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Directia Achizitii Infrastructura Rutiera 

Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat 

 

 

Clarificare nr. 5  

la Documentația de atribuire pentru 

Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud‖ 

 

Intrebare 1   

 

Pornind de la prevederile pct. 1.6.4 si 1.6.6 din „Cerintele Beneficiarului‖ – pag. 

32-33, va rugam sa clarificati urmatorul aspect: Este necesar ca Antreprenorul 

sa aiba verificatori de proiect in sensul Legii nr. 10/1995 sau verificarea 

Proiectului Tehnic/Detaliilor de executie se face doar de Verificatorii Autorizati 

numiti de Beneficiar si contractati in mod separat? Avem in vedere si prevederile 

de la pct. 2.3.2 c), conform carora Antreprenorul trebuie sa prezinte proiectele 

elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de acesta. 

Prezentarea inseamna o verificare si semnare sub forma de asumare a 

proiectelor de catre acestia? Intelegerea noastra este ca nu este necesar sa 

angajam verificatori de proiecte atestati, avand in vedere si prevederile Sub-

clauzei 5.1 din Conditiile Speciale ale Contractului, astfel cum a fost modificata 

prin art. 8.1 din Acordul Contractual. Va rugam confirmati. 

Raspuns 1 

In conformitate cu „Cerintele Beneficiarului” - Verificarea independentă 

executată la nivelul de detaliu echivalent verificării în conformitate cu legislaţia 

românească în domeniul construcţiilor, mai exact cu Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare) va fi realizată de 

Verificatori Autorizați. In acest sens, Beneficiarul, CNAIR SA, va angaja prin 

contract separat Verificatori autorizati. Antreprenorul va stabili un program de 

verificare a Proiectului tehnic/ Detaliilor de executie si il va transmite 

Beneficiarului astfel incat sa poata facilita eficient procesul de verificare. Proiectul 

tehnic cu Detalii de executie va fi considerat final, numai dupa ce va fi verificat si 

stampilat de catre Verificatorii autorizati. 

Intrebare 2  

 

Avand in vedere prevederile Sub-clauzei 5.2 din Conditiile Speciale ale 

Contractului, astfel cum a fost modificata prin art. 8.3 din Acordul Contractual, 

va rugam sa clarificati daca, in cazul pct. 3.14 din „Cerintele Beneficiarului‖ – 

Proiectarea Lucrarilor temporare, Antreprenorul are obligatia sa asigure ca 

proiectele pentru Lucrarile Temporare sunt verificate de verificatori de proiecte 

(ce au dobandit aceasta calitate conform legislatiei in vigoare), in sensul de 

verificatori independenti nominalizati de Antreprenor. 

Raspuns 2 

 

Proiectarea Lucrărilor temporare se va realiza in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului – punctul 3.14: 

―Reprezentantul Beneficiarului nu trebuie să aprobe proiectul tehnic si detalii de 

executie al Lucrărilor temporare. Antreprenorul trebuie să se asigure că 

proiectele pentru Lucrările Temporare sunt verificate de verificatori independenţi 

nominalizați de Antreprenor. Dovada acestor verificări va fi transmisă 
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Reprezentantului Beneficiarului cu cel puţin 7 zile înainte de efectuarea Lucrărilor 

temporare. 

În cazul în care Lucrările Temporare sunt modificate în timpul lucrărilor de 

construcţie noile lucrări temporare vor fi executate în conformitate cu noul proiect 

de lucrări temporare, verificate de ingineri calificaţi care trebuiesă fie 

independenţi de proiectantul de Lucrări Temporare, iar dovada acestei verificări 

va fi transmisă Reprezentantului Beneficiarului înainte de începerea modificărilor 

aduse LucrărilorTemporare‖.  

Intrebare 3  

 

In ceea ce priveste pct. 1.5.2 din „Cerintele Beneficiarului‖ – pag. 31, va 

solicitam sa clarificati in ce conditii trebuie sa isi asume Antreprenorul pe deplin 

responsabilitatea pentru achizitionarea suprafetelor de teren necesare extinderii 

limitelor santierului si suportarii costului aferent. Concret, o astfel de asumare 

ar trebui sa intervina doar daca necesitarea extinderii limitelor santierului 

rezulta din culpa Antreprenorului, din proiectare sau executie. Daca cauza este 

independenta de vointa partilor si nu putea fi anticipata, Beneficiarul ar fi 

obligat sa asigure tot suportul Antreprenorului pentru rezolvarea situatiei si sa 

suporte costurile, macar partial, mai ales in contextul in care se solicita ca 

suprafetele de teren sa treaca apoi cu titlu gratuit in proprietarea Beneficiarului. 

Raspuns 3 

Beneficiarul va achizitiona terenul conform limitelor de expropriere din 

coridorul rezultat ca urmare a proiectarii lucrarilor din Documentatia Tehnica. 

Antreprenorul, conform Cerintelor Beneficiarului, are responsabilitatea respectarii 

cerintelor obligatorii cu privire la Documentatia Tehnica. 

Orice suprafata de teren suplimentara rezultata din proiectarea/ executia 

Antreprenorului care devine necesara ca urmare a nerespectarii acestei obligatii 

este responsabilitatea Antreprenorului.  

Intrebare 4  

 

Pornind de la prevederile pct. 2.1.1 din „Cerintele Beneficiarului‖ – pag. 37, va 

rugam sa clarificati care ar fi cauzele in care Antreprenorul este obligat sa 

renunte la prelungirea Duratei de Executie a Contractului si la solicitarea de 

costuri suplimentare, atunci cand (i) trebuie obtinute noi 

avize/acorduri/autorizatii, (ii) devine necesara demolarea partiala sau totala a 

lucrarilor executate si refacerea acestora, (iii) devine necesara protejarea si/sau 

relocarea unor utilitati. Existenta unor astfel de cauze trebuie sa fie din vina 

Antreprenorului astfel incat sa nu il indreptateasca la prelungirea Duratei de 

Executie si/sau costuri suplimentare. In caz contrar, ca este vina Beneficiarului 

sau niciuneia din parti, intervenirea unor astfel de cauze ar trebui pusa in 

discutia partilor si solutionata in mod rezonabil si echilibrat. 

Raspuns 4 

Prezentul contract este un contract de tip FIDIC Galben – Proiectare si 

executie. Drept urmare, Antreprenorul are si rolul de Proiectant. Acesta va 

actualiza Documentatia Tehnica existenta in conformitate cu prevederile cerintelor 

beneficiarului si ale contractului. De asemenea, Antreprenorul va avea 

responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice 

eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. Astfel, se va 

considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile 

acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost 

satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante. 

Dupa inceperea executiei lucrarilor, pentru orice lucrare suplimentara care 

implica aparitia uneia din situatiile mentionate de dumneavoastra, Antreprenorul 

nu va avea dreptul de a solicita extinderea Duratei de Execuție a Contractului 

și/sau costuri suplimentare.  

Intrebare 5  

 

In ceea ce priveste pct. 2.11.3 din „Cerintele Beneficiarului‖, va rugam sa 

precizati motivele clare urmare a carora Antreprenorul pierde dreptul de acces 

in zona cailor ferate pentru a executa lucrarile si devine responsabil pentru acest 
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fapt. Antreprenorul nu poate fi responsabil in mod individual pentru „orice 

efecte conjucturale cauzate la dreptul de a lucra in zona caii ferate‖. Partile 

trebuie sa imparta suportarea riscurilor in astfel de situatii, daca nu este culpa 

niciuneia si Beneficiarul sa ii acorde sprijin Antreprenorului in rezolvarea 

situatiei, avand in vedere pozitia si calitatea sa in Contract. 

Raspuns 5 

Se mentine cerinta de la punctul punctul 2.11.3 „Beneficiarul nu îşi asumă 

nicio responsabilitate sau răspundere în cazul în care, indiferent de motiv, 

Antreprenorul pierde dreptul de acces pentru a executa lucrările. Antreprenorul 

este răspunzător şi responsabil pentru orice efecte conjuncturale cauzate la 

dreptul de a lucra în zona căii ferate şi pentru încheierea de acorduri suplimentare 

pentru prelungirea dreptului de acces în zona căii ferate‖.  

In cazul in care nu este culpa Antreprenorului pentru pierderea dreptului de 

acces in zona cailor ferate, Beneficiarul va acorda sprijin in vederea rezolvarii unor 

astfel de situatii.   

Intrebare 6  

 

In pct. 2.27.4 din „Cerintele Beneficiarului‖ se precizeaza ca, Antreprenorul este 

responsabil de proiectarea si executia oricarei forme de traversare a caii ferate 

sau a unui rau, necesare pentru executia lucrarilor, si este responsabil de 

obtinerea aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte 

organizatii relevante, si va achita de asemenea toate taxele, comisioanele sau 

redeventele solicitate sau aferente acestora. Va rugam sa precizati o modalitate 

rezonabila si echilibrata de colaborare a partilor in astfel de situatii. 

Beneficiarul trebuie sa acorde Antreprenorului tot sprijinul necesar pentru a 

obtine astfel de aprobari si autorizari, care pot complica si intarzia mult executia 

proiectului. Redeventele, daca sunt sume ce se vor plati in mod continuu si 

periodic, ar trebui achitate de Beneficiar, proiectul fiind executat pentru uzul 

acestuia. 

Raspuns 6 

Se mentine cerinta de la punctul 2.27.4 „Antreprenorul va proiecta şi executa 

orice formă de traversare a căilor ferate sau a unui râu necesare pentru execuţia 

lucrărilor şi este responsabil de obţinerea aprobărilor şi autorizărilor de la toţi 

proprietarii de terenuri şi alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări 

temporare şi va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau 

aferente acestora‖.  

Beneficiarul va acorda, in limita posibilitatilor, tot suportul necesar 

Antreprenorului. 

Intrebare 7  

 

Cu referire la pct. 4.8.7 din „Cerintele Beneficiarului‖, va rugam sa indicati in 

mod clar situatiile in care Antreprenorul trebuie sa achizitioneze suprafete de 

teren suplimentare care exced coridorului de expropriere pus la dispozitie de 

Beneficiar, daca apreciati ca sunt justificate si rezonabile astfel de situatii. In 

mod concret, este posibil ca, in urma proiectarii sa rezulte necesitatea 

achizitionarii unor astfel de suprafete de teren, dovedindu-se ca, au fost anumite 

erori in stabilirea coridorului de expropriere sau poate circumstantele care au 

fost avute in vedere la data stabilirii acestuia s-au schimbat. Este abuziv sa i se 

solicite Antreprenorului sa fie responsabil 100% de achizitionarea terenului 

necesar, indiferent de cauza, teren care ulterior e si transferat cu titlu gratuit 

catre Beneficiar. Pentru orice situatie in care devine necesara achizitionarea 

unor suprafete de teren suplimentare din cauze independente de vointa si/sau 

culpa Antreprenorului, plata pretului terenurilor suplimentare trebuie sa fie in 

sarcina Beneficiarului. 

Raspuns 7 

Paragraful de la Punctul 4.8.7 din Ceintele Beneficiarului: 

„[...] Soluțiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat pus la 

dispoziție de Beneficiar. În cazul în care apar situații care necesită suprafețe de 

teren suplimentare, acestea vor fi achiziționate de către Antreprenor pe propria 
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cheltuiala (inclusa in Valoarea de contract acceptata si nu se vor solicita aceste 

costuri Beneeficiarului) și transferate în proprietate Beneficiarului, cu titlu gratuit 

și liber de orice sarcini”. 

se revizuieste si va avea urmatorul continut:  

„[...] Soluțiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat pus la 

dispoziție de Beneficiar. În cazul în care apar situații care necesită suprafețe de 

teren suplimentare, ca urmare a unor modificari ale Antreprenorului fata de 

solutia din Documentatia Tehnica, acestea vor fi achiziționate de către 

Antreprenor pe propria cheltuiala (inclusa in Valoarea de contract acceptata si nu 

se vor solicita aceste costuri Beneeficiarului) și transferate în proprietate 

Beneficiarului, cu titlu gratuit și liber de orice sarcini”. 

Intrebare 8  

Va rugam sa clarificati ce intelegeti prin „Subantreprenor specializat si 

autorizat‖ in cazul pct. 7.1.1 din „Cerintele Beneficiarului‖, in legatura cu 

realizarea Lucrarilor de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului. 

Raspuns 8 

Prin Subantreprenorul specializat si autorizat se intelege subantreprenorul 

autorizat pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de protejare/mutare/relocare de 

utilităţi.  

Intrebare 9  

 

In cazul pct. 7.4.3 din „Cerintele Beneficiarului‖, va solicitam sa precizati o 

procedura clara de suportare in mod echilibrat si rezonabil de catre parti a 

raspunderii si costurilor pentru relocarea utilitatilor. Antreprenorul nu poate fi 

responsabil pentru absolut tot in orice situatie, indiferent de cauza pentru care 

este necesara relocarea utilitatilor. 

Raspuns 9 

Prezentul contract este un contract de tip FIDIC Galben – Proiectare si 

executie. Drept urmare, Antreprenorul are si rolul de Proiectant. Acesta va 

actualiza Documentatia Tehnica existenta in conformitate cu prevederile cerintelor 

beneficiarului si ale contractului. De asemenea, Antreprenorul va avea 

responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice 

eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. Astfel, se va 

considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile 

acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost 

satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante. 

Prin urmare, Antreprenorul va asigura coordonarea proiectării în calitate de 

Proiectant general pentru întocmirea proiectului relocare/protejare utilități și tot 

ceea ce poate să apară ca necesar de proiectat în vederea realizării contractului de 

execuție lucrări pentru finalizarea obiectivului. A se vedea in acest sens si 

prevederile pct. vii - cap. 3.15.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului.  

În cazul în care este necesară relocarea utilităţilor în afara şantierului, 

Antreprenorul va:  

- fi responsabil pentru toate operaţiunile de identificare a proprietarilor; 

- fi responsabil cu obţinerea avizelor, autorizaţiilor pentru executarea acestor 

Lucrări; 

- suporta toate costurile aferente cu excepţia achiziţiei terenului.  

Intrebare 10  

Va rugam sa clarificati ce intelegeti prin „personalul cheie care va fi implicat in 

verificarea certificarii proiectelor, cu CV-uri (daca este cazul)‖ de la pct. 9.3.2 

(iii). In primul rand, ce inseamna in opinia Beneficiarului personal cheie ce va 

fi implicat in verificarea certificarii proiectelor? In al doilea rand, ce ati avut in 

vedere prin precizarea „(daca este cazul)‖.  

Raspuns 10 

Personalul cheie, la care faceti referire, este personalul principal ce va fi 

implicat in verificarea certificarii proiectelor, respectiv controlul intern al calitatii, 

in vederea respectarii standardelor si normativelor in vigoare la faza de proiectare 
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si in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. 

Pentru precizarea „(daca este cazul)‖ de la cap. 9.3. Planul de calitate al 

proiectului (Etapa 1) punctul 9.3.1 -  iii. Identificarea personalului cheie care va fi 

implicat în verificarea certificării proiectelor, cu CV-uri (dacă este cazul), se va 

avea in vedere cap. 9.2 Planuri de calitate punctul 9.2.2 Planurile de calitate 

din etapa 1 trebuie depuse alături de oferte (daca se solicita astfel de catre 

Autoritatea Contractanta) şi vor include informaţiile stipulate în Secţiunile 9.3 și 

9.4 de mai jos. si Formularul nr 4 punctul IV. Programul antreprenorului de 

control al calitatii - Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de 

management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile cap. 9.3 si 9.4 

din Cerintele Beneficiarului.  

Intrebare 11  

 

In legatura cu investigatiile arheologice, operatiuni si riscuri descrise in cap. 12 

din „Cerintele Beneficiarului‖, va rugam sa precizati modalitatea in care 

Beneficiarul va interveni in astfel de situatii, acordand sprijinul necesar si 

acordand prelungiri in Durata de Executie a Contractului in cazuri justificate. 

Raspuns 11 
Toate detaliile se regăsesc în cadrul capitolului 12. Interese Arheologice si al 

Anexei 8 – Cerințe obligatorii privind cercetarea arheologică.  

Intrebare 12 

Avand in vedere ca pct. 2.1 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul trebuie 

sa intocmeasca documentatia de ocupari de terenuri si raportul de evaluare in 

vederea emiterii Hotararii Guvernului de expropriere, iar raspunsul 6 din 

clarificarea 3 spune ca pana la semnarea contractului se va obtine decizia de 

expropriere, va rugam sa clarificati daca se vor mai face de catre Antreprenorul 

documentatia de ocupari terenuri si raportul de evaluare pentru intreg culoarul 

stabilit la SF sau doar pentru exproprierile suplimentare. 

Raspuns 12 

Antreprenorul trebuie sa intocmeasca documentatia de ocupari terenuri si 

raportul de evaluare in vederea emiterii Hotararii Guvernului de expropriere doar 

pentru exproprierile suplimentare.  

Intrebare 13 

In cazul in care vor fi necesare exprorieri suplimentare, prin suprapunerea 

culoarului solutiei tehnice peste culoarul stabilit la SF, va rugam sa clarificati 

cine va plati documentatia de expropriere si proprietatile. 

Raspuns 13 

In cazul in care exproprierile suplimentare sunt o solicitare a Antreprenorului, 

documentatia de expropriere si proprietatile vor fi platite de acesta. In caz contrar, 

Beneficiarul daca exproprierile suplimentare i se datoreaza.  

Intrebare 14 

Pct. 2.1.A.8 prevede ca Antreprenorul trebuie sa realizeze studiile pedologice 

pentru toate suprafetele de teren afectate de proiect in vederea scoaterii din 

circuitul agricol. Avand in vedere OG nr. 7/16 martie 2016 care schimba 

destinatia terenului agricol privat scopului pentru care a fost realizata 

exproprierea si inscrierea acestei destinatii in cartea funciara, va rugam 

clarificati. 

Raspuns 14 

Ordonanța de Urgența nr. 7 din data de 16.03.2016 reglementează măsurile 

necesare pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport 

transeuropeană cu scopul de a asigura interconectivitatea între rețeaua de transport 

de interes național/regional cu cea europeană precum și de a elimina blocajele în 

procesul de implementare a acestor categorii de proiecte si se aplica pentru 

contractele aflate in implementare. 

Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea privind intocmirea studiilor 

pedologice pentru scoaterea din circuitul agricol. 

Intrebare 15  

Pe parcursul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ se fac diverse referiri la 

proiectul tehnic. 

În unele dintre sintagme prin proiect tehnic se înţelege proiectul tehnic care a 
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fost întocmit, iar în altele se înţelege proiectul care va fi întocmit.  

La pagina 7 din ―Cerinţele Beneficiarului‖ la punctul 1.2.11 din capitolul ―1.2 

Definiţii ― se face precizarea că prin proiectul se înţelege: 

„1.2.11 „Proiectul Tehnic‖ înseamnă proiectul elaborat de către Antreprenor în 

conformitate cu legislaţia în vigoare și prevederile contractului (aşa cum este 

definit în prezentele Cerinţe ale Beneficiarului), şi verificat în conformitate cu 

Legea 10/1995 de către Verificator atestat (din partea Beneficiarului), aprobat 

de către Reprezentantul Beneficiarului şi ulterior de către Beneficiar în CTE 

CNAIR.‖ 

De asemenea la pagina 65 punctul 3.4.2 din capitolul „3.4 Studiu de fezabilitate‖ 

se precizează citez: 

„3.4.1. Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic este prezentat în Documentaţia 

de atribuire‖  

Contradicţia de înţelegere a termenilor este evidenta. Astfel, se poate crea 

confuzie între „Proiectul tehnic‖ care este întocmit de către SEARCH 

CORPORATION în asociere cu TECNIC Consulting Engineering România și 

pus la dispoziţie de Beneficiar în cadrul Documentaţiei de atribuire și „Proiectul 

Tehnic‖ care urmează să fie  întocmit de către Antreprenor.  

Lipsa de consecventa în definiţii și în folosirea sensului aceluiaşi termen în 

cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ poate genera o interpretare eronata și ilegală 

a Autorităţii Contractante în cadrul evaluării ofertei tehnice, putând conduce 

chiar la descalificarea abuzivă a unuia sau mai multor ofertanți. 

Va rugam să revizuiţi documentul „Cerinţele Beneficiarului‖ în sensul atribuirii 

corecte de definiţii și folosirea cu consecvență a sensului aceleaşi sintagme 

„Proiect tehnic‖. 

Raspuns 15 

Autoritatea Contractanta considera clara referirea la Proiectul Tehnic existent si 

cea la cel intocmit de viitorul Antreprenor ca documente complet distincte. Astfel, 

nu are cum sa creeze confuzii in evaluarea ofertelor deoarece se evalueaza 

propunerea tehnica a ofertantilor unde fiecare ofertant este liber sa utilizeze ce 

„sintagme” doreste pentru a diferentia cele doua documente. 

Intrebare 16 

Pe parcursul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ se fac referiri diverse 

referiri la proiectul tehnic și studiul de fezabilitate. 

La pagina 64 din ―Cerinţele Beneficiarului‖ la punctul 3.2.2 din capitolul 

―Cerinţe obligatorii― se face precizarea  că: 

„3.22 Cerinţele obligatorii prezentate în Proiectul ilustrativ includ ...‖    

Vă rugăm clarificați ce înțelegeți prin „Proiectul ilustrativ - studiul de 

fezabilitate , proiectul tehnic pus la dispoziţie, sau ambele?  

Raspuns 16 In loc de „Proiect ilustrativ” se va citi „Documentatie tehnica”. 

Intrebare 17 

Folosirea sintagmei „Proiect Tehnic‖ pentru un proiect elaborat deja, 

concomitent cu solicitarea Beneficiarului că Antreprenorul are obligaţia de a 

elabora un alt „Proiect tehnic‖ conduce la confuzii din punct de vedere juridic 

în raport cu legislaţia aplicabilă în construcţii. 

Spre exemplificare, la pagina 65 punctul 3.4.1 din documentul ―Cerinţele 

Beneficiarului‖ se precizează că: ,,Studiul de fezabilitate este furnizat 

Antreprenorului ca şi proiect ce a stat la bază elaborării Proiectului tehnic. 

Proiectul Tehnic pus la dispoziţie de către Beneficiar arată soluţia tehnică 

propusă pentru realizarea lucrărilor.‖ 

Conform legislației în vigoare, proiectul tehnic se întocmeşte în baza studiului de 

fezabilitate și nu pe baza unui alt proiect tehnic. 

Vă rugăm să precizaţi în mod expres dacă proiectul tehnic elaborat de către 



7 

 

Antreprenor se va întocmi în concordanță cu studiul de fezabilitate și cu avizele 

obţinute puse la dispoziţie, sau se va întocmi pe baza proiectului tehnic întocmit 

de către SEARCH CORPORATION în asociere cu TECNIC Consulting 

Engineering România și pus la dispoziţie de Beneficiar în cadrul Documentaţiei 

de atribuire.  

Raspuns 17 

Capitolul 1.2. Definitii din Cerintele Beneficiarului, alin. 1.2.2. precizeaza clar 

obligatia Antreprenorului cu privire la intocmirea Proiectului Tehnic si anume 

acesta va mentine solutiile avizate in cadrul documentatiei existente si o va 

actualiza in conformitate cu standardele si normativele tehnice in vigoare si 

Cerintele Beneficiarului.  

Intrebare 18 

Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere face parte integranta 

din studiul de fezabilitate în conformitate cu articolul 10 alin. 1 din Legea nr. 

265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastuctura rutieră, 

astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 22/2016: 

"Art. 10 

(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integranta a 

studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui 

proiect de infrastructura rutiera care se construieşte sau se modifica substanţial, 

se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-

un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. ― 

Va rugam să precizaţi dacă s-a întocmit un astfel de raport de evaluare de 

impact asupra siguranței rutiere la faza de studiu de fezabilitate sau la faza de 

proiect tehnic. În cazul în care raportul/rapoartele de evaluare există, vă rugăm 

să îl/le puneţi la dispoziţie potențialilor ofertanți. În cazul în care nu a fost 

întocmit niciun astfel de raport de evaluare, vă rugăm să clarificați cum sugerați 

să rezolvați această neconformitate, existența unui astfel de raport fiind o 

cerință legală obligatorie.  

Raspuns 18 

Avand in vedere ca OUG nr. 22 din 16 iunie 2016, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, si modificarile/completarile ulterioare, a intrat in vigoare 

dupa intocmirea Studiului de Fezabilitate din anul 2011, mentionam ca nu exista 

raport de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere la aceasta faza.  

Intrebare 19 

La pagina 64 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ la punctul 

3.2.2 din capitolul ―3.2 Cerinţe Obligatorii― se face precizarea că cerinţele 

obligatorii sunt prezentate în Proiectul ilustrativ. 

Va rugam să precizaţi ce reprezintă ca definiţie acest ―Proiect Ilustrativ ― şi 

unde anume în Documentaţia de atribuire este pus la dispoziţie acest ―Proiect 

Ilustrativ‖.  

Raspuns 19 A se vedea raspunsul 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 20 

La pagina 64 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ la punctul 

3.2.2 din capitolul ―3.2 Cerinţe Obligatorii― se face precizarea că sunt cerinţe 

obligatorii, printre altele, şi ―indicatorii tehnici avizaţi prin Hotărârea de 

Guvern‖. 

Vă rugăm să precizaţi  care este hotărârea de guvern prin care s-au aprobat 

indicatorii tehnici ai investiţiei şi să o puneţi la dispoziţia ofertanţilor pentru a 

putea respecta acești indicatori.  

Raspuns 20 

Indicatorii tehnici ai investitiei sunt urmatorii: 

L=25,690 km 

lplatforma=10 m 

din care  - parte carosabila 2x3.5m 
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- acostament 2x1.5 m 

Poduri+pasaje – 12 buc. 

Intersectii la nivel – 4 buc. 

Parcari – 2 buc. 

Noduri rutiere – 2 buc. 

 

De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 11 din Clarificarea 3. 

Intrebare 21 

La pagina 65 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖, la punctul 

3.5.3 din capitolul ―3.5 Standarde de proiectare― se face precizarea „Având în 

vedere că obiectivele de investiţie au o durată normală de 100 de ani, se vor 

utiliza ultimele tehnologii şi soluţii tehnice existente.‖ 

Nu contestăm faptul că unele din componentele obiectivului de investiţii au o 

durata normata de 100 de ani, însă această durată de viaţă nu se extinde 

automat la toate componentele şi reperele din cadrul investitei.  

De exemplu, pentru parcările de scurta durată, sunt prevăzute printre altele şi 

următoarele: împrejmuiri exterioare , WC ecologic tip container, staţie pompe 

ape uzate, rezervor de apa. Aceste repere au o durata de viaţă normată cu mult 

sub 100 de ani.  

Chiar și îmbrăcămintea asfaltică sau rosturile de dilatație sau parapetul pentru 

poduri, toatea acestea au durata de viata mult sub 100 de ani. 

Acest lucru este valabil şi la unele dintre ansamblurile şi subansamblurile 

lucrărilor de drum sau poduri. Ar fi absurd să se ceară pentru marcajele rutiere, 

sau pentru îmbrăcămintea asfaltică din stratul de uzură o durata de viaţă de 100 

de ani, cu atât mai mult cu cat Beneficiarul punctează suplimentar înlocuirea 

stratului de uzură la 5 sau 10 ani în perioada de garanţie. 

De asemenea acest paragraf vine în contradicţie cu alte paragrafe din 

Documentaţia de atribuire, în general, și din ―Cerinţele Beneficiarului‖, în 

special. 

Vă rugăm să modificați și să reformulați paragraful 3.5.3 din ―Cerinţele 

Beneficiarului‖, în sensul ca durata normată de viaţă să fie conformă cu 

prevederile specifice prevăzute de normativele în vigoare.  

Raspuns 21 

Prevederea din cadrul capitolului 3.5.3 din Cerintele Beneficiarului face 

referire la utilizarea de catre Antreprenor, in proiectare si executie a ultimelor 

tehnologii si solutii/ metodologii tehnice, moderne care sa asigure viabilitatea 

lucrarii, avand in vedere ca, in mod normal, durata de viata a investitiei este de 100 

de ani. Prin investitie se intelege lucrarea in ansamblu, si nu fiecare componenta in 

parte.  

Intrebare 22 

La pagina 75 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ la punctul 

4.6.2 din capitolul ―Parapete de siguranţa ― se face precizarea: „ Antreprenorul 

trebuie să evalueze prin proiect necesitatea montării parapetului de siguranţa pe 

marginile exterioare ale drumului, respectiv în zona mediana în funcţie de 

soluţia tehnica adoptata în conformitate cu standardele în vigoare la data 

întocmirii proiectului.‖ 

În normativul AND 593 se prevede că, în cazul când autovehiculele cu masă 

totală > 3.5 t reprezintă minim 15% din traficul de perspectivă (10 ani), se 

prevăd parapete de protecţie ridicată (H1) în locul celor de protecţie normală 

(N2).  

 În memoriul din proiectul tehnic la punctul 2.2.12 Lucrări speciale Parapeţi de 

protecţie se prevăd următoarele: 

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, la marginile părţii carosabile s-au 
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prevăzut parapete de protecţie semigreu, greu şi foarte greu. 

Alegerea tipului de parapete s-a făcut conform "Catalog de sisteme de protecţie 

pentru siguranţa circulaţiei la drumuri şi autostrăzi, AND 591" astfel: 

parapete metalic zincat cu nivel de protecţie N2 (semigreu) conform prevederi 

STAS 

1948/1-1991 şi SR EN 1317 - 1, 2, 3 pe coronamentul podeţelor proiectate; 

parapete metalic zincat cu nivel de protecţie H4b (foarte greu) conform SR EN 

1317 -1,2,3 pe rampele lucrărilor de arta. 

Va rugam să precizaţi care dintre cerinţele de proiectare sunt valabile: Cele 

înscrise la punctul 4.6.2 din Cerinţele Beneficiarului „ în conformitate cu 

standardele în vigoare la data întocmirii proiectului‖ sau cele înscrise în  

proiectul tehnic pus la dispoziţie?  

Raspuns 22 
Se vor respecta prevederile inscrise in Cerintele Beneficiarului la punctul 4.6.2. 

– „in conformitate cu standardele in vigoare la data intocmirii proiectului‖ 

Intrebare 23 

La pagina 142 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖, în anexa 5 

Cerinţe obligatorii de proiectare structurală se prevede la punctul 10 că 

parapetul pe pod va fi de tip H4B.  

În planşele de poduri din proiectul tehnic se prevăd parapeţi rigizi cu lăţimea de 

60 cm.  

Având în vedere faptul că, parapeţii de tip de tip H4B au alte lăţimi față de 

parapetul rigid prevăzut în proiectul tehnic, va rugam să precizaţi dacă se poate 

modifica lăţimea podului în funcţie de tipul de parapet adoptat conform 

normativului AND593.  

Raspuns 23 

Spatiul de amplasare a parapetelui va fi in functie de parapetul comandat astfel 

incat sa nu se modifice latimea caii pe pod si nici latimea trotuarelor. 

 

Intrebare 24 

La pagina 142 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ în Anexa 5 

Cerinţe obligatorii de proiectare structurala se prevede la punctul 4:‖Viabilitatea 

elementelor de acoperire a rosturilor de dilataţie să fie de 50 de ani.‖ 

Pentru Drumuri naţionale şi autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens şi cu 

categoria 1 de trafic (Nobs — 2 * 10^6), în conformitate cu SR EN 1991-2 

tabelul 4.5, durata de viaţă trebuie să fie de cel puţin 50 de ani. Din acest motiv, 

toate componentele din oţel trebuie să dovedească durabilitatea pe termen lung, 

în conformitate cu SR EN 1993-1-9. 

Întrucât în normativele specifice se specifică doar durata de viaţă a elementului 

de rost, vă rugăm să înlocuiţi cuvântul „Viabilitatea....‖ de la punctul 4 din 

Anexa 5 la ―Cerinţele Beneficiarului‖, cu sintagma „Durata de viaţă a.....‖.  

Raspuns 24 In loc de „viabilitate” se va citi „durata de viata”. 

Intrebare 25 

Având în vedere că, apreciem că soluţia propusă în proiectul tehnic pentru calea 

pe pod nu asigură o durabilitate conformă cu garanţia pe care intenţionează să o 

propună Antreprenorul, vă solicităm să permiteţi modificarea soluţiei tehnice 

propusa în proiectul tehnic pentru calea pe pod şi înlocuirea ei cu o alta soluţie 

conformă cu normativele în vigoare.  

Raspuns 25 

Cerinţele obligatorii sunt clar definite in cuprinsul Cerintelor Beneficiarului. A 

se vedea definitia „Documentatiei Tehnice”, punctul 1.2.2 din Cerintele 

Beneficiarului care se refera la obligatia actualizarii Proiectului in conformitate cu 

standardele si normativele in vigoare.  

Intrebare 26 
La pagina 85 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖, se specifică 

că cerinţele obligatorii pentru structuri sunt prevăzute în Anexa 5. În acesta 
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Anexă nu sunt prevăzute structurile la care se aplică prevederile Anexei că fiind 

cerinţe obligatorii. 

De altfel, termenul de ―Structură‖ în prezentele Cerinţe ale Beneficiarului nu 

este definit. Într-un sens mai larg putem înţelege prin termenul de ―Structură‖ şi 

structura de susţinere a unui indicator rutier.  

Va solicităm să definiți termenul de ―Structură‖ şi să definiți precis care sunt 

structurile prevăzute a se aplica prevederilor Anexei 5 ―Cerinţe obligatorii de 

proiectare structurala‖ din cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ în scopul evitării 

oricăror confuzii pe viitor.  

Raspuns 26 

Termenul „structura” se refera la lucrarile de arta – poduri, pasaje, viaducte. 

Toate acestea se regasesc atat in cuprinsul Cerintelor Beneficiarului, cat si in 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie.  

Intrebare 27 

Conform documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖, i se cere Antreprenorului, în 

calitate de proiectant, să realizeze studii noi şi anume : 

Studiul topografic,  

Studiul geotehnic, 

Studiul hidrologic, etc 

În urma acestor studii, pe baza experientei proprii şi în concordanță cu normele 

şi normativele în vigoare, va rugăm sa clarificați dacă Antreprenorul, în calitate 

de proiectant, poate să modifice poziţia, forma, tipul, sau să înlăture sau sa 

adauge lucrări prevăzute în proiectul tehnic pus la dispoziţie de Autoritatea 

Contractanta?  

Raspuns 27 
Indicatorii tehnici ai investitiei sunt obligatoriu de mentinut, la fel si solutiile 

impuse prin avizele/ acordurile/ autorizatiile/ deciziile emise.  

Intrebare 28 

La pagina 7 din cadrul documentului ―Cerinţele Beneficiarului‖ se specifică la 

punctul 1.1.3 că cerinţele obligatorii sunt:  

1. Preambul 

 1.1.1 Cerinţele Beneficiarului specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor 

şi/sau ale proiectului şi/sau altor criterii tehnice ale acestora. 

 1.1.2 Proiectarea şi efectuarea Lucrărilor de către Antreprenor vor 

respecta Cerinţele Beneficiarului. 

 1.1.3 Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate 

materialele, utilajele, execuţia şi proiectarea trebuie să respecte: 

 i. Certificatul de Urbanism pentru aceste Lucrări obţinut de către 

Beneficiar împreună cu toate avizele şi acordurile. ‖ 

 Din analiza termenelor de obţinere a avizelor şi acorduri aferente din 

certificatul de urbanism nr 542 din 07.07.2010 prezentat în Documentaţia de 

atribuire, certificat care reglementează acordurile şi avizele obţinute la faza de 

SF pentru prezenta lucrare, obţinem un termen mai mare de 8 luni pentru 

obţinerea acestora (iulie  2010 - aprilie 2011). 

Acest termen de 8 luni este mai mare decât întreaga perioada de proiectare 

propusa în cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ la capitolul 3.7 ―Program de 

proiectare‖, care prevede doar 180 zile pentru această parte a proiectului, adică 

6 luni.  

Solicitare 15: Având în vedere că certificatul de urbanism nr. 542 din 07.07.2010 

prezentat în Documentaţia de atribuire, certificat care reglementează acordurile 

şi avizele pentru prezenta lucrare, în prezent nu mai este valabil, vă rugam să 

precizaţi dacă s-a mai obţinut un alt certificat de urbanism. 

În cazul în care nu s-a obţinut un alt certificat de urbanism vă rugam să 

precizaţi unde în graficul de timp pentru proiectare s-au prevăzut termenele de 
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obţinere a certificatului de urbanism , a avizelor şi acordurilor aferente acestuia, 

sau să înţelegem că aceste termene nu sunt incluse în termenele de proiectare?  

Raspuns 28 

Conform legii in vigoare, de la depunerea documentatiei corecte si complete la 

emitent, termenul de elaborare a certificatului/ avizului este de 30 de zile. 

Autoritatea Contractanta a luat in considerare acest termen in estimarea perioadei 

de proiectare. 

Faptul ca un aviz se obtine intr-un termen mai mare decat cel prevazut de lege se 

poate datora documentatiilor slab/ incomplet pregatite de solicitant.  

Intrebare 29 

La pagina 7 din cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ se specifică la punctul 1.1.3 

paragraful 2 că proiectarea şi efectuarea Lucrărilor de către Antreprenor va 

respecta Cerinţele Beneficiarului privind Lista standardelor normelor şi 

codurilor române în vigoare precum şi normele străine şi europene. 

În Anexa 3 este prezentată lista standardelor şi normativelor în vigoare, dar nu 

sunt  prezentate normele străine şi europene care trebuie respectate.  

Vă rugam să clarificați care sunt normele străine şi europene aplicabile şi unde 

se aplică acestea, iar în cazul în care se suprapun cu normele naţionale, care au 

prioritate.  

Raspuns 29 

Anexa nr. 3 cuprinde o enumerare a celor mai importante standarde aplicabile. 

Un Proiectant/ Antreprenor cu experienta care intentioneaza sa execute lucrari de 

drum national se presupune ca este familiarizat cu legislatia specifica aplicabila, in 

vigoare. 

Intrebare 30 

Având în vedere că în lungul traseului există obstacole care nu au fost prevăzute 

în proiectul tehnic elaborat în anul 2011, vă rugam să permiteţi Antreprenorului 

să modifice axul proiectului în funcţie de condiţiile întâlnite pe teren, cu 

încadrarea lucrărilor în limitele de proprietate transmise în desenele puse la 

dispoziţie de Autoritatea Contractanta în Anexa la Clarificarea nr. 2.  

Raspuns 30 
Deoarece Autoritatea Contractanta nu cunoaste despre ce obstacole este vorba, 

nu poate furniza un raspuns pertinent la aceasta solicitare. 

Intrebare 31 

La pagina 33 din cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ se specifică la capitolul 2 

LUCRĂRI PRELIMINARE ŞI OBLIGAŢII GENERALE articolul ―2.1A . 

DESCRIEREA SERVICIILOR privind întocmirea documentaţiei pentru 

obţinerea terenului‖ punctul 2.1.A.1 paragraful 2: 

„Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului coridorul de expropriere 

avizat de OCPI şi lista cu imobilele expropriate care vor fi afectate de 

amplasamentul obiectivului de investiţie. Prestatorul va îndeplini sarcinile 

prevăzute la capitolul A, subcapitolul A.1 şi pentru imobilele/suprafeţele 

identificate ulterior predării condorului de expropriere mai sus menţionat.‖ 

În Anexa la Clarificarea nr. 2 din Licitație s-au pus la dispoziţia ofertanţilor 

limitele de expropriere în format editabil.  

Va rugăm să precizaţi: 

A) dacă  coridorul de expropriere este avizat de OCPI; 

B) dacă în acest moment (înainte de depunerea ofertelor) s-au realizat 

efectiv exproprierile pe coridorul de expropriere propus conform Anexei 1 din 

Clarificarea nr. 2.  

Raspuns 31 

Coridorul de expropriere pus la dispozitie este avizat OCPI. Procedura de 

obtinere a terenului aferenta proiectului „Varianta de ocolire Timisoara Sud” a fost 

demarata. Estimam ca pana la data ordinului de incepere a lucrarilor se va obtine 

Decizia de Expropriere. 

Intrebare 32 La pagina 18 din cadrul ―Cerinţelor Beneficiarului‖ la punctul 2 Pasaj km 
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1+528 peste CF 132 Timişoara Vest - Cruceni, (km CF 6+486) se specifică: 

―Calea ferata simpla, neelectrificata 132 Timişoara Vest - Cruceni, este 

traversată de varianta de ocolire cu un pasaj. Pasajul este în curba cu raza de 

750m, iar fata de calea ferata are o oblicitate de 24°. 

Pasajul are lungimea totala de 328.40 m, deschiderea peste calea ferata fiind de 

55.00m. Gabaritul de libera trecere este de 7500mm.‖ 

Din studiul dispoziţiei generale a podului rezultă că pasajul pe a doua 

deschidere traversează oblic un canal cu lăţimea de 7m, pasajul jucând pe a 

doua deschidere şi rolul de pod peste acest canal. 

Niciunde în Cerinţele Beneficiarului nu se menţionează despre acest canal. 

Vă rugăm să precizaţi dacă traversarea acestui canal reprezintă o cerinţă 

obligatorie.  

Raspuns 32 Se va respecta solutia din Documentatia Tehnica. 

Intrebare 33 

Potrivit dispozitiilor art. 10 al. 3 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranței circulației pe infrastuctura rutieră, astfel cum a fost modificată prin 

OUG nr. 22/2016, auditul de siguranţa rutiera trebuie să se facă înainte de darea 

în circulație a drumului. Responsabilitatea contractării și plății contravalorii 

acestuia ii revine Autorității contractante (art. 11). 

Având în vedere că recepția lucrărilor nu se poate considera completă fără acest 

audit de siguranţă a circulaţiei, în consecinţă, conform prevederilor legii mai sus 

menţionate, îi revine şi Autorităţii Contractante sarcina de a participa la acest 

proiect. Antreprenorul în calitatea sa de proiectant nu are nicio pârghie legala 

pentru a influenţa termenul de efectuare a acestui audit. Din experienta de pană 

acum acest audit se obţine în mod normal numai după finalizarea întregului 

proiect, în decursul a câteva luni.  

Vă solicităm ca în termenul de execuție a lucrărilor sa nu se includă şi durata 

obţinerii auditului de siguranţă a circulației înainte de darea in exploatare a 

drumului, obligație ce este în sarcina Autorității Contractante.  

Raspuns 33 

Cerintele si obligatiile privind auditul de siguranta rutiera sunt clar specificate 

atat in Cerintele Beneficiarului, cat si in legislatia in vigoare. 

Atat Beneficiarul, cat si Antreprenorul sunt responsabili si dependenti de 

realizarea documentatiei tehnice complete si in termen (Antreprenor) si incheierea 

contractului cu ARR (Beneficiar). Cele doua parti (Antreprenorul si Beneficiarul) 

vor colabora in privinta auditului de siguranta rutiera pentru a putea fi respectat 

termenul contractual.  

Raspuns 34 

Avand in vedere continutul propus al Sub-clauzei 1.7 [Cesiunea] prin art. 5 din 

Acordul contractual:  

―(1) In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea 

creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramânând in sarcina 

partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu exceptia 

cazurilor prevazute in prezenta Sub-clauza la alin. 2). 

(2) In cazul in care, Antreprenorul cu care Beneficiarul a incheiat initial 

contractul este inlocuit in situatia incetarii anticipate a contractului de un alt 

contractant, Antreprenorul are obligatia de a cesiona Beneficiarului contractele 

de subcontractare, in scris, in termen de 25 zile de la data la care constata acest 

fapt.‖ 

Va rugam sa clarificati (i) la ce situatie privind incetarea anticipata a 

contractului va referiti, caz in care ar fi posibila inlocuirea Antreprenorului cu 

un alt contractant, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si (ii) cum 

intentionati sa verificati indeplinirea cerintelor de eligibilitate si cerintelor 

minime tehnice, cerintele licitatiei in general de catre acest nou contractant. 
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Raspuns 34  Prin inserarea Art. 5 in Acordul Contractual, Autoritatea contractanta a avut in 

vedere adaptarea prevederilor Sub-Clauzei 1.7 [Cesiunea] din Conditiile Speciale 

de Contract la prevederile legislatiei achizitiilor publice, in vigoare, respectiv art. 

221, alin. (1), lit. d), punctul 3. (iii) din Legea nr. 98/2016, conform caruia : 

"(1)Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii: 

[.......................................................................................................................] 

d)atunci dând contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial 

contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, 

în una dintre următoarele situaţii: 

[......................................................................................] 

3.(iii) la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, 

contractantul principal cesionează autorităţii contractante contractele încheiate 

cu subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei 

opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a); 

[......................................................................................]" 

Intrebare 35 

 

 

 

In ceea ce priveste al doilea paragraf din Sub-clauza 6.1 [Angajarea 

Personalului si Fortei de Munca], astfel cum este completata prin art. 9 din 

Acordul Contractual: 

―Antreprenorul nu efectueaza schimbari ale Personalului Cheie fara acordul 

scris prealabil al Autoritatii Contractante. Antreprenorul va propune din proprie 

initiativa inlocuirea personalului cheie numai din motive intemeiate, respectiv in 

urmatoarele situatii: 

 a) deces (se vor prezenta certificate de deces); 

 b) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, 

adeverinte etc. - documente prezentate in original sau copie legalizata din care 

sa rezulte faptul ca membrul Personalului cheie nu isi poate exercita atributiile 

profesionale; documentele medicale din care nu rezulta in mod expres 

incapacitatea membrulului Personalului cheie de a-si exercita atributiile, nu vor 

constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Autoritate contractanta 

ca document justificativ); 

 c) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care 

inceteaza Contractul individual de munca/ orice raport juridic dintre personal si 

angajator. Prin notiunea de "demisie" asa cum este mentionata in prezentul 

articol se intelege demisia salariatului inaintata Antreprenorului, in calitatea sa 

de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

d) desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente 

justificative.‖ 

Va rugam sa clarificati de ce limitati motivele justificate doar la cele de mai sus. 

Va solicitam sa nu limitati situatiile in care se poate inlocui justificat, cu 

aprobarea Autoritatii Contractante, personalul cheie. 

Raspuns 35 Va rugam sa aveti in vedere ca situatiile enumerate la art. 9 din Acordul 

Contractual se refera la motivele intemeiate pentru care Antreprenorul va 

propune din proprie initiativa inlocuirea personalului cheie, aceste situatii fiind 
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singurele considerate de Autoritatea Contractanta a fi mai presus de controlul 

Antreprenorului si pentru care nu vor fi aplicate penalitati.  

Totodata, mentionam ca din experienta anterioara a Autoritatii Contractante in 

contracte similare, acestea sunt situatiile general intalnite in care inlocuirea 

personalului cheie este independenta de vointa  Antreprenorului. 

Inlocuirea personalului cheie este permisa si in alte situatii decat cele enuntate la 

art. 9, insa Autoritatea Contractanta va aplica penalitati in conformitate cu Anexa 

la Oferta.  

In cazul acceptarii modificarii art. 9 din Acordul Contractual in sensul propus de 

catre operatorul economic, acesta situatie ar putea conduce la inlocuirea frecventa a 

personalului de specialitate, fluctuatie de personal care, din experienta Autoritatii 

Contractante, poate afecta continuitatea si buna desfasurare a contractului.  

Prin inserarea situatiilor de la lit. a), b), c) si d) respectiv a motivelor intemeiate 

pentru care Antreprenorul poate propune, din proprie initiativa, inlocuirea 

personalului cheie, Autoritatea contractanta a dorit sa se asigure de faptul ca 

operatorii economici inteleg faptul ca obiectul contractului este unul de interes 

national, iar Autoritatea Contractanta are obligatia de a se asigura ca, in 

indeplinirea contractului, operatorul economic desemnat castigator, va face toate 

demersurile, sub toate aspectele, in vederea limitarii inlocuirii personalului cheie. 

Orice alte situatii decat cele mentionate la art. 9 din Acordul Contractual  sunt 

considerate a fi in controlul Antreprenorului, stand in puterea acestuia sa 

intreprinda toate demersurile necesare pentru a mentine personalul cheie pe 

intreaga durata de executie a contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine nemodificate prevederile Art. 

9 din Acordul Contractual.  

Intrebare 36 

 

 

 

In ceea ce priveste al doilea paragraf din Sub-clauza 6.1 [Angajarea 

Personalului si Fortei de Munca], astfel cum este completata prin art. 9 din 

Acordul Contractual: 

―Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusa 

in Contract si il va mentine pe toata durata contractului.‖ 

Va rugam sa clarificati ce intelegeti prin angajare personal cheie: in sensul 

incheierii unui contract individual de munca? Apreciem ca este normal sa poata 

fi contractat personalul cheie prin orice modalitate prevazuta de lege, de 

exemplu si prin contract prestari servicii cu PFA, contract de subcontractare cu 

o companie unde personalul cheie este angajat.  

Raspuns 36  

 

Autoritatea contractanta va informeza ca Antreprenorul va angaja personal 

cheie respectand clauzele contractuale si legislatia in vigoare. 

Intrebare 37 

 

 

In ceea ce priveste al doilea paragraf din Sub-clauza 6.1 [Angajarea 

Personalului si Fortei de Munca], astfel cum este completata prin art. 9 din 

Acordul Contractual: 

―In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului propunerea sa cu 

privire la noul personal cheie in termen de maxim 20 zile de la data la care 

Antreprenorul a comunicat in mod oficial Beneficiarului ca este necesara 

inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia asumata in 

Contract, iar Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului 

inlocuitor propus peste termenele prevazute mai sus, pentru zilele de intarziere 
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cauzate de Beneficiar nu vor fi aplicate Antreprenorului penalitatile mentionate 

in paragraful anterior. 

Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba 

Antreprenorului.‖ 

va rugam sa clarificati ca Beneficiarul suporta costurile suplimentare generate 

de inlocuirea personalului in cazul in care acesta intarzie fara niciun motiv 

justificat aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste termenele 

prevazute in al doilea paragraf din Sub-clauza 6.1 [Angajarea Personalului si 

Fortei de Munca] din Acordul Contractual, atunci cand aceasta intarziere 

conduce la intarzieri in executarea Contractului din vina exclusiva a 

Beneficiarului. 

Raspuns 37 Din parcurgerea Art. 9 din Acordul Contractual reiese clar faptul ca "[....] 

peste termenele prevazute mai sus, pentru zilele de intarziere cauzate de 

Beneficiar nu vor fi aplicate Antreprenorului penalitatile mentionate in 

paragraful anterior. [....], astfel incat Beneficiarul nu va suporta costuri 

suplimentare generate de intarzierea aprobarii/respingerii personalului inlocuitor 

propus.  

In consecinta, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile 

Art. 9 din Acordul Contractual.   

Intrebare 38 

 

 

 

In ceea ce priveste despagubirea Antreprenorului de catre Beneficiar in cazul 

unei revendicari privind executarea Garantiei de Buna Executie, in masura in 

care Beneficiarul nu era indreptatit la revendicare, va rugam sa clarificati 

modalitatea si momentul in care se va efectua plata despagubirii, avand in 

vedere urmatoarea prevedere:―Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si nu il 

va considera vinovat pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxe 

legale si cheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei 

de Buna Executie, in masura in care Beneficiarul nu era indreptatit la 

revendicare‖ din sub-clauza 4.2 [Garantia de Buna Executie], astfel cum a fost 

modificata prin art. 10 din Acordul Contractual. 

Raspuns 38 

 

 

Autoritatea contractanta precizeaza, in ceea ce priveste despagubirea 

Antreprenorului de catre Beneficiar in cazul unei revendicari privind executarea 

Garantiei de Buna Executie, faptul ca, in masura in care Beneficiarul nu era 

indreptatit la revendicare, banii vor fi returnati catre Antreprenor prin virament 

bancar, in contul acestuia si numai in cazul existentei unei hotarari judecatoresti 

definitive si irevocabile. 

Intrebare 39 

 

 

Va solicitam sa clarificati daca solicitati declararea sub-subcontractantilor in 

Licitatie si daca da, in ce modalitate. Procedura poate fi urmatoarea: (i) sunt 

declarati de la inceput in oferta, daca sunt cunoscuti, in aceasta calitate de 

subcontractanti ai subcontractantului; sau (ii) sunt declarati pe parcursul 

executarii contractului, fie pe cale de informare sau cu aprobare prelabila – de 

mentionat ce optiune, sau (iii) Autoritatea Contractanta nu este interesata decat 

de subcontractantii directi ai Antreprenorului, nesolicitand a fi informata sau sa 

i se ceara aprobarea pentru numirea sub-subcontractantilor. 

Raspuns 39 In ceea ce priveste declararea subcontractantilor, va rugam sa aveti in vedere 

prevederile art. 150-152 din HG nr. 395/2016, conform carora:  

"Art. 150. - (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Lege, autoritatea 

contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind 
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cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din 

contract care sunt îndeplinite de către aceștia. 

(2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a 

cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale 

acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, 

valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul 

subcontractanților cu privire la aceste aspecte. 

Art. 151. - Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în 

perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații: 

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități 

au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, 

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de 

achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi 

subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea 

subcontractării acestora,  

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție 

publică. 

Art. 152. - În situațiile prevăzute la art. 151, autoritatea contractantă are 

obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și 

subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin 

următoarele elemente:  

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate; 

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți; 

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți." 

 

Totodata, conform cerintelor de la Sectiunea III.2.3.a Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala din Fisa de date a achizitiei - Cerinta nr. 4 : 

"Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu 

oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si 

subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat 

activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa 

poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea 

contractului de achizitie publica.  

Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat in conditiile legii.  

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de 

contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi 

subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea 

privind realizarea platilor direct catre subcontractant.  

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, 

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, 

prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si 

subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ 

Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie 

publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare 

prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in 

anexa la contractul de achizitie publica.". 

Drept urmare, Autoritatea Contractanta nu a impus prin Documentatia de atribuire, 

declararea sub-subcontractantilor in cadrul ofertei. 

Intrebare 40 Avand in vedere Sub-clauza 4.4 [Subantreprenorii], astfel cum a fost completata 
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prin art. 12 din Acordul Contractual: 

―a) Contractul de achizitie publica având ca obiect Proiectare si executie 

Varianta de Ocolire Timisoara Sud incheiat intre C.N.A.I.R. S.A. si 

Antreprenorul general al lucrarii, trebuie sa includa datele de identificare ale 

furnizorilor implicati, precum si valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia;‖ 

va rugam sa clarificati ce intelegeti prin furnizori implicati, ale caror date de 

identificare trebuie incluse in Contract.  

Raspuns 40 Furnizorii implicati reprezinta furnizorii de materiale de constructie. In acest 

sens, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea 

Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin 

reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din 

Romania”, modificata si completata prin O.U.G. nr. 55/2016, operatorii economici 

au obligatia de a completa Lista furnizorilor de materiale de constructie, asa cum 

aceasta se regaseste in Sectiunea Formulare din cadrul Documentatiei de atribuire, 

respectiv Formularul nr. 4 "Propunerea Tehnica", punctul VIII. 

Intrebare 41 

 

 

In ceea ce priveste Sub-clauza 8.6 [Ritmul Evolutiei Lucrarilor], astfel cum este 

completata prin art. 15.2 din Acordul Contractual: 

―In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intârzieri in atingerea unuia 

dintre punctele de referinta nr. 1, 2 sau 3, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice 

o penalitate echivalenta cu cea prevazutain Anexa la Oferta.‖ 

Avand in vedere penalitatea foarte mare aplicata conform Anexei la Oferta de 

1.000.000 Lei pentru intarzierea in atingerea unui punct de referinta, va 

solicitam sa precizati ca se aplica penalitate doar daca intarzierile sunt din culpa 

exclusiva a Antreprenorului. Nu se poate imputa Antreprenorului in totalitate o 

intarziere care poate fi generata in tot sau parte de Beneficiar. 

In plus, in ceea ce priveste Anexa la Oferta, va solicitam ca, in legatura cu 

penalitatea aplicabila in Sub-clauza 8.6, sa inserati o suma per zi de intarziere. 

Nu se poate aplica aceeasi penalitate pentru o intarzire de 1 zi, ca si in cazul 

unei intarzieri de 15 zile.  

Raspuns 41 In ceea ce priveste cuantumul penalitatii, Autoritatea Contractanta apreciaza 

ca justificata decizia de a stabili in sarcina Antreprenorului o penalitate de 

1.000.000 Lei pentru intarzierea in atingerea unui punct de referinta, avand in 

vedere importanta de natura publica a indeplinirii in obligatiilor contractuale. 

Autoritatea contractanta, in calitatea sa de reprezentant al interesului public, are 

obligatia de a se asigura ca operatorul economic desemnat castigator isi va 

indeplini obligatiile contractuale. In conditiile in care operatorul economic 

desemnat castigator isi va respecta obligatiile contractuale asumate si nu va 

avea intarzieri in atingerea unui punct de referinta, Autoritatea contractanta 

nu va aplica nicio penalitate. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine nemodificate prevederile 

Art. 15.2 din Acordul Contractual, raportate la Sub-clauza 8.6 [Ritmul Evolutiei 

Lucrarilor] din Conditiile Speciale. 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si celelalte dispozitii ale Sub-

clauzei 8.6 [Ritmul Evolutiei Lucrarilor] din Conditiile Speciale respectiv: 
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"[...] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile 

subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu 

prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul 

Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor."   

Intrebare 42 

 

 

 

In ceea ce priveste art. 23 din Acordul Contractual: 

―In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe 

persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii 

contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar 

obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si 

demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului 

contract.‖ 

In vederea respectarii legislatiei in vigoare, avand in vedere ca, contractul de 

achizitie publica este intuitu personae, fiind atribuit in baza unor caracteristici si 

atribute esentiale ale ofertantului, va rugam sa precizati ca, asociatul/asociatii 

ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in 

care acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in 

conditiile optime a prezentului contract, dar si in masura in care demonstreaza 

ca indeplinesc cerintele minime din Licitatie. 

Raspuns 42 Obligatia conform careia asociatul/asociatii ramasi vor indeplini in mod 

solidar obligatiile ramase de executat este o transpunere a prevederile art. 185 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice: 

"Art. 185. — (1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în 

comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea 

tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 

tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să 

răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru." 

          Totodata, Autoritatea Contractanta va solicita sa aveti in vedere prevederile 

Formularului nr. 2 "Acordul de asociere" conform carora: 

"Art. 4.3. "Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in 

ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in 

legatura cu Contractul. 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru 

toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in 

legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea 

culpabila."  

 

In consecinta, Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile 

Art. 23 din Acordul contractual. 

Intrebare 43 

 

In ceea ce priveste art. 25 din Acordul Contractual, va rugam sa clarificati 

modalitatea de numerotare a prevederilor prin care s-a completat sub-clauza 

13.3 [Procedura de modificare] din Contract, avand in vedere faptul ca in 

numerotare apar de cate doua ori alin. (3) si (4), iar in cadrul alin. (9) se face 

trimitere tot la alin (9). Importanta acestei clarificari este data de faptul ca alin. 

(9) prevede dreptul Beneficiarului de a denunta unlilateral Contractul, insa din 

modul in care este redactat in prezent acest alineat, nu rezulta in ce caz de 
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nerespectare a obligatiilor de catre Antreprenor intervine acest drept al 

Beneficiarului. 

Raspuns 43 Autoritatea contractanta corecteaza Art. 25 din Acordul contractual, 

prin renumenotarea alineatelor, dupa cum urmeaza: 

  "25. Sub-clauza 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale de 

Contract se completeaza astfel: 

  (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata de valabilitate a 

contractului, de a conveni modificarea contractului de achizitie publica fie prin 

ordine de modificare (care vor include cel putin valoarea si justificarea 

modificarii), fie prin aplicarea Clauzei 13 [Modificari si actualizari] din 

Conditiile Generale ale Contractului si Conditiile Speciale ale Contractului, fie 

prin Act Aditional semnat intre Parti. 

 Prin ordin de modificare se intelege aprobarea de catre Inginer si 

Beneficiar si dispunerea de catre Inginer catre Antreprenor a uneia dintre 

Modificarile mentionate in prezentul Contract privind executarea Contractului. 

 (2) Modificarea contractului de achizitie publica realizata conform art. 25 

alin (1) nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de 

atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

  (3) Modificarile contractului prevazute la alin (4) din prezentul articol se 

realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. 

nr.395/2016 numai in conditiile in care acestea nu vor fi substantiale, in sensul 

prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, si nu vor afecta caracterul 

general al contractului.  

 (4)  Cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) - (3), eventualele 

modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la 

urmatoarele: 

 

 A. Partile contractante: 

 a) schimbarea denumirii, al formei societatii, care nu atrag crearea unei 

persoane juridice noi; 

 b) atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor si numai 

in situatia in care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din 

contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv 

prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare 

să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică 

şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016. 

 

 B. Durata de executie a contractului: 

 Prin exceptie de la Sub-clauza 8.2 [Durata de Executie] din Conditiile 

Generale ale Contractului si fara a aduce atingere Sub-clauzei 8.4 [Prelungirea 

Duratei de Executie] din Conditiile Generale ale Contractului se poate accepta o 
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prelungire a Duratei de executie a contractului (asa cum este definita in Anexa la 

Oferta - art. 1.1.3.3), fara a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica 

Antreprenorului penalitati/sanctiuni prevazute in contract. In acest sens, o 

eventuala prelungire a Duratei de executie a contractului (asa cum este definita in 

Anexa la Oferta - art. 1.1.3.3) se realizeaza potrivit clauzelor si mecanismului 

contractual. 

 

            C. Modificarile contractului referitoare la: 

a) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; 

b) modificari ale culoarului de expropriere; 

c) modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente 

independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului 

d) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; 

e) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 

f) modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse 

avize/acorduri/autorizatii  

g) modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale 

statului/autoritatilor locale cu alte state; 

h) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; 

i) modificari generate de optimizarea proiectului; 

j) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea 

subcontractantilor initiali; 

k) modificari generate de schimbarea personalului cheie; 

l) modificari generate de expertize tehnice; 

m) modificari ale valorii minime a CIP-ului; 

n) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice 

se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. 

nr.395/2016 cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea 

nu vor fi substantiale, in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 

98/2016, si nu vor afecta caracterul general al contractului.  

       (5) La propunerea Antreprenorului, Graficul de plati se va putea actualiza 

dupa elaborarea Listelor de cantitati, fara semnarea unui Act Aditional, cu 

conditia incadrarii in valoarea de contract acceptata si in valoarea aferenta 

fiecarei categorii de lucrari in parte asa cum a fost aceasta definita in Graficul de 

plati, respectiv: PRECONSTRUCTIE, DRUM, LUCRARI AUXILIARE, 

UTILITATI, MEDIU, STRUCTURI, INTERSECTII, NODURI RUTIERE, 

PARCARI. 

 (6) Antreprenorul nu va face nicio modificare dintre cele mentionate mai 

sus pana cand Inginerul nu o va dispune sau nu o va aproba. Antreprenorul va 

transmite Inginerului obiectul, limitele, natura si cauzele care au generat 

modificarile. Inginerul le va analiza si dupa caz le va aproba/respinge. Inginerul 

va transmite Beneficiarului propria analiza cu privire la modificari, aceasta 

incluzand si fundamentarile, necesitatea si oportunitatea realizarii modificarii. 

 (7) Modificarile mentionate mai sus la alin. (4) literele B si C  si alin. (3) 
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se vor realiza fie prin ordin de modificare, fie potrivit Clauzei 13 [Modificari si 

actualizari] din Conditiile Generale ale Contractului si Conditiile Speciale ale 

Contractului numai sub conditia obtinerii aprobarii Beneficiarului. 

 (8) Modificarile mentionate mai sus la alin (4) litera A "Partile 

contractante", punctele a) si  b) se vor realiza prin incheierea unui Act Aditional 

intre Parti. 

 (9) Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin 

(7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.  

 (10) Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art 

221 alin 1) lit f din Legea 98/2016. 

 (11) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (9) Beneficiarul are dreptul 

de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial." 

Dupa cum se poate observa, dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie 

publica initial, in cazul nerespectarii prevederilor alin. (9) aferent Art. 25 din 

Acordul Contractual, revine numai Beneficiarului, nu si Antreprenorului, in 

conformitate cu prevederile Art. 222, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, conform caruia : 

"Art. 222 

(1) Orice modificare a unui contract de achiziţie publică ori acord-cadru în cursul 

perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 

221 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate 

cu dispoziţiile prezentei legi. 

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are 

dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 

[............................................................................................................]". 

Intrebare 44 

 

 

In ceea ce priveste art. 30 din Acordul Contractual, prin care se completeaza 

primul paragraf al Sub-clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre 

Beneficiar], solicitam clarificare cu privire la cauzele rezilierii Contractului de 

catre Autoritatea Contractanta (cauze imputabile Antreprenorului, 

Beneficiarului sau neimputabile vreuneia dintre partile contractului de achizitie) 

prevazute in cadrul completarilor aduse primului paragraf al sub-clauzei 15.2 

[Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. 

Va rugam sa specificati in ce conditii/in care din cazurile de reziliere este 

Autoritatea contractanta indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de 

buna executie. 

Raspuns 44 

 

 

Autoritatea contractanta este indreptatita sa execute intreaga valoare a 

Garantiei de Buna Executie in toate cazurile prevazute la Art. 30 din                            

Acordul-Contractual, prin care se completeaza primul paragraf al Sub-Clauzei 

15.2. din Conditiile Speciale de Contract.  

Clarificare din 

oficiu 1  

 

In cadrul DUAE, Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C 

"Capacitatea tehnica si profesionala" indicarea explicita a procentului de 

subcontractare aferenta fiecarui subcontractant declarat se revizuieste cu indicarea 

explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractare  pentru 
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fiecare subcontractant declarat. A se vedea DUAE revizuit atasat prezentei 

Clarificari. 

Clarificare din 

oficiu 2 

1.  In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a 

ofertei - Punctul nr. 3  INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA  

se elimina urmatorul paragraf: 

"Nedepunerea in SEAP odata cu oferta si cu DUAE a Acordului de Asociere 

atrage respingerea ofertei ca inacceptabila."    

 

2.  In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a 

ofertei - Punctul nr. 4. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI   

se elimina urmatorul paragraf: 

"Nedepunerea in SEAP odata cu oferta si cu DUAE a Anagajamentului ferm al 

tertului sustinator atrage respingerea ofertei ca inacceptabila."  

 

3.  In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a 

ofertei - Punctul nr. 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII 

se elimina urmatorul paragraf: 

"Nedepunerea in SEAP odata cu oferta si cu DUAE a contractului/contractelor 

de subcontractare atrage respingerea ofertei ca inacceptabila."  

 


