Anexa nr. 1 la Formularul nr. 8

Anexa la oferta pentru contractul de executie lucrari
PROIECTARE S| EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD”

(Nota: Ofertantii sunt rugatli s& completeze numai_in spatiile indicate aferente prezentei

Anexe, fird a modifica celelalte prevederi)

Numele si adresa Autoritatii
Contractante (Beneficiarului)

Numele si adresa
reprezentantului Autoritatii
Contractante

Numele si adresa ofertantului’
(Antreprenorului}

Numele si adresa Inginerului

Durata de Executie a Lucrarilor

Perioada de Garantie

Definirea Sectoarelor/Loturilor

Sub-clauze ale Conditiilor
Generale sau Conditiilor

Speciale
1122613

112213

1123si1.3

1.12.45i1.3

1.1.3.3

1.1.3.7

1.1.5.6

Informatii

Compania Nationald de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA,

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti,
Sector 1, Romania

......................... - Director General -
C.N.A.LR. S.A,, Bd. Dinicu Golescu nr.
38, etajul 8, Bucuresti, Sector 1,
Romania

(se va completa de cétre ofertant)

(se va stabili si comunica ulterior)
30 luni — Proiectare si Executie
Lucrari

(din care:

~ 6 luni perioada de proiectare care

include atat elaborarea si finalizarea
documentatiei pentru obtinerea HG
expropriere cat si Proiectul pentru
Autorizatia de construire

- 24 luni perioada de executie)

(se va completa de citre ofertant in
functie de oferta depusa)

Minim 60 luni - Maxim 120 luni
Nu este cazul



Sisteme de transmitere
electronica

Legea contractului

Limba contractului

Limba pentru comunicari

Data accesului pe santier

Valoarea garantiei de buna
executie

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati pentru fiecare
persoana inlocuita

Orele de lucru normale

1.3

1.4

1.4

14
2.1

4.2

417

4.21

4.23

423

6.1

6.1

6.5

Fax
Romana

Roména

Romana

in 28 zile de la Data de incepere a
Lucrarilor

10% din valoarea de contract
acceptatd, in LEI, farda TVA

1.500 leifzi de intarziere incepand cu a
6-a zi de la data transmiterii Ordinului
de mobilizare pana la data mobilizarii
categoriilor de Utilaje ale
Antreprenorului mentionate in Ordinul
de mobilizare.

120.000 Lei/zi

0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata

50.000,00 leifzi pentru nerespectarea
dispozitiilor privind curatenia pe santier

1.500 leifzi de intarziere incepand cu a
6-a zi de la data transmiterii Ordinului
de mobilizare pana la data mobilizarii
categoriilor de Personal mentionate in
Ordinul de mobilizare

160.000,00 leifinlocuire personal cheie
si, daca este cazu!, 1.500 lei/zi de
intarziere incepand cu a 41-a zi de la
data producerii evenimentului si pana
la data comunicarii aprobarii de catre
Beneficiar a unui nou personal cheie
propus de Antreprenor.

Pentru indeplinirea obligatiilor

contractuale in termenul de executie

specificat, Antreprenorul va organiza

lucrul intr-un schimb cu respectarea

legislatiei in vigoare.

8:00 — 16:00 de luni pana vineri, cu
2



inceperea Lucrérilor

Termenul limitd pentru
fnaintarea programului de
executie

Programul de Executie -
Penalitati de intarziere

Puncte de referinta

Intarziere in atingerea unui
punct de referinta

Penalititi de intarziere

Penalitati de intarziere

8.1

Amendata prin art. 8 din
Acordul Contractual

8.3

8.3
8.6
8.6

8.6

8.6

amendata prin art. 10 din
Acordul Contractual

posibilitatea organizarii lucrului $i n
doua schimburi in sezonul de lucru.

Inginerul va trimite Antreprenorului o

‘ingtiintare privind Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare cu cel putin 7

zZile inainte de aceasta data si Data de
incepere a Activitatii de Proiectare nu
va depdsi cu mai mult de 42 de zile
data semndrii Acordului Contractual.

Inginerul va trimite Antreprenorului o

instiinfare privind Data de Incepere a

Lucrarilor numai in conditiile in care a
fost finalizat Proiectul Tehnic de
Executie, si a/au fost obtinut/e

‘Autorizatia/ Autorizatiile de construire.

Inginerul va trimite Antreprenorului

‘ingtiintarea privind Data de Tncepere a

Lucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de
aceastd datd si Data de Incepere a
Lucrarilor nu va depési cu mai muilt de
42 de zile data emiterii Instiintarii
privind Data de Incepere a Lucrarilor.
Antreprenorul va incepe executia
Lucrarilor la Data de Iincepere a
Lucrarilor si va continua executia
Lucrarilor cu promptitudine si fara
intarzieri.

42 de zile de la Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare

4.000,00 le/zi

6

Suspendarea oricarei plati datorata
pana cand toti indicatorii aferenti
Punctului de referinta sunt atingi

1.000.000 lei pentru intarzierea in

atingerea unui punct de referinta

Antreprenorul nu va prezenta
Declaratia de Proiectare pe
Sectoare/Sectiuni/Etape/Portiuni  sau
alte asemenea, iar in conditiile in care
aceasta situatie va aparea, Beneficiarul
va returna Declaratia de Proiectare si
va aplica o penalitate Antreprenorului in

3



Limita penalitatilor de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Procentul pentru ajustarea
Sumelor Provizionate

Procent pentru ajustare costuri

Plata totala in avans

Numdrul gi calendarul transelor
de plata in avans

Moneda de plata si proportia
transelor de plata in avans

8.7

8.7

8.7 si 14.15(b)

11.1
Amendata prin art. 11 din
Acordul Contractual

13.5 (b)

13.8

14.2
Amendata prin art. 14 din
Acordul Contractual
14.2
Amendata prin art. 14 din
Acordul Contractual

14.2
Amendata prin art. 14 din
Acordul Contractual

cuantum de 50.000 leiffiecare
eveniment.

15% din Valoarea de Contract
Acceptata

0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata

Pentru intarzierea inregistratd in

finalizarea contractului in termenul

prevazut, penalitatile sunt de 0,1% pe
zi din Valoarea de Contract Acceptata
corespunzatoare (agsa cum va fi
determinatd de cétre Inginer), fara
TVA, pentru fiecare zi de intarziere, in
LEL

100.000,00 lei pe zi

5%

A se vedea Tabelul datelor de

actualizare si sursele indicilor
mentionat mai jos

Avansul se va acorda in procent ce nu

poate depasi 15% din Valoarea de
Contract Acceptata, fara TVA.

2 (doua) transe:

prima transa se acorda pentru
activitatea de proiectare si reprezinta
15% din valoarea aferenta acestei
activitati;

- a doua transa se acorda pentru etapa
de executie a lucrarilor si reprezinta
15% din valoarea aferenta acestei

‘etape.

LEU

- Valoarea avansului aferenta primei
transe pentru activitatea de proiectare

se va recupera pana la finalul perioadei
necesara proiectarii, respectiv pana la

finalul fazei pentru care a fost acordat

avansul.

- Valoarea avansului aferenta celei de-
4



Procentul Sumelor Retinute

Limita Sumelor Retinute

Echipamente si Materiale la
plata dupa ce au fost aduse pe
Santier

Valoarea minima a Certificatuiui
Interimar de Plata

Penalitati pentru neplata
subantreprenorilor

Moneda in care se efectueaza
plata

Perioadele pentru prezentarea
asigurarii

Valoarea asigurarii terfei parti

Valoarea asigurarii profesionale
pentru proiectare

14.3

14.3

14.5(c)

14.6

14.7
14.15
181
18.3

18.5

a doua transe pentru etapa de executie
a lucrarilor se va recupera prin
'deduceri procentuale in cuantum de
25% din Certificatele Intermediare de
Platd, pana la terminarea lucrarilor,
respectiv. pana la data emiterii
Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

10% din fiecare Certificat, fara TVA

5% din Valoarea de Contract Acceptata
in Lei, fara TVA

Ciment, balast, nisip, bitum, emulsie
‘cationica, agregate pentru imbracaminti
asfaltice si betoane, borduri de beton,
‘elemente prefabricate, armaturi OB 37
si PC 52, grinzi prefabricate, tabliere
metalice, parapet metalic de protectie,
rosturi de dilatatie, indicatoare rutiere,
vopsea pentru marcaje rutiere,
geocompozite antifisurd, fibre de
celuloza.

1% din Valoarea de Contract
‘Acceptata, pentru Certificatele de plata
aferente duratei de proiectare;

2% din Valoarea de Contract
Acceptata, pentru Certificatele de plata
aferente  perioadei  noiembrie -
februarie;

5% din Valoarea de Contract
Acceptatd, pentru Certificatele de plata
aferente perioadei martie - octombrie

60.000 lei
LEU

a) 14 zile - dovada incheierii asigurarii
b) 28 zile - polite relevante

2.000.000 LEI per accident, cu numar
nelimitat de cazuri

10% din Valoarea Acceptata a
Contractului



Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor

Valoarea orientativa a

Coeficientii si numele | Moneda . NPT A ) Valoarea
indicilor indicelui Sursa si det("lg)ltla indicelui mdncel;;J |1n7La;nuane indicelui™)

(1 2) @ (5)
a=0,1-fix - - -
b=0.2 RON Institutul National de B = 2187
B - Forta de munca Statisticd. Buletin  Statistic
Lunar, nr. 1/2017. Tabelul 55,

Castigul salarial mediu brut.
Constructii.

c=0,1 RON Institutul National de C =97,10
C - Bitum Statistica. Buletin Statistic de
Preturi nr. 2/2017. Indicii
preturilor productiei industriale
pe total (piata interna si piata
externa) pe activitati (clase).
Cod CAEN Rev. 2, 1920
Fabricarea produselor
obfinute  din  prelucrarea
titeiului
d=0,15 RON Institutul National de D = 100,35
D - Combustibil Statisticd. Buletin Statistic de
Preturi nr. 2/2017. Indicii
armonizati ai prefurilor de
consum pe grupele de marfuri
si servicii conform clasificani
COICOP. Cod 453.
Combustibil lichid.

e=0,1 RON Institutul National de E = 102,67
E - Agregate Statistica. Buletin Statistic de

Preturi nr. 2/2017. Indicii

preturilor productiei industriale

pe total (piata interna si piata

externa) pe activitati (clase).

Cod CAEN Rev.2, 0812

Extractia pietrigului Si

nisipului; extractia argilei si

caolinului
f=0,05 RON Institutul National deF=112,83
F - Energie Statistica. Buletin Statistic de



g=0,1 RON
G - Masini si
echipamente

h=0,1 RON
H - Constructii
metalice

i=0,1 RON
| - Ciment

Preturi nr. 2/2017. Indicii
preturilor productiei industriale
pe total, piata interna si piata
externa pe activitati (diviziuni).
Cod CAEN Rev2, 35
Productia si furnizarea de
energie electrica si termica,
gaze, apa caldd si aer

conditionat.

Institutul National de G = 112,02
Statisticd. Buletin Statistic de

Preturi nr. 2/2017. Indicii

preturilor productiei industriale
pe total, piata interna si piata

externa pe activitati (diviziuni).

Cod CAEN Rev.2, 28
Fabricarea de magsini, utilaje si

‘echipamente neclasificate in
alta parte.

Institutul National de H =99,00
Statisticd. Buletin Statistic de
Preturi nr. 2/2017. Indicii
preturilor productiei industriale
pe total, piata interna si piata

‘externa pe activitati (diviziuni).

Cod CAEN Rev.2, 25
Industria constructiilor
metalice si a produselor din
metal, exclusiv masini, utilaje

si instalatii.

Institutul National de | = 92,38
Statistica. Buletin Statistic de

Preturi nr. 2/2017. Indicii

preturilor productiei industriale
pe total (piata interna si piata

externa) pe activitati (clase).

Cod CAEN Rev.2, 2351
Fabricarea cimentului

) Valoarea fiecarui indice prezentai mai sus este orientativa, cu titlu de exemplu. Aceste valori
confirma definitia fiecarui indice, dar nu definesc valoarea indicilor 1a Data de Baza.
"Data de Baza" inseamna data anterioaré cu 28 de zile fatd de uitima data de depunere a ofertei.

) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimata in lei.

Data

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider



(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
{semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului econcmic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)




