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Clarificare nr. 13
la Documentatia de atribuire pentru
Proiectare si executie ''Varianta de ocolire Timisoara Sud”

Intrebare 1

Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte ofertantilor care au ofertat o perioada de
garantie a lucrdrilor de 120 luni in conditiile in care vor oferta si schimbarea la 5 si,
ulterior la 10 ani a stratului de uzura executat in cadrul lucrdrilor realizate. Prima
schimbare a stratului de uzura va fi inifiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea
primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrdrilor si va fi realizata integral
intr-un termen ce nu va depdsi 6 luni. A doua schimbare a stratului de uzura va fi
inifiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor si va
[i realizata integral pana la recepftia finala a lucrarii.
a. Va rugam sa specificati daca aceste lucrari vor fi evidentiate in Graficul de
plati sau in cheltuiala indirecta.
b. Va rugam sa clarificati cum se va face decontarea schimbarii stratului de
uzura la 5 ani, respective 10 ani si daca acestea vor beneficia de actualizare
conform indicilor statistici?

Raspuns 1

Factorii de evaluare sunt stabiliti pentru a conferi un avantaj Autoritatii
Contractante. Drept urmare, activitatea de schimbare a stratului de uzura nu va fi
introdusa de ofertanti in Graficul de plati.

Pe cale de consecinta, schimbarea stratului de uzura la 5 ani, respectiv 10 ani este o
cheltuiala suportata de catre Antreprenor si nu va beneficia de actualizare
conform indicilor statistici.

Intrebare 2

Avand in vedere raspunsul nr. 9 la clarificarea nr. 4 publicata in SEAP la data de
31.05.2017, va solicitam sa confirmati ca ultima coloana Tabelului datelor de
actualizare si sursele indicilor va fi completata in mod identic de catre toti
ofertantii, in baza publicatiilor oficiale ale INS, respectiv la acest moment
Buletinul Statistic Lunar nr. 3 si Buletinul Statistic de Preturi nr. 3.

Asadar, toti ofertantii vor completa, de exemplu, la coeficientul privind Forta de
munca a carei valoare orientativa data de autoritatea contractanta este B=2187,
valoarea actualizata a acestui coeficient, repectiv valoare de B=2320 conform
publicatiilor mentionate mai sus. Va solicitam sa confirmati corectitudinea acestui
exemplu, pentru a fi urmat si in raport cu restul coeficientilor.

Va rugam sa confirmati ca procedura de ofertare si formare a pretului nu este
influentata de completarea Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor,
completarea acestui tabel reprezentand o asumare a ofertantului a respectivelor
valori, fara a putea fi modificate (diminuate sau crescute) de ofertant

Raspuns 2

Autoritatea contractanta confirma cele mentionate in Raspunsul nr. 9 la Clarificarea
nr. 4.




In ceea ce priveste exemplul operatorului economic, Autoritatea contractanta poate sa
confirme numai faptul ca la acest moment, pe site-ul Institului National de Statistica
se regasete publicat Buletinul Statistic Lunar nr. 4/2017 si Buletinul Statistic de
Preturi nr. 5/2017; conform notelor de subsol din Buletinul Statistic de Preturi nr.
5/2017 "Datele pentru luna aprilie 2017 sunt rectificate, iar datele pentru luna mai
2017 sunt provizorii'. In consecinta, la momentul elaborarii ofertelor, ofertantii vor
completa ultima coloana a Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor, pe
baza celor mai recente publicatii oficiale ale INS, regasite pe site-ul institutiei.
Referitor la solicitarea de a confirma ca " ....procedura de ofertare si formare a
pretului nu este influentata de completarea Tabelului datelor de actualizare si
sursele indicilor, completarea acestui tabel reprezentand o asumare a ofertantului a
respectivelor valori, fara a putea fi modificate (diminuate sau crescute) de ofertant.”,
Autoritatea contractanta va solicita sa aveti in vedere prevederile Sub-
clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor] din Conditiile
Speciale, conform carora: "[...] Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele
platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului
fortei de munca, al Bunurilor si al altor elemente ale Lucrarilor, prin adaugarea sau
scaderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevazute in aceasta sub-
clauzd. In mdsura in care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze,
nu se asigurd o compensafie totald pentru crestere sau diminuare, se va considera
ca Valoarea de Contract Acceptati include sumele necesare pentru a acoperi
eventuala crestere sau scdadere a costurilor.[...] Se vor utiliza indicii de pret sau
preturile de referinti previzute in tabelul cu datele de actualizare. Daca existd
indoieli asupra provenientei acestora, acestia vor fi stabilifi de cdtre Inginer. In
acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (inscrise in
ultimele doud coloane din tabelul cu date de actualizare) in scopul clarificarii
provenientei, desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespundd
indicilor de pret de bazi. In cazurile in care "moneda indicilor'(prevazuti in tabel)
nu este moneda relevanta pentru platd, fiecare indice va fi convertit in moneda
relevanta de plata, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de catre Banca
Nationala a Tarii, din data mentionata mai sus pentru care se cere sd se aplice
indicele.

In lipsa unui indice curent de pret disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de Platd, un indice provizoriu. Actualizarea va fi
recalculata corespunzadtor atunci cdnd un indice curent de pret este disponibil [....]".

Intrebare 3

Pentru punctul de referinta nr. 2, in "ACORD CONTRACTUAL'", 15.1 b, se
specifica ""Documentatia aferenta HG expropriere este finalizata'' in termen de
150 de zile de la Data de Incepere a Executiei Lucrarilor, in timp ce in Cerintele
Beneficiarului, tabel 1, Program de Proiectare, termenul prevazut este de 90 de
zile. Va rugam Clarificati.

Raspuns 3

Va rugam sa aveti in vedere Acordul Contractual pentru procedura de atribuire
aferenta obiectivului ""Proiectare si Executie Varianta de ocolire Timisoara Sud'',
republicat in integralitate in cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Clarificare si
revizuit conform Anexei nr. 1 la OMT nr. 600/2017.

Autoritatea Contractanta a prevazut in Acordul Contractul o serie de completari/
revizuiri/ modificari ale unor clauze din Conditiile Speciale de Contract, in vederea
asigurarii corelarii cu noile Conditii Speciale de Contract aprobate prin ordinul MT
nr. 600/2017. Totodata, in cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Clarificare,
Autoritatea Contractanta republica in integralitate Conditiile speciale ale
contractului pentru procedura de atribuire aferenta obiectivului "'Proiectare si
Executie Varianta de ocolire Timisoara Sud'', avand in vedere ca in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 436/13.06.2017 a fost publicat Ordinul ministrului




transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011.

In ceea ce priveste termenul de 90 de zile de realizare a Documentatiei aferenta HG
expropriere, va solicitam sa aveti in vedere Acordul Contractual revizuit si republicat
in integralitate, unde, de la art. 10, lit. b) a fost eliminata specificatia referitoare la
"Documentatia aferenta HG expropriere este finalizata".

Intrebare 4

Idem Intrebare 1, dar pentru ''Proiectul tehnic pentru relocare/protejare uftilitati
este finalizat'', unde in Acordul Contractual este prevazut un termen de livrare de
150 de zile de la Data de Incepere, in timp ce in acelasi tabel 1, Program de
Proiectare, termenul prevazut este de 90 de zile.

Raspuns 4

A se vedea raspunsul nr.3 la prezenta Clarificare.

Intrebare 5

In MemoriuTehnic din directorul “Documentatie tehnica\PT - Utilitati
04.2011\Vol.4.2 ELEC. I. 110kV \2.MT+CS” se mentioneaza:

“Instalatiile electrice existente in zona afectate de varianta de ocoliresunt:

- LEA 110 kV Freidorf - Fratelia, simplu circuit, intre stalpii 17 si 18 la km 1+850
al centurii;

- LEA 110 kV Timisoara - Giulvaz, simplu circuit, intre stalpii 74 si 75, la km
4+300 al centurii;

- LEA 110 kV Timisoara — Buzias, simplu circuit, intre stdlpii 38 si 39, la km
12+700 al centurii.

- LEA 110 kV Timisoara — Gitaia, simplu circuit, intre stdlpii 10 si 11, la km
18+250 al centurii.

- LEA 110 kV Timisoara — Giulvdz, comund cu LEA 110 kV Timisoara — Buzias,
intre km 15 — 18 ai centurii (stdlpii 10 + 21) este paraleld cu centura si amplasata
la cca. 30 m de aceasta si sunt afectati stalpii 10 si 11, in zona pasajului cu DJ si
stalpii 19, 20 si 21 zona pasajului CF Buzias, i stalpii 12 + 18 (la care trebuiesc
dublate lanturile de izolatoare §i imbunadtiftite prizele de pamant).

- LEA 110 kV Timisoara — Cetate comund cu LEA 110 kV Timisoara — Muzicescu,
intre stdalpii 26 < 28, in zona pasajului CF Buzias i intre stalpii 13 + 15 in zona
pasajului peste DJ Buzias si stilpii de beton 16 + 19 si 22 + 24(care trebuiesc
inlocuiti cu stilpi de metal).”

Daca pentru primele patru pozitii avem informatii suficiente ptr aceasta etapa
astfel incat sa putem elabora o oferta corecta pentru relocarea acestor utilitati,
pentru ultimele doua pozitii regasim informatii doar in avizul CTE al ENEL
Distributie Banat nr. 137/IT/2 din data de 12.11.2010.

Mai jos va prezentam extrase din respectivul aviz ptr lucrarile la liniile:
-LEA 110 kV Timisoara — Giulvaz, comund cu LEA 110 kV Timisoara — Buzias si
- LEA 110 kV Timisoara — Cetate comund cu LEA 110 kV Timisoara — Muzicescu

1. LEA 110 kV Timisoara - Giulviz, comund cu LEA 110 kV Timisoara — Buzias
In zona pasajului pesteDJ 592 Buziag km 18+179

- Demontare stalpilor existenti la bornele 10gi 11;

- Demontare partiala si ingroparea fundatiilor stalpilor demontati;

- Montarea a doi stdlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R si unu de
tip ITn 110264-5.3.B.R. pentru realizarea gabaritului la traversare si devierea
liniei(conform planului de situatie anexat);

2. LEA 110 kV Timisoara — Giulvaz, comund cu LEA 110 kV Timisoara — Buziag




In zona pasajului pesteCF 125 Buziag km 15+170

- Demontarea stalpilor existenti la bornele 19,20 §i 21;

- Demontarea partiala si ingroparea fundatiilor stdlpilor demontafi;

- Montarea a trei stdlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R.pentru
realizarea gabaritului la traversare si devierea liniei(conform planului de situatie
anexat);

3. LEA 110 kV Timisoara — Cetate comund cu LEA 110 kV Timisoara — Muzicescu
In zona pasajului pesteDJ 592 Buziag km 18+179

- Demontarea stilpilor existenti la bornele 13, 14 si 15;

- Demontarea partiala si ingroparea fundatiilor stalpilor demontafi;

- Montarea a doi stilpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R si unu de
tip ICn 110262-5.3.B.R pentru realizarea gabaritului la traversare si devierea
liniei(conform planului de situatie anexat);

4. LEA 110 kV Timisoara — Cetate comund cu LEA 110 kV Timisoara — Muzicescu
In zona pasajului pesteCF 125 Buziag km 15+170

- Demontarea stilpilor existenti la bornele 26, 27 si 28;

- Demolarea partiali si ingroparea fundafiilor stilpilor demontafi;

- Montarea a trei stdlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R.pentru
realizarea gabaritului la traversare si devierea liniei(conform planului de situatie
anexat);

5. LEA 110 kV Timisoara — Cetate comund cu LEA 110 kV Timisoara — Muzicescu
In lungul centurii intre km 15+200 si 17+800

- Demontarea stdlpilor de beton existenti la bornele 16 + 19 si 22 + 24;

- Demolarea partiali si ingroparea fundafiilor stilpilor demontafi;

- Montarea unor stilpi metalici noi de sustinere de tip Sn 110252- 5.3.B.R.in
apropierea celor demontati);

Atat in planul coordinator cat si in MemoriulTehnic nu se regasesc deloc
informatii despre cele 6 lucrari aferente celor doualinii de inalta tensiune de 110
kV.

Concluzie:

1. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile de situatie cu amplasarea noilor
stalpi metalici, care inlocuiesc stalpii de beton (bornele 16 + 19 §i 22 + 24 aferenti
LEA 110 kV Timisoara — Cetate), planuri care au stat la baza estimarii lucrarilor
de relocare intre km 15+000 — km 18+000.

2. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul de situatie care a fost transmis catre
ENEL, pe baza carora s-a obtinut avizulCTE ptr. traversarile de la DJ592 si
CF 125, pentru cele doua linii LEA 110 mentionate anterior.

3. Pentru cele 5 lucrari de mai sus va rugam sa ne puneti la dispozitie devizele
estimative care au stat la baza estimarii lucrarilor, parte din suma de 16.788.300,00
lei asa cum este mentionat in avizul ENEL, pentru a putea avea informatii utile in
vederea elaborarii unei oferte corecte si pentru aceste lucrari.

Raspuns 5

Referitor intrebarea 1

Informatiile si documentele publicate sunt cele disponibile, Cerintele Beneficiarului
sunt clare pentru toti ofertantii, detaliile puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta fiind suficiente pentru un contract de acest tip.

Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de Lucrari si
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va rectifica orice eroare de amplasament, cotd, dimensiune sau traseu ale Lucrarilor.

Prin urmare, Antreprenorul va asigura coordonarea proiectdrii in calitate de
Proiectant general pentru intocmirea proiectului relocare/protejare utilitéti si tot ceea
ce poate sa apara ca necesar de proiectat Tn vederea realizdrii contractului de executie
lucrari pentru finalizarea obiectivului.

Referitor intrebarea 2

Autoritatea Contractanta nu poate furniza documentatia ce a stat la baza emiterii unui
aviz.

Referitor la avizele puse la dispozitie, va comunicam faptul ca este in sarcina
viitorului Antreprenor sa le actualizeze si sa obtina orice alte avize/ autorizatii
necesare.

Avand in vedere obligativitatea reinnoirii tuturor avizelor in calitate de Proiectant
este necesar a se reconfirma avizul ENEL la momentul intocmirii Proiectului de
amenajare a intersectiilor.

Referitor intrebarea 3

Contractul supus prezentei proceduri este de tip Proiectare si Executie. Detaliile puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt suficiente pentru un contract de acest
tip. Faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie si Proiectul Tehnic intocmit
la nivelul anului 2011 este un avantaj deoarece ofertantii isi pot intocmi oferta cu o
acuratete mai mare, insa scopul Cerintelor Beneficiarului este de a actualiza
Documentatia Tehnica existenta.

Intrebare 6

Va rugam sa confirmati ca in cadrul Acordului de asociere, la art. 6.1. poate fi
desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile,
respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului, oricare dintre
membrii asocierii, nefiind obligatoriu sa fie desemnat liderul.

Raspuns 6

In cazul unei Asocieri, titularul de cont poate fi oricare membru al Asocierii.

In acest sens, art. 6.1 din Formularul nr. 2 - Acord de asociere:

"Art. 6.1. Membrii asocierii CORVIn A ASOCIALUL ............ccccueeeceeieieieniieeniiieeeiieeeieens -
in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii
operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente
Contractulli yyeeeeeeeeeeeeerseeeeeesseeeeeersans

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa
facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta
avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:




Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si
incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.""

Se revizuieste si va avea urmatorul continut:

" Art. 6.1. Membrii asocierii cONVin ca ASOCIATUL ...........ccccceeceeeceieiieiieeieee e,
sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar

contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului

»
99ecececccccscecccssccscesccssccsccee .

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ..................... va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de
identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si
incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.""

Intrebare 7

Va rugam sa clarificati daca pe distantele pe care se vor monta panourile
Jonoabsorbante se vor monta de asemenea si parapeti de protectie, in fata
acestora?

Raspuns 7

Da, se va amplasa parapet nivel de protectie ridicat.

Intrebare 8

Va rugam sa clarificati daca intre pozitiile kilometrice:
- 19+400 - 20+300 stanga;
- 21+560 — 23+360 drepta;




- 24+280 — 24+720 dreapta;

se va respecta Proiectul Tehnic si nu se va proiecta sant pentru scurgerea apelor,
asa cum se observa in partea desenata, acestea scurgandu-se direct in canalul de
irigatii paralel cu noul drum al centurii de sud a Timisoarei.

Raspuns 8

Se va respecta solutia din Documentatia Tehnica pusa la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta si se va corela cu avizele ce vor fi obtinute pentru realizarea
obiectivului, inclusiv specificatiile acordului de mediu, daca este cazul.

Intrebare 9

Va fi scrisoarea de garantie a participarii pregatita ca un document scanat al
copiei tiparite celei originale? Sau vice versa; In primul rdnd, persoanele
autorizate ale bancii vor semna documentul electronic si dupa ce ofertantul va
semna documentul in format electronic? Va rugam sa clarificati solicitarea dvs.

Raspuns 9

Instrumentul de garantare emis de catre o societate bancara/ societate asigurari va fi
incarcat in SEAP scanat semnat electornic de catre ofertant in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire.

De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 16 din Clarificarea nr. 8 si Raspunsul 1 din
Clarificarea nr. 11

Intrebare 10

Pe pagina oficiala www.mt.gov.ro a ministerului transpoturilor la adresa:

http://www.mt.gov.ro/webl4/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-
normative-in-avizare/1644-hg19072017dirtac”

este pus spre dezbatere publica proiectul de act normativ pentru modificarea
Hotardrii Guvernului nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii ''Variantd de ocolire Timisoara-Sud''.

Proiectul mentioneaza ca valoarea de C+M este de 445.394 Lei reprezentind
98.820.540 Euro, utilizand o rata de schimb valutar de 1 euro = 4,5071
lei/15.02.2017.

Conform fisei de date a prezentei achizitii valoarea estimata este de 381,817,899.00
Lei, reprezentind 84.714.760 euro, utilizand o rata de schimb valutar de pentru 1
euro =4,5071 lei/15.02.2017.

Va rugam sa precizati daca valoarea estimata in fisa de date a achizitei va fi
modificata in concordanta cu noua valoare mentionata prin proiectul de hotarare
de guvern?

Raspuns 10

Valoarea estimata a prezentei proceduri ramane nemodificata, aceasta fiind
stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare, neexistand in momentul de
fata elemente care sa conduca la modificarea acesteia.

Va rugam sa aveti in vedere ca valoarea mentionata de dvs. este de 445.394 MII lei.
Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip
proiectare si executie, in cadrul valorii estimate existand si elemente de cost ce nu
au corespondent in categoria C+M (constructii + montaj) aferenta indicatorilor
tehnico-economici.

Intrebare 11

Avand in vedere raspunsul 6 din clarificarea nr. 9 a autoritatii contractante in care
se precizeaza:

“Din fotografiile atasate prezentei solicitari nu reiese clar coridorul de expropriere
folosit de dumneavoastra in pregatirea ofertei. Coridorul de Expropriere, a fost
publicat in Anexa nr.1 la Clarificarea nr.2. Totodata, precizam ca intersectiile si




restabilirea mentionate de dumneavoastra nu ies din coridorul de expropriere pus
la dispozitie.”

De asemnea in raspunsul nr. 24 de la Clarificarea nr. 6 se specifica:

“Atasam Anexa nr. 3_Limita expropriere VO Timisoara Sud.dwg la prezenta
Clarificare, in format editabil”

Din suprapunerea celor doua limite de expropreire cele prezentate in anexa nr. 1 la
clarificarea nr. 2 si Anexa nr. 3 din Clarificarea nr. 6 rezulta diferente mari, mai
ales in zona intersectiilor solicitate ca cerinte obligatorii in caietul de sarcini.

1. Va rugam sa precizati care limite se vor lua in considerare la intocmirea ofertei:
(i) cele specificate in Anexa nr.1 la Clarificarea nr. 2 sau (ii) cele specificate Anexa
nr. 3 din Clarificarea nr. 6 si prezenatate in fiserul “Limita expropriere VO
Timisoara Sud.dwg*

2. Avand in vedere implicatiile majore pe care pozitia limitelor de proprietate le are
asupra intocmirii ofertei financiare a ofertantului si asupra intregului proiect
precum si faptul ca Clarificarea nr. 9 a fost publicata pe SEAP in data de
28.07.2017, va rugam sa amanati depunerea proiectului cu cel putin 2 saptamani.

Raspuns 11

Referitor punctul 1.

La intocmirea ofertei se vor lua in considerare limitele de expropriere specificate in
Anexa 3 din Clarificarea nr. 6 si prezentate in fisierul ,, Limita expropriere VO
Timisoara Sud.dwg”.

Referitor punctul 2.

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din
SEAP.

Intrebare 12

La data de 28.07.2017, respectiv cu 9 zile inainte de data de depunere a ofertelor a
Jost publicat un set de 3 clarificari impreuna cu anexe, inclusiv aproximativ 80 de
planse, iar in Clarificarea nr. 11 se prezinta un raspuns din oficiu unde se
specifica ca in anexa nr 2 se ataseaza Certificatul de urbanism nr. 33 din
14.07.2017.

Avand in vedere ca (i) noul certificat de urbanism are implicatii majore asupra
intregului proiect, in special asupra intocmirii ofertei financiare si (ii) faptul ca
raspunsurile la clarificarea nr. 9-11 si anexele acestora au fost publicate in SEAP
in data de 28.07.2017, va solicitam sa extindeti data de depunere a ofertelor in
licitatie. Prin raspunsurile la clarificari se adauga inclusiv un formular nou care
trebuie pregatit de ofertanti, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 8.

Solicitarea de extindere a termenului de depunere a ofertelor se impune avand in
vedere si situatia mentionata in solicitarea de clarificari nr. 2 referitoare la
proiectul de act normativ pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 1417/2008
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei care la acest
moment se afla in faza de transmitere propuneri/observatii pana pe 30.07.2017.

Raspuns 12

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din
SEAP.

Intrebare 13

Scopul acestei intrebari este de a va satisface pe deplin cererile, Banca va semna
garantia de participare cu o semnatura electronica?

Raspuns 13

A se vedea Raspunsul nr.9 din prezenta Clarificare.

Intrebare 14

Avand in vedere volumul mare de documente care alcatuiesc propunerea tehnica si
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financiara, va rugam sa ne confirmati daca este suficient ca documentele sa fie
semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, sau este necesar a fi si
semnate olograf si stampilate pe fiecare pagina de catre ofertant.

Raspuns 14

Va rugam sa aveti in vedere cele mentionate in Fisa de data a achizitiei cap. IV.4.3)
Modul de prezentare a ofertei, pct. 7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE
»[...] La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile
mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa_completeze toate formularele
cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. [...]",

precum si cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice:

"[...] Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in mod
obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate in cuprinsul Formularului nr. 4
"Propunere Tehnica", sectiuni care cuprind informatii privind "Metodologia de lucru”,
"Proiectare pentru lucrarea propusa”, "Programul rezumativ, Programul de lucru si
Fluxul de numerar ", "Programul Antreprenorului de control al calitatii”, "Organizarea
de santier si surse de materiale”, "Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia
ofertantului pentru executarea contractului”, "Personalul disponibil si propus de
ofertant pentru executarea contractului”, "Lista furnizorilor de materiale”, "Orice alte
informatii relevante pentru

demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin
Cerintele Beneficiarului'.

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa
Tehnica urmatoarele formulare: |...]"

Drept urmare, toate formularele vor fi completate si semnate conform modelelor puse
la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire (inclusiv cele aferente Propunerii
Tehnice).

Intrebare 15

Va rugam sa confirmati ca, in cazul unei Asocieri, subcontractantul poate fi
declarat doar de catre unul dintre membrii asocierii, fara a avea obligatia sa fie
declarat subcontractant al Asocierii.

Raspuns 15

Conform sectiunii 2: Definitii punctul 33.gg) si punctul 36.jj) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice "33.gg) ofertant - orice operator economic care a depus o
oferta in cadrul unei proceduri de atribuire"

Si

"36.jj) operator economic - orice persoand fizica sau juridicd, de drept public ori de
drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe
piata executarea de lucrari gi/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori
prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporard formata intre doud ori mai
multe dintre aceste entitati".

Potrivit Fisei de date a achizitiei sectiunea II.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala - Cerinta nr. 4 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care
intentioneaza sa o/le subcontracteze".

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere solicitarea din Fisa de Date - Sectiunea
II1.2.3.a) -

"OFERTANTII vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu
oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si
subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat
activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata
fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de
achizitie publica. [...]

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea
contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea
contractului/ contractelor incheiate intre CONTRACTANT si subcontractantul/




subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de
subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel
putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul
ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de
achizitie publica."

Drept urmare, ulterior atribuirii contractului, inainte de incheierea acestuia,
Ofertantul unic/ Ofertantul Asociere (in functie de modalitatea de participare la
procedura de atribuire) trebuie sa prezinte contractele incheiate intre ACESTA si
subcontractantul/ subcontractantii indicati in cadrul DUAE al ofertantului unic/
DUAE-urilor ofertantilor - membri ai asocierii.
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