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CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul " 

Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 

– 122+950” 

 

Clarificare din 

Oficiu 

In virtutea art. XI, alin (3) din OUG 83/2016 privind unele măsuri de 

eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 

măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Autoritatea Contractanta publica, in cadrul 

Anexei l la Acordul Contractual, Metodologia de utilizare a rezervelor de 

implementare prevazute in Graficul de plati aferent prezentului contract. A se 

vedea in acest sens Anexa 1 la prezenta. 

In consecinta, Graficul de plati se completeaza cu Anexa "Lista categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare", care va fi 

completata in mod obligatoriu de ofertanti si va fi inclusa in Propunerea 

Financiara a acestora. A se vedea in acest sens Anexa 2 la prezenta.   

 


