
 

CLARIFICAREA NR. 9 la documentatia de atribuire pentru contractul  

"Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 – 

122+950” 

 

Intrebare 1 Din modul in care este structurata documentatia de atribuire, intelegem ca personalul 

nominalizat in tabelele A, B si C din cadrul sectiunii VII (Personalul disponibil si propus de 

ofertant pentru executarea contractului) a Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, reprezinta 

personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele Beneficiarului - Anexa nr. 7 "Cerinte 

obligatorii privind personalul", si ca aceasta este o conditie de conformitate a propunerii 

tehnice, si nu un criteriu de calificare privind capacitatea profesionala. 

Prin urmare, va rugam sa confirmati ca nu sunt aplicabile prevederile art. 182 din Legea 

98/2016, si anume ca nu se poate invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului 

minim solicitat in cadrul acestei proceduri, iar in ultima coloana (Modalitatea de asigurare a 

personalului) din tabelele incluse la punctul VII mentionat mai sus, sintagma “sustinere din 

partea unui tert” nu se aplica. 

De asemenea, avand in vedere celelalte sintagme din coloana “Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de munca/colaborare/ subcontractare)" a aceluiasi Formular nr. 4, va 

rugam sa confirmati ca personalul prezentat de ofertant pentru executarea contractului poate 

fi asigurat si prin semnarea unui contract de colaborare cu expertul respectiv, inclusiv in 

situatia in care acesta este angajat in cadrul altei societati, fara ca aceasta din urma sa aiba 

statut de subcontractor in cadrul prezentei proceduri. 

Raspuns 1 Referitor la sectiunea VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea 

contractului din cuprinsul Formularului nr. 4, avand in vedere ca personalul nominalizat in 

tabelele A, B si C reprezinta personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele 

Beneficiarului - Anexa nr. 7 "Cerinte obligatorii privind personalul", acesta nefiind un 

criteriu de calificare privind capacitatea profesionala, ci o conditie de conformitate a 

Propunerii tehnice, nu este posibila aplicarea prevederilor art. 182 din Legea 98/2016, 

respectiv ofertantii nu pot invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului minim 

solicitat in cadrul acestei proceduri.  

Prin urmare, in cadrul Formularului nr. 4, in tabelele din sectiunea VII. Personalul disponibil 

si propus de ofertant pentru executarea contractului, coloana Modalitatea de asigurare a 

personalului  se reformuleaza prin eliminarea sintagmei  "sustinere din partea unui tert" si 

va avea urmatorul continut "Modalitatea de asigurare a personalului (contract de 

munca/colaborare/ subcontractare etc.)" 

Personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi asigurat si prin 

contracte de colaborare cu expertii solicitati, in situatia descrisa de dvs. nefiind necesar ca 

angajatorul expertului sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul ofertei.  

 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul ofertei a 

documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in cadrul 

contractului. Ofertantul va completa in cadrul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul 

disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, in tabelele corespunzatoare, 

modalitatea de asigurare a personalului in situatia in care ofertantul ar fi desemnat castigator. 

Intrebare 2 Avand in vedere complexitatea lucrarii si faptul ca documentatia de atribuire aferenta 

acesteia necesita un studiu mai indelungat, avem rugamintea sa prelungiti termenul de 
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depunere a ofertelor cu cel putin 6 saptamani, pentru a acorda accesul egal atat 

participantilor straini cat si celor romani, precum si pentru a da posibilitatea ofertantilor sa 

poata intocmi o oferta competitiva si in concordanta cu cerintele autoritatii contractante. 

Raspuns 2 Va rugam sa aveti in vedere ca termenul limita pentru primirea ofertelor indicat initial in 

Anuntului de Participare a fost stabilit prin raportare la complexitatea contractului ce 

urmeaza a fi atribuit, acordandu-se o perioada de pregatire a ofertelor de 99 de zile, 

suficienta pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. Mai mult decat atat, prin 

Anuntul de tip Erata nr.  111820/09.09.2017, Autoritatea Contractanta a prelungit termenul 

de primire a ofertelor cu inca 9 zile.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita pentru primirea ofertelor, 

respectiv 27.10.2017, ora 16:00. 

Intrebare 3 In Cerintele Beneficiarului, anexa 4, punctul 2 se prevede ca : „se vor respecta elementele 

structurilor (lungime, numar deschideri, gabarit, solutie de fundare, etc.), asa cum sunt 

acestea prezentate in Studiul de Fezabilitate”, si parea ca tipul de structura (a se intelege 

tipul de suprastructura), ramanea la alegerea ofertantului, cu atat mai mult cu cat in Studiul 

de Fezabilitate erau indicate pentru podurile de mari deschideri (80+120+80) doua solutii 

pentru suprastructura podurilor: una cu suprastructura constituita dintr-o grinda casetata din 

beton armat prefabricat, si una cu suprastructura constituita din grinzi metalice cu placa de 

beton in conlucrare. 

In clarificarea 6, la intrebarea 32, se solicita „sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri 

ofertantii vor avea dreptul sa decida modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, 

precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta, cu pastrarea tipului de structura.”, si 

raspunsul a fost urmatorul: 

„Mentionam faptul ca Ofertantii vor respecta schema statica, numarul de deschideri si 

lungimea totala a tuturor lucrarilor de arta stabilite in documentatia de atribuire, iar modul 

de alcatuire a structurii rutiere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta 

raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura.”. 

In urma acestui raspuns, va rugam sa clarificati daca pentru viaductul la km 96+870 se poate 

folosi si solutia de suprastrutura constituita din grinzi metalice cu placa de beton in 

conlucrare, fiind si aceasta o structura in Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 3 Va rugam sa aveti in vedere ca in Clarificarea nr. 6 nu exista Intrebarea/ Raspunsul nr. 32. 

Raspunsul mentionat de dvs. in solicitare de clarificare a fost publicat in cadrul Clarificarii 

nr. 7, pentru Intrebarea nr. 31 si se aplica si pentru viaductul de la km 96+870. In ceea ce 

priveste numarul de grinzi si inaltimea lor, acestea vor rezulta din calculul de dimensionare a 

suprastructurii. 

Intrebare 4 Referitor la  Personalul cheie pentru executia lucrarilor indicat in Formularul nr. 4 si in 

Cerintele Beneficiarului, va rugam sa precizati daca pentru pozitia de RTE se accepta un 

Inginer constructii civile care are atestat RTE eliberat de ISC din anul 1999 si care are 

experienta de 17 de ani ca RTE recunoscut si acceptat de beneficiar pentru diverse contracte 

de lucrari drumuri nationale si autostrazi avand in vedere ca a fost atestat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii. 

Raspuns 4 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de practică, art. 47 din 

Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici 

cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 emisa de  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice si publicata in Monitorul Oficial  nr. 767/30.09.2016, 

"Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu 

execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate şi să 

presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului executantului, cu contract 

de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii." 

Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de proiectare si executie a unei 

autostrazi, domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont 

de activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul 
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contractului potrivit Cerintelor Beneficiarului si legislatiei relevante in constructii, rezulta 

faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE nu 

poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie. 

Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si 

experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii si 

cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata.  

Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate trebuie sa fie in perioada de 

valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul de activitate necesar 

pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin expertului in cadrul 

contractului. 

Intrebare 5 Mentionam faptul ca prezenta solicitare de clarificare se refera la personalul cheie – 

Manager de Proiect cu privire la clarificarea experientei Managerului de Proiect prin 

acceptarea asimilarii cu pozitia detinuta in calitate de Reprezentant al Antreprenorului din 

urmatoarele considerente: 

Conform Conditiilor generale de Contract aprobate prin HG nr. 1405/2010: 

1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamna persoana numita de catre Antreprenor 

în Contract sau desemnata din cand in cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza în numele Antreprenorului." 

1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamna Reprezentantul Antreprenorului si întregul 

personal pe care Antreprenorul îl foloseste pe santier, care poate include personalul, forta 

de munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt 

personal care asista Antreprenorul la executia Lucrarilor." 

4.3. Reprezentantul Antreprenorului 

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si îi va atribui acestuia toata 

autoritatea necesara pentru a actiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor 

Contractului. 

Cu exceptia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, 

Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consimtamântului, înainte de Data 

de Începere, numele si referitele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a 

fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat consimtamntul sau este revocat 

ulterior, sau daca persoana numita nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al 

Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele si referintele altei persoane 

corespunzatoare ocuprii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea 

Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un înlocuitor fara consimtamântul prealabil 

al Inginerului. 

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonarii executarii 

Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe santier pe 

parcursul executiei Lucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa îl 

înlocuiasca, cu consimtamântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în 

consecinta. 

Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instructiunile emise da catre 

Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului]. 

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa delege autoritatea, functii sau împuterniciri 

oricarei persoane competente si va putea oricând, sa revoce aceasta delegare. Delegarea 

sau revocarea nu vor intra în vigoare pâna când Inginerul nu va primi o înstiintare 

prealabila semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului în care sa fie numita persoana 

si care sa specifice împuternicirile, functiile si autoritatea care au fost delegate sau revocate. 

/../ 

 

Coroborat de asememenea si cu prevederile Sub-Clauzelor din Conditiile Speciale aprobate 

prin Ordinul Ministrului Transporturilor 600/2017 

4.3.Reprezentantul Antreprenorului 



4 

/…/ Reprezentantul Antreprenorului va participa, alaturi de Inginer, la întâlniri lunare 

având drept subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati 

viitoare. 

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, 

raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Executiei 

Lucrarilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrarilor. 

 

6.1.Angajarea Personalului si Fortei de Munca 

Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceste, 

confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si personal cheie, vor fi 

mentinute pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia situatiei în care Inginerul cere 

înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive 

care nu tin de puterea Antreprenorului (ex. demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate 

fizica/psihica dovedita, deces, desfacerea disciplinara a contractului de munca, etc.). 

 

14.3.Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari 

/.../ Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de 

catre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. 

În cazul în care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul 

Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect./../ 

 

14.11.Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari 

/…/Situatia Finala de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de 

catre Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. 

În cazul în care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul 

Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect. /…/ 

 

Avand in vedere prevederile legislative mai sus enuntate cu referire la pozitia si raspunderea 

Reprezentantului Antreprenorului in cadrul contractului plecand de la faptul ca: acestuia ii 

este atribuita toata autoritatea necesara pentru a actiona în numele Antreprenorului potrivit 

prevederilor Contractului, timpul lui fiind alocat in totalitate coordonarii executarii 

contractului, continuand cu participarea alaturi de Inginer, la întâlniri lunare având drept 

subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare si finalizand 

prin nulitate si lipsa de efect a unei Situatii Interimare de Lucrari sau Situatii finale daca nu 

au semnatura Reprezentantului Antreprenorului – fara a ne limita la acestea si coreland cu 

respectarea principiilor care stau la baza baza atribuirii contractelor de achizitie publica 

respectiv: nediscriminarea, tratament egal, proportionalitate  

va solicitam sa confirmati faptul ca experienta acestuia este acceptata si asimilata celor deja 

nominalizate in vederea indeplinirii criteriului de atribuire. 

Raspuns 5 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.2.1) Criterii de atribuire, factorul de 

evaluare 6 "Experienta detinuta de MANAGERUL DE PROIECT", atat in descrierea 

criteriului cat si in algoritmul de calcul Autoritatea Contractanta a precizat clar pozitiile care 

vor fi luate in considerare pentru calcularea punctajului aferent acestui expert, 

respectiv "Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director 

Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct 

Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de 

supervizare si/ sau executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire 

de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in care managementul de 

contract/ proiect s-a realizat conform conditiilor de contract FIDIC Cartea Rosie/ Galbena 

sau similar se va puncta astfel [...]". 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine factorul de evaluare asa cum acesta a fost 

publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire, urmand ca din documentele justificative 
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prezentate pentru a demonstra experienta punctata in cadrul factorului de eveluare sa rezulte 

toate elementele solicitate prin acest criteriu, inclusiv pozitia detinuta in cadrul 

contractelor. 

Intrebare 6 Referitor la proiectul mentionat mai sus, in documentatia "Cerintele Beneficiarului" pusa la 

dispozitia posibililor ofertanti, la pagina 118 in tabelul intitulat Program de proiectare, se 

precizeaza: 

Program de proiectare  

Nr. crt.  Denumire pachet proiect Termen (zile/ luni) 

1 Predare Declaratie de Proiectare 

completata care contine 

obligatoriu studiile de teren 

100 de zile*  

2 Aprobare de catre Beneficiar a 

Declaratiei de Proiectare 

20 de zile 

3 Proiectul pentru autorizarea 

lucrarilor de construire (PAC) 

4 luni de la data aprobarii 

Declaratiei de Proiectare 

4 Predare Proiect Tehnic de 

executie inclsuiv Listele de 

Cantitati si a Detaliilor de 

Executie 

8 luni de la data aprobarii 

Declaratiei de Proiectare 

* zile calendaristice de la data ordinului de incepere pentru faza de proiectare 

 

Din Cerintele Beneficiarului rezulta ca Declaratia de Proiectare a Antreprenorului aprobata 

de catre Beneficiar va fi predata la 120 zile de la data de Incepere a Activitatii de Proiectare 

(Declaratia de proiectare este document care conditioneaza indeplinirea cerintelor din 

punctul de referinta nr. 1 din Acordul Contractual). 

 

Conform Acordului contractual pag. 5/20 

"10.1 Al saselea paragraf din cadrul Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei lucrarilor] din 

Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza:  

"(a) Punctul de referinţă nr . 1 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a Activitatii de 

Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:  

- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat;  

- studiile topo si hidro sunt finalizate;  

- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate intr-un 

procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor;  

- Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată;  

- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;  

- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului; " 

Din Acordul Contractual rezulta ca Declaratia de Proiectare a Antreprenorului finalizata va fi 

predata la 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Din datele prezentate mai sus, rezulta ca in conformitate cu "Cerintele beneficiarului", 

Declaratia de Proiectare a Antreprenorului aprobata de catre beneficiar va fi predata la 120 

de zile de la data de Incepere a Activitatii de Proiectare, adica la 30 de zile dupa indeplinirea 

cerintei din Punctul de referinta nr. 1, care va fi realizat in 90 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare (document careccontine si Declaratia de Proiectare).  

Va rugam sa clarificati care este termenul pentru predarea Declaratiei de Proiectare aprobata 

de catre Beneficiar, cat si cel mentionat pentru punctul de referinta nr. 1, astfel incat acestea 

sa fie corelate corespunzator. 

Raspuns 6 A se vedea Raspunsul nr. 7 din Clarificarea nr. 6 publicata in SEAP in data de 22.09.2017, 

prin care Autoritatea Contractanta a corelat informatiile din Acordul Contractual cu cele din 

Cerintele Beneficiarului.  

De asemenea, pentru  asigurarea caracterului unitar al informatiilor din cuprinsul 
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Documentatiei de Atribuire: 

-  in cuprinsul art. 10.3 din Acordul Contractual, pentru punctul de referinta 1 pentru 

prima sectiune, termenul de realizare se va citi "120 de zile" in loc de "90 de zile"; 

- in cuprinsul sub-clauzei 8.6 [Ritmul Evolutiei Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale 

Contractului, in paragraful al treisprezecelea, Autoritatea Contractanta defineste 

termenul pentru realizarea punctului de referinta nr. 2 pentru prima sectiunea ca fiind 

270 de zile.  

Intrebare 7 Avand in vedere Cerinta Beneficiarului din cadrul ANEXEI nr. 4 CERINŢE OBLIGATORII 

DE PROIECTARE STRUCTURALĂ 

„13. Elementele metalice vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc si poliuretan sau alte 

tipuri de sisteme de protectie garantate minim 15 ani sau vor fi executate din material cu 

autoprotectie anticoraziva;” 

va rugam sa eliminate cerinta Beneficiarului potrivit careia: 

“5.9.3 Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/ metal la nivel de 

suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada 

de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata cu cel mult 6 luni 

inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata integral pana la 

receptia finala a lucrarii.” 

Raspuns 7 Articolul 5.9.3 din Cerintele Beneficiarului face referire la situatiile in care, in perioada de 

notificare a defectiunilor si inainte de receptia finala a lucrarii se constata defectiuni la 

straturile de protectie anticoroziva, drept urmare acest articol nu poate fi eliminat din 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 8 Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora:  

“9. Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare şi deminare, 

deţinând în acest sens toate acreditările profesionale şi administrative impuse de normele 

legale în vigoare. Antreprenorul are obligaţia să îşi asigure personal calificat 

corespunzător, cu experienţă în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor specificate în 

prezentul Caiet de Sarcini.  

De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi 

mijloace de transport pentru muniţia descoperită şi orice alte echipamente conform 

reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate.”  

Va rugam sa confirmati faptul ca activitatea de asanare si deminare va putea fi efectuata si de 

catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in Legea 98/2016 („furnizor – entitatea care 

pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a 

acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de 

subcontractant”). 

Raspuns 8 Asanarea si deminarea reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de 

proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor  le va cuprinde atat in 

Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul Graficului de 

Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. 

Prin urmare,  activitatea de asanare si de deminare va fi efectuata de catre Antreprenor si/sau 

de catre subcontractorii si/sau de catre furnizorii acestuia, cu conditia respectarii prevederilor 

legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru 

desfasurarea acestor activitati. 

Intrebare 9 Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora:  

„7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi / sau relocarea tuturor infrastructurilor de 

utilităţi afectate de lucrarile de construire prevazute prin Contract. Antreprenorul va fi 

responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea 

Contractului, lucrări care vor fi executate de către un Subantreprenor specializat şi 

autorizat. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte 

Utilităţi identificate sau descoperite pe durată Contractului.”  

„7.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare 
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de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi proiectate de către 

Subantreprenor specializat şi autorizat.”  

Va rugam sa confirmati faptul ca protejarea si/sau relocarea utilitatilor (inclusiv proiectarea 

lucrarilor) va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in legea 

98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv 

servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii 

către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”) 

Raspuns 9 Protejarea si/sau relocarea de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul 

contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor  le va 

cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul 

Graficului de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. 

Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori 

elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din 

obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de 

organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului 

de achizitie publica, va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 

98/2016. 

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare referitoare la subcontractare. 

Prin urmare, protejarea si/sau relocarea de utilitati va fi efectuata de catre Antreprenor si/sau 

de catre subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale 

in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea 

acestor activitati. 

Intrebare 10 Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora:  

„În cazul unor descoperiri arheologice care necesita cercetare arheologica preventiva în 

vederea descarcarii de sarcina arheologica notificate de catre subcontractantul de 

specialitate care realizeaza supravegherea arheologica” 

Va rugam sa confirmati faptul ca activitatea de cercetare arheologica va putea fi efectuata si 

de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in legea 98/2016 („furnizor – entitatea care 

pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a 

acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de 

subcontractant”). 

Raspuns 10 Cercetarea arheologica preventiva reprezinta o activitate ce se va realiza in cadrul 

contractului de proiectare si executie lucrari,  drept urmare, viitorul Antreprenor  le va 

cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul 

Graficului de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. 

Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori 

elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din 

obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de 

organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului 

de achizitie publica, va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 

98/2016. 

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare referitoare la subcontractare. 

Prin urmare, activitatea de cercetare arheologica va fi efectuata de catre Antreprenor si/sau 

de catre subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale 

in vigoare, respective detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea 

acestei activitati. 

Intrebare 11 Referitor la Raspunsul nr. 11 din cadrul Clarificarii nr. 4 potrivit caruia:  

„Garantia acordata dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie este similara unei 

garantii acordata produselor. Astfel, Antrepenorul are obligatia sa utilizeze in cadrul 

contractului dispozitive pentru care poate asigura perioada de garantie asumata in cadrul 
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Propunerii sale Tehnice. Pe durata garantiei suplimentar ofertata, Antreprenorul, prin 

producatorul/furnizorul dispozitivului de acoperire a rosturilor sau prin efort propriu, 

trebuie sa asigure repararea sau inlocuirea acestuia." 

 

Si avand in vedere faptul ca perioada minima de garantie a lucrarilor este de 60 de luni (5 

ani), iar perioada minima de garantie pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor, respectiv 

pentru aparatele de reazem este de 10 ani, va rugam sa confirmati faptul ca in conformitate 

cu Sub-clauza 4.2, Garantia de buna executie va fi returnata dupa cum urmeaza:  

a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor si dupa primirea de catre Beneficiar a unei copii a 

Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pâna la acea data 

pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;  

 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 

executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala si dupa primirea de catre Beneficiar 

a unei copii a Certificatului de Receptie Finala  

 

Astfel incat la sfarsitul perioadei de garantie, garantia de buna executie va fi returnata 

integral Antreprenorului, urmand ca garantiile pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor, 

respectiv pentru aparatele de reazem sa fie tratate ca fiind garantii de produs. 

Raspuns 11 Va rugam sa aveti in vedere ca returnarea garantiei de buna executie se va realiza potrivit 

prevederilor sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din Conditiile Speciale de 

Contract, returnarea ultimei transe nefiind corelata cu expirarea perioadei de garantie a 

dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, ci cu expirarea perioadei de garantie a 

lucrarilor executate. In acest sens, se va avea in vedere faptul ca garantia acordata 

dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie este similara unei garantii acordata 

produselor.  

Intrebare 12 In cadrul Anexei la Oferta se solicita completarea indicilor statistici la Data de Baza (data 

anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de depunere a ofertei).  

Avand in vedere faptul ca ultimele numere ale Buletinului Statistic Lunar, respectiv ale 

Buletinului Statistic de Preturi au fost emise in luna Iulie 2017, va rugam sa clarificati daca 

in cadrul Anexei la Oferta vor fi completati indicii aferenti acestei luni, urmand ca acestia sa 

fie actualizati in momentul semnarii Contractului cu indicii statistici de la Data de Baza. 

Raspuns 12 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Anexei la Oferta, precum si in conformitate cu 

mentiunile din Fisa de date a achizitiei,  

" 
*)

 [...] "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de 

depunere a ofertei.".  

Pe parcursul implementarii contractului, vor fi respectate prevederile Anexei la Oferta, 

precum si ale sub-clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor] din 

Conditiile Speciale ale Contractului. 

Intrebare 13 Avand in vedere raspunsul dumneavoastra la o clarificare la documentatia de atribuire 

aferenta unei proceduri care se desfasoara in paralel cu procedura prezenta, potrivit careia 

„Formularele vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Fisa 

de date a achizitiei. Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/tert 

sustinator/subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate 

drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.” va 

rugam ca si in cazul procedurii de fata sa acceptati ca Reprezentantul legal al unui ofertant 

unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant sa aiba posibilitatea, printr-un act cu 

valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii 

revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal. 



9 

Raspuns 13 Formularele vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Fisa de 

date a achizitiei.  

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei 

alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa 

poata semna in calitate de reprezentant legal. 

Intrebare 14 Va rugam sa specificati solutiile stabilite la faza de studiu de fezabilitate pentru racordarea 

posturilor de transformare aeriene aferente nodurilor rutiere, parcarilor si bazelor de 

desapezire. In studiul de fezabilitate nu sunt mentionate liniile de 20 kv din care se va face 

racordarea punctelor de iluminat mentionate anterior. Va rugam clarificati. 

Raspuns 14 Ofertantii vor stabili propriile solutii de racordare a posturilor de transformare aferente 

nodurilor rutiere, parcarilor si bazelor de dezapezire cu respectarea Documentatiei Tehnice 

(ILUMINAT) puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare. Racordarea se va face la reteaua electrica 

nationala/regionala existenta in zona. 

Intrebare 15 Referitor la Formular 4-VII Personal disponibil si propus de ofertant pentru executarea 

contractului/ Executie lucrari, va rugam sa clarificati daca se poate nominaliza acelasi 

personal/ aceeasi echipa formata din pozitiile mai jos enuntate pentru partea de executie 

lucrari, cu respectarea in cazul atribuirii mai multor loturi a subclauzei 6.1 din cadrul 

prevederilor contractuale.  

A. Manager de Proiect  

C1.PERSONAL CHEIE EXECUTIE LUCRARI  

Responsabil tehnic cu executia  

Inginer asigurarea calitatii  

Sef santier lucrari de pod  

Sef santier lucrari de drum  

C2. ALT PERSONAL EXECUTIE  

Topograf, autorizat categoria A sau D  

Sef laborator  

Responsabil SSM  

Specialist de mediu 

Raspuns 15 Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului - Anexa nr. 7 Cerinte 

obligatorii privind personalul, Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru 

executia prezentului contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite in 

Anexa nr. 7. 

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru mai multe 

loturi de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, 

insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe 

loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor 

aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Fortei de 

Munca] din Conditiile Speciale ale Contractului, precum si penalitatile indicate in Anexa la 

Oferta. 

Intrebare 16 In ceea ce priveste cerinta privind experienta persoanei propuse ca Manager de Proiect, va 

rugam sa precizati daca prin Coordonator de Proiect poate fi interpretat rolul pe care expertul 

respectiv l-a detinut in cadrul mai multor contracte, in sensul in care acesta a fost persoana 

care a asigurat din partea Antreprenorului general coordonarea atat contractuala, cat si de 

executie pentru acele contracte. 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta clarificare.  

Intrebare 17 Avand in vedere ca activitatea Responsabilului tehnic cu executia este strans legata de cea a 

inginerului cu specializarea drum, va rugam sa precizati daca se accepta propunerea aceluiasi 

expert pentru ambele pozitii mentionate anterior. 
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Raspuns 17 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 7 - CERINŢE 

OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL, activitatile desfasurate de Responsabil tehnic cu 

executia (RTE) si de Inginer cu specializarea Drumuri sunt definite astfel: 

"Responsabil tehnic cu executia 

- Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de 

execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

- Verifica şi avizeaza fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 

lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei 

lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

- Intocmeste şi tine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspunde; 

- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind 

exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de 

corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

- Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile 

tehnice. 

- Opreste execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea 

lucrărilor numai după remedierea acestora. 

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta si cu Managerul 

de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului; 

- Va asigura Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de lucrari; 

- Solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei unor 

situatii neprevazute; 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum 

sunt ele instructate de Beneficiar /Reprezentantul Beneficiarului si de Managerul de proiect 

in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor. 

[...] 

Inginer cu specializarea Poduri, respectiv Inginer cu specializarea Drumuri 

- Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; 

- Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier de 

drum/pod; 

- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;  

- Vor participa la intocmirea raportului de inceput, rapoartelor de progres, raportului la 

terminarea lucrarilor, rapoartelor in perioada de garantie a lucrarilor, raportului final, 

situatiilor de lucrari si orice alte rapoarte/documente solicitate de Beneficiar; 

- Intocmesc necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; 

- Asigura si instruiesc personalul din subordine; 

- Asigura legatura cu furnizorii de materiale; 

  - Vor realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum 

sunt ele instructate de Beneficiar /Reprezentantul Beneficiarului sau de Responsabilul tehnic 

cu executia sau de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu 

prevederile legale in domeniul constructiilor.". 

 

De asemenea, in conformitate cu articolul 56 din „Procedura privind autorizarea şi 

exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de 

construcţii din 31.08.2016”, in vigoare de la 30 septembrie 2016, publicata în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 767 din 30 septembrie 2016, „Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot 

desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor”. 

 

In consecinta, nu se accepta propunerea aceluiasi expert pentru ambele pozitii mentionate in 

Cerintele Beneficiarului (ANEXA nr. 7 – CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND 
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PERSONALUL), respectiv Responsabil tehnic cu executia si Inginer cu specializarea drum. 

Intrebare 18 Va rugam sa confirmati ca un operator economic poate avea atat calitatea de tert sustinator, 

cat si calitatea de subcontractant al unui Ofertant ce depune oferta. 

Raspuns 18 Precizam ca nu exista nicio prevedere legala care sa interzica participarea unui operator 

economic atat in calitate de tert sustinator, cat si in calitate de subcontractant in cadrul unei 

oferte.  

Operatorul economic care are calitatea de tert sustinator si subcontractant in cadrul ofertei 

trebuie sa prezinte atat formularele si documentele solicitate tertului sustinator prin Fisa de 

date a achizitiei, cat si cele solicitate subcontractantului. 

Totodata, ofertantul va avea in vederea declararea operatorului economic atat ca tert 

sustinator, cat si ca subcontractant in cuprinsul DUAE si se va asigura ca sunt incarcate in 

SEAP, in cadrul ofertei depuse, toate formularele si documentele pe care tertul sustinator si 

subcontractantul au obligatia sa le prezinte. 

Intrebare 19 In Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind personalul, se solicita ca 

ofertantul sa asigure un Responsabil SSM, care sa detina certificari/documente necesare in 

vederea desfasurarii activitatilor in conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006.  

Avand in vedere ca HG 300/2006 stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in 

munca pentru santierele temporare sau mobile, in vreme ce actele legislative care 

reglementeaza securitatea si sanatatea in munca si stabilesc normele metodologice de 

aplicare sunt Legea 319/2006 si, respectiv, HG 1425/2006, va rugam sa clarificati, 

specificand ce se intelege exact prin aceste certificari / documente (natura atestatului, nivelul 

de pregatire). 

Raspuns 19 Prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului ANEXA nr. 7 – CERINŢE OBLIGATORII 

PRIVIND PERSONALUL referitoare la certificarile/ documentele  necesare  

Responsabilului SSM in vederea desfasurarii activitatilor in conformitate cu prevederile din 

HG nr. 300/2006 reprezinta cerinte minime de securitate si sanatate in munca. 

Cerintele minime de pregatire in domeniul SSM pentru Responsabilul SSM sunt cele 

specificate in art. 49 pct. b) din H.G 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, respectiv: 

„(1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

corespunzatoare nivelului mediu sunt:  

a) studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil 

tehnic;  

b) curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui 

prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore.  

(2) Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de 

absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).” 

Avand in vedere faptul ca prezenta procedura se refera la un contract de proiectare si 

executie se vor respecta prevederile din H.Gnr. 300/2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, astfel: 

Responsabilul SSM pe durata pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa 

indeplineasca conditiile prevazute in H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - Art. 55: 

“Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii 

trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:  

a) experienta profesionala de minimum 5 ani in arhitectura, constructii sauc onducerea 

santierelor;  

b) formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 

3 ani.” 

Responsabilul SSM pe durata realizarii lucrarii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute 

in H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile - Art. 59: 
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“Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie sa aiba 

competenta necesara exercitarii functiei:  

a) experienta profesionala in constructii sau in conducerea santierului de minimum 5 ani;  

b) formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 

3 ani.” 

Clarificare 

din oficiu 

Referitor la conditiile 2 si 3 introduse de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei 

de Atribuire cu privire la rectificarea/ actualizarea HG privind indicatorii tehnico-economici 

aferenti obiectivului de investitii si la obtinerea Acordului de Mediu, pentru eliminarea 

oricaror neclaritati si evitarea oricaror ambiguitati de interpretare, precizam ca prin sintagma 

"Autoritatea Contractanta nu va atribui contractul" se intelege faptul ca Autoritatea 

Contractanta nu va semna contractul de achizitie publica decat in situatia indeplinirii acestor 

conditii. 


