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CLARIFICAREA NR. 10 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 

14+150 - Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170” 

 

Intrebare 1 In urma verificarii documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, am 

constatat ca intre km 9+950 - km 10+300 este o zona inundabila, conform 

calculelor hidraulice intocmite de autorul Studiului de Fezabilitate. Conform 

normativului AND 590-2016, pct. 2.2 c) taluzul terasamentului trebuie protejat cu 

pereu pe toata lungimea albiei majore. Avand in vedere ca in Studiul de 

Fezabilitate nu sunt prevazute aceste pereuri (iar respectarea Studiului de 

Fezabilitate este cerinta obligatorie) va rugam sa ne confirmati daca ofertantii 

trebuie sa includa in oferta executia acestui pereu. De asemenea, va rugam sa 

ne confirmati daca prevederile normativului AND 530- 2016 se aplica si 

celorlalte poduri care au lungimea mai mica decat albia majora a cursurilor 

de apa pe care le traverseaza. 

Raspuns 1 Cu mentiunea ca informatiile din cadrul Sudiului de Fezabilitate sunt cerinte 

minime obligatorii, va informam ca in cadrul Documentatiei Tehnice Volumul 05 

Activitati de proiectare se regaseste plansa nr. ST HI 1 SF 000 D7 003 R02 in 

care, intre km 9+960 si km 10+260, este prevazuta Protectie Taluz cu pereu din 

dale de beton. 

Intrebare 2 Va rugam sa acceptati prelungirea termenului-limita de depunere a ofertei cu 7 zile 

lucratoare. In sprijinul acestei solicitari, va aducem urmatoarele argumente: 

Documentatia tehnica este complexa, iar perioada ramasa la dispozitie pana la 

termenul-limita de depunere a ofertei este prea scurta pentru o abordare cat mai 

atenta a proiectului, astfel incat oferta sa fie facuta in cel mai corect mod posibil 

atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar. 

Raspuns 2 Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita pentru primirea ofertelor, 

respectiv 26.10.2017, ora 16:00. A se vedea si Raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 

8, publicata in data de 11.10.2017. 

Intrebare 3  In cadrul graficului de plati este prevazut: 

-   Capitolul 7.2.3  - Dotari Spatiu Servicii, in clarificarea nr. 4 intrebare 1 se 

specifica ca dotarile aferente spatiilor de servicii nu vor fi considerate in cadrul 

contractului. Va rugam sa scoateti acest captiol din graficul de plati si sa 

specificati care sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

-    Capitolul 9 – Montaje utilaje tehnologice, in cadrul documentatiei de atribuire 

nu se regasesc detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul 

graficului de plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie 

cuprinse in acest capitol considerand ca sistemele ITS si Iluminat (capitole in care 

se poate incadra Utilajele Tehnologice) au capitolele separate in cadrul graficului 

de plati. 
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-    Capitolul 10 – Dotari, in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc 

detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul graficului de 

plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in 

acest capitol. 

-    Capitolul 11 – Lucrari auxiliare, considerand ca pentru lucrări de protecţia 

mediului, panouri fonoabsorbante, împrejmuire, peisagistică etc exista alte 

Capitolele in grafic de plati, va rugam sa clarificati care sunt lucrarile care trebuie 

cuprinse in acest capitol. 

-    Capitolul 12.1 – Probe tehnologice, findca lucrarile aferente probelor 

tehnologice pe lucrari sunt cuprinse in cota aferenta cheltuiele indirecte, va rugam 

sa clarificati care sunt activitatile care trebuie prevazute in cadrul acestui capitol. 

-    Capitolul 13 – Publicitate, in cadrul documentatia de atribuire nu se regasesc 

detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul graficului de 

plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in 

acest capitol. 

Raspuns 3  Intrebarea/ Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 4 se refera la spatiile 

comerciale, spatii de recreere, spatii de alimentare cu carburant, snack-bar, etc.  

Capitolul 7.2.3 – Dotari Spatiu de Serviciu din cadrul Graficului de Plati se refera 

la toate dotarile parcarii mentionate in „LEGENDA” din plansa“SPATIU DE 

SERVICIU-TIP S1”, mai putin cele cu caracter comercial, care au facut obiectul 

Clarificarii nr. 4. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

7.2.3 – Dotari Spatiu de Serviciu din cadrul Graficului de Plati. 

 Capitolul 9 – Montaje utilaje tehnologice din cadrul Graficului de Plati se 

refera la montarea tuturor utilajelor si echipamentelor (dupa caz) necesar a fi 

utilizate pentru realizarea investitiei de baza, respectiv constructia autostrazii. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

9 – Montaje utilaje tehnologice din cadrul Graficului de Plati. 

 Capitolul 10 – Dotari din cadrul Graficului de Plati se refera la toate 

dotarile autostrazii pe care ofertantul le considera necesare, altele decat cele care 

sunt mentionate in mod expres in cuprinsul Graficului de Plati. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

10 – Dotari din cadrul Graficului de Plati. 

 Capitolul 11 – Lucrari auxiliare din cadrul Graficului de Plati se refera la 

toate lucrarile auxiliare pe care ofertantul le considera necesare pentru realizarea 

investitiei de baza, altele decat cele care sunt mentionate in mod expres in 

cuprinsul Graficului de Plati. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

11 – Lucrari auxiliare din cadrul Graficului de Plati.  

 Capitolul 12.1 – Probe tehnologice din cadrul Graficului de Plati se refera 

la realizarea de teste si probe ce se vor efectua pe durata de implementare, 

necesare pentru realizarea cu succes a obiectivului de investitii. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

12.1 – Probe tehnologice si teste din cadrul Graficului de Plati.  

 Capitolul 13 – Publicitate din cadrul Graficului de Plati se refera la toate 
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activitatile descrise in cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 2.19 Planul de 

Acţiune pentru Promovarea Contractului.  

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 

13 – Publicitate din cadrul Graficului de Plati. 

Intrebare 4 Avand in vedere complexitatea proiectului si faptul ca documentatia de atribuire 

aferenta acestuia necesita un studiu mai indelungat, avem rugamintea sa prelungiti 

termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani, pentru a acorda 

operatorilor economici posibilitatea de a intocmi o oferta competitiva si in 

conformitate cu cerintele autoritatii contractante. 

Raspuns 4 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 5 Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind 

personalul, va rugam sa clarificati daca functia de topograf pe durata elaborării 

proiectului lucrării şi functia de topograf pe durata realizării lucrării sau a 

interventiilor ulterioare pot fi detinute de aceeaşi persoană, in conditiile in care 

cele doua activitati, de proiectare si de realizare a lucrarilor sub subsecvente. 

Raspuns 5 Cele doua activitati sunt subsecvente dar partea de Asistenta Tehnica se suprapune 

pe partea de executie a lucrarilor. Persoana care va verifica planurile/ va efectua 

verificari topo in teren, nu va fi aceeasi cu cea care le intocmeste. 

Drept urmare, nu se accepta nominalizarea aceleiasi persoane pentru cele doua 

pozitii. 

Intrebare 6 Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind 

personalul, unde se solicita pentru personalul cheie detinerea diplomei de inginer 

al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri 

sau similar, va rugam sa clarificati daca prin “similar”, se intelege diploma in 

domeniul inginerie civila. 

In formularea raspunsului, va rugam sa aveti in vedere ca in alte state absolventii 

institutiilor de invatamant tehnic superior in constructii primesc diplome de licenta 

in INGINERIE CIVILA fara diferentiere intre diverse specialitatii, ingineria civila 

cuprinzand toate domeniile de specializare in constructii: edificii, drumuri si piste 

de aviatie, tunele, poduri, viaducte, cai ferate, structuri portuare, de coasta si 

fluviale, instalatii, hidraulica etc. 

Raspuns 6 Prin „similar” se poate intelege si diploma obtinuta in domeniul inginerie civila, 

conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri.  

Se va avea in vedere corelarea intre acesti termeni. 

Intrebare 7 Facem referire la capitolul III.2.3.a) din Fisa de date Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala Cerinta 1 "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* 

in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii 

de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de 

Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare 

de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata 

de minim 5.000.000 lei fara TVA."  

Si va solicitam sa precizati daca aceasta cerinta va fi considerata indeplinita daca 

ofertantul va prezenta dovada elaborarii de Studii de Fezabilitate sau Proiecte 

Tehnice pentru lucrari avand ca obiect constructie linie noua metrou. 

Raspuns 7 In vederea indeplinirii cerintei nr.1 privind capacitatea tehnica, vor fi luate in 

considerare doar serviciile de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de 

Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii 
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de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau 

modernizare de AUTOSTRAZI si/ sau DRUMURI NATIONALE si/ sau 

DRUMURI EXPRES, duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani si a caror valoare 

cumuleaza 5.000.000 lei fara TVA, cu conditia completarii corespunzatoare a 

DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si 

profesionala" si a prezentarii, in situatia clasarii pe primul loc dupa aplicarea 

criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, a certificatelor/ 

documentelor care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente 

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau 

procese verbale de receptie si/ sau Documente constatatoare emise de autoritatile 

contractate si/ sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele 

necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. 

Intrebare 8 Facem referire la mentiunea din fisa de date privind Garantia de buna executie care 

se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in 

conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine 

anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se 

corespunzator, 

Si va solicitam sa fiti de acord cu constituirea garantiei de buna executie si in 

modalitatea prevazuta de art. 40 din HG 395/2016 care prevede ca "(3) Daca 

partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca autoritatea 

contractanta sa fi prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire". 

Raspuns 8 Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut in 

Documentatia de Atribuire publicata odata cu Anuntul de Participare posibilitatea 

constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi partiale, motiv pentru care prevederile art. 40 alin. (3) din HG 

395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare nu au aplicabilitate. 

Mai  mult decat atat, se va avea in vedere ca prevederile Fisei de date a achizitiei 

sunt corelate cu prevederile sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din 

Conditiile Speciale ale Contractului aprobate prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor nr. 600/2017, prin care se reglementeaza modalitatea de constituire 

a garantiei de buna executie astfel: 

"[...] Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-o 

scrisoare de garantie de buna executie emisa în conditiile legii de o societate 

bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. [...]" 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 

Atribuire privind modalitatea de constituire a garantiei de buna executie. 

Intrebare 9 Avand in vedere raspunsul nr. 11 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat: 

"Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile cap. 2.1.1 [Obligatii generale ale 

Antreprenorului] din Cerintele Beneficiarului vor fi tratate prin prisma 

prevederilor sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile 

Speciale ale Contractului, astfel: 

"Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de executie 

si/sau costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze: [...] h) necesitatea 

obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora); i) 

necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit 

refacerea acestora; j) necesitatea protejarii oricaror utilitati [...]" 

Va solicitam sa confirmati ca prevederile Sub-Clauzei 8.4 citate de dumneavoastra 
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se vor aplica doar in conditiile in care aceste situatii devin necesare ca urmare a 

modificarilor propuse de Antreprenor asupra Proiectului tehnic de executie, sau ca 

urmare a unor erori de proiectare sau a oricaror alte evenimente produse din culpa 

Antreprenorului. 

Mentionam ca in acelasi sens s-a pronuntat si CNSC prin Decizia nr. 

1704/C4/1637,1727 din 10/07/2017 intr-o procedura cu aceeasi autoritate 

contractanta (pag 67-68 din decizie). 

Raspuns 9 A se vedea in acest sens, Raspunsul nr. 44 din Clarificarea nr. 6 publicata in SEAP 

in data de 02.10.2017. 

Intrebare 10 Avand in vedere raspunsul nr. 31 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat: 

"Avand in vedere lucrarile de arta (de ex. viaducte) ce vor fi realizate in cadrul 

Contractului, Autoritatea Contractanta considera necesar ca ofertantii sa 

demonstreze ca au la dispozitie/acces la un lansator de grinzi."  

Va solicitam sa precizati daca, in conditiile in care ofertantul dovedeste ca are 

acces la lansatorul de grinzi, acesta trebuie sa prevada in mod obligatoriu in cadrul 

ofertei utilizarea lansatorului de grinzi pentru executia lucrarilor de arta, sau este 

permisa prezentarea in cadrul ofertei a unei alte metode de executie, care sa nu 

includa utilizarea lansatorului de grinzi? 

Daca raspunsul este afirmativ, va solicitam sa precizati in mod expres daca 

solicitati folosirea lansatorului de grinzi la o anume lucrare de arta, respectiv 

viaduct de pe traseul autostrazii. 

Raspuns 10 Tehnologia de executie cu lansator va fi folosita pentru realizarea lucrarilor de 

arta, respectiv poduri si viaducte ( ex: Viaduct km 10+470, Pod km 3+440). 

Intrebare 11 Avand in vedere raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat ca 

"Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 13, alin (3) din Instructiunea 

ANAP nr. 2/2017, si anume: "In cazul contractelor de servicii/ lucrari, comisia de 

evaluare are obligatia ca, odata ce a fost prezentat documentul care confirma 

receptionarea respectivelor servicii/ lucrari in perioada de referinta, sa ia in calcul 

toata valoarea/ cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in 

care acestea sunt integrate intr-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate 

independenta, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/ cantitati de 

servicii/ lucrari aferente lunilor anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp 

urmarit". 

Reiteram solicitarea de a ne indica care este cursul pentru transformarea in Lei ce 

se va utiliza pentru anul 2011? 

Raspuns 11 Pentru transformarea din Euro in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2011 

afisat de BNR.  

Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se 

cursul mediu pentru anul 2011 publicat pe site-ul site-ul http://ec.europa.eu/ 

budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm, iar 

transformarea din Euro in Lei se va realiza potrivit instructiunilor din primul 

paragraf. 

Va rugam sa aveti in vedere ca aplicarea art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP 

nr. 2/2017 se poate realiza numai in conditiile indicate in cuprinsul acestui articol, 

respectiv "in conditiile in care acestea [serviciile/lucrarile] sunt integrate intr-un 

livrabil/ obiect de constructie cu functionalitate independenta".  

Intrebare 12 Facem referire la Clarificarea din Oficiu din cadrul Clarificarii 4 si avand in 

vedere ca la momentul emiterii Certificatului de Urbanism nr. 391/III-A-3 din data 
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de 30/08/2017, era valabil si Certificatul de Urbanism nr. 329/11I-A-3 din data de 

04/07/2016, acesta fiind prelungit pana la data de 05/07/2018, va rugam sa 

clarificati necesitatea existentei a 2 Certificate de Urbanism aferente aceluiasi 

proiect. 

Raspuns 12 Certificatul de Urbanism nr. 329/III-A-3 din data de 04/07/2016 a fost obtinut 

pentru obiectivul „Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada 

Sibiu – Pitesti” in scopul revizuire studiu de fezabilitate. 

In Certificatul de Urbanism nr. 329/III-A-3 din data de 04/07/2016 exista 

solicitarea de intocmire P.U.Z.  

Avand in vedere  publicarea in Monitorul Oficial a O.U.G nr. 49/2017, care, in 

cuprinsul art. IV, coroborat cu art. VI stipuleaza faptul ca intocmirea Planului 

Urbanistic Zonal nu mai reprezinta o conditie pentru obtinerea Autorizatiei de 

Construire, Autoritatea Contractanta (C.N.A.I.R S.A), pentru buna desfasurare a 

acestui obiectiv, a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 391/III-A-3 din 

30.08.2017. 

Intrebare 13 Avand in vedere ca intr-o alta procedura ce se desfesoara concomitent cu aceasta 

procedura, avand aceleasi mentiuni ale Cerintelor Beneficiarului, ati raspuns in 

cuprinsul CLARIFICARII NR. 11 la Documentatia de Atribuire aferenta 

procedurii de atribuire Proiectare si Executie "Autostrada de Centura Bucuresti 

km 0+000 - km 100+900" Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent 

Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: 

Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 - 

Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 - Km 2+500 aferent 

Centura Nord" astfel: 

"Intrebare 3: Conform cerintelor beneficiarului Cap. 3 Proiectarea, la punctul 

3.3.2. se specifica ca "Antreprenorul va confirma exactitatea datelor, le va 

actualiza si completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru 

respectarea tuturor cerintelor de proiectare impuse de beneficiar care vor fi 

incluse in cadrul proiectului sau folosite in executia lucrarilor". Aceste date 

includ printre altele si  studiile  topografice. 

In vederea confirmarii exactitatii datelor si a respectarii cerintelor de proiectare 

in intocmirea ofertei tehnice, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

ridicarea topografica STEREO 70 in format editabil.  

Raspuns 3: Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si 

documentele pe care le detine. Confirmarea exactitatii datelor nu se realizeaza in 

faza de elaborare a ofertelor, ci ulterior, in implementarea contractului " 

Va solicitam sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor confirma 

exactitatea datelor doar in faza de implementare a contractului, fara sa existe 

aceasta obligatie in faza de ofertare. 

Raspuns 13 Prin articolul 3.2.4. din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta 

subliniaza faptul ca viitorul Antreprenor va acorda o atentie deosebita studiilor de 

teren realizate la nivelul Studiului de Fezabilitate, iar dupa analizarea 

documentatiei, acesta o va completa sau actualiza in vederea realizarii unui Proiect 

Tehnic bazat pe informatii cu grad de confidenta ridicat. 

Confirmarea exactitatii datelor se va realiza la faza de implementare a 

contractului. 

Intrebare 14 Va rugam sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara 

prezentarea unui acord de subcontractare in ceea ce priveste lucrarile de 
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Arheologie, sau pentru Relocarea de Utilitati (etc), acestea urmand a fi 

reglementate in faza de executie a contractului. 

Raspuns 14 Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi ale Cerintelor Beneficiarului cu 

privire la arheologie: 

"15.3.1 Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate 

prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de 

acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal 

abilitate în realizarea de cercetări arheologice și agreate de către Arheologul de 

proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.) 

15.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi 

programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, în funcție de 

informatiile prezentate in Raportul de diagnostic arheologic întocmit la faza 

studiului de fezabilitate, si de avizele puse la dispozitie, obţinând toate aprobările 

şi acordurile suplimentare necesare, prin subcontractorul/Antreprenorul de 

specialitate – instituția care va realiza cercetarile arheologice. Responsabilităţile 

conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de 

siturile arheologice; dacă este cazul, va reprograma Lucrările astfel încât să evite 

întârzierile." 

15.4.1 Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor 

descoperiri arheologice în timpul decopertării stratului de pământ vegetal sau a 

altor săpături de pe Şantier, în cazul în care se va efectua supravegherea 

arheologică. În cazul unor descoperiri arheologice care necesita cercetare 

arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica, notificate 

de catre subcontractantul de specialitate care realizeaza supravegherea 

arheologica, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu Sub Clauza 4.24 

[Vestigii] din Condițiile Contractului și prevederile legislaţiei româneşti în 

vigoare. Pentru cercetarile arheologice preventive cauzate de descoperiri 

intamplatoare in zone care au fost anterior avizate, Reprezentantul Beneficiarului 

împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A vor da instrucţiuni, iar 

Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care 

îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare." 

 

precum si referitoare la utilitati: 

"7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi / sau relocarea tuturor 

infrastructurilor de utilităţi afectate de lucrarile de construire prevazute prin 

Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor 

de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi 

executate de către un Subantreprenor specializat şi autorizat. Această cerinţă se 

aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate 

sau descoperite pe durată Contractului. [...]" 

"7.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de 

proiectare de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor 

fi proiectate de către Subantreprenor specializat şi autorizat." 

 

Astfel, atat activitatile legate de arheologie, cat si cele aferente protejarii si/sau 

relocarii de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de 

proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat 

in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea Financiara, mai exact in cadrul 
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Graficului de Plati in care exista capitole distincte pentru bugetarea acestor 

activitati, respectiv cap. 2.2.1 si cap. 2.2.3.  

Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti 

ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac 

parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata 

contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, 

fara a fi parte a contractului de achizitie publica, va avea calitatea de 

subcontractant, in sensul prevazut de Legea 98/2016.  

Prin urmare, activitatile legate de arheologie si cele de protejare si/sau relocare de 

utilitati vor fi efectuate de catre Antreprenor si/sau de catre subcontractantii de 

specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare, 

respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea 

acestor activitati. 

Atragem atentia ca prin Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a 

solicitat ofertantilor sa declare in cadrul ofertei, respectiv in DUAE, partea/ partile 

pe care intentioneaza sa le subcontracteze. A se vedea in acest sens Fisa de date a 

achizitiei si Masurile de remediere publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP 

in data de 05.09.2017. 

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare referitoare la subcontractare.  

Intrebare 15 Viaductul de la km 12+375 are suprastructura prevazuta a fi realizata dintr-o 

grinda casetata din beton armat prefabricat cu inaltime variabila intre 3.00 m si 

6.00 m. Va rugam sa clarificati daca este acceptata si solutia de realizare a grinzii 

casetate in situ utilizand sisteme de cofraje glisante in locul casetelor din beton 

armat prefabricat? 

Raspuns 15 Avand in vedere conditiile de realizare din teren, pentru acest viaduct Autoritatea 

Contractanta accepta ca si solutie alternativa realizarea grinzilor casetate in situ 

utilizand si sisteme de cofraje glisante, fara a renunta la conditia ca ofertantii sa 

demonstreze ca au la dispozitie/ au acces  la un lansator de grinzi, conform cerintei 

de calificare, avand in vedere Raspunsul nr. 10 din prezenta clarificare. 

Intrebare 16 Avand in vedere complexitatea documentatiei de atribuire, clarificarile prin care s-

au detaliat si/sau completat aspecte tehnice obligatorii de parcus in elaborarea unei 

oferte complete, corecte si conforme care sa garanteze executia unor lucrari 

conforme din punct de vedere tehnic si calitativ, va rugam sa acceptati prelungirea 

termenului limita de depunere a ofertelor cu minim 30 de zile. 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 17 Va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele avize si acorduri: 

1. Avizul de la Apele Romane 

2. Acordul de Mediu  

Va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu minim 15 zile dupa 

trimiterea acestor documente. 

Raspuns 17 1. A se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 7. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 5 

 In ceea ce priveste prelungirea termenului de depunere a ofertelor, a se vedea 

Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 18 Fisa de date a achizitie, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, 

Cerinta nr. 2: 

In cazul in care, in vederea demonstrarii indeplinirii acestei cerinte, va fi prezentat 
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un contract similar, a carui derulare s-a intins pe mai multi ani, in intervalul celor 

5 ani de referinta si finalizat in perioada de referinta, contract a carui valoare este 

exprimata in euro, va rugam sa confirmati ca determinarea valorii in lei va fi 

efectuata prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzator 

anului in care lucrarile au fost finalizate, asa cum a fost prevazut in cazul unor 

proceduri de atribuire similare, derulate anterior de Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 18 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, cerinta nr. 2: 

"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau 

drumuri nationale si/ sau drumuri expres care sa fi inclus cel putin un pod/ pasaj/ 

viaduct***, in valoare cumulata de minim 590.000.000 Lei fara TVA la nivelul a 

maxim 5 contracte. 

 

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

 - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie 

intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu 

aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

 

***) Pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca executia unui pod/ 

pasaj/viaduct sa se regaseasca doar la nivelul unuia dintre cele maxim 5 contracte 

prezentate de Ofertanti in vederea indeplinirii cerintei de calificare." 

 

Pentru determinarea valorii in lei se vor utiliza cursurile medii mentionate in Nota 

5. 

Intrebare 19 Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare": 

La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: 

„I. Metodologia de lucru 

Ofertantnl va descrie Metodologia de lucru propusa pentrn realizarea executiei 

lucrarilor [s.n.] conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice. 

Vor fi prezentate in principal urmatoarele:  

[...] 

 Calitatea materialelor pentru terasamente  

[...]" 

Va solicitam sa eliminati din enumerarea principalelor lucrari pentru care a caror 

executie urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „Calitatea 

materialelor pentru terasamente", acesta nereprezentand o executie de lucrari. 

Raspuns 19 Specificam ca ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor 

utilizate pentru terasamente in conformitate cu exigentele STAS 2914-84, 

prevederile AND 530-2012 si NP 126/2010, asa cum s-a mentionat in Raspunsul 

nr. 37 din Clarificarea nr. 2, dar si masuri/proceduri/ tehnologie vor fi 

implementate astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 

Atribuire.  
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Intrebare 20 In urma verificarii documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, am 

constatat ca intre km 9+950 - km 10+300 este o zona inundabila, conform 

calculelor hidraulice intocmite de autorul Studiului de Fezabilitate. Conform 

normativului AND 590-2016, pct. 2.2 c) taluzul terasamentului trebuie protejat cu 

pereu pe toata lungimea albiei majore. Avand in vedere ca in Studiul de 

Fezabilitate nu sunt prevazute aceste pereuri (iar respectarea Studiului de 

Fezabilitate este cerinta obligatorie), va rugam sa ne confirmati daca ofertantii 

trebuie sa includa in oferta executia acestui pereu. 

De asemenea, va rugam sa ne confirmati daca prevederile normativului AND 530-

2016 se aplica si celorlalte poduri care au lungimea mai mica decat albia majora a 

cursurilor de apa pe care le traverseaza. 

Raspuns 20 A se vedea raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. 

 


