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CLARIFICAREA NR. 11 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "'Proiectare si
executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 —

km. 13+170”

Intrebare 1

Va rugam sa confirmati prevederile sub-clauzelor 14.2 - "Numarul si calendarul transelor
de plata in avans" si 14.2 amenda prin art. 13 din Acordul Contractual - "Moneda de plata
si proportia transelor de plata in avans”, respectiv cuantumul celor doua transe de plata in
avans si modalitatile de recuperare, asa cum sunt acestea prevazute in Anexa nr. 1 la
Formularul nr. 8:

Numarul si 14.2 2 (doua) transe:
calendarul transelor - prima transa se acorda pentru activitatea
de platd in avans de proiectare si reprezinta 15% din

valoarea aferenta acestei activitati;
- a doua transa se acorda pentru etapa de
executie a lucrarilor si reprezinta 2% din
din valoarea aferenta acestei etape.

Moneda de plata si 14.2 LEU
proportia transelor de | amendata prin | - Valoarea avansului aferenta primei transe
plata n avans art. 13 din pentru activitatea de proiectare se va
Acordul recupera pana la finalul perioadei necesara
Contractual proiectarii, respectiv pana la finalul fazei

pentru care a fost acordat avansul.

- Valoarea avansului aferenta celei de-a
doua transe pentru etapa de executie a
lucrarilor se va recupera prin deduceri
procentuale in cuantum de 20% din
Certificatele Intermediare de Plata, pana la
terminarea lucrarilor, respectiv pana la data
emiterii  Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Raspuns 1

A se vedea Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr.9, publicata in SEAP in data de 11.10.2017.




