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CLARIFICAREA NR. 11 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul ** Proiectare si
executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges — Pitesti km 92+600 — 122+950”

Intrebarea 1

In cadrul Cap. 7 [Utilitati] din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza:

"Antreprenorul este responsabil de indeplinirea la timp si de o calitate corespunzatoare a
urmatoarelor obligatii:

(...) asigurarea verificarii proiectelor de catre verificatori tehnici atestati, precum si
indeplinirea oricaror obligatii in legatura cu lucrdrile de relocare/protejare utilitati privind
asistenta tehnica a proiectantului pe santier si altele asemenea, prevazute de legislatia in
vigoare (...)”

In masura in care prin raspunsurile la solicitari de clarificari anterioare, Beneficiarul a
confirmat prevederile Acordului Contractual si Caietului de Sarcini, in sensul ca
“Beneficiarul va pune la dispozitie verificatori autorizati pentru toate domeniile necesare
proiectului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995”, va rugam sa confirmati faptul ca

activitatea de verificare a proiectelor de utilitati nu se va afla in sarcina Antreprenorului.

Raspuns 1

Proiectele de mutari/ relocari si/ sau protejari utilitati sunt solicitate de detinatorii de
utilitati, prin emiterea de acorduri si avize in conformitate cu Certificatul de Urbanism. Prin
emitera de avize si acorduri, Antreprenorul are obligatia de a intocmi proiecte de
specialitate, dupa caz, cu firme de specialitate.

Avand in vedere ca Antreprenorul este direct raspunzator de obtinerea tuturor avizelor si
acordurilor, acesta va asigura verificarea proiectelor de specialitate (pentru utilitati/ retele)

de catre verificatori atestati.

Intrebare 2

Va rugam sa confirmati prevederile sub-clauzelor 14.2 - "Numarul si calendarul transelor de
plata in avans" si 14.2 amenda prin art. 13 din Acordul Contractual - "Moneda de plata si
proportia transelor de plata in avans”, respectiv cuantumul celor doua transe de plata in
avans si modalitatile de recuperare, asa cum sunt acestea prevazute in Anexa nr. 1 la

Formularul nr. 8:

Numarul si 14.2 2 (doua) transe:
calendarul transelor - prima transa se acorda pentru activitatea
de plata in avans de proiectare si reprezinta 15% din

valoarea aferenta acestei activitati;

- a doua transa se acorda pentru etapa de




executie a lucrarilor si reprezinta 2% din

din valoarea aferenta acestei etape.

Moneda de plata si
proportia transelor de

plata in avans

14.2
amendata prin
art. 13 din
Acordul

Contractual

LEU

- Valoarea avansului aferenta primei transe
pentru activitatea de proiectare se va
recupera pana la finalul perioadei necesara
proiectarii, respectiv pana la finalul fazei
pentru care a fost acordat avansul.

- Valoarea avansului aferenta celei de-a
doua transe pentru etapa de executie a
lucrarilor se va recupera prin deduceri
procentuale in cuantum de 20% din
Certificatele Intermediare de Plata, pana la
terminarea lucrarilor, respectiv pana la data
emiterii  Certificatului de Receptie la

Terminarea Lucrarilor.

Raspuns 2

Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile sub-clauzei 14.2 [Plata in Avans] din Conditiile

Speciale ale Contractului au fost modificate prin art. 13 din Acordul Contractual, transele de

acordare a avansului fiind definite astfel:

"Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, in doua transe, numai dupa constituirea

Garantiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu conditia indeplinirii

integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia, astfel:

- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din valoarea

aferenta acestei activitati;

- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta 2% din

valoarea aferenta acestei etape.”

De asemenea, in mod corelat cu Acordul Contractual, in Anexa la Oferta, se specifica astfel:

Numarul si calendarul

trangelor de plata in avans

In ceea ce priveste recuperarea avansului, se vor avea in vedere prevederile Anexei la

Oferta, respectiv:

Moneda de plata si

proportia transelor de

142

14.2

2 (doua) transe:
- prima transa se acorda pentru
activitatea de proiectare si reprezinta
15% din valoarea aferenta acestei
activitati;
- a doua transa se acorda pentru etapa de
executie a lucrarilor si reprezinta 2% din

din valoarea aferenta acestei etape.

LEU

amendata prin art. 13 - Valoarea avansului aferenta primei




plata in avans

din Acordul

Contractual

transe pentru activitatea de proiectare
se va recupera pana la finalul
perioadei necesara proiectarii,
respectiv pana la finalul fazei pentru
care a fost acordat avansul.

- Valoarea avansului aferenta celei de-
a doua transe pentru etapa de executie
a lucrarilor se va recupera prin
deduceri procentuale in cuantum de
20% din Certificatele Intermediare de
Plata, pana la terminarea lucrarilor,
respectiv. pana la data emiterii
Certificatului  de  Receptie la

Terminarea Lucrarilor.




