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Directia Achizitii Infrastructura Rutiera 

Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat 

 

 

 

Clarificarea nr. 8 

 

la Documentația de atribuire pentru 

PROIECTARE si EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV - TG. MURES 

- CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS (KM 4+200 - KM 

64+450)" aferente:  LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS KM 

4+200 - KM 30+550; LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 – KM 

59+100; LOT 3 - SUBSECTIUNEA 3C3: BIHARIA - BORS KM 59+100 – KM 64+450 
 

Intrebare 1  

Avand in vedere ca nu am primt răspuns la cele doua solicitări de clarificari pe care 

le-am transmis in data de 05.10.2017 si 23.10.2017, si timpul scurt ramas pana la 

depunerea ofertelor, va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 

minim 30 zile 

Raspuns 1 
A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din 

SEAP. 

Intrebare 2  

Lotul 2: 

Referitor la proiectul mentionat mai sus, in documentatia „Cerintele Beneficiarului” 

pusa la dispozitia posibililor ofertanti, se regaseste si plansa IPT-3C-3-F-Z-0420-1101-

002 - Pod pe Autostrada km 44+725.95 - km 44+744.05 - Dispozitie Generala care 

prezinta, in vederea „Plan-Plane” scara 1:200, un numar de 10 piloti forati per culee 

per cale si in „Location Plan” scara 1:500, un numar de 12 piloti forati per culee per 

cale.  

Va rugam clarificati numarul pilotilor forati per culee per cale. 

Raspuns 2 

In cadrul plansei IPT-3C-3-F-Z-0420-1101_Rev 2, informatia gresita este in Location 

Plan, scara 1:500. Sunt prevazuti 10 piloti / culee / cale, deja executati, conform 

descrierii de la pct. 1.3.1 din Cerintele Beneficiarului, Lucrari de poduri pasaje, Sub-

sectiunea 3C2, j) – Structura 42. 

Intrebare 3  

Lotul 1: 

Va rugam sa postati planurile de situatie de drum pentru Lotul 1 - Subsectiunea 3C1: 

Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550) - in SEAP folderul care ar 

conţine planurile este gol (\2_Volumul 4 anexe 3C1_completare\A. Planşe de execuţie 

in format electronic 3C-1\ANEXA A1 - 3C-1\1. Drum 3C- 1\Planse curente). 

Raspuns 3 A se vedea Raspunsul nr. 27 din Clarificarea nr.6. 

Intrebare 4 

Lotul 1: 

Va rugam sa confirmaţi ca nu se vor cota lucari de protejări / relocări reţele de inalta 

tensiune 110, 220, 400 kV. 

Raspuns 4 

Obligatiile Antreprenorului fata de utilitati sunt descrise la punctul 7.2.3 – Utilitati din 

Cerintele Beneficiarului si in Sub-clauza 4.10 – Informatii despre santier din Conditiile 

Speciale de Contract. 
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Intrebare 5 

Va rugam sa confirmaţi ca sigurele relocări de utilitati sunt cele mentionate in 

memoriile din documentaţie, respectiv fişierele VOLUMUL 1 MEMORIU-3C-

1_Rev1.pdf pag. 113-116, VOLUMUL 1 MEMORIU 3C- 2.pdf pag. 91-92, VOLUMUL 

1 MEMORIU 3C-3.pdf pag.49. 

Raspuns 5 

Obligatiile Antreprenorului fata de utilitati sunt descrise la punctul 7.2.3 – Utilitati din 

Cerintele Beneficiarului si in Sub-clauza 4.10 – Informatii despre santier din Conditiile 

Speciale de Contract. 

Intrebare 6 

Lotul 1: 

Va rugam ca pentru lucrările de protejări / relocări reţele Camp Petrolier Suplacu de 

Barcau sa alocaţi suma provizionata; susţinem acest lucru pentru ca: 

a. este in curs de negociere protocolul CNAIR - PETROM OMV; 

b. proiectul Petrostar aferent lucrărilor necontractate a fost intocmit in baza unor 

planuri diferite de cele actuale (in documentul \Proiect Petrostar\VOLUMUL - C\C-

I\C I- 3\EM01NM00.doc, pag. 3 din 15, este prevăzut "dezafectari LEA 0,5kV existene 

la sondele 8+370" care actualmente sunt in Lacul de acumulare); 

c. nu exista o situatie privind stadiul lucrarilor de relocare. 

Raspuns 6 

Lot 1 

A se vedea Raspunul nr. 21 din Clarificarea nr. 5. 

In cadrul valoarii estimate a contractului se regaseste valoarea lucrarilor de protejări / 

relocări reţele Camp Petrolier Suplacu de Barcau.  

Datele puse la dispozitia ofertantilor de către Autoritatea Contractanta sunt suficiente 

pentru elaborarea ofertelor, cu respectarea prevederilor Cerintelor Beneficiarului si 

Conditiilor Contractuale. 

Intrebare 7 

Va rugam sa precizaţi daca se respecta Ghidul privind condiţiile de iluminat la 

drumurile naţionale si autostrazi din 2012 cu completările ulterioare necesare si 

coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul; 

In acest sens va rugam sa precizaţi daca se respecta cerinţa de iluminare a podurilor, 

pasajelor cu lungimi mai mari de 100m (in memoriile din documentaţia de licitatie 

sunt enumerate spre a fi iluminate si poduri si pasaje cu lungimi mai mici de 100m; 

ex. pasaj km 8+587 L=72.5m, km 9+825 L=72.5m, pod km 10+686 L=21m, km 12+163 

L=21m, pasaj DC112 km 32+115 L=93m, pasaj pe DN19E km 55+237 L=72m) 

Raspuns 7 A se vedea raspunsul nr. 58 din Clarificarea nr.4.  

Intrebare 8 

Lotul 1: 

In conformitate cu criteriile de atribuire - Autoritatea contractanta acorda 22 puncte 

pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni (fata 

de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni) impreuna cu schimbarea 

stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor la 5 si la 10 

ani de la Receptia la Terminarea Lucrarilor. Prima schimbare a stratului de uzura va 

fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei 

de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni. 

A doua schimbare a stratului de uzura va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de 

expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral pana la receptia 

finala a lucrarii.  

1. In legatura cu acest aspect va rugam sa confirmati daca schimbarea stratului de 

uzura se va efectua pe intregul proiect sau doar pentru zonele in care se constata 

degradari.  

2. In cazul in care ofertantul opteaza pentru extinderea perioadei de garantie in 

varianta maxima, inlocuirea stratului de uzura va trebui executata integral de doua ori 

de-a lungul intregului proiect sau doar in zonele in care sunt constatate degradari? 

3. Va rugam indicati cum va fi inclusa in cadrul graficului de plati aceasta activitate 

din timpul perioadei de garantie si care este mecanismul de decontare a acestor 

costuri. 

4. Bugetul estimat propus de autoritatea contractanta cuprinde inclusiv costurile 
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aferente inlocurii integrale / partiale a stratului de uzura in perioada de garantie?  

Raspuns 8 

 

 

Lotul 1: 

Autoritatea contractanta a avut in vedere prevederile art. 187, alin (5), lit. a) din 

Legea 98/2016, respectiv "Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre 

altele: a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, 

accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de 

mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia".  

Acest criteriu introduce un element calitativ complementar si suplimentar fata de 

obligatiile care urmeaza sa fie incluse de Ofertanti in Propunerea Tehnica la nivel de 

cerinte minimale de indeplinit privind aspectele de calitate a lucrarilor executate, 

reprezentand astfel un avantaj pentru Autoritatea Contractanta. Drept urmare, 

referitor la factorul de evaluare 2 "Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea 

stratului de uzura", ofertantii sunt informati ca, in ceea ce priveste costurile aferente 

schimbarii stratului de uzura, acestea vor fi suportate de catre Antreprenor si nu vor 

beneficia de actualizare conform indicilor statistici. In ceea ce priveste ofertarea, va 

rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitei - IV.2.1) Criterii de 

atribuire - Algoritmul de calcul descris pentru factorul de evaluare sus mentionat, 

respectiv: " Algoritm de calcul: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele 

care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de 

garantie minim acceptata de 60 de luni impreuna cu schimbarea stratului de uzura in 

perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

 - Autoritatea contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada 

de garantie a lucrarilor de 84 luni (fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 

de luni) impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de 

garantie a lucrarilor. Schimbarea stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 

luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi 

realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni. Ofertantii vor prezenta in cadrul 

Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, 

precum si programul de executie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate 

termenele impuse prin factorul de evaluare. Cele doua conditii (perioada de garantie de 

84 luni si schimbarea stratului de uzura dupa trecerea primelor 60 luni aferente 

perioadei de garantie) sunt cumulative in vederea acordarii punctajului. 

 - Autoritatea contractanta acorda 22 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada 

de garantie a lucrarilor de 120 luni (fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 

de luni) impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de 

garantie a lucrarilor la 5 si la 10 ani de la Receptia la Terminarea Lucrarilor. Prima 

schimbare a stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea 

primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral 

intr-un termen ce nu va depasi 6 luni. A doua schimbare a stratului de uzura va fi initiata 

cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si va fi 

realizata integral pana la receptia finala a lucrarii.  

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata 

pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei 

activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare. Cele 

doua conditii (perioada de garantie de 120 luni si cele doua schimbari ale stratului de 

uzura la 5, respectiv 10 ani dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor) sunt cumulative in 

vederea acordarii punctajului.  

Nota 1: Nu se acorda punctaje intermediare. Punctajele nu sunt cumulative.."  

De asemenea, vor fi avute in vedere si prevederile pct. I "Perioada de garantie a 

lucrarilor si schimbarea stratului de uzura" din cadrul Formularului nr. 5, unde se 

mentioneaza: " Nota 1: Ofertantii care vor sa obtina punctaj pentru acest factor de 

evaluare, vor oferta in cadrul propunerii tehnice aceasta optiune prin aplicarea 

stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in una dintre cele 2 casute de mai 

sus. 
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Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata 

pentru schimbarea stratului/ straturilor de uzura, precum si programul de executie al 

acestei/ acestor activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul 

de evaluare."  

Intrebare 9 

Având in vedere menţiunea din Cerinţele Beneficiarului conform careia camerele 

CCTV PTZ (cu sistem de mişcare si panoramare - Pan Tilt and Zoom) vor fi amplasate 

la intrările pe segmentul de autostradă, în zona parcărilor, în nodurile rutiere şi în 

zonele cu risc de accident, va solicitam sa clarificaţi care sunt "zonele cu risc de 

accident". 

Raspuns 9 

Sunt considerate zone cu risc de accident zonele in care se impune prin semnalizare 

orizontala si verticala o reducere a vitezei de deplasare, zone in care se pot executa 

manevre periculoase, zone unde pot aparea schimbari de aderenta/ rugozitate la nivelul 

suprafetei carosabile sau de vizibilitate datorate conditiilor meteorologice. 

Intrebare  10 

Daca ofertantul invoca in cadrul prezentei proceduri susţinerea unui tert, acest tert 

avand si calitatea de subcontractant, va solicitam sa clarificaţi daca vor trebui depuse 

2 DUAE sau este suficienta prezentarea unui singur DUAE in care sa fie mentionate 

ambele calitati si completate corespunzător toate câmpurile aferente acestor calitati (de 

tert si subcontractant) 

Raspuns 10  A se vedea Raspunsul nr. 29 din Clarificarea nr. 7. 

Intrebare 11 

Va solicitam sa confirmaţi ca pentru restul personalului cheie, ce nu a fost indicat ca 

factor de evaluare, nu este solicitat un număr anume de contracte pentru dovedirea 

experienţei anterioara pentru poziţia propusa in prezenta procedura de achiziţie. 

Raspuns 11 A se vedea Raspunsul nr. 22 din Clarificarea nr. 6. 

Intrebare 12 

Va rugam sa confirmaţi ca, pentru îndeplinirea cerinţei de experienţa similara, 

ofertantii pot prezenta contracte ce sunt denumite contracte de reabilitare drumuri 

naţionale, dar, in fapt, obiectul contractului a presupus si lucrări specifice 

modernizarii/largirii de drumuri naţionale (in cadrul unui exemplu concret in cadrul 

contractului la care ne referim s-au efectuat lărgiri ale partii carosabile prin realizarea 

de casete). 

Raspuns 12 

Avand in vedere specificul contractului, Autoritatea contractanta isi mentine cerinta din 

Fisa de date a achizitiei Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala:  

" Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres care sa fi inclus cel putin un pod/ pasaj/ viaduct***, in 

valoare cumulata de minim: 

Lotul 1 - 190.000.000 Lei fara TVA 

Lotul 2 - 220.000.000 Lei fara TVA 

Lotul 3 - 80.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte. [...]".   

Intrebare 13 

Lotul 1 

In eventualitatea in care pe perioada de Garanţie a Lucrărilor, se vor demara lucrări 

de execuţie aferente altor sectoare de autostrada, care vor implica afectarea lucrărilor 

provizorii realizate de Antreprenorul de pe Subsectiunea 3C1, va solicitam sa 

confirmaţi ca Antreprenorul Lotului ce face obiectul prezentei proceduri nu va avea 

nicio responsabilitate privind aceste noi lucrări precum si a efectului asupra 

Lucrărilor deja existente. 

Raspuns 13 
Responsabilitatea asupra lucrarilor la care se face referire, revine Antreprenorului 

sectorului de autostrada respectiv. 

Intrebare 14 
Va rugam sa clarificaţi daca in perioada de garanţie ofertata suplimentar, odata cu 

înlocuirea stratului de uzura, se vor reface si marcajele rutiere aferente. 

Raspuns 14 

Odata cu inlocuirea stratului de uzura, Antreprenorul este obligat sa refaca toata semnalizarea 

orizontala, respectiv sa refaca marcajele rutiere aferente. Stratul de uzura al unei autostrazi 

(drum) nu poate fi utilizat fara un marcaj rutier corespunzator. 

Intrebare 15 Va rugam sa clarificaţi cum se va îndeplini cerinţa pct. 2.18.2 din Cerinţele 
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Beneficiarului „Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic şi de 

comunicare între locurile sale de muncă şi cele ale Reprezentantului Beneficiarului." 

avand in vedere faptul ca prin cerinţa 2.33.1 se specifica ca Antreprenorul nu va 

asigura facilitatile pentru Reprezentantul Beneficiarului? 

Raspuns 15 

Cele doua prevederi din Caietul de sarcini nu sunt in contradictie. Cerinta de la pct. 

2.18.2 se refera la facilitarea accesului si comunicarii Reprezentantului Beneficiarului 

in/cu oricare punct de lucru al Antreprenorului. 

Intrebare 16 
Lotul 1, Lotul 3: 

Va solicitam sa clarificaţi ce suprafaţa va avea spaţiul de servicii pentru un sens. 

Raspuns 16 

Lot 1 

Conform punctului 4.9.1. din Cerintele Beneficiarului: "Antreprenorul va proiecta si 

executa parcari de scurta durata pe ambele parti ale autostrazii la km 25+940 asa cum 

prevede PD 162". Acestea se vor amenaja pe toata suprafata expropriata 

Lot 3 

Punctul de sprijin este situat adiacent Spatiului de servicii tip S3, pe calea 2. 

Intrebare 17 

Va rugam sa clarificaţi ce presupune confirmarea din partea Antreprenorului a 

corectitudinii notificărilor, autorizaţiilor, licenţelor, acordurilor si avizelor obtinute de 

către Beneficiar, conform prevederilor art 2.4.3 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului, 

avand in vedere ca Antreprenorul nu poate fi responsabil de continutul unor 

documente emise de alte institutii, care nu sunt nici macar in subordinea Autoritatii 

Contractante. 

Raspuns 17 

Avand in vedere specificul acestui contract, in care Antreprenorul are si rol de proiectant, 

acesta are obligatia de a obţine toate notificările, autorizaţiile, licenţele şi avizele 

necesare, si de a se asigura ca cele obtinute deja acopera scopul lucrarilor pe care 

urmeaza sa le proiecteze. 

Intrebare 18 

Facem referire la avizele si acordurile prezentate in cadrul Documentaţiei de Licitatie, 

valabile la data publicării OUG 7/2016 in Monitorul Oficial si va rugam sa ne 

confirmaţi ca toate aceste avize si acorduri raman valabile pe perioada de 

implementare a proiectului. 

Raspuns 18 

Obligatiile Antreprenorului sunt descrise la pct. 2.4.3 din Cerintele Beneficiarului. 

Dispozitiile actului normativ invocat sunt imperative, astfel ca valabilitatea avizelor la 

care se face referire nu poate fi pusa in discutie. 

Intrebare 19 
Va rugam sa clarificaţi daca in Organizarea de Şantier sunt permise Spatiile de 

cazare. 

Raspuns 19 

Va rugam sa aveti in vedere punctul 2.18 “Structura şantierului” din Cerintelor 

Beneficiarului, subpunctul 2.18.10. in care se prevede "Spaţiile de cazare nu sunt 

permise pe şantier."  

Intrebare 20 
Va solicitam sa clarificaţi cate Panouri de identificare a proiectului trebuie montate de 

către Antreprenor. 

Raspuns 20 

Panourile de identificare a proiectului vor fi instalate la inceputul sectorului, sfarsitul 

sectorului si la intersectiile autostrazii cu drumurile publice, cate unul pe fiecare sens al 

drumului intersectat.  

Intrebare  21 

Referitor la prevederile articolului 2.25.2 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului 

„Antreprenorul trebuie să notifice în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea 

construcţiei, locuitorilor şi/ sau întreprinderilor din zona străzilor aflate în construcţie 

sau în imediata vecinătate a construcţiilor. Anunţul trebuie să descrie activităţile 

planificate ale Antreprenorului, durată lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate", va 

rugam sa ne indicaţi la ce străzi anume aflate in constructie, in legătură cu sectorul de 

autostrada, va referiţi. 

Raspuns 21 

Punctul 2.25.2 este in directa legatura cu punctul. 2.25.1 in cadrul caruia se face referire 

la „coridoare rutiere si intersectii existente”. Acestea pot fi strazi, drumuri locale, 

drumuri clasificate, etc. 

Intrebare 22 Lotul 1: 
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Facem referire la prevederile 12.1.1 din Cerinţele Beneficiarul care arata ca 

"Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri 

arheologice în timpul decapării stratului de pamant vegetal sau a altor materiale de pe 

Şantier" si va solicitam sa clarificaţi aplicabilitatea acestei prevederi, avand in vedere 

ca pe acest tronson au fost deja executate lucrări de decapare a stratului de pamant 

vegetal. 

Raspuns 22 A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr.4. 

Intrebare 23 

Va rugam sa clarificaţi ca orice solicitări in sensul prevederilor articolului 2.26.3 

"Antreprenorul, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor şi de remediere a oricăror 

defecte ale acestora [...)" 

vor fi numai cu privire la cele necesare executării si finalizarii lucrărilor pana la 

emiterea PVRTL. 

Va rugam sa confirmaţi înţelegerea Antreprenorului ca toate obligaţiile sunt aferente 

perioadei de execuţie a lucrărilor, respectiv pana la emiterea PVRTL, avand in vedere 

ca in conformitate cu prevederile legale dupa emiterea acestui document, 

responsabilitatea intretinerii lucrării aparţine Beneficiarului. 

Raspuns 23 
Obligatiile sunt aferente perioadei de executie a lucrarilor, insa acestea se refera si la 

eventualele remedieri executate in perioada de garantie. 

Intrebare 24 

In cazul in care Operatorul economic va oferta o perioada de garanţie a lucrărilor 

suplimentara, impreuna cu schimbarea stratului de uzura in aceasta perioada, va 

rugam sa confirmaţi, in acord cu clarificari similar aferente altor proceduri, ca 

înlocuirea stratului de uzura se va realiza doar pe caile de rulare nu si pe zona 

mediana. 

Raspuns 24  Stratul de uzura NU se va inlocui si pe zona mediana. 

Intrebare 25 
Va rugam sa clarificaţi daca pe traseul sectorului de autostrada exista imobile ce 

trebuie demolate. 

Raspuns 25 

Informatiile despre santier sunt puse la dispozitia ofertantilor conform sub-clauzei 4.10 

din Conditiile Speciale de Contract, iar obligatii ale Antreprenorului referitoare la 

obiective ce ar necesita demolari sunt descrise la pct. 2.15.5 din Cerintele Beneficiarului 

Intrebare 26 

Lotul 1: 

Va rugam sa clarificaţi daca in faza de depunere a ofertelor este obligatorie 

prezentarea unui acord de subcontractare in ceea ce priveşte lucrările de relocare de 

utilitati. 

Raspuns 26 

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 51. yy) din Legea 98/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare, "Subcontractant - orice operator economic care 

nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza 

anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati 

care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata 

contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop".  

Precizam ca in Cerintele Beneficiarului, cap. 7 UTILITATI, se precizeaza urmatoarele:  

"7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi relocarea tuturor infrastructurilor de 

utilităţi amplasate pe traseul autostrazii afectate de construcţia drumurilor stipulate 

prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru execuţia tuturor LUCRĂRILOR 

DE UTILITĂŢI NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI., LUCRĂRI 

CARE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE SUBANTREPRENORI SPECIALIZAŢI SI 

AUTORIZATI. 

 

7.3.1 Dacă acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerinţelor 

deţinătorului de Utilităţi, ANTREPRENORUL VA APELA LA SPECIALIŞTI 

AUTORIZATI PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR UTILITĂŢILOR. 

Antreprenorul va executa proiectul, va obţine aprobările necesare, se va ocupa de 

executarea Lucrărilor aferente utilităţilor şi va oferi asistenţă oricăror contractanţi 
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specializaţi conform Condiţiilor Contractului." 

Avand in vedere obligatia ofertantilor de a elabora o Propunere Tehnica in care sa 

prezinte/ detalieze modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica, 

precum si obligatia de a prezenta o metodologie de lucru pentru realizarea executiei 

lucrarilor conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice, toti ofertantii 

trebuie sa includa in Propunerile tehnice si metodologiile de realizare a activitatilor de 

relocare utilitati.  

De asemenea, pentru aceste activitati de relocare utilitati descrise in Propunerea Tehnica 

potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire, toti ofertantii au obligatia sa 

bugeteze categoria de lucrari CAMP PETROLIER SUPLACU DE BARCAU, in 

conformitate cu prevederile Graficului de Plati.  
Astfel, avand in vedere faptul ca activitatile de relocare/ protejare utilitati sunt cunoscute 

inca de la momentul ofertarii, ca ofertantii au obligatia de a le include atat in Propunerea 

Tehnica, cat si in Propunerea Financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei 

aplicabile activitatile de relocare utilitati se realizeaza cu operatori specializati si 

autorizati, ofertantii vor declara in mod obligatoriu in DUAE subcontractantii desemnati 

pentru relocarea/ protejarea de utilitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine 

autorizatiile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati.  

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 

151 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind inlocuirea/ 

implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in 

care se indeplinesc conditionalitatile specifice prevazute la art. 152-161 din acelasi act 

normativ.  
 

 

Intrebare 27 

Având in vedere menţiunile din Formularul nr. 4 Cap. I pct. 2 Metodologia de lucru 

"Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea execuţiei 

lucrărilor conform Cerinţelor Beneficiarului si a Documentaţiei Tehnice. Vor fi 

prezentate in principal urmatoarele: 

- Umpluturi (conform opţiuni ofertate privind calitatea materialelor utilizate la 

terasamente)". 

Va solicitam sa precizaţi la ce se refera Autoritatea Contractanta prin precizarea 

"conform opţiuni ofertate privind calitatea materialelor utilizate la terasamente", cata 

vreme nu exista un factor de evaluare care sa se refere la terasamente in prezenta 

procedura de achiziţie. 

Raspuns 27 

 

Mentiunea "conform optiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la 

terasamente" se va citi in corelare cu cerinta privind includerea in Metodologia de lucru 

a calitatii materialelor pentru terasamente. 

Ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor utilizate pentru 

terasamente in conformitate cu exigentele STAS 2914-84, prevederile AND 530-2012 si 

NP 126/2010, precum si a masurilor/ procedurilor/ tehnologiei ce vor fi implementate 

astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente, prin precizarea care 

face obiectul clarificarii Autoritatea Contractanta atentioneaza ofertantii sa asigure 

corelarea informatiilor intre calitatea materialelor pentru terasamente cuprinse in 

Propunerea Tehnica si umpluturile utilizate. 

Intrebare 28 
Va rugam sa clarificaţi ce structura rutiera se va folosi pe drumurile de exploatare 

care vor fi relocate si pe ce lungime. 

Raspuns 28 
Antreprenorul are rol de proiectant si obligatii asa cum sunt descrise la pct. 2.1 din 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 29 

Lotul 1: 

Va solicitam sa confirmaţi ca este suficient ca tertul sustinator/subcontractorii 

nominalizaţi sa fie menţionaţi intr-un singur DUAE al unuia dintre membrii asocierii, 

fara a fi necesar ca si ceilalţi membri ai asocierii sa ii menţioneze in propriul DUAE. 

Menţionam ca tertul sustinator/subcontractorii vor completa si propriul DUAE 
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precum si toate celelalte documente/formulare solicitate in Fisa de Date. 

Raspuns 29 

Conform secţiunii 2: Definiţii punctul 33.gg) si punctul 36.jj) din Legea nr. 

98/2016privind achiziţiile publice "33.gg) ofertant - orice operator economic care a 

depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire" 

si 

"36.jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 

drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă 

executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de 

servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste 

entităţi". 

Potrivit Fisei de date a achizitiei sectiunea II.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala - Cerinta nr. 4 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care 

intentioneaza sa o/le subcontracteze". 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere solicitarea din Fisa de Date – Sectiunea 

III.2.3.a) - "OFERTANTII vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE 

si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si 

subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat 

activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata 

fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de 

achizitie publica. [...] 

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea 

contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea 

contractului/ contractelor încheiate între CONTRACTANT si subcontractantul/10 

subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de 

subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel 

putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul 

ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de 

achizitie publica." 

Drept urmare, ulterior atribuirii contractului, inainte de incheierea acestuia, Ofertantul 

unic/ Ofertantul Asociere (in functie de modalitatea de participare la procedura de 

atribuire) trebuie sa prezinte contractele incheiate intre ACESTA si subcontractantul/ 

subcontractantii indicati in cadrul DUAE al ofertantului unic/ DUAE-urilor ofertantilor - 

membri ai asocierii. 

Intrebare 30 

Facem referire la experienţa ce trebuie dovedita de experţii cheie in cadrul unor 

contracte de supervizare si/ sau execuţie lucrări de constructie noua si/ sau 

modernizare si/ sau lărgire de drumuri naţionale si/ sau drumuri expres si/ sau 

autostrazi, 

Având in vedere ca, spre deosebire de cerinţa privind experienţa similara, unde este 

solicitata prezentarea unor contracte "duse la bun sfarsit", in aceasta situatie, a 

dovedirii experienţei experţilor utilizati ca factori de evaluare nu exista o astfel de 

cerinţa, 

Va solicitam sa confirmaţi ca vor fi acceptate si contracte aflate inca in derulare in 

care expertul este implicat in una dintre poziţiile ce îndeplinesc cerinţa din 

documentaţia de atribuire. 

Raspuns 30 

In conformitate cu descrierea si algoritmul de calcul pentru acest factor de evaluare, 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca expertul sa prezinte contracte duse la bun 

sfarsit sau finalizate in vederea acordarii punctajului. Astfel, vor fi acceptate si 

contractele aflate in derulare, cu conditia ca din documentele justificative solicitate prin 

Fisa de date a  achizitiei sa rezulte toate elementele necesare indeplinirii criteriului si 

calcularii punctajului.  

Intrebare 31 

Referitor la Cerinţa nr. 1 "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* 

in ultimii 5 ani**servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de 
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Execuţie]*** pentru lucrări de constructie noua si/ sau lărgire si/ sau modernizare de 

autostrazi si/ sau drumuri naţionale si/sau drumuri expres" 

Va solicitam sa confirmaţi ca cerinţa se considera îndeplinita si daca ofertantul 

prezintă dovada elaborarea unui Studiu de Fezabilitate, fara a fi necesara prezentarea 

unei dovezi si pentru elaborarea si a Proiectului Tehnic. 

Raspuns 31 

Sintagma “si/sau” nu obliga ofertantul sa prezinte atat Studii de Fezabilitate, cat si 

Proiecte Tehnice sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** in vederea indeplinirii 

Cerintei 1. 

Sintagma “si/sau” permite ofertantilor sa cumuleze, spre exemplu: 

- valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau 

revizuire de Proiecte Tehnice 

- valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau 

revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** 

- valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Proiecte 

Tehnice cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire 

[Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]***   

pentru a obtine valoarea minima solicitata prin Fisa de date a achizitiei. 

Intrebare 32 

Având in vedere ca ofertantii pot oferta schimbarea stratului de uzura in perioada de 

garanţie suplimentara, va solicitam sa clarificaţi daca pentru aceasta categorie de 

lucrări este necesar sa existe un proiect separat sau aceste lucrări vor fi incluse in 

proiectul tehnic aprobat iniţial. 

Raspuns 32  

Lucrarile de schimbare a stratului de uzura vor fi incluse in Proiectul tehnic aprobat 

initial, iar daca pe parcursul derularii contractului vor avea loc modificari ale 

normativelor, lucrarile de schimbare a stratului de uzura vor fi incluse intr-un proiect 

separat care va fi verificat de către un Verificator atestat şi aprobat de către Inginer si 

ulterior de către Beneficiar in CTE- CNAIR.     

Intrebare 33 

Având in vedere ca, referitor la înlocuirea stratului de uzura, in Fisa de date se 

mentioneaza ca ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice programul de 

execuţie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin 

factorul de evaluare, va solicitam sa clarificaţi daca este necesar ca Antreprenorul sa 

prezinte un program de execuţie separat sau aceasta va fi inclusa in Programul de 

execuţie pentru întregul contract. 

Raspuns 33 Aceste activitati vor fi incluse in Programul de Executie pentru intregul Contract.  

Intrebare 34 

Facem referire la prevederile de mai jos din Documentele Contractuale si va solicitam 

sa clarificaţi care este „Data de începere" la care se refera fiecare dintre aceste 

prevederi, respectiv daca este Data de începere a activitatii de Proiectare sau Data de 

începere a Lucrărilor? 

10.6.3 In termen de 14 zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite 

Reprezentantului Beneficiarului informaţii referitoare la aranjamentele sale medicale, 

de prim ajutor şi de evacuare. 

17.2.4 Antreprenorul va transmite PMM Reprezentantului Beneficiarului spre 

aprobare, în termen de 30 zile de la Data începerii. 

Anexa la Oferta: 

Perioadele pentru prezentarea asigurării 

a) 14 zile - dovada încheierii asigurării  

b) 28 zile - poliţe relevante  

- Sub-Clauza 18.1 din Contract în perioadele specificate în "Anexa la Oferta"  

- Sub-Clauza 18.1  

"[...] Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti, in perioadele 

specificate in "Anexa la Oferta (calculate de la Data de începere) si in orice caz 

anterior începerii Lucrărilor pe şantier, urmatoarele: 
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a) dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost încheiate, si 

b) copii ale poliţelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2[Asigurarea 

Lucrărilor si a Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 18.3[Asigurarea împotriva 

Vătămării Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii [...]" 

Raspuns 34 

Termenul de 14 zile pentru aranjamentele sale medicale, de prim ajutor si de evacuare se 

va raporta la Data de Incepere a Lucrarilor. 

Termenul de 30 de zile pentru PMM se va raporta la Data de Incepere a Lucrarilor. 

Termenul pentru asigurari se va raporta la Data de Incepere a Proiectarii. 

Intrebare 35 

Lotul 2, Lotul 3: 

Avand in vedere ca Formularul 7 - DECLARAŢIE privind partea/ părţile din 

PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidenţial trebuie 

semnat de Reprezentantul legal Ofertant unic/ Ofertant asociat, 

Va rugam sa confirmaţi ca Formularul 7 va trebui prezentat de către toti membrii 

asocierii. 

Raspuns 35 

In conformitate cu solicitarile din Documentatia de Atribuire, Formularul nr. 7 va fi 

prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte si va fi semnat de reprezentantul 

legal al fiecarui ofertant asociat. 

Intrebare 36 

Lotul 2: 

Avand in vedere menţiunea de la Formularul 4 pct. I in care se mentioneaza ca trebuie 

inclusa metodologie pentru realizarea nodurilor rutiere, va solicitam sa confirmaţi ca 

aceasta NU se aplica acestui lot, fiind aplicabile doar pentru Subsectiunile 3C1 si 3C3. 

Raspuns 36 

Lot 2 

Metodologie pentru realizarea nodurilor rutiere nu se aplica pentru Subsectiunea 

3C2. 

Intrebare 37 

Lotul 2, Lotul 3: 

Facem referire la prevederile 12.1.1 din Cerinţele Beneficiarul si va solicitam sa ne 

precizaţi ce activitati de cercetare arheologica au fost finalizate pe acest tronson de 

autostrada 

Raspuns 37   A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr.4. 

Intrebare 38 

Lotul 3: 

Va rugam sa clarificaţi ce obligaţii are (daca exista) Antreprenorul de pe acest lot cu 

privire la asigurarea conexiunii transfrontaliere intre Romania si Ungaria, avand in 

vedere ca nu exista nici o referinţa in legătură cu acest aspect in Cerinţele 

Beneficiarului. 

Raspuns 38 

Punctul 3.2.2 din Caietul de Sarcini mentioneaza "Cerinţe obligatorii prezentate in 

Proiectul Tehnic revizuit includ, cu excepţia cazurilor menţionate separat in Cerinţele 

Beneficiarului: [...] 

a) conexiunea la km 64+450 cu tronsonul maghiar al autostrazii;". 

Astfel, aceasta obligatie consta in asigurarea corelarii si conexiunii cu tronsonul maghiar 

de autostrada in punctul de intersectie dintre cele doua autostrazi, indiferent de stadiul de 

executie in care tronsonul maghiar se gaseste la momentul in care Antreprenorul 

subsectiunii 3C3 va efectua lucrarile in acest punct. 

Intrebare 39 

Lotul 3: 

Avand in vedere ca in Cerinţele Beneficiarului la punctul 1.31 in titlu se face referire 

la nodul rutier Biharia de la km. 59+875 iar mai jos trimiterea este la km. 58+875, va 

rugam sa confirmaţi ca poziţia kilometrica corecta este 58+875. 

 

Raspuns 39 Pozitia kilometrica a nodului rutiere Biharia este km 59+875. 

Intrebare 40 

Lotul 3: 

In eventualitatea in care pe perioada de Garanţie a Lucrărilor, se vor demara lucrări 

de execuţie aferente altor sectoare de autostrada, care vor implica afectarea lucrărilor 

provizorii realizate de Antreprenorul de pe Subsectiunea 3C3, va solicitam sa 

confirmaţi ca Antreprenorul Lotului ce face obiectul prezentei proceduri nu va avea 
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nicio responsabilitate privind aceste noi lucrări precum si a efectului asupra 

Lucrărilor deja existente. 

Raspuns 40 
Responsabilitatea asupra lucrarilor la care se face referire revine Antreprenorului 

sectorului de autostrada respectiv. 

Intrebare 41 

Lotul 3: 

Va rugam sa confirmaţi ca punctul de sprijin de la km. 61+500 este situat adiacent 

spaţiului de servicii S3 de pe direcţia Bors-Suplacu. 

Raspuns 41 

Lot 3 

Conform punctului 4.9.1. din Caietul de Sarcini "Antreprenorul va proiecta si executa 

spatii de servicii aflate pe ambele parti ale autostrazii la km 61+300 de tip S3 asa cum 

prevede PD 162.". Acestea se vor amenaja pe toata suprafata expropriata. 

Punctul de sprijin este situat adiacent Spatiului de servicii tip S3, pe calea 2. 

Intrebare 42 

Facem referire la cerinţa din Fisa de Date "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are 

la dispoziţie/ are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru 

execuţia lucrărilor: statie asfalt - 2 buc" si va solicitam urmatoarea clarificare: 

In masura in care ofertantul considera ca, cu încadrarea in toate obligaţiile 

contractuale, inclusiv Durata de Execuţie, poate executa lucrările aferente acestui lot 

utilizând doar o  singura statie de asfalt, este permisa folosirea doar a uneia dintre cele 

doua statii de asfalt la care a dovedit ca are acces in faza de depunere a ofertelor? 

Raspuns 42 

Avand in vedere ca, activitatea de asternere a mixturilor asfaltice este una limitata de 

conditii atmosferice (precipitatii, amorsarea suprafetei de asternere) se impune ca 

ofertantul sa aiba acces in mod exclusiv la doua statii de asfalt pentru incadrarea in 

gaficul de lucrari si eliminarea timpilor de asteptare. 

Intrebare 43 

Lotul 1, Lotul 2: 

Avand in vedere documentatia publicata in Seap de Autoritatea Contractanta si 

clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei va transmitem 

urmatoarea solicitare de clarificare: solicitare de prelungire a perioadei de depunere a 

ofertelor  

solicitându-vă pentru motivele expuse în cuprinsul prezentei sa dispuneti prelungirea 

perioadei stabilite in anuntul de participare si/sau in documentele Procedurii de 

Atribuire pentru depunerea ofertelor.  

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca la data de 19.10.2017 Strabag a transmis catre 

Autoritatea Contractanta o solicitare de clarificare cu 16 puncte, in temeiul 

dispozitiilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.  

In conformitate cu dispozitiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016:  

“Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar și complet, cât mai 

repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare, într-o 

perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei 

astfel de solicitări din partea unui operator economic.”  

Luand in considerare termenul limita prevazut de lege conform dispozitiilor sus-citate, 

rezulta faptul ca Autoritatea Contractanta trebuia sa raspunda solicitarii de clarificari 

din data de 19.10.2017 cel tarziu la data de 23.10.2017 (adaugand o zi prin prisma 

implinirii termenului intr-o zi nelucratoare).  

Or, Autoritatea Contractanta nu a emis un raspuns privind solicitarea de clarificari 

sus-mentionata nici pana la acest moment.  

Conform dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 98/2016:  

“(1) Autoritatea contractantă prelungeste perioada stabilită în anuntul de participare 

sau în documentele achizitiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în 

următoarele cazuri:  
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a) în cazul în care, din orice motiv, informatiile suplimentare sau răspunsul autoritătii 

contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la 

art. 161, desi clarificările sau informatiile suplimentare au fost solicitate de operatorul 

economic în timp util, tinând seama de termenul de răspuns al autoritătii contractante 

prevăzut la art. 160 alin. (2);  

[...]  

(2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proportională cu 

volumul si complexitatea informatiilor transmise prin clarificări, a informatiilor 

suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achizitiei.  

(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, 

respectiv 4 zile în situatiile de urgentă demonstrate corespunzător de autoritatea 

contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) si art. 79 alin. (5), termene care se 

calculează de la data transmiterii informatiilor suplimentare si până la termenul 

stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.”  

Pe cale de consecinta, avand in vedere incalcarea termenului legal privind emiterea 

raspunsului la solicitarea de clarificari formulata de Strabag, va solicitam sa va 

indepliniti obligatiile care va revin potrivit legii si sa dispuneti prelungirea perioadei 

stabilite in anuntul de participare si/sau in documentele Procedurii de Atribuire pentru 

depunerea ofertelor.  

In subsidiar fata de motivele sus-invocate, va rugam sa aveti in vedere faptul ca art. 

152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 stipuleaza urmatoarele:  

„(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele 

minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a 

anunțurilor de participare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor 

sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligația de a corela și 

stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii 

economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru 

elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor 

de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției.”.  

Astfel cum am mentionat mai sus, la data prezentei inca exista aspecte neclare si cu 

privire la care Autoritatea Contractanta nu a prezentat lamuriri, aceasta imprejurare 

fiind de natura a ingreuna procesul de elaborare a ofertelor.  

De asemenea, proiectul prezinta o complexitate ridicata, fata de care consideram 

neadecvat si insuficient intervalul de timp stabilit de catre Autoritatea Contractanta 

pentru elaborarea si depunerea ofertelor.  

Pentru aceste motive suplimentare, reiteram solicitarea de prelungire a termenului de 

depunere a ofertelor. 

Raspuns 43 
A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din 

SEAP. 

Intrebare 44 

Avand in vedere ca pe data de 7.11.2017 s-a emis acordul de mediu pentru Autostrada 

Ogra-Bors, Sectiunea Surplacu de Barcau – Bors fiind parte integranta din aceasta va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Acordul de Mediu si sa precizati daca 

solutiile prevazute in el modifica documentatia pusa la dispozitie.  

Avand in vedere aparitia unui nou document de importanta majora privind proiectul 

supus licitatiei, document care poate impune conditii locale noi, va rugam sa 

prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu minim 30 de zile pentru a putea studia 

documentul si implmenta eventualele prevederi ale acestuia.  

Raspuns 44 
A se vedea Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 3 - Acordul de Mediu nr. 5 din 06.11.2017. 

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din 
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SEAP. 

Intrebare 45 

Solicitam sa eliminaţi cuvântul "suplimentar" din urmatoarea propoziţie a articolul 11 

din Acordul Contractual modificat prin Clarificarea din oficiu "Suplimentar, in cazul 

în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de 

referinţa, Beneficiarul va fi îndreptatit si sa suspende orice plata datorata în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pana când toti indicatorii aferenţi 

Punctului de referinţa vor fi atinşi." Prin aceasta menţiune se instituie o dubla 

sancţiune pentru neindeplinirea aceleiaşi obligaţii contractuale aspect ce contravine 

prevederilor legale ce guverneaza raspunderea contractuala. 

Raspuns 45 

Cu privire la solicitarea de eliminare a cuvantului "suplimentar" din cadrul Art. 11 din 

Acordul Contractual, care modifica prevederile Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei 

lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului, dorim sa precizam ca Autoritatea 

Contractanta a stabilit aceasta sanctiune cu scopul prevenirii intarzierilor in cadrul 

contractului care se poate perpetua, conducand astfel la intarzieri majore in executia 

lucrarilor.  

         Insa, la acelasi articol contractual se prevede faptul ca "În cazul în care 

Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] 

penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite 

Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la 

Terminarea Lucrărilor." 

In contextul celor de mai sus, reamintim faptul ca prezentul contract este unul 

administrativ în lumina definiţiei contractului de achiziţie publică şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în 

discuţie este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la 

îndemana autorităţii contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru 

realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce pune autoritatea contractantă într-

o poziţie privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a 

controla modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Contractul de achiziţie 

publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se 

implice într-o relaţie contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia principiul 

libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. 

Intrebare 46 

Aceeaşi solicitare de eliminare are in vedere ultimul paragraf al Art. 13.2 din Acordul 

Contractual "Pe durata de valabilitate a Contractului, părţile contractante nu vor 

modifica Graficul de plaţi prevăzut in Contract." Graficul de plaţi depus la oferta este 

un document in cadrul caruia ofertanţii isi estimeaza modul in care urmeaza sa se 

efectueze plata pentru lucrările efectuate raportat la posibilităţile limitate pe care le au 

in faza de depunere a ofertelor de a cunoaşte exact care urmeaza sa fie costurile 

pentru fiecare categorie de lucrări in parte. Prin aceasta interdictie, complet noua fata 

de toate celelate proceduri de atribuire, Autoritatea contractanta pretinde practic 

ofertanţilor sa aiba la aceasta data stabilite final toate aspectele tehnice si preturile 

aferente la nivel de Proiect tehnic, ceea ce nu este posibil. Pe cale de consecinţa, în 

implementare o astfel de prevedere va conduce la blocaje semnificative, Părţile 

nemaiputand nici macar sa incheie un Act Adiţional de modificare a Graficului de 

Plaţi chiar in condiţiile in care vor constatat ca aceasta se impune din motive 

obiective! 

Raspuns 46 

Autoritatea Contractanta nu va elimina ultimul paragraf al Art. 13.2 din 

Acordul contractual, care completeaza Sub-clauza 13.3 [Procedura de modificare] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, intrucat Graficul de plati este impus de 

Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 14.4 din 

Conditiile Speciale ale Contractului, astfel Autoritatea Contractanta lasand 

posibilitatea fiecarui ofertant sa isi coteze valoarea pentru fiecare categorie de 

lucrari. 
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Totodata, precizam faptul că prezentul contract este unul administrativ în lumina 

definiţiei contractului de achiziţie publică şi a Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, 

preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la îndemana autorităţii 

contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale 

interesului public, ceea ce pune autoritatea contractantă într-o poziţie privilegiată cu 

posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a controla modul de executare 

şi chiar de reziliere a contractului.  
Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, acest 

contract are o natura juridică preponderent de adeziune. În consecinţă, contractul de 

achiziţie publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc 

să se implice într-o relaţie contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia 

principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului 

public. 

Intrebare 47 

Facem referire la solicitarea noastra anterioara de prelungire, la solicitările de 

clarificare transmise de subscrisa la care nu am primit inca nici un răspuns si la 

Clarificarea nr. 2 publicata ieri 13.11.2017, cu o saptamana inainte de data limita de 

depunere a ofertelor si va reiteram solicitarea sa prelungiţi termenul de depunere a 

ofertelor, pentru urmatoarele motive: 

1. In Clarificarea 2 se aduc din oficiu modificări ale documentaţiei de atribuire, 

respectiv Acordului Contractual si Anexei la Oferta, ce atrag modificări ale Propunerii 

tehnice, in special ale Programului rezumativ, si de asemenea, modificări ale 

Propunerii financiare cu 4 zile lucratoare inainte de depunere, aceasta fiind valabil 

pentru toate loturile acestei proceduri. 

2. Subscrisa a formulat un număr semnificativ de solicitări de clarificare, 

incepand inca din data de 07.11.2017, nepriminind răspuns la acestea pana la data 

prezentei, in condiţiile în care mai sunt 3 zile lucratoare inainte de depunerea 

ofertelor. 

3. Prin neacordarea unei prelungiri a termenului de depunere a ofertelor, mai 

ales in condiţiile in care pana astazi nu am primit răspuns la solicitările noastre, 

apreciem ca se incalca dreptul operatorilor economici de a depune oferte complete si 

corecte, in deplina cunostinta a prevedrilor documentaţiei de atribuire. 

Dorim sa facem in acest sens trimitere la art. 153 din Legea nr. 98/2016 care statueaza 

o obligaţie a autoritatii contracante de a prelungi termenul de depunere in situatii de 

tipul celei invocate de subscrisa: 

"(1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare 

sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în 

următoarele cazuri:  

a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul autorităţii 

contractante la solicitarea de  clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la 

art. 161, deşi clarificările sau  informaţiile suplimentare au fost solicitate de 

operatorul economic în timp util, ţinând seama de termenul de răspuns al autorităţii 

contractante prevăzut la art. 160 alin. (2);  

b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei". 

Raspuns 47 
A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din 

SEAP. 

Intrebare 48 

Avand in vedere ca anumite Formulare si DUAE din cadrul procedurii necesita 

semnatura reprezentantului legal, va rugam sa clarificati daca acestea pot fi semnate 

de persoanele imputernicite in mod expres pentru semnarea documentelor aferente 

licitatiilor, in numele societatii si al reprezentantilor legali, atata timp cat exista o 

procura acordata in acest sens, alta decat Formularul nr. 1. 

Raspuns 48 
Formularele vor fi semnate in conformitate cu cerintele din cuprinsul acestora si din Fisa 

de date a achizitiei. 
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Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 

are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, sa 

delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin 

care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. 

Intrebare 49 

Lotul 3: 

In cazul in care un operator economic participa la procedura de licitatie avand 

calitatea atat de subcontractant cat si de tert sustinator (ex. experienta similara), va 

rugam clarificati daca acesta va completa un singur DUAE - cu mentiunea tert 

sustinator si subcontractant pentru anumite lucrari, sau este nevoie sa completeze 

DUAE - de 2ori, atat in calitate de tert cat si de subcontractant. 

Raspuns 49 A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 50 

Lotul 3: 

Capacitatea tehnica – utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia 

lucrarilor.  

Rugam clarificati / confirmati posibilitatea de a prezenta aceleasi utilaje/ echipamente 

/ instalatii  in cazul  in care in vederea indeplinirii cerintei se apeleaza la contracte de 

inchiriere cu societati care participa in mod concomintent la procedura, dar pe loturi 

diferite. 

Raspuns 50 

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca numarul utilajelor/echipamentelor solicitate in 

vederea demonstrarii capacitatii tehnice - cerinta nr. 3 este diferit pentru fiecare lot in 

parte, astfel cum rezulta din Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a).  

Astfel, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va avea 

grija sa completeze DUAE cu lista de echipamente/ utilaje/ instalatii corespunzatoare 

fiecarui lot in parte.  

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru 

mai multe loturi de a propune acelasi set de echipamente/ utilaje/ instalatii in mai multe 

oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru 

mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea utilajelor/ 

echipamentelor/ instalatiilor, se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 

4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Conditiile Speciale ale Contractului.  

De asemenea, se vor avea in vedere si prevederile Formularului nr. 4 - Propunerea 

Tehnica, cap. VI "Echipamente/ instalatii/ utilaje la dispozitia ofertantului pentru 

executarea contractului", si anume "Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt 

echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale 

echipamentului inlocuit."  

Intrebare 51 

Lotul 3: 

Formular 4 – VII Personal disponibil si propus de ofertant pentru executarea 

contractului /Executie Lucrari - cu privire la modalitatea de asigurare a personalului 

se mentioneaza in cadrul formularului: contract de munca / colaborare / 

subcontractare / sustinere din partea unui tert. 

 

Avand in vedere prevederile legislative in vigoare in ceea ce priveste Tertul sustinator, 

respectiv: 

 

ART. 182 / Legea 98/2016 

(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit 

contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în 

ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară 

şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura 

relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.  

(2) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce 

priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale 
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prevăzute la art. 179 lit. g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile 

în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. 

Si  

 

ART. 49  HG 395/2016  

În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii 

care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă 

poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de 

evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau 

cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte 

corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea 

de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament.  

ART. 50  

(1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau 

mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi 

financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va 

solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să 

garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 

Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă şi contractantul principal vor 

asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligaţie. 

…. 

 

In speta faptul ca sustinerea Tertului vizeaza indeplinirea unei cerinte de calificare in 

ceea ce priveste criteriile referitoare la situatia economica si finaciara si/ sau a 

criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala iar in cazul nostru concret 

personalul disponibil si propus de ofertant vizeaza o cerinta care face parte din 

propunerea tehnica va rugam clarificati modul de punere la dispozitie al expertilor 

prin sustinere din partea unui tert. 

 

In sectiunea III.2.3. a) Capacitatea tehnica si /sau profesionala din fisa dedate a 

achizitiei , Modalitatea de indeplinire a cerintei: 

Raspuns 51 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in 

cadrul ofertei a documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu 

ofertantul in cadrul contractului.  

Ofertantul va completa in cadrul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul disponibil si 

propus de ofertant pentru executarea contractului, in tabelele corespunzatoare, 

modalitatea de asigurare a personalului in situatia in care ofertantul ar fi desemnat 

castigator.  
 

Intrebare 52 

Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din 

contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii 

referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii 

pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea  IV "Criteriile de 

selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a 

valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant 

declarat.  

 

Pentru fiecare lot in parte, Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu 

oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si 

subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat 

activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata 

fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului 

de achizitie publica. 
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Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat in conditiile legii. 

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, 

reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 

valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea 

platilor direct catre subcontractant. 

Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 60/HG395/2016 alin (2) 

Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP. alin (3) Toate 

documentele de fundamentare a valorii prevăzute la alin. (2) se depun prin mijloace 

electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul 

acestora este vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.  

 

Avem rugamintea de a clarifica/ a revizui in mod corespunzator, respectiv de a da 

posibilitatea Ofertantilor de a trece in cadrul Acordul de subcontractare / formular 

DUAE  in locul valorii la care se ridica partea de subcontractare - procent aferent. 

Raspuns 52 

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele cu privire la subcontractanti, asa cum au 

fost acestea precizate in Fisa de date a achizitiei si in DUAE publicate pentru aceasta 

sectiune. 

Intrebare 53  

In ipoteza in care ofertantul isi insuseste proiectul ilustrativ, se admite ca oferta 

tehnica sa fie alcatuita din partea scrisa conform Cerinte Beneficiar, iar la partea 

desenata sa se prezinte doar plansele care contin adaptari si optimizari? 

Raspuns 53 

La momentul elaborarii ofertei si, ulterior, la momentul elaborarii Declaratiei de 

Proiectare, capacitatile/ caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din cadrul 

Documentatia tehnica sunt obligatorii pentru Antreprenor, asa cum sunt acestea 

completate/ modificate/ revizuite prin Cerintele Beneficiarului. In acest sens, prevederile 

sub-clauzei 5.3 [Obligatiile Asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale 

Contractului sunt foarte clare: "Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare 

modificari/ optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Documentatiei Tehnice, 

cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului." si corelate cu prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.2.3, operatorii economici sunt avizati ca "Antreprenorul 

va confirma exactitatea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi 

răspunderea pentru toate Cerinţele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său..", 

Antreprenorului revenindu-i sarcina, in calitate de Proiectant, de a confirma exactitatea 

datelor, de a le actualiza si de a le completa, asumandu-si totodata raspunderea pentru 

respectarea in integralitate a cerintelor de proiectare impuse de Beneficiar. Va rugam sa 

aveti in vedere ca pe parcursul implementarii contractului, ulterior realizarii tuturor 

studiilor si investigatiilor care sunt obligatorii si/sau necesare pentru realizarea 

Declaratiei de Proiectare, Antreprenorul are posibilitatea de a aduce la cunostinta 

Beneficiarului si a Inginerului eventualele erori/ omisiuni/ neconformitati/ necorelari din 

cadrul Documentatiei tehnice si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului, 

odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare, impreuna cu propuneri de solutionare/ 

remediere. Si in acest sens, lectura atenta a prevederilor sub-clauzei 5.3 [Obligatiile 

Asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului aduce claritate cu 

privire la obligatiile Antreprenorului: "Eventualele erori/ omisiuni/ neconformitati/ 

necorelari din cadrul Documentatiei tehnice si care nu au fost remediate prin 

Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si 

Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de 

solutionare/ remediere. Dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, Antreprenorul va 

obtine aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de solutionare/ 

remediere, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii 

Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata." 

Mai mult decat atat, in conformitate cu prevederile aceleiasi sub-clauze sus invocate, 

Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau 
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imbunatatire a Proiectului tehnic de executie fata de Declaratia de Proiectare 

aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel 

putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a 

functionalitatilor obiectivului, insa "numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor 

solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar." In final, va rugam sa aveti 

in vedere si urmatoarele dispozitii ale sub-clauzei 5.3 [Obligatiile Asumate de catre 

Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului: "Antreprenorul poate, dupa 

aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea Proiectantului si a 

Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri exceptionale, cu 

incadrarea in coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar. 

Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide, informatii, 

investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul. Prin cazuri exceptionale se 

inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale Proiectului 

Tehnic de Executie si care au un impact local, care pot fi remediate prin dispozitii de 

santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor."  

Intrebare 54 

 

Lotul 1, Lotul 2: 

Capacitatea tehnica - utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia 

lucrarilor. Rugam clarificati / confirmati posibilitatea de a prezenta acelasi set de 

utilaje/ echipamente / instalatii in cazul participarii la 2 sau la toate cele 3 loturile, atat 

in partea de eligibilitate - conform fisa de date cat si in propunerea tehnica. 

Raspuns 54 

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca numarul utilajelor/echipamentelor solicitate in 

vederea demonstrarii capacitatii tehnice - cerinta nr. 3 este diferit pentru fiecare lot in 

parte, astfel cum rezulta din Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a).  

Astfel, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va avea 

grija sa completeze DUAE cu lista de echipamente/ utilaje/ instalatii corespunzatoare 

fiecarui lot in parte.  

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru 

mai multe loturi de a propune acelasi set de echipamente/ utilaje/ instalatii in mai multe 

oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru 

mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea utilajelor/ 

echipamentelor/ instalatiilor, se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 

4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Conditiile Speciale ale Contractului.  

De asemenea, se vor avea in vedere si prevederile Formularului nr. 4 - Propunerea 

Tehnica, cap. VI "Echipamente/ instalatii/ utilaje la dispozitia ofertantului pentru 

executarea contractului", si anume "Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt 

echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale 

echipamentului inlocuit."  

Intrebare 55 
 

Lotul 1, Lotul 2: 

In cazul in care un operator economic participa la procedura de licitatie avand 

calitatea de subcontractant pe capacitatea caruia Ofertantul se bazeaza - in sensul art. 

172 alin (4) din Legea 98/2016, va rugam clarificati daca acesta trebuie mentionat in 

cadrul formularului DUAE al Ofertantului, in Partea II: Informatii referitoare la 

operatoul economic , punctul C: Informatii privind utilizarea capaciatatii altor entitati. 

Raspuns 55 

Va rugam sa aveti in vedre prevederile din Fisa de date a achizitiei Sectiunea III.2.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala,  si Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a 

ofertei, punctul 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII „In cazul in care 

Ofertantul va subcontracta o parte din contract, pentru fiecare lot in parte, Ofertantul 

are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul 

economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati 

operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C 

"Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valoarii la care se ridica 

partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.” 
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Intrebare 56 

 

Lotul 1, Lotul 2: 

 

Având in vedere cele mentinonate in Cerinţele Beneficiarului in capitolul 3.6 Etape in 

activitatea de proiectare, respectiv: 

- elaborare a Proiectului Tehnic inclusiv proiectul de relocare/protejare utilitari va 

fi de maxim 154 zile de la Data de începere a Proiectării 

- întocmirea Documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire sau 

"Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC." va fi de 

14 zile de la avizarea de către CTE a Proiectului Tehnic 

- întocmirea Documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire sau 

"Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC." va fi de 

14 zile de la avizarea de către CTE a Proiectului Tehnic 

- întocmirea Detaliilor de Execuţie va fi de maxim 182 zile de la Data de începere a 

Proiectării 

- întocmirea Proiectului de Semnalizare Rutieră va fi de maxim 154 zile de la Data 

de începere a Proiectării ne conduce la ideea ca durata efectiva pentru elaborarea 

Proiectului Tehnic va fi de 154 zile. 

Cu toate acestea, Detaliile de execuţie este mentionat ca "vor face parte integranta din 

Proiectul Tehnic" acestea avand o durata efectiva de182 zile de la Data de începere a 

Proiectării, adica o durata mai lunga decât cea alocata Proiectului tehnic. 

Totodata, in cadrul capitolul 3.6 sunt mentionate o serie de activitati secundare ce 

presupun verificarea Proiectului Tehnic, respectiv verificarea de către verificator 

atestat (28 zile de la predarea Proiectului Tehnic), verificare de către Reprezentantul 

Beneficiarului şi Beneficiar (14 zile de la data finalizării verificării Proiectului Tehnic 

de către verificatorul atestat), analiza de către CTE (14 zile). Aceste zile sumate 

genereaza o perioada de minim 56 zile. 

Prin urmare va rugam sa clarificaţi daca perioada alocata activitatilor de verificare / 

analiza de 56 zile este inclusa in perioada alocata elaborarii Proiectului Tehnic de 154 

zile (ceea ce .conduce la concluzia ca perioada efectiva alocata activitatii de proiectare 

pentru Proiect Tehnic este de 154- 56=98zile) sau aceasta perioada de min 154 zile se 

adauga la cele 56 zile? 

Menţiunea ca "Detaliile de execuţie vor face parte integranta din Proiectul Tehnic" 

presupune ca proiectul de execuţie va fi predate intr-o singura etapa, respective 

PT+DE sau vor fi doua etape distincte, respectiv PT si DE ? 

In cele din urma, avand in vedere că solicitati ca "Proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire - P.A.C." sa fie predat in 14 zile de la avizarea de 

către CTE a Proiectului Tehnic poate conduce la o contradicţie cu cerinţele 

HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, respectiv art. 5, alin. (4) - "Elaborarea 

proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor 

tehnico - economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării 

lucrărilor.". Prin urmare, va rugam sa clarificaţi daca menţineţi ordinea de elaborare 

a docuentatiilor, asa cum este in cadrul capitolului 3.6 Etape in activitatea de 

proiectare. 

Raspuns 56 

Cele 28 de zile pentru verificarea Proiectului Tehnic de catre un Verificator atestat sunt 

incluse in cele 154 de zile. 

De la Articolul 3.6 Proiectarea, punctul 3.6.1, litera B din Caietul de Sarcini se va 

elimina fraza " Activitatea va fi considerata a fi fost finalizata la data obtinerii avizului 

favorabil al CTE". 

De la punctul 3.6 Proiectarea, punctul 3.6.1, litera D din Caietul de Sarcini, fraza 

"Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator atestat, din partea 

Beneficiarului si vor face parte integranta din Proiectul Tehnic" se va inlocui cu fraza 

"Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator atestat, din partea 
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Beneficiarului". 

Elaborarea documentelor de proiectare va urma procedura prevazuta in H.G.  

nr. 28/2008, avand in vedere ca acest proiect se incadreaza in cazurile de exceptie 

prevazute la art. 15 din cadrul H.G. 907/2016. 

Intrebare 57 

 

Lotul 3: 

1. Subiect: clarificare cu privire la Etape in activitatea de proiectare 

Avand in vedere cele mentionate in Cerintele Beneficiarului in capitolul 3.6 Etape in 

activitatea de proiectare, respectiv: 

 - elaborare a proiectului tehnic inclusiv proiectul de relocare/protejare utilitati va fi de 

maxim 91 de zile de la Data de incepere a Proiectarii 

- intocmirea Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire sau "Proiectul 

pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C." va fi de 14 zile de la 

avizarea de catre CTE a proiectului tehnic 

- întocmirea Detaliilor de Executie va fi de maxim 119 zile de la Data de Incepere a 

Proiectarii 

- întocmirea Proiectului de Semnalizare Rutieră va fi de maxim 91 zile de la  Data de 

Incepere a Proiectarii ne conduce la ideea ca durata efectiva pentru elaborarea 

proiectului tehnic va fi de 91 de zile. 

Cu toate acestea, Detaliile de executie este mentionat ca " vor face parte integranta din 

Proiectul Tehnic" acestea avand o durata efectiva de 119 zile de la Data de Incepere a 

Proiectarii, adica o durata mai lunga decat cea alocata proiectului Tehnic. 

Totodata, in cadrul capitolului 3.6 sunt mentionate o serie de activitati secundare ce 

presupun verificarea Proiectului Tehnic, respectiv verificarea de catre verificator 

atestat (28 de zile de la predarea Proiectului Tehnic), verificare de catre 

Reprezentantul Beneficiarului si Beneficiar (14 zile de la data finalizarii verificarii 

Proiectului Tehnic de catre verificatorul atestat), analiza de catre CTE (14 zile). Aceste 

zile sumate genereaza o perioada de minim 56 zile. 

Prin urmare va rugam sa clarificati daca perioada alocata activitatilor de 

verificare/analiza de 56 zile este inclusa in perioada alocata elaborarii proiectului 

tehnic de 91 de zile (ceea ce conduce la concluzia ca perioada efectiva alocata 

activitatii de proiectare pentru proiect Tehnic este de 91-56=35 zile) sau aceasta 

perioada de min 56 zile se adauga la cele 91 zile? 

Mentiunea ca "Detaliile de executie vor face parte integranta din proiectul Tehnic" 

presupune ca proiectul de executie va fi predat intr-o singura etapa, respectiv PT+DE 

sau vor fi doua etape distincte, respectiv PT si DE? 

In cele din urma avand in vedere ca solicitati ca "Proiectul pentru autorizarea 

executarii lucrarilor de construire - P.A.C." sa fie predat in 14 zile de la avizarea de 

catre CTE a Proiectului Tehnic poate conduce la o contradictie cu cerintele 

HOTARARII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice, respectiv art. 5, alin (4) - "Elaborarea 

proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabila a indicatorilor 

tehnico-economici si emiterea autorizatiei de construire/desfintare a executarii 

lucrarilor.". Prin urmare, va rugam sa clarificati daca mentineti ordinea de elaborare 

a documentatiilor, asa cum este mentionat in capitolul 3.6 Etape in activitatea de 

proiectare. 

Raspuns 57 

Cele 28 de zile pentru verificarea Proiectului Tehnic de catre un Verificator atestat sunt 

incluse in cele 91 de zile. 

De la Articolul 3.6 Proiectarea, punctul 3.6.1, litera B din Caietul de Sarcini se va 

elimina fraza " Activitatea va fi considerata a fi fost finalizata la data obtinerii avizului 

favorabil al CTE". 

De la punctul 3.6 Proiectarea, punctul 3.6.1, litera D din Caietul de Sarcini, fraza 

"Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator atestat, din partea 

Beneficiarului si vor face parte integranta din Proiectul Tehnic" se va inlocui cu fraza 
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"Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator atestat, din partea 

Beneficiarului". 

Elaborarea documentelor de proiectare va urma procedura prevazuta in HG nr. 28/2008, 

avand in vedere ca acest proiect se incadreaza in cazurile de exceptie prevazute la art. 15 

din cadrul HG 907/2016. 


