romania2019.eu

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

ISO 9001

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
06 MAI 2019
Nr. înregistrare 92/ 30659

Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare

CLARIFICARE

la Documentația de atribuire avand ca obiect:
Proiectare si executie "Varianta de Ocolire Dej"

INTREBARE 1	Va rugam sa atasati Volumul 8 - sectiunea Analiza Economica pe care nu am identificat-o in SICAP.
RASPUNS 1	Autoritatea Contractanta pune la dispoziția ofertanților Volumul 8 - Analiza Economica.
INTREBARE 2	Va rugam sa puneti la dispozitie Volumul 8 Documentatie economica fara pret intrucat aceasta nu se reagaseste in SEAP
RASPUNS 2	Autoritatea Contractanta pune la dispoziția ofertanților Volumul 8 - Analiza Economica.
INTREBARE 3	Intrucat in Conditiile Speciale, sub-clauza 19.2 cu privire la verificarea proiectului se specifica la: ➢ articolul (2) "Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, in vederea verificarii de catre verificatori autorizati contractati conform legislatiei in vigoare, […]" ➢ articolul (3), "Pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii, verificate (PAC/PTE si DDE) conform legislatiei in vigoare, Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului [...]", si in Cerintele Beneficiarului, Programul proiectarii, "Verificarea proiectului va fi realizata de catre Verificatori de proiect atestati si contractati conform legislatiei in vigoare si agreati de Beneficiar in termen de 5 zile de la predare PAC/PTE si DDE la Supervizor", va rugam clarificati cui revine aceasta sarcina si care sunt termenele in care se realizeaza.
RASPUNS 3	Sub-clauza 19.2 din H.G. nr. 1 din 2018 *"Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice"*, specifica: *"Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre un verificator autorizat angajat de catre Antreprenor [...]"* Termenele privind Verificarea Proiectului sunt stabilite in Programul proiectarii cuprins in Cerintele Beneficiarului. In cadrul Conditiilor Speciale, sub-clauza 19.2, articolul (2), afirmatia: "Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, in vederea verificarii de catre verificatori autorizati contractati conform legislatiei in vigoare, […]" va fi inlocuit cu: **Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificat de catre verificatori autorizati contractati conform legislatiei in vigoare, […]**

INTREBARE 4	Va rugam sa ne confirmati daca indeplinim cerinta privind Topograful mentionata in volumul Cerintele Beneficiarului VO Dej, prin prezentarea unei autorizatii pentru categoria A. Mentiunea din cerinta "categoria A, dupa caz, categoria D" creeaza neclaritati. Trebuie prezentate autorizatii pentru ambele domenii. Daca da, poti fi numiti 2 persoane atestate pentru cele doua categorii?
RASPUNS 4	Pentru topograf, este acceptată prezentarea unei autorizații categoria A sau categoria D (superioară categoriei A). Autoritatea Contractanta considera ca nu trebuie prezentate autorizatii pentru ambele categorii si nu este necesara numirea a doua persoane atestate pentru fiecare in parte.
INTREBARE 5	In Caietul de sacini, la pag 23, Tabel pentru "Progrm proiectare, la nr. crt. 2 se precizeaza: *"Verificarea proiectului va fi realizata de catre Verificatori de proiect atestati si contractati conform legislatiei in vigoare si agreati de Beneficiar – Responsabil, Antreprenorul"* Va rugam sa specificati in mod clar ca, contractarea verificatorilor de proiecte atestati nu intra in sarcina ofertantului.
RASPUNS 5	Sub-clauza 19.2 din H.G. nr.1 din 2018 *„Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice"*, specifica:*"Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre un verificator autorizat* ***angajat de catre Antreprenor****[...]".*
INTREBARE 6	In cadrul documentului "Cerintele Beneficiarului VO Dej.pdf" se specifica la pagina 22, in cadrul capitolului "Documentele Beneficiarului relevante pentru executia Lucrarilor": *"8.1.2.3.1. Antreprenorului ii vor fi furnizate spre stiinta si utilizare in cadrul Proiectului date relevante referitoare la santier sub denumirea de Documentele Beneficiarului.* *8.1.2.3.2 Antreprenorul va confirma exactitatea informatiilor, le va actualiza si completa si isi va suma responsabilitatea pentru respectarea tuturor Cerintelor de proiectare impuse de Beneficiar care vor fi incluse in cadrul proiectului sau sau folosite in executia lucrarilor. Documentele Beneficiarului includ urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:* *Documentatie "Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Protect Tehnic,* *Detaii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Varianta de Ocolire in Romania" - faza Studiu de fezabilitate, care cuprinde:* *……* *Documentatie "Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Protect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania"-* ***faza proiect tehnic la nivel de detalii de executie,*** *care cuprinde:* *……* *8.1.2.4 Documentatia pusa la dispozitie* *8.1.2.4.1Documentatia tehnica la faza studiu de fezabilitate* ***si proiect tehnic de executie****, elaborata in anul 2010,* ***este parte a documentatiei de atribuire.****"* Deoarece nu am gasit in cadrul documentatiei de atribuire documentatia "Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania" - **faza proiect tehnic la nivel de detalii de executie",** Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceasta documentatie , conform Art. 160 - (2) *va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare.*
RASPUNS 6	Documentatia *„Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania" - faza proiect tehnic la nivel de detalii de executie* a fost menționată, dintr-o eroare materială, în Cerințele Beneficiarului.

	Aceasta nu poate fi pusa la dispozitia Ofertantilor, avand in vedere faptul ca nu a fost finalizata si nici nu a fost avizata de Beneficiar. In consecinta, Paragraful din Cerintele Beneficiarului: *8.1.2.3.2 Antreprenorul va confirma exactitatea informatiilor, le va actualiza si completa şi îşi va asuma responsabilitatea pentru respectarea tuturor Cerinţelor de proiectare impuse de Beneficiar care vor fi incluse în cadrul proiectului său sau folosite în execuţia lucrărilor.* *Documentele Beneficiarului includ următoarele, dar fara a se limita la acestea:* *Documentatie „Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania"- faza Studiu de fezabilitate, care cuprinde:* - *Sinteza: Sumar concluzii* - *Studii de traseu* - *Lucrari de drum+ Lucrari Hidro si Consolidari* - *Lucrari de poduri* - *Conectarea retelei locale de drumuri* - *Studii de trafic* - *Studiu hidraulic si hidrologic* - *Studiu pedologic* - *Studiu geotehnic* - *Studiu topografic* - *Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului* - *Plan de management de mediu, Integrarea masurilor de atenuare* - *Identificarea retelelor si instalatiilor existente* - *Autorizatii si avize* - *Identificarea proprietarilor de terenuri ce trebuiesc achizitionate* *Documentatie „Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania"- faza proiect tehnic la nivel de detalii de executie, care cuprinde:* - *Piese scrise* - *Lucrari de drumuri si consolidari* - *Semnalizare rutiera* - *Lucrari de poduri,pasaje si lucrari hidrotehnice* - *Mutari si protejari de instalatii* se modifica, dupa cum urmeaza: *8.1.2.3.2 Antreprenorul va confirma exactitatea informatiilor, le va actualiza si completa şi îşi va asuma responsabilitatea pentru respectarea tuturor Cerinţelor de proiectare impuse de Beneficiar care vor fi incluse în cadrul proiectului său sau folosite în execuţia lucrărilor.* *Documentele Beneficiarului includ următoarele, dar fara a se limita la acestea:* *Documentatie „Asistenta tehnica Asistenta Tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru Variante de Ocolire in Romania"- faza Studiu de fezabilitate, care cuprinde:* - *Sinteza: Sumar concluzii* - *Studii de traseu* - *Lucrari de drum+ Lucrari Hidro si Consolidari* - *Lucrari de poduri* - *Conectarea retelei locale de drumuri* - *Studii de trafic* - *Studiu hidraulic si hidrologic* - *Studiu pedologic*

	- *Studiu geotehnic* - *Studiu topografic* - *Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului* - *Plan de management de mediu, Integrarea masurilor de atenuare* - *Identificarea retelelor si instalatiilor existente* - *Autorizatii si avize* - *Identificarea proprietarilor de terenuri ce trebuiesc achizitionate* Paragraful din Cerintele Beneficiarului ***"Documentatia pusa la dispozitie*** *8.1.2.4.1 Documentatia tehnica la faza studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie , elaborata in anul 2010, este parte a documentatiei de atribuire.* *8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie si Autorizare, elaborat in baza documentatiei studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie, va respecta pe deplin Cerinţele Beneficiarului precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile."* se modifica, dupa cum urmeaza: **"Documentatia pusa la dispozitie** **8.1.2.4.1 Documentatia tehnica la faza studiu de fezabilitate, elaborata in anul 2010, este parte a documentatiei de atribuire.** **8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că va elabora Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrarilor de Construire şi Proiectul Tehnic de Executie in baza documentatiei studiu de fezabilitate, respectand pe deplin Cerinţele Beneficiarului precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile."**
INTREBARE 7	In cadrul documentului "Cerintele Beneficiarului VO Dej.pdf" se specifica la pagina 48, in cadrul capitolului "8.2.4 Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, cercetare preventiva si supraveghere arheologica" : *"Antreprenorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederiie legislatiei romanesti in vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica. folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetari arheologice.* *In conditiile unor descoperiri exceptionale/situri arheologice care nu se pot Evita, se vor elabora fie solutii tehnice de proiectare care sa le afecteze cat mai putin, fie solutii de protejare/conservare.* *Antreprenorul va realiza urmatoarele etape:* *Etapa 1 - Evaluare teoretica* *Etapa 2 - Diagnosticului arheologic intruziv* *Etapa 3 - Cercetarea arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina Aarheologica (daca este cazul)* *Etapa 4 - Supravegherea arheologica (pe toata durata lucrarilor ce presupun interventii in sol)"* *Iar la pagina 49 se trece la definirea etapelor:* *"Etapa I - Realizarea unei evaluari preliminare (se va intocmi la faza studiului privind stabilirea variantelor de traseu) care sa cuprinda in mod obligatoriu:* *Efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, prin consultarea surselor documentare (text, fotografii, harti, schite etc.) si a referinfelor bibliografice;* *Efectuarea unui studiu de topografie arheologica corelat cu optiunile de traseu propuse, daca va fi cazul, inclusiv traseul preferat;* *Efectuarea unei cercetari privind orice date istorice (documente, poze, schite. harti) si identificarea oricaror referinte relevante in literatura existenta;* *Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;* *Pregatirea estimarilor pentru costurile probabile. respectiv durata activitatilor arheologice avute in vedere pentru fiecare varianta de traseu, daca va fi cazul, considerand acest aspect ca parte din evaluarea multicriteriala de care se tine*

	cont." **A)** Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa specificati daca se va face si o reactualizare a studiului de fezabilitate deoarece din documentatie nu rezulta acesta. **B)** Va rugam sa specificati daca se va accepta o alta varianta de traseu decat cea definita in documentatia pusa la dispozitie si cum se va corela cu cerinta de incadrare in limita santierului. In conformitate cu HG 907/2016, in continutul cadru al Proiectului tehnic sau al PAC nu se regaseste analiza multicriteriala, va rugam sa clarificati.
RASPUNS 7	Având în vedere faptul că există deja avizul D.J.P.C. Cluj nr. 385/A/26.08.2009, în care se menționează că „Terenul afectat de construcție va fi cercetat arheologic înainte de începerea lucrărilor, în vederea descărcării de sarcină arheologică", Etapa 1 menționată (evaluarea preliminară) nu mai este necesară, ci se vor realiza doar etapele următoare (diagnostic arheologic, cercetare preventivă și supraveghere arheologică), prin contractarea unei instituții abilitate de către Ministerul Culturii, conform recomandărilor din avizul mai sus menționat. In consecinta, A) Nu se va face o actualizare a Studiului de fezabilitate, Antreprenorul va elabora Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si Proiectul Tehnic de Executie. B) Nu se accepta o alta varianta de traseu, varianta de traseu pentru care se vor elabora Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si Proiectul Tehnic de Executie este cea definita in documentatia pusa la dispozitie.
INTREBARE 8	Avand in vedere cronologia desfasurarii unei etape de proiecare care se finalizeaza in prima etapa cu o documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, etapa care cuprinde : - Efectuarea studiilor de teren (studiul topo, studiul geo, studiul hidrologic si hidraulic), consumatoare de timp, dar esentiale in alegerea solutiilor de proiectare - Efectuarea unui studiu de circulatie, suplimentar solicitat de Autoritatea Contractanta fata de continutul cadru al PAC, studiu si acesta consumator de timp si care va sta la baza proiectarii geometriei nodurilor rutiere si a intersectiilor la nivel - Refacerea prognozei de trafic bazat pe recensamantul 2015, in conformitate cu solicitarile Autoritatii Contractante in vederea stabiliri unui nou Nc (trafic de calcul) care vas ta la baza dimensionarii structurii rutiere - Proiectarea efectiva in baza informatiilor culese de la cele trei puncta anterioare - Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusive documentatiile de expropriere, in baza solutiilor proiectate va rugam a specifica daca in perioada de elaborare a Proiectului pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire, de 50 zile, se incadreaza si : - Obtinerea avizelor si acordurilor (termene legale de emitere de la data depunerii de 30 zile) - Obtinerea Acordului de Mediu – dupa cum se cunoaste, procedura de obtinere a Acordului de Mediu dureaza minim sase luni - Finalizarea identificarii proprietarilor si evaluarea suprafetelor necesare a fi expropriate. A) Va rugam a clarifica cerinta imperativa a Beneficiarului de la cap. 8.2.1. privind limitele santierului, atata timp cat Beneficiarul nu are o posesie a terenului. B) Va rugam sa explicati cum poate fi indeplinita cerinta imperativa de la cap. 8.2.1., in termen de 50 zile privind "Cerintele prevazute in avize" , avize care vor fi emise numai dupa stabilirea solutiilor de proiectare intr-un termen de 30 zile de la depunere.
RASPUNS 8	Pentru proiect a fost emis actul de reglementare privind protectia mediului (regasit in volumul 9B Nota justificativa privind SEIM) si avand in vedere

	lungimea proiectului, acesta nu se incadreaza in Anexa 1 a Directivei 2014/52/UE privind modificarile directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Proiectul pentru Autorizarea executării lucrarilor de Construire se va elabora in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului si legislatia in vigoare. A) Coridorul definit in conformitate cu Studiul de Fezabilitate va fi pus la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar. B) Antreprenorul are obligatia de a-si planifica activitatea astfel incat sa respecte conditiile prevazute in Programul de Proiectare din Cerintele Beneficiarului.
INTREBARE 9	Avand in vedere ca din anul 2009 cand s-a intocmit Studiul de Fezabilitate pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si pana in prezent au trecut zece ani si la jonctiunea intre Varianta Ocolitoare Dej cu DN1C si DN17 au aparut noi obiective care fac imposibila amenajarea prevazuta in cadrul documentatiei pusa la dispozitie, fara demolari masive, va rugam a specifica daca ofertantul poate studia si alte posibilitati de conexiune cu drumurile nationale amintite sau alte locatii.
RASPUNS 9	In cadrul Ofertelor, Operatorii economici nu pot prezenta alte solutii tehnice, se va oferta in baza Documentatiei Tehnice puse la dispozitie in prezenta procedura de achizitie. Propunerea dvs. de a prezenta alte posibilitati de conexiune precum si alte locatii conduc la realizarea unei oferte alternative. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta nu a permis depunerea de oferte alternative. Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.
INTREBARE 10	Referitor la 'Pod peste pârâul Valea Ocnei km 0+600' Având în vedere complexitatea şi durata de realizare a lucrărilor conform soluţiei propuse în cadrul documentaţiei la faza SF pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă, respectiv soluţia: pod boltit, oblic, în curbă, Vă solicităm acceptarea modificării soluţiei pentru: 'Pod peste pârâul Valea Ocnei km 0+600' cu o soluţie tehnică alternativă: pod pe grinzi prefabricate (ce se va detalia în cadrul propunerii tehnice), care să asigure aceiaşi parametrii funcţionali, considerând că această soluţie propusă conduce la reducerea duratei de execuţie.
RASPUNS 10	Ofertantii, pentru Pod pe Valea Ocnei la km 0+600, vor respecta solutia constructiva din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitia Ofertantilor, respectiv pod boltit , oblic in curba. Se va avea in vedere si Rapunsul nr. 9 la prezenta.
INTREBARE 11	Referitor la "Pod peste pârâul Izvor km 5+367" Având în vedere durata de realizare a lucrărilor conform soluţiei propuse în cadrul documentaţiei la faza SF pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă, respectiv soluţia: pod pe grinzi late din beton armat monolit, Vă solicităm acceptarea modificării soluţiei pentru: 'Pod peste pârâul Valea Ocnei km 0+600' cu soluţia tehnică alternativă din documentaţie: pod pe grinzi prefabricate (ce se va detalia în cadrul propunerii tehnice), care asigură aceiaşi parametrii funcţionali, considerând că această soluţie conduce la reducerea duratei de execuţie.
RASPUNS 11	In solicitarea de clarificare referinta este "Pod pe paraul Izvor km 5+367", insa solutia prezentata face referire la "Pod peste paraul Valea Ocnei km 0+600". In cadrul Ofertelor, pentru "Pod pe paraul Izvor km 5+367", ofertantii vor respecta solutia din cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitia ofertantilor, respectiv solutia propusa in cadrul documentatiei faza SF, pod pe grinzi late din beton armat monolit. Se va avea in vedere si Raspunsul nr.9 la prezenta.

INTREBARE 12	Referitor la Bretea D pornind la km 0+100 al variantei de ocolire, partea dreaptă Menționăm că de la data realizării documentației la faza SF pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă până în prezent, pe amplasamentul bretelei menționate s-a construit o benzinărie, care se suprapune cu traseul proiectului. Considerând că breteaua A, pornind de la km 0+500 al variantei de ocolire, partea dreaptă, asigură legătura directă cu sensul giratoriu, dar și ținând cont de faptul că intersecția bretelei cu drumul național DN1C se realizează printr-o intersecție în T în zona de protecție a liniei de cale ferată, amplasată defavorabil, breteaua fiind paralelă cu axul căii ferate, fără să se asigure vizibilitatea corespunzătoare și oblicitatea maximă pentru intersecții la nivel cu calea ferată. Vă solicităm acceptarea modificării soluției pentru nodul rutier, prin renunțarea la Bretea D pornind la km 0+100 al variantei de ocolire, partea dreaptă, considerând că această soluție propusă presupune demolarea construcției – benzinărie - iar durata procedurilor necesare avizării lucrărilor de demolare sus menționate implică riscuri asupra finalizării în termen contractului, iar rolul funcțional al bretelei D este asigurat de breteaua A.
RASPUNS 12	Autoritatea Contractanta nu accepta modificarea solutiei pentru nodul rutier, respectiv renuntarea la breteaua D a variantei ocolitoare, deoarece rolul functional al acestei bretele este de a asigura accesul la proprietatile adiacente Centurii ocolitoare in zona respectiva. Ofertantii vor respecta Documentatia Tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar, precum si Cerintele Beneficiarului. Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.
INTREBARE 13	Referitor nod rutier, intersecție Variantă Ocolitoare cu DN17 Ținând cont de necesitatea asigurării fluxului de trafic pe drumul național DN17 pe perioada execuției lucrărilor, asigurarea acceselor la proprietăți de pe DN17 și având în vedere complexitatea și durata de realizare a lucrărilor conform soluției propuse în cadrul documentației la faza SF pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, respectiv soluția: pasaj pe DN17, peste centura ocolitoare, Vă solicităm acceptarea modificării soluției pentru: 'Nod rutier, intersecție Variantă Ocolitoare cu DN17' cu o soluție tehnică alternativă: Pasaj pe centura ocolitoare, peste DN17 (ce se va detalia în cadrul propunerii tehnice), care să asigure aceiași parametrii funcționali, considerând că această soluție propusă conduce la reducerea duratei de restricționare/deviere a traficului și asigură accesul la proprietăți de pe drumul național DN17
RASPUNS 13	In cadrul Ofertelor, Operatorii economici nu pot prezenta alte solutii tehnice, se va oferta in baza Documentatiei Tehnice puse la dispozitie in prezenta procedura de achizitie. Propunerea dvs. conduce la realizarea unei oferte alternative. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta nu a permis depunerea de oferte alternative. Totodata, Autoritatea Contractantă pune în vedere ofertantului faptul că, în cadrul documentului emis de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Notificare tip B/83/04.05.2010, „*Obiectul Procedurii de mediu - fără acord de mediu*", se menționează lucrarea „Pasaj **superior pe DN 17**". Operatorii economici isi vor cuantifica in cadrul propunerii financiare toate cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.
INTREBARE 14	Avand in vedere prevederile **Art.153** - alin (1), b) ***în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziției*** si - alin (2) *Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) **este proporțională cu volumul și complexitatea informațiilor transmise prin clarificări**, a informațiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziției.* Va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor cu minim 30 de zile.

RASPUNS 14	Autoritatea contractanta a prelungit perioada de depunere a ofertelor pana pe data de 16.05.2019 ora 15:00. A se vedea anunturile de tip erata publicate in SEAP.
INTREBARE 15	In ceea ce priveste experienta similara solicitata pentru personalul mentionat in cadrul cerintei privind factorii de evaluare, respectiv: inginer proiectant de poduri, inginer proiectant de drumuri si manager de proiect, va rugam sa ne clarificati daca pe langa tipurile de contract mentionate in fisa de date, respectiv: constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau de drumuri nationale si/sau drumuri expres se accepta si variantele ocolitoare, avand in vedere obiect contractului. Mentionam faptul ca solicitarea noastra are la baza Instructiunea nr. 2/19.04.2017 pusa la dispozitie de ANAP, mai cu seama articolele: "(1) Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte cerinţele minime de calificare şi selecţie precizate la art. 1, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici care demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit. (2) La stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie, autorităţile/entităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează a fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul menţionat la alin. (1)"
RASPUNS 15	Autoritatea contractanta accepta ca experienta profesionala a personalului solicitata ca si factor de evaluare la Sectiunea II.2.5 *Criterii de atribuire* din Instructiunile catre ofertanti si tipurile de contract aferente variantelor de ocolire la profil de DN, deoarece acestea se incadreaza in tipurile de contract mentionate in Instructiunile catre ofertanti, respectiv *"pentru construcţie noua si/sau modernizare si/sau lărgire de autostrăzi si/*sau *drumuri naţionale si/sau drumuri expres"*.
INTREBARE 16	De asemenea, va rugam sa ne clarificati la ce se refera sintagma "sau similar" in cadrul cerintelor privind personalul din documentul "Cerintele beneficiarului", in care mentionati "detine diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar".
RASPUNS 16	Prin **„similar"** se intelege diploma obtinuta in domeniul „civil engineering", conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri
INTREBARE 17	Referitor la Serviciile necesare privind exproprierile suplimentare, va rugam sa clarificati daca aceastea intra in sarcina proiectantului si este necesar a fi cuantificate in cadrul ofertei financiare sau intra in sarcina beneficiarului si fac obiectul unei alte proceduri.
RASPUNS 17	Beneficiarul va demara procedura de expropriere pentru asigurarea coridorului definit in conformitate cu Studiul de Fezabilitate. Orice modificare/exproprieri suplimentare generate de Proiectul Tehnic de Executie, elaborat in cadrul contractului de proiectare si executie, vor intra in sarcina Antreprenorului. Coridorul, conform Studiului de Fezabilitate, ce urmeaza a fi expropriat, corespunde documentului de reglementare de mediu.
INTREBARE 18	Referitor la cerintele cuprinse in Formularul 6 - Propunere tehnica, cap. II. SCHITA DE PROIECT ("Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele: ...- Traseul in plan;...,- Descrierea si plansele lucrarilor de consolidare;- Planse cu masurile de reducere a impactului asupra mediului;....") va rugam sa clarificati daca in propunerea tehnica sunt obligatorii prezentarea planselor cu detalii pentru toate elementele proiectului, sau doar Planse cu masurile de reducere a impactului asupra mediului.

RASPUNS 18	Pentru fiecare dintre punctele mentionate in Formularul 6 - Propunere tehnica, cap. 2 SCHITA DE PROIECT, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in **Capitolul 11: Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului,** asa cum se mentioneaza si in cadrul Formularului nr. 6 din documentatia de atribuire.
INTREBARE 19	In vederea elaborarii SCHITEI DE PROIECT va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul de situatie in varianta editabila dwg. avand ca suport ridicarea topografica, precum si limitele culoarului de expropriere, profilul longitudinal, profilurile transversale tip, dispozitiile generale ale podurilor si plansele cu detaliile. Evaluarea cantitatilor nu se poate efectua corect utilizand planse in format needitabil pdf.
RASPUNS 19	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor planul de situatie si ridicarea topografica in format editabil si Volumul nr. 12 Identificare Proprietari atat in format .pdf cat si format editabil.
INTREBARE 20	**Relocare utilitati** Avand in vedere urmatoarele: **Acord contractual:** **5.12.** In ceea ce priveste relocarea de utilitati prevazuta la *Clauza 25 - Utilitati, cabluri si conducte*, in Conditiile Generale de Contract, care ar putea interveni in derularea contractului de lucrari, avand in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 *privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local*, cu modificarile si completarile ulterioare, si eventuala incidenta a acestora, **caz in care detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere procedeaza la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin**. Contravaloarea executiei lucrarilor aferente eliberarii amplasamentelor va fi suportata de catre expropriator, conform prevederilor Legii nr. 255/2010. **Conditii generale:** 25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejare mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcurs proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu ce prevăzute în Contract, Lege și în reglementările și acordur specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilită inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Preveder prezentei subclauze nu afectează drepturile și obligați Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferen clauzei 20 [Corectitudinea Prețului Contractului] și clauzei [Riscuri excepționale]. **Cerintele Beneficiarului:** ***22.1.6 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupa caz, a cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract, in conformitate cu acordurile relevante ale proprietarilor/gestionarilor utilitatilor.*** Va rugam sa ne clarificati neconcordantele dintre prevederile documentelor mai sus mentionate si sa precizati clar, in sarcina cui cade relocarea utilitatilor.
RASPUNS 20	Autoritatea Contractanta nu identifica neconcordantele la care face referire operatorul economic in solicitarea de clarificare. Cu toate acestea Autoritatea Contractanta precizeaza pentru clarificare urmatoarele: Aspectele referitoare la devierea de utilitati se vor trata conform clauzelor contractuale. A se vedea clauzele: **20.2** Se consideră că Antreprenorul, **în măsura în care este posibil (ținând cont**

	de costuri şi timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 20.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, **asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora**, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. **20.3** Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. **21.1** Dacă, pe durata executării Contractului, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, **precum şi alte obstacole fizice** sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, **nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei**, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare Supervizorului în care va descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia precum şi impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. **21.2** După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele: **(a)**poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau intenţionează să le ia; **(b)**poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără modificare; **(c)**poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1. Rolul clauzei 5.12 din Acordul Contractual este acela de a confirma faptul ca plata contravalorii lucrarilor de relocare retele utilitati va fi suportata de catre expropriator (Beneficiar) si va fi platita prin intermediul Contractului de Proiectare si Executie, Anteprenorul fiind imputernicit de catre Beneficiar sa actioneze in numele sau in relatia cu detinatorii de utilitati. De asemenea, detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere, vor proceda la eliberarea amplasamentului, in baza Proiectului tehnic de relocare retele utilitati, intocmit de catre un Proiectant de specialitate, dupa caz, subcontractat de catre Antreprenor si la solicitarea Antreprenorului, in numele Beneficiarului.
INTREBARE 21	**<u>Verificarea proiectului</u>** Avand in vedere prevederile clauzei 19 din Conditii Speciale: **CLAUZA 19 - Proiectarea de către Antreprenor** Prevederile **Sub-clauzei 19.2 - Modalităţi si Calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor** din Condiţiile Generale ale Contractului se modifica după cum urmează: *(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentaţia aferentă proiectului, in vederea <u>verificării de către verificatori autorizaţi contractaţi conform lenilatici in vivonre</u> împreună cu o declaraţie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite* *(3) Pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentaţii, <u>verificate conform legislaţiei in</u> vigoare. Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerinţele Beneficiarului privind predarea Documentaţiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului*

	Tehnic de Execuţie si a Detaliilor de Execuţie. va rugam sa specificati cui revine responsabilitatea verificarii proiectului pe specialitati si plata aferenta acestui serviciu.
RASPUNS 21	Sub-clauza 19.2 din HG nr. 1 din 2018 *"Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice"*, specifica: *"Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre un verificator autorizat angajat de catre Antreprenor [...]"* Termenele privind Verificarea Proiectului sunt stabilite in Programul proiectarii cuprins in Cerintele Beneficiarului. In cadrul Conditiilor Speciale, sub-clauza 19.2, articolul (2), afirmatia: "Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, in vederea verificarii de catre verificatori autorizati contractati conform legislatiei in vigoare, […]" va fi inlocuit cu: **Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre verificatori autorizati contractati conform legislatiei in vigoare, […]**
INTREBARE 22	**Acces pe santier** Avand in vedere prevederile clauzei 9.2 din Conditiile Speciale: Prevederile **Sub-clauzei 9.2 - Accesul pe Şantier a altor persoane** din Condiţiile Generale ale Contractului se modifica după cum urmează: *"Antreprenond va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Execuţie, numai cu aprobarea expresa a Supervizorului, pentru următoarele categorii:* - *orice persoana juridica, - orice furnizor de bunurimxateriale,* va rugam sa definiri expresia "bunuri materiale"
RASPUNS 22	Se va inlocui mentiunea *„bunuri materiale"* cu **bunuri/materiale.**
INTREBARE 23	**Exproprieri** Avand in vedere prevederile clauzei 22.5 din Cerintele Beneficiarului: *22.5 Exproprieri* Antreprenorul are obligaţia de a realiza lucrările, in totalitatea lor, in coridorul de expropriere pus la dispoziţie de către Beneficiar. Grafic de timp estimativ cu privire la dobândirea prin expropiere/iransfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Dej": 1) Atribuirea contractului de prestări servicii achiziţie terenuri - Aprilie 2019 2) Emiterea Deciziei de expropriere - Iunie 2019 - data la care operează transferul dreptului de proprietate asupra terenului, Autoritatea Contractantă putând pune la dispoziţia viitorului Antreprenor întreg coridorul necesar realizării lucrării. va rugam sa precizati in ce stadiu se gaseste procedura de achizitie pentru serviciile de expropriere.
RASPUNS 23	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, la aceasta data, nu a fost initiata procedura de atribuire pentru serviciile de expropriere aferente acestui obiectiv.
INTREBARE 24	**Cerintele beneficiarului** Potrivit alin. x) al Art. 22.16.7 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul va comunica numarul de telefon de contact pe timp de noapte ofiterului local de politie ori de cate ori exista operatiuni de constructie in curs". Va rugam sa informati Ofertantii daca acceptati urmatoarea reformulare a alin. x) din Art. 22.16.7: "Antreprenorul va comunica numarul de telefon de contact, ofiterului local de politie, ori de cate ori exista operatiuni de constructie pe timp de noapte, in curs". In cazul unui raspuns negativ, va rugam sa furnizati Ofertantilor o reformulare a

	alin. x), care sa corespunda cerintelor Sub-clauzei 2.1 din Conditiile Generale ale Contractului.
RASPUNS 24	Alin. x) al subcapitolul 22.16.7 din Cerinţele Beneficiarului: *"Antreprenorul va comunica numarul de telefon de contact pe timp de noapte ofiterului local de politie ori de cate ori exista operatiuni de constructie in curs"* se va inlocui cu: **Antreprenorul va comunica, ofiţerului local de poliţie, numărul de telefon de contact pe timp de noapte, ori de câte ori există operaţiuni de construcţie în cursul noptii.**
INTREBARE 25	**Cerintele beneficiarului** Alin. xii) al Art. 22.16.7 din Cerintele Beneficiarului stipuleaza: "Antreprenorul va asigura toate unitatile sanitare si medicale necesare intregului personal a carui prezenta pe Santier este autorizata, conform clauzei 6.7 [Protectia muncii] din Termenii contractuali, in baza standardelor prescrise de legislatia Romana si conform aprobarii Supervizorului. Aceste unitati vor fi disponibile pe intreaga durata de constructie si pe durata Perioadei de raspundere pentru defectiuni". Va rugam sa precizati daca viitorul Antreprenor este obligat, potrivit acestor Cerinte ale Beneficiarului, sa se asigure ca "aceste unitati vor fi disponibile pe intreaga durata de constructie si pe durata Perioadei de raspundere pentru defectiuni".
RASPUNS 25	În alin. xii) al subcapitolul 22.16.7 din Cerinţele Beneficiarului, mentiunea: *„Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construcţie şi pe durată Perioadei de răspundere pentru defecţiuni"* se va inlocui cu: **Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construire şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de garanţie.**
INTREBARE 26	**Cerintele beneficiarului** Activitatea descrisa la alin. vii) [manipularea controlata a deseurilor] aferent Art. 22.16.8.1 din Cerintele Beneficiarului, constituie in opinia Autoritatii Contractante "un exemplu de activitate periculoasa". Va rugam sa precizati care este motivul pentru care Autoritatea Contractanta considera ca "manipularea controlata a deseurilor", constituie o activitate periculoasa.
RASPUNS 26	Menţiunea „*controlată*" se va citi **necontrolată**. Alin. vii) al subcapitolul 22.16.8.1 din Cerinţele Beneficiarului: *„manipularea controlată a deşeurilor"* se va inlocui cu: **manipularea necontrolată a deşeurilor.**
INTREBARE 27	**Cerintele beneficiarului** Art. 22.16.9.3 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca: "In termen de 14 zile de la Data inceperii, Antreprenorul va transmite Supervizorului informatii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim ajutor si de evacuare". Avand in vedere prevederile Art. 5.10 din Acordul Contractual, referitoare la existenta a "doua ordine de incepere", va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, care este termenul limita pentru transmiterea catre Supervizor a "informatiilor referitoare la aranjamentele medicale, de prim ajutor si de evacuare".
RASPUNS 27	In ceea ce priveste prevederile Art. 5.10. din Acordul Contractual, va rugam sa aveti in vedere Masurile de Remediere publicate de Autoritatea contractanta, in data de 20.03.2019. In ceea ce priveste Art. 22.16.9.3. din Cerintele Beneficiarului, va comunicam faptul ca termenul limita pentru transmiterea catre Supervizor a "informatiilor referitoare la aranjamentele medicale, de prim ajutor si de evacuare" este de 14 zile de la Ordinul de Incepere aferent Lucrarilor de Executie.
INTREBARE 28	**Cerintele beneficiarului** Art. 22.20.1 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca: "Fotografiile si filmarile

	privind progresul lucrarilor trebuie sa fie efectuate intr-un mod profesionist. Fotografiile trebuie sa acopere lucrarile conform indicatiilor Supervizorului si vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii. Filmarile se vor realiza conform indicatiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mobilizarea in santier". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, daca cele doua seturi de minim 30 fotografii, trebuie sa fie executate de catre un fotograf profesionist. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care sunt momentele din Durata Contractului cand vor trebui executate cele doua seturi de fotografii. Va rugam sa precizati daca fotograful profesionist trebuie aprobat in prealabil, de catre Supervizor. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este Activitatea/Categoria de lucrari din Graficul de Plati, in care Ofertantul isi va cuantifica costurile generate de aceasta Cerinta a Beneficiarului.
RASPUNS 28	Autoritatea Contractanta nu impune ca realizarea fotografiilor sa fie facuta de un fotograf profesionist, dar Antreprenorul trebuie sa se asigure de faptul ca fotografiile vor fi executate intr-un mod profesionist si relevante pentru progresul lucrarilor, conform indicatiilor Supervizorului. Ofertantul isi va cuantifica toate costurile generate de Cerintele Beneficiarului. Autoritatea contractanta nu a evidentiat distinct aceasta activitate in cadrul Graficului de plati, Ofertantul, la completarea graficului, isi va lua in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, astfel incat sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/categoriile de lucrari.
INTREBARE 29	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** Potrivit Art. 22.20.2 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca: "Filmarile se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in santier si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Santier. Filmarile se vor mai realiza la nivelul testelor si probelor prelevate, devenind la fel anexa la Jurnalul de Santier". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, cate si care sunt momentele zilnice in care vor trebui executate filmarile. Va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, daca fiecare Jurnal de Santier trebuie sa fie insotit de un hard disk extern, in care vor fi stocate filmarile. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este Activitatea/Categoria de lucrari din Graficul de Plati, in care Ofertantul isi va cuantifica costurile generate de aceasta Cerinta a Beneficiarului.
RASPUNS 29	Filmarile se vor realiza zilnic, conform indicatiilor Supervizorului si vor fi relevante pentru nivelul de mobilizare al utilajelor si al resurselor umane in şantier. De asemenea, filmarile se vor realiza si pentru testele si probele prelevate. Acestea se vor salva pe un hard disk extern care va deveni Anexa a Jurnalului de Şantier. Autoritatea contractanta nu a evidentiat distinct aceasta activitate in cadrul Graficului de plati, Ofertantul, la completarea graficului, isi va lua in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, astfel incat sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari.
INTREBARE 30	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** Potrivit Art. 22.20.2 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca: "Filmarile se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in santier si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Santier.[...]", iar potrivit Art. 22.20.4 din aceleasi Cerinte ale Beneficiarului "[...] fotografiile/filmarile vor fi transmise Supervizorului in termen de 2 saptamani de la expunere [...]". Cu toate acestea, potrivit Art. 22.21.3 din Cerintele Beneficiarului "Filmarile dupa realizare vor fi predate Supervizorului si Beneficiarului pe mail sau pe un dispozitiv stocabil o data la 7 zile daca nu se solicita expres altfel". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este termenul limita in care

	filmarile vor trebui transmise (predate) Supervizorului si/sau Beneficiarului.
RASPUNS 30	Prevederile subcapitolului 22.20.4 din Cerintele Beneficiarului, respectiv: *„Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor/filmarilor aparţin Beneficiarului iar fotografiile/filmarile vor fi transmise Supervizorului în termen de 2 săptămâni de la expunere. Fotografiile/filmarile nu vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fara acordul prealabil al Beneficiarului."* se modifica, dupa cum urmeaza: **Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor/filmarilor aparţin Beneficiarului iar fotografiile/filmarile vor fi transmise Supervizorului. Fotografiile/filmarile nu vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fara acordul prealabil al Beneficiarului.**
INTREBARE 31	**Cerintele beneficiarului** Potrivit alin. (a) al Art. 22.21.1 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca Antreprenorul va inregistra zilnic: "conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, faptul ca expresia „pauzele de munca", reprezinta de fapt „sistarile (opririle) Lucrarilor Permanente", generate de inregistrarea conditiilor meteorologice nefavorabile.
RASPUNS 31	Expresia *„pauzele de munca"*, se va interpreta in deplin acord cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1/2018 pentru Aprobarea Conditiilor Generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa 2, Clauza 39.Jurnal de santier.
INTREBARE 32	**Cerintele beneficiarului** Potrivit Art. 22.21.2 din Cerintele Beneficiarului: "Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data inregistrarii", iar potrivit Art. 22.21.7 din Cerintele Beneficiarului „La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier". Avand in vedere ca oricare Jurnal de Santier va fi transmis in original Supervizorului, pentru verificare si contrasemnare, va rugam sa precizati clar si fara echivoc, daca Antreprenorul va trebui sa mai puna la dispozitia Supervizorului, o copie a Jurnalului de Santier.
RASPUNS 32	La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziţia Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.
INTREBARE 33	**OUG 114/2018** Va rugam sa clarificati/precizati daca indicatorii de cost din documentatia pentru licitatie au inclus impactul financiar al OUG 114/2018, iar in cazul unui raspuns negativ, va rugam sa ne precizati cum va fi cuantificat impactul ordonantei asupra pretului contractual.
RASPUNS 33	Autoritatea contractanta precizeaza ca impactul ordonantei O.U.G. nr. 114/2018, asupra pretului contractului va fi solutionat prin aplicarea prevederilor Capitolului III - ***Actualizarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala*** din Instructiunea nr. 2/2018, modificata prin Instructiunea nr. 1/2019. La momentul elaborării documentaţiei aferentă procedurii de achiziţie, O.U.G. nr. 114 din 28.12.2018 nu era în vigoare.
INTREBARE 34	**Cerintele beneficiarului** In Art. 18 e) din Cerintele Beneficiarului, este prezentat urmatorul Indicator al Punctului de Referinta nr. 5, prezentat, a carui termen de realizare este de 8 luni de la Data de Incepere: "Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate". Cu toate acestea, in cuprinsul Art. 22.26 din Cerintele Beneficiarului, poate fi identificata urmatoarea conditie: „Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la pozitiile indicate de Supervizor, in termen de 28 de zile de la data Inceperii lucrarilor".

	Potrivit Art. 5.10 din Acordul Contractual "Exista doua ordine de incepere - unul aferent Serviciilor de Proiectare si unul aferent Lucrarilor de executie [...]". Va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, care este termenul limita in care Antreprenorul va trebui sa instaleze Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara). Avand in vedere cele trei expresii utilizate de catre Autoritatea Contractanta: „Data Inceperii Lucrarilor", Ordinul de Incepere aferent Serviciilor de Proiectare" si Ordinul de Incepere aferent Lucrarilor de Executie", precum si definitia prezentata la alin. gg) din Sub-clauza 1.1 privind „Ordin Administrativ de Incepere", va rugam sa furnizati Ofertantilor definitiile celor doua Date de Incepere, respectiv a celor doua Ordine Administrative de Incepere.
RASPUNS 34	Punctul de Referința nr. 5 din Cerințele Beneficiarului se raporteaza la Ordinul de începere aferent Serviciilor de Proiectare. Prevederile subcapitolului 22.26 din Cerintele Beneficiarului se raporteaza la Ordinul de Începere aferent Lucrărilor de Execuție. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarile din Cerintele Beneficiarului. „Ordinul de Începere aferent Serviciilor de Proiectare" precum și „Ordinul de Începere aferent Lucrărilor de Execuție" se vor interpreta in deplin acord cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1/2018 pentru Aprobarea Conditiilor Generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa 2.
INTREBARE 35	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.29.4 din Cerintele Beneficiarului, in dreptul Capitolului „Raport geotehnic periodic - conform cu executia", este precizat ca acest Raport trebuie sa contina "f. fundatiile structurii: inregistrari, eficienta si probleme legate de conditiile de sol si ape de suprafata intalnite, inclusiv Lucrarile temporare. Jurnale de stivuire, teste de stivuire si alte informatii de testare relevante. Rapoartele de tasare cu datele fiecarei etape majore, inclusiv umplerea culeelor si apropierea umplerilor (formarea unei geometrii). Statii de control a tasarii, dimensiuni ale fundatiei conform executiei, etc". Va rugam sa oferiti detalii clare si complete privind periodicitatea Raportului Geotehnic precum si definitiile „Jurnalelor de stivuire" respectiv a „testelor de stivuire". De asemenea, va rugam sa oferiti definitii clare si complete privind „umplerea culeelor" si „apropierea umplerilor (formarea unei geometrii)".
RASPUNS 35	Paragraful Raport geotehnic periodic - conform cu executia din subcapitolul 22.29.4 din Cerințele Beneficiarului se va modifica astfel: Antreprenorul va furniza rapoarte geotehnice periodice lunare respectând cerințele NP 074/2014 si Eurocod 7, care vor include toate datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a investigațiilor efectuate pentru Lucrări și a informațiilor relevante pentru întreținerea tuturor terasamentelor. Raportul lunar va include, cel puțin, următoarele: a) terasamente: descrierea generală a terasamentelor – probleme și soluțiile acestora, condiții meteo, echipamentul utilizat, condițiile de transportare, compararea calităților previzibile și reale ale materialului acceptabil și inacceptabil, stratul de acoperire și detaliile de plantare, etc.; b) debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (și orice înlocuiri) și destinația lor ulterioară în cadrul Lucrărilor (cu date). Probleme legate de instabilitate, condiții de teren neobișnuite, condiții și probleme legate de apele de suprafață, etc.; c) rambleuri: proveniența și amplasarea tuturor materialelor (cu date), a echipamentului folosit, a tratării și compactării stratului de fundație, probleme de instabilitate, etc.; d) strat de formă/structură rutieră: probleme legate de pregătirea stratului de formă. Metode de amplasare (și probleme) pentru toate straturile

	sistemului rutier; e) materiale importate: informaţiile tuturor materialelor importate -sursă, utilizare, locaţie în cadrul Lucrărilor, adecvare, performanţă, etc; f) testare: rezumatul testelor de laborator efectuate pe Şantier – valoarea condiţiilor de umiditate, densitatea în stare uscată, distribuţia granulometrica, limite Atterberg, continut de humus, grad de compactare etc., cu comentarii referitoare la rezultate şi eficienţă; g) instrumentaţia: furnizarea detaliilor de execuţie, inclusiv locaţia, scopul, citirile cu date şi efectul acţiunilor rezultate. Performanţele şi utilitatea instalaţiei, etc.; h) comentarii cu privire la necesitatea de continuare a monitorizării sau îndepărtării dispozitivelor de pe Şantier; i) rezumat: furnizarea unui rezumat al tuturor problemelor întâmpinate şi modificărilor proiectului.
INTREBARE 36	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.30.2 din Cerintele Beneficiarului, este precizat faptul ca "Programarea investigatiilor arheologice se va realiza in acord cu Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.)", iar in cuprinsul Art. 22.30.3 din aceleasi Cerinte, este stabilit ca: "Antreprenorul are obligatia ca, inainte de a depune Rapoartele arheologice la Directia Judeteana pentru Cultura, sa le prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere". Va rugam sa informati Ofertantii daca Arheologul de proiect a fost desemnat de catre Beneficiar. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care sunt termenele alocate Arheologului de proiect desemnat de catre Beneficiar, necesare acesutia pentru verificarea si emiterea unor puncte de vedere privind Rapoartele Arheologice.
RASPUNS 36	Pentru acest proiect de infrastructură, Beneficiarul a desemnat un Arheolog de Proiect din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Termenul pentru verificarea şi emiterea unui punct de vedere asupra unui Raport arheologic este de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data înregistrării Raportului/ documentaţiei la registratura C.N.A.I.R. S.A.
INTREBARE 37	**Cerintele beneficiarului** In paragraful 2) din Art. 22.30.5, la alin. 7 din Cerintele Beneficiarului, este precizat faptul ca Rapoartele de asanare trebuie sa contina si urmatoarea informatie "Distantele raportate la bornele kilometrice unde s-a executat asanarea". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, Ofertantilor, care sunt si unde sunt amplasate bornele kilometrice la care faceti referire.
RASPUNS 37	În obligaţiile Antreprenorului intră şi pichetarea axului drumului. Ca urmare, *bornele kilometrice* la care se face referire sunt reprezentate de ţăruşii/picheţii care sunt utilizaţi pentru marcarea poziţiilor kilometrice.
INTREBARE 38	**Cerintele beneficiarului** Pe de o parte, potrivit Art. 22.31 din Cerintele Beneficiarului: "Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de executie Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin acordul de mediu". Pe de alta parte, potrivit Art. 22.31.1 din Cerintele Beneficiarului: "Antreprenorul va transmite PMM Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare, in termen de 30 zile de la Data inceperii. Antreprenorul nu va ocupa Santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari fara aprobarea PMM de catre Reprezentantul Beneficiarului". Va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, care este ordinea de precedenta a prevederilor stabilite de catre Autoritatea Contractanta in cele doua Art. ale Cerintelor Beneficiarului.

RASPUNS 38	Ordinea stabilită de Autoritatea Contractantă este cea stabilită în Cerințele Beneficiarului: Începând cu data emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor de Execuție, Antreprenorul va avea obligația de a desemna personalul de specialitate în vederea implementării și monitorizării măsurilor stabilite prin Acordul de Mediu. Pe de altă parte, potrivit subcapitolului 22.31.1 din Cerințele Beneficiarului: „Antreprenorul va transmite PMM Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare, în termen de 30 zile de la Data începerii. Antreprenorul nu va ocupa șantierul și nu va începe niciun fel de lucrări fara aprobarea PMM de către Reprezentantul Beneficiarului."
INTREBARE 39	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** In cuprinsul Art. 22.31.4 din Cerintele Beneficiarului, pot fi regasite urmatoarele obligatii ale Antreprenorului: "Antreprenorul va avea obligatia de a elabora lunar Rapoartele de monitorizare a factorilor de mediu si a biodiversitatii. Acestea vor fi transmise lunar atat in format electronic cat si pe suport de hartie catre Reprezentantul Beneficiarului in vederea analizarii acestora pentru emiterea punctului sau de vedere si aprobarea acestora, ulterior acestea vor fi transmise lunar catre Beneficiar. Antreprenorul este obligat sa realizeze monitorizarea factorilor de mediu si a biodiversitatii atat in perioada de constructie, cat si pana la finalizarea perioadei de Notificare a defectelor pana la emiterea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor". Avand in vedere ca potrivit Art. 5.10 din Acordul Contractual "Exista doua ordine de incepere - unul aferent Serviciilor de Proiectare si unul aferent Lucrarilor de executie [...]", va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, cand va trebui Antreprenorul sa transmita Reprezentantului Beneficiarului, primul Raport lunar de monitorizare a factorilor de mediu si a biodiversitatii.
RASPUNS 39	Prevederile subcapitolului 22.31.4 din Cerintele Beneficiarului se raporteaza la Ordinul de Începere aferent Lucrărilor de Execuție. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarile din Cerintele Beneficiarului. Rapoartele de monitorizare vor fi întocmite în conformitate cu actul de reglementare în domeniul protecției mediului și a planului de monitorizare impus de Autoritatea de reglementare în domeniul protecției mediului.
INTREBARE 40	**<u>Formularul 12</u>** La finalul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 12, in capitolul [Metoda de Plata a Sumelor Forfetare ofertate in Graficul de Esalonare a Platilor], Autoritatea Contractanta a stabilit urmatoarele: „[...] Valoarea minima a Certificatelor de Plata va fi de: • 1% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente perioadei de proiectare; • 1% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente lunilor noiembrie – februarie; • 2,5% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente lunilor martie – octombrie [...]". Va rugam sa indicati clar, complet si fara echivoc, care sunt Sub-clauzele Conditiilor Speciale sau Generale ale Contractului, sau ale Acordului Contractual (toate elaborate de catre Autoritatea Contractanta, in consecinta prevederilor HG nr. 1/2018), care stabilesc "Valoarea minima a Certificatelor de Plata". In cazul in care Autoritatea Contractanta nu poate face dovada existentei vreunei Sub-clauze, referitoare la "Valoarea minima a Certificatelor de Plata", in Conditiile Specifice sau Generale ale Contractului, sau ale Acordului Contractual (toate elaborate de catre Autoritatea Contractanta, in consecinta prevederilor HG nr. 1/2018), va rugam sa eliminati aceste conditionari.
RASPUNS 40	Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative *(contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ)* este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in

	consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Anexei nr. 1 la Formularul nr. 12.
INTREBARE 41	**Conditii generale** La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Conditiile Generale ale Contractului este stipulat: „Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. productivitatea resurselor", iar la alin. d) din aceeasi Sub-clauza " Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice". Avand in vedere ca niciunul din Documentele de Licitatie nu prezinta definitii pentru "zi/zile", respectiv definitie pentru "timpul normal de lucru", va rugam sa confirmati clar si fara echivoc ca toate Duratele Activitatilor ce vor fi cuprinse in Graficul de eşalonare calendaristică Gantt (programul de Executie), vor trebui exprimate in zile calendaristice.
RASPUNS 41	In conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1/2018, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 56 din Legea nr. 98/2016, notiunea de "zile" reprezinta *"zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare."*
INTREBARE 42	**Conditii generale** Potrivit alin. vv) al Sub-clauzei 1.1 din Conditiile Generale, Santier inseamna: "[...] locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului", iar potrivit alin. aa) din Sub-clauza 1.1 din Conditiile Generale Lucrari Provizorii inseamna: "[...] Lucrări toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni". Potrivit Sub-clauzei 9.1 din Condiţiile Generale "Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile Speciale. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de zile de la Data de Incepere". Sub-clauza 10.2 din Condiţiile Generale stabileste ca "Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile". De asemenea, potrivit Sub-clauzei 19.4 din Condiţiile Generale "Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentă proiectului elaborat de el înainte de aprobarea Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrări şi cu condiţia existenţei unei autorizaţii de construire pe deplin valabile pentru această lucrare". Potrivit Art. 8.1.3.6.1.1 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul trebuie sa prezinte un studiu geotehnic Ia depunerea Proiectului Tehnic de Executie care va include propunerile sale pentru construirea tuturor terasamentelor. [...]". Avand in vedere ca durata estimata a investigatiilor in teren, prelucrarea datelor obtinute, interpretarea rezultatelor de laborator si intocmirea Studiului Geotehnic (Lucrare provizorie – necesara activitatilor de proiectare), si verificarea acestuia pentru cerinta Af, este de circa 150 de zile calendaristice, de la data cand potrivit Contractului „Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va

	pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului", va rugam sa revizuiti Art. 8.1.2.5 [Programul de proiectare] din Cerintele Beneficiarului.
RASPUNS 42	- Studiul geotehnic nu reprezinta o lucrare provizorie. Conform NP 074/2014, Capitolul 2, punctul 2.2 Studiul geotehnic "Studiul geotehnic (SG) reprezinta documentatia tehnica obligatorie pentru proiectarea oricarei constructii in fazele de proiectare Studiu de fezabilitate (S.F.) si Proiect Tehnic (P.Th.), inclusiv in etapa de Documentatie Tehnica pentru autorizarea constructiilor (D.T.A.C.), astfel cum sunt acestea definite in legislatia nationala in vigoare." - Pentru cercetarea terenului aferent zonei care include amplasamentul lucrarii prin studii specifice (topografice, geotehnice etc) nu este nevoie de autorizatii de construire.
INTREBARE 43	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** In Certificatul de Calitate, a carui Model este prezentat in Anexa 1, din Cerintele Beneficiarului, este precizat: "[...] A fost elaborat si este in toate aspectele in conformitate cu cerintele Contractului si orice variatie reprezinta intentiile si directiile Proiectantului Antreprenorului precum si ale Antreprenorului din punctul de vedere al calitatii asa cum au fost formulate oficial de catre Senior Management, de polita specifica de calitate, resursele si succesiunea activitatilor care vor fi folosite de catre Proiectantul Antreprenorului si de catre Antreprenor pentru acest Contract [...]". Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, ce reprezinta "Senior Management".
RASPUNS 43	Prin Senior Management se intelege Manager de Proiect.
INTREBARE 44	**<u>Conditii generale/Conditii speciale</u>** Sub-clauza 7.7 din Condiţiile Generale stabileste: "În cazul în care Antreprenorul încheie un subcontract fără acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută la clauzele 63 [încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. " Cu toate acestea, potrivit alin. i) al Sub-clauzei 5.1 din Condiţiile Speciale, Supervizorul "pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care inchiriaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora; [...]". Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, cine este autorizat sa aprobe Subcontractantii propusi de catre Antreprenor, dupa semnarea Contractului.
RASPUNS 44	Autoritatea contractanta modifica prevederile Sub-Clauzei 5.1. punctul i) din Conditiile Speciale de Contract, acestea fiind inlocuite de prevederile Sub-Clauzei 5.1. punctul i) din Conditiile Speciale de Contract anexate prezentei Clarificari. Autoritatea contractanta precizeaza fara echivoc, faptul ca aprobarea subcontractantilor revine Supervizorului, cu acordul prealabil al Beneficiarului.
INTREBARE 45	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** In cuprinsul Art. 8.1.2.8.2 din Cerintele Beneficiarului este precizat faptul ca "Proiectul inaintat CTE - CNAIR va fi insotit de o prezentare a proiectului prin care sa se asigure adaptarea solutiilor tehnice la teren, constructibilitatea acestora precum si aspecte de natura estetica, peisagistica, vizibiliate".

	Tinand cont de prevederile Sub-clauzei 2.1 din Conditiile Generale, va rugam sa furnizati Ofertantilor definitia termenului "constructibilitate".
RASPUNS 45	Subcapitolul 8.1.2.8.2: *„Cand Antreprenorul a finalizat proiectul tehnic de executie si, numai dupa verificarea de catre verificatori autorizati si aprobarea de catre Supervizor, acesta va fi inaintat Beneficiarului pentru avizare in cadrul CTE – CNAIR. Prealabil avizarii se va realiza o analiza privind: aspectele economice si tehnice privitoare la incadrarea in Indicatorii Tehnico-Economici, asigurarea adoptarii unor solutii tehnice integrate/integrabile unui Plan de management avut in vedere inclusiv la nivel national precum si constructibilitatea solutiilor tehnice. Proiectul inaintat CTE - CNAIR va fi insotit de o Nota de prezentare a proiectului si un format electronic Power Point prin care sa se asigure explicit si sa se vizualizeze adaptarea solutiilor tehnice la teren, tipul solutiilor si aspecte de natura estetica, peisagistica, vizibiliate."* se va inlocui cu: **Cand Antreprenorul a finalizat Proiectul Tehnic de Executie si, numai dupa verificarea de catre verificatori autorizati si aprobarea de catre Supervizor, acesta va fi inaintat Beneficiarului pentru avizare in cadrul CTE – CNAIR. Prealabil avizarii se va realiza o analiza privind: aspectele economice si tehnice privitoare la incadrarea in Indicatorii Tehnico-Economici, asigurarea adoptarii unor solutii tehnice integrate/integrabile unui Plan de management avut in vedere inclusiv la nivel national precum si capacitatea de implementare a solutiilor tehnice. Proiectul inaintat CTE - CNAIR va fi insotit de o Nota de prezentare a proiectului si un format electronic Power Point prin care sa se asigure explicit si sa se vizualizeze adaptarea solutiilor tehnice la teren, tipul solutiilor si aspecte de natura estetica, peisagistica, vizibiliate.**
INTREBARE 46	**Cerintele beneficiarului** Art. 8.1.2.10.2 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca "Inainte de executia Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimtamant detaliile aferente executiei Lucrarilor Provizorii in conformitate cu prevederile Legii, documentele tehnice aferente metodologiei de executie a Antreprenorului, piese desenate si calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar si nu pot rezulta din vreo Modificare". Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, la ce se refera "stricta aplicare a proiectul elaborat de Beneficiar", necesar Antreprenorului pentru elaborarea detaliilor Lucrarilor Provizorii.
RASPUNS 46	Dintr-o eroare, în cadrul subcapitolului 8.1.2.10.2 din Cerințele Beneficiarului, s-a redactat: „Beneficiar" în loc de „Antreprenor". In consecinta conținutul paragrafului din subcapitolul 8.1.2.10.2 din Cerințele Beneficiarului: *„Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar si nu pot rezulta din vreo Modificare"* se va inlocui cu: **Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Antreprenor si nu pot rezulta din vreo Modificare.**
INTREBARE 47	**Cerintele beneficiarului** Art. 8.1.2.10.6 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca "Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor Provizorii proiectate de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata". Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, care sunt "Lucrarile Permanente sau Lucrarile Provizorii proiectate de catre Beneficiar", ce nu pot fi modificate de catre Antreprenor.
RASPUNS 47	Conform obiectului contractului *Proiectare si Executie*, lucrarile permanente sau lucrarile provizorii vor fi proiectate de catre Antreprenor. Însă, în cadrul

	subcapitolului 8.1.2.10.6 din Cerințele Beneficiarului, s-a redactat dintr-o eroare: „Beneficiar" în loc de „Antreprenor". In consecinta conținutul subcapitolului 8.1.2.10.6 din Cerințele Beneficiarului: *„Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor Provizorii proiectate de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata."* se va înlocui cu: **Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Antreprenor înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată.**
INTREBARE 48	**Acord contractual/Cerintele beneficiarului** Sub-clauza 1 ww) din Acordul Contractual stabileste ca "Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari". In cuprinsul Art. 8.1.2.12.6 din Cerintele Beneficiarului, este stabilita urmatoarea conditie "[...] Antreprenorul are obligatia de a intocmi la Cererea Beneficiarului documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de lucrari, conditionat de depunerea documentatiilor tehnice complete". Avand in vedere ca "Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari", va rugam sa stabiliti clar, complet si fara echivoc, cate "documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de lucrari", trebuie sa elaboreze viitorul Antreprenor, in termen de 60 de zile de la Data de Incepere.
RASPUNS 48	Antreprenorul are obligatia de a elabora documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire pentru intregul contract. In conformitate cu Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 7 alineatul 25 "*La cererea beneficiarului proiectului de infrastructura transeuropeana de transport se pot emite autorizatii de construire pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de lucrari, conditionat de depunerea documentatiilor tehnice complete insotite de punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului/actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevazute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile conditionate aferente, dupa caz.*"
INTREBARE 49	**Cerintele beneficiarului** Art. 8.1.3.4.6 din Cerintele Beneficiarului stabileste: "In zona intersectiilor variantei ocolitoarei cu alte cai de comunicatie, pilele si culeele pasajelor vor fi protejate cu parapete de siguranta amplasat la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat". Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, cum pot fi protejate pilele si culeele pasajelor cu "parapete de siguranta amplasate la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat".
RASPUNS 49	Prevederile de la pct 8.1.3.4.6 se aplica in situatia in care pilele sau culeele se afla in imediata vecinatate a marginii platformei drumului traversat.
INTREBARE 50	**Cerintele beneficiarului** Potrivit Art. 8.1.3.6.3.1 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente al Contractului si, in cazul in care este necesar o compensare negativa a umpluturilor, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplutura si va efectua prelevarile de probe si testele necesare pentru a satisface cerintele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor [...]". Va rugam sa definiti clar, complet si fara echivoc, "compensarea negativa a umpluturilor".
RASPUNS 50	Subcapitolul 8.1.3.6.3.1 din Cerințele Beneficiarului: "*Antreprenorul trebuie să evalueze volumul general de terasamente al Contractului și, în cazul în care este necesar o compensare negativa a*

	umpluturilor, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplutura şi va efectua prelevările de probe şi testele necesare pentru a satisface cerinţele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor [...]." se va inlocui cu: **Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente al Contractului si, in cazul in care volumul de umplutura este mai mare decat volumul de sapatura (compensare negativa), acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplutura si va efectua prelevările de probe si testele necesare pentru a satisface cerinţele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor** [...]
INTREBARE 51	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 8.1.6.3 din Cerintele Beneficiarului, poate fi regasita urmatoarea conditie: „acoperirea cu pamant a tuturor pantelor neexpuse ale tuturor debleelor si terasamentelor si plantarea de ierburi si arbusti [...]". De asemenea, in Art. 8.1.6.4 din aceleasi Cerinte ale Beneficiarului, este stabilit "Toate terasamentele neexpuse vor fi stabilizate prin inierbare". Va rugam sa furnizati Ofertantilor clar, complet si fara echivoc, definitia "pantelor neexpuse ale tuturor debleelor si terasamentelor".
RASPUNS 51	Cuvântul „neexpuse" se va citi „neprotejate". În subcapitolele 8.1.6.3 si 8.1.6.4 din Cerintele Beneficiarului, expresia: *neexpuse* se va inlocui cu: **neprotejate.**
INTREBARE 52	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 8.2.3 "Caracteristici imperative de proiectare structurala" din Cerintele Beneficiarului, este precizat faptul ca "Pe toate elementele de beton armat, atat la infrastructura cat si la suprastructura, se va prevedea protectie anticoroziva in scopul realizarii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradarii prin actiunea apei si a sarurilor din atmosfera, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii". In Art. 8.1.4.6.3 din Cerintele Beneficiarului, este stabilit: "Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/metal la nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a lucrarii". Avand in vedere prevederile Normelor aplicabile, privind clasele de expunere pentru betoane, va rugam sa clarificati daca este necesara aplicarea vreunei solutii suplimentare de protejare a fetelor vazute ale betoanelor de la infrastructurile si suprastructurile Podurilor, Pasajelor si Viaductelor. In cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, cum vor fi protejate fetele vazute ale betoanelor de la infrastructurile si suprastructurile Podurilor, Pasajelor si Viaductelor, prin aplicarea unor protectii anticorozive sau prin aplicarea unui strat de vopsea. Va rugam sa precizati in care "Activitate/ Categorie de Lucrari", conform Graficului de Plati vor fi ofertate valorile pentru "protectia anticoroziva", respectiv pentru lucrarile de schimbare a "stratului de vopsea pentru beton/metal", in perioada de notificare a defectelor.
RASPUNS 52	In conformitate cu NE 012-1:2007, pct. 4.1.1, Nota: "Alegerea claselor de expunere depinde de cerinţele în vigoare la locul unde betonul este utilizat. Această clasificare de expuneri nu exclude luarea în consideraţie a condiţiilor particulare existente la locul unde betonul este utilizat, sau aplicarea de măsuri de protecţie precum utilizarea de oţel inoxidabil sau alt metal rezistent la coroziune, şi utilizarea de acoperiri protectoare pentru beton sau armături." Prin urmare, protectia fetelor văzute ale betoanelor de la infrastructurile si

	suprastructurile Podurilor, Pasajelor si Viaductelor se va face prin protectii anticorozive, indiferent de clasa de expunere a betonului, in scopul realizarii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradarii prin actiunea apei si a sarurilor din atmosfera, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii. Aplicarea protectiei anticorozive in cadrul lucrarilor prevazute a se executa inainte de receptia la terminarea lucrarilor va fi cuprinsa in cadrul capitolului aferent lucrarilor de poduri in Graficul de eşalonare a plăţilor. Lucrările de schimbare a "stratului de vopsea (protectie anticoroziva) pentru beton/metal", in perioada de notificare a defectelor nu vor fi incluse in Graficul de eşalonare a plăţilor, costurile acesteia urmand a fi incluse in cheltuielile indirecte ale Antreprenorului.
INTREBARE 53	**Cerintele beneficiarului** Art. 22.8.7 din Cerintele Beneficiarului, este precizat: "Antreprenorul trebuie sa notifice in scris, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea constructiei, locuitorii si/sau intreprinderile din zona strazilor aflate in constructie sau in imediata vecinatate a constructiilor. Anuntul trebuie sa descrie activitatile planificate ale Antreprenorului, durata lucrarilor si descrierea Lucrarilor vizate". Avand in vedere ca in Art. 22.8.1 din Cerintele Beneficiarului sunt facute precizari privind "coridoarele rutiere si intersectiile existente", va rugam sa precizati clar care sunt "strazile aflate in constructie sau in imediat imediata vecinatate a constructiilor", la care faceti referire.
RASPUNS 53	Subcapitolul 22.8.7.2 din Cerinţele Beneficiarului: *„Antreprenorul trebuie să notifice în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea construcţiei, locuitorii şi/sau întreprinderile din zona străzilor aflate în construcţie sau în imediata vecinătate a construcţiilor. Anunţul trebuie să descrie activităţile planificate ale Antreprenorului, durată lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate"* se va inlocui cu: **Antreprenorul trebuie să notifice în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea construcţiei, locuitorii şi/sau întreprinderile din imediata vecinătate a construcţiei variantei. Anunţul trebuie să descrie activităţile planificate ale Antreprenorului, durată lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate.**
INTREBARE 54	**Cerintele beneficiarului** Alin. c) al Art. 28.8.8.3 din Cerintele Beneficiarului, stabileste: "Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: [...] se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere a apei [...]". Va rugam sa definiti clar si fara echivoc, care sunt "dispozitivele de prindere" la care faceti referire.
RASPUNS 54	Punctul c) din subcapitolul 22.8.8.3 din Cerinţele Beneficiarului: „Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: [...] se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere a apei [...]". se va inlocui cu: Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: [...] **se va asigura ca tot sistemul de colectare si evacuare a apelor nu va fi colmatat de materialele rezultate din excavaţiileaferente lucrarilor pentru construirea variantei, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice libera scurgere a apei.**
INTREBARE 55	**Cerintele beneficiarului** In alin. d) al Art. 28.8.8.3 din Cerintele Beneficiarului, este stipulat: "Antreprenorul [...] va informa in scris Supervizorul, in termen de doua

	saptamani de la data inceperii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment pentru oferirea de asistenta pe probleme de siguranta a traficului [...]". Avand in vedere prevederile Art. 5.10 din Acordul Contractual, referitoare la existenta a "doua ordine de incepere", va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, de la care dintre acestea va decurge termenul de "doua saptamani de la data inceperii".
RASPUNS 55	In ceea ce priveste prevederile Art. 5.10. din Acordul Contractual, va rugam sa aveti in vedere Masurile de Remediere publicate de Autoritatea contractanta, in SEAP in data de 20.03.2019. Prevederile subcapitolului 22.8.8.3 din Cerintele Beneficiarului se raporteaza la Ordinul de Începere aferent Lucrărilor de Execuţiei.
INTREBARE 56	**Cerintele beneficiarului** In alin. g) al Art. 28.8.8.3 din Cerintele Beneficiarului, este stipulat: "Antreprenorul [...] se va asigura ca, atunci cand o masina sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe Santier sau in apropierea unei sosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului in cadrul Santierului [...]". Avand in vedere ca, in special, la Lucrarile de Terasamente sau la cele privind executia Sistemului Rutier, vor fi necesare autovehicule, utilaje sau echipamente care vor efectua manevre de mers cu spatele, va rugam sa stabiliti care este numarul minim de "persoane desemnate pentru controlul traficului in cadrul Santierului" ce trebuie propus de catre Antreprenor.
RASPUNS 56	Autoritatea contractanta nu impune un numar minim de persoane desemnate pentru controlul traficului in cadrul santierului, si a dorit sa atraga atentia asupra aspectelor legate de sănătate şi siguranţă pe şantier. Antreprenorul va realiza un *Plan propriu pentru sănătate şi securitate în muncă*, conform practicilor europene şi române şi îl va transmite Supervizorului spre aprobare. Antreprenorul este responsabil pentru siguranţa tuturor persoanelor de pe şantier, inclusiv Subcontractanţii, personalul Beneficiarului sau al Supervizorului, personalul companiei furnizoare de utilităţi la faţa locului şi orice alţi vizitatori de pe şantier.
INTREBARE 57	**Cerintele beneficiarului** Potrivit Art. 22.8.9.2 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul este responsabil de pomparea apei rezultate din sapaturi, ulterior aprobarii de care autoritatile competente. [...]". Va rugam sa stabiliti care sunt "autoritatile competente", carora Antreprenorul va trebui sa le solicite aprobarile necesare inainte de evacuarea apelor rezultate din excavatii.
RASPUNS 57	Autoritatile competente sunt cele desemnate conform prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor.
INTREBARE 58	**Cerintele beneficiarului** Art. 22.8.9.5 din Cerintele Beneficiarului, stabileste: "Daca, in timpul lucrarilor de constructie, sunt scoase la suprafata fundatii, pereti, canalizari, scurgeri, conducte, fire, cabluri si alte structuri, sau daca acestea sunt afectate de alta natura de executia lucrarilor, acestea vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi intarite si protejate in mod adecvat astfel incat sa se previna orice deteriorare sau inconveniente si sa asigure siguranta si continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului". Va rugam sa indicati care sunt procedurile sau procedeele tehnice prin care Antreprenorul va putea sa "intretina in mod corespunzator", sa "intareasca" si sa "protejeze" eventualele "scurgeri" scoase la suprafata in timpul lucrarilor de contructie.
RASPUNS 58	Subcapitolul 22.8.9.5 din Cerintele Beneficiarului: *„Dacă, în timpul lucrărilor de construcţie, sunt scoase la suprafaţă fundaţii,*

	pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului." se va inlocui cu: **Dacă, în timpul lucrărilor de construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilitatilor, cu acordul Supervizorului.**
INTREBARE 59	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.8.10.4 din Cerintele Beneficiarului, este stabilita urmatoarea conditie: "[...] Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele adiacente [...]". Va rugam sa stabiliti clar si fara echivoc, care "contractele adiacente", pentru care Antreprenorul va trebui sa coreleze nivelurile.
RASPUNS 59	Paragraful din subcapitolul 22.8.10.4 din Cerințele Beneficiarului: *"[..] Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele adiacente [...]".* se va inlocui cu: **[..] Antreprenorul va corela cotele de nivel cu cele ale sistemului de referinta local [...]**
INTREBARE 60	**Cerintele beneficiarului** Conform Art. 2.8.10.6 din Cerintele Beneficiarului "In cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va prezenta Supervizorului datele privind reperele, punctele de referinta, pichetarea si amplasarea bornelor si se vor preda prin proces verbal de predare primire catre Supervizor in coordonate Stereo 70. Toate reperele vor fi vopsite in culorile vizibile convenite cu Supervizorul". Va rugam sa precizati care este motivul pentru care, dupa "Predarea Amplasamentului" si "Punerea Santierului in posesia Antreprenorului", Antreprenorul trebuie sa predea Supervizorului "datele privind reperele, punctele de referinta, pichetarea si amplasarea bornelor".
RASPUNS 60	Reperele, punctele de referinta, bornele etc. vor constitui reteaua de sprijin a obiectivului care va reprezenta reteaua de executie. Antreprenorul va preda, cat mai curand, aceasta retea pentru a-i da posibilitatea Supervizorului sa verifice corectitudinea acesteia, urmand a fi folosita, atat de Antreprenor cat si de Supervizor, in lucrarile de trasare pe toata durata executiei. In situatia in care Supervizorul va constata erori sau va avea obiectiuni asupra retelei, Antreprenorul va reface aceasta retea si va fi insusita de ambele parti.
INTREBARE 61	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.9.1 din Cerintele Beneficiarului este precizat: "[...] Informatiile vor fl transmise intr-o forma aprobata de catre Supervizor, pana la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor", iar in cuprinsul Art. 2.9.2 din aceleasi Cerinte este stabilit: "Inregistrarile Antreprenorului privind personalul si utilajele vor fi transmise Supervizorului si vor avea o frecventa saptamanala pe toata durata contractului [...]". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care dintre conditiile impuse in Art. 2.9.1 sau Art. 2.9.2 din Cerintele Beneficiarului, trebuie respectata de viitorul Antreprenor.
RASPUNS 61	Ambele cerinte cuprinse in cadrul subcapitolelor 22.9.1 si 22.9.2 din Cerintele Beneficiarului trebuie respectate pana la Receptia la Terminarea lucrarilor si ori

	de cate ori este necesar pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor (Perioada de Garanție).
INTREBARE 62	Mentiunea *combinațiile de beton și amestecurile de alte materiale* se va citi **retetele de beton**. **Cerintele beneficiarului** Art. 22.10.7 din Cerintele Beneficiarului stipuleaza: "Antreprenorul trebuie sa efectueze incercari pe toate combinatiile de beton si amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstreaza prin teste pe de o parte ca elementele constitutive sunt in conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de alta parte ca amestecul rezultat ofera rezultate finale consecvente, care indeplinesc cerintele Supervizorului". Va rugam sa indicati/detaliati cerintele Supervizorului referitoare la tipul incercarilor si testelor "pe toate combinatiile de beton si amestecurile de alte materiale", pe care viitorul Antreprenor trebuie sa le efectueze. Va rugam sa precizati care sunt Lucrarile din cadrul Contractului, in care vor fi utilizate "combinatiile de beton si amestecurile de alte materiale".
RASPUNS 62	Conținutul subcapitolului 22.10.7 din Cerințele Beneficiarului: *„Antreprenorul trebuie să efectueze încercări pe toate combinațiile de beton și amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în conformitate cu cerințele de proiectare și cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerințele Supervizorului."* se va inlocui cu: **Antreprenorul trebuie să efectueze încercări pe toate retetele de beton , ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în conformitate cu cerințele de proiectare și cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerințele Supervizorului.**
INTREBARE 63	**Cerintele beneficiarului** Art. 22.10.9 din Cerintele Beneficiarului stipuleaza: "Antreprenorul va elabora diagrame de miscare a pamanturilor folosind grafice ale carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, precum si cantitatile respective estimate". Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, ce reprezinta expresia "grafice ale carierelor".
RASPUNS 63	Subcapitolul 22.10.9 din Cerintele Beneficiarului: *Antreprenorul va elabora diagrame de miscare a pamanturilor folosind grafice ale carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, precum si cantitatile respective estimate.* se va inlocui cu: **Antreprenorul va elabora diagrame de mișcare a pământurilor care indică localizarea gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum și cantitățile respective estimate.**
INTREBARE 64	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.10.11 din Cerintele Beneficiarului, poate fi regasita urmatoarea conditie: "Gropile de imprumut sau sapaturile, sursele de materiale pentru terasamente, pavaj si materiale agregate vor fi supuse aprobarii de catre Supervizor. [...]" Va rugam sa definiti clar si fara echivoc, "sursele de materiale pentru materiale agregate".
RASPUNS 64	In cadrul subcapitolul 22.10.11 din Cerințele Beneficiarului, paragraful: *„Gropile de împrumut sau săpăturile, sursele de materiale pentru terasamente, pavaj și materiale agregate vor fi supuse aprobării de către Supervizor"* se va inlocui cu: **Sursele de materiale pentru terasamente din gropile de împrumut sau din**


	realizarea debleelor, precum si agregatele de cariera si balastiera vor fi supuse aprobării de către Supervizor.
INTREBARE 65	**Cerintele beneficiarului** In cuprinsul Art. 22.10.13 din Cerintele Beneficiarului, poate fi regasita urmatoarea expresie: "[...] Probele vor fi luate de la cel putin trei distante egale din zona sursa [...]". Va rugam sa explicati clar si fara echivoc, sensul acestei expresii: "Probele vor fi luate de la cel putin trei distante egale din zona sursa".
RASPUNS 65	Esantionarea este o procedura uzuala si reglementata pentru prelevarea probelor in vederea testarii materialelor. Uzual se preleveaza 3 corpuri de proba din aceeasi zona, tocmai pentru a se asigura obtinerea de rezultate omogene.
INTREBARE 66	Mentiunea: *lucrarile permanente pe care Beneficiarul le preda acestuia* se va citi: **lucrarile permanente pe care Antreprenorul le preda Beneficiarului.** **Cerintele beneficiarului** Art. 22.11.4 din Cerintele Beneficiarului stabileste: "Antreprenorul trebuie sa prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor Antreprenorului, incluzand orice alte teste si eventual expertize pe care le considera ca fiind necesare, pentru lucrarile permanente pe care Beneficiarul le preda acestuia". Va rugam sa prezentati "lucrarile permanente pe care Beneficiarul le preda" Antreprenorului.
RASPUNS 66	Conținutul subcapitolului 22.11.4 din Cerintele Beneficiarului: *„Antreprenorul trebuie să prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor Antreprenorului, incluzand orice alte teste si eventual expertize pe care le considera ca fiind necesare, pentru lucrarile permanente pe care Beneficiarul le preda acestuia."* se va înlocui cu: **Antreprenorul trebuie să prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor Antreprenorului, incluzand orice alte teste si eventual expertize pe care le considera ca fiind necesare, pentru lucrarile permanente pe care Antreprenorul le preda Beneficiarului.**
INTREBARE 67	**Cerintele beneficiarului** Pe de o parte, potrivit Art. 22.16.4.4 din Cerintele Beneficiarului "Inainte de inceperea Lucrarilor pe Santier, Antreprenorul va realiza un plan de protectia muncii, conform practicilor europene si romane si il va transmite Supervizorului spre aprobare", iar pe de alta parte, in cuprinsul Art. 22.16.4 din aceleasi Cerinte este stipulat: "[...] Acest plan trebuie sa fie disponibil in versiunea initiala de la Data inceperii si trebuie transmis Supervizorului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza in mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, cel putin la fiecare 3 luni [...]". Având in vedere prevederile Art. 5.10 din Acordul Contractual, referitoare la existenta a doua ordine de începere", va rugam sa stabiliți clar si fara echivoc, care este termenul limita pentru transmiterea către Supervizor a "Planului de Protecția Muncii". Va rugam sa precizați clar si fara echivoc, daca "Planul de Protecția Muncii" trebuie actualizat din trei in trei luni, pe Durata Perioadei de Notificare a Defectelor (Perioada de Garanție).
RASPUNS 67	Cerintele prevazute in cadrul subcapitolului 22.16.4.4 si subcapitolului 22.16.4.5 din Cerintele Beneficiarului se raporteaza la Ordinul de Începere aferent Lucrărilor de Execuție. Planul propriu de sanatate si securitate in munca trebuie actualizat oricand Antreprenorul executa vreo lucrare pe Durata Perioadei de Notificare a Defectelor (Perioada de Garanție).
INTREBARE 68	**Cerintele beneficiarului** Potrivit Art. 22.16.5.2 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul va tine discursuri de protectia muncii adresate tuturor angajatilor si se va asigura ca

	intreg personalul Antreprenorului si Beneficiarului beneficiaza de prezentari similare de protectia muncii, inainte de a Ii se acorda accesul liber pe Santier". Va rugam sa detaliati clar si complet, cuprinsul si continutul "discursurilor" ce vor fi tinute de catre Antreprenor.
RASPUNS 68	Mentiunea: *discursuri* se va citi **informare si instruire.** În conformitate cu legislația în vigoare, prin *Planul propriu pentru sanatate si securitate in munca*, Antreprenorul isi evalueaza riscurile pentru fiecare loc de muncă/post de lucru si stabilește măsurile de prevenire și protectie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară și de altă natură, necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă. Prin „discursuri" se intelege informarea si instruirea intregului personal al Antreprenorului si Beneficiarului cu privire la riscurile previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului si măsurile de prevenire si protectie care trebuiesc luate pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul le execută pe șantier, inclusiv măsuri de protecție colectivă și măsuri de protecție individuală.
INTREBARE 69	Mentiunea: *Contractului* se va citi **Antreprenorului.** **<u>Cerintele beneficiarului</u>** Potrivit Art. 22.16.5.2 din Cerintele Beneficiarului "Incalcarile repetate ale prevederilor de protectia muncii de catre oricare dintre angajatii Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris catre persoanele respective. Daca personalul ignora in continuare regulile referitoare la lucrul in siguranta, Supervizorul poate solicita Contractului demiterea acestora". Va rugam sa precizati clar si complet, care sunt prevederile contractuale potrivit carora "Supervizorul poate solicita Contractului demiterea acestora".
RASPUNS 69	Conținutul subcapitolului 22.16.5.5 din Cerintele Beneficiarului: *„Încălcările repetate ale prevederilor de protecția muncii de către oricare dintre angajații Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris către persoanele respective. Dacă personalul ignoră în continuare regulile referitoare la lucrul în siguranță, Supervizorul poate solicita <u>Contractului</u> demiterea acestora."* se va înlocui cu: **Încălcările repetate ale prevederilor de protecția muncii de către oricare dintre angajații Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris către persoanele respective. Dacă personalul ignoră în continuare regulile referitoare la lucrul în siguranță, Supervizorul poate solicita <u>Antreprenorului</u> demiterea acestora.**
INTREBARE 70	**<u>Cerintele beneficiarului</u>** Art. 22.8.10.8 din Cerintele Beneficiarului, stabileste: "Antreprenorul va furniza personal, asistenta si toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o efectueze. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului acceptat". Art. 22.9.6 din aceleasi Cerinte stipuleaza: "Nu se vor asigura facilitati pentru Supervizor. Antreprenorul va asigura acces in laborator pentru Supervizor". Art. 22.11.7 din Cerintele Beneficiarului stabileste: "Supervizor poate alege sa efectueze periodic propriile teste de referinta, Antreprenorul avand obligatia sa-i furnizeze toate aparatele, materiale si probele pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare si rezultatelor Antreprenorului [...]". Art. 22.11.9 din aceleasi Cerinte stipuleaza: "Antreprenorul trebuie sa ofere asistenta solicitata de catre Supervizor pentru asigurarea accesului la lucrari, pentru a preleva materiale si probe si pentru a asista la transportul unor astfel de

	materiale si mostre". Potrivit alin. vi) al Art. 22.16.7 din Cerintele Beneficiarului: "[…] Antreprenorul va furniza, de asemenea, intreg echipamentul de protectie personala necesar Personalului Beneficiarului pe Santier […]". Va rugam sa stabiliti clar, complet si fara echivoc, care sunt facilitatile ce vor fi puse la dispozitia Supervizorului, de catre Antreprenor.
RASPUNS 70	Facilitatile ce vor fi puse la dispozitia Supervizorului de catre Antreprenor vor fi cele prevazute in cadrul Clauzei 41 - Inspecție și testare, Sub-clauza 41.2 din Condițiile Generale: *„Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul:* *(a) va asigura Supervizorului și Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar și gratuit, asistență, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit prevederilor Cerințelor Beneficiarului pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de protecție;* *(b) va stabili cu Supervizorul ora și locul testelor;* *(c) va asigura accesul Supervizorului și Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecțiilor și testelor."* Pentru eliminarea oricaror neclaritati, Subcapitolul 22.9.6 din Cerințele Beneficiarului: "22.9.6 *Nu se vor asigura facilitati pentru Supervizor. Antreprenorul va asigura acces in laborator pentru Supervizor."* se va înlocui cu: **22.9.6 Nu se vor asigura facilități pentru Supervizor, altele decât cele prevăzute în Clauza 41 [Inspecție și testare] Sub-Clauza 41.2 din Conditiile Generale.**
INTREBARE 71	**Cerintele beneficiarului** Avand in vedere urmatoarele: 8.1.2.11.2 Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza și desenarea, sub rezerva aprobării de către Supervizor. Va rugam sa ne definiti „Software standard profesional". Avand in vedere ca fiecare Proiectant/Antreprenor are libertatea utilizarii softurilor pentru care detine licenta, va solicitam renuntarea la aprobarea Supervizorului pentru softul/programul folosit de catre Proiectant/Antreprenor.
RASPUNS 71	Prin Software standard professional se intelege: Softuri specifice pentru desenarea, modelarea, dimensionarea si verificarea lucrarilor de proiectare aferente obiectivelor de infrastructura rutiera. Softurile vor necesita aprobarea de catre Supervizor.
INTREBARE 72	**Acord contractual/Cerintele beneficiarului** *Avand in vedere urmatoarele:* ***ACORD CONTRACTUAL:*** *5.10. Managementul riscurilor:* *Pretul contractului include riscurile generale prezentate mai jos, precum si cele prevazute in Anexa I - Caietul de sarcini, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora:* *1) Procesul de expropriere nu este integral finalizat.* *Alocare: Beneficiar;* *Evitare: Antreprenorul este instiintat de faptul ca exproprierile vor fi realizate de Beneficiar si finalizate astfel incat sa nu influenteze Graficul de proiectare si de executie al Antreprenorului.* *Beneficiarul are in pregatire procedura de achizitie servicii in vederea finalizarii exproprierilor.* ***CERINTELE BENEFICIARULUI:*** ***22.5 Exproprieri*** **Antreprenorul are obligația de a realiza lucrurile, in loialitatea lor, in**

	coridorul de expropriere pus la dispoziţie de catre Beneficiar. **Grafic de timp estimativ cu privire la dobândirea prin expropiere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Dej":** **1) Atribuirea contractului de prestări servicii achiziţie terenuri - Aprilie 2019** ***2)* Emiterea Deciziei de expropriere - Iunie 2019 - data la care operează transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Autoritatea Contractantă putând pune la dispoziţia viitorului Antreprenor întreg coridorul necesar realizării lucrării.** *8.2 CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRĂRILOR:* **La elaborarea ofertei. Ofertantul are obligaţia sa tina cont de toate prevederile din cadrai acestui capitol *"Caracteristicile imperative ale lucrarilor". acestea primând în fata lucrurilor descrise in capitolului 7.3.*** ***X.2.1 Caracteristici imperative ale lucrărilnr pe cure proiectarea Antreprenorului trebuie sâ le respecte:*** 8.2.1.10 Având in vedere faptul ca in perioada scursa de la intocmirea Studiului de Fezabilitate (2010) , situaţia juridica si faptica a imobilelor afectate de lucrarea de interes public poate suferi numeroase modificări (modificarea planurilor parcelare/întocmirea de noi pianuri parcelare acolo unde nu existau ia momentul realizării studiului de fezabilitate/schimbarea proprietarului imobilului ca urmare a vânzării terenului/deschiderea unei succesiuni/alipirea sau dezmembrarea imobilelor), consideram ca este necesara: - Actualizarea si completarea informaţiilor/valorilor cuprinse in Documentaţia de identificare a proprietarilor de terenuri, prin raportare la situaţia planurilor parcelare deţinuta in prezent de către Unităţile Adminsitrativ Teritoriale străbătute de traseul lucrării de interes public si prin raportarea la evidentele A.N.C.P.L in conformitate cu art. Salin. (1) din Legea 255/2010. - Avizarea Planurilor de situaţie de către O.C.P.I., conform art. 5, alin. (1), teza a îl-a si insurirea acestora de către expertul autorizai prin semnătura/stampila. - însuşirea Memoriului Tehnic precum si a Tabeieior cu suprafeţe de teren ce urmează a fi ocupate definitiv prin semnătura si stampila. - Completarea Memoriului Tehnic si a Tabelelor cu suprafeţe de teren ce urmează a fi ocupate definitiv cu informaţii referitoare la regimul juridic al imobilelor, amplasamentul acestora (intravilan/extravilan) si detalierea tuturor categoriilor de folosinţa (arabil pasune, fond forestier, neproductiv, curţi construcţii etc). - Evaluarea imobilelor cuprinse in volumul de ocupări terenuri va fi raportata la expertizele inîocmite si actualizate de camerele notarilor publici. va rugam sa ne precizati clar care sunt responsabilitatile Antreprenorului raportat la exproprieri.
RASPUNS 72	In ceea ce priveste prevederile Art. 5.10. din Acordul Contractual, va rugam sa aveti in vedere Masurile de Remediere publicate de Autoritatea contractanta, in data de 20.03.2019. Referitor la prevederile din Cerintele Beneficiarului referitoare la exproprieri, precizam urmatoarele: Antreprenorul este responsabil de serviciile necesare in vederea realizarii activitatii de expropriere pentru suprafetele suplimentare fata de cele prevazute in Studiu de Fezabilitate, rezultate in baza Proiectului Tehnic ce va fi elaborat de Antreprenor si va respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului/***Cap.22.5 Exproprieri/Servicii necesare privind exproprierile suplimentare***, cu exceptia cerintei de la punctul 1., alineatul 1), respectiv: *„1) Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Începere Prestare a Serviciilor, dar inainte de Data de Incepere un calendar de desfăşurare a acestora, care va fi aprobat de catre Beneficiar. De asemenea,*

	Prestatorul va transmite lunar o situație a tuturor activităților desfășurate în cadrul contractului conform modelului care va fi elaborat de Beneficiar. In conditiile in care Prestatorul nu respecta calendarul propus si aprobat de Beneficiar, acesta va aplica dobanzi si penalitati in cuantum de 0.03% pe zi de intarziere raportat la valoarea serviciilor neprestate restante, pana la data indeplinirii efective a obligatiei;", care se va elimina. Din cadrul Cerintelor Beneficiarului se elimina prevederile subcapitolului ***8.2.1.10.*** din cadrul capitolului ***8.2.1 Caracteristici imperative ale lucrărilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte.*** Cu referire la Graficul de timp estimativ prezentat in cadrul *Cap. 22.5 Expropieri*, mentionam faptul ca acesta se refera la o estimare a Autoritatii Contractante, realizata la momentul elaborarii Cerintelor Beneficiarului, pentru dobândirea prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Dej" in vederea punerii la dispozitie a coridorului necesar. Ofertantii, in vederea realizarii activitatilor necesare expropierilor suplimentare, vor respecta Programul de Proiectare, precum si Punctele de referinta, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului.
INTREBARE 73	Va rugam sa puneti la dispozitie Volumul 8 Documentatie economica fara pret intrucat nu se regaseste in SEAP.
RASPUNS 73	A se vedea raspunsul la Intrebarea nr. 2.
INTREBARE 74	Va rugam sa clarificati/precizati daca semnarea si derularea contractului aferent prezentei proceduri sunt conditionate de finalizarea exproprierilor de catre Autoritatea Contractanta.
RASPUNS 74	Autoritatea Contractanta precizeaza ca semnarea contractului de Proiectare si Executie nu este conditionata de finalizarea exproprierilor. Contractul se va derula conform prevederilor contractuale.
INTREBARE 75	Avand in vedere decalarea anterioara a termenului de depunere, 11.04.2019, si numarul de zile mentionat in FDA prin care afirmati faptul ca veti raspunde tuturor solicitarilor cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de termenul de depunere (respectiv 01.04.2019) consideram ca oferirea raspunsurilor atat de tarziu, ar duce la analiza si elaborarea superficiala a ofertelor, avand in vedere complexitatea proiectului. Astfel ca, pentru obtinerea unor oferte competitive, calitative si usor comparabile, va rugam sa luati in considerare prelungirea termenului de depunere a ofertelor si prezentarea raspunsurilor la solicitari in termen util pentru analiza acestora. Fata de aspectele mentionate mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere.
RASPUNS 75	A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta clarificare.
INTREBARE 76	Suntem ferm convinsi de buna dumneavoastra credinta in ceea ce priveste buna desfasurare a acestei proceduri de achizitie, fiind siguri de faptul ca nu doriti sa ingraditi accesul niciunui ofertant la aceasta procedura, astfel ca va solicitam clarificari conform art. 103 din HG 395/2016 privind urmatoarele aspecte: Cu privire la cerinta III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 1 "ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani la nivelul a maxim 5 contracte de lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, in valoare cumulate de cel putin 51.870.000 lei fara TVA", va rugam sa mentionati daca se accepta ca experienta similara constructia de viaducte pe drumuri expres/nationale si autostrazi, in cadrul carora s-au desfasurat lucrari similare constructiilor de drumuri de natura celor mentionate in cerinta. Fata de aspectele mentionate mai sus, asteptam cu interes sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere.
RASPUNS 76	Ofertantii vor avea in vedere faptul ca realizarea lucrarilor de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres nu presupune doar realizarea constructiei de viaducte.

	Se va respecta Cerinta nr. 1 din Instructiuni catre ofertanti Sectiunea III.1.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala:* *"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani,** la nivelul a maxim 5 contracte de* ***lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres****, in valoare cumulata de cel putin 51.870.000 lei fara TVA.* ..... *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de realizare si valoarea acestora Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei".* Astfel, ofertantii trebuie sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa ca a executat lucrari similare cu al lucrarilor necesar a fi executate prin contractul supus procedurii de atribuire.
INTREBARE 77	" In urma vizitei in teren, s-a sesizat existenta pe traseul centurii a unei benzinarii Mol, astfel va rugamsava exprimati punctuldvs de vedere si sa clarificati daca proiectarea va respecta solutia elaborata in SF sau se va modifica varianta din SF." 
RASPUNS 77	Ofertantii vor respecta Documentatia Tehnica pusa la dispozitie de catre Beneficiar, precum si Cerintele Beneficiarului. Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 78	Va rugam sa ne precizati daca este permis ajustarea pretului
RASPUNS 78	Autoritatea contractanta precizeaza ca ajustarea pretului contractului se realizeaza in conformitate cu prevederile Clauzei 48 - *Ajustarea preturilor* din Acordul Contractual.
INTREBARE 79	Va rugam sa ne precizati daca se permit schimbari de solutie tehnica in vederea optimizari costurilor
RASPUNS 79	În cadrul Ofertelor, Operatorii economici nu pot prezenta alte soluții tehnice, se va oferta în baza Documentației Tehnice puse la dispoziție în prezenta procedură de achiziție. Propunerea dumneavoastră de a prezenta alte soluții tehnice va conduce la realizarea unei oferte alternative.Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Autoritatea Contractantă nu a permis depunerea de oferte alternative
INTREBARE 80	Avand in vedere complexitatea si volumul mare de munca va rugam decalati termenul de depunere a ofertelor.
RASPUNS 80	A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta clarificare.

DIRECTOR GENERAL
Ing. NARCIS STEFAN NEAGA

03 MAI 2019

DIRECTOR GENERAL ADJ.DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ing. Cristian ANDREI 02.05.19

DIRECTOR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
Cons. jur. Silvia BARBULESCU

02.05.2019

SEF DEPARTAMENT LICITATII
Ec. Iohann NUNWEILER

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI
Ing. Ileana RADU

02.05.2019

SEF SERVICIU CONTRACTE
Cons. Jur. Oana GHEORGHITA

02.05.2019