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CONTRACT DE SERVICII  

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie  

pentru Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord) 

 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică nr. ...................... s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

(denumit în continuare „Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare C.N.A.I.R. S.A., persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. 

Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic 

la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, având cont bancar RO67 RNCB 0082 0080 

9408 0001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal reprezentată prin dna ing. 

Mariana IONITA, Director General, (denumită în continuare “Autoritate 

Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

și 

 

....................................., cu sediul in ......................, str. ...................., nr. ...................., telefon 

......................, fax ....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........................., cod 

unic de inregistrare nr. ......................, cont bancar ....................., deschis la ..........................., 

reprezentata prin ..........................., in functia de ............................, in calitate de Prestator,  pe de 

alta parte, 

 

(denumite în continuare „Părţile”). 

 

Părţile au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii 

 

Obiectul contractului de servicii constă în Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de 

Executie pentru "Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia 

Nord)", în conformitate cu cerințele Documentației de Atribuire, cu respectarea prevederilor legale 

și a standardelor și normativelor tehnice în vigoare. 

 

Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora cel puțin următoarele documente: 

 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a 

legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

 Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) 

si asistenta tehnica pana la obtinerea autorizatiei de constructie de catre 

Beneficiar/Autoritatea contractanta; 

 Elaborarea  Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in 

totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

 Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante, in vederea sustinerii cererii de finantare, atat pe parcursul procesului de 
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pregatire a cererilor de finantare, cat si in perioada de evaluare a acestora de catre 

toate institutiile implicate in acest proiect (MT - DGOIT si Comisia Europeana); 

 Acordare de asistenta tehnica pentru intocmirea Documentatiei de atribuire a 

contractului de executie lucrari. 

 

Articolul 2 Termeni şi definiţii 

 

2.1. Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Prestatorului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau 

din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi 

aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de Prestator care afectează reputaţia profesională 

a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip "cartel" care vizează trucarea 

licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 

gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului de Servicii; 

ANAP: reprezintă Agenţia Nationala pentru Achiziţii Publice; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă valoarea contractului de servicii; 

Autoritatea Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, elaborat de către 

Autoritatea Contractantă, care conţine specificaţii tehnice și include definirea condiţiilor din 

Contractul de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 

resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de către 

acesta; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 

în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca 

element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

Acest termen are semnificația dată de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și de O.U.G. nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare și se completează cu reglementările incidente și ghidurile de 

aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziţie publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat și încheiat de către Părţi care are ca obiect 

realizarea serviciilor detaliate în Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activităţi și servicii pentru 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru <Realizare pasaj rutier la 

intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)>"; 
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Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

articolului 5 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părți a Contractului de Servicii; 

Denunţarea unilaterală a contractului de către Autoritatea Contractantă: reprezintă dreptul 

recunoscut Autorităţii Contractante privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a 

Autorităţii Contractante; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca și despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligaţiilor băneşti și se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară  

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 

informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;  

Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, începând cu Data de Incepere a contractului; 

Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract este 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și 

până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce inclusiv cele care 

decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare; 

Forța majoră: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil; 

Garanția de Bună Execuţie: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Autorității 

Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii;  

Instrucţiuni către ofertanţi: document elaborat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar, care 

contine detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire 

în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi 

prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale cum 

ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea 

tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele 

procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate.  

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 

MIV: Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional în vigoare la data realizării 

măsurilor de informare și publicitate; 

Moneda națională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 

MPGT: Master Plan General de Transport; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin Documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 

ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice 

asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin Administrativ/Dispoziție Administrativă: orice instrucţiune, modificare, comandă sau 

dispoziţie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 
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Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care 

înștiințează Prestatorul data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a 

contractului); 

Ordinul de mobilizare: instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate 

categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de 

prestare a serviciilor; 

Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul 

de Proiect către Prestator prin care se modifică în mod nesubstanțial termenii și condițiile 

Contractului de Servicii sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la Contractul de 

servicii; 

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv 

orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Prestator 

privind utilizarea rezervelor de implementare în cadrul Contractului de Servicii; 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul 

de Servicii, în caz de neîndeplinire a unei părţi a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere a 

obligaţiilor, faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 

Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a 

desfășura Servicii; 

Preţul Contractului: suma cu caracter maximal așa cum aceasta este stabilită în articolul 4 al 

Contractului de Servicii; 

Proiectul: documentatia în legătură cu care sunt prestate Serviciile în baza Contractului de Servicii; 

Proiectul Tehnic de Execuţie: reprezinta documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, 

după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de 

fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 

adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic 

de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare. Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare 

pentru execuţia obiectivului de investiţii. 

Proiectul Tehnic de Execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti verificatori 

de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul 

verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei 

persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 

Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificări şi completări ulterioare. 

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): reprezinta 

documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite 

de Autoritatea Contractantă; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă; 

Reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Autoritatea Contractantă ulterior semnării Contractului și ale 

cărei atribuții vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, Autoritatea 

Contractantă va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Rezilierea contractului: se înţelege desființarea pe viitor a Contractului de Servicii, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 



Contract de servicii "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru  

<Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)>" 

pag 5 din 45 

Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea 

elaborarii Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie pentru "Realizare pasaj 

rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)", în conformitate cu prevederile 

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu respectarea 

legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare și vor include, dar nu se vor limita la acestea: 

activităţi, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluări, studii, etc.; 

Sectoarele aferente Studiului Geotehnic: se vor defini de catre Autoritatea Contractantă si 

Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna Executie.    

Stat Autoritate Contractantă: România. 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii Autorităţii Contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care 

nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 

activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Prestatorului 

de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Studiu de Fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării 

acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi 

supuse aprobării; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

 a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 

ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă 

termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu 

există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea 

ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 

sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 

a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele financiare și/sau 
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tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta 

materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de susținere și că se obligă 

să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, 

în cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul 

susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către 

Prestatorul căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Prestatorul a demonstrat îndeplinirea 

criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, 

Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ 

susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere 

asumate prin Angajamentul ferm de sustinere; 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  

Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata și duminca, zile de sarbatoare legala și alte zile în 

care, potrivit legii, nu se lucreaza. 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbata și duminca, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, 

nu se lucrează. 

2.2. Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa. 

2.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile și companiile, precum și orice 

organizatie avand personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Structura Contractului de Servicii 

 

3.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adiţional la Contractul de 

Servicii şi următoarele anexe: 

Anexa I:  Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul), 

 clarificarile/completarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

 ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:  Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

 clarificarile/modificarile din perioada de evaluare; 

Anexa III:  Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 

 bună execuție; 

Anexa IV:  Angajamentulul Ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

Anexa V:     Lista cu Subcontractanții (dacă este cazul); 

Anexa VI:   Contractele încheiate de Prestator cu subcontractantii cu nominalizați în ofertă 

(dacă  este cazul); 

Anexa VII:  Acordul de asociere (dacă este cazul) autentificat; 

Anexa VIII:  Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

 Modificări). 

Anexa IX:  Scrisoarea de garanție pentru plata avansului - nu este cazul. 

3.2. Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 

depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până 

la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada 

evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică 

documentele la care fac referire. 

3.3. În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la prezentul 

contract, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată mai sus. 
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3.4.  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 4 Prețul Contractului de Servicii 

 

4.1. Prețul Contractului este de .......................... Lei, la care se adaugă TVA în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Plățile vor fi efectuate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar către Prestator numai pe baza 

facturilor însoțite de documente justificative. 

4.2. (1) Preţul Contractului este ferm în lei.  

(2) Prin excepție de la prevederile art. 4.2. alin. (1), ajustarea pretului contractului subsecvent se 

realizeaza in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si conform art. 7 alin. (2) din cap. III. din Instructiunea nr. 2/2018, 

modificata prin Instructiunea nr. 1/2019, emise de A.N.A.P. 

 

Articolul 5 Durata Contractului de Servicii  

 

5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 180 de zile de la Data de Începere a 

contractului, defalcata dupa cum urmeaza: 

 

Faza Durata în zile 

Studiu de Fezabilitate 120 de zile de la data de incepere 

Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor 

inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire 

30 de zile dupa finalizarea Studiului de 

Fezabilitate  

(150 de zile de la data de începere) 

Elaborare Proiect Tehnic de Executie 180 de zile de la data de incepere 

Raportul de finalizare a serviciilor 180 de zile de la data de incepere 

Durata totala a contractului 180 de zile 

 

5.2 Data intrării în vigoare a Contractului de Servicii va fi în termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile 

prevăzute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 

5.3. Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă 

după data intrării în vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului. De la aceasta data, Prestatorul va fi 

mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al 

echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data de Începere a contractului 

menționată în Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depăşi 2 luni de la data emiterii 

Notificării (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurtă de 15 zile de la Notificare (Ordin de 

Incepere). Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta 

perioada. 

5.4. Durata de valabilitate a contractului reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 

operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în 

vigoare și până la epuizarea conventională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv 

cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare. 

 

Articolul 6 Notificări și comunicări 

 

6.1. Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract 

vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte 

contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract 
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sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea 

se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. 

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

6.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

6.3. Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 

să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 

6.4. Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau 

a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi 

formulata în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5. Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris. 

6.6. Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 

celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7. Orice modificare a contului și a băncii în care se efectuează plățile trebuie notificată de Prestator 

Autorității Contractante. 

6.8. Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se 

vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris 

Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 

modificarea contului bancar. 

 

Articolul 7 Subcontractarea 

 

7.1. Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractant/subcontractanţi 

care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile 

respective, cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In 

cazul in care subcontractantii opteaza / nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie 

mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare. 

7.2.  Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator pe toata durata contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă 

ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile 

în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial 

opţiunea subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale 

între Subcontractant şi Autoritatea Contractanta/Beneficiar.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

7.3. În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între 

Prestator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 

menționate la Articolul 7.1.  

7.4. În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a 

Propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5. Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 

subcontractanţi.  

7.6. (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 , cu modificările și 



Contract de servicii "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru  

<Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)>" 

pag 9 din 45 

completările ulterioare şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității 

Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta/Beneficiar nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în 

situația în care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a 

luat cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 

164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Prestator, 

Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură 

cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în 

statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că 

subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 

Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în acest 

sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă 

că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care 

acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul 

propus.  

7.7. Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator, în perioada de implementare a 

contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8. (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 

să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9. În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10. Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială in sensul art. 

221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dacă 

se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  
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b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Prestator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11. În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile 

din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  

7.12. Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor 

sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a 

prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanți 

pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale 

asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13. Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii 

Contractante.  

7.14. În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 

prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

7.15. În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate/pot solicita 

Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi 

experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

7.16. Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 

încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 

părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 

contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 

Prestatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare 

caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 

7.17. În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu 

încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători 

în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18. Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 

Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată 

o încălcare a prezentului contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informațiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informatii 

și/sau documente/studii existente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea 

contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Contractante la sfârșitul perioadei de 

implementare a contractului sau la solicitarea Autorității Contractante. 

8.2. Autoritatea Contractantă va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate în mod 

rezonabil de catre Prestator, în limita existenței lor și va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul, 

pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru 

realizarea contractului. 



Contract de servicii "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru  

<Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)>" 

pag 11 din 45 

8.3. Autoritatea Contractantă va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 

autorități locale, etc. 

8.4. Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, C.N.A.I.R. S.A. va asigura 

acces Prestatorului la Modelul National de trafic implementat la CESTRIN. 

8.5. Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cade in sarcina Autoritatii 

contractante. 

8.6. Autoritatea contractanta/Beneficiar este responsabila pentru obtinerea autorizatiei de construire, 

pe baza documentelor elaborate de catre Prestator, avand in vedere prevederile art. 43 lit. b) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie - republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Prestatorului 
 

9.1. Prestatorul va presta Serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în Caietul de Sarcini și prin prezentul Contract. 

9.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor legale în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 

legi şi reglementări.  

9.3. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.4. Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenție, eficienţă şi diligență, 

conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru 

fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 

9.5. Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozițiilor Administrative şi solicitărilor 

reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului de Proiect, în termenele comunicate 

de către acesta. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative/ Dispozițiile Administrative 

sunt emise cu depășirea competenţei reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului 

de Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub 

sancţiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului 

Administrativ/ Dispoziției Administrative nu va fi suspendată prin această notificare. 

9.6. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care ii sunt puse la dispoziţie 

referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 

necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 

Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 

există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului 

de Servicii, decizia finală va aparţine Autorității Contractante. 

9.7.  Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste 

persoane vor fi ținute individual și solidar responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de 

Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului de 

Servicii va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual Asocierea. 

9.8. În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau 

mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași 

vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9.  Orice modificare a componentei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante 

va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile inițiale ale 

Asocierii vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de 

Servicii prestate până la acea dată. 

9.10. Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către UE, Prestatorul va întreprinde 

demersurile necesare pentru a se asigura că finanțarea a fost mediatizată corespunzător. Toate 
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măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea Documentație 

sub-secțiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuală în vigoare la data realizării 

acestora. 

 

Articolul 10 Obligații Specifice ale Prestatorului 

 

10.1. Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul 

are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în acesta și prin prezentul Contract de Servicii. 

10.2.  (1) Prestatorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile conform prezentului Contract de 

servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii - Republicare, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu 

modificarile și completările ulterioare, precum și cu prevederile legislației incidente în materie, în 

vigoare. 

(2) Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie internationala si nationala necesara 

ducerii la indeplinire a obiectului proiectului. 

10.3. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor 

propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie, conform prevederilor 

Caietului de Sarcini. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile 

alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a Proiectului.  

10.4. Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe 

parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si 

conditiilor contractuale.  

 

Articolul 11 Codul de conduită 

 

11.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial și impartial și ca un consilier de incredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor si/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 

discretia necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, precum și să participe în orice 

activităti care sunt în conflict cu obligatiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. 

Nu va angaja Autoritatea Contractantă în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și 

va prezenta această obligatie în mod clar tertilor, dacă va fi cazul. 

11.2. Când Prestatorul sau oricare din subcontractanții, personalul, expertii, agentii sau subordonații 

săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în 

dar, facilităti ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea 

oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea 

Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de 

Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate 

decide încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de 

Prestator în baza Contractului de Servicii. 

11.3. Plățile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu 

ce poate deriva din Contractul de Servicii și atat Prestatorul, cat și personalul său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa și salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, 

alocatie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea 

obligațiilor din Contractul de Servicii. 
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11.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului 

de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii Contractante. 

11.5.  Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional pe toată durata Contractului de 

Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului de 

Servicii.  

În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, 

Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială 

divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la 

recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul și 

personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informațiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului de 

Servicii. In situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la articolul 11.5 din contract, Prestatorul va fi 

obligat la plata unei penalitati în cuantum de 5% din Prețul Contractului. 

11.6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 

valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii 

executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit 

tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

11.7.  Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

11.8. Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau 

subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 

atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România și vor respecta obligaţiile 

stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, 

pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1. Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea 

neregulilor apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice 

nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa 

orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.  

12.2. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat 

în scris Autorității Contractante fără întârziere. 

12.3. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că 

personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află 

intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

12.4. Fără a aduce atingere prevederilor art. 18 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, imediat 

și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, orice membru al personalului său salariat 

ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație 

cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul 
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Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent factorilor de 

evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea oricărui 

membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o 

nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plata către 

Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare persoană 

înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autorități Contractante de a solicita și obține 

repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o 

persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

12.5. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea 

a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand 

Prestatorul esuează în a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului 

acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 

interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în 

condițiile prevăzute de articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun 

preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei 

instanțe judecătorești sau arbitrale. 

12.6. (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 

conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a 

stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta 

Prestatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii 

Contractante, sunt de natură să conducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, Autoritatea Contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu este posibilă 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea Contractantă poate 

dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32 din prezentul Contract. 

12.7. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice și ale 

cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice 

alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a 

ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autorităţii 

Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

Autoritatea Contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a 

încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publica, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de 

drept a contractului respectiv. 

 

Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea muncii 

 

13.1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu personal 

şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate și 

sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile 

desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația de a asigura 

personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea 

(toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 
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13.2.  Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 

utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

13.3.  Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot 

teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi apărarea 

împotriva incendiilor. 

13.4. Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 

legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 

salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator. 

13.5. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6.  Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, 

a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt 

obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile 

Autoritatii Contractante/Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, 

produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform legislației în 

vigoare. 

13.7. Pe toată durata Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine 

şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 

Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale 

Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din 

teritoriu.  

13.8. În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

încheia şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere 

profesională cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, 

asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de 

prelungire a durata Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a duratei Contractului 

de servicii, precum si urmatoarele aspecte: 

a) raspunderea Prestatorului în caz de îmbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzând 

costurile repatrierii pe motive de sanatate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii contractante/Beneficiarului, 

utilizat pentru executarea Contractului de servicii (daca este cazul); 

c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Autoritatii 

contractante/Beneficiarului ori salariatilor ori agentilor Autoritatii contractante/Beneficiarului, ca 

urmare a executarii Contractului de servicii; 

d) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre Prestator 

sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti in legatura cu Contractul de servicii, 

cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile; 

e) raspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare. 

13.9. (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi 

dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei de 

asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Autoritatea 

contractanta/Beneficiarul este îndreptăţita să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi 
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de întârziere de la data la care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care 

acestea au fost transmise. 

13.10. Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau 

poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 

poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului.  

13.11. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Autoritatii contractante/Beneficiarului 

cu privire la acest aspect. Dacă Autoritatea contractanta/Beneficiarul ori Prestatorul au cunoştinţă de 

o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, 

Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este 

ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de 

urgenţă Autoritatii contractante/Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii 

conform articolului 28 din Contract. 

13.12. Prestatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii 

susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în 

cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Autoritatii Contractante/Beneficiarului, va furniza dovezi 

prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele 

curente aferente au fost astfel plătite.  

 

Articolul 14 Instructiuni și schite 

 

14.1.  Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de execuție, Prestatorul le 

va elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de 

Autoritatea Contractantă, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de 

execuție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

14.2.  Prestatorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legătură cu 

achiziția de produse/servicii/lucrări în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii 

imparțiale în vederea promovării competitivității între ofertanți. 

 

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

15.1. Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 

către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

Servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante dupa predarea si aprobarea 

acestora conform articolului 24. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate 

aceste documente și date Autorității Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale 

Proiectului/Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris 

prealabil al Autorității Contractante. 

15.2. Prestatorul/subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 

referire la aceste Servicii în cursul prestarii altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio 

informație furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acesteia. 

15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobandite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 

exclusivă a Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va 

considera de cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor în care există 

deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

15.4. Nerespectarea obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către 

Prestator/subcontractanţii acestuia, dă dreptul Autorităţii Contractante la daune interese în cuantum 

de 20.000 Lei pentru fiecare caz în parte. 

15.5.  Prevederile articolului 15.1 nu inlatura raspunderea Prestatorului, aceasta se mentine in  

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicata si 
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conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

Articolul 16 Scopul serviciilor 

 

16.1. Scopul Serviciilor este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv 

clarificările/modificările şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz, din Documentația de 

Atribuire aferentă prezentului Contract de Servicii.  

16.2. Prestatorul trebuie să presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumându-și 

răspunderea specifică pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 

16.3. Prestatorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată decizia 

finală de către Autoritatea Contractantă. 

16.4. Când i se cere Prestatorului să pregateasca o documentaţie tehnică și/sau financiară pentru 

licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentaţia trebuie să conţină toate 

documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în 

vederea executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului 

toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau 

financiare solicitate. 

 

Articolul 17 Personalul și echipamentul  

 

17.1. Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile 

înainte de Data de Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordin de Incepere), personalul 

pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale 

căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului 

de Servicii împreună cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă are 

dreptul să aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în termen de 20 zile 

de la data primirii documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere. 

17.2. Toate persoanele care vor lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea Autorității Contractante vor 

începe prestarea sarcinilor ce le revin la data ori în cadrul perioadei stabilite în Anexa I si/sau Anexa 

II ale Contractului de Servicii, sau, în caz contrar, la data sau în perioada notificată Prestatorului de 

către Autoritatea Contractantă sau de către Managerul de Proiect. 

17.3. Prestatorul: 

a) va inainta Managerului de Proiect, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a Contractului 

de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 

b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 

c) va transmite Autorității Contractante, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o 

solicitare pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

17.4. (1) Prestatorul are obligația de a mobiliza personalul solicitat în Anexa I: Caietul de Sarcini, în 

conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini și cu prealabila notificare a 

Autorității Contractante. 

(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe prestarea sarcinilor ce ii revin de la data 

mobilizării acestuia. 

17.5. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal salariat 

ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor 

acestuia. 

17.6. Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, 

pe întreaga durată a contractului. 

17.7. Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul necesar 

pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale 

Documentației de Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 
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17.8. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului 

și într-o fază ulterioară a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 

specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, 

fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea 

sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în Anexa I: Caietul de Sarcini.   

17.9. Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, 

mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse în Programul de prestare a serviciilor. 

În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de 

Utilaje/Echipamente. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce poate fi solicitat în Ordinul de 

mobilizare rezultă din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza categoriile de 

Utilaje/Echipamente menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect. În situația în care Prestatorul nu 

respectă acest termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități de întârziere 

în conformitate cu articolul 30.2 alin. (2) începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente ale Prestatorului 

menționate în Ordinul de mobilizare. 

 

Articolul 18 Înlocuirea personalului 

 

18.1. (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 

Autoritatii Contractante. 

(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele 

situații: 

a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar în condițile în care personalul 

respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își 

poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea 

expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de 

Autoritate Contractantă ca document justificativ), 

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care încetează Contractul 

individual de muncă/ orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie" așa 

cum este menționată în prezentul articol se înțelege demisia salariatului înaintata Contractantului, în 

calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative; 

f) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv 

(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).  

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. 

Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire.  

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 

factorilor de evaluare.  

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în 

cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la 

momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare 

substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului 

de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 

18.2. Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini, pe întreaga durata a contractului, 

obligațiile stabilite în sarcina acestuia.  

18.3. În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6 (respectiv nu 

menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe întreaga durată a contractului), 

pentru fiecare expert - cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea Contractantă a 

unei penalități în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile 

indicate la articolul 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) și lit. g). Situațiile menționate la articolul 18.1 alin. 

(2) lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv demisia expertilor - cheie, încetarea activității acestora în cadrul 

prezentului Contract și desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al acestora nu exonerează 

Prestatorul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. Autoritatea contractanta/Beneficiarul nu 

va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol, pentru personalul non-cheie sau pentru categoria 

"alti experti". 

18.4. (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al 

personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experti non-cheie, alți experți) 

va fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert 

propus împreună cu documentele justificative menționate în Instructiuni care Ofertanti si/sau în 

Caietul de Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda 

inclusă în documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Dacă 

persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o 

persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. În 

caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta va fi 

obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per persoană 

din cadrul categoriei experți cheie, alți experți, penalități care vor curge de la data comunicării 

respingerii personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea Contractantă a unor 

persoane propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus şi 

acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în Documentația de Atribuire 

sau după caz a îndeplinirii calificării/experienței/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de 

Sarcini. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care 

expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă 

de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un 

expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa 

absenta temporară a expertului respectiv.  

18.5. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească: 

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Fișa de date a achizitiei, de 

către expertul cheie care urmează a fi înlocuit  

si/sau 

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții cheie, Autoritatea 

Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu articolul 32 din 

Contractul de Servicii. 

18.6. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante 

din Contractul de Servicii şi Documentatia de Atribuire, astfel: 

a) pentru expertii cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul 

unui Act Aditional; 

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul 

unui Ordin Administrativ.  
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După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea 

Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.  

18.7. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții cheie, se va putea face cu 

respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondență 

scrisă între părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va 

notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

18.8.  Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit 

prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natura conflictului 

de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă situaţii potenţial 

generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de 

interese în sensul Articolului 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de interese. 

 

Articolul 19 Zilele și orele lucrătoare 

 

19.1. Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 

Prestatorului din Statul Autorităţii Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și 

uzantelor specifice din Statul Autorităţii Contractante și în acord cu prevederile Contractului de 

Servicii. 

 

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii 

 

20.1. (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, 

în condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care să 

reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

cazul în care:  

a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare și/sau denumirea societății; 

b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile 

Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună 

alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a 

eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări 

substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire 

la introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin 

Ordin Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Alte modificări ale contractului: 

a) modificari generate de schimbări/modificări legislative / normative / STAS-uri/ norme/ ordine/ 

instrucțiuni/etc.; 

b) modificari generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/ acorduri/ 

autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, 

Jaspers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 

c) modificari generate de mobilizarea slabă a personalului/Prestatorului; 

d) modificari generate de prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

e) modificari generate de înlocuirea personalului;  

f) modificari generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor; 
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g) modificari generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, de elaborarea PUZ, dacă este 

cazul; 

h) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice; 

i) modificari generate de prelungirea duratei contractului - cu 60 de zile -  posibil generate de, dar nu 

exclusiv:  

 i1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

i2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări 

suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu 

prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, 

Beneficiar, MAI, SRI etc, pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de 

acuratete/incredere); 

       i3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, 

permiselor și a autorizațiilor necesare (Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la 

timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot 

conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina 

blocarea realizarii proiectului); 

        i4 - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați. 

 Modificarile prevazute in cadrul alin. (4) se realizează în conformitate atât cu prevederile 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 

395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor 

afecta caracterul general al contractului. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința 

Prestatorului, in limita intervalului anticipat de prelungire de 60 de zile. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) (modificari ale contractului generate 

de prelungirea duratei contractului) și prin excepţie de la prevederile Articolului 5.1, conform 

prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea documentației 

necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin Act Adițional, fără 

suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica 

penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 

(7) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), f), g) si h) se realizează, în 

scris, prin Ordin Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) și i) se realizează în scris prin Act 

Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, sau a 

titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificată de părți prin transmiterea în 

scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directă și vor fi 

considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a 

Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi 

adresa persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). 

Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractanta/Beneficiarul cu privire la numele şi datele de 

contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului.  

20.2.  În completarea  articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, conform 

opţiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obţinerea documentaţiei necesare 

şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din unul sau mai multe din motivele 

de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii contractului şi fără a afecta dreptul 

Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere sau de a solicita despăgubiri: 
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a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate 

solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate 

cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, 

Beneficiar, MAI, SRI, etc., pentru realizarea unei documentații cu nivel ridicat de acuratețe / 

încredere; 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții 

și/sau constrângeri; 

c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri 

(imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații 

necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului); 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de către 

verificatorii atestați. 

20.3. În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte 

prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

20.4. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1), litera 

f) din Legea nr. 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din 

Pretul Contractului fara TVA, iar aceste sume vor fi platite conform modalitatii stipulate in contract. 

Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional. 

20.5. Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

20.6. Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............................: 

a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în 

Instructiuni catre ofertanti: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate - pret (40% propunere financiară şi 60% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens 

un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de 

Atribuire;  

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: .................... (se vor 

completa la semnarea contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor, obtinute 

conform Raportului procedurii de atribuire nr. ............, Anexa/Anexele la Contract, in care sunt 

incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor). 

 

1. Pretul ofertei: ................................ 

 Algoritm de calcul Punctaj 

obtinut 

 Punctajul se acorda astfel:  

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul 

maxim alocat; [...] 

 

 

2. Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT 

Experienta detinuta in 

pozitia de Coordonator 

proiect/contract si/sau 

Adjunct Coordonator 

proiect/contract si/sau 

Manager proiect/contract 

si/sau Adjunct Manager 

proiect/contract si/ sau 

Director proiect/ contract 

si/ sau Adjunct Director 

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator 

proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract 

si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager 

proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau 

Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager 

si/sau Project Manager Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare 

si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ 

sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unor contracte de 

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare 

Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 
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proiect/ contract si/ sau 

Project Manager si/ sau 

Project Manager Adjunct 

si/  sau Sef echipa 

proiectare si/ sau 

Adjunct Sef Echipa 

proiectare si/ sau Sef 

Proiect si/ sau Adjunct 

Sef Proiect, in cadrul 

unor contracte de 

elaborare si/ sau 

revizuire si/ sau 

actualizare si/ sau 

completare Studii de 

fezabilitate si/ sau 

Proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau 

modernizare si/sau 

largire de autostrazi 

si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres. 

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se 

va puncta astfel:  

[...] 

 

Participarea in 2 contracte: 7,5 puncte; 

Participarea in 3 contracte: 15 puncte; 

Participarea in 4 contracte: 22,5 puncte; 

Participarea in 5 sau mai multe contracte: 30 puncte. 

 

 

3. Experienta detinuta de INGINER PROIECTANT LUCRARI DE PODURI 

Experienta detinuta in 

pozitia de inginer 

proiectant lucrari de 

poduri si/sau inginer 

proiectant structuri si/sau 

inginer proiectant lucrari 

de arta, in cadrul unor 

contracte de elaborare 

si/sau revizuire si/sau 

actualizare si/sau 

completare de Studii de 

Fezabilitate si/sau 

Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua si/sau 

modernizare si/sau 

largire 

de autostrazi si/sau drum

uri nationale si/sau 

drumuri expres ce au 

inclus cel putin unui 

pod si/sau 

pasaj si/sau viaduct 

Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant lucrari de 

poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer 

proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de 

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare 

de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire 

de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres 

ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se 

va puncta astfel: 

[...] 

 

Participarea in 2 contracte: 5 puncte; 

Participarea in 3 contracte: 10 puncte; 

Participarea in 4 contracte: 15 puncte; 

Participarea in 5 sau mai multe contracte: 20 puncte. 

 

 

4. Experienta detinuta de SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATII:  

LUCRARI DE PODURI 

Experienta detinuta in 

elaborarea de Studii 

geotehnice aferente unor 

Studii de Fezabilitate 

si/sau Proiecte Tehnice 

pentru constructie noua 

Experienta detinuta in elaborarea de Studii geotehnice 

aferente unor Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, se 

va puncta astfel:  

[...] 
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si/sau modernizare si/sau 

largire de autostrazi 

si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres. 

 

Participarea la 2 studii geotehnice: 2,5 puncte; 

Participarea la 3 studii geotehnice: 5 puncte; 

Participarea la 4 studii geotehnice: 7,5 puncte; 

Participarea la 5 sau mai multe studii geotehnice: 10 

puncte. 

 

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala 

modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la 

obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   

 

Articolul 21 Informarea 

 

21.1. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 

Contractantă, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de 

Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României orice informație în legătură 

cu Serviciile și cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. 

 

Articolul 22 Arhivele 

 

22.1. Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

22.2.  Rapoartele/Livrabilele (documentele/documentația) menționate la Articolul 23 trebuie păstrate 

7 ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă 

referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea 

documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare a 

Contractului şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor 

documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Autoritatii contractante/Beneficiarului de către orice 

autoritate sau organism de control. 

22.3. Prestatorul va permite Autoritatii contractante/Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate 

de către Autoritatea contractanta/Beneficiar, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de 

Conturi a României sau altor organe abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile 

privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după 

prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

22.4. Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Prestatorului în legătură cu Contractul de servicii, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și 

înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 

către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 

organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 

consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), 

însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

22.5. Autoritatea contractanta/Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format 

electronic a oricărui document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziția 

Beneficiarului într-un termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentație) ce urmează a fi puse la dispoziție 

de către Prestator și termenele de predare a livrabilelor 

 

23.1. Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Autorității Contractante, pe toata durata 

contractului, rapoartele/livrabilele (documentele) specificate în Anexa I: Caietul de Sarcini, precum 

și orice alte documente solicitate. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să 
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respecte prevederile Caietului de Sarcini din prezentul contract, conform normativelor tehnice în 

vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu. Procedurile de 

aprobare a rapoartelor sunt definite în prezentul Contract. 

23.2 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în 

termenele prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din prezentul 

Contract de Servicii. În conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Capitolul 7. Monitorizare si 

Evaluare, Sub-Capitolul 7.1. Definirea indicatorilor de performanță, se va accepta maxim o 

versiune draft a fiecărui raport/document solicitat conform cerințelor din cadrul Capitolului 6 

Rapoarte din Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a fiecărui 

raport/document va respecta integral cerințele Anexei I: Caietul de Sarcini și instrucțiunile 

Autorităţii Contractante, primite ulterior semnării contractului. În cazul transmiterii a mai mult de o 

versiune draft a unui raport/document, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități 

conform articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea 

contractanta a unor noi observatii referitoare la situatii care erau mentionate deja de Prestator la 

primul draft si asupra carora Autoritatea contractanta/Beneficiarul nu si-a exprimat un punct de 

vedere la momentul transmiterii primelor observatii, nu va genera aplicarea de noi penalitati.  

Versiunea finală a rapoartelor solicitate conform cerințelor Capitolului 6 Rapoarte  din Caietul de 

Sarcini, se consideră versiunea care va include comentariile Autorităţii Contractante și a celorlalte 

părți implicate, acolo unde este cazul. 

23.3. Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioadă de 180 de zile de la Data de 

Începere a contractului în conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini. 

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: 

1. Studiul de Fezabilitate final - 120 de zile de la Data de Incepere; 

2. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire, inclusiv emiterea 

Autorizatiei de Construire - 30 de zile  dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (150 de 

zile de la Data de Începere); 

3. Elaborare Proiect Tehnic de Executie - 180 de zile de la data de incepere si va permite 

Beneficiarului ai altor Autoritati Romane sa il foloseasca ca document suport in procesele 

decizionale, de autorizare, avizare etc, pentru sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea 

de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz); 

4. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor 

financiare intermediare pentru asistenta tehnica (daca va fi cazul) acordata Beneficiarului si 

asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea/ aprobarea aplicatiei de finantare 

(dupa caz) - 180 zile de la data de incepere; 

5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului de fezabilitate Final/ 

Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/ Proiectul Tehnic de Executie Final; 

6. Raportul de finalizare a serviciilor - 180 zile de la data de incepere. 

 

Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel incat sa permita Autoritatii 

Contractante și altor Autorități Române utilizarea acestora ca documente suport în procesele 

decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru susținerea aplicației de finanțare către 

Autoritatea de Management și către Comisia Europeană (după caz). 

Toate măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului 

de Identitate Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea 

Documentație, sub-secțiunea Publicitate). 

Documentele elaborate de către Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentații tehnico-

economice, livrabile de orice tip și în orice format - exclusiv corespondența contractuală) vor 

respecta măsurile de identitate vizuală specifice (ex. inscriptionări, sigle, textul “Proiect finanțat 

prin [.........]”) prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală in vigoare la data realizarii acestora. 
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Articolul 24 Transmiterea și aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor) 

 

24.1.  În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 6. Rapoarte, sub-

capitolul 6.1. Cerințe de raportare, Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte, atat pe 

suport de hartie, cat si in varianta electronica editabila și format .pdf sau alte formate strict 

specializate, astfel: 

1. Studiul de Fezabilitate final - 120 de zile  de la data de incepere: 

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, 

precum si celelalte livrabile. 

Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor si care sa includa observatiile 

Beneficiarului, va respecta CONŢINUTUL-CADRU al Studiului de fezabilitate din H.G. nr. 

907/2016, si va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), 

Studiul Geotehnic si  Raportul privind  Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, 

Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile 

climatice, SEICA, PMM, Memoriul de prezentare. 

Referatul final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, va fi inaintat dupa 

finalizarea tuturor activitatilor aferente studiului geotehnic. 

Dupa aprobarea studiului geotehnic, respectiv dupa aprobarea Referatului final privind verificarea de 

calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, se poate emite Raportul financiar intermediar aferent 

respectivei etape. 

2. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si emiterea Autorizatiei de Construire - 

30 de zile, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (150 de zile de la data de incepere).  

Autorizaţia de Construire este solicitata şi eliberată în baza Legii nr. 50/1991, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

3. Proiect Tehnic de Executie Final - 180 de zile de la data de incepere 

Proiectul tehnic de executie intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in 

vigoare, care sa includa si observatiile Beneficiarului cu respectarea stricta a Legii nr. 10/1995 cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea în construcţii. 

4. Raportul de finalizare a serviciilor - 180 de zile  de la data de incepere 

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a 

serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a 

scopului contractului de catre Prestator.  

24.2. (1) Prestatorul are obligatia ca la elaborarea Rapoartelor sa respecte structura si continutul 

minimal descris in Anexa I - Caietul de Sarcini la prezentul contract. 

(2) Prestatorul are obligatia de a respecta cel putin structura minimala a Studiului de Fezabilitate, 

conform H.G. nr. 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa I - Caietul de Sarcini la 

prezentul contract. 

24.3.  Rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite atat in limba romana, cat si in 

limba engleza.  

Rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si pe 

hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:  

 1 original si 2 copii pe suport hartie (limba romana); 

 1 original (limba engleza); 

 2 copii in format electronic editabil si pdf (atat in limba romana cat si in limba engleza, 

inclusiv cu semnaturi/stampile). 

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat 

si la cea a Beneficiarului. 

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD. 

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului. 

24.4. (1) Autoritatea Contractantă, în termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor 

menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, 
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cu indicarea motivelor în cazul respingerii Rapoartelor/documentelor sau al solicitării unor 

modificări și/sau completari.  

(2) În situatia în care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Autoritatea Contractantă 

condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractantă va stabili o 

perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 

24.5. (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al 

C.N.A.I.R. S.A., CTE MT si Consiliul Interministerial. 

(2) Solutiile privind semnalizarea si marcajele rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei 

Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.I.R. S.A., in prezenta elaboratorului studiului 

de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte etape aferente studiului de fezabilitate si avizarii in CTE 

- C.N.A.I.R. S.A..  

(3) Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv proiectul pentru semnalizare si marcaje rutiere, va fi avizat 

in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.I.R. S.A. precum si in CTE - C.N.A.I.R. S.A.. 

24.6. Prestatorul are obligația de a menține o arhivă a documentelor, desenelor, notelor din teren și 

corespondenței care va fi pusă în format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea 

Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului. 

24.7. Dacă Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau a altor informații legate de acest 

proiect, aceste cereri vor fi adresate catre Autoritatea Contractanta care va instructa Prestatorul in 

consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea specifica a Autoritatii 

Contractante.  

 

Articolul 25 Plati 

 

25.1. (1) Plata serviciilor se va face pe baza predării livrabilelor de către Prestator și aprobate de 

către Autoritatea Contractantă în urma analizării acestora. Autoritatea Contractantă va efectua platile 

catre Prestator conform prevederilor prezentului articol contractual. 

(2) Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autorității 

Contractante.  

25.2. Autoritatea contractanta nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 

 

Pentru Studiul de Fezabilitate plata livrabilelor se va realiza dupa cum urmeaza: 

 

2.1. Studiu de fezabilitate - plata se realizeaza dupa avizarea Studiului de Fezabilitate final pentru 

"Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)" in cadrul 

CTE - C.N.A.I.R. S.A. si se va plati in conformitate cu anexa la Propunerea Financiara. 

 

2.2. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor - Plata Proiectului pentru autorizarea 

executarii lucrarilor se va face numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si se va plati in 

conformitatea cu anexa la Propunerea Financiara. 

 

2.3. Proiectul Tehnic de Executie - Plata Proiectului Tehnic de Executie se va face numai dupa 

aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei in CTE-CNAIR si se va plati in conformitate cu anexa 

la Propunerea Financiara. 

 

2.4. Buget Publicitate - Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini cu 

privire la capitolul Publicitate in baza unui Raport Financiar. 

 

2.5. Rezerve de implementare (conform O.U.G. nr. 83/2016 si O.U.G. nr. 101/2020) - Suma 

aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata numai in 

conformitate cu Metodologia de utilizare reglementata in cadrul Articolului 44 din prezentul 

contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri structurale. 

 



Contract de servicii "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru  

<Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)>" 

pag 28 din 45 

2.6. Plata directa a subcontractantilor - In cazul in care se adopta plata directa catre 

subcontractori, aceasta se va realiza numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului de 

Fezabilitate in conditiile prezentate mai sus. 

 

Plata directa a subcontractantilor 

In cazul in care se optează pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai 

dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Studiului de Fezabilitate, in conditiile mai sus 

prezentate. 

Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate cu 

contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre 

subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus - a 

unui Proces Verbal de Receptie calitativ a documentelor/studiilor/rapoartelor/activitatilor/lucrarilor 

prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractant. 

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie 

calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea Contractanta 

sau de catre Autoritatea Contractanta si  subcontractantul Prestatorului in cazul in care Prestatorul 

blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre subcontractant.  

25.3. (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în care a fost 

aprobat livrabilul în condițiile articolului 25.2 (2) sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 

livrabilului în condițiile articolului 25.2 (2), în situația în care factura este emisă anterior aprobării 

livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de 

zile, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de 

verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării 

plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

(2) Factura trebuie însoțită de Raportul și documentele justificative aferente, astfel cum se 

menționează în prezentul Contract de Servicii precum și in cadrul Anexei I: Caietul de Sarcini. 

(3) Rapoartele Financiare se vor întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului, în 

conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, 

sumele cuvenite subcontactantilor conform contractului de subcontractare. 

(4) În cazul în care informaţiile şi valorile din factură sunt eronate sau incomplete, Autoritatea 

Contractantă va solicita corectarea facturii în sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea 

termenului de plată se va încheia la data la care Autoritatea Contractantă va primi factura corect 

intocmita. Un nou termen de plată va curge de la primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii 

corect întocmite. Încetarea suspendării termenului de plată va surveni în momentul încheierii tuturor 

verificărilor necesare aprobării Raportului. 

(5) Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă penalizatoare 

la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Națională a României, plus 8 puncte 

procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între 

data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorității Contractante 

(exclusiv). 

25.4. Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari și 

completari ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

bancar, cu modificari și completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe 

principii de bună credință și cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 

contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 

25.5 . In cazul în care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile în executarea Contractului de Servicii, 

Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului în baza 

Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului.  
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25.6. (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 

urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 

Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita 

de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmand ca plata directă către 

subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în 

conformitate cu prevederile articolului 25. 

(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza 

numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile 

prezentate mai sus [articolul 25.2 (3)]. 

Plata/ Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitățile realizate în conformitate cu 

contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către 

subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele menționate mai sus 

[articolul 25.2 (3)] - a unui proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ studiilor/ 

rapoartelor/activităților/lucrărilor prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către 

subcontractor. 

În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, 

Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și 

Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, în 

cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către 

subcontractant. 

(3) În situația în care Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul 

unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea 

Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul 

său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din 

contract realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor include în mod obligatoriu în 

contractul de subcontractare o clauza în acest sens.  

(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea aferenta 

tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul 

contractului stabilit la articolul 4.1. 

(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 

sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată de 

catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  

(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 

Prestatorului. 

(7) În situatia în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește 

prețul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26. 

 

Articolul 26 Recuperarea creanțelor de la Prestator 

 

26.1.  Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorităţii Contractante și care i-au fost plătite în 

plus față de valoarea certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

26.2. Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă va 

percepe dobânzi penalizatoare, adica va mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi legale 

penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referintă a dobanzii de politica monetara comunicata de 

Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întarziere se va 

percepe pentru toată perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) și data la care 

este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întai 

dobânzile astfel stabilite.  
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26.3. Sumele care trebuie restituite Autorităţii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autorității Contractante de a solicita 

restituirea sumelor plătite în plus.  

26.4. Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorităţii Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Prestator. 

 

Articolul 27 Garanția de bună execuție 

 

27.1. Prestatorul se obligă să constituie și să mentină pe toata durata convenită a Contractului o 

garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garanția de bună 

execuție a contractului asigură Autoritatea Contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în 

perioada convenită a Contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor 

obligațiilor asumate prin Contract. În cazul în care prejudiciul produs Autorității Contractante este 

mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să despăgubească 

Autoritatea contractantă integral și întocmai. 

27.2. Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente 

constituirii si mentinerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 

o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, in 

favoarea Autoritatii contractante, care va fi prezentata de Prestator in original si care  devine 

document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.  

27.3. Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor articolului 27.1 și articolului 27.2, 

este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractantă în executarea 

prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Prestatorului, ori în 

alte situatii prevazute de lege. 

27.4.  Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, modelul 

de garanție de bună execuție pus la dispozitia Prestatorului, de catre Autoritatea 

contractanta/Beneficiar, ulterior semnarii Contractului si se prezinta Autorității 

Contractante/Beneficiarului, în original, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului de Servicii. 

27.5. În situația în care garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta: 

a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Autorității 

Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de 

Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentată Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de Asigurări 

prin care aceasta confirmă faptul că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare indiferent de 

prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de Autoritatea 

Contractantă va fi exclusiv în baza garanției de bună execuție emisă.  

Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă în situația de a nu accepta garanția de 

bună execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea Contractantă poate 

rezilia contractul şi executa garanția de participare. 

27.6. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 

oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autorității Contractante și 

care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorului nu își îndeplinește, îndeplineşte cu 

întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, obligațiile asumate prin Contract. Anterior 

emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are obligația de a 

notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentul instrumentului de garantare, precizând obligațiile 

care nu au fost respectate. 

27.7. Autoritatea Contractantă se obligă să elibereze Garanția de participare numai după ce 

Prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de 

Autoritatea Contractantă. 
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27.8.  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui cuantumul garanției de bună 

execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) în 

termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de 

servicii, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui restul contravalorii Garanţiei de Bună 

Execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 

ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care 

Autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză. 

27.9. (1) În situația în care este necesară prelungirea valabilității garanției de bună execuție, 

Prestatorul este obligat, la solicitarea expresă a Autorității Contractante, să prelungească valabilitatea 

acesteia în termen de 5 zile de la data notificarii Autorității Contractante. 

(2) În cazul în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităti, nefiind 

necesară nici o notificare, înstiintare sau altă măsura în vederea înstiintării rezilierii prezentului 

Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviintare sau 

interventie în fata vreunei instante judecătoresti, arbitrale sau de altă natură. 

27.10. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 

valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea garanției de bună execuţie în 

corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile 

lucratoare de la data notificarii Autorității Contractante în acest sens. 

27.11. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 

reîntregi valoarea garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat din 

Contract, în termen de 5 zile lucratoare de la data notificării Autorității Contractante în acest sens.  

27.12. În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolele 27.9, 27.10 şi/sau 27.11 în 

interiorul termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptătită să aplice 

penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11 şi 

până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul în conformitate 

cu condițiile articolului 32.3 și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 

27.13. În cazul în care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta 

are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adițional în care este 

consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din 

Contractul de servicii.  

În situația în care Prestatorul nu amendează garanția de bună execuție în interiorul termenului 

menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități în valoare de 0,01 

%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 

termenelor prevăzute anterior și până la data modificării garanției de bună execuție; și/sau să 

rezilieze contractul și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 

Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a 

executa garanțiile în cauză, garanțiile pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare 

și totodată de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Prestatorului. 

27.14. In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie, asa cum a fost solicitata la art. 27, 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare 

prealabila prin care sa aduca la cunostinta Prestatorului acest fapt, si, totodata, Autoritatea 

Contractanta va executa garantia de participare. 
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Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii 

 

28.1. În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 

erori substantiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea 

Contractului de Servicii. 

28.2. În cazul în care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile 

Prestatorului, Autoritatea Contractantă poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor 

sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, 

neregularității sau fraudei. În vederea recuperarii sumelor plătite necuvenit, Autoritatea Contractantă 

se va îndrepta împotriva Prestatorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul 

descoperirii faptei. 

28.3. Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de 

servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente 

suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. În cazul în care Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu 

perioada în care a fost suspendat, urmand ca, ulterior ridicarii suspendarii, sa fie incheiat un Act 

Aditional in care durata contractului va fi majorata in consecinta. 

28.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în 

functie de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 

luni, Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a rezilia Contractul fără ca 

Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 

deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 

28.5. Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii. 

28.6. Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii în 

lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. 

 

Articolul 29 Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare; Managementul 

riscurilor 

 

 Încălcarea Contractului de Servicii și sanctiuni pentru încălcare 

 

29.1. Atunci cand are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către 

Autoritatea Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă sau 

Prestatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

29.2. Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

29.3. În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau 

poate executa garanția de bună execuție si/sau poate emite pretentii in baza politelor de asigurare 

emise de Prestator. 

29.4. Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente.  
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 Managementul riscurilor 

 

29.5.  Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care 

vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligațiilor conform 

Contractului de servicii, Caietului de sarcini și a legislației în vigoare.  

29.6.  Prestatorul își va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire și prin 

semnarea contractului de servicii și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu exceptia 

cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa 

culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 

29.7. Prețul Contractului include riscurile generale prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu va 

avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 

29.8. (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor  

riscurilor generale identificate in Caietul de sarcini și consecințelor aferente acestora precum si 

pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri:   

a) Riscul de prestare a serviciilor cu întârziere. În această situație, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită să pretindă penalitati conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 

b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive 

independente de Autoritatea Contractantă. În această situație, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită atât la aplicarea de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, 

cât și la rezilierea contractului, după caz. 

(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii 

riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor acestora. 

 

Articolul 30 Penalități pentru întârzierea în executarea contractului 

 

30.1. Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de Sarcini/Contract/ 

Ordine Administrative/Ordine de Modificare/Ordin Mobilizare sau presteaza serviciile 

necorespunzator, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără 

a exclude alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de 

la momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini) și 

până la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2). 

30.2. (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente 

menționate în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa  I la prezentul contract - Caietul 

de Sarcini, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără a mai fi necesară nicio notificare în acest 

sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru fiecare zi de întârziere, care va trece din 

momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini (Anexa  I la prezentul 

contract) până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente. 

(2) Valoarea penalităților este de 0,01%/zi de intarziere din Prețul contractului până la îndeplinirea 

corespunzătoare a obligațiilor. 

30.3. Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din Prețul Contractului. 

30.4. Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea unei 

facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor 

contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data 

emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu 

efectuează plata în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție 

sau, după caz, Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea 

serviciilor prestate ce urmează a fi plătite. 

30.5. Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, 

Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită: 

a) să dispună încetarea Contractul de Servicii, în baza unui raport justificativ,  
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b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute 

drept contravaloare a penalităților, sau 

c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens. 

 

Articolul 31 Despăgubiri generale 

 

31.1. Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii 

și salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat 

de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a 

prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 

proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

31.2. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și 

salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, 

pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, 

dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator 

ori ca urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 

31.3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor 

în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 

31.4. Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 

a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a 

oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să 

implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care își 

exprimă serioase rezerve, în măsura în care Autoritatea Contractantă a acționat fără bună credință 

sau fără o altă justificare rezonabilă, fiind necesară totodată existența unei justificări temeinice din 

partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 

b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori 

consultanți independenți ai Autorităţii Contractante, cu condiția ca o asemenea executare 

necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicațiilor exprese ale Autorității Contractante, caz în care 

prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica și sub condiția ca aceasta executare 

necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 

31.5. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 

verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a Autorității Contractante în 

baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

31.6. Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 

neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate 

al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are 

obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie. 

31.7. În cazul în care datele conținute în Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt 

corecte/reale comparativ cu situația din teren constatată de antreprenori, eventualele cheltuieli 

suplimentare necesare modificării soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau 

Proiectului Tehnic generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului 

Tehnic sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, 

după caz, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificată a 

investitorului și/sau a Autorității Contractante. 
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Articolul 32 Încetarea și Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorității 

Contractante  

 

32.1. În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Prestatorul inițial cesionează 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

32.2. (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 

b) prin acordul scris al Părților; 

c) a intervenit forța majoră si/sau cazul fortuit, conform prevederilor art. 35.6; 

d) Contractul a fost reziliat; 

e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din 

Contractul de Servicii, si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa I la 

prezentul contract - Caietul de Sarcini; 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

(2) Incetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale. 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale 

Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract. 

32.3.  (1) Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după 

notificarea în scris a Prestatorului cu 7 zile anterior datei la care contractul se reziliază de drept, dacă 

în contract nu s-a prevăzut altfel, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi 

fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale, în oricare dintre 

situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio 

sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 

b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 

privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Autoritatea 

Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 

unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în 

mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 
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l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se 

prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18 

"Inlocuirea personalului"; 

q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

contractante conform prezentului Contract depășește 30% din Prețul Contractului. 

(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

32.4. Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile 

articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre 

persoanele prevăzute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în 

legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o). 
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32.5. În sensul dispoziţiilor articolului 32.3 (1) lit d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

32.6. Prin excepţie de la dispoziţiile articolului 32.3 (1) lit e), Autoritatea Contractantă își rezervă 

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 

că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 

Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 

de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie 

este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă.  

32.7. Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor 

prevazute în cadrul prezentului contract. 

32.8. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil în materie.  

32.9. De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va 

certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

32.10. Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la 

Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţita în baza Contractului, orice daună 

sau prejudiciu suferit. 

32.11.  Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este 

îndreptăţita să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

 

Articolul 33 Încetarea contractului de catre Autoritatea Contractantă prin denunțare 

unilaterală 

 

33.1. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor 

circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului și care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale, în asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrara interesului public. 

33.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract și în situatia în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 

33.3. În cazul prevazut la articolul 33.1 si articolul 33.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese. 

33.4. Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii 

privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În situaţia 

nerespectării dispoziţiilor articolului 33.4 din prezentul contract, Autoritatea Contractantă are dreptul 

de a denunţa unilateral contractul. 

33.5. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autorității Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral contractul 

în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţ iile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
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33.6. In situatia în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul initial cesioneaza 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

33.7. In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, Prestatorul initial cesioneaza 

Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 

 

Articolul 34 Rezilierea Contractului din iniţiativa Prestatorului 

 

34.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate solicita 

rezilierea Contractului în următoarele condiţii: 

a) dacă Autoritatea Contractantă suspendă derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru 

motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Prestatorului; 

b) dacă Autoritatea Contractantă suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru 

motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" şi articolul 35 "Forța 

majoră și caz fortuit". 

34.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autorității Contractante sau al Prestatorului dobândit 

în temeiul Contractului.  

34.3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita în contradictoriu cu 

Autoritatea Contractantă despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit și probat ca urmare a 

neexecutarii în întregime a prezentului Contract, cu excepția cazului în care suspendarea care a stat 

la baza rezilierii se datorează lipsei alocării financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a putut 

fi prevazuta la incheierea contractului. Această despăgubire nu va putea avea un cuantum care să 

conducă la depășirea plăților efectuate în baza Contractului. Solicitarea trebuie să fie făcută în 

conformitate cu dispozițiile legale române. 

 

Articolul 35 Forța majoră și cazul fortuit 

 

35.1. Forta majora exonereaza părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate 

competenta. 

35.2. Termenul „forţă majoră” utilizat în Contract va însemna calamităţi naturale, greve spontane, 

războaie, cutremure, furtuni, inundaţii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, 

absolut invincibile și inevitabile. 

35.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

35.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

35.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi încetarea 

cauzei acesteia, în maximum 10 zile de la încetare. 

35.6. Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 

35.7. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuala pentru caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 

 

Articolul 36 Soluționarea litigiilor 

 

36.1. Autoritatea Contractantă și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia în cadrul sau în legatura cu 

indeplinirea Contractului. 
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36.2. Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la momentul 

aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu reusesc sa 

rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea în cadrul sau în legatura cu indeplinirea 

Contractului, oricare dintre părti poate solicita ca litigiul să fie solutionat de către instanta civila de 

drept comun in circumscriptia careia se afla sediului Autoritatii Contractante. 

36.3. Pe perioada soluționării litigiului, Prestatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile 

contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situatia nerespectării 

prezentei obligații, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități în valoare de 

2.000 lei/zi din Prețul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, până la 

momentul în care acesta și le îndeplinește. 

 

Articolul 37 Terțul susținător - daca este cazul 

 

37.1. (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător 

(daca este cazul), Prestatorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în termen 

de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Prestatorul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 

dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de 

a stabili dacă Prestatorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului 

pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Terțul Susținător cu privire la faptul că 

Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se află în imposibilitatea 

derulării Contractului și va solicita Terțului Susținător (daca este cazul) ca pentru partea de contract 

pentru care a acordat susținere să pună la dispoziția Prestatorului acele resurse menționate în 

Angajamentul ferm de susținere și/sau anexele acestuia. 

(4) Totodată, în situația în care, și ulterior aplicării prevederilor alin. (3), Prestatorul se află în 

imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a chema Terțul 

Susținător (daca este cazul) să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care 

a acordat susținere, iar Terțul Susținător (daca este cazul) se obligă să asigure îndeplinirea completă 

și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a contractului 

pentru care Prestatorul a primit susținere din partea Terțului Susținător. În acest sens, Autoritatea 

Contractantă, Terțul Susținător (daca este cazul) și/sau Prestatorul, pot încheia un Act Adițional la 

prezentul contract sau o înțelegere scrisă în formă autentică prin care aceștia convin, fără a fi 

limitative, următoarele:  

- Terțul Susținător (daca este cazul) va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce 

face obiectul Angajamentului ferm de susținere și  

- prevederile contractului încheiat între Prestator și Autoritatea Contractantă vor deveni aplicabile 

Tertului Susținător.  

(5) În situația aplicării prevederilor alin. (4), Terțul Susținător (daca este cazul) are obligația de a se 

mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la contractul de servicii sau al 

înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere.  

(6) Prestatorul/tertul//terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

37.2. Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o 

aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm 

de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca 

urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă 

având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor Articolului 

37.4. 
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37.3. În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și Autoritatea 

Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 

Prestator, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la daune pe care Autoritatea 

Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 

Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Prestator către Autoritatea Contractantă cu 

titlu de garanție. 

37.4. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

37.5.  Toate obligațiile prevăzute la Articolul 9 "Obligaţii Generale ale Prestatorului” ca fiind în 

sarcina Prestatorului se vor aplica terțului susținător în situația în care acesta se va substitui 

Prestatorului, în baza Angajamentului ferm de susținere. 

 

Articolul 38  Recuperarea avansului și Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului - 

nu este cazul 

 

38.1. Autoritatea contractanta nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 

 

Articolul 39 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

39.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi 

a Romaniei și altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc documentele 

originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza 

documentelor justificative de inregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte 

documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o perioada de 

pană la 7 ani după realizarea plătii finale. 

39.2.  În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 

verificări imediate/pe loc în concordantă cu procedurile stabilite în legislatia Uniunii Europene 

pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei și altor nereguli. 

39.3. În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate în 

locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane 

abilitate trebuie să se realizeze avand la bază confidentialitatea și respectul fată de terti, fără a aduce 

prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa 

Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

 

Articolul 40 Cesiunea 

 

40.1. Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a 

acestuia către o terță parte. 

40.2. În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din 

acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost 

stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 40.3. 

40.3. În cazul în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat inițial Contractul de 

Servicii este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, 

Prestatorul are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, 

în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.  
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40.4. În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente 

serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 

contractului de subcontractare. 

 

Articolul 41 Legea aplicabila Contractului de servicii 

 

41.1. Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

 

Articolul 42 Limba aplicabila Contractului de servicii 

 

42.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 43 Plata taxelor 

 

43.1. Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române. 

43.2. Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea 

avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior 

rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative. 

 

Articolul 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale  

 

I. Baza legala: Art. 1 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea 

proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020  

 

Art. 1 
(1) Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de 

bază sau în sume fixe, după caz. 

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca 

articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, 

pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu 
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respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia 

de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, 

după caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate. 

 

II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii ”Elaborare Studiu de Fezabilitate 

si Proiect Tehnic de Executie pentru Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu Bulevardul 

Ferdinand (Sinaia Nord)” in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:  

a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport  

b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale  

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):  
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului ”Elaborare Studiu de 

Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu 

Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)” 

2. a) utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Prestatorului 

sau  

b) utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii legale de achiziţie publică  

sau 

c) utilizarea rezervei este necesara la realizarea eventualelor studii suplimentare ce nu pot fi 

anticipate la momentul ofertarii, solicitate de diverse autoritati, in vederea emiterii avizelor si 

acordurilor 

sau 

d) utilizarea rezervei este necesara la realizarea unor studii geotehnice suplimentare. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

 

1) Cheltuielile privind protecția mediului. 

2) Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii 

geotehnice/arheologice/masuratori/determinari/incercari si orice alte activitati care nu au putut fi 

cuantificate in cadrul valorii estimate din documentatia de atribuire, vor fi realizate de catre Prestator 

numai dupa obtinerea in prealabil a acceptului Autoritatii Contractante. Pentru a putea fi platite din 

suma provizionata, acestea vor fi aprobate de catre Autoritatea contractanta si vor fi insotite de 

documente justificative din care sa reiasa realizarea respectivelor studii/servicii/etc.).  

3) Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de diverse 

instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor. 

4) Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ 

entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, 

Autoritati/ Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc)  

5) Cheltuieli care rezulta din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate in cadrul CTE 

Siguranța Circulației al C.N.A.I.R. S.A. de către Politia Romana la avizarea Studiului de 

Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de 

siguranța circulației, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru 
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a se asigura siguranța circulației, alte elemente de siguranța a drumului, amenajări intersecții/sensuri 

giratorii/noduri, etc) ulterior elaborarii Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Executie, 

excepție făcând erorile de proiectare. 

6) Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ condițiilor 

stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranța 

rutiera, excepție făcând erorile de proiectare. 

7) Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.  

 

Note:  

 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care 

este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli 

sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. Este permisa 

realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:  

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,  

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare 

nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in 

documentatia de atribuire.  

 

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista 

de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale.  

 

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se 

utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II 

si respectiv III al prezentului articol.  

 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  

 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Prestator:  

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca in cazul in care nu exista 

preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de 

terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va 

publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta 

trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori 

economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile sunt prestate de 

institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul 

cel mai scazut"].  

 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare.  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului 

prevazute in contract.  
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2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ 

proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului.  

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 

urmatorului proces administrativ:  

 

1. Prezentarea de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unei solicitari 

spre verificare si aprobare in care se vor detalia:  

 Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,  

 Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul document;  

 Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 

aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata 

la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus  

 timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)  

 

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, 

litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii rezervelor de 

implementare.  

 

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta 

metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de 

implementare intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul 

legal al C.N.A.I.R. S.A. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va comunica Prestatorului 

acordul privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  

 

3. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a unui 

Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin 

urmatoarele:  

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,  

b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in 

baza raportului mentionat la etapa C.2.)  

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare  

i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul document;  

ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, 

care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se 

anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, 

categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.).  

d) valoarea  

i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita 

sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Inginer pentru utilizarea sumelor din cadrul 

rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente 

justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul 

ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza  

iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar  

iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM 

REZ curent  

v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 

OM REZ curent  
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vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 

rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari 

este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul 

document.  

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 

utilizeaza rezervele de implementare.  

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze 

Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus.  

 

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de 

progres/ Rapoartele intermediare de notificare a defectiunilor (dupa caz) a sumelor aprobate 

de Autoritatea Contractanta/Beneficiar din rezervele de implementare.  

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

F. Accesarea acestor rezerve de implementare se va realiza de catre prestator numai printr-o 

justificare tehnica si economica ce va fi aprobata de catre Beneficiar, in vederea realizarii 

activitatilor necesare pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate. 

 

 

Încheiat în limba romană în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru Autoritatea 

Contractantă și 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator. 

 

 

PENTRU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR, 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  

PENTRU PRESTATOR, 

 

 

 

 


