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la Documentatia de atribuire avand ca obiect:

“Proiectare si execufie in vederea realizdrii obiectivului: Pod nou de la Cosmegti, peste Siret, pe DN24,

km 7+620”
(Conform Aviz A.N.A.P. nr. 9537/8854/30.10.2020)

INTREBARE 1

Avand in vedere:

- Caietul de sarcini (Documentul ,,CAIETUL DE SARCINI COSMESTLpdf” din
cadrul documentatiei puse la dispozitie) in care, la Capitolul 2 ,,SCOPUL,
ETAPELE SI TERMENELE DE REALIZARE” este indicata drept ,,varianta
optima” aleasa cea care include:

o Reparatii pod existent;

o Pod nou ,,Grinda continua din beton™;

o Pasaj C.F. Cosmesti ,,Arc metalic”;

o Lucrari de drum (~5.6km) si lucrari de consolidare;

- Fisade date in care, la Cap. 11.2.4 Descrierea achizitiei publice se specifica faptul
ca obiectul achizitiei este reprezentat de: “Proiectare §i executie in vederea
realizérii obiectivului: Pod nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN24, km 7+620"

- Faptul ca in planurile de situatie puse la dispozitie nu a putut fi identificata pozitia
km indicata in Fisa de date, respectiv km 7+620, corespunzatoare podului peste
Siret,

Va rugam sa indicati detaliat care este obiectul procedurii de achizitie publica “Proiectare
si execufie in vederea realizdrii obiectivului: Pod nou de la Cosmesti, peste Siret, pe
DN24, km 7+620” avand numarul de referinta: 16054368/2020/2243/5/10.

RASPUNS 1

*Titlul general a! prezentei achizitii publice pentru obiectivul de investitie este ,,Podul
nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620™
*Obiectivul de investitie este compus din urmitoarele lucriri:
- Reparatii pod existent;
-Pod nou “Grindi continui din beton”;

-Pasaj peste C.F. Cosmesti “Arc metalic”;

-Lucriri de drum (~5.6km), amenajare intersectii si lucriri de consolidare.
*Reparatiile la podul existent, conform viabilitatii podurilor, se vor executa la podul de
pe DN 24, km 7+358, peste raul Siret, la Cosmesti.

*Dupi finalizarea lucririlor, acesta va fi noul traseul al Drumul National 24, iar pozitia
km a noului pod peste raul Siret va fi 7+620.

INTREBARE 2

Intrucdt P100-1/2006 a stat la baza elabordrii anexei nationale din 2010, iar ulterior codul
de proiectare seismicd P100-1 a fost modificat in 2013, vd rugim sa ne confirmati ca
valoarea acceleratiei de proiectare ce trebuie a fi utilizatii pentru proiectarea podului este
cea definitd in P100/1-2013, corespunzitoare amplasamentului, respectiv ag = 0.4g.

De asemenea, vi rugim si ne confirmati ci podul se incadreazi in clasa de importanta
111 conform anexei nationale, drept pentru care actiunea seismici va trebui multiplicati
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cu factorul de importan(d si expunere la cutremur yl,e conform Ordinului 2956/2019
pentru modificarea §i completarea reglementirii tehnice "Cod de proiectare seismica -
Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100-1/2013, aprobata prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 2.465/2013.

¥

RASPUNS 2

Referitor la valabilitatea normativelor aplicabile, se va considera Data de Referinti asa
cum este definitd in H.G. nr. 1/2018, Clauza 1 Definifii/o) ..Data de Referin{d - data
anterioard cu 30 de zile fafd de termenul limitd de depunere a Ofertelor”.

In cadrul activititii de proiectare, Antreprenorul va respecta prevederile Codului de
Proiectare Seismicd P100-1/2013, in conformitate cu care valoarea acceleratiei de
proiectare corespunzitoare amplasamentului este ag = 0,4g.

Referitor la clasa de important, in documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor,
respectiv in Studiul de Fezabilitate - Piese scrise/subcapitolul 2.3.4.4. Conditii
seismice/pag. 44 se confirma urmitoarele:

»Clasa de importanta a constructiei este 111 - Poduri de cale ferata i sosea amplasate pe
¢di de comunicatie care au importantd vitald imediat dupd producerea evenimentului
seismic de calcul (sustin traficul de necesitate dupa producerea seismului de calcul),
coeficient de importanta y=1.3"

Totodata, in cadrul activititii de proiectare, Antreprenorul va respecta cerintele din Cap.
8.1. Caracteristici imperative de proiectare structurala din Ceriniele Beneficiarului.
Avind in vedere faptul ci este vorba despre un contract de Proiectare si Executie Lucriri,
ofertantul este liber sd-si stabileascd propria strategie de proiectare si, ulterior, de
executie. Fiecare ofertant trebuie si acopere, prin propria oferti, toate
activititile/categoriile de lucriiri si s se asigure ci include in Propunerea Financiard toate
cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 3

Conform capitolului 8.1 “Caracteristici imperative de proiectare structurald” din
Cerintele Beneficiarului (Caiet de Sarcini), se vor pistra lungimile teoretice, numirul
deschiderilor, precum si tipul suprastructurilor conform avizului C.T.E.-C.N.A.LR. la
faza S.F.

Avind in vedere faptul ca pentru pasajul superior de la ki 1+774 singura conditionare
(constringere) este datd de asigurarea continuititii traseului de drum peste linia CF 602
Miragesti — Tecuci, vd rugdm si ne confirmati ci, strict in cazul acestei structuri, se poate
avea in vedere adoptarea unei solutii alternative care, desi nu respectd cerinfele
imperative (cu privire la lungimile teoretice, numarul deschiderilor, precum si tipul
suprastructurilor), aduce un beneficiu major proiectului pe termen lung, prin reducerea
semnificativi a cheltuielilor de mentenantd si totodatd rispunde strict cerinfei din
amplasament si anume de asigurare a gabaritului orizontal §i vertical impus de STAS
4392-84 si totodatd de realizare a lucririlor fira a afecta traficul feroviar.

RASPUNS 3

Cerintele Beneficiarului vor fi corelate cu avizul C.T.E.-C.N.A.LR. si vor fi respectate
intocmai, avand in vedere aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin H.G. 708/2013.
Solutiile avizate au stat la baza emiterii Acordului de Mediu. Aferent Acordului de Mediu
a fost intocmit un Plan de Management al Mediului si un Plan de Monitorizare a Mediului
atfit in faza de executie, cét si in faza de operare a podului si a variantei de drum.

in concluzie, solutiile aprobate vor fi respectate si nu sunt acceptate solutii alternative,

INTREBARE 4

CLAUZA 46 — Plata in avans

In acordul contractual postat in documentatia de atribuire, se prevede:

Acordarea avansului catre Antreprenor se realizeaza doar in baza prezentarii de catre
acesta a unei Scrisori de garantie bancara pentru plata avansului (pag. 5/17)

Fata de aceasta si, prin raportare la prevederile HOTARARE nr. 264 din 13 martie 2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si
limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice:
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Art. | alin. (2) Platile in avans se pot efectua intr-o singura transa sau in mai multe transe
periodice, in functie de prevederile contractuale si in corelatie cu graficul de indeplinire
a contractului respectiv.

Art. 4 — (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita contractorului un instrument
de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
Va adresam rugamintea de a modifica Acordul Contractual postat, in sensul acceptarii
prezentarii de catre Antreprenor, in scopul garantarii restituirii avansului, a unei garantii
emisa SI de o societate de asigurari, NU DOAR de catre o societate bancara.

RASPUNS 4

Referitor la clauza 46 — Plata in avans din Acordul contractual, Autoritatea
Contractanta este de acord cu acordarea avansului citre Antreprenor in baza
prezentarii de catre acesta a unei Scrisori de garantie pentru returnarea
avansului, emisa de o societate bancaré sau de o societate de asiguréri, autorizati sa
emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societiti)
cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite
documentele doveditoare in aceastd privinta.

Se ataseaza prezentei Acordul Contractual in forma revizuita.

INTREBARE §

In vederea elaborarii unei oferte complete si conforme, va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor ridicarea topografica completa, format DWG 3D in coordonate Stereo 70.

RASPUNS 5

Autoritatea Contractantd pune la dispozitia ofertantilor planul de situatie, cu ridicarea
topografica, in format editabil.

INTREBARE 6

Va rugam sa clarificati daca intersectia de la finalul proiectului, revenirea in DN24,
este de tip T sau tip giratoriu.

RASPUNS 6

Intersectia de la sfargitul proiectului va fi amenajtd conform plansa nr. DO4/P5/06/04.15
- Plan situatie din documentatia tehnici publicatd de Autoritatea Contractanta in cadrul
procedurii de achizitie publica.

INTREBARE 7

Va rugam sa clarificati daca verificatorii de proiecte atestati sunt angajati de catre
Antreprenor sau de catre Beneficiar.

RASPUNS 7

Ofertantul va respecta cerinta previzuti la subcapitolul 8.3. Predarea documentatiilor
din Cerintele Beneficiarului, conform ciireia documentatiile vor fi predate de citre
viitorul Antreprenor pe suport de hartie, stampilate, semnate, vizate si insofite de
referatele verificatorilor de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare.

Se va avea in vedere sub-clauza 19.2 din HG nr. | din 2018 ,,Hotdrdre pentru aprobarea
conditiifor generale §i specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie
aferente obiectivelor de investifii finantate din fonduri publice”, care specifici:
»Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata
de citre un verificator autorizat angajat de ciitre Antreprenor [...]".

INTREBARE 8

Va rugam sa clarificati daca activitatea de exproprieri din SF este finalizata. In cazul in
care, activitatea de exproprieri din SF este finalizata, va rugam sa puneti la dispozitie
coridorul de expropriere in format DWG.

Totodata, va rugam sa precizati daca exproprierile suplimentare sunt in sarcina
Antreprenorului.

RASPUNS 8

Activitatea privind exproprierile nu este finalizati. Autoritatea Contractantd a demarat
activititile in vederea emiterii i publicirii Hotirarii Guvernului previzuti la art. 5, alin.
(1) din Legea nr. 255/2010, cu modificirile §i completirile ulterioare, privind
declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privatd care
constituie coridorul de expropriere definit in conformitate cu Studiul de Fezabilitate.

Dupi finalizarea procedurilor de expropriere, coridorul de expropriere, in format editabil,

va fi pus la dispozitia ofertantului declarat cstigiitor.
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Orice modificare/exproprieri suplimentare generate de Proiectul Tehnic de Executie,
elaborat in cadrul Contractului de Proiectare si Executie, vor intra in sarcina
" Antreprenorului.

INTREBARE 9

Va rugam sa clarificati daca latimea platformei drumului nou va tine cont de latimea de
lucru a sistemelor de protectie a circulatiei, art.2.8 din OMT 1296/2017 sau se va respecta
art.8.2 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii din Cerintele
Beneficiarului, unde este specificat respectarea in totalitate a traseului avizat in Studiul
de Fezabilitate.

RASPUNS 9

In codrul activitifii de proiectare, Antreprenorul va respecta prevederile
AND 593/2012 - Normativ pentru sisteme de protecfie pentru siguranta circulafiei pe
drumuri, poduri si autostrdzi si indicatiile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.
1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor referitoare la Iatimea de lucru a sistemelor de protectie a
circulatiei.

De asemenea, Antreprenorul va respecta recomandarile din Raportul Audit de Siguran{i
Rutierd - Stadiul | efectuat la faza de proiectare SF, pus la dispozitia ofertantilor in
documentaia tehnicd publicatd de Autoritatea Contractantd in cadrul procedurii de
achizitie publica.

Totodatd, Antreprenorul va respecta cerintele din Cap. 8.2. Caracteristici imperative
privind lucrdri de drum si intersectii din Cerintele Beneficiarului.

Avind in vedere faptul ci este vorba despre un contract de Proiectare si Executie Lucrdri,
ofertantul este liber si-si stabileasca propria strategie de proiectare si, ulterior, de
execufie. Fiecare ofertant trebuie si acopere, prin propria oferti, toate
activitatile/categoriile de lucrari si sa se asigure cil include in Propunerea Financiari toate
cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 10

[n documentatia Studiul de Fezabilitate sunt prevazute panouri fonoabsorbante la
pozitiile kilometrice 0+990 - 1+290, dar nu sunt prezentate solutii tehnice ale acestora,
va rugam sa clarificati caracteristicile tehnice ale panourilor fonoabsorbante care se
aplica in acest proiect,

RASPUNS 10

Autoritatea Contractanti a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe
care le define.

Documentatia existentd a fost intocmitid la nivelul Studiului de Fezabilitate, detalierea
acesteia urmind a se realiza la faza urmitoare de proiectare.

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie
publicd, Autoritatea Contractantd nu impune tipuri si caracteristici tehnice pentru
panourile fonoabsorbante, acestea rimanand la latitudinea fiecarui ofertant functie de
tehnologia aleasi si resursele proprii.

Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile
necesare in vederea indeplinirii Contractului

INTREBARE 11

In documentatia pusa la dispozitie din Studiul de Fezabilitate nu sunt prezentate date
tehnice despre dispozitivele de scurgerea apelor, podete, separatoare de hidrocarburi, etc.

RASPUNS 11

Autoritatea Contractantd a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe
care le detine.

Documentatia existentd a fost intocmiti la nivelul Studiutui de Fezabilitate, detalierea
acesteia urmind a se realiza la faza urmatoare de proiectare.

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie
publicd, Autoritatea Contractantd nu impune tipuri $i caracteristici tehnice pentru
dispozitivele de scurgerea apelor, podetele si separatoarele de hidrocarburi, acestea
raménand la latitudinea fiecarui ofertant functie de tehnologia aleasa si resursele proprii.
Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuiclile
necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 12

Avind in vedere cii podul existent de pe DN 24, peste Siret de la Cosmesti a fost reabilitat
recent (zona rutierd s-a reabilitat dupd anul 2012), va rugim sa clarificati daci se vor

oferta toate lucririle de reabilitare previzute in studiul de fezabilitate intocmit de
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Asocierea EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. & BETARMEX S.R.L., sau doar lucririle
de reabilitare previzute in Caietul de Sarcini. in cazul in care se vor oferta doar lucririle
prevazute in Caietul de Sarcini, va rugdm si ne comunicati din ce va fi alcdtuitd calea ce
se va inlocui pe podul existent si pe rampele acestuia.

RASPUNS 12

In cadrul ofertelor, operatorii economici vor avea in vedere doar lucrarile prevazute in
Cerinjele Beneficiarului (Caietul de Sarcini). Totodati, la podul existent, se va asigura
viabilitatea, pe toatd perioada de executie a podului nou pini la darea acestuia in
exploatare, in conformitate cu prevederile
AND 554/2002 - Normativ privind intrefinerea si repararea drumurilor publice (de
exemplu: indicativ 101, 107, 112, 118).

Ofertantul va cuprinde in oferta sa toate lucririle necesare la podul existent pentru
asigurarea traficului in conditii de siguranta si confort pe toatd perioada de executic a
podului nou.

INTREBARE 13

Vi rugim sa clarificati daci la calea de pe podul nou ,.grindd continui din beton™
respectiv la pasajul peste CF Cosmesti ,,arc metalic” se va oferta structura ciii in
conformitate cu studiul de fezabilitate intocmit de Asocierea EXPERT PROIECT 2002
S.R.L. & BETARMEX S.R.L., sau in conformitate cu Caietul de Sarcini.

RASPUNS 13

La elaborarea ofertelor, ofertantii vor respecta structura ciii pe pod prezentaid la
subcapitolul  3.2. POD NOU ,,GRINDA CONTINUA DIN BETON”, respectiv la
subcapitolul 3.3. PASAJ C.F. COSMESTI ,ARC METALIC” din Cerinfele
Beneficiarului (Caietul de Sarcini).

INTREBARE 14

[n documentatia tehnica pusi la dispozifie, structurile (pod peste r. Siret §i pasaj peste
CF) se incadreazi la clasa a [I-a de importanti d.p.d.v. seismic, cu yl = 1.1. Deoarece
aceste structuri au i rol strategic asigurdnd legitura cea mai scurtd intre Bucuresti si
punctul de frontierd Albita prin DN2 (E85) — DN24 (E581), vi rugidm sa ne confirmati
incadrarea in clasa a lll-a de importanti la seism, cu yI = 1.3, conform SR EN 1998-
2/NA tab. 1RO si 2RO.

RASPUNS 14

Referitor la clasa de importanta, in documentatia tehnica pusi la dispozitia ofertantilor,
respectiv in Studiul de Fezabilitate - Piese scrise/subcapitolul 2.3.4.4. Condifii
seismice/pag. 44 se confirmi urmatoarele:

»Clasa de importania a constructiei este Il - Poduri de cale ferats si sosea amplasate pe
cii de comunicatie care au importania vitald imediat dupd producerea evenimentului
seismic de calcul (susfin traficul de necesitate dupi producerea seismului de calcul),
coeficient de importanti y=1.3"

Totodatd, Antreprenorul va respecta cerinfele din Cap. 8.1. Caracteristici imperative de
proiectare structurala din Ceringele Beneficiarului.

Avind in vedere faptul ci este vorba despre un contract de Proiectare si Executie Lucriri,
ofertantul este liber sa-si stabileascd propria strategie de proiectare si, ulterior, de
executie. Fiecare ofertant trebuie sa acopere, prin propria ofertd, toate
activitatile/categoriile de lucrari §i si se asigure ¢d include in Propunerea Financiari toate
cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 15

Intrucat Studiul de Fezabilitate a fost intocmit in anul 2012, inainte de aparifia Codului
de Proiectare Seismica P100-1/2013, vi rugidm si ne confirmafi ci Data de Referintd este
aferentd anului 2012 (anul elaboririi Studiului de Fezabilitate).

Totodatd, vi rugdm si ne confirmati cé valoarea accelerafiei de proiectare ce urmeazi a
fi utilizatd pentru proiectarea structurilor este cea definitd in P100/1- 2013 pentru
amplasamentul acestora, respectiv ag = 0.4g.

RASPUNS 15

Referitor la valabilitatea normativelor aplicabile, se va considera Data de Referinti asa
cum este definitd in H.G. nr. 1/2018, Clauza I Definitii/o) ,.Data de Referintd - data
anterioard cu 30 de zile fayd de termenul limitd de depunere a Ofertelor”.

in cadrul activitatii de proiectare, Antreprenorul va respecta prevederile Codului de
Proiectare Seismicd P100-1/2013, in conformitate cu care valoarea acceleragiei de
proiectare este ag = 0,4g.

Totodatd, in cadrul activitatii de proiectare, Antreprenorul va respecta cerintele din Cap.
8.1. Caracteristici imperative de proiectare structurala din Cerintele Beneficiarului.
Avind in vedere faptul ci este vorba despre un contract de Proiectare si Executie Lucriri,
ofertantul este liber si-si stabileasca propria strategie de proiectare si, ulterior, de
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execufie. Fiecare ofertant trebuie si acopere, prin propria oferta, toate
activitatile/categoriile de lucrdri §i si se asigure ca include in Propunerea Financiari toate
cheltuielile necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 16

Vi rugim si acceptati adoptarea unei solutii alternative pentru pasajul superior de la km
[+774 care, desi nu respecti cerinfele imperative (cu privire la [ungimile teoretice,
numérul deschiderilor, precum si tipul suprastructurilor), si raspundd cerinfei de
asigurare a continuitdtii traseului de drum peste CF 602 Marisesti — Tecuci cu
respectarea gabaritului orizontal si vertical impus de STAS 4392-84, urmirindu-se
totodati reducerea cheltuielilor de mentenanii si realizarea lucririlor fird a afecta traficul
feroviar.

RASPUNS 16

In cadrul ofertelor, operatorii economici nu pot prezenta alte solutii tehnice, se va oferta
in baza documentatiei tehnice puse la dispozitie in prezenta proceduri de achizitie.

Vi ruglim sa aveti in vedere faptul cd Autoritatea Contractantd nu a permis depunerea de
oferte alternative.

Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile
necesare in vederea indeplinirii Contractului.

INTREBARE 17

Avand in vedere faptul ca obiectul procedurii de achizitie este reprezentat de construirea
unui pod , dupa cum rezulta din Fisa d¢ date in capitolul [[.1.2 Cod CPV Principal si in
capitolul Ill.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - se solicita experienta in
construirea de poduri /pasaje /viaducte , in vreme ce criteriul de evaluare -componenta
tehnica experienta manager de proiect se raporteaza la contracte de supervizare executie
lucrdri si/sau supervizare proiectare §i executie lucrdri gi/sau execufie lucrdri si/sau
proiectare si execufie lucriri de constructie noud si/sau modernizare si/sau lirgire de
drumuri nationale gi/sau drumuri expres si/sau autostriizi care si fi inclus cel pufin
un pod/pasaj/viaduct. Redam capitolele indicate:

II.1.2 Cod CPV Principal: Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.,2)

11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru contractele de
achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat -Capacitate tehnica -
Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani, **
lucrari similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel putin
39.300.000 lei fara TVA. Prin lucrari similare se intelege: lucrari de constructie noua
si/ sau modernizare si/ sau largire si/ sau consolidare si/ sau reabilitare de poduri si/sau
pasaje si/sau viaducte aferente infrastructurii de transport rutier si/ sau infrastructurii
de transport feroviar.

11.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate — pret(...)Componenta tehnica - experienfa definutd de
MANAGERUL DE PROIECT Descriere criteriu: Experienfa detinutd de MANAGERUL
DE PROIECT in pozifia de Manager Proiect si/sau Director Proiect si/sau Coordonator
Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct
Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare execufie lucrdri si/sau
supervizare proiectare §i execufie lucrari si/sau executie lucrdri gi/sau proiectare §i
execufie lucrdri de constructie noud si/sau modernizare si/sau ldrgire de drumuri
nafionale sifsau drumuri expres sifsan autostrazi care sd fi inclus cel pufin un
podipasajiviaduct;(...) Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect
si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect sifsau Adjunct Director Proiect
si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor
coniracte de supervizare executie lucrdri si/sau supervizare proiectare si execufie
lucrdri si/sau execufie lucrdri si/sau proiectare si execufie lucrdri de constructie noud
si/sau modernizare si/sau largire de drumuri nationale sifsau drimuri expres si/sau
autostrdzi care sd fi inclus cel putin un pod/pasaj/viaduct, se va puncta astfel:
participarea in 2 contracte: 2 punct;
participarea in 3 contracte: 4 puncte;
participarea in 4 sau mai multe contracte: 6 puncte;

Fata de cele mai sus aratate va solicitam sa reformulati criteriul de evaluare in acord cu
obiectul procedurii de atribuire punctand experienta managerului de proiect dovedita in
lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/ sau consolidare si/ sau
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reabilitare de poduri sifsau pasaje si/sau viaducte aferente infrastructurii de
transport rutier si/ sau infrastructurii de transport feroviar .

In cazul in care nu se modifica formularea criteriului de dribuire - experienfa definutd
de MANAGERUL DE PROIECT - va rugam sa clarificati modul de evaluare si punctare
, respectiv daca fiecare contract de experienta in executie de drumuri nationale si/sau
drumuri expres si/sau autostrazi trebuie sa includa cel pufin un pod/pasajviaduct sau
este suficient ca doar un singur contract din cele 2/3 /4 contracte sa aiba un
pod/pasaj/viaduct pentru a obtine punctajul maxim de 2/4/6 puncte .

RASPUNS 17

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire.

La evaluarea experienfei detinutd de MANAGERUL DE PROIECT se vor atribui puncte
doar pentru contractele de supervizare execufie lucrdri gi/sau supervizare proiectare
si execufie lucrari si/sau execufie lucrdri gi/sau proiectare si execufie lucrari de
construcfie noud si/sau modernizare si/sau ldrgire de drumuri nationale si/sau drumuri
expres si/sau awlostrdzi care sd fi inclus cel putin un pod/pasaj/viaduct.

INTREBARE 18

Din analiza dispozitiilor art. 17 Riscuri exceptionale si art. 28 Descoperiri din Conditiile
generale de contract precum si a dispozitiilor din Caietul de sarcini — pag . 9-14
referitoare la activitatile de investigatii arheologice , rezulta ca autoritatea contractanta
transfera riscul asociat acestor activitati exclusiv catre antreprenor . Intrucat realizarea
acestor activitati nu depinde exclusiv de vointa si capacitatea organizatorica a
antreprenorului ci in egala masura de terti factori (organizarea cercetarii sitului
arheologic in urma avizului emis de Ministerul Culturii ) consideram ca impartirea
riscurilor intre cele doua parti ale contractuiui este mult mai echitabila , in sensul in care
aparitia riscului exceptional / descoperirilor arheologice sa nu fie temei favorabil
antreprenorului pentru majorare pret contract in egala masura cu faptul ca decalarea
termenului de executie din cauza aparitiei riscului exceptional/arheologic sa nu fie temei
favorabil beneficiarului pentru imputarea penalitatilor de intarziere in cazul nerespectarii
termenului final de executie (datorat cauzei de aparitie a riscului arheologic ).

RASPUNS 18

Sarcina Antreprenorului este de a realiza numai supravegherea arheologica. In cazul in
care, totusi, vor fi descoperiri arheologice, conform celor stipulate in Cerintele
Beneficiarului ,Supervizorul impreund cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A. vor da
instructiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru indeplinirea
obligatiilor care ii revin conform legislatiei de patrimoniu in vigoare, Antreprenorul va
[i responsabil pentru acordarea de asistentd specialistilor.”

Prin identificarea de ciitre Autoritatea Contractantd a potentialelor riscuri care pot si
apard in derularea contractului §i prin aducerea acestora la cunostinta operatorilor
economici, se considera ci acestia isi vor gestiona corespunzitor activitifile din contract
astfel incit s evite aceste riscuri sau si gaseascd solutii, aviind pe deplin intelegerea
Autoritatii Contractante,

Potrivit celor precizate in Cerintele Beneficiarului:

wAntreprenorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului §i nu va avea nicio pretentie in
cazul aparifiei acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil si apard.” (...)
wPe parcursul deruldrii proiectului, pot apdrea si alte riscuri decdt cele mentionate mai
sus §i care pot conduce la intdrzieri in desfasurarea activitdtii Antreprenorului, situafii
care vor fi solufionate de catre parti, potrivit prevederilor legale 5i contractuale.”

INTREBARE 19

Va rugam sa confirmati faptul ca prevederea din Fisa de date cap. VI3 Informatii
suplimentare:

1. Durata contractului: minim 84 luni din care: 3 luni perioada de proiectare si maxim
19 luni perioada de executie lucrari (perioada de executie reprezinta factor de
evaluare)(...) Durata maxima de executie a contractului de 19 luni poate sa scada in
functie de perioada de executie a contractului ofertata.

este gresita intrucat pericada de executie nu reprezinta factor de evaluare mentionat la
cap. 11.2.5 Criterii de atribuire.

RASPUNS 19

A se vedea Clarificarea din oficiu publicata pe SEAP in data de 21.10.2020.

INTREBARE 20

Conform Capitolului 1.1} CONDITII DE PARTICIPARE, sub capitolul I11.1.3 a)
Capacitatea tehnici si/sau profesionald din Fisa de date, v rugim si ne comunicati in
mod clar, fird ambiguititi, dacd pentru demonstrarea capacititii tehnice se accepta si
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contracte de reabilitare si/sau modernizare si/sau largire si/sau consolidare si/sau
constructie noud de drumuri (autostriizi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres).

RASPUNS 20

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire.

Pentru indeplinirea Cerintei | privind Capacitatea tehnici, Ofertantul trebuie sa
demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani,** lucrari similare cu cele supuse
procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel putin 59.300.000 lei fara TVA. Prin
lucrari similare se intelege: lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente
infrastructurii de transport rutier si/sau infrastructurii de transport feroviar.
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