COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

"Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)"

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2020/2246/S/10

Intrebare 1	***Avand in vedere nota nr. 1 din anexa nr. 1 al Fomularului nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la art. 2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala.***
Raspuns 1	Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze activitatea de **lucrari/amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea intiala** (referinta 2.2), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la protectia mediului, potrivit Cerintelor Beneficiarului, **sectiunea 9.33 Cerinţe legate de mediul înconjurător**, precum si **sectiunea 9.34 Planul de management de mediu**. A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 20.2 ***Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta.*** 20.3 ***Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.*** Ofertantii isi vor prevede la art. 2.2.7 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara pentru ducerea la indeplinire a activitatii privind pct. 2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala, altele fata de cele prevazute la pct. 2.2.1 – 2.2.6. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.
Intrebare 2	***Avand in vedere nota nr. 1 din anexa nr. 1 al Fomularului nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la art. 3.1.7 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati.***
Raspuns 2	Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, **sectiunea 2.1.25 Utilitati**, reiese ca:

	- Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de construcţia lucrarilor stipulate prin Contract si prin Avizele obtinute. - Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenurilor. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente. - Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica poziţia exacta a utilităţilor care vor fi afectate de Lucrări şi în general va obţine toate informaţiile cu privire la riscuri conform sub-clauzei 20.2 din Conditiile Generale. Toate aceste Utilităţi vor fi incluse în Documentele Antreprenorului, conform Conditiilor Contractului. - Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de proiectare de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor fi proiectate de catre Antreprenor sau daca este cazul de catre un Subantreprenor specializat si autorizat. - Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa imediat Supervizorul şi va proteja astfel de Utilităţi conform Clauzei 25 din Conditiile Generale. Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 3.1), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, **sectiunea 2.1.25. Utilitati**. A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 20.2 ***Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta.*** 20.3 ***Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.*** dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de Contract: *25.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, va menține aceste repere în poziție sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară.* *25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, Lege și în reglementările și acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Prevederile prezentei subclauze nu afectează*

	drepturile și obligațiile. **<u>A se vedea si raspunsul la Intrebarea nr. 32 din prezenta Clarificare.</u>** Ofertantii isi vor prevede la art. 3.1.7 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara pentru ducerea la indeplinire a activitatii pentru pct. 3.1 Utilitati, altele fata de cele prevazute la pct. 3.1.1 – 3.1.6. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.
Intrebare 3	***Avand in vedere nota nr. 1 din anexa nr. 1 al Fomularului nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la art. 3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.***
Raspuns 3	Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze activitatea de **amenajarea terenului** (referinta 3), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la amenjarea terenului, potrivit Cerintelor Beneficiarului, **Antreprenorul va efectua lucrari de Devizeri/mutari/relocari/protejari de utilitati; Investigatii arheologice; Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate, etc.** A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 20.2 ***<u>Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta.</u>*** 20.3 ***<u>Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.</u>*** Ofertantii isi vor prevede la art. 3.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari: Amenajarea terenului, altele fata de cele prevazute la pct. 3.1 – 3.3. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.
Intrebare 4	***Avand in vedere nota nr. 1 din anexa nr. 1 al Fomularului nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la art. 5.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari.***
Raspuns 4	Ofertantii isi vor prevede la art. 5.5 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari :Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii, restabiliri legaturi rutiere, relocari drumuri), altele fata de cele prevazute la pct. 5.1 – 5.4. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.
Intrebare 5	***Avand in vedere obligativitatea cotarii cap. 3.2.1 "Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]", va rugam sa puneti da dispozitia ofertantilor evaluarea arheologiei anterioara si descarcarea efectuata pana in prezent.***

Raspuns 5	Anexam Certificatele de descarcare arheologica aferente Subsectiunii 3C1 pe care Autoritatea Contractanta le detine – Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare.
Intrebare 6	***Avand in vedere obligativitatea cotarii cap. 3.3 "Identificarea terenului de munitii neexplodate" va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor raportul anterior al deminarii***
Raspuns 6	Anexam Procesele verbale privind executarea lucrarilor de asanare a terenului aferente Subsectiunii 3C1 pe care Autoritatea Contractanta le detine – Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare.
Intrebare 7	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor situatia modificarilor/lucrarilor efectuate in propriu de Petrom in campul petrolifer Suplacu de Barcau, avand in vedere ca proiectul Petrostar este din anul 2009.***
Raspuns 7	A se vedea **Raspunsul la Intrebarea 6** din **CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE "Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)".**
Intrebare 8	***Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat pentru cap. 2.1.21.9 din Cerintele Beneficiarului?***
Raspuns 8	Se vor cuantifica costurile necesare indeplinirii tuturor cerintelor prevazute la cap. 2.1.21.9. din Cerintele Beneficiarului cu mentiunea ca zonele de cantarire vor fi prevazute pe ambele sensuri. A se vedea Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 1 - Formularul E si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Revizuite.
Intrebare 9	***Va rugam sa clarificati cum se coreleaza cerinta privind umplutura de balast de 30 m din spatele culeelor pentru structurile unde sa realizat deja umplutura, a fost executata de antreprenorul anterior conform aceasta cerinta? Daca nu, trebuie scoasa toata umplutura si refacuta in balast pe 30 m in spatele culeelor?***
Raspuns 9	Unde s-au executat lucrari, ele trebuie expertizate in vederea continuarii si finalizarii lor in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului. In cazul in care umplutura este executata, expertul va preciza testele necesare reluarii lucrarilor si masurile ce se impun in functie de rezultatele acestor teste. La expertiza din 2017 nu au fost facute astfel de teste avand in vedere cu nu putea fi determinata data reluarii lucrarilor. Ofertantul castigator are obligația de a executa toate lucrările de remediere necesare, astfel încât să se asigure că lucrările existente îndeplinesc condițiile necesare pentru continuarea stadiilor ulterioare de execuție a Lucrărilor.
Intrebare 10	***Va rugam sa confirmati ca gabaritele minime cerute de 5,50 m peste autorastrada si de 5,00 m peste celelalte drumuri au fost respectate pentru structurile deja realizate de antreprenorul anterior.***
Raspuns 10	Exista pasaje peste autostrada care, conform proiectului ilustrativ, nu respecta gabaritul de 5,50m. In cazul in care acestea sunt incepute, vor trebui finalizate conform proiectului ilustrativ. Gabaritul minim de 5,50m la structurile peste autostrada trebuie obligatoriu respectat in cazul structurilor neincepute. A se vedea si Clarificarea din oficiu (pct. 1) din cadrul Clarificarii nr. 1 la Documentatia de atribuire.
Intrebare 11	***Va rugam sa confirmati ca breviarele de calcul de la cap. 2.1.19.3 din Cerintele Beneficiarului nu trebuiesc prezentate in faza de licitatie."***
Raspuns 11	Cerinta cu privire la obligativitatea prezentarii breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 2.1.19.3. are legatura cu documentatiile tehnice elaborate de catre Ofertantul castigator in perioada de proiectare si nu la faza de licitatie. Prin urmare, breviarele de calcul mentionate la cap. cap. 2.1.19.3. din Cerintele Beneficiarului nu trebuie prezentate in cadrul ofertelor.

Intrebare 12	***Stimati domni,*** ***Din parcurgerea documentatiei de atribuire puse la dispozitie de dumneavoastra, in calitate de Autoritate Contractanta, in SEAP, au rezultat urmatoarele neclaritati:*** ***a) Avand in vedere punctul 2.1.1. din CB, care prevede ca Antreprenorul va renunta in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de executie a Contractului si/sau costuri suplimentare rezultate atat din lucrari suplimentare cat si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii, exemplificate in aceasta cerinta,*** ***Va rugam confirmati, in acord si cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale, ca aceste ipoteze au in vedere doar cazurile in care aceste situatii intervin urmare a actiunilor sau culpei Antreprenorului.*** ***b) In Cerintele Beneficiarului la punctul 1.1.4 precizati "in cazul în care Antreprenorul va fi nevoit, sub incidenţa "Cerinţelor Beneficiarului", să obţină aprobări din partea unei institutii, aceste aprobări nu vor limita Obligaţiile Antreprenorului conform Contractului" si va rugam sa clarificati daca aprobarea unei alte autoritati prevede conditionari ce contrazic Cerintele Beneficiarului, care dintre documente are prioritate.*** ***c) Va rugam confirmati ca in faza de depunere a ofertelor ofertantii nu trebuie sa prezinte si parti desenate (planse) in cadrul propunerii tehnice.*** ***d) Va rugam sa confirmati ca in ceea ce priveste utilitatile neidentificata la acest moment, ce vor fi identificate sau descoperite pe durata Contractului, se vor aplica prevederile referitoare la Modificari din Conditiile de Contract.*** ***e) Daca se depaseste coridorul expropriat din motive ce sunt independente de culpa antreprenoruluI, va solicitam sa confirmati ca Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie.*** ***f) Va putea Antreprenorul utiliza Organizarea de Santier din zona nodului Chiribis avand in vedere ca acest teren face parte din cele deja expropriate? Va rugam confirmati*** ***g) Va putea Antreprenorul va putea utiliza drumurile si caile de acces deja existente, ce au fost utilizate de fostii Antreprenori la executia lucrarilor? Va rugam confirmati*** ***h) Avand in vedere mentiunea din Cerintele Beneficiarului, ca "Beneficiarul nu va avea nicio raspundere cu privire la degradarile aparute in perioada scursa de la data expertizei pana la Data de incepere a lucrarilor", va rugam confirmati ca nici Antreprenorul nu va avea raspundere cu privire aceste degradari, cata vreme nici Beneficiarul nu poata sa prevada evolutia acestor degradari.*** ***i) Avand in vedere ca intreaga suprafata necesara construirii autostrazii a fost deja expropriata de catre Beneficiar, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul va avea acces la aceste terenuri in etapa de proiectare, pentru realizarea tuturor studiilor si expertizelor necesare.*** ***j) Va rugam sa ne confirmati daca terenul pe care se afla depozitul de materiale de la km. 21+500 este expropriat si poate fi folosit de viitorul Antreprenor in scopul realizarii contractului.*** ***h) Va rugam sa ne confirmati ca Anterprenorul va trebui sa aiba in vedee doar pozitiile pentru bariele fonice mentionate in RIM.*** ***k) Avand in vedere ca punctul 1 de referinta trebuie realizat la 28 de zile de la data de incepere, acesta cuprinzand "documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor" si obligativitatea Antreprenorului de a realiza ridicarile topografice, studiile geotehnice, studiile hidrologice si hidrotehnice, expertizele tehnice, acestea fiind de mare necesitate pentru realizarea solutiilor tehnice care vor sta la baza obtinerii de avize si acorduri, este apropape imposibil de a avea solutiile finale pentru a putea fi transmise spre avizare conform cerintei din punctul 1 de referinta. Va rugam sa clarificati acest aspect avand in vedere si cerinta din punctul 2 de***

	referinta conform careia studiul geotehnic trebuie predat la 91 de zile de la data de incepere. ***l) Va rugam clarificati la ce Lucrari face referire mentiunea de la punctul 4.17 din Cerintele Beneficiarului conform careia "Antreprenorul se va asigura că toate Lucrările care urmează a fi predate municipalităţii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea în cauză."*** ***m) Avand in vedere ca la punctul 4.10.1. din CB se precizeaza ca Centrul de Intretinere la km 24+525 (nod rutier Chiribis) va face obiectul aprobarii de catre Beneficiar si Reprezentantul Beneficiarului, va rugam clarificati cand va trebui solicitata aceasta aprobare.*** ***n) Referitor la prevederile de la punctul 3.8 din cerintele Beneficiarului in care se precizeaza ca au fost estimate costurile lucrarilor de remediere, va rugam confirmati ca Antreprenorul va trebui sa prevada in oferta sa doar sumele necesare remedierii lucrarilor existente ce au fost puse la dispozitia ofertantilor.*** ***o) In cadrul Cerintelor Beneficiarului se precizeaza Specificatiile finale ale echipamentelor ITS se decid la data avizarii finale de catre Beneficiar a produselor, in vederea acceptarii acestora. Pozitiile kilometrice si hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele putand suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera. Echipamentele propuse reprezinta o solutie de detaliu optima pentru a fi asigurate colectaterea tuturor informatiilor necesare".*** ***Va rugam, confirmati ca modificarile normativelor si ale specificatilor finale in timpul implementarii contractului, se vor supune prevederilor Clauzei 13 din Conditiile Contracuale*** ***p) Luand in coniderare faptul ca ofertantii au posibilitatea sa oferteze, in perioada de garantie, schimbarea stratului de uzura si a faptului ca in graficul de plati pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta nu este figurata aceasta activitate si nici alte activitati pe care Ofertantul va trebui sa le execute in Perioada de garantie va rugam clarificati unde a prevazut, in evaluarea sa, Beneficiarul ca resurse aceste operatii si cum vor fi acestea prezentate de Oferatanti, respectiv cum vor fi acestea decontate de catre Beneficiar.*** ***q). Avand in vedere ca pe lungimea sectorului 3C1 exista mai multe lucrari executate si receptionate de Beneficiar, iar in conformitate cu Cerintelor Beneficiarului Clauza 2.1, 3.8 etc Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru aceste lucrari va rugam clarificati urmatoarele aspecte:*** ***- Cum isi va putea Antreprenorul sa isi asume intreaga responsabilitate pentru niste lucrari despre care nu are nici o informatie despre cum au fost executate avand in vedere ca in cadrul documentatiei de atribuire nu exista nici un document de calitate, process verbal, etc. a lucrarilor executate?*** ***- Va solicitam in sa ne puneti la dispozitia toate documentele de calitate ale lucrarilor deja executate si receptionate de catre Beneficiar pentru a putea prevedea costurile de remediere/demolare in cunostinta de cauza. In lipsa acestor documente nu se poate face o estimare reala a lucrarilor de remediere/reparatie la momentul ofertei.*** ***- Pentru partea de Proiectare continuarea lucrarilor incepute se va face in baza Normativelor in vigoare la data Proiectului Ilustrativ sau a Normativelor in vigoare la data depunerii Proiectului Tehnic conform Cerintelor Beneficiarului?*** ***r) Luand in considerare prevederile articolului 2.2.12 din Cerintele Beneficiarului " Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani" precum si situatie existenta in teren prin care numeroase structuri sunt partial executate si proiectate la o durata de viata de 50 de ani, va rugam sa ne comunicati ce lucrari trebuie cuantificate astfel incat sa se poata respecta cerinta.*** ***s) Avand in vedere prevederile 2.2.12 din Cerintele Beneficiarului " Durata de viata a podetelor va fi de minim 100 de ani" precum si situatia existenta in teren prin care unele***

	podete sunt executate sau partial executate, va rugam sa clarificati ce lucrari trebuiesc cuantificate astfel incat sa se poata respecta cerinta. ***t) Luand in considerare prevederile articolului 2.2.19 litera k din Cerintele Beneficiarului " In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati" precum si plansele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, in care tubulaturile sunt inglobate in trotuare va rugam clarificati daca schimbarea tubulaturii in exterior implica modificarea autorizatiei de construire.***
Raspuns 12	**a)** Pct. 2.1.1 din Cerintele Beneficiarului face referire la Obligatiile Generale ale Antreprenorului privind Tema de Proiectare, neregasidu-se textul citat de dumneavoastra iar sub-clauza 8.4 nu se gaseste in Conditiile Speciale, astfel CNAIR SA considera ca intrebarea dumneavoastra se refera la alta procedura. b) Tinem sa precizam ca in Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a stipulat la **punctul 1.1.4 „***Listă de cantităţi" se referă la toate cantităţile stabilite prin Proiectul Tehnic de Execuţie, aprobat de Beneficiar, şi acceptate de Supervizor, Clauza 18 [Structura detaliată a preţului] din Condiţiile Generale.*", astfel CNAIR SA considera ca intrebarea dumneavoastra se refera la alta procedura. In cadrul punctului **2.1.1.10** din **Cerintele beneficiarului** este stipulat ca "*Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea si menţinerea în valabilitate a autorizaţilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derulării lucrărilor.*" Tot in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la punctul 9.1.7, se precizeaza urmatoarele: *„În îndeplinirea tuturor responsabilităţilor „Proiectantului" şi „Executantului" aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare), Antreprenorul va obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, licenţele şi avizele necesare. Costurile pentru aceste avize, autorizatii, etc vor fi prevazute de Antreprenor in oferta sa. Beneficiarul nu va fi raspunzator si nu va suporta niciun cost suplimentar generat de obtinerea acestora."* Tinand cont de cele prezentate, obligatia Antreprenorului de a obtine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, licenţele şi avizele necesare nu contravine Cerintelor Beneficiarului, iar costurile pentru obtinerea acestora vor fi prevazute de Antreprenor in oferta sa. c) Propunerea Tehnica trebuie elaborata in asa fel incat sa aiba in vedere respectarea tuturor solicitarilor Autoritatii Contractante. Ofertantii trebuie sa coreleze Propunerea Tehnica cu plansele existente in cadrul Studiului de Fezabilitate. **Ofertantii vor prezenta doar partile desenate (planse), care au fost solicitate in mod expres prin documentatia de Atribuire (a se vedea si prevederile ANEXEI Nr. 6: *Schita de proiect* la Cerintele Beneficiarului).** d) Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, **sectiunea 2.1.25 Utilitati**, reiese ca: - Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenurilor (avizarea si aprobarea Hotararii Guvernului pentru exproprierile suplimentare, pe baza documentatiei pusa la dispozitie de catre Antreprenor). Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente. - Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica poziţia exacta a utilităţilor care vor fi afectate de Lucrări şi în general va obţine toate informaţiile cu privire la riscuri conform sub-clauzei 20.2 din Conditiile Generale. Toate aceste Utilităţi vor fi incluse în Documentele Antreprenorului, conform Conditiilor Contractului.

	- Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa imediat Supervizorul și va proteja astfel de Utilităţi conform Clauzei 25 din Conditiile Generale. Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 3.1), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, **sectiunea 2.1.25. Utilitati**. **In functie de fiecare situatie care poate aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, situatii pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, Autoritatea Contractanta poate aplica Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare reglementata la art. 5.10 din Acordul Contractual in conformitate cu prevederile OUG nr. 101/2020.** e) Autoritatea Contractanta, in Cerintele Beneficiarului, prevede ca *„**Soluţiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat pus la dispoziţie de Beneficiar. În cazul în care apar situaţii care necesită suprafeţe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 2.2.14 din Cerintele Beneficiarului.”***. Art. 2.2.14 se refera la faptul ca ***„Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.*** ***Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.*** ***In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].”***. In cadrul Conditiilor Generale, este specificat la Clauza 35, Subclauza 35.1. Prelungirea Duratei de Executie, „*35.1 Antreprenorul va acționa în mod diligent pentru a preveni apariția oricăror întârzieri și pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Șantier. Cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execuție fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție dacă și în măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:* *(ii) autorități publice, personalul lor sau agenții lor întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului și într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;* *(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor și care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);*” **f) Organizarea de Santier din zona Nodului Chiribis este pe terenuri inchiriate. Grinzile prefabricate sunt depozitate in principal in ampriza autostrazii. Antreprenorul va putea folosi terenul Organizarii de Santier a fostilor Antreprenori in baza unor contracte de inchiriere ce vor fi incheiate cu proprietarii terenurilor, daca si acestia din urma sunt de acord. Mentionam faptul ca Beneficiarul nu are nicio responsabilitate in ceea ce priveste**

	contractele de inchiriere pe care viitorul antreprenor doreste sa le incheie iar costul chiriei nu este in sarcina Beneficiarului. **g) Drumurile si caile de acces existente care nu sunt in ampriza autostrazii vor putea fi folosite in baza unor contracte de inchiriere cu proprietarii terenurilor peste care trec. Mentionam faptul ca Beneficiarul nu are nicio responsabilitate in ceea ce priveste contractele de inchiriere pe care viitorul antreprenor doreste sa le incheie iar costul chiriei nu este in sarcina Beneficiarului.** h1) In Cerintele Beneficiarului la **punctul 2.1.5 Lucrari existente** sunt specificate urmatoarele: *„[...] - Antreprenorul este responsabil de preluarea, conservarea și execuția eventualelor remedieri ale lucrărilor existente în scopul continuării execuției Lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract, pentru atingerea obiectivelor acestuia.* *- Antreprenorul are obligatia ca, in termen de 28 de zile de la Data de Incepere, să notifice Supervizorul cu privire la orice degradare sau neconformitate constatată la lucrările existente, alta/altele decat cele precizate in cadrul Expertizelor tehnice pentru terasamente și structuri puse la dispozitie de Beneficiar.* *- Antreprenorul are obligația să efectueze orice expertize tehnice, investigații, studii și altele asemenea și să elaboreze proiectarea necesara pentru lucrările de remediere a degradărilor și neconformităților la lucrările existente, astfel încât să se asigure ca execuția tuturor lucrărilor este în conformitate Cerințele Beneficiarului și cu standardele și reglementarile tehnice în vigoare.* *- Antreprenorul are obligația de a executa toate lucrările de remediere necesare, astfel încât să se asigure că lucrările existente îndeplinesc condițiile necesare pentru continuarea stadiilor ulterioare de execuție a Lucrărilor. Antreprenorul va prevede în oferta sa sumele necesare remedierii lucrărilor existente, separat de valoarea lucrărilor care fac obiectul restului de executat. Aceste lucrari de reparatii/ remediere, vor fi prezentate in programul de executie astfel incat sa reiasa ca trecerea la continuarea restului de executat nu este obstructionata de aceste reparatii."* De asemenea, a se vedea Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - unde la punctul 1.3 **se pretuieste** *„Expertiza tehnica a lucrarilor deja executate si a materialelor aflate in stoc pe Santier"* si la punctul 17 *„Lucrari de remediere (defecte drum, scurgerea apelor, degradari structuri, fenomene de instabilitate, etc) rezultate din expertiza tehnica realizata in anul 2017"*, in baza analizelor/ inspectiilor pe santier etc. efectuate de dumneavoastra, conform prevederilor clauzei 20 din Conditiile Generale: *„20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta.* *20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract."* **De asemenea, Autorii expertizei din anul 2017 au reconfirmat in anul 2020 concluziile si solutiile propuse. Expertizarea lucrarilor executate, asa cum este ea prevazuta in sarcina viitorului Antreprenor, ar trebui sa aiba drept punct de plecare raportul de expertiza din anul 2017 pus la dispozitie de catre Beneficiar in documentatia de licitatie. In cazul in care in raportul de expertiza ce va fi intocmit prin grija Antreprenorului se constata alte tipuri de degradari care nu sunt specificate in expertiza din anul 2017, in functie de fiecare situatie, tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, Autoritatea Contractanta poate aplica Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare reglementata la art. 5.10 din Acordul Contractual in**

conformitate cu prevederile OUG nr. 101/2020.
In cazul in care insa, Antreprenorul va propune solutii de remediere diferite pentru aceleasi tipuri de degradari identificate, costul acestora nu poate depasi valoarea prevazuta pentru remedieri in oferta Antreprenorului.

i) Conform **Sub-clauzei 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului**
*Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de **maxim 8 luni** de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului.*
In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta.

Confirmam ca Antreprenorul va avea accesul pe santier pentru întregul amplasament in etapa de proiectare, pentru realizarea studiilor si a expertizelor necesare.

j) Terenul este inchiriat de catre Beneficiar, iar Antreprenorul va prelua responsabilitatea chiriei odata cu preluarea amplasamentului daca si proprietarii terenurilor sunt de acord. Mentionam faptul ca Beneficiarul nu are nicio responsabilitate in ceea ce priveste contractele de inchiriere pe care viitorul antreprenor doreste sa le incheie iar costul chiriei nu este in sarcina Beneficiarului.

h2) Barierele fonice prevazute in RIM reprezinta minimul necesar din cele avute in vedere de catre Antreprenor. In cazul in care ofertantii identifica si alte locatii in care, conform prevederilor normelor in vigoare la Data de Referinta, sunt necesare bariere antifonice suplimentare, ele trebuie cuprinse in oferta tehnica si financiara si ulterior in proiect si in lucrarile executate.

k) **In cadrul Cap. 9.36 Puncte de referinta se modifica punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 si 5, dupa cum urmeaza:**

(a) **Punctul de referinţă nr. 1** - **Realizare în 28 zile de la Data de Incepere** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori:

- tot personalul cheie al Antreprenorului **aferent activităţii de Proiectare** este mobilizat;

- identificarea utilitatilor este finalizata;

- Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate;

(b) **Punctul de referinţă nr. 2** - **Realizare în 91 zile de la Data de Incepere** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori:

- documentaţiile pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de

	stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate; **- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata, daca este cazul;** - Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta. (c) **Punctul de referinţă nr. 3 - Realizare în 112 zile de la Data de Incepere** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori: **- Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrarilor de Construire (PAC) este predat la Supervizor si Beneficiar** **- Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute;** (d) **Punctul de referinţă nr. 4 - Realizare în 161 zile de la Data de Începere** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori: - Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori autorizati conform subclauzei 19.2 din Conditiile Speciale este finalizata; - Proiectul Tehnic de Execuție si Detaliile de Executie sunt predate la Supervizor si Beneficiar; (e) **Punctul de referinţă nr. 5 - Realizare în 182 zile de la Data de Începere** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori: - **Activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata;** - Proiectul Tehnic de Execuție si Detaliile de Executie sunt aprobate de Supervizor; - Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier; - Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala; - Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu prezentarea activitatilor si resurselor aferente executiei Lucrarilor; precum si, daca este cazul, noul Program de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinta. - Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate; - Jurnalul de Şantier este constituit de către Antreprenor conform Clauzei 39 din Conditiile Generale, în formatul agreat de Supervizor; - Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat în conformitate

cu Cerințele Beneficiarului;

- Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar;

- Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor;

[…]"

Tabelul prevazut la Punctul 2.1.4.**3 din Cerintele Beneficiarului se modifica precum urmeaza:**
Programul de proiectare este următorul:

Nr. crt.	**Denumire etapa proiectare**	**Termen (zile/luni)**
1	Predarea studiilor finale de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	91 zile de la data de incepere
2	Predarea Proiectului pentru Autorizarea executării Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	112 zile de la data de incepere
3	Aprobarea PAC de catre Supervizor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	21 de zile de la predarea PAC
4	Predarea Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Executie la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	161 zile de la data de incepere
5	Aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Executie de catre Supervizor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	21 de zile de la predare
		Total perioada de proiectare - 182 zile

Totodata, in vederea corelarii informatiilor existente la nivelul documentatiei de atribuire, Sub-clauza 19.3 (a) din cadrul Acordului Contractual **se modifica dupa cum urmeaza**:

19.3 (a)	Termen de elaborare a Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție, inclusiv Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire	**112 zile de la Data de Începere** pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar

		161 zile de la Data de Începere pentru transmiterea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție la Supervizor si Beneficiar

l) Pct. 4.17 nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului aferente Documentatiei de Atribuire, astfel CNAIR SA considera ca intrebarea dumneavoastra se refera la alta procedura.

m) In cadrul Cerintelor Beneficiarului mentiuni cu referitoare la aprobarea Centrului de Intretinere la km 24+525 (nod rutier Chiribis) de catre Beneficiar sunt la punctul 2.1.20 si nu la punctul 4.10.1., cum indicati in mod eronat in cadrul solicitarii de clarificare. *Punctul 4.10.1* nu se regaseste in documentele puse la dispozitie ofertantilor de Autoritatea Contractanta in cadrul prezentei proceduri.
Avand in vedere punctul 2.1.20.1: „*Contractul prevede amenajarea unui Centru de Întreținere la km 24+525 (Nod Rutier Chiribiș) care va fi construit în conformitate cu PD 162 si va face obiectul aprobarii de catre Beneficiar si Supervizor*.", aprobarea proiectului Centrului de Intretinere si Coordonare din Nodul Chiribis va fi obtinuta odata cu aprobarea Proiectului Tehnic pentru Restul de executat pe Sectorul 3C1.

n) Pct. 3.8 nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului aferente Documentatiei de Atribuire.
In orice caz, TOATE informatiile privind lucrarile existente sunt puse la dispozitia ofertantilor. Ofertantii vor trebui sa isi prevada in ofertele financiare in Anexa nr. 1 la Formularul 7, punctul 17 - *Lucrari de remediere (defecte drum, scurgerea apelor, degradari structuri, fenomene de instabilitate, etc) rezultate din expertiza tehnica realizata in anul 2017* toate sumele pe care le considera necesare in vederea remedierii lucrarilor executate, astfel incat sa fie posibila reluarea lucrarilor si finalizarea acestora. Expertiza din 2017 a fost reconfirmata in anul 2020 de catre expertii elaboratori si ofera informatii privind stadiul lucrarilor executate. De asemenea, lucrarile vizibile sunt disponibile a fi examinate pe perioada elaborarii ofertei. Listele de cantitati anexate expertizelor din 2017 sunt orientative si in niciun caz exhaustive.
A se vedea si raspunsul de la lit. h1) de mai sus.

o) Clauza 13 din CGC anexate documentatiei de licitatie se refera la Administrarea Lucrarilor.
In functie de fiecare situatie care poate aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, situatii pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, Autoritatea Contractanta va aplica Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare reglementata la art. 5.10 din Acordul Contractual in conformitate cu prevederile OUG nr. 101/2020.

p) Conform pct. 9.22.2 din cerintele beneficiarului:
„Antreprenorul, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor ***<u>si de remediere a oricăror defecte</u>*** *ale acestora:*
a) va furniza şi întreţine, toate luminile, bariere şi semnele de avertizare necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protecţia lucrărilor sau pentru siguranţă şi confortul publicului sau al altora;
b) ***va păstra curate şi lizibile, în orice moment, toate indicatoarele rutiere, marcajele rutiere, becurile, barierele şi le va amplasa, reamplasa, acoperi sau îndepărta pe măsură ce acest lucru este impus de evoluţia Lucrărilor****;*
c) se va asigura că toate rigolele rutiere, şanţurile nu vor fi umplute de excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice libera scurgere a apei;
d) va informa în scris Supervizorul, în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibilă în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului;

	e) în cazul în care lucrările se desfăşoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura că vehiculele şi utilajele mobile aflate sub controlul sau şi care acţionează în mod frecvent sau regulat asupra sau în apropierea respectivului drum pentru execuţia lucrărilor, vor fi vopsite într-o culoare stridenta; *f) va prevedea şi va semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi de ieşire de pe şantier, pentru maşinile şi utilajele implicate în execuţia lucrărilor;* *g) se va asigura că, atunci când o maşină sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe şantier sau în apropierea unei şosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul şantierului* *h) se va asigura că muncitorii şi personalul de supraveghere a şantierului poartă în permanenţă haine de avertizare reflectorizante."* **Drept urmare, Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie.** q) A se vedea Clarificarea din oficiu din cadrul Clarificarii nr. 1, pct. 1, prin care, in cadrul cap. 2.2 CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR, punctul 2.2.5 s-a completat cu urmatorul paragraf: *Lucrarile incepute specificate in Expertiza Tehnica 2017 si detaliate in Volumul 1 - Memoriu Tehnic, parte integranta din Documentatia de atribuire, vor fi finalizate in 13 baza normativelor care au stat la baza proiectului pentru care au fost emise Autorizatiile de Construire (AC 111 din 2011, AC 112 din 2011 si AC 36 din 2016). Lucrarile neincepute se vor proiecta in baza normativelor in vigoare la momentul elaborarii proiectului de catre Antreprenor. Totodata, pentru structurile ale caror grinzi sunt executate, structura se considera inceputa.* A se vedea in acest sens si Anexa 3 la Clarificarea nr. 1 – Vol.1 - Memoriul Tehnic reatasat unde se regasesc in detaliu mentionate lucrarile incepute precum si stadiul acestora. De asemenea, a se vedea si raspunsul de la lit. h1) de mai sus. r) Durata de viata diferita este data de convoaiele de calcul ce se impun la proiectare. Pentru A30 si V80 este 50 de ani, pentru eurocoduri este 120 de ani. Atata timp cat nu sunt prevazute consolidari suplimentare la structurile incepute, mai ales la cele executate in proportie foarte mare, trebuie mentinuta aceeasi cerinta, iar pentru structurile ce nu au fost incepute se va respecta durata de viata de 120 de ani. s) Durata de viata diferita este data de convoaiele de calcul ce se impun la proiectare. Pentru A30 si V80 este 50 de ani, pentru eurocoduri este 120. Pentru podetele incepute / finalizate trebuie mentinuta aceeasi cerinta pentru care au fost proiectate. t) Pentru tubulaturile utilitatilor se vor respecta cerintele imperative de la pct. 2.2.19 lit. k) din Cerintele Beneficiarului. Solutia propusa va fi specificata in dispozitia de santier ce se va emite in vederea reconfirmarii Autorizatiilor de Construire, alaturi de toate celelalte modificari.
Intrebare 13	***Avand in vedere ca:*** ***- data limita de depunere a ofertelor este 27.01.2021,*** ***- documentatia de atribuie este de o complexitate ridicata*** ***- raspunsurile la clarificarile primite urmeaza sa fie postate cu 12 zile inainte de data limita de depunere,*** ***- ulterior raspunsurilor la clarificari vor fi aduse modificari/completari ce necesita timp pentru integrarea in oferta/adaptarea ofertei,*** ***- obiectul contractului prezinta interes major nu doar pentru achizitor, beneficiari si ofertanti rezidenti ci si pentru ofertanti nerezidenti din afara spatiului comunitar,*** ***- ofertele prezentate de ofertantii nerezidenti trebuie sa includa traducerea autorizata in limba romana a documentelor din oferta,*** ***- legislatia include prevederi ce trebuiesc respectate pentru a permite accesul neingradit la procedura tuturor posibililor ofertanti indiferent de nationalitate, religie, cultura***

	- activitatea operatorilor economici atat rezidenti cat si nerezidenti este puternic afectata de contextul situatiei generate de coronavirus (infectia COVID-19) ***- ca pe teritoriul României a fost prelungita starea de alerta prin Hotărârea nr. 1.065/11.12.2020, iar in tari din interiorul si din afara spatiului comunitar sunt inca in vigoare restrictii care conditioneaza activitatea profesionistilor,*** ***va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu 30 de zile astfel incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de oferte complete si conforme in conformitate cu documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari.*** ***Subliniem faptul ca decalarea termenului limita de depunere pentru motivele expuse anterior nu face decat sa permita accesul neingradit la procedura si sa incurajeze concurenta.***
Raspuns 13	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile "Vizualizare procedura" si "Lista erate" aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 14	***1. In Cerintele Beneficiarului la punctul 1.1.4 se mentioneaza "in cazul în care Antreprenorul va fi nevoit, sub incidenţa "Cerinţelor Beneficiarului", să obţină aprobări din partea unei institutii, aceste aprobări nu vor limita Obligaţiile Antreprenorului conform Contractului" si va rugam sa clarificati daca aprobarea unei alte autoritati prevede conditionari ce contrazic Cerintele Beneficiarului, care dintre documente are prioritate.*** ***2. Va rugam sa confirmati ca in ceea ce priveste utilitatile neidentificata la acest moment, ce vor fi identificate sau descoperite pe durata Contractului, se vor aplica prevederile referitoare la Modificari din Conditiile de Contract.*** ***3. In cazul in care se depaseste coridorul expropriat din motive CE SUNT INDEPENDENTE DE CULPA ANTREPRENORULUI, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie.*** ***4. Raportat la punctul 2.1.1. din CB, care prevede ca Antreprenorul va renunta in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de executie a Contractului si/sau costuri suplimentare rezultate atat din lucrari suplimentare cat si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii, exemplificate in aceasta cerinta,*** ***Va solicitam sa confirmati, in acord si cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale, ca aceste ipoteze au in vedere doar cazurile in care aceste situatii intervin urmare a actiunilor sau culpei Antreprenorului.*** ***5. Va solicitam sa confirmati ca Antreprenorul va putea utiliza Organizarea de Santier din zona nodului Chiribis avand in vedere ca acest teren face parte din cele deja expropriate.*** ***6. Va solicitam sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor ofertantii nu trebuie sa prezinte si parti desenate (planse) in cadrul propunerii tehnice.*** ***7. Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul va putea utiliza drumurile si caile de acces deja existente, ce au fost utilizate de fostii Antreprenori la executia lucrarilor.*** ***8. Avand in vedere ca intreaga suprafata necesara construirii autostrazii a fost deja expropriata de catre Beneficiar, va solicitam sa confirmati ca Antreprenorul va avea acces la aceste terenuri in etapa de proiectare, pentru realizarea tuturor studiilor si expertizelor necesare.*** ***9. Va solicitam sa clarificati daca terenul pe care se afla depozitul de materiale de la km. 21+500 este expropriat si poate fi folosit de viitorul Antreprenor in scopul realizarii contractului.*** ***10. Va solicitam sa clarificati la ce Lucrari se refera mentiunea de la punctul 4.17 din Cerintele Beneficiarului "Antreprenorul se va asigura că toate Lucrările care urmează a fi predate municipalităţii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea în cauză."*** ***11. Facem referire la mentiunea de la punctul 3.8 din cerintele Beneficiarului in care se mentioneaza ca au fost estimate costurile lucrarilor de remediere, si va solicitam sa confirmati ca Antreprenorul va trebui sa prevada in oferta sa doar sumele necesare remedierii lucrarilor existente ce au fost puse la dispozitia ofertantilor.*** ***12. Va solicitam sa confirmati, fata de mentiunea din Cerintele Beneficiarului, ca "Beneficiarul nu va avea nicio raspundere cu privire la degradarile aparute in perioada scursa de la data expertizei pana la Data de incepere a lucrarilor", ca nici Antreprenorul nu va avea raspundere cu privire aceste degradari, cata vreme nici Beneficiarul nu poata sa prevada***

	evolutia acestor degradari. ***13. Avand in vedere ca la punctul 4.10.1. din CB se face mentiunea ca Centrul de Intretinere la km 24+525 (nod rutier Chiribis) va face obiectul aprobarii de catre Beneficiar si Reprezentantul Beneficiarului, va solicitam sa clarificati cand va trebui solicitata aceasta aprobare.*** ***14. Va rugam sa ne confirmati ca doar pozitiile pentru bariele fonice mentionate in RIM sunt cele ce vor trebui avute in vedere de catre Antreprenor.*** ***15. In cadrul Cerintelor Beneficiarului se mentioneaza "Specificatiile finale ale echipamentelor ITS se decid la data avizarii finale de catre Beneficiar a produselor, in vederea acceptarii acestora.*** ***Pozitiile kilometrice si hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele putand suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera.*** ***Echipamentele propuse reprezinta o solutie de detaliu optima pentru a fi asigurate colectaterea tuturor informatiilor necesare".*** ***Va rugam sa confirmati ca modificarile normativelor si ale specificatilor finale in timpul implementarii contractului, vor fi tratate conform prevederilor Clauzei 13 din Conditiile Contracuale*** ***16. Avand in vedere ca ofertantii pot oferta schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie si a faptului ca in graficul de plati pus la dispozitie de Beneficiar nu exista aceasta activitate si nici alte activitati pe care Ofertantul va trebui sa le execute in Perioada de garantie va solicitam sa clarificati unde a prins Beneficiarul in evaluarea sa ca si resurse aceste operatiuni si totodata unde vor fi prinse acestea de Oferatanti, respectiv cum vor fi acestea decontate de catre Beneficiar.*** ***17. Avand in vedere faptul ca pe lungimea sectorului 3C1 exista o serie de lucrari executate si receptionate de Beneficiar, iar conform Cerintelor Beneficiarului Clauzele 2.1, 3.8 etc Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru aceste lucrari va solicitam sa clarificati urmatoarele:*** ***a) Cum poate Antreprenorul sa isi asume intreaga responsabilitate pentru niste lucrari despre care nu are nici o informatie de cum au fost executate avand in vedere ca nu exista in cadrul documentatiei de atribuire nici un document de calitate, process verbal, etc. a lucrarilor executate?*** ***b) Va solicitam in sa puneti la dispozitia ofertantilor toate documentele de calitate a lucrarilor deja executate si receptionate de Beneficiar pentru ca acestia sa-si poata prinde costurile de remediere/demolare in cunostinta de cauza. In lipsa acestor documente nu se poate face o estimare reala a lucrarilor de remediere/reparatie la momentul ofertei.*** ***c) La partea de Proiectare continuarea lucrarilor incepute se va face in baza Normativelor in vigoare la data Proiectului Ilustrativ sau a Normativelor in vigoare la data depunerii Proiectului Tehnic conform Cerintelor Beneficiarului?*** ***18. Avand in vedere articolul 2.2.12 din Cerintele Beneficiarului " Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani" si situatie existenta in teren prin care numeroase structuri sunt partial executate si proiectate la o durata de viata de 50 de ani, va rugam sa clarificati ce lucrari trebuiesc cuantificate astfel incat sa se poata respecta cerinta.*** ***19. Avand in vedere articolul 2.2.12 din Cerintele Beneficiarului " Durata de viata a podetelor va fi de minim 100 de ani" si situatie existenta in teren prin care unele podete sunt executate sau partial executate, va rugam sa clarificati ce lucrari trebuiesc cuantificate astfel incat sa se poata respecta cerinta.*** ***20. Avand in vedere art. 2.2.19 litera k din Cerintele Beneficiarului " In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati" si plansele puse la dispozitie de dumneavoastra in care tubulaturile sunt inglobate in trotuare va rugam sa clarificati daca schimbarea tubulaturii in exterior implica modificarea autorizatiei de construire.*** ***21. Avand in vedere ca punctul 1 de referinta trebuie realizat la 28 de zile de la data de incepere, acesta cuprinzand "documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor" si obligativitatea Antreprenorului de a realiza ridicarile topografice, studiile geotehnice, studiile hidrologice si hidrotehnice, expertizele tehnice, acestea fiind impetuos necesare la realizarea***

<table>
<tr><td></td><td>solutiilor tehnice care stau la baza obtinerii de avize si acorduri, este practic imposibil de a avea solutiile definitivate pentru a fi transmise spre avizare conform cerintei din punctul 1 de referinta. Va rugam sa clarificati acest aspect si sa tineti cont de cerinta din punctul 2 de referinta conform careia studiul geotehnic trebuie predat la 91 de zile de la data de incepere.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 14</td><td>1. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera b din prezenta clarificare
2. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera d din prezenta clarificare
3. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera e din prezenta clarificare
4. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera a din prezenta clarificare
5. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera f din prezenta clarificare
6. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera c din prezenta clarificare
7. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera g din prezenta clarificare
8. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera i din prezenta clarificare
9. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera j din prezenta clarificare
10. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera l din prezenta clarificare
11. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera n din prezenta clarificare
12. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera h1 din prezenta clarificare
13. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera m din prezenta clarificare
14. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera h2 din prezenta clarificare
15. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera o din prezenta clarificare
16. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera p din prezenta clarificare
17. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera q din prezenta clarificare
18. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera r din prezenta clarificare
19. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera s din prezenta clarificare
20. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera t din prezenta clarificare
21. A se vedea Raspunsul la Intrebarea 12, litera k din prezenta clarificare</td></tr>
<tr><td>Intrebare 15</td><td>
<table>
<tr><th>Queries in English</th><th>Queries in Romanian</th></tr>
<tr><td>Please provide list of remediated actions to date for the oil field/refinery situated at Suplacu De Barcau?</td><td>1. Va rugam sa ne furnizati lista actiunilor remediate pana astazi pentru campul petrolier/rafinaria situata la Suplacu de Barcau?</td></tr>
<tr><td>Extend the tender due date by 6wks due to the amount of technical information that need careful review and assessment in order to submit a most reasonable proposal that meets your requirement, please</td><td>2. Luand in considerare cantitatea de informatii tehnice care necesita o revizuire si o evaluare detaliata pentru a prezenta o oferta cat mai corecta va rugam sa extindeti data limita a depunerilor ofertei cu 6 saptamani.</td></tr>
<tr><td>Can you please provide a bill of quantities for the project design</td><td>3. Vă rugăm să ne furnizați o listă de cantități pentru proiectul actual.</td></tr>
<tr><td>New - Has all the land be expropriated and paid accordingly? Can you share all information relating to expropriation plans and approvals? Cost of payment to be passed through to contracting authority?</td><td>4. Toate terenurile au fost expropriate și plătite în consecință? Puteți împărtăși toate informațiile referitoare la planurile de expropriere și aprobările? Costul plății care trebuie transferat autorității contractante?</td></tr>
<tr><td>New - Please provide DWG format drawings for designs</td><td>5. Toate terenurile au fost expropriate și plătite în consecință? Puteți împărtăși toate informațiile referitoare la planurile de expropriere și aprobările? Costul plății care trebuie transferat autorității contractante?</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Raspuns 15</td><td>1) A se vedea Raspunsul la Intrebarea 6 din CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE "Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)"

2) Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile "Vizualizare procedura" si "Lista erate" aferente Anuntului de Participare.</td></tr>
</table>

	3) Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. A se vedea si Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire, privind listele de cantitati pentru restul de lucrari ramase de executat. 4) A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 25 din prezenta Clarificare. Mentionam totodata faptul ca, costurile despagubirilor aferente terenurilor/imobilelor expropriate, in conformitate cu Legea nr. 255/2010, nu se afla in sarcina antreprenorului, acestea urmand a fi platite de la Bugetul de stat. 5) Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. A se vedea si raspunsul nr. 4 de mai sus. **Autoritatea Contractanta nu dispune de planse in format .dwg**
Intrebare 16	***Solicităm cu amabilitate cel puțin 6 săptămâni de prelungire a timpului pentru proiectul a cărui dată de licitație este 27 ianuarie 2021.***
Raspuns 16	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile "Vizualizare procedura" si "Lista erate" aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 17	***Pentru o intelegere corecta asupra detaliilor tehnice cuprinse in piesele desenate la depunerea ofertelor, va rugam sa ne puneti la dispozitie intreaga documentatie ce constituie partea desenata din cadrul documentatiei de atribuire in format .dwg.***
Raspuns 17	Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. Autoritatea Contractanta nu dispune de planse in format .dwg.
Intrebare 18	***Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti certificatul de urbanism aflat in termenul de valabilitate pentru lucrarile de proiectare si executie aferente Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau – Chiribis (km 4+200 – km 30+550). Temeiul acestei solicitari il constituie prevederile Sub-clauzei 10 [Autorizatii si asistenta privind Legea] din Conditiile Generale de Contract conform careia: „Beneficiarul a obținut (sau va obține) certificatul de urbanism și actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu acordurile/avizele/autorizațiile pentru Lucrările Permanente (și orice alte aprobări) descrise în Cerințele Beneficiarului ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor certificate și aprobări”.***
Raspuns 18	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor Certificatele de Urbanism, Acordurile de Mediu, Avize si alte Acorduri din parte Institutiilor statului si ale altor operatori economici. Acestea au fost puse la dispozitie in platforma electronica SEAP, prin crearea a 65 de partitii format.rar **DOCUMENTELE BENEFICIARLUI** si semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in

	conditiile legii. Atragem atentia ca pentru a putea accesa in integralitate **DOCUMENTELE BENEFICIARULUI <u>este necesara descarcarea tuturor celor 65 de partitii</u>**. Astfel, Autoritatea contractanta, in Documentatia de atribuire publicata, a pus la dispozitia ofertantilor toate Certificatele de urbanism emise pentru acest proiect care sunt valabile conform OUG 7/2016. Totodata, mentionam faptul ca Sub-clauza 10 din Conditiile Generale a fost amendata prin clauza 10.1 din Conditiile Speciale.
Intrebare 19	***Tinand cont de faptul ca in documentatia de atribuire se regasesc 4 (patru) certificate de urbanism ce ar fi trebuit sa stea la baza emiterii avizelor si acordurilor pentru prezentul obiectiv de investitii, in vederea clarificarii fara echivoc a listei avizelor si acordurilor ce trebuie innoite/obtinute pentru obtinerea autorizatiei de construire, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un certificat de urbanism aflat in termenul de valabilitate pentru lucrarile de proiectare si executie aferente Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau – Chiribis (km 4+200 – km 30+550), care sa cuprinda o lista exhaustiva a avizelor si acordurilor ce se impun a fi innoite/obtinute in vederea eliberarii autorizatiei de construire aferente Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau – Chiribis (km 4+200 – km 30+550).*** ***In lipsa furnizarii unui asemenea certificat de urbanism, va rugam sa indicati potentialilor ofertanti care este lista exhaustiva a avizelor si acordurilor ce se impun a fi innoite/obtinute in vederea eliberarii autorizatiei de construire aferente Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau – Chiribis (km 4+200 – km 30+550).***
Raspuns 19	Autorizatiile de Construire au fost emise in baza certificatelor de urbanism care au fost publicate in cadrul documentatiei de atribuire. Autorizatiile de Construire sunt valabile pentru lucrarile de baza ale Subsectiunii 3C1. Lucrarile care nu sunt cuprinse in autorizatiile emise, vor trebui autorizate in baza certificatelor de urbanism nr. 54/10.03.2016 si nr. 212/10.09.2015.
Intrebare 20	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor anexele cu viza consiliilor judetene pentru urmatoarele documente:*** ***a. Certificatul de Urbanism nr. 143 din 12.05.2010 emis pentru: "Continuarea lucrarilor la "Pod peste lac de acumulare-Suplacu de Barcau km 6+655,00 – km 8+453,60, din cadrul obiectivului de investitii: Autostrada Transilvania"*** ***b. Certificatul de Urbanism nr. 129 din 07.11.2011 emis pentru: "Reobtinerea Autorizatiei de Construire la Obiectivul de Investitii – Autostrada Transvilvania – Sector 3C, pe raza jud. Salaj, intre km 4+200 – 5+800"*** ***c. Certificatul de Urbanism nr. 12 din 31 Ianuarie 2011 emis pentru: "Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru continuarea executiei lucrarilor de construire la obiectivul de investitii Autostrada Transilvania Sector 3, pe raza Jud. Bihor, intre km. 5+800 – 6+655,00 si 8+453,60 – 64+450"*** ***d. Certificatul de Urbanism nr. 54 din 10 Martie 2016 emis pentru: "Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau – Bors (km 4+200 – km 64+450) Instalatii transmitere semnal (I.T.S.), Instalatii Intretinere (C.I.C.), la Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj -Oradea"*** ***e. Certificatul de Urbanism nr. 212 din 10 Septembrie 2015 emis pentru: „Executie lucrari de construire la obiectivul de investitii Brasov – Cluj – Bors – Sector 3C, Judetul Bihor, km 8+453.60 – km 10+460".***
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta nu detine anexele cu viza consiliilor judetene aferente Certificatelor de Urbanism, acestea nefiind transmise de catre Autoritatile locale.
Intrebare 21	***Potrivit Sub-clauzei 1.3 [Descrierea lucrarilor – Mutari si protejari de instalatii] din Cerintele Beneficiarului, „Antreprenorul va trebui sa actualizeze documentaţia de proiectare intocmită de Petrostar SA in conformitate cu cerinţele SC OMV Petrom SA asa cum sunt prevăzute in Avizul Favorabil Condiţionat Modificat, conform standardelor Petrom in vigoare, asa cum***

	sunt menţionate in adresele Petrom nr. 19/10.04.2012 si 78/31.01.2014 prezentate in documentaţia tehnica". ***Potrivit avizului favorabil conditionat modificat nr. 24/04.05.2012, se precizeaza: „Contravaloarea lucrarilor de abandonare a tuturor sondelor specificate in Anexa nr. 3 la prezentul Aviz Favorabil Conditionat Modificat efectuate de catre OMV Petrom va fi rambursata de catre CNADNR in baza documentelor justificative aferente."*** ***Va rugam sa confirmati dincolo de orice echivoc faptul ca Autoritatea Contractanta va suporta aceste costuri.***
Raspuns 21	A se vedea **Raspunsul la Intrebarea 6** din CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE "Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)".
Intrebare 22	***Facem referire la prevederea finala din Avizul Favorabil Conditionat Modificat nr. 24/04.05.2012 emis de OMV Petrom, potrivit caruia „Situatia sondelor 30 Ciutelec, 31 Ciutelec, 4 Misca si 5 Misca va fi clarificata de CNADNR cu ANRM, avand in vedere ca OMV Petrom nu mai detine acord petrolier de exploatare a celor doua zacaminte comerciale".*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul emis de ANRM in corespondenta aspectelor de mai sus, precum si demersurile intreprinse de Autoritatea Contractanta pentru clarificarea situatiei sondelor de pe amplasamentul obiectivului de investitii pana la data prezentei.***
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toata documentatia relevanta de care dispune. Documentatia este suficienta pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. **De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 6 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire.**
Intrebare 23	***Facem referire la expertizele tehnice puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, mai exact la cea referitoare la lucrarile de drumuri, drenaje si consolidari. Se mentioneaza de catre experti in dispozitiile finale ca „In cazul in care nu se iau masuri urgente (6...9 luni), precizate anterior, avand in vedere ca procesul de degradare este continuu, este necesara o noua expertiza". Totodata, avem in vedere faptul ca in scrisoarea nr. 763/26.05.2020 emisa de Iptana Transproiect S.A. se mentioneaza ca „valabilitatea expertizelor se prelungeste cu un an de zile de la data prezentei".*** ***In masura in care raspunderea expertului tehnic pentru prevederile expertizei este eminamente personala in temeiul Legii 10/1995 si al HG742/2018, va rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor confirmarea scrisa, semnata si asumata de catre elaboratorii expertizei, i.e. ing. Mihail Munteanu, prof. univ. dr. ing. Sanda Manea si dr. ing. Gabriel Bulgaru privind mentinerea valabilitatii expertizei.***
Raspuns 23	Expertizele tehnice elaborate in anul 2017 au fost reconfirmate de catre Proiectantul Transproiect 2001 S.A. (in prezent denumita Iptana Transproiect S.A.) prin adresa nr. 763/26.05.2020 care a fost pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 24	***Facem referire la expertizele tehnice puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, mai exact la cea referitoare la structuri. Se mentioneaza de catre expert in dispozitiile finale ca „Expertiza tehnica si stabilirea starii tehnice a structurlor sunt valabile cca. 1 an, in conditiile in care nu s-ar produce niciunul dintre urmatoarele evenimente:*** ***- Seism cu grad de intensitate > 7 grade pe scara MSK*** ***- Alunecari de teren*** ***- Modificari ale albiei raurilor acolo unde este cazul.*** ***Totodata, avem in vedere faptul ca in scrisoarea nr. 763/26.05.2020 se mentioneaza ca „valabilitatea expertizelor se prelungeste cu un an de zile de la data prezentei".*** ***In masura in care raspunderea expertului tehnic pentru prevederile expertizei este eminamente personala in temeiul Legii 10/1995 si al HG742/2018, va rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor confirmarea scrisa, semnata si asumata de catre elaboratorul expertizei, i.e. ing. Iordanescu Constantin privind mentinerea valabilitatii expertizei.***
Raspuns 24	A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta Clarificare.

Intrebare 25	***Avand in vedere faptul ca pentru obiectivul de investitii au fost emise deja un numar de 3 autorizatii de construire, va rugam sa clarificati care este stadiul exproprierilor in interiorul coridorului aferent Proiectului Ilustrativ.***
Raspuns 25	Amplasamentul aferent Proiectului Ilustrativ este expropriat in intregime.
Intrebare 26	***Ne referim la prevederile Cerintelor Beneficiarului conform carora: „2.1.1.2 Antreprenorul va expertiza exclusiv lucrarile deja aflate in diferite stadii de executie, toate materialele (balast, piatra sparta, cribluri) si prefabricatele aflate in stoc pe santier, va obtine toate notificarile, autorizatiile, acordurile, licentele si avizele necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor, actualizarea celor existente si, daca este necesar, va oferi asistenta Beneficiarului cu privire la obligatiile sale in acest sens. Proiectul Ilustrativ pus la dispozitie de catre Beneficiar pentru restul de executat in vederea finalizarii Sectorului 3C1 nu va fi supus expertizarii."*** ***Va rugam sa observati urmatoarele aspecte:*** ***- Traseul acestei subsectiuni are o lungime de 26.35 km pentru care Antreprenorul, in termen de 91 zile de la Data de Incepere trebie sa realizeze toate studiile de teren necesare pentru proiectare;*** ***- In acelasi termen de 91 zile, Antreprenorul trebuie sa comunice Supervizorul raportul intocmit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 8.4: "După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință".*** ***- Tot in acelasi termen de 91 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul trebuie sa intocmeasca PAC.*** ***Chiar daca activitatea de expertizare si cea de studii de teren s-ar desfasura in paralel, inainte de predarea PAC, Antreprenorul are de asemenea si obligatia stabilita in cadrul Sub-clauzei 8.4 de a semnala eventualele erori / necorelari / neconformitati si de a obtine aprobarea Inginerului si Beneficiarului inainte de implementarea masurilor de remediere in cadrul PAC.*** ***Pe cale de consecinta, va rugam sa clarificati cum este posibil, in mod rezonabil, ca in 91 de zile de la Data de Incepere sa fie realizate urmatoarele activitati:*** ***- expertizare lucrari existente executate si materiale;*** ***- efectuare studii de teren de detaliu pentru 26.35 km de autostrada;*** ***- semnalare erori / necorelari / dicrepante in conformitate cu Sub-clauza 8.4;*** ***- propunere masuri de remediere a erorilor / necorelarilor / discrepantelor de mai sus;*** ***- aprobare de catre Beneficiar si Supervizor a masurilor de remediere;*** ***- intocmire PAC si predarea acestuia la Supervizor.***
Raspuns 26	A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare, prin care au fost rectificate Punctele de Referinta.
Intrebare 27	***In urma analizarii cuprinsului Certificatului de Urbanism nr. 12/2011 emis de Consiliul Judetean Bihor ce face parte din documentatia de atribuire, am constatat ca urmatoarele avize nu se regasesc in aceasta:*** ***a. Aviz utilitati - alimentare cu apa*** ***b. Aviz utilitati - alimentare cu canalizare*** ***c. Aviz I.S.C.*** ***d. Acord vecini – zona de proprietate – zona de protectie*** ***e. Plan cadastrat vizat de OCPI Bihor – scoatere din circuit agricol si silvic*** ***Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele mai sus indicate.***
Raspuns 27	In baza C.U. nr. 12 din 31.01.2011 a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr.111 din 30.12.2011. Avizele indicate de dumneavoastra reprezinta anexe la Certificatul de Urbanism nr. 12/31.01.2011, **acestea nefiind transmise de catre Autoritatile locale**. Mentionam faptul ca **aceste avize nu sunt necesare in vederea elaborarii si depunerii**

	ofertelor intrucat Autoritatea Contractanta a obtinut deja Certificatul de urbanism. Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta a obtinut si Autorizatia de Construire nr. 111 din 30.12.2011, nemaifiind necesare informatiile prevazute in avizele respective intrucat scopul final al acestora era chiar obtinerea Autorizatiei de Construire, (demers finalizat, dupa cum am aratat mai sus).
Intrebare 28	***In urma analizarii cuprinsului Certificatului de Urbanism nr. 129/2011 emis de Consiliul Judetean Salaj ce face parte din documentatia de atribuire, am constatat ca urmatoarele avize nu se regasesc in aceasta:*** ***a. Aviz utilitati - alimentare cu energie electrica*** ***b. Aviz Primaria Ip*** ***c. Aviz Primaria Marca*** ***d. Aviz DRDP Cluj*** ***e. Aviz Serviciul de Patrimoniu al CJ Salaj*** ***f. Aviz Directia Judeteana de Cultura si Culte Salaj*** ***g. Aviz Stat Major General*** ***h. Aviz de gospodarire a apelor*** ***i. Aviz Serviciul Politiei Rutiere*** ***j. Aviz ANIF si OCPI pentru scoaterea terenului din circuitul agricol*** ***Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele mai sus indicate.***
Raspuns 28	In baza C.U. nr. 129 din 07.11.2011 a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 112 din 30.12.2011. Avizele indicate de dumneavoastra reprezinta anexe la Certificatul de Urbanism nr. 129/2011, **acestea nefiind transmise de catre Autoritatile locale**. Mentionam faptul ca **aceste avize nu sunt necesare in vederea elaborarii si depunerii ofertelor** intrucat Autoritatea Contractanta a obtinut deja Certificatul de urbanism. Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta a obtinut si Autorizatia de Construire nr. 112 din 30.12.2011, nemaifiind necesare informatiile prevazute in avizele respective intrucat scopul final al acestora era chiar obtinerea Autorizatiei de Construire, (demers finalizat, dupa cum am aratat mai sus).
Intrebare 29	***In urma analizarii cuprinsului Certificatului de Urbanism nr. 212/10.09.2015 emis de Consiliul Judetean Bihor ce face parte din documentatia de atribuire, am constatat ca urmatoarele avize nu se regasesc in aceasta:*** ***a. Aviz utilitati - alimentare cu apa*** ***b. Aviz utilitati - alimentare cu canalizare*** ***c. Aviz salubritate*** ***d. Aviz ANIF, scoatere din circuitul agricol conf. Legii nr. 18/1991 a fondului funciar*** ***e. Autorizatie C.J. Bihor - Drumuri Judetene*** ***Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele mai sus indicate.***
Raspuns 29	Certificatul de Urbanism nr. 212/10.09.2015 emis de Consiliul Judetean Bihor **este in perioada de valabilitate**, obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derulari lucrarilor, este obligatia Antreprenorului conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului. Avizele indicate de dumneavoastra reprezinta anexe la Certificatul de Urbanism nr. 212/2015, **acestea nefiind transmise de catre Autoritatile locale**. Mentionam faptul ca **aceste avize nu sunt necesare in vederea elaborarii si depunerii ofertelor** intrucat Autoritatea Contractanta a obtinut deja Certificatul de urbanism.
Intrebare 30	***In urma analizarii cuprinsului Certificatului de Urbanism nr. 54/10.03.2016 emis de Consiliul Judetean Bihor ce face parte din documentatia de atribuire, am constatat ca urmatoarele avize nu se regasesc in aceasta:*** ***a. Aviz utilitati - alimentare cu apa*** ***b. Aviz utilitati - alimentare cu energie electrica*** ***c. Aviz utilitati - gaze naturale*** ***d. Aviz RCS&RDS*** ***e. Aviz Telekom*** ***f. Acord drumuri comunale***

	g. H.C.L. comune lucrari pe domeniul public ***h. Aviz I.S.C.*** ***i. Aviz ANIF Bihor*** ***j. Aviz A.B.A. Crisuri*** ***k. Aviz Ministerul Agriculturii*** ***l. Aviz C.N. C.F.R. S.A.*** ***m. Aviz Consiliul Judetean Bihor – Drumuri Judetene*** ***n. Aviz OMV Petrom*** ***o. Aviz Politia Rutiera – Serviciul Circulatie*** ***p. Aviz S.M.G. Bucuresti*** ***Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele mai sus indicate.***
Raspuns 30	Certificatul de Urbanism nr. 54/10.03.2016 emis de Consiliul Judetean Bihor este in perioada de valabilitate, obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derulari lucrarilor, este obligatia Antreprenorului conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 31	***Cu referire la eventualele exproprieri suplimentare care s-ar putea impune a fi efectuate in cadrul proiectului, facem referire la Sub-clauza 2.1.25.1.3 din Cerintele Beneficiarului, potrivit careia „Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafeţe de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentaţiilor cadastrale si va reloca utilităţile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziţiei terenurilor. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrărilor permanente”.*** ***Fata de prevederile Punctului de referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului, potrivit carora Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrărilor de Construire (PAC) este predat la Supervizor si Beneficiar in 91 de zile de la Data de Incepere, va rugam sa observati faptul ca potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, parte integranta a DTAC o reprezinta titlul de proprietate asupra terenului (i.e. dovada intabularii coridorului pe numele Statului Roman). Va rugam sa clarificati astfel, pentru situatia in care, in perioada de proiectare se identifica suprafete suplimentare fata de Studiul de Fezabilitate, cum vor fi gestionate eventualele intarzieri in elaborarea DTAC cauzate de necesitatea emiterii unei noi Hotarari de Guvern.***
Raspuns 31	A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare. Activitatea de expropriere conform Cerintelor Beneficiarului nu implica dobandirea de catre Antreprenor a calitatii de expropriator ci priveste asigurarea a serviciilor privind realizarea documentatiei pentru promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Exproprierile suplimentare se vor efectua conform prevederilor de la pct. 2.2.14 si cerintelor din Anexa 2 din Cerintele Beneficiarului: *“Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.* *Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.* *In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, **pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]**.”*

Intrebare 32	***Potrivit Sub-clauzei 2.1.25.1.2 din Cerintele Beneficiarului, „Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de construcţia lucrărilor stipulate prin Contract si prin Avizele obţinute”.*** ***In legatura cu acest aspect, mentionam faptul ca a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 706/2018 (Partea I) din 17.08.2018, Legea nr. 233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.*** ***Conform acestui act normativ:*** ***“7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: "(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la ari 2 alin. (1), în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini: a) unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentaţiilor topocadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere şi la predarea acestora către expropriator, sub sancţiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;*** ***[...]*** ***(5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), d) şi h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziţie a terenurilor necesare, deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. Contravaloarea execuţiei lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator."*** ***Conform celor de mai sus, legislatia stipuleaza faptul ca lucrarile de eliberare a amplasamentului se realizeaza de catre detinatorii de utilitati.*** ***Consideram astfel ca Autoritatea Contractanta nu poate deroga de la prevederile legale sus mentionate, transpunand in sarina Antreprenorului lucrarile de relocare utilitati.*** ***Va rugam sa clarificati.***
Raspuns 32	**Punctul 2.1.25.1.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului <u>se modifica</u> precum urmeaza:** *“Antreprenorul va asigura protectia si/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute.* *Beneficiarul va mandata Antreprenorul pentru executarea lucrarilor de relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute, in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2018, iar Antreprenorul va reprezenta Beneficiarul in relatia cu Detinatorii de utilitati, in baza Acordurilor/Protocoalelor/Conventiilor de relocare semnate de catre CNAIR SA cu acestia din urma, conform prevederilor OUG nr. 101/2020.* *Antreprenorul va efectua proiectarea lucrarilor de protectie si/sau relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute.* *Antreprenorul va urmari si va plati detinatorului de utilitati contravaloarea lucrarilor de protejare si/sau relocare a utilitatilor afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute, protejare si/sau relocare ce va fi realizata de catre Detinatorul/ii de utilitati, prin subantreprenorii de specialitate ai Antreprenorului in baza proiectului avizat de Detinatorul de utilitati, in termen de 6 luni de la data punerii la dispozitie a terenurilor necesare.* *In acest scop Antreprenorul are obligatia de a-si include in oferta costurile pentru proiectarea si executia lucrarilor de protectie si/sau relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute.”*
Intrebare 33	***Facem trimitere la prevederile Sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract amendata prin Acordul Contractual, din coroborarea carora rezulta ca „După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi***

	calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 91 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă". Totodata, potrivit prevederilor Punctului de referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului, Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrărilor de Construire (PAC) este predat la Supervizor si Beneficiar in 91 de zile de la Data de Incepere. Va rugam sa indicati potentialilor ofertanti care este mecanismul prin care solutiile tehnice pentru remedierea eventualelor erori/greseli/neconcordante vor fi aprobate in interiorul perioadei de 91 de zile de la Data de Incepere in asa fel incat Antreprenorul sa poata avea in mod obiectiv timpul necesar pentru predarea Proiectului pentru Autorizatia de Construire la Supervizor si Beneficiar in decursul celor 91 de zile cu includerea modificarilor aprobate conform solutiilor tehnice propuse. Va rugam sa revizuiti programul de proiectare aferent perioadei de proiectare de asemenea natura incat Antreprenorul sa poata elabora in timp util documentatia PAC aferenta obiectivului de investitii.**
Raspuns 33	A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare.
Intrebare 34	***Facem referire la prevederile Sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract amendata prin Acordul Contractual, din coroborarea carora rezulta ca „După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 91 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă. După primirea acestei notificări, Supervizorul va decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. [...]".*** ***Va rugam sa ne precizati care este numarul de zile in care Supervizorul va emite o decizie privind aplicarea Clauzei 37 si o va comunica Antreprenorului.***
Raspuns 34	Se va avea in vedere si aplicarea paragrafului urmator din clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract: *"Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul.* ***Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată****."* Va rugam sa aveti in vedere ca procedura privind Revendicarile si Deciziile emise de Supervizor este pe larg descrisa in Conditiile Generale de Contract, la Clauza 69 Revendicari si Decizii. In ceea ce priveste termenele pentru emiterea Deciziei Supervizorului, a se citi in special subclauza 69c Decizia Supervizorului din Conditiile Generale de Contract: ***69c.2 Decizia Supervizorului*** *În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării,* ***sau ori de cate ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile*** *de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv* ***de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin 16 parcurgerea etapelor prevăzute mai jos****.* *(a)* ***Perioada de consultare în termen de 15 zile*** *de la admitere în principiu a Revendicării,*

	respectiv ***de la momentul când problema este supusă Supervizorului*** *sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor,* ***Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat cu scopul de a ajunge la un acord****. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauza.* ***În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauza.*** *(b)* ***Decizia Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului. În cazul în care una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie.*** ***În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală si obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. în cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].*** ***În cazul în care Supervizorul nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentei subclauze, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie.*** *În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în legătură cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului. A se vedea totodata si Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare.*
Intrebare 35	***Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 1 cu termen de realizare 28 zile de la Data de Incepere conform carora: „Documentaţiile pentru obţinerea de avize/ acorduri/ autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor;”*** ***In acelasi timp, conform Sub-clauzei 8.4 din Acordul Contractual, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 91 zile de la Data de Incepere. In masura in care, ca urmare a realizarii studiilor de teren, pot interveni modificari ale solutiilor tehnice stabilite prin Cerintele Beneficiarului, va rugam sa clarificati ratiunea pentru care se solicita ca in 28 zile documentatiile pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor sa fie transmise. Va rugam sa clarificati daca Beneficiarul doreste ca documentatiile sa fie realizate exclusiv pe baza Proiectului Ilustrativ si apoi reobtinute in situatia in care solutiile tehnice sufera modificari.***
Raspuns 35	A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare.
Intrebare 36	***Prin raportare la Punctele de Referinta va rugam sa observati faptul ca termenul pentru notificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este de 91 zile de la Data de Incepere. Termenul pentru elaborarea PAC este tot de 91 zile de la Data de Incepere.*** ***Avem in vedere, de asemenea, faptul ca Antreprenorul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, este constrans sa pregateasca documentatia in vederea efectuarii ASR inaintea PAC, pentru a permite Beneficiarului sa efectueze demersurile necesare in conformitate cu Legea 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.***

	De asemenea, avem in vedere faptul ca in conformitate cu Ordinul 1679/2017, durata contractului pentru elaborarea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni). ***Astfel, este imposibil in mod obiectiv ca la data la care PAC este predat de catre Antreprenor, Auditul de Siguranta Rutiera sa fie realizat.*** ***Va rugam sa clarificati cand va depune Antreprenorul documentatia pentru a permite Beneficiarului sa efectueze Auditul de Siguranta Rutiera.***
Raspuns 36	A se vedea si Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare. Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita modificarea Autorizatiei de Construire.
Intrebare 37	***Prin raportare la Punctele de Referinta va rugam sa observati faptul ca termenul pentru notificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este de 91 zile de la Data de Incepere. Termenul pentru elaborarea PAC este tot de 91 zile de la Data de Incepere.*** ***Avem in vedere, de asemenea, faptul ca Antreprenorul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, este constrans sa pregateasca documentatia in vederea efectuarii ASR inaintea PAC, pentru a permite Beneficiarului sa efectueze demersurile necesare in conformitate cu Legea 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.*** ***De asemenea, avem in vedere faptul ca in conformitate cu Ordinul 1679/2017, durata contractului pentru elaborarea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni).*** ***Pentru ipoteza in care, concomitent cu PAC, Antreprenorul preda si documentatia pentru realizarea ASR, rezulta urmatoarele:*** ***- Antreprenorul preda PAC si documentatia necesara in vederea efectuarii ASR in termen de 91 zile de la Data de Incepere;*** ***- Potrivit prevederilor Sub-clauzei 19.2, Inginerul are 15 zile pentru aprobare, respectiv Beneficiarul 6, i.e. 21 zile. Rezulta astfel ca pentru a respecta prevederile PDR 4, Antreprenorul trebuie ca in 49 zile sa elaboreze PTE*** ***In masura in care potrivit legii durata contractului pentru elaborarea ASR este de 90 zile, va rugam respectuos sa clarificati cum se poate efectua ASR in asa fel incat recomandarile acestuia sa fie implementate atat in PAC, cat si in PTE.***
Raspuns 37	A se vedea raspunsul de la Intrebarea nr. 36 din prezenta Clarificare
Intrebare 38	***Avand in vedere prevederile PDR 2 [realizare in 91 zile de la Data de Incepere]: Proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predat la Supervizor si Beneficiar; va rugam sa clarificati urmatoarele termene:*** ***i. termenul pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre Beneficiar*** ***ii. termenul pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE Siguranta Circulatiei*** ***iii. termenul de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei*** ***iv. termenul de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei***
Raspuns 38	**i.** În conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679 din 20.11.2017 privind pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră: art.8 *(1) În termen de* ***maximum 5 zile lucrătoare*** *de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în două exemplare, în original,*

	contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, semnat şi înregistrat, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, în vederea semnării de către solicitant. *(2) Solicitantul auditului de siguranţă rutieră are obligaţia de a returna un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (1) semnat, **împreună cu documentaţia**, în format electronic, aferentă fiecărui capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus auditului de siguranţă rutieră.* Perioada de timp necesară Autorității Rutiere Române - A.R.R. pentru efectuarea auditului de siguranță rutieră va fi stipulată în prevederile contractului încheiat între A.R.R. și Beneficiar. Documentele aferente obtinerii ASR vor fi transmise de catre Antreprenor la Beneficiar intr-un termen corespunzator, inainte de expirarea termenului pentru predare PAC, astfel incat Antreprenorul sa poata implementa eventualele observatii privind ASR in termenul de predare al Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor (PAC) conform Punctului de referinta nr. 3 din Cerintele Beneficiarului, astfel cum a fost modificat prin Raspunsul nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare. Prin urmare, termenul de transmitere documentatiei necesare obtinerii ASR la Beneficiar este la latitudinea Antreprenorului, insa acesta trebuie sa inainteze documentatia **in timp util astfel incat sa fie respectat termenul de predare al PAC**, conform Punctului de referinta nr. 3 din Cerintele Beneficiarului, astfel cum a fost modificat prin Raspunsul nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare. **ii.** Termenul de inaintare de catre Antreprenor a documentatiei este cel prevazut la Punctul de Referinta nr. 3 din Cerintele Beneficiarului urmand ca in 6 zile de la aprobarea Supervizorului, conform Sub-clauzei 19.2, alin. (5) din Conditiile Speciale, Beneficiarul sa parcurga etapele de avizare/ aprobare. De la predarea catre CNAIR, documentatia va fi programata in vederea analizarii in CT Siguranta Circulatiei in cel mai scurt timp, nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la receptionare, termenul de aprobare depinzand de conformitatea proiectului fata de Cerintele Beneficiarului, reglementarile si legislatia in vigoare si situatia din teren. **iii.** Termenul de aprobare a documentatiei de catre Supervizor si Beneficiar este precizat la clauzele 19.2 alin. (3) si alin. (5) din Conditiile Speciale, respectiv: *" […]**(3)** Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de **15 zile** de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC). În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare. […]* ***(5)** După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de **6 zile** de la aprobarea Supervizorului."* **iv.** A se vedea Raspunsul de la punctul ii. si respectiv punctul iii. din prezentul Raspuns.
Intrebare 39	***Ne referim la prevederile PDR 2 [realizare in 91 zile de la Data de Incepere]: "activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata."*** ***Dupa cum se cunoaste, finalizarea activitatii de expropriere pentru scopurile emiterii Autorizatiei de Construire se concretizeaza prin emiterea Deciziei de Expropriere de catre expropriator, i.e. Statul Roman prin CNAIR SA.*** ***Astfel, din punct de vedere legal, Antreprenorului nu i se poate institui aceasta sarcina, acesta poate exclusiv sa intocmeasca documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern, circuitul ulterior al documentatiei fiind in afara controlului si raspunderii acestuia si depinzand exclusiv de ministerele care au sarcina promovarii hotararii.***

	Prin urmare, emiterea Hotararii de Guvern constituie prerogativa Executivului si nu constituie nicidecum un aspect care poate fi gestionat / controlat de catre Antreprenor. Mai departe, etapa ulterioara o reprezinta consemnarea sumelor individuale, i.e. prerogativa expropriatorului, in speta Statul Roman prin CNAIR SA, asa cum statueaza Legea 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare: ***"După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, expropriatorul are obligația consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile, individualizați conform listei proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, afectați de prevederile prezentei legi, precum și obligația afișării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate și care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor".*** ***Ulterior consemnarii sumelor, obligatia de emitere a Deciziei de Expropriere este tot a expropriatorului, in speta CNAIR SA, conform Sectiunii a 3-a, Etapa a III-a [Transferul dreptului de proprietate] din Legea 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, art 9: "(1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea datei prevazute la art. 8, alin. (2), expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere."*** ***Prin urmare, va rugam sa revizuiti punctul de referinta in asa fel incat acesta sa fie in acord cu prevederile legale in vigoare.***
Raspuns 39	A se vedea si Raspunsul la intrebarea nr. 12, lit. k) din prezenta Clarificare.
Intrebare 40	***Ne referim la prevederile PDR 2 [realizare in 91 zile de la Data de Incepere]: "activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata."*** ***Va rugam sa clarificati, in masura in care*** ***- in 91 zile Antreprenorul trebuie sa notifice eventuale erori / greseli neconcordante etc in Cerintele Beneficiarului sau alte sisteme de referinta;*** ***- in 91 zile Antreprenorul trebuie de asemenea sa intocmeasca si PAC*** ***Avand in vedere faptul ca activitatea de expropriere trebuie sa fie finalizata in acelasi termen, va rugam respectuos sa clarificati cum este posibil in mod obiectiv ca tot in termen de 91 zile:*** ***- Antreprenorul sa fi delimitat deja suprafetele suplimentare necesare;*** ***- Antreprenorul sa fi intocmit deja documentatia necesara exproprierilor suplimentare;*** ***- Beneficiarul sa fi promovat Hotararea de Guvern;*** ***- Beneficiarul sa fi emis Decizia de Expropriere.***
Raspuns 40	A se vedea raspunsul de la Intrebarea nr. 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 41	***In documentatia de atribuire nu a fost identificat Auditul de siguranta rutiera, stadiul I. Daca a fost realizat, va rugam sa ne puneti la dispozitie acest document.***
Raspuns 41	Pentru documentatia Proiectului Ilustrativ nu a fost realizat Audit de siguranta rutiera.
Intrebare 42	***In urma analizarii studiilor, ce fac parte din documentatia de atribuire, am constatat ca nu se regasesc in aceasta: studiul arheologic, studiu seismic. Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste documente.***
Raspuns 42	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 5 din prezenta Clarificare.
Intrebare 43	***Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti culoarul de expropriere, precum si ridicarea topografica in format editabil.***
Raspuns 43	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor, in platforma electronica SEAP, prin crearea a 65 de partitii format .rar **DOCUMENTELE BENEFICIARLUI** semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, culoarul de expropriere precum si ridicarea topografica. In cadrul Documentelor beneficiarului gasiti in fisierul **„2_Volumul 4 anexe 3C1_completare"**,

	sub fisierul **„D. Masuratori topo in format electronic 3C-1”** documentele solicitate, in formatul disponibil. Va atragem atentia ca pentru a putea accesa in integralitate **DOCUMENTELE BENEFICIARULUI** este necesar sa se descarce toate cele 65 de partitii. Mentionam faptul ca, Autoritatea Contractanta nu dispune de culoarul de expropriere si de ridicarea topografica in format editabil.
Intrebare 44	***Va rugam sa clarificati ce latime de lucru (w) se va lua in calcul pentru realizarea ofertei, avand in vedere ca in plansele transversale tip, zona de amplasare a parapetului este de 0.75m.***
Raspuns 44	Avand in vedere stadiul lucrarilor executate, zona de amplasare a parapetului trebuie sa fie de 0,75m, cu prevederea tipului de parapet corespunzator, intrucat modificarea latimii amprizei ar conduce la necesitatea reobtinerii Autorizatiilor de Construire deja valabile.
Intrebare 45	***Prin Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării si legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se impune realizarea unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane. In acest sens, ne referim la bazinele fitoepuratoare de ape pluviale colectate de pe platforma autostrazii realizate pe strat de piatra bruta, balast, pamant vegetal si geotextil. Va rugam sa clarificati daca aceasta evaluare a riscurilor a fost realizata, avand in vedere solutiile din Documentatia de Atribuire. In cazul in care nu a fost realizata, va rugam sa confirmati faptul ca toti ofertantii vor trebui sa includa in ofertele lor bazine impermeabile.***
Raspuns 45	Atat in oferta tehnica si financiara, cat si ulterior in proiect si in executia lucrarilor se va tine cont de prevederile normelor in vigoare la Data de Referinta. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. De asemenea, acestea se vor pretui in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 la punctul 2.2.5 - *Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, **fitoepuratoare**, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc*
Intrebare 46	***In Acordul de Mediu nr. 5 din data 06.11.2017 nu au fost identificate cele 3 viaducte care se regasesc in Cerintele Beneficiarului la capitolul „Descrierea Lucrarilor”, paragraful „Lucrari de poduri si pasaje” partea scrisa si partea desenata a Proiectului Ilustrativ (Valea Saldabagiului la km 14+386; Vale fara nume la km 16+225; Valea Hontiu la km 17+835). Va rugam sa clarificati aceasta situatie.***
Raspuns 46	Anexam Raportul de Impact asupra Mediului (RIM) in cadrul caruia se regasesc la paginile 60-62 Lucrările parțial executate din care fac parte si structurile indicate de catre dumneavoastra. A se vedea in acest sens Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare.
Intrebare 47	***In Cerintele Beneficiarului la capitolul „Descrierea Lucrarilor”, paragraful „Lucrari de poduri si pasaje” se regaseste Pod peste lacul de acumulare de la km 6+655, iar in Partea scrisa si Acordul de Mediu nu se face referire la acest pod. Va rugam sa clarificati acesta situatie.***
Raspuns 47	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 46 din prezenta Clarificare.
Intrebare 48	***In Cerintele Beneficiarului la capitolul „Descrierea Lucrarilor”, nu se regasesc amenajarile hidrotehnice propuse pentru proiect. Va rugam sa clarificati.***
Raspuns 48	Documentatia de atribuire pusa la dispozitia ofertantilor contine volume in cadrul carora sunt detaliate toate tipurile de Lucrari, respectiv in vol. 1 Memoriu, Proiectul Ilustrativ, etc. Atragem atentia ca pentru a putea accesa in integralitate **DOCUMENTELE BENEFICIARULUI** este necesar sa se descarce toate cele 65 de partitii.
Intrebare 49	***In Acordul de Mediu se face referire la amplasarea panourilor antifonice pe o distanta de 450m, iar in partea scrisa a proiectului, panourile se regasesc pe o distanta de 795m. Va rugam sa precizati ce lungime se va lua in calcul pentru elaborarea ofertelor tehnice si financiare.***
Raspuns 49	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE,

	in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. Prin urmare, se vor corela informatiile astfel incat sa fie asigurata montarea panourilor antifonice atat pentru pozitiile km prevazute in partea scrisa a proiectului, cat si pentru cele din Acordul de Mediu nr. 5 din 2017.
Intrebare 50	***In cazul podetelor, va rugam sa specificati daca sunt necesare lucrari hidrotehnice. In cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa clarificati pe ce distante amonte, respectiv aval sunt necesare.***
Raspuns 50	Informatiile privind amenajarile hidrotehnice prevazute in amonte si aval pentru unele podete sunt mentionate in Vol 1 – Memoriu, in AM nr. 5 din 2017 si in plansele Proiectului Ilustrativ. Atragem atentia ca pentru a putea accesa in integralitate **DOCUMENTELE BENEFICIARULUI** este necesar sa se descarce toate cele 65 de partitii.
Intrebare 51	***In partea desenata a proiectului nu se regasesc detaliile de executie pentru podetele tubulare. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste detalii.***
Raspuns 51	In cadrul documentatiei tehnice se regasesc detalii de executie pentru podetele tubulare in *Volumul 4 anexe 3C1_completare: A. Planse de executie in format electronic 3C-1*. Atragem atentia ca pentru a putea accesa in integralitate **DOCUMENTELE BENEFICIARULUI** este necesar sa se descarce toate cele 65 de partitii.
Intrebare 52	***Urmatoarele structuri enumerate in cadrul Cerintelor Beneficiarului nu se regasesc in Acordul de Mediu:*** • ***Pasaj situat pe DC 95 peste Autostrada km 4+349.53*** • ***Pod peste lac de acumulare km 6+655.60*** • ***Viaduct pe autostrada pe Valea Saldabagiului km14+386.00*** • ***Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+386.00*** • ***Pod pe autostrada peste Vale Ungatului km 17+041.00*** • ***Viaduct peste Valea Hontiu km 17+835.00*** • ***Pod pe autostrada peste Valea Taniei km 19+473.00*** • ***Pod pe autostrada peste vale si drum local km 20+656.00*** • ***Pasaj pe autostrada Peste CF si Bretea km 22+503.00*** • ***Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145.00*** • ***Pod pe autostrada Peste Praul Bistra km 23+495.00*** • ***Pasaj pe DJ191A Peste autostrada km 24+175.00*** • ***Pasaj pe Bretea peste Autostrada km 22+525.00*** • ***Pod pe autostrada peste Valea lui Ciuba km 28+319.00*** ***Va rugam sa clarificati considerentele pentru care aceste lucrari nu se regasesc in actul de reglementare privind protectia mediului avand in vedere cele precizate in Sub-clauza 10 [Autorizatii si asistenta privind Legea] din Conditiile Generale de Contract conform careia: „Beneficiarul a obținut (sau va obține) certificatul de urbanism și actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu acordurile/avizele/autorizațiile pentru Lucrările Permanente (și orice alte aprobări) descrise în Cerințele Beneficiarului ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor certificate și aprobări”.***
Raspuns 52	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 46 din prezenta Clarificare.

Intrebare 53	***Au fost identificate o serie de neconcordante intre documentele puse la dispozitie in ceea ce priveste pozitiile kilometrice ale structurilor, dintre care enumeram:*** ***• Pod peste lac de acumulare - km conform Cerintelor beneficiarului este 6+655.6, iar in expertiza tehnica a podului km este 7+569;*** ***• Pasaj pe Drum local peste Autostrada - km conform Cerintelor Beneficiarului este 9+825, iar in Dispozitia generala a pasajului si planul de situatie a autostrazi km este 9+814*** ***• Viaduct pe autostrada peste Vale – km conform Cerintelor Beneficiarului este 16+386, iar in expertiza tehnica a podului km este 16+225*** ***Va rog sa puneti la dispozitie un tabel cu kilometrii definitivi ai tuturor structurilor aflate in scopul contractului de proiectare si executie pentru a se putea formula o oferta corecta, care sa raspunda cerintelor Autoritatii Contractante.***
Raspuns 53	In cazul discrepantelor identificate de dumneavoastra, cu ocazia elaborarii ofertelor, se vor utiliza pozitiile kilometrice indicate in cadrul Cerintelor Beneficiarului – punctul 2.2.19 *Caracteristici imperative de proiectare structurala* – Tabelul prevazut la lit. b).
Intrebare 54	***Pentru structura Pasaj situat pe DC 95 peste autostrada km 4+349 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0030-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0030-2401 respectiv Plan trasare piloti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 54	Sectiunea transversala se regaseste atat in dispozitia generala (IPT-3C-1-F-Z-0030-1101-001), cat si in plansa IPT-3C-1-F-Z-0030-2201-002, iar planul de trasare a infrastructurilor se regaseste in IPT-3C-1-F-Z-0030-2301-001 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 55	***Pentru Pod peste lac de acumulare km 6+655 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0040-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0040-1902 respectiv Plan cofraj culee*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 55	Sectiunea transversala se regaseste in plansa IPT-3C-1-F-Z-0040-1107-002. Anexam planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0040-1902 – Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare.
Intrebare 56	***Pentru structura Pasaj pe strada Zarandului peste Autostrada km 8+587 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0060-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0060-2401 respectiv Plan trasare piloti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 56	Va informam faptul ca in documentatia publicata in SICAP nu exista planse cu indicativ IPT-3C-1-F-Z-0060. Pentru Structura 5, sectiunea transversala se regaseste in Dispozitia Generala (IPT-3C-1-F-Z-0050-1101-001) si in IPT-3C-1-F-Z-0050-2201-002, iar planul de trasare infrastructuri se regaseste in IPT-3C-1-F-Z-0050-2301-001 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 57	***Pentru structura Pasaj pe DJ 191B peste Autostrada km 9+004 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0070-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 57	Pentru Structura 7, sectiunea transversala se regasete in Dispozitia Generala (IPT-3C-1-F-Z-0070-1101-001) si in IPT-3C-1-F-Z-0070-2201-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 58	***Pentru structura Pod pe autostrada peste paraul Frumoasa si drum local km 10+686 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** ***• IPT-3C-1-F-Z-0090-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 58	Pentru Structura 9, sectiunea transversala se regasete in Dispozitia Generala (IPT-3C-1-F-Z-0090-1101-002) si in IPT-3C-1-F-Z-0090-2201-002– parte a documentatiei tehnice pusa la

	dispozitia ofertantilor.
Intrebare 59	***Pentru structura Pod pe autostrada peste Vale si drumu local km 12+163 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0100-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 59	Pentru Structura 10, sectiunea transversala se regasete in IPT-3C-1-F-Z-0100-2201-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 60	***Pentru structura Viaduct pe autostrada pe Valea Saldabagiului km 14+386 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***I IPT-3C-1-F-Z-0110-2401 respectiv plan trasare piloti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 60	Pentru Structura 11, sectiunea transversala se regaseste in Dispozitia Generala (IPT-3C-1-F-Z-0110-1101-005) si in IPT-3C-1-F-Z-0110-1601-000, iar planul de trasare infrastructuri se regaseste in IPT-3C-1-F-Z-0110-2301-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 61	***Pentru structura Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+386 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-2401 respectiv Plan trasare piloti*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-2502 respectiv Plan armare piloti*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-2601 respectiv Plan armare pila elevatie*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-2603 respectiv Plan armare pila fundatie*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-2701 respectiv Plan armare culei*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-3101 respectiv Plan armare placa*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0120-3801 respectiv Dispunere parapeti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 61	Pentru IPT-3C-1-F-Z-0120-2401 respectiv Plan trasare piloti – a se vedea planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-2301-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor. Pentru IPT-3C-1-F-Z-0120-2601 respectiv Plan armare pila elevatie – a se vedea planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-2602-000 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor. Pentru IPT-3C-1-F-Z-0120-2603 respectiv Plan armare pila fundatie – a se vedea planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-2502 (armare radier). In completarea acestora anexam urmatoarele planuri (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare): - planul armare radier cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-2502 respectiv Plan armare piloti - planul armare radier culee cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-2701 respectiv Plan armare culei - planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0120-3801 respectiv Dispunere parapeti Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca nu detine planul cu indicativul ***IPT-3C-1-F-Z-0120-3101 respectiv Plan armare placa.*** Mentionam totodata faptul ca informatiile si documentatia tehnica pusa la dispozitia operatorilor economici sunt suficiente in vederea elaborarii si depunerii unor oferte corecte, complete si competitive.
Intrebare 62	***Pentru structura Pod pe autostrada peste Vale Ungatului km 17+041 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0130-2301 respectiv Plan trasare*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0130-2401 respectiv Plan trasare piloti*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0130-2502 respectiv Plan armare piloti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 62	Anexam planurile cu indicativul (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare):

	IPT-3C-1-F-Z-0130-2301 respectiv Plan trasare – IPT-3C-1-F-Z-0130-2301-001 IPT-3C-1-F-Z-0130-2401 respectiv Plan trasare piloti – IPT-3C-1-F-Z-0130-2401-001 IPT-3C-1-F-Z-0130-2502 respectiv Plan armare piloti – IPT-3C-1-F-Z-0130-2501-000
Intrebare 63	***Pentru structura Viaduct peste Valea Hontiu km 17+835 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0140-1903 respectiv Plan cofraj culee*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0140-2502 respectiv Plan armare piloti*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0140-2602 respectiv Plan armare pila*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0140-3101 respectiv Plan armare placa*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 63	Pentru IPT-3C-1-F-Z-0140-1903 respectiv Plan cofraj culee – a se vedea planurile cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0140-1901-005 si IPT-3C-1-F-Z-0140-1902-003 Pentru IPT-3C-1-F-Z-0140-2602 respectiv Plan armare pila – a se vedea planurile cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0140-2601-002 si IPT-3C-1-F-Z-0140-2603 In completarea acestora anexam urmatoarele planuri (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare): - Plan armare piloti - planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0140-2502 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca nu detine planul cu indicativul ***IPT-3C-1-F-Z-0140-3101 respectiv Plan armare placa.*** Mentionam totodata faptul ca informatiile si documentatia tehnica pusa la dispozitia operatorilor economici sunt suficiente in vederea elaborarii si depunerii unor oferte corecte, complete si competitive.
Intrebare 64	***Pentru structura Pod pe autostrada peste Valea Taniei km 19+473 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0150-1902 Plan cofraj culee*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0130-2401 respectiv Plan trasare piloti*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0150-3101 Plan armare placa*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 64	Pentru IPT-3C-1-F-Z-0150-1902 Plan cofraj culee – a se vedea Planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0150-1901-004 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor, **este pentru ambele culei.** Pentru IPT-3C-1-F-Z-0130-2401 respectiv Plan trasare piloti – a se vedea planurile cu indicativ IPT-3C-1-F-Z-0150-2301-002 si IPT-3C-1-F-Z-0150-2302-004 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor In completarea acestora anexam urmatorul plan (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare): - Plan armare placa – planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0150-3101
Intrebare 65	***Pentru structura Pod pe autostrada peste vale si drmul local km 20+656 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-0901 respectiv Plan de situatie si profil logitiudinal*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-1601 respectiv Sectiune transversala*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-1902 respectiv Plan cofraj culee*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-2301 respectiv Plan trasare*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-2701 respectiv Plan armare culee*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0160-2702 respectiv Plan armare culee*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 65	IPT-3C-1-F-Z-0160-0901 respectiv Plan de situatie si profil logitiudinal – Planul de situatie este in planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0160-1101-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor Pentru IPT-3C-1-F-Z-0160-1601 respectiv Sectiune transversala – a se vedea planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0160-1101-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor.

	Pentru IPT-3C-1-F-Z-0160-1902 respectiv Plan cofraj culee – a se vedea Planulul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0160-1901-004 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor, **este pentru ambele culei.** In completarea acestora anexam urmatoarele planuri (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare): - Plan armare culee – Anexam planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0160-2701 - Plan armare culee – Anexam planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0160-2702 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca nu detine planul cu indicativul ***IPT-3C-1-F-Z-0160-2301 respectiv Plan trasare.*** Mentionam totodata faptul ca informatiile si documentatia tehnica pusa la dispozitia operatorilor economici sunt suficiente in vederea elaborarii si depunerii unor oferte corecte, complete si competitive.
Intrebare 66	***Pentru structura Pasaj pe autostrada Peste CF si Bretea km 22+503 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0170-2601 respectiv Plan armare pila*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 66	Anexam planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0170-2601 (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare)
Intrebare 67	***Pentru structura Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0180-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 67	A se vedea planul cu indicativul IPT-3C-1-F-Z-0180-2201-002 – parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor
Intrebare 68	***Pentru structura Pasaj pe DJ191A Peste autostrada km 24+175 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0200-1901 respectiv Plan cofraj culei*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0200-2601 respectiv Plan armare pila*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0200-2602 respectiv Plan armare pila*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0200-2701 respectiv Plan armare culee*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0200-3801 respecti Dispunere parapeti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 68	Anexam planurile cu indicativul IPT-3C-2-F-Z-0200-1901, IPT-3C-2-F-Z-0200-2601, IPT-3C-2-F-Z-0200-2602, IPT-3C-2-F-Z-0200-2701, IPT-3C-2-F-Z-0200-3801-000 (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare)
Intrebare 69	***Pentru structura Pasaj pe Bretea peste Autostrada km 24+525 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-2-F-Z-0210-3801 respectiv Dispunere parapeti*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 69	Anexam planul cu indicativul IPT-3C-2-F-Z-0210-3801-000 (Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare)
Intrebare 70	***Pentru structura Pod pe autostrada peste Valea lui Ciuba km 28+319 lipsesc urmatoarele planuri cu indicativul:*** • ***IPT-3C-1-F-Z-0220-1601 respectiv Sectiune transversala*** ***Va rugam sa puneti la dispozitie aceste documente.***
Raspuns 70	A se vedea planurile cu indicativul IPT-3C-2-F-Z-0220-1101-002 si IPT-3C-2-F-Z-0220-2201-002 din cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 71	***Avand in vedere prevederile art. 152 alin (1) din Legea nr. 98/216 conform carora "Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în***

	funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei." ***Avand in vedere complexitatea ofertei si documentele care trebuie analizate si care trebuie incluse in propunerea tehnica si financiara, precum si perioada sarbatorilor de iarna inclusa perioada de elaborare a ofertelor, consideram ca termenul limita de depunere a ofertelor stabilit pentru data de 27.01.2021 este insuficient pentru a permite elaborarea unei oferte competitive, care sa respecte in mod riguros cerintele autoritatii contractante si asigurarea unei concurente reale intre ofertanti*** ***Prin urmare, va solicitam respectuos sa dispuneti decalarea datei limita de depunere a ofertelor cu o perioada de timp rezonabila pe care o apreciem ca fiind de cel putin 30 zile.***
Raspuns 71	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile "Vizualizare procedura" si "Lista erate" aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 72	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalierea celor 393.867,00 tone de Criblura in tipuri de sorturi.***
Raspuns 72	Informatiile privind stocurile de materiale aferente Subsectiunii 3C1 se regasesc in cadrul Documentatiei de Atribuire in documentul *Stocuri materiale 3C1.pdf*. Documentatia este suficienta pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.
Intrebare 73	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalierea celor 610,56 tone de Otel Beton PC52 in diametre***
Raspuns 73	A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 72 din prezenta Clarificare.
Clarificare din Oficiu	In cadrul Cerintelor Beneficiarului, punctul 2.1.18.2 **se completeaza cu urmatorul paragraf**: *„Pentru semnalizarea de orientare in zona nodurilor rutiere Antreprenorul va respecta prevederile AND 684/2012."*