
 
 
 
 
 
 
 

CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
"Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 

40+000)": LOT 1 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) 
si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765; LOT II Lărgire la 4 benzi a centurii 

rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)" 
 
Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2020/1983/S/10 
 
LOT II Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 
40+000)" 

Intrebare 1 

 

Va rugam sa ne transmiteti partea desenata in format dwg a variantei actualizata a 
studiului de fezabilitate cat si partea scrisa in format pdf. Totodata in varianta 2008 nu 
exista plan de semnalizare si marcaje rutiere, astfel ca va rugam sa ni-l transmiteti odata cu 
varianta actualizata a studiului de fezabilitate si planul de semnalizare si marcaje rutiere 
actualizat in format dwg. 

Raspuns 1 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 
Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, , 
inclusiv documentatia intocmita anterior, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. 
Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
In sprijinul dumneavoastra anexam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare care include si 
documentele solicitate de dumneavoastra, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in 
vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: 
http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_2.zip  

Intrebare 2 

 

Va rugam sa ne transmiteti certificatul de urbanism si avizele otinute care au stat la baza 
studiului de fezabilitate reactualizat. 

Raspuns 2 A se vedea Raspundul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 3 Va rugam sa ne transmiteti studiile de teren actualizate expertiza de drum, studiu 
geotehnic, etc. 

Raspuns 3 A se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 4 

 

Cerintele Beneficiarului 

La pagina 7 si 8 nu sunt descrise materialele care se folosesc la structura rutiera pentru 



benzilor de largire, sunt descrise doar tipul de strat si grosimea lor. Va rugam sa ne 
precizati care sunt materialele care se folosesc pentru fiecare strat. Va rugam sa ne 
precizati si ce tip de strat de baza AB se foloseste la structura rutiera de pe centura 
Bcurestiului: AB 22,4 sau AB 31,5? 

Raspuns 4 In cadrul capitolului 1.3. Descrierea lucrarilor din Cerintele Beneficiarului este realizata o 
descriere succinta a lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 
tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se vor respecta cerintele prevazute 
pentru structura rutiera la capitolului 6.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 
intersecții din cerintele beneficiarului. 

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de proiectare si executie, in care 
Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre 
Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 
Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de 
calcul. 

Materialele care se vor folosi la realizarea structurii rutiere vor respecta prevederile 
Normativului AND 605-2016 „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii 
tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”. 

Intrebare 5 

 

Cerintele Beneficiarului  

La pagina 8 este mentionat realizarea unui trotuar cu latimea de 1.50m dar nu se 
mentioneaza si ce structura (straturi) are. 

Va rugam sa ne precizati structura (straturile) acestuia.  
 

Raspuns 5 In cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP - SF 
Search 2008, Vol 2 Lucrari de drum si expertiza drum – detalii – plansa 7230-1-DRU-1-DE-
002 este indicata structura trotuarelor 

 

Intrebare 6 

 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinta 3 - Numai pentru Lotul 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun 
sfarsit** in ultimii 5 ani*** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare 
si/sau reabilitare a cel putin unui pasaj subteran si/sau tunel in lungime de minim 500 m, 
aferent unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui 
drum judetean si/sau unei strazi urbane. 

Va rugam sa clarificati daca se considera indeplinita cerinta prin prezentarea unui contract 
ce are ca obiect constructia unui tunel feroviar. 

Raspuns 6 Sunt acceptate ca experienta similara doar pasaje subterane si/sau tunele aferente 
infrastructurii de transport rutier (Autostrazi/drumuri expres/drumuri nationale/drumuri 



judetene/strazi urbane) data fiind DIFERENTA semnificativa la proiectare si executie intre 
domeniul rutier si cel feroviar in ceea ce priveste structura acestora, precum si elementele de 
siguranta  

Astfel, proiectarea lucrarilor de arta in sectorul rutier si cel feroviar/metrou se face in baza 
unor normative, STAS-uri, reglementari tehice diferite. Mai mult decat atat, specializarea in 
domeniul rutier sau feroviar/metrou se face inclusiv la nivelul studiilor/ specializarii in 
domeniu. 

De asemenea, lucrarile de arta rutiere, prevad suplimentar celor feroviare/metrou, elemente de 
asigurare a traficului pietonal, precum si sisteme de siguranta rutiera. 

In cazul lucrarilor de arta feroviare/metrou, acestea au o cu totul alta structura a caii de rulare 
(sine, traverse, prism de piatra sparta, etc). Astfel, experienta ceruta trebuie sa fie obtinuta in 
domeniul/ specialitatea in care urmeaza a se realiza proiectul pentru a se evita aparitia unor 
situatii de disfuctionalitate la utilizare si mentenanta, fiecare domeniu (rutier/feroviar/metrou) 
avand propriile particularitati.  

Drept urmare, consideram in acest sens ca nu ar putea fi relevanta experienta in realizarea 
pasajelor/tunelurilor in domeniul feroviar/metrou, prin raportare la specificul prezentului 
contract. 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a limitat categoria de drum pe care poate fi 
amplasat pasajul subteran/tunelul, nu a limitat caracteristicile tehnice solicitate sunt minimale 
si nu pot ridica probleme pentru un operator economic care va trebui, in cadrul acestui 
contract, sa proiecteze si sa execute 3 structuri importante, dintre care 2 pasaje subterane cu o 
lungime de peste 600 m fiecare, NU SE POATE CONSIDERA CA FORMULAREA 
CERINTEI ESTE LIMITATIVA. 

De asemenea, raportat la scopul solicitarii cerintelor de experienta similara, astfel cum acesta 
este definit de legiuitor la art. 172 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 si la art. 29 alin. (1) din H.G. 
nr. 395/2016, respectiv:  

[Art. 172 (3) Autoritatea contractantă stabileşte numai cerinţe de participare care sunt 
NECESARE ŞI ADECVATE PENTRU A SE ASIGURA CĂ UN candidat/OFERTANT ARE 
capacitatea juridică şi financiară şi COMPETENŢELE TEHNICE şi profesionale PENTRU A 
EXECUTA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/acordul-cadru care urmează să fie 
atribuit. 

Art. 29 (1) CRITERIILE DE CALIFICARE PRIVIND CAPACITATEA AU CA SCOP 
DEMONSTRAREA POTENŢIALULUI TEHNIC, financiar şi organizatoric al fiecărui 
operator economic participant la procedură, POTENŢIAL CARE TREBUIE SĂ REFLECTE 
POSIBILITATEA CONCRETĂ A ACESTUIA DE A ÎNDEPLINI CONTRACTUL/acordul-
cadru ŞI DE A REZOLVA EVENTUALELE DIFICULTĂŢI LEGATE DE ÎNDEPLINIREA 
ACESTUIA, ÎN CAZUL ÎN CARE OFERTA SA VA FI DECLARATĂ CÂŞTIGĂTOARE], 

si date fiind diferentele tehnice substantiale intre proiectarea si executia unor structuri rutiere 
fata de proiectarea si executia unor structuri feroviare/metrou, nu este clar in ce masura ar 
putea fi relevanta o experienta dobandita in proiectarea unui pasaj/tunel feroviar/metrou din 
moment ce aceasta experienta reflecta o arie de expertiza diferita, guvernata de reglementari 
tehnice diferite care nu ofera niciun fel de asigurare Beneficiarului ca operatorul economic are 
potentialul tehnic sau competentele tehnice de a indeplini prezentul contract. 

In concluzie, consideram ca cerinta de experienta similara in proiectarea de structuri nu 
ingradeste in niciun fel participarea la prezenta procedura, cu atat mai mult cu cat 
Documentatia de Atribuire prevede atat posibilitatea participarii in comun a operatorilor 
economici la procedura de achizitie publica,  cat si posibilitatea indeplinirii cerintelor prin 
sustinerea acordata de terti.  

Avand in vedere aspectele mai sus mentionate reiese faptul ca, raportat la obiectul si 
complexitatea contractului, este necesara stabilirea unei experiente similare in executia 
lucrarilor de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare de structuri 
aferente unor autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri 
judetene si/sau strazi urbane. 



Mentionam si faptul ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat categoria de drum pe care 
este amplasata structura, acceptand atat structurile amplasate pe autostrada si/sau drum expres 
si/sau drum national, cat si cele aferente drumurilor judetene si strazilor urbane, asigurand 
astfel un cadru competitional adecvat.  

La elaborarea cerintei s-a tinut cont de prevederile art. 178-179 din Legea nr. 98/ 2016 si de 
prevederile art. 31, alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016, precum si dispozitiile Instructiunii ANAP 
nr. 2/2017. 

Totodata, dorim sa va facem cunoscut urmatoarele: In conformitate cu prevederile art. 53 din 
Legea nr. 98/ 2016, „Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de 
atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori 
economici, [....].”  

In acest sens va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitiei - Sectiunea 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei punctul 3. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA. Mai 
multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara 
a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei.[....]  

De asemenea, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea 
unui/unor tert/terti. In acest sens va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 182 din Legea nr. 
98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care se beneficiaza de sustinerea 
unui/unor tert/terti, va rugam sa aveti in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti. 

Intrebare 7 

 

Va rugam sa confirmati ca Ofertantii nu au obligatia de intocmi si prezenta Oferte pentru 
ambele Loturi ce fac obiectul acestei proceduri. Solicitam aceasta clarificare, avand in 
vedere prevederea din Fisa de Date a Achizitiei, respectiv  pct II.1.6) Impartire in loturi, 
unde este indicat : « Ofertele trebuie depuse pentru : Numarul maxim de loturi » 

Raspuns 7 Autoritatea Contractanta in Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea II.1.6) Impartire in loturi, 
nu a impus numarul de loturi pentru care trebuie depuse oferte. 

In consecinta, ofertele se pot depune fie doar pentru un lot, fie pentru ambele loturi. 

Intrebare 8 

 

Avand in vedere faptul ca in cadrul Documentatiei de Atribuire, Autoritatea Contractanta a 
pus la dispozitia ofertantilor : 

-Studiu de Fezabilitate Search Corporation – 2007 ; 

-Proiect Tehnic Arcadis – 2009 ; 

Precum si faptul ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului se face referire in mod constant la 
« Documentatia Tehnica la faza SF » - ex. pct. 6.2.1.1.2, precum si faptul ca documentele 
sus mentionate nu contin solutii unitare, va rugam sa precizati care dintre Documentele 
precizate mai sus au prioritate si constituie baza pentru dezvoltarea Schitei de proiect si 
ulterior a fazelor de elaborare a Proiectului tehnic. 

Raspuns 8 Asa cum s-a precizat in Cerintele Beneficiarului PREAMBUL , la cap. 1.2. Studii existente, 
ofertantii au fost informati ca pentru acest obiectiv au fost realizate mai multe studii, atat 
Studiul de fezabilitate realizat in anul 2007 de catre proiectantul Search Corporation, 
revizuirea acestuia ca urmare a solutiilor incluse in Proiectele tehnice realizate de catre 
Antreprenori, cat si completarea Studiului de fezabilitate de catre proiectantul LucaWay. 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 9 

 

Avand in vedere Cerintele Beneficiarului Secțiunea 1.3.6. „Lucrări de drum - Intersecții cu 
drumuri naționale, județene, comunale și vicinale”, Volumul 1.2 Sinteza „Secțiunea 
7.1.3.Pentru reabilitarea podurilor existente“, și Volumul 1.1 Sinteza secțiunea 3.3.4 
„Pentru reabilitarea podurilor existente ‘ lucrarile necesare pentru reabilitarea pasajelor 
existente sunt descrise în termeni generali. 
 
Referindu-ne în mod special la pasajul existent pe secțiunea intersecției Centura București 
Km: 40 + 550 existente - DN5 (Giurgiu), vă rugăm să clarificați: 
 



- Dacă grinzile prefabricate h = 1m L = 24.00m reprezentate pe dwg: Sectiunea transversală 
pasaj dublat EC A3 (1) 7230-POD-PO7-ST-001 sunt grinzile existente ale pasajului și nu 
vor fi înlocuite cu altele noi . 
 
- În desenul de referință 7230-POD-PO7-DG-002, sa înțelegem că blocurile din beton ale 
cuzinetilor prezentate în roșu vor fi înlocuite cu altele noi. Va rugam confirmati. 
 
Totodata va rugam sa precizati daca se vor inlocui si aparatele de reazem. 
 
Vă rugăm să clarificați care sunt structurile de susținere existente ale pasajului superior și 
să confirmați faptul că este necesară furnizarea si montarea aparatelor de reazem noi, atat 
din neopren cat si a sistemelor lor de protectie. 

Raspuns 9 Descrierea lucrarilor de reabilitare a pasajului existent se regaseste in Memoriu tehnic aferent 
proiectului realizat de Luca Way in anul 2016, pag. 30. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Intrebare 10 

 

În ceea ce privește structurile de drenare a apei, în special Podete: Am examinat 
documentele de licitație putând vedea doar secțiunea transversală tip Dwg: 7230-1-DRU-1-
DE-007. Cu toate acestea, numărul total, locația și lungimea Podetelor nu sunt specificate 
în documentele de licitație. În plus, rapoartele de studiu hidrologic necesare pentru 
dimensionarea și proiectarea podetelor nu sunt furnizate în documentele de licitație.  

Vă rugăm să precizati/furnizati; 

- Amplasamentele, dimensiunile și lungimile podetelor necesare pentru evacuarea apei 

- Studii hidraulice / Rapoarte ale proiectului 

Raspuns 10 In cadrul studiilor realizate nu au fost identificate podete existente pe acest tronson a Centurii 
Bucuresti. Datorita reliefului si amplasamentului Centurii Bucuresti, drum de campie aflat in 
proximitatea caii ferate, amplasarea acestora este posibila numai pe canale existente. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Intrebare 11 

 

În Documentatia de Atribuire, detaliile tip pentru structurile de șanț sunt furnizate în Dwg: 
7230-1-DRU-1-DE-005 și 006. Cu toate acestea, în secțiunile transversale tipice de drum 
Dwg: 7230-1-DRU-1-TT- 001, 002, 003 elemente de drenaj ca Sant pereat, Rigola și șanțuri 
de pământ sau alte canale de drenaj din beton nu sunt prezentate. 
 
- Vă rugăm să specificați ce element de drenaj (secțiune transversală tipică) sunt necesare 
în secțiunea / intervalele corespunzătoare. 
- Vă rugăm să furnizați studii / rapoarte hidraulice 

Raspuns 11 A se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 



Intrebare 12 

 

Am verificat documentatia de atribuire și nu am putut identifica informații referitoare la 
lucrarile ce fac obiectul pasajului subteran existent (2 benzi) pe DN5 (reabilitare) - Nivel (-
1) pe intersecția Centurii București existente Km: 40 + 550 - DN5 (Giurgiu). (Formulare 
articolul 8.1.1 Pasaj subteran (2 benzi) existent pe DN5 (reabilitare)) 
 
- Vă rugăm să furnizați desenele pasajului subteran existent (plan, profil, secțiuni 
transversale etc.) 
- Vă rugăm să indicati domeniul de aplicare necesar (elemente de lucru detaliate care 
urmează a fi executate) și desene pentru situația finală (plan, profil, secțiuni transversale 
pentru) pentru reabilitarea pasajului subteran existent. 

Raspuns 12 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 
Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, , 
inclusiv documentatia intocmita anterior.  

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

A se vedea in acest sens si definitia de la Capitolul 2 din Cerintele Beneficiarului 2.13"Lista 
de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii 
de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura 
detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru 
Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind 
activitatile de proiectare din cadrul contractului 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 13 

 

Am verificat documentatia de atribuire și nu am putut găsi suficiente informații referitoare 
la lucrarile ce fac obiectul urmatoarelor structuri existente : 
 
• Pasaj existent la nivelul DC18 Nivel (1) -Bucuresti Centura intersecție Km: 44 + 700 
existent - DC18 (Măgurele) (Formulare articolul 8.2.3) 
 
• Pasaj existent la nivelul DN6 (1) - Centura București Km: 49 + 000 intersecție existentă - 
DN6 (Alexandria) (Formulare articolul 8.4.3) 
 
- Vă rugăm să furnizați plansele (secțiunile transversale ale suprastructurii, plase dwg. etc.) 
ale structurilor existente 
 
- Vă rugăm să precizati în detaliu elementele de lucru care urmează să fie executate pentru 
reabilitarea acestor pasaje superioare. 
 
- Vă rugăm să specificați, de asemenea, dacă structurile de pasaj menționate mai sus vor fi 
dublate (ca în Pasajul existent de pe intersecția Centurii București Km: 40 + 550 - DN5 
(Giurgiu)) sau nu. În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați planurile de situatie și profile 
transversale, etc., care vor sta la baza executiei etapei de proiectare. 

Raspuns 13 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 14 

 

În plansele :  
 
• 7230-1-DRU-1-PS-PL-31 Parcare proiectată / Designed Parking Km: 41 + 600  
 
• Plan de situatie si Profil Longitudinal A1_DN5 Parcare Simpla Km: 41 + 650  
 
• 7230-1-DRU-1-PS-PL-47  
Planul Km 47 + 250-55 + 952_5  
Plan de situatie si Profil Longitudinal  
A1_DN5 Parcare proiectata / Designed Parking Km: 51 + 512  
 
• 7230-1-DRU-1-PS-PL-50  



SF 2009 DWG - Plan Km 47 + 250-55 + 952_5 Parcare proiectată / Designed Parking Km: 
53 + 204   
 
A fost evidentiate în total 4 parcări.  
 
Cu toate acestea, în «Auditul de siguranță rutieră DN CB A1 - DN5 ENG» în secțiunea C. 
Date specifice proiectului; parcările sunt indicate la urmatoarele pozitii km:  
 
- Km: 41 + 650 stânga - parcare simplă  
- Km: 51 + 335 la stânga - parcare simplă  
(total 2 parcări).  
 
Vă rugăm să clarificați numărul și pozitiile km corecte ale parcărilor care fac obiectul 
acestui proiect.  
 
Vă rugăm, de asemenea, să specificați dacă este necesară sau nu orice tip de clădire de 
servicii / clădire socială (în plus față de toalete, care sunt prezentate în planul dwgs), stație 
de tratare mecanic-biologică, puțuri de foraj, zone de parcare pentru mașini / autobuze / 
camioane. 

Raspuns 14 Pozitiile corecte ale parcarilor sunt cele indicate in Auditul de siguranta rutiera. Acestea apar 
si in avizele obtinute pnetru proiect – a se vedea avizul CTE -CNADNR, pag 30, pct 3.1.7. 

Cele doua parcari de la km. 41 + 650 stânga si km. 51 + 335 stânga sunt parcari simple. 
Dotările minimale necesare parcărilor vor respecta prevederile legislatiei si reglementarilor in 
vigoare. 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 15 

 

În planse au fost prezentate Trecerile la nivel, după cum urmeaza : 

 

 

 

 

 

(În total 4 treceri la nivel afișate în planurile parte a documentatiei de atribuire)  

Totusi; în Cerintele Beneficiarului în secțiunea 1.1 Descrierea situației existente sunt 
prezentate : 

• Trecerea la nivel a căii ferate industriale Institutul de Fizică Atomică Măgurele - Km: 43 
+ 800 

• Trecerea la nivel a căii ferate industriale (administrator neidentificat) - Km: 46 + 100 

• Trecerea la nivel a căii ferate industriale SC Lematec Trade Inter Impex - Km: 48 + 300 

De asemenea, în „Auditul de siguranță rutieră DN CB A1 - DN5 ENG” Secțiunea D.1 
„Descrierea neconformităților identificate în materie de siguranță rutieră și recomandări 
pentru eliminarea sau reducerea incidenței acestora”, se menționează că: 

«În acest sector al proiectului există 3 treceri la nivel cu calea ferată: 

- Km: 43 + 800 CF CF Institutul de Fizică Atomică Măgurele 

- Km: 46 + 100 CF industrial (administrator neidentificat) 

- Km: 48 + 300 CF industrial SC Lematec Trade Inter Impex « 

Vă rugăm să confirmați numărul și locația (în km) a traversărilor la nivel care intră sub 
incidența acestui proiect. 

Raspuns 15 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 



Intrebare 16 

 
Vă rugăm să ne puneti la dispozitie datele Topografice ale terenului (date digitale ale 
coordonatelor 3D x, y, z) în format editabil (fișierele PDF needitabile au fost furnizate în 
Volumul 6.1 cu rezoluție foarte mică) Precizia modelării terenului este foarte importanta 
pentru acest proiect in vederea integrării sectiunii ce face obiectul largirii cu drumul 
existent. 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 17 Vă rugăm să ne puneti la dispozitie limitele și planurile de expropriere pentru proiect. 

Raspuns 17 In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice 
si financiare, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor 
Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care 
acesta le detine, , inclusiv documentatia intocmita anterior.  

A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare Plan coridor expropriere_Centura Bucuresti-
DN5-A1.dwg 

Intrebare 18 

 
În ceea ce privește pasajele subterane de construit; 

Km: 44 + 470 (@intersection Km: 44 + 700 intersecție existentă -DC18 (Măgurele)) 

Km: 49 + 000 (@intersection Km: 49 + 000 intersecție existentă - DN6 (Alexandria)) 

Este menționat în Cerintele Beneficiarului în secțiunea 1.3.6.2 „Lucrări planificate pentru 
pasajul subteran pe CB km 44 + 725 - DC 18 (Măgurele)” și în secțiunea 1.3.6.4. 
„Intersecție Centura București km 49 + 000 existentă - DN6 (Alexandria)” 

că pasajul subteran ar trebui să aibă o distanță de gabarit liber de minim 5,5 de la nivelul 
liniei roșii a drumului până la intrarea plăcii de beton armat. Totuși, când ne referim la 
Dwg: Plan de situație și Profil Longitudinal A1_DN5, distanța menționată este afișată mai 
mică de 5,5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform specificațiilor de proiectare a drumului (STAS-863-85), pentru a activa viteza V = 
80km / h pentru sturcutre de pasaj subteran, pante de rampă trebuie să fie de maximum 
4,0%. 

Datorită limitărilor Standart menționate mai sus,  

• Structuri de zid de reetanșare necesare pentru rampele de urcare și coborâre ale 
structurilor de pasaj subteran / pasaj subteran (De exemplu, în Km: 44 + 470, lungimea RW 



a fost estimată la 200m (o rampă de coborâre laterală), însă crește la 300m ( o rampă de 
coborâre laterală) și, în total, lungimea RW crește de la 800m la 1200m, datorită cerințelor 
de proiect menționate mai sus)  

• Lungimea pasajului subteran Crește.  

În cele din urmă, lungimea structurilor subterane / de trecere și a zidului de susținere cu 
elementele lor de rampă de urcare / coborâre vor crește în lungimea lor și se vor modifica 
de la cele menționate în Cerintele Beneficiarului și desenele de licitație.  

Vă rugăm să confirmați că proiectarea acestor structuri va fi conformă cu STAS-863-85 și 
că deschiderea gabaritului liber de 5,5 m este obligatorie. 

Raspuns 18 Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Mentionam ca, in Cerintele Beneficiarului se precizeaza : 6.1.2.6.2 Proiectul Tehnic de 
Executie (Detalii de Executie) va respecta legislatia in vigoare si va respecta cu strictete toate 
caracteristicile imperative stabilite de catre Beneficiar. Cu excepția cazului în care 
Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative (caz în care 
se aplică prevederile subclauzelor 8.3 și/sau 8.5 din Conditiile Generale), Antreprenorul nu 
va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuției Lucrărilor, nicio derogare 
de la aceste caracteristici imperative. 

Intrebare 19 

 

După examinarea documentelor de achizitie, am observat că documentele tehnice furnizate 
nu sunt suficiente pentru ca ofertanții să dezvolte Schita de Proiect. Obiectul lucrarilor nu 
este clar, lipsesc plansele structurilor existente și datele topografice 3D (digitalizate), 
precum si volumele avizelor, acordurilor, certificatelor obtinute pana in prezent. 
 
Acest proiect special este un proiect de Proiectare si Executie cu cerințe de înaltă calitate. 
Pentru a vă putea prezenta o ofertă bine pregătită și competitivă, care să reflecte cerințele 
dvs., trebuie să desfășurăm mai multe activități, cum ar fi elaborarea Schitei de Proiect, 
vizitarea amplasamentului, pregătirea unei Propuneri tehnice detaliate, analiza 
problemelor critice și a interferențelor, obținerea de oferte din partea companiilor 
specializate de pe piața locală și internațională la un preț competitiv și traducerea 
documentelor de licitație.  
 
Având în vedere restricțiile în curs de desfășurare și efectele lor negative în întreaga lume 
din cauza pandemiei Covid-19, credem că perioada de licitație prevăzută de  dvs. trebuie 
prelungită. Prin urmare, pentru a pregăti o propunere bine calculată, care să se potrivească 
cu calitatea ridicată necesară pentru acest proiect special, vă rugăm să prelungiți data de 
depunere a ofertelor cu patru (4) săptămâni de la 04.03.2021 până la 01.04.2021.

Raspuns 19 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 20 

 

Cerintele Beneficiarului  

Va rugam sa ne transmiteti partea desenata in format dwg a variantei actualizata a 
studiului de fezabilitate cat si partea scrisa in format pdf. Totodata in varianta 2008 nu 
exista plan de semnalizare si marcaje rutiere, astfel ca va rugam sa ni-l transmiteti 
odata cu varianta actualizata a studiului de fezabilitate si planul de semnalizare si 
marcaje rutiere actualizat in format dwg.  

 

Raspuns 20 A se vedea Raspunsul nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 21 Va rugam sa ne transmiteti certificatul de urbanism si avizele obtinute care au stat la 
baza studiului de fezabilitate reactualizat.  

 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 22  Va rugam sa ne transmiteti studiile de teren actualizate expertiza de drum, studiu 
geotehnic, etc.  



Raspuns 22 A se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 23  Cerintele Beneficiarului  

La pagina 7 si 8 nu sunt descrise materialele care se folosesc la structura rutiera pentru 
benzilor de largire, sunt descrise doar tipul de strat si grosimea lor.  

Va rugam sa ne precizati care sunt materialele care se folosesc pentru fiecare strat. Va 
rugam sa ne precizati si ce tip de strat de baza AB se foloseste la structura rutiera de pe 
centura Bcurestiului: AB 22,4 sau AB 31,5?  

Raspuns 23 In cadrul capitolului 1.3. este realizata o descriere succinta a lucrarilor cuprinse in 
documentatia tehnica pusa la dispozitie 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 
tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se vor respecta cerintele prevazute 
pentru structura rutiera la capitolului 6.2.3.Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 
intersecții din Cerintele Beneficiarului. 

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de proiectare si executie, in care 
Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre 
Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 
Executie. 

Materialele care se vor folosi la realizarea structurii rutiere vor respecta prevederile 
Normativului AND 605-2016 „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii 
tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”. 

Intrebare 24 Cerintele Beneficiarului  

La pagina 8 este mentionat realizarea unui trotuar cu latimea de 1.50m dar nu se 
mentioneaza si ce structura (straturi) are.  

Va rugam sa ne precizati structura (straturile) acestuia.  

Raspuns 24 A se vedea Raspunsul 5 din prezenta clarificare 

Intrebare 25  In SF 2008 elaborat de Search Vol 13 Mutari – protejari instalatii –Canalizare  
 
La canalizare partea scrisa nu este corelata cu partea desenata.  
La pg 3 este mentionata lungimea totala de 9.472km si 2 statii de pompare iar la pagina 13 
in lista cu cantitati de lucrari sunt alti indicatori: retea 31732m, conducta refulare 6100m, 
SP 4 buc, SP si bazine de retentie 3 buc, instalatii preepurare 4 buc.  

Va rugam sa ne precizati caracteristicile retelei de canalizare pluviala si a conductei de 
refulare (lungimi, diametre, nr camine de vizitare, guri de scurgere- buc., lungimi racorduri 
guri de scurgere), caracteristici tehnice pentru constructiile anexe aferente acestei retele 
(statii de pompare – adancimi, diametre; instalatii de preepurare)  

Nu sunt prezentate profilele longitudinale ale retelei de canalizare.  

Nu sunt informatii despre subtraversarile de cale ferata.  

Raspuns 25 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le 
detine, inclusiv documentatia intocmita anterior.  

A se vedea Raspunsul nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 26 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii 
la starea initiala" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 26 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de lucrari/amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea intiala 
(referinta 2.2), tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului 
cu privire la protectia mediului, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea privind 



Cerinţele legate de mediul înconjurător, precum si sectiunea privind Planul de 
management de mediu. 

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și 
timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate 
la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 
relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și 
natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în 
general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 
probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează 
Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la 
corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în 
Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile 
Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract. 
 
Ofertantii isi vor prevede la art. 2.2.6 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatii privind pct. 2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia 
mediului si aducere la starea initiala, altele fata de cele prevazute la pct. 2.2.1 – 2.2.5. 

Intrebare 27 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru 
devieri/mutari/relocari/protejari utilitati" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 27 Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 6.1.5 Utilitati, reiese ca: 

- Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi 
afectate de construcţia lucrarilor stipulate prin Contract si prin Avizele obtinute. 

- Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare 
pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, 
cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care 
sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in 
posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor 
cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei 
terenurilor.  

- Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru proiectarea 
Lucrărilor aferente Utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor 
Lucrarilor de proiectare de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor 
fi proiectate de catre Antreprenor sau daca este cazul de catre un Subantreprenor specializat si 
autorizat. 

- Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi 
necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa imediat 
Supervizorul şi va proteja astfel de Utilităţi conform Clauzei 25 din Conditiile Generale. 

Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 3.1), 
tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la 
utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 6.1.5. Utilitati. 

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și 



timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate 
la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 
relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și 
natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în 
general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 
probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează 
Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la 
corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în 
Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile 
Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract. 

 

dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de 
Contract: 

25.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul descoperă 
repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, va menține aceste 
repere în poziție sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția Lucrărilor necesită 
înlăturarea lor temporară. 

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după 
caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe 
parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în 
Contract, Lege și în reglementările și acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor 
acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Prevederile 
prezentei subclauze nu afectează drepturile și obligațiile.  

Ofertantii isi vor prevede la art. 3.1.6 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatii privind pct. 3.1 Utilitati altele fata de cele prevazute 
la pct. 3.1.1 - 3.1.5 

Intrebare 28 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului" din Anexa 
nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 28 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de amenajarea terenului (referinta 3), tinand cont de activitatile pe care acestia le 
vor desfasura in cadrul contractului cu privire la amenjarea terenului, potrivit Cerintelor 
Beneficiarului, Antreprenorul va efectua lucrari de Devieri/mutari/relocari/protejari de 
utilitati; Investigatii arheologice; Identificarea si curatarea terenului de munitii 
neexplodate, etc.   

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale: 

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și 
timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate 
la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 
relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și 
natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în 
general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 
probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează 
Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la 
corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în 



Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile 
Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract. 
 
Ofertantii isi vor prevede la art. 3.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari: Amenajarea 
terenului, altele fata de cele prevazute la pct. 3.1 – 3.3. 

Intrebare 29 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, 
altele decat cele mentionate la punctul 3.1" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 29 Ofertantii isi vor prevede la art. 5 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara pentru 
ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari pct. 3.1 Utilitati altele 
fata de cele prevazute la pct. 3.1.1 - 3.1.5 

Intrebare 30 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "8.1.4 Orice alte lucrari necesare pentru realizarea Intersectiei 
Centura Bucuresti km 40+550 existent - DN5 (Giurgiu)" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 
7B. 

Raspuns 30 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de Pasaje subterane si supraterane (referinta 8), tinand cont de activitatile pe 
care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la intersectii, pasaje subterane si 
supraterane, amenajari intersectii, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 6.2.2. 

Ofertantii isi vor prevede la art. 8.1.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari: Amenajarea 
terenului, altele fata de cele prevazute la pct. 8.1.1 – 8.1.3. 

Intrebare 31 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "8.2.4 Orice alte lucrari necesare pentru realizarea Intersectiei 
Centura Bucuresti km 44+700 existent - DC18 (Magurele)" din Anexa nr. 1 la Formularul 
nr. 7B. 

Raspuns 31 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de Pasaje subterane si supraterane (referinta 8), tinand cont de activitatile pe 
care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la intersectii, pasaje subterane si 
supraterane, amenajari intersectii, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 6.2.2. 

Ofertantii isi vor prevede la art. 8.2.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari: Intersectie 
Centura Bucuresti km 44+700 existent - DC18 (Magurele), altele fata de cele prevazute la 
pct. 8.2.1 – 8.1.3. 

Intrebare 32 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "8.4.4 Orice alte lucrari necesare pentru realizarea Intersectiei 
Centura Bucuresti km 49+000 existent - DN6 (Alexandria)" din Anexa nr. 1 la Formularul 
nr. 7B. 

Raspuns 32 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de Pasaje subterane si supraterane (referinta 8), tinand cont de activitatile pe 
care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la intersectii, pasaje subterane si 
supraterane, amenajari intersectii, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 6.2.2. 

Ofertantii isi vor prevede la art. 8.4.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari Intersectie 



Centura Bucuresti km 49+000 existent - DN6 (Alexandria), altele fata de cele prevazute la 
pct. 8.4.1 – 8.4.3. 

Intrebare 33 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "9.4 Orice alte lucrari aferente restabilirilor legaturilor rutiere" 
din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 33 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de Restabiliri legaturi rutiere (referinta 9), tinand cont de activitatile pe care 
acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la terasamente, suprastructura, 
structura rutiera, dispozitive de scurgere si evacuare apelor, potrivit Cerintelor Beneficiarului, 
sectiunea 6.2.3. 

Ofertantii isi vor prevede la art. 9.4 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari Restabiliri 
legaturi rutiere altele fata de cele prevazute la pct. 9.1 – 9.3. 

Intrebare 34 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la capitolul "10.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarilor" din 
Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B.” 

Raspuns 34 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de la punctul 10. Parcari, tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura 
in cadrul contractului cu privire la terasamente, structura drum, dispozitive de scurgere si 
evacuare apelor, dotari parcari, iluminat, potrivit Cerintelor Beneficiarului 

Ofertantii isi vor prevede la art. 10.6 orice activitate pe care o considera ca fiind necesara 
pentru ducerea la indeplinire a activitatiilor prevazute in categoria de lucrari Parcari, altele 
fata de cele prevazute la pct. 10.1 – 10.5. 

Intrebare 35 

 

 

Avand in vedere nota n. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B va rugam sa clarificati ce 
trebuie cotat la CATEGORIA "10 Categoria de lucrari: Parcari (si capitolele 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5 si 10.6 ale acelulasi capitol) " din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B. 

Raspuns 35 Precizam faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 
activitatea de la punctul 10. Parcari, tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura 
in cadrul contractului cu privire la terasamente, structura drum, dispozitive de scurgere si 
evacuare apelor, dotari parcari, iluminat, potrivit Cerintelor Beneficiarului 

A se vedea si Raspunsul 34 din prezenta clarificare 

Intrebare 36 

 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor solutiile podurilor propuse in Cerintele 
Beneficiarului (in format editabil), avand in vedere ca documentatia pusa la dispozitie (fie 
in format pdf fie in format dwg) are solutii diferite/depasite, iar detaliile podurilor sunt 
pentru podurile ce nu fac obiectul acestei proceduri 

Raspuns 36 A se vedea Raspunsul nr.1 din prezenta Clarificare. 

Deasemenea, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor 
Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care 
acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. 

Intrebare 37 

 

 

Programul de proiectare din Cerintele Beneficiarului 

Nr.crt. Denumire Pachet de Proiectare Termen [zile/luni] 

1 Predarea la Supervizor a Documentatiei tehnice 4 luni de la Data de 



(Proiectul) pentru autorizarea executie 

i lucrarilor de constructii (DTAC) 

Incepere 

2 Verificarea de catre Verificatori autorizati 
contractati de Beneficiar conform Clauzei 19.2 
din Conditii Speciale 

15 zile de la Predare 
DTAC la Supervizor 

3 Aprobare DTAC de catre Supervizor conform 
Clauzei 19.2 din Conditii speciale 

15 zile de la finalizarea 
verificarii de catre 
verificatori autorizati a 
DTAC-ului 

....   

5 Predarea la Supervizor a Proiectului Tehnic de 
Executie si a Detaliilor de Executie 

3 luni de la data aprobarii 
DTAC de catre 
Beneficiar 

6 Verificarea de catre Verificatori autorizati 
contractati de Beneficiar conform Clauzei 19.2 
din Conditii Speciale 

15 zile de la Predare PTE 
si DDE la Supervizor 

7 Aprobare Proiectului Tehnic de Executie si  a 
Detaliilor de Executie de catre Supervizor 
conform Clauzei 19.2 din Conditii speciale 

15 zile de la finalizarea 
verificarii de catre 
verificatori autorizati a 
PTE si DDE 

...   

Conform Clauzei 19, sub-clauza 19.2(2) – „Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ 
contractarea tuturor verificatorilor autorizați, iar pentru transmiterea la Supervizor a 
acestor documentații Antreprenorul va respecta termenele stabilite în Cerințele 
Beneficiarului privind predarea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 
execuției lucrărilor de construire (PAC) și/ sau a Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a 
Detaliilor de Execuție”. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa indicati clar, complet si fara echivoc, 
care sunt cerintele Autoritatii Contractante pentru realizarea Programului de Proiectare. 

Raspuns 37 Toate cerintele privind realizarea Programului de proiectare sunt cuprinse in Cerintele 
Beneficiarului in sectiunea 8.1.2.5.  

Precizam ca, activitatile aferente Programului de Proiectare mentionate in solicitarea dvs de 
clarificare sunt eronate in ceea ce priveste termenele de realizare. Acestea au ca termen 30 
zile. 

Intrebare 38 

 

 

Va rog sa clarificati care este latime de lucru a parapetului New Jersey amplasat in zona 
mediana a Centurii Bucuresti avand latimea 1.60 m deoarece conform AND 593 /2014 – 
Anexa 1.1 latimea de lucru a parapetului central H2 din beton cu inaltimea de 0.8-1.2 m 
este W5-W7 (1.70-2.50 m).  



 

 

 

Raspuns 38 Parapetul tip New Jersey amplasat in axul drumului este prevazut pentru separarea fluxurilor 
de circulatie. Se vor respecta recomandarile privind amplasarea parapetelui tip New Jersey din 
Raportul de Audit de Siguranta Rutiera , capitolul 8, paragraful 8.1. 

Intrebare 39 Va rugam sa ne puneti la dispozitie formulare in format editabil 

Raspuns 39 In conformitate cu art. 2 alin (2) lit a)-e), coroborat cu art. 150 alin (1) din Legea nr. 98/2016 
cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a asigurat prin mijloace 
electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al 
operatorilor economici la documentele achizitiei, prin publicarea acestora in format pdf.  

De asemenea, au fost respectate si prevederile art. 150 alin (2) din Legea nr. 98/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractantă a prevazut în cuprinsul 
anunţului de participare adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, 
respectiv www.cnadnr.ro. 



Intrebare 40 

 

 

ACORD CONTRACTUAL lot 2 

La Clauza 19, Termenul de elaborare a PTE este de 9 luni de la data de incepere, iar 
termenul de obtinere a AC este de 12 luni de la data de incepere, ceea ce contravine 
prevederilor articolului 5 alin. 4 din HG 907/2016, conform caruia "Elaborarea proiectului 
tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor 
tehnicoeconomici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor." 

Raspuns 40 A se vedea Clarificarea nr. 1 din oficiu pentru Lotul 2 la prezenta procedura de achizitie 
publica. 

Intrebare 41 

 

 

ACORD CONTRACTUAL lot 1, lot 2 CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări 10% din 
Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare, 

Va rugam clarificati daca asigurarea de raspundere civila profesionala pentru activitatea 
de proiectare este 10 % din pretul total al contractului sau se refera la 10 % DIN 
VALOAREA PROIECTARII.  

Raspuns 41 In conformitate cu prevederile art. 5.1 Sub-clauza 16.2.(b) 1. din Acordul contractual, limite 
de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților reprezinta 10% din Pretul Contractului 
va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare. 

Intrebare 42 

 

 

Cerintele beneficiarului lot 1/ 2, pag 4. 

Se face mentiune asupra unui certificat de urbanism din 2015 + alte avize expirate. Va 
rugam sa ne puteti la dispozitie toate avizele si certificatele de urbanism care sunt in termen 
de valabilitate si care fac referire la obiectul contractului – lot 1 / lot 2  

Raspuns 42 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 43 

 

 

Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar 
pentru traducerea documentelor asociatilor straini), va rugam sa fiti de acord cu decalarea 
termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta 
si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului. 

Raspuns 43 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 44 

 

 

Având in vedere contextul epidemiei de coronavirus si a următoarelor, așa cum sunt 
acestea descrise mai jos: 
 
-faptul ca multe companii au luat masuri de adaptare la situația actuala, limitând 
activitatea si 
limitând deplasarea angajaților la sediul companiilor, in contextul accentuării răspândirii 
virusului COVID 19 si a creșterii accelerate a numărului zilnic de îmbolnăviri; 
-faptul ca angajații sunt obligați sa își ia concediu sau majoritatea dintre aceștia lucrează in 
regim de telemunca cu acces limitat la mijloacele IT, de comunicare, cu lipsa acces la 
mijloace 

de printare, plotare, facand dificila cooperarea in vederea elaborării documentelor aferente 
licitatiei sau se lucrează in schimburi cu program decalat pentru a limita interacțiunea 
angajaților si a păstra o distanta de siguranță intre aceștia; 

-având in vedere complexitatea si diversitatea lucrarilor ce fac obiectul serviciilor, va 
rugam sa 

acceptați decalarea termenului de predare a candidaturilor cu 30 de zile calendaristice, 
pentru 

a se putea elabora o candidatura apta sa răspundă in totalitate cerințelor formulate de către 
Autoritatea Contractanta solicitate prin FDA. Ne referim aici si la faptul ca documentele 
prezentate de către partenerii străini trebuie sa fie însoțite de traducere autorizata, activitate 



ce 

necesita o perioada mai mare de timp; 

-de asemenea trebuie sa menționam ca ofertanții străini trebuie sa se înregistreze in SEAP 
pentru a putea depune oferta pentru prezenta procedura, fiind de asemenea necesara o 
perioada de timp pentru acesta operațiune, ținând cont la fel, ca toate documentele ce 
trebuie 

înaintate, au nevoie de traducere autorizata in limba romana; 

-si având in vedere toate cele menționate anterior si ținând cont de complexitatea serviciilor 
si 

lucrarilor ce fac obiectul achiziției, va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta o decalare 
de 

termen de 30 de zile, având in vedere condițiile prezente ce ne obliga la luarea unor masuri 
ce 

restricționează desfășurarea unei activități normale si pentru a da posibilitatea tuturor 
potențialilor ofertanți la elaborarea candidaturilor conform tuturor prevederilor din FDA si 
posibilitatea Autorității Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii achizițiilor 
publice 98/2016 in baza căreia a fost lansata procedura, respectiv: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; 

d) transparența; 

e) proporționalitatea; 

f) asumarea răspunderii. 

Raspuns 44 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 45 

 

 

Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar 
pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, va 
rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile 
a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii 
proiectului.  

Raspuns 45 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 46 

 

Ref cerinta Fisa de date Lot 2 Experienta detinuta de Managerul de Proiect  Experienta 
detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect 
si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct 
Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau 
supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si 
executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare 
drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi 
 
Va solicitam sa acceptati indeplinirea cerintei privind Experienta detinuta de Managerul de 
proiect si prin participarea acestuia in cadrul unor contracte de executie lucrari privind 
lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare drumuri 
nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi pe pozitia similara Managerului de 
proiect respectiv pe pozitia de Director Tehnic  

Raspuns 46 In conformitate cu Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea II.2.5) Criterii de atribuire, factorul 
de evaluare "Experienta detinuta de Managerul de Proiect", atat in descrierea criteriului cat si 
in algoritmul de calcul Autoritatea Contractanta a precizat clar pozitiile care vor fi luate in 
considerare pentru calcularea punctajului aferent acestui expert, respectiv  

„Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ 



sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect 
si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari 
si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si 
executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare 
drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene [...]” 
 
Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine factorul de evaluare asa cum acesta a fost 
publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire.

Intrebare 47  Având in vedere contextul epidemiei de coronavirus si a următoarelor, așa cum sunt 
acestea descrise mai jos: 
 
- faptul ca multe companii au luat masuri de adaptare la situația actuala, limitând 
activitatea si limitând deplasarea angajaților la sediul companiilor, in contextul accentuării 
răspândirii virusului COVID 19 si a creșterii accelerate a numărului zilnic de îmbolnăviri; 
 
- faptul ca angajații sunt obligați sa își ia concediu sau majoritatea dintre aceștia lucrează 
in regim de telemunca cu acces limitat la mijloacele IT, de comunicare, cu lipsa acces la 
mijloace de printare, plotare, facand dificila cooperarea in vederea elaborării documentelor 
aferente licitatiei sau se lucrează in schimburi cu program decalat pentru a limita 
interacțiunea angajaților si a păstra o distanta de siguranță intre aceștia; 
 
- având in vedere complexitatea si diversitatea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul 
contractului ce urmeaza a fi atribuit, va rugam sa acceptați decalarea termenului de 
predare a ofertelor cu 3 saptamani, pentru a se putea elabora o oferta apta sa răspundă in 
totalitate cerințelor formulate de către Autoritatea Contractanta solicitate prin FDA;  
 
- tinând cont de faptul ca prezenta procedura de achiziție este una de tip proiectare si 
execuție; 
 
- modul de prezentare a propunerii tehnice, respectiv completarea Formularului impus 
prin Documentatia de atribuire si faptul ca inca de la faza de oferta va trebui prezentata o 
schita de proiect ce include atat parte scrisa cat si parte desenata, respectiv: 
Pentru Lot 2 

Traseul in plan 

Tabel cu lungimea podurilor/pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive 
infrastructura si suprastructura 

Descriere Structura rutiera  

Planse generale Lucrari de consolidare  

Descrierea umpluturilor din terasamente 
 
- modul de prezentare a propunerii financiare, respectiv, faptul ca operatorii 
economici vor trebui sa fundamenteze valoarea propunerii financiare, tinand cont de 
includerea tuturor cheltuielilor in valoarea ofertata, respectiv costurile proprii cu 
manopera pentru executie, consumurile proprii de materiale, manopera, utilaje si 
transport pentru lucrari, respectand prevederile caietul de sarcini si ale Documentatiei de 
atribuire 

 
- faptul ca Antreprenorul este responsabil avand in vedere faptul ca este un contract 
de tip proiectare si executie, sa cuantifice in oferta tehnica si financiara, absolut toate 
lucrarile prevazute, astfel incat sa fie cuantificate corect toate activitatile necesare 
realizarii obiectivului de investitii si pentru a putea oferta un pret real care sa includa 
toate cheltuielile (inclusiv teste, incercari, probe tehnologice) si orice alte cheltuieli 
necesare pe perioada de execuție si pana la recepția finala,  informatii necesare in 
sustinerea fundamentarii pretului ofertat;  

 
- faptul ca pretul ofertei este criteriu de atribuire cu o pondere totala de 75% pentru 



Lot 1 si de 55% pentru Lot 2; 
 
- si având in vedere toate cele menționate anterior si ținând cont de complexitatea 
serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul achiziției, va rugam sa aveți amabilitatea de a 
accepta o decalare de termen de 3 saptamani, avand in vedere si faptul ca lipsesc 
informatii de baza (de ex. proiectul de revizuire elaborat de Luca Way in 2015)si tinand 
cont de condițiile prezente ce ne obliga la luarea unor masuri ce restricționează 
desfășurarea unei activități normale si pentru a da posibilitatea tuturor potențialilor 
ofertanți la elaborarea ofertelor conform tuturor prevederilor din FDA si posibilitatea 
Autorității Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii achizițiilor publice 
98/2016 in baza căreia a fost lansata procedura, respectiv: 

 
a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; 

d) transparența; 

e) proporționalitatea; 

f) asumarea răspunderii. 

Raspuns 47 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 48  Având in vedere ca in Documentele Beneficiarului, SF Search 2008, Vol. 3 Lucrari de 
poduri si expertize, vol. Pasaj peste centura in zona Str. Leordeni este gol, va rugam sa 
aveti amabilitatea de a pune la dispozitia potentialilor ofertanti planurile pentru pasajul 
respectiv. 

Raspuns 48 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 49   In cadrul Documentelor Beneficiarului, Documente CB SUD A1 - DN 5, au fost puse la 
dispozitia potentialilor ofertanti, doar planurile de situatie, profile longitudinale si sectiuni 
transversale tip, in format needitabil aferente documentatiei din anul 2015 pentru 
„COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU "LARGIRE LA 4 
BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 
23+600 SI A1 KM 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE 
GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII Al » elaborata de Luca Way SRL. 

Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti, toata documentatia completa, 
incluzand detaliile pentru amenajarea intersectiilor si pentru lucrurile de arta, lucrari de 
consolidari si partea scrisa, in format editabil. 
 
Solicitam formatul editabil astfel incat sa se poata calcula listele de cantitati aferente 
licitatiei de proiectare si executie. 

Raspuns 49 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Deasemenea, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor 
Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care 
acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. 

Intrebare 50   Va rugam sa aveti amabilitatea de a pune la dispozitia potentialilor ofertanti documentatia 
PT Arkadis 2009 intersectii,, in format editabil, astfel incat sa se poata calcula listele de 
cantitati aferente licitatiei de proiectare si executie. 

Raspuns 50 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 51  Având in vedere ca in Documentele Beneficiarului, se regasesc atat SF Search 2008, PT 
Arkadis 2009 intersectii, si extras din proiectul revizuit de Luca Way SRL in 2015, va 
rugam sa specificati care din aceste documentatii vor fi luate in considerare  pentru 
calculul listelor de cantitati, astfel incat toti ofertantii sa ia in considerare aceleasi 
elemente de baza in vederea realizarii listelor de cantitati pentru elaborarea unor oferte 
financiare unitare. 



Raspuns 51 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezentare Calificare. 

Intrebare 52 

 

 

În timpul vizitei noastre pe amplasamentul existent, nu au fost identificate structuri de 
scurgere a apelor / de drenaj. Cu alte cuvinte, pe tot parcursul proiectului, nu am putut 
identifica niciun șanț / rigola / gura de scurgere sau podete. Antreprenorul va proiecta și 
îndeplini cerințele prevăzute în Cerințele Beneficiarului 6.1.3.5 Sisteme de drenaj și 
canalizare. În Documentele Beneficiarului \ SF Search 2008 \ Vol.2 Lucrări de drumuri și 
expertiză rutieră \ Detalii Nr. 7230-1-DRU-1-DE-007, au fost prevazute detalii pentru 
podete cu deschiderea 4mx4m. Pentru traversări, datorită posibilității de interacțiune cu 
calea ferată existentă, sugerăm utilizarea Podetelor tubulare pentru a minimiza 
interacțiunile datorate excavărilor necesare executarii podetelor cu dimensiuni date de 
4mx4m. Chiar și podetele de dimensiuni 2mx2m vor avea interferențe cu calea ferată 
existentă.  

Vă rugăm să confirmați posibilitatea utilizarii acestei abordari. 

Raspuns 52 Autoritatea Contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului - punctul 6.1.3.5 Sisteme de 
drenaj si canalizare 

Intrebare 53 

 

 

 

La intersecția Centurii București Km: 40 + 550 existente - DN5 (Giurgiu), va fi construit 
un nou pasaj cu L = 344,80m. Conform planului Dwg-ului furnizat: Plan de situație și 
profil longitudinal A1_DN5, gabaritul vertical la sensurile giratorii nu îndeplinește 
cerințele. Pentru a îndeplini cerința minimă a ecartamentului vertical, trebuie adaptat 
profilul de mai jos. Vă rugăm să confirmați. 

 

 

 

 

 

 

Plan de situatie 

 

 

 

 

 

Profilul longitudinal furnizat (va fi revizuit pentru a îndeplini cerința gabaritului vertical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul sugerat / propus în conformitate cu cerința de calcul și planul de situatie furnizat 

Raspuns 53 Autoritatea Contractanta nu a permis depunerea de oferte alternative. Astfel, la elaborarea 
Ofertelor, operatorii economici sunt obligati sa respecte caracteristicile imperative din 



cuprinsul Cerintelor Beneficiarului, precum si celelalte cerinte de natura tehnica stabilite ca 
fiind obligatorii prin Cerintele Beneficiarului. 

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile sub-clauzei 19.1 din Conditiile Generale de 
Contract, respectiv: 

"Antrepenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele 
Beneficiarului si cu Oferta tehnica. [...]  

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative 
stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antrepenorul 
demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplica 
prevederile subclauzelor 8.3 si/ sau  8.5), Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii 
proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. 

 [...]" 

Totodata, in Cerintele Beneficiarului de fac urmatoarele mentiuni: 

6.2.1.1.1 Caracteristicile imperative vizează elementele esenţiale ale Lucrărilor pe care 
proiectarea Antreprenorului trebuie să le respecte si includ, cu excepţia cazurilor menţionate 
separat în Cerinţele Beneficiarului: 

- Limitele şantierului; 

-           Cerinţele prevăzute în Avize, Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;  

- Cerintele privind proiectarea structurala; 

- Cerintele privind lucrarile de drum si intersectii. 

6.2.1.1.2 Antreprenorul va utiliza informatiile aferente Documentatiei tehnice la faza 
Studiu de Fezabilitate puse la dispozitie, cu mentiunea ca la momentul utilizarii acestor 
informatii Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele 
utilizate, breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de 
serviciile de proiectare si de conformitatea Proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor 
tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare la momentul ordinului de incepere. 

6.2.1.1.6 Antreprenorul va prelua informatii din cadrul documentatiei tehnice faza 
Studiu de Fezabilitate si a datelor in completare puse la dispozitie de Beneficiar numai 
dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informaţiilor furnizate si/sau le va actualiza 
(dupa caz) şi îşi va asuma responsabilitatea pentru corectitudinea acestora respectand 
totodata Cerinţele Beneficiarului. 
 
Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele disponibile, in formatul in 
care acestea exista la dispozitia sa, in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia 
de atribuire publicata in SEAP.



Intrebare 54 

 

 

În desenele de licitație, pentru intersecția bretelelor de legătură cu DN5 (așa cum se arată 
în fotografia de mai jos, de la sensurile giratorii de pe CB la DN5), benzile de decelare / 
accelerare nu sunt specificate. Pentru probleme de siguranță a traficului, poate fi necesar 
să se prevadă benzi de decelare / accelerare de 110 m (inainte si dupa) în zonele de 
intersecție respective (intersecția bretelelor cu DN5). În acest caz, va fi necesară 
exproprierea clădirilor existente în apropierea drumului DN5. În plus, pentru construcția 
acestor benzi, zidurile de separare existente ale drumului DN5 ar trebui demolate și 
reconstruite. 

Puteți confirma dacă sunt necesare benzi de accelerare / decelare pentru această secțiune 
și, de asemenea, sa precizati care este abordarea Beneficiarului in legatura cu exproprierile 
aferente acestei zone. 
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Raspuns 54 A se vedea Raspunsul nr. 53 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 55 

 

 

În timpul vizitei noastre pe teren s-a constatat că;  

• Gabaritul vertical dintre pasajul existent de pe DN6 și Centura existenta este de 5m și mai 
mic decât cerința prevazuta in Cerintele Beneficiarului de 5.5m. 

În plus, în Cerintele Beneficiarului 1.3.4 Structura rutiera între Km: 43 + 000 - Km: 49 + 
500, se menționează că se va efectua reprofilarea cu  „8cm + r * strat de baze AB”. In acest 
caz, drumul trebuie coborât cu 50cm pentru a îndeplini aceasta cerința. În acest caz, 
excavarea drumului se va face în apropierea pilelor pasajului existent, ceea ce va afecta 
stabilitatea acestora.  

Vă rugăm să indicati cum urmeaza a fi abordata aceasta situatie, avand in vedere faptul ca 
pasajul existent pe DN 6 nu va fi reabilitat (asa cum este propus pasajul de la km 40+550 
peste DN5) pentru a se asigura indeplinirea cerintei privind gabaritului vertical. 

Raspuns 55 A se vedea Raspunsul nr. 53 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 56 

 

 

În conformitate cu 36.3 din Acordul contractual, va fi retinut un procent de 20% din 
fiecare Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă la termenul stabilit un 
punct de referință (1-5) specificat în Cerințele Beneficiarului sau un punct de referință (6-
8) dintre cei stabiliți ulterior de către Beneficiar împreună cu Supervizorul.  

Vă rugăm să specificati dacă sumele reținute vor fi eliberate în cazul în care contractantul 
realizează ulterior lucrarile aferente punctului de referinta dupa acceptarea de catre 
Supervizor si în conformitate cu programul contractual revizuit. 

Raspuns 56 In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 36.3, ultimul paragraf, din Conditiile Generale 
„[...] Suma astfel reținută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul 
de referință va fi atins.” 

Intrebare 57 

 

 

Avand in vedere Cerintele Beneficiarului, pct 6.1.6.2.1 « Scopul ASR care trebuie efectuat 
anterior depunerii DTAC », precum si cele ale punctului 1.3.13 « Pentru sectorul cuprins 
intre km 55+520 – km 54+700 se va realiza ASR la momentul finalizarii Proiectului Tehnic 
», va rugam sa clarificati : 

- care este faza de proiectare care se va supune verificarii Auditorului de Siguranta Rutiera 
; 

- In cazul in care la intrebarea anterioara raspunsul este DTAC, va rugam sa confirmati si 
sa argumentati care este motivul pentru care pentru sectorul cuprins intre km 55+520 – km 
54+700, ASR se va efectua la momentul finalizarii PTE. 

Raspuns 57 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) 
pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 
Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 
incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza 
careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza 
Proiectului tehnic de executie final, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar 
necesita modificarea Autorizatiei de Construire. 

Intrebare 58 

 

Va rugam rugam indicati daca cerintele imperative prevazute la pct. 6.2.2. si 6.2.3. se refera 
strict la lucrarile noi, sau acopera intreg proiectul, inclusiv lucrarile de reabilitare care fac 
obiectul acestui proiect. 

Raspuns 58 Asa cum este precizat in Cerintele beneficiarului, sectiunea 6.2 CARACTERISTICILE 
IMPERATIVE ALE LUCRĂRILOR: 6.2.1.1.1 Caracteristicile imperative vizează 
elementele esenţiale ale Lucrărilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie să le respecte 
si includ, cu excepţia cazurilor menţionate separat în Cerinţele Beneficiarului: 

- Limitele şantierului; 

- Cerinţele prevăzute în Avize, Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;  

- Cerintele privind proiectarea structurala; 

- Cerintele privind lucrarile de drum si intersectii. 



Intrebare 59 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului II sunt indicate la pct. 19.1.18.1 
cerintele de amplasare si de format ale panourilor temporare aferente Lotului 1. Va rugam 
clarificati. 

Raspuns 59 Dintr-o eroare de tehnoredactare sunt indicate cerintele de publicitate aferente lotului I. 

In cadrul pct 19.1.18.1 din Cerintele Beneficiarului se vor modifica cerintele de publicitate, 
astfel: 

Numarul panourilor aferente obiectivului, pentru afisare temporara: 5 bucati. 
Anteprenorul isi va pretui în oferta financiară costul aferent acestor panouri. 

Proiectare si Execuţie „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului 
Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000)”  

LOT 1 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 
(km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765 

Panouri Temporare 

Nr. crt. Loc de amplasare Numar panouri[buc] 

1 Început Sector  – km 54+700, pe intrare/iesire 2 

2 Pozitii intermediare (parcare de lunga durata) 1 

3 Sfarsit Sector  – km 55+520, pe intrare/iesire 2 

Total 5 

Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiţiile existente pe teren, locaţia fiecărui 
panou va fi stabilită de Supervizor cu informarea prealabilă a Beneficiarului. 

Poziţiile panourilor publicitare vor fi alese de Supervizor pe bază locaţiilor indicate mai sus, 
astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informaţiilor afişate, cu respectarea măsurilor 
de siguranţă rutieră şi a limitelor de proprietate.  

Antreprenorul va furniza panourile publicitare în bază proiectului aprobat şi va asigura 
montarea, întreţinerea şi demontarea lor. 

Antreprenorul are obligația de a elabora/concepe macheta celor 5 panouri temporare 
aferente proiectului în conformitate cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru 
Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, ediția ianuarie 2018(sau cel valabil la data 
implementarii activitatii), disponibil la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare, și de a o trimite, cu adresă de înaintare, spre 
aprobare Beneficiarului (compartimentului specializat cu informarea și publicitatea din 
cadrul C.N.A.I.R. S.A. După aprobarea machetei, Antreprenorul are obligația de a realiza și 
de a instala în teren cele 5 panouri temporare, în termen de maxim 4 luni de la emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor. 

 
Se modifica astfel: 

Numarul panourilor aferente obiectivului, pentru afisare temporara: 12 bucati. 
Anteprenorul isi va pretui în oferta financiară costul aferent acestor panouri. 

Proiectare si Execuţie „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului 
Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000)”  

LOT II Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre 
km 54+700 si DN 5 (km 40+000)” 

Panouri Temporare 

Nr. crt. Loc de amplasare Numar panouri[buc] 

1 Început Sector  – km 40+000, pe intrare/iesire 2 

2 
Pozitii intermediare (lucrari de arta, 
intersectii) 

8 



3 Sfarsit Sector  – km 54+700, pe intrare/iesire 2 

Total 12 

Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiţiile existente pe teren, locaţia fiecărui 
panou va fi stabilită de Supervizor cu informarea prealabilă a Beneficiarului. 

Poziţiile panourilor publicitare vor fi alese de Supervizor pe bază locaţiilor indicate mai sus, 
astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informaţiilor afişate, cu respectarea măsurilor 
de siguranţă rutieră şi a limitelor de proprietate.  

Antreprenorul va furniza panourile publicitare în bază proiectului aprobat şi va asigura 
montarea, întreţinerea şi demontarea lor. 

Antreprenorul are obligația de a elabora/concepe macheta celor 12 panouri temporare 
aferente proiectului în conformitate cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru 
Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, ediția ianuarie 2018(sau cel valabil la data 
implementarii activitatii), disponibil la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare, și de a o trimite, cu adresă de înaintare, spre 
aprobare Beneficiarului (compartimentului specializat cu informarea și publicitatea din 
cadrul C.N.A.I.R. S.A. După aprobarea machetei, Antreprenorul are obligația de a realiza și 
de a instala în teren cele 12 panouri temporare, în termen de maxim 4 luni de la emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor. 

Intrebare 60 

 

 

In cadrul Formularului de Propunere Tehnica pnct. III Schita de Proiect face referire la 
sub-punctele 11.2 – 11.7.  

Va rugam revizuiti corespunzator. 

Raspuns 60 A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta clarificare unde au fost modificate sub-punctele 11.2 - 
11.7 

Intrebare 61 

 

 

 

In urma studierii documentatiei de achizitie, am observat ca datele referitoare la 
mutarea/protejarea /relocarea utilitatilor sunt la nivelul anului 2008-2009.  

Va rugam sa furnizati date actualizate referitoare la mutarea/protejarea /relocarea 
utilitatilor din acest proiect. Totodata va rugam sa furnizati avizele detinatorilor de utilitati 
si/sau autoritati locale care au stat la baza studiilor de fezabilitate. 

Raspuns 61 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Calificare. 

Intrebare 62 

 

 

In urma studierii documentatiei de achizitie, am observat ca tipurile si amploarea lucrarilor 
necesare de reparatii/interventii asupra structurilor existente sunt stabilite in urma unor 
expertize din anii 2008-2009.  

Va rugam sa precizati daca la momentul inceperii contractului aceste expertize vor fi 
refacute, in vederea stabilirii cu exactitate a lucrarilor de reparatii/interventii necesare. In 
cazul in care aceasta sarcini ii revine viitorului Antreprenor, va rugam sa indicati cum vor 
fi tratate diferentele semnificative intre starea tehnica a drumului la nivelul expertizei 
existente si cele efectuate de catre Antreprenor, inclusiv prin prisma costurilor 
suplimentare care pot depasi, ipotetic, inclusiv valoarea Rezervelor de Implementare. 

Raspuns 62 In Memoriu tehnic intocmit de proiectantul LucaWay in cadrul contractului de completare a 
Studiului de Fezabilitate, se precizeaza ca Expertiza tehnica a fost intocmita de SC EXPERT 
PROIECT 2002 in anul 2015 luna aprilie. 
 
Suplimentar, mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face 
obiectul utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare 
specificata in Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea 
situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in 
faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici 
nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor 
demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de 
fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 



prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] 
din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din 
Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari 
precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 
 
Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in 
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma 
finalizarii procedurii de atribuire. 
 
Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate 
in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 
va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 
5.10 din Acordul Contractual. 
 
De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 
executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate 
in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 63 

 

 

Va rugam sa prezentati stadiul exproprierilor aferente acestui proiect. In cazul in care 
procedura de expropriere a fost finalizata, va rugam indicati Hotararea de Guvern care a 
stat la baza declansarii procedurii de expropriere. 

Raspuns 63 In data de 04.06.2010 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 369, Hotararea Guvernului nr. 
499/26.05.2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate 
privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Largire la 4 benzi – Centura 
Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)”, prin care s-a aprobat 
amplasamentul lucrarii de utilitate publica, precum si declansarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe acesta, iar propunerile de expropriere a 
imobilelor au fost notificate proprietarilor/persoanelor titulare de drepturi reale, procedura de 
expropriere fiind derulata in conformitate cu prevederile Legii nr. 198/2004. 

In prezent, CNAIR SA face demersurile necesare pentru finalizarea procedurii de 
expropriere pentru acest obiectiv de investitii, astfel incat coridorul de expropriere sa fie pus 
la dispozitia viitorului antreprenor liber de orice sarcini. 

Intrebare 64 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor culoarul de expropriere rezervat pentru acest 
proiect. 

Raspuns 64 A se vedea Raspunsul nr. 17 la prezenta Calificare. 

Intrebare 65 

 

 

 

Va rugam sa precizati modalitatea in care vor fi tratate exproprierile suplimentare in cazul 
in care culoarul de expropriere nu acopera necesitatile impuse de proiect, asa cum acestea 
au fost enuntate in cadrul Cerintelor Beneficairului. (ex. culoarul de expropriere pus la 
dispozitia ofertantilor nu include suprafete de teren aferente lucrarilor de relocare / 
protejare utilitati, si/sau culoarul de expropriere nu a fost corelat cu actualele cerinte de 
proiectare care impun o ampriza mai mare a drumului, etc). Solicitarea vine in contextul in 
care, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului pct. 19.43 sunt trasate in sarcina 
Antreprenorului toate costurile procedurii de expropriere, indiferent daca culoarul pus la 
dispozitie de catre Beneficiar acopera sau nu necesitatile actuale impuse chiar de catre 
Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 65 In ceea ce priveşte asigurarea diferenţei de suprafeţe de teren necesare realizarii obiectivului 
de investitii, asa cum s-a procedat si la alte lucrări, in cel mai scurt timp posibil se va efectua 
si transferul dreptului de proprietate prin emiterea Deciziei de expropriere. Autoritatea 
Contractanta va realiza toate demersurile pentru asigurarea suprafeţelor de teren, in limita 



culoarului de expropriere conform Studiului de Fezabilitate 2006. 

Documentatia pentru exproprierea terenurilor aflata in sarcina Antreprenorului corespunde 
exclusiv exproprierilor suplimentare fata de coridorul Studiului de Fezabilitate, iar 
Antreprenorul nu va avea nicio obligatie cu privire la procedura de expropriere in interiorul 
acestui coridor. 

Cheltuielile care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din 
cauza aparitiei exproprierilor suplimentare si care devin strict necesare pentru implementarea 
contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data 
organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de 
implementare in conformitate cu prevederile OUG nr. 101/2020 si in conditiile stipulate la 
art. 5.10 din Acordul Contractual.  

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de 
situatii. 

Intrebare 66 

 

 

 

In contextul sub-clauzei 19.43 din Cerintele Beneficiarului, va rugam sa furnizati detalii in 
ceea ce priveste accesarea rezervelor de implementare aferente categoriei 4 Cheltuieli care 
rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei 
exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar, 
respectiv care sunt situatiile in care pot fi accesate respectivele rezerve, avand in vedere 
cerintele sub-clauzei sus mentionate. 

Raspuns 66 Pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii rezervelor de 
implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in 
Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe 
parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, 
pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 
ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru 
realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este 
cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de 
Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura 
de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in 
vigoare in materia achizitiilor publice. 
 
Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in 
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma 
finalizarii procedurii de atribuire. 
 
Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate 
in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 
va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 
5.10 din Acordul Contractual. 
 
De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 
executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in 
Contractul de Lucrari. 
 
Sumele necesare acordarii despagubirilor aferente achizitiei terenurilor respective vor fi puse 
la dispozitie de catre Beneficiar, aceste fiind platite de la Bugetul de Stat. 



 
Elaborarea documentatiilor necesare pentru realizarea expropierilor suplimentare este in 
sarcina Antreprenorului. 
 
De asemenea a se vedea si Raspunsul 65 din prezenta clarificare. 

Intrebare 67 

 

 

Avand in vedere dispozitiile cu Sub-clauzei 6.1.5.6.11. din Cerintele Beneficiarului unde se 
mentioneaza  faptul ca Antreprenorul isi asuma proiectarea si executia tuturor lucrarilor 
suplimentare de utilitati, fara a solicita costuri suplimentare, va rugam sa clarificati 
abordarea, va rugam sa clarificati prevederile sub-clauzei 6.1.5.6.12 unde este mentionat 
faptul ca toate costurile cu relocarea / devierea / protejarea / mutarea utilitatilor 
identificate sau acoperite pe durata Contractului […] pot face obiectul utilizarii Rezervelor 
de implementare. 

Raspuns 67 Cerinta 6.1.5.6.11. se refera la revizuiri / completari ale documentelor de proiectare ce sunt 
in sarcina Antreprenorului in calitatea sa de Proiectant in cazul acestui contract de tip 
PROIECTARE SI EXECUTIE 

Intrebare 68  

 

Va rugam sa clarificati inteleseul sintagmei « sau similar » regasita in cadrul cerintelor 
privind studiile solicitate Managerului de Proiect. 

Raspuns 68 Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 
respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in cadrul 
Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau similar" 

Intrebare 69 

 

 

Ca urmare a volumului mare de lucru si a complexitatii lucrarilor ce vor fi executate in 
cadrul contractului de achizitie publica, in vederea elaborarii unor oferte conforme de 
catre operatorii economici interesati de procedura, va rugam sa decalati termenul de 
depunere a ofertelor cu 15 zile. 

Raspuns 69 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 70 

 

 

Pentru evaluarea experientei inginerului proiectant de poduri se acorda punctaj pentru 
“numarul de pasaje/poduri/viaducte”, (practica originala CNAIR), ca alternativa la 
numarul de contracte in care a fost implicat expertul. 

La o soliciare anterioara de clarificare, privind aplicarea aceleasi reguli pentru un 
inginer proiectantul de tuneluri, solicitare cat se poate de indreptatita si de 
justificata, tunelurile (cel putin in Romania) fiind mult mai rare decat podurile, 
CNAIR SA a respins solicitarea argumentand ca:  

“Autoritatea Contractanta a stabilit factorii de evaluare in conformitate cu 
prevederile legale aplicabile si cu respectarea Instructiunii ANAP nr. 1/2017”  
 
In consecinta, conform judecati si justificarii autoritatii contractante, propria 
cerinta in cauza din documentatia prezentei achizitii, NU este in conformitate cu 
prevederile legale.  
 
Consideram ca  

(i) o minima consecventa in enuntarea cerintelor si a raspunsurilor la 
clarificari ar fi benefica pentru desfasurarea procedurilor, 

(ii)       respingerea solicitarilor numai din spirit de contradictie fata de ofertanti 
nu este o solutie si  

(iii) prevederile legale (indiferent de calitatea lor) trebuie respectate de toate 
partile nu rastalmacite. 

 
Va rugam sa clarificati.  

 

Raspuns 70 In conformitate cu prevederile art. 32, alin (3) din HG 395/2016, "In aplicarea art. 187 alin 
(3) lit c) din Lege, in cazul in care calitatea personalului ce va realiza efectiv activitatile 
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are un impact semnificativ asupra 



nivelului de executare si a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se vor referi 
si la organizarea/ calificarea si/sau experienta respectivului personal".  

Dat fiind obiectul contractului, si anume proiectare si executie largirii la 4 benzi a unei centuri 
rutiere, Autoritatea Contractanta a identificat personalul principal a carui influenta asupra 
nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinanta, respectiv: Managerul de 
proiect, Seful echipei proiectare, Inginerul Proiectant de Poduri si Inginerul proiectant 
de drumuri. 

Factorii de evaluare includ aspecte calitative (prin raportare la rezultatul asteptat - proiectarea 
si executia pentru largirea la 4 benzi a unei centuri rutiere) si vizeaza experienta personalului 
desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speta are un impact 
semnificativ asupra nivelului calitativ de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. 

Pozitia cheie de Inginer proiectant de poduri mentionata in Cerintele Beneficiarului atesta 
faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a contractului in ceea ce priveste 
activitatea de proiectare, activitatile specifice derulate de aceste in cadrul contractului 
demonstrand relevanta expertului pentru buna desfasurare a proiectului: 

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri, de 
solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de 
alegerea celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului; 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa 
cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Seful echipei de proiectare sau de 
Managerul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in 
conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor 

Acordarea punctajului pentru detinerea unei experiente profesionale in domeniul proiectarii 
de autostrazi/ drumuri nationale/ drumuri expres reprezinta un avantaj pentru Autoritatea 
Contractanta deoarece va incuraja ofertantii sa propuna personal cu o experienta cat mai 
vasta, familiarizati cu reglementarile specifice domeniului, cu riscurile asociate activitatii de 
proiectare, precum si cu secventialitatea activitatilor si punctele critice ale unui contract de 
proiectare. Totodata, aceasta experienta se va transfera si in etapa de executie a lucrarilor prin 
calitatea Proiectului Tehnic intocmit de Antreprenorul General. 

In cadrul prezentului contract urmeaza a fi realizate 3 structuri importante, un pasaj 
suprateran si 2 pasaje subterane cu o lungime de peste 600 m fiecare, motiv pentru care 
este necesar ca la nivelul echipei de proiectare sa existe un inginer proiectant de poduri 
cu experienta care sa fie responsabil cu proiectarea acestora. Avand in vedere 
similaritatea acestora, Autoritatea Contractanta puncteaza atat experienta realizata in 
proiectarea de pasaje, cat si cea in proiectarea de poduri sau viaducte. Din acest motiv, 
punctarea se face atat pentru experienta acumulata in pozitia de Inginer proiectant de 
poduri, cat si in cea de Inginer proiectant de structuri sau Lucrari de arta (pozitie ce 
denota diversitatea structurilor existente la nivelul contractului in care a activat). 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a limitat categoria de drum pe care 
poate fi amplasat podul/ pasajul/ viaductul, nu a limitat tipul structurii ce poate fi luata 
in considerare pentru experienta similara, caracteristicile tehnice solicitate sunt 
minimale si nu pot ridica probleme pentru un operator economic care va trebui, in 
cadrul acestui contract, sa proiecteze si sa execute 3 structuri importante, dintre care 2 
pasaje subterane cu o lungime de peste 600 m fiecare, NU SE POATE CONSIDERA CA 
FORMULAREA CERINTEI ESTE LIMITATIVA. 

De asemenea, raportat la scopul solicitarii cerintelor de experienta similara, si date fiind 



diferentele tehnice substantiale intre proiectarea unor structuri rutiere fata de 
proiectarea unor structuri feroviare, nu este clar in ce masura ar putea fi relevanta o 
experienta dobandita in proiectarea unui pod/pasaj/viaduct feroviar din moment ce 
aceasta experienta reflecta o arie de expertiza diferita, guvernata de reglementari 
tehnice diferite care nu ofera niciun fel de asigurare Beneficiarului ca operatorul 
economic are potentialul tehnic sau competentele tehnice de a indeplini prezentul 
contract. 

In concluzie, consideram ca cerinta de experienta similara a expertului in proiectarea de 
structuri nu ingradeste in niciun fel participarea la prezenta procedura, cu atat mai 
mult cu cat Documentatia de Atribuire prevede atat posibilitatea participarii in comun a 
operatorilor economici la procedura de achizitie publica. 

De asemenea, desi expertul va desfasura in cadrul contractului activitati de realizare a 
Proiectului Tehnic de Executie, in vederea acordarii punctajului, Autoritatea Contractanta a 
considerat relevanta si experienta detinuta de acesta in elaborare si/sau actualizare si/sau 
revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 

Punctarea experientei in pozitii similare in contracte similare derulate anterior, asa cum sunt 
acestea descrise in factorul de evaluare, reprezinta un avantaj pentru Autoritatea Contractanta 
deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti in ceea ce priveste 
experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru functia 
de Inginer proiectant de poduri. In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre 
operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o 
experienta cat mai vasta in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar 
castigarea contractului. Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii 
economici se traduce in mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta 
similara cat mai mare, fapt ce se va reflecta in calitatea serviciilor prestate. 

Algoritmul de calcul stabilit pentru acordarea punctajului este unul simplu si nu permite o 
libertate de apreciere nelimitata din partea comisiei de evaluare. 

Experienta ce poate fi punctata a fost clar exprimata si detaliata, neputand fi interpretata in 
mod subiectiv la momentul acordarii punctajului. Experienta punctata este relevanta in sensul 
in care un expert care detine o experienta cat mai vasta in proiectare, precum si o experienta 
specifica in pozitia de Inginer proiectant de poduri va conduce la eliminarea riscurilor 
aparitiei unor blocaje generate de o administrare defectuoasa a contractului.  

De asemenea, intervalele de punctare sunt clar delimitate, acestea neputand fi 
distorsionate. 

Totodata, la stabilirea factorului de evaluare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere faptul 
ca acesta reprezinta o extensie a cerintei privind expertul solicitata prin Cerintele 
Beneficiarului, fiind astfel respectate  prevederile Instructiunii ANAP nr. 1/ 2017.   

Intrebare 71 

 

 

Termenele stabilite pentru raspunsul la clarificari dovedesc ceea ce s-a mai semnalat si 
anume ca autoritatea contractanta nu numai ca nu pune niciun prêt nici pe termene, nici 
pe raspunsuri, dar le si stabileste exact in scopul  de a nu raspunde niciodata la primul 
termen. 

40 de zile inainte de data depunerii (primul termen) inseamna cca. 2 saptamani (10 zile 
lucratoare) de la publicarea anuntului, adica max. 4-5 zile (restul pentru raspuns!) termen 
neserios si care nu merita comentat, pentru a putea parcurge o documentatie complexa, 
invariabil stufoasa si de mult prea multe ori confuza.  

Chiar in cazul in care sunt solicitate clarificari in acest termen, autoritate contractanta si-a 



rezervat dreptul de a raspunde si la acestea tot la al doilea termen.   

In concluzie, raspunsurile la clarificari, element de mare importanta in desfasurarea 
procedurilor de achizitie sunt tratate astfel: 

a/ un prim termen de raspunsuri neserios si ca atare inutil; 

b/  o perioada care acopera cea mai mare parte a termenului de depunere a ofertelor, 
lipsita de elemente adeseori esentiale de intocmire a ofertelor;  

c/ un aflux de raspunsuri denumit pompos si pretios, dar cam in afara intelesului  
“raspuns consolidat”, insumand in unele cazuri SUTE de raspunsuri , publicat de regula 
nu cu  20 zile inainte de data depunerii ci adesea chiar in ziua depunerii.  

Consecinta, invariabil si inevitabil, suspendarea procedurii, solutie care nici macar nu are 
temei legal.   

Va rugam sa clarificati cum intelege autoritatea contractanta, ca un calendar si o 
desfasurare ca cele prezentate mai sus pot asigura: 

a/ conditii normale pentru operatorii economici in pregatirea si prezentarea ofertelor 

b/ respectarea dreptului de a depune contestatii, sau macar de a replica, in cazurile 
frecvente in care raspunsurile la clarificari (care sunt parte a documentatiei de atribuire) 
reprezinta in sine abuzuri si incalcarea legislatiei  

b/ evitarea intarzierilor in desfasurarea procedurilor    

Raspuns 71 Autoritatea Contractanta intotdeauna a respectat primul termen de raspuns la 
procedurile anterior lansate.  

Referitor la al doilea termen, exista o practica in randul ofertantilor, care inainte cu 2-
3 zile de expirarea celui de-al doilea termen, transmit un numar mare de clarificari, 
de ordinul zecilor. De fiecare data cand a fost o astfel de situatie, elaborarea 
raspunsului consolidat a fost intarziata din cauza volumului mare si a 
complexitatii solicitarilor de clarificare si a obligativitatii Autoritatii Contractante  

de a raspunde la toate clarificarile depuse.  

In ceea ce priveste modalitatea de a raspunde ofertantilor prin "Raspuns Consolidat", 
acesta este definit conform normelor ANAP fiind introdus pentru a se evita situatia in 
care Autoritatea Contractanta trebuie sa raspunda individual fiecarei solicitari de 
clarificare, situatie care poate conduce la numeroase contestatii. Astfel conform 
prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016 si a prevederilor H.G. nr. 395/2016, 
Autoritatea Contractanta a stabilit unul sau maxim 2 termene de publicare a 
Raspunsurilor Consolidate.  

In acelasi timp, aceasta modalitate de a raspunde ofertantilor, creeaza premizele 
optimizarii timpului de derulare a procedurii de achizitie publica, prin evitarea 
eventualelor contestatii pentru fiecare act emis de Autoritatea Contractanta, asa cum 
exista in trecut aceasta practica.  

Intotdeauna ulterior verificarii de catre ANAP a "Raspunsului Consolidat" si a validarii 
acestuia (moment in care raspunsul consolidat este automat publicat in SEAP) 
Autoritatea Contractanta a decalat termenul limita pentru depunerea ofertelor, astfel 
incat sa acorde posibilitatea operatorilor economici de a analiza toate informatiile 
publicate si de a-si elabora ofertele in conformitate cu Raspunsul consolidat si cu 
specificatiile prevazute in Instructiunile catre Ofertanti.  

 

Intrebare 72 

 

Va rugam sa decalati data de depunere a ofertelor cu cel putin 60 de zile lucratoare, tinand 
cont de volumul mare de lucru si complexitatea lucrarii 

Raspuns 72 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 



Intrebare 73 

 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca "Cerinta 3 - Numai pentru Lotul 2: Ofertantul trebuie sa 
demonstreze ca a dus la bun sfarsit** in ultimii 5 ani*** lucrari de constructie noua si/ sau 
largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare a cel putin unui pasaj subteran si/sau tunel in 
lungime de minim 500 m, aferent unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui 
drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane", se considera indeplinita 
prin prezentarea unuia dintre contractele prezentate la Cerinta 2, respectiv unul dintre cele 
maxim 3 contracte (prezentate la Cerinta 2) sa fi inclus si un pasaj subteran si/sau tunel in 
lungime de minim 500 m. 

Raspuns 73 Autoritatea Contractanta a solicitat in Instructiuni catre ofertanti, III.1.3.a) Capacitatea 
tehnica si/sau profesionala": "Cerinta 3 - Numai pentru Lotul 2: Ofertantul trebuie sa 
demonstreze ca a dus la bun sfarsit** in ultimii 5 ani*** lucrari de constructie noua si/ sau 
largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare a cel putin unui pasaj subteran si/sau tunel in 
lungime de minim 500 m,aferent unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui 
drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane. 

**) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in 
conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

***) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 
corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.2/2017 (art. 13)."  
 
Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu a impus sa se prezinte contract de lucrari de 
constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare a cel putin unui pasaj 
subteran si/sau tunel in lungime de minim 500 m, a specificat aferent unei autostrazi si/ sau 
unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi 
urbane.  
 
Astfel, pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca executia pasaj subteran si/sau tunel 
minim solicitat sa se regaseasca doar la nivelul unuia dintre cele maxim 3 contracte prezentate 
de Ofertanti in vederea indeplinirii cerintei de calificare.  
 

Se va lua in calcul certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei si anume: 
documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe 
obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de 
receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau 
Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea 
indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, astfel incat prin aceste documente/certificate sa se 
demonstreze ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit. 

Intrebare 74 

 

 

In cerintele Beneficiarului pentru Lotul II, in cadrul articolului 1.3.4. Structura rutiera, 
pentru benzile de largire este propusa o structura rutiera semirigida, dupa cum urmeaza: 
 
1. Pe sectorul cuprins intre km 39+500 – km 43+000: 
• 5 cm – strat de uzura  

• 6 cm – strat de legaura  

• 12 cm – strat de baza  

• 28 cm – strat superior de fundatie 

• 30 cm – strat inferior de fundatie 

• 20 cm – strat de forma 

• Geotextil cu rol anticontaminant 
 
2. Pe sectorul cuprins intre km 43+000 – km 49+500: 
• 5 cm – strat de uzura  



• 6 cm – strat de legaura  

• 10 cm – strat de baza  

• 28 cm – strat superior de fundatie 

• 30 cm – strat inferior de fundatie 

• 20 cm – strat de forma 

• Geotextil cu rol anticontaminant 
 
Avand in vedere faptul ca traficul de calcul exprimat in milioane osii standard (m.o.s.) are 
aceeasi valoare, si anume Nc=21.42m.o.s., pe ambele sectoare de drum, va rugam sa 
clarificati diferenta de grosime a stratului de baza in cadrul celor doua sectoare de drum. 

 

Raspuns 74 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile pe care le detine in 
acest moment.  

Prezentul contract este de tip "Proiectare si executie" in cadrul caruia Antreprenorul are si 
calitatea de Proiectant. Lucrarile prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate sunt stabilite pe 
baza calculelor de predimensionare ce s-au efectuat in cadrul Studiului de Fezabilitate.  

In confomitate cu Cerinţele Beneficiarului punctul 6.2.1.1.6. Antreprenorul va prelua 
informatii din cadrul documentatiei tehnice faza Studiu de Fezabilitate si a datelor in 
completare puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma 
exactitatea informaţiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) şi îşi va asuma 
responsabilitatea pentru corectitudinea acestora respectand totodata Cerinţele 
Beneficiarului. 

Ofertantul trebuie sa elaboreze Proiectul Tehnic ce trebuie sa contina Breviare de calcul 
pentru toate sectiunile caracteristice ale proiectului, asa cum de altfel este precizat in Cerintele 
Beneficiarului, punctul 6.1.2.6 Predarea proiectului, subpunctul 6.1.2.6.9. Breviarele de 
calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. Breviarele de calcul reprezintă 
documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se 
elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În acestea se vor preciza 
încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și 
dimensionările, precum și programele de calcul utilizate. 

si punctul 6.2.1 Caracteristici imperative ale lucrarilor, subpunctul 6.2.1.1.2 Antreprenorul va 
utiliza informatiile aferente Documentatiei tehnice la faza Studiu de Fezabilitate puse la 
dispozitie, cu mentiunea ca la momentul utilizarii acestor informatii Antreprenorul are 
obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, breviarele de calcul, 
tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de serviciile de proiectare si de 
conformitatea Proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor tehnice, legislatiei si 
standardelor in vigoare la momentul ordinului de incepere. 



Intrebare 75 Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele din care au rezultat lungimile specificate in 
Cerintele Beneficiarului 

Raspuns 75 A se vedea raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 76 

 

 

Avand in vedere ca in Documentatiile puse la dispozitie, solutiile de realizare a lucrarilor 
de arta sunt prezentate doar in directorul “Vol.3. Lucrari poduri si expertize” aferente 
proiectului realizat de catre  Search Corporation in 2008, iar solutiile tehnice pentru 
Centura Bucuresti Sud au fost radical modificate prin proiectele realizate ulterior de catre 
ARCADIS in 2009, precum si de LUKAWAY in 2015, va rugam sa ne puneti la dispozitie 
planurile pentru realizarea lucrarilor de arta in concordanta cu ultimele modificari si 
solutii.  

Acestea ne sunt necesare in vederea evaluarii corecte a unei solutii unitare, a ofertarii 
acelorasi liste de cantitati de lucrari corecte, de catre toti participantii la licitatie. 

Raspuns 76 Asa cum s-a precizat in Cerintele Beneficiarului PREAMBUL, la cap. 1.2. Studii existente, 
ofertantii au fost informati ca pentru acest obiectiv au fost realizate mai multe studii, atat 
Studiul de fezabilitate realizat in anul 2007 de catre proiectantul Search Corporation, 
revizuirea acestuia ca urmare a solutiilor incluse in Proiectele tehnice realizate de catre 
Antreprenori, cat si completarea Studiului de fezabilitate realizat de catre proiectantul 
LucaWay. 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le 
detine, inclusiv documentatia intocmita anterior.  

A se vedea Anexa nr.1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 77 

 

Avand in vedere complexitatea documentatiei ce trebuie pregatita in vederea depunerii 
ofertelor precum si situatia actuala mondiala generata de pandemia COVID-19, va rugam 
sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor cu o perioada de minim 20 zile. 

Raspuns 77 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 



Intrebare 78 

 

 

În ceea ce privește pasajul superior pe DN6 Km: 49 + 000, în timpul vizitei noastre pe 
amplasament am observat că condițiile structurale existente ale pasajului sunt 
defavorabile. În plus față de reabilitarea tablierului (hidroizolații, rosturi de dilatare, 
aparate de reazem, plăci de racordare, grinzi prefabricate și așa mai departe), pentru 
elementele portante ale pasajului (infrastructuri si elevatii, piloni, grinzi etc.) situația 
actuală ar trebui analizata prin efectuarea unei expertize, inclusiv teste distructive / 
nedistructive. În funcție de rezultatele analizei, se poate decide fie; 

- demolarea completă / parțială a pasajului existent și reconstruirea lui sau; 

- consolidarea elementelor structurale care sunt identificate la nevoie, conform testelor, cu 
metodologia adecvată 

Ofertanții nu sunt în măsură să efectueze aceste teste în timpul perioadei de ofertare, astfel 
încât Ofertanții nu vor putea să își estimeze propriile opțiuni pentru a consolida pasajul (și 
în ce măsură) sau pentru a-l reconstrui. 

Prin urmare, solicităm cu amabilitate efectuarea unor rapoarte de analiză structurală a 
pasajului existent care ar fi trebuit pregătite în timpul studiilor de fezabilitate. 

Dacă nu este posibil, pentru a evalua ofertanții la o bază egală, vă rugăm să precizați clar 
lucrările detaliate care urmează să fie efectuate pentru acest pasaj superior. 

Am dori să evidențiem observatiile vizuale inițiale după cum urmează: 

În general ; 

 Suprafața de beton, atât la infrastructura, cât și la suprastructura pasajului, este 

deteriorată din cauza scurgerilor de apă din tablier 

 Rosturile de dilatare sunt deteriorate și nu mai sunt etanșe 

 Culeele nu sunt regulate și sunt deteriorate. 

 Suprafețele din beton sunt deteriorate, atat la pila de mijloc cat si la rigla pilelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betonul are culoarea schimbata ,iar suprafetele prezinta fisuri si crapaturi 

 Armăturile sunt vizibile pe alocuri și sunt expuse la coroziunea cu apa si aer. 

 Suprafetele de beton prezinta urme de eroziune si crapaturi neregulate 

 S-au observat fisuri verticale de apropae 10mm latime 



 Scurgerile de apa pluviala de pe tablier afecteaza betonul din grinzi, pile si culei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raspuns 78 Pasajul existent pe DN 6 peste Centura Bucuresti este aferent Obiectivului DN 6 Bucuresti-
Alexandria si nu face parte din lucrarile cuprinse in aceasta procedura de atribuire. Acest 
aspect este precizat in descrierea lucrarilor din cerintele Beneficiarului. In Memoriu tehnic 
elaborat de Luca Way, respectiv in Avizul CTE-CNADNR 4521/28.01.2016 in sectiunea 
privind Amenajarea intersectiilor, la punctul privind intersectie Centura Bucuresti km 
49+000 – DN 6(Alexandria) de asemenea ca pasajul suprateran pe DN 6 asigura Nivelul 1 al 
acestei amenajari. 
 

In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor 
tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor 
si documentelor pe care le detine. 
Totodata, va rugam sa luati act de prevederile documentatiei de atribuire si in special de 
prevederile Notelor 1 - 7 din cadrul Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Preturile activitatilor/ 
categoriilor de lucrari sau servicii, referitor la preturi ce vor fi mentionate in oferta, 
respectiv: 



„[...]  

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 
activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. 
La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie 
exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in 
intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod 
corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, 
necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in 
conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza 
separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau 
servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile 
implicate. 

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la 
corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care 
compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se 
considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de 
preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel 
cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai 
sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii 
contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt 
insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi 
proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare. [...]”. 

Intrebare 79 

 

 

La punctul 1.3.4 – Structura rutiera, este precizat grosimea stratului de baza AB de 12 cm. 
In conformitate cu AND 605 grosimea maximă a mixturii așternute printr-o singură 
trecere este cea fixată de proiectant, dar nu mai mare de 10 cm. Va rugam sa clarificați 
grosimea stratului de baza AB precum si tipul acesteia? 

Raspuns 79 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile pe care le detine in 
acest moment.  

In confomitate cu 6.2.1.1.6. Antreprenorul va prelua informatii din cadrul documentatiei 
tehnice faza Studiu de Fezabilitate si a datelor in completare puse la dispozitie de Beneficiar 
numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informaţiilor furnizate si/sau le va 
actualiza (dupa caz) şi îşi va asuma responsabilitatea pentru corectitudinea acestora 
respectand totodata Cerinţele Beneficiarului. 

Ofertantul trebuie sa elaboreze Proiectul Tehnic ce trebuie sa contina Breviare de calcul 
pentru toate sectiunile caracteristice ale proiectului, asa cum de altfel este precizat in 
Cerintele Beneficiarului, 6.1.2.6.9.Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea 
proiectului. Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de 
construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de 
calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul 
utilizate. 

6.2.1.1.2 Antreprenorul va utiliza informatiile aferente Documentatiei tehnice la faza Studiu 
de Fezabilitate puse la dispozitie, cu mentiunea ca la momentul utilizarii acestor informatii 
Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, 
breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de serviciile de 
proiectare si de conformitatea Proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor tehnice, 
legislatiei si standardelor in vigoare la momentul ordinului de incepere. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 
tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se vor respecta cerintele prevazute 
pentru structura rutiera la cap. 6.2.3. Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si 
intersectii din Cerintele Beneficiarului 

Intrebare 80 La punctul 1.3.4 – Structura rutiera, este prezentat alcătuirea structuri rutiere noua pe 
zonele de lărgire. Pentru valoarea traficului de calcul de 21.42 m.o.s. sunt prezentate doua 



 

 

structuri diferite. Va rugam sa clarificați alcătuirea sistemului rutier pentru valoarea de 
trafic de 21.42 m.o.s. 

 

Raspuns 80 A se vedea Raspunsul 79 din prezenta clarificare 

Intrebare 81 

 

 

In cadrul documentație se precizează ca: „Sfârșitul acestui obiectiv de lărgire la 4 benzi a 
Centurii București Sud este la km 54+700, in zona intersecției cu strada Margaretelor”. 
Va rugam sa clarificați daca amenajarea sensului giratoriu de la strada Margaretelor, 
face parte din cadrul proiectului? 

Raspuns 81 Amenajarea Intersectiei Centurii București Sud km 54+980 existent - Strada Margaretelor 
precum si amenajarea strazii Margaretelor face parte din Lotul 1 al prezentei proceduri de 
achizitie publica, iar aceste lucrari vor fi ofertate si pretuite in cadrul Propunerii Financiare 
depuse pentru Lotul 1. 

Intrebare 82 

 

 

In cadrul documentație se precizează ca: Numărul panourilor aferente obiectivului, 
pentru afișare temporara: 5 bucăți. Antreprenorul își va prețui in oferta financiara costul 
aferent acestor panouri. Având in vedere ca amplasarea panourilor sunt prevăzute la 
următoarele locații: 

 

 

 

Iar parcarea de lunga durata este in zona de început sector km 54+700 (conform tabelului 
de mai sus). Va rugam sa clarificați daca amenajarea parcări de lunga durata, face parte 
din cadrul proiectului? 

Raspuns 82 Pentru numarul panourilor aferente Lotului II si locatia acestora va rugam sa aveti in 
vedere Raspunsul nr. 59 din prezenta Clarificare. 

Amenajarea parcarii de scurta durata km 54+700 este cuprinsa in lucrarile aferente 
Lotului I. 

Intrebare 83 

 

 

Ca urmare a calculelor, privind verificarea structuri rutiere, a rezultat ca sistemul rutier 
propus in cadrul documentației nu se verifica pentru valoarea traficului de calcul de 21.42 
m.o.s..  

• Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor 
asfaltice este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai 
mica sau egala cu RDO admisibila, RDO < RDOadmisibil 

RDO= 1.10 > RDOadmisibil = 0.90 pentru drumuri naționale 

• Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul patului 
drumului este respectat daca este îndeplinită condiția: εz < εzadm 

εz = 152 > εzadm = 143.84 microdef. 



Va rugam sa clarificați modul de soluționare si alcătuirea a sistemului rutier. 

Raspuns 83 A se vedea Raspunsul 79 din prezenta clarificare 

Intrebare 84 

 

In cadrul documentatiei puse la dispozitie sunt mentionate treceri la nivel peste CF 
industriale. In urma vizitei pe teren, s-au identificat ca acestea sunt dezafectate.  

Va rugam sa clarificati necesitatea includerii acestora in listele de cantitati. 

Raspuns 84 Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate pus la dispozitie 
și documentatiei de atribuire. 

In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata 
documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel 
incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest 
moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize 
si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a 
ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare, creeaza premisele pentru un 
Antreprenor diligent sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta, din moment ce 
posibilitatea de notificare si corectare a erorilor este anterioara realizarii PAC/PTE.  

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si 
calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Pagina 9, unde faceti trimitere, face parte din 
descrierea lucrarilor cuprinse in Studiul de fezabilitate. 

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditiile  Generale de Contract 

Clauza 8.1 

Cerințele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerințele 
esențiale aferente Lucrărilor. Cerințele Beneficiarului includ, fără a se limita la: 

(a) tema de proiectare și caracteristicile imperative ale Lucrărilor inclusiv criterii de 
performanță, 

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ), 

(c) standardele si normativele aplicabile, 

(d) Teste la Terminarea Lucrărilor, 

(e) teste care se efectuează în Perioada de Garanție, 

(f) cerințele privind manuale de operare și întreținere, 

(g) cerințele privind instruirea Personalului Beneficiarului, și 

(h) orice alte cerințe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condițiilor Contractuale. 

 sub-clauzele 19.1 si 19.6: 

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele 
Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul 
elaborat.Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, 
inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi 
asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 

Intrebare 85 

 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie solutia tehnica de colectare, transport si epurare a 
apelor pluviale (separatoare), inclusiv a punctelor de deversare si descarcare. 

Raspuns 85 In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor 
tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor 
si documentelor pe care le detine. 

In cadrul Formularului de Propunere financiara, sunt cuantificate activitatile privind utilitatile, 
atat Devieri/mutari/relocari/protejari a celor existente (ref. 3.1. Utilitati), cat si a celor ce se 
vor executa ( ref 9.3. Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor )  

A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 86 Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul de situatie cu retele edilitare existente



Raspuns 86 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 87 

 

 

In documentul Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.2.5. Programul de proiectare se prevede: 
"Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Beneficiar conform Clauzei 
19.2 din Condițiile Speciale", iar la Clauza19.2 din Condițiile Speciale de precizeaza 
"Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor 
autorizați". Va rugam clarificati. 

Raspuns 87  In Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.2.5. , punctul 6 din cadrul tabelului privind Programul de 
proiectare, paragraful:  
"Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Beneficiar conform Clauzei 19.2 
din Condițiile Speciale" 
se modifica dupa cum urmeaza: 
"Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Antreprenor conform Clauzei 19.2 
din Condițiile Speciale"

Intrebare 88 Va rugam sa ne puneti la dispozitie avizele obtinute pana la momentul de fata. 

Raspuns 88 A se vedea Raspunsul nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 89 

 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie limita de expropiere a lucrarilor proiectate si stadiul 
lucrarilor de expropiere. 

Raspuns 89 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 90 

 

Va rugam sa clarificati daca Beneficiarul lucrarii pune la dispozitie terenul cuprins in 
limita de expropiere liber de sarcini, sau lucrarile de demolare vor intra in sarcina 
Antreprenorului.  

In aceasta situatie, va rugam sa ne puneti la dispozitie toate datele necesare lucrarilor de 
demolare in vederea unei evaluari corecte 

Raspuns 90 A se vedea Raspunsul nr. 17 la prezenta Clarificare. 

     
 
 


