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Clarificare nr. 1 (din oficiu) la 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

"Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 
(km 40+000)":  

LOT I Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si 
km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765;  

 
Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2020/1983/S/10 
 
Autoritatea Contractanta emite prezenta clarificare din oficiu in vederea implementarii 
observatiilor cuprinse in adresa ANAP 12923/814/15.01.2021. 
 
 
LOT I Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si 
km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765 
I. Cu privire la modelul de contract: 

Sub-clauzele 19.3 a) si 19.3 b) se modifica dupa cum urmeaza: 

19.3 (a) Termen de elaborare a 
Proiectului Tehnic și 
Detaliilor de Execuție, 
inclusiv Documentația 
tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire 

3 luni de la Data de Începere pentru transmiterea 
Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 
execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la 
Supervizor  

7 luni de la Data de Începere pentru transmiterea 
Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție la 
Supervizor  

19.3 (b) Termen de obținere a 
Autorizației de Construire 

3 luni de la Data de Începere pentru transmiterea 
Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 
execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la 
Supervizor  

si 60 de zile de la data aprobarii de catre Supervizor a 
Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 
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execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) pentru 
obținerea Autorizației de Construire 

 

     
 
 


