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CLARIFICAREA NR. 3 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Sibiu – Pitesti , Sectiunea 2: Boita-Cornetu” 

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2020/2021/S10 

Etapa II a procedurii de atribuire - Etapa de depunere a ofertelor 

 

 

 

 

Intrebare 

1 

 

În cadrul Formularului nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICA, Administrația, pentru echitabilitate, a declarat 

data de începere a contractului ca fiind 15.07.2021. Însă, data specificată este depășită la acest moment. 

Deoarece data de începere a lucrării va afecta atât pregătirea dosarului tehnic, cât și calculele costurilor, 

adresăm Administrației rugămintea de a ne informa cu privire la noua dată de începere a contractului. 

Raspuns 1 In cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica – Cap. I, paragraful: 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de 

lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de 

15.07.2021. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de 

incepere in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in 

conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de 

lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de 

01.02.2022. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de 

incepere in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in 

conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018 

Intrebare 
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Formularul nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICA. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI 

intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica la articolul 11 din secțiunea Gantt, administrația a 

făcut următoarea solicitare: 

“Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozițiilor kilometrice de unde Ofertantul va începe 

efectiv execuția lucrării.” 

Ceea ce se solicită în această descriere, este un program de lucru separat care indică activitățile atât 

din punct de vedere al timpului, cât și al distanței sau este doar un simplu grafic care indică de unde 

încep principalele lucrări? 
 

Raspuns 2 Toate punctele de la 1 pana la 12 sunt cerintele minime ale Autoritatii Contractante privind continutul 

Programului de lucrari. Precizari privind prezentarea acestuia sunt cuprinse dupa enumerarea punctelor 1-12. 

Avand in vedere va programul de lucrari contine succesiunea activitatilor de proiectare si executie aferente 

contractului, pentru a raspunde cerintei Ofertantii vor specifica in cadrul acestuia la pct. 11. “Reprezentarea 

grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv executia lucrarii”, 

punctele/pozitiile kilometrice de unde va incepe efectiv executia lucrarii. 

Intrebare 
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Pe tot parcursul proiectului există un număr semnificativ de copaci ce urmează a fi tăiați. În sarcina cui 

intră lucrările de tăiere și îndepărtare a acestor copaci? Toți copacii vor fi tăiați și îndepărtați în perioada de 

proiectare înainte de începerea perioadei de construcție? 
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Raspuns 3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice curăţare a amplasamentului (inclusiv defrişare), precum şi pentru 

proiectarea şi construcţia oricăror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilităţi care pot fi necesare 

pentru buna desfăşurare a lucrarilor, inclusiv pentru restabilirea condiţiilor iniţiale ale suprafeţelor de teren 

afectate.  

 

Lucrările de defrişare fac parte, dupa caz, din lucrările preliminare incluse în Capitolul 9.3 - 

Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3, 

sub-capitolul 9.3.8 - Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala SAU 

Capitolul 9.4 - Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala – Sectorul 4 km 

19+150 - km 44+500 inclusiv tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota, subcapitolul 

9.4.8 - Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala SAU Capitolul 10 - 

Amenajarea terenului, subcapitolul 10.4. - Orice alte activitati necesare amenajarii terenului, din Graficul de 

plăţi, iar acestea se realizeaza dupa exproprierea terenului. 

 

Lucrările de defrişare se execută de către Antreprenor în condiţiile legii. 

Procedura de scoatere din circuitul forestier este urmatoarea: 

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor emite Ordin privind aprobarea soaterii definitive din fondul 

forestie national si din administrarea ROMSILVA, fara compensare de catre CNAIR, a terenului 

forestier afectat de obiectivul CNAIR; 

- Terenul forestier este initial in adminsitrarea Directiei Silvice din zona, prin intermediul unui Ocol 

Silvic din subordine; 

- Conform Procedurii Operaţionale PO- 2.04.02 Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier, 

după primirea ordinului de ministru privind scoaterea din fondul forestier național, Ocolul Silvic va 

proceda la punerea în valoare şi exploatarea masei lemnoase, prin forțe proprii sau prestări servicii, 

aferente suprafeței obiectivului menționat;  

- Conform prevederilor art. 44 din Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(masa lemnoasă rezultată în urma defrişării vegetației forestiere de pe terenurile scoase definitiv sau 

ocupate temporar din fondul forestier revine proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate 

privată a persoanelor fizice şi juridice, respectiv proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale 

şi administratorului, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului) şi a prevederilorart. 2, 

alin. (2) din OM 501/23.03.2021 (Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la alin 5, lit. a revine 

Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva) masa lemnoasă rezultată în urma defrişării îi va reveni 

administratorului (Regia Naţională a PădurilorRomsilva prin Direcţia Silvică Giurgiu); Conform 

prevederilor art. 41 alin. 3 din Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(predarea-primirea terenului pentru care există aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier 

naţional se face în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale a autorității publice centrale care 

răspunde de silvicultură, numai după achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute la alin. (1) b)lit. -e). ) şi a 

prevederilorart. 5 din OM 501/23.03.2021 (predarea- primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe 

bază de proces verbal, încheiat între Regia Naţională a PădurilorRomsilva prin Direcţia Sihvică, 

Ocolul Silvic şi Compania Naţională de Administrare a Infiastructurii Rutiere SA, în prezența 

reprezentantului Gărzii Forestiere) predarea terenului din administrarea Regiei Naţionale a Padurilor; 

 

Beneficiarul (C.N.A.I.R. S.A.), după primirea suprafeței în administrare, va putea preda suprafața mentionata 

în vederea realizării lucrărilor pentru realizarea obiectivului CNAIR. 

Intrebare 
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Printre documente nu am găsit un raport de studiu arheologic. Există situri arheologice desemnate pe tot 

parcursul proiectului? În caz afirmativ, ne puteți informa în acest sens? 

Raspuns 4 Pentru obiectivul de infrastructură rutieră Autostrada Sibiu – Pitești au fost întocmite, la faza Studiului de 

fezabilitate din 2016, Rapoarte arheologice preliminare pentru mai multe variante de traseu, dar nu a fost 

aprofundată cercetarea arheologică pe întregul traseu al variantei finale de proiect. 

Anexat, vă punem la dispoziție Studiul arheologic preliminar insotit de Punctul de vedere nr 9090 /12.12.2018 

emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale - A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 
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Administrația permite îndepărtarea rămășițelor din zonele de studiu arheologic desemnate în timpul 

perioadei de proiectare înainte de începerea perioadei de construcție? 

Raspuns 5 Ordonanța 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone 

de interes naţional în Art. 9 alin. (1) prevede că „Proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra terenurilor în care se află situri arheologice şi celor pe care au fost instituite zone cu 



3 
 

patrimoniu arheologic reperat au obligaţia de a permite accesul personalului autorizat, în condiţiile prezentei 

ordonanţe, în vederea cercetării şi protejării patrimoniului arheologic, precum şi asigurării măsurilor de 

protecţie şi pază a bunurilor de patrimoniu.” 

Intrebare 

6 

 

Poate contractantul să execute lucrări de amplasare temporară a gardurilor în perioada de proiectare 

înainte de începerea perioadei de construcție? Lucrările de construcție vor putea începe după ce întregul 

șantier a fost delimitat cu gardul temporar sau lucrările de amplasare garduri temporare pot fi realizate 

parțial, respectiv, în funcție de zonele de lucru? 

Raspuns 6 Împrejmuirile temporare se stabilesc in etapa de proiectare, ca urmare a necesitatii asigurarii temporare a 

limitarii accesului in zona santierului a persoanelor neautorizate / animalelor, sau pentru a impiedica 

eventualele accidentari ale acestora.  

De asemenea necesitatea imprejmuirilor temporare poate fi data si de conditionalitati din avizele obtinute 

pentru perioada de executie lucrari, aspecte de altfel cunoscute de catre operatorii economici cu experienta in 

lucrarile de infrastructura rutiera de natura celor din prezenta procedura de atribuire. 

 

Tocmai pentru a fi in spiritul contractului (proiectare si executie) Antreprenorul, functie de graficul de 

executie, conditionalitatile din avizele obtinute si organizarea proprie stabileste necesitatea de imprejmuire, 

stabileste accesul temporar si il supune aprobarii Supervizorului. 

 

In Cerintele Beneficiarului sunt cuprinse precizari privind Imprejmuirile temporare: 

4.13.3.1.Imprejmuiri temporare se vor mentine pe intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in care 

sunt inlocuite cu gard permanent Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate 

de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare pe toata durata contractului, pentru a indeplini 

cerintele Supervizorului. 

9.1. Antreprenorul va asigura paza si supravegherea Lucrarilor, imprejmuirea si iluminatul Lucrarilor, pana la 

aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor. 

12.3.1.Imprejmuirile temporare se vor mentine pe intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in 

care este inlocuit cu gard permanent, daca este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, 

care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare pe toata durata 

contractului, pentru a indeplini cerintele Supervizorului. 

12.13.1. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca santierul este imprejmuit in mod adecvat. Antreprenorul va 

imprejmui zona inainte de inceperea Lucrarilor pe toate sectoarele santierului. Antreprenorul va inspecta 

regulat si va mentine aceste imprejmuiri si va remedia, fara intarziere, orice defecte. 

12.13.2. Accesul temporar va fi asigurat delimitat de imprejmuirea temporara, in functie de necesitati, pentru 

utilizarea ocupantilor terenurilor adiacente. Imprejmuirea temporara a santierului va ramane amenajata 

pana cand este inlocuita de imprejmuiri permanente, fie pana cand lucrarile se afla intr-un stadiu de 

finalizare suficient pentru a permite ca aceasta sectiune a santierului sa fie pusa in functiune. Tipul si 

inaltimea imprejmuirilor temporare si accesurilor trebuie aprobate de Supervizor. 

 

Ordinul de Incepere se va emite conform Clauzei 33 si 34 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018: 

Clauza 33 Începerea 

33.1 În termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ 

de Începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. 

33.2 Antreprenorul va începe proiectarea și execuția Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de 

Începere și va continua proiectarea și execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri. 

Clauza 34 Durata de Execuție 

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrările și fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de 

Execuție a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv: 

(a) trecerea Testelor la Terminare, și 

(b) terminarea tuturor lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau 

Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepției la Terminarea Lucrărilor. 

 

si tinand cont de definitia DURATEI DE EXECUTIE, asa cum este aceasta prevazuta la Clauza 1, lit. s) din 

Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018 : 

s) Durata de Execuție - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit 

prevederilor clauzei 34 [Durata de Execuție], după cum este stabilit în Acordul Contractual, inclusiv orice 

prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], calculat începând cu Data de 

Începere; 
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Atunci când consideră că este necesar, contractantul va putea să lucreze la fața locului în timpul 

sărbătorilor publice și religioase? Este permis lucrul 7 zile / 24 de ore? 

Raspuns 7 Avand in vedere prevederile legale in vigoare , Codul Muncii - Legea 53 / 2003 actualizata, privind timpul de 

munca si timpul de odihna si programul de lucru: 

 

Art. 111. [definiţia legală a timpului de muncă] 

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 

angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Art. 116. [programul de lucru inegal] 

(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, 

precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul 

angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern. 

(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de 

muncă. 

 

este la latitudinea angajatorului stabilirea programului de lucru al salariatilor 

Prevederile contractelor de munca incheiate intre Antreprenor si salariati nu sunt in responsabilitatea 

Autoritatii Contractante. 

Intrebare 
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În cazul podurilor și viaductelor de mai jos, indicate cu kilometrii de începere și cei de terminare, se prevăd 

culei de foarte mare înălțime. Pe lângă aceasta, Autoritatea Contractantă va indica lungimea podurilor 

pentru înlocuirea rambleelor înalte din proiect. Totuși, se arată că lungimea podurilor nu este suficientă 

pentru a se reduce înălțimea culeelor. Lungirea ar trebui făcută pe două direcții, ceea ce ar însemna 

modificarea axelor culeelor și pilonilor precum și poziția kilometrică a acestora. De asemenea va mai trebui 

modificată și dispunerea deschiderilor. Vă rugăm să confirmați dacă amplasamentul axelor, lungimile 

deschiderilor și dispunerea acestora pot fi modificate sau nu? 

(Podurile/viaductele cu astfel de probleme sunt indicate mai jos) 

Lista podurilor și viaductelor: 

(Km:16+955, Km:17+328, Km:17+708, Km:18+370, Km:19+033, Km:19+597, Km:19+905, Km:20+563, 

Km:21+951, Km:25+226, Km:26+057, Km:26+222, Km:26+922, Km:27+749) 

Raspuns 8 In cadrul Descrierii lucrarilor, cap 3.1.13. Lucrări de poduri, pasaje și viaducte din Cerintele 

Beneficiarului publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire sunt prezentate lucrarile conform studiului de 

fezabilitate din 2008 

Autoritatea Contractanta, a identificat aceste aspecte si a introdus in cadrul Documentatiei de Atribuire, 

factorul de evaluare: "Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte", Ofertantii 

trebuind sa prezinte solutiile adoptate. 

La stabilirea deschiderilor podurilor se va avea in vedere respectarea cerintei privind lungimea minima 

conform tabelului de la capitolul 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din 

Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta. Antreprenorul va proiecta structurile cu respectarea prevederilor capitolul 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 
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Intrebare 

9 

 

Din cauza taluzurilor foarte înclinate dintr-o mare parte a tronsonului se vor întâmpina multe dificultăți de 

proiectare și de construcție la fundațiile pilonilor. Așa cum se vede în imaginea de mai jos, pentru un nivel 

optim al fundațiilor se vor folosi diferențe de elevație de la 7,00 la 8,00 m dar acestea nu sunt posibile din 

cauza tipurilor de sol existente. 

 

 
 

Pentru a depăși aceste dificultăți se propun 3 soluții: 

i. Pentru stabilizarea excavațiilor se pot folosi piloți de susținere temporari / permanenți. Se sugerează 

folosirea de piloți Ø80/100 cm și cuie/șuruburi cu panta de 1/5 (h/v) pentru stabilirea excavațiilor. În cazul 

acestei soluții etapele de construcție vor fi cruciale. Totuși, din cauza condițiilor topografice și geologice 

dificile, forarea piloților se va face astfel 

 

 
 

ii. Nivelul superior al fundației poate fi coborât: Se sugerează ca nivelul superior al fundației să fie redus 

până la nivelul inferior al fundației sau pe aproape. Pentru această soluție se vor excava volume mari și vor 

fi necesare mult mai multe cuie/șuruburi pentru reținerea taluzurilor.  

Din acest motiv această soluție nu este de preferat. 
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iii. Amplasamentul axelor, lungimile deschiderilor și dispunerea acestora pot fi modificate: Deplasarea 

tablierului drept sau stâng al podului va fi o soluție pentru a se evita excavațiile adiacente fundațiilor la 

piloni și culei. Această soluție poate fi sugerată și preferată. 

 

 
 

Vă rugăm să confirmați dacă amplasamentul axelor, lungimile deschiderilor și dispunerea acestora pot fi 

modificate sau nu? 

Raspuns 9 La stabilirea deschiderilor podurilor se va avea in vedere respectarea cerintei privind lungimea minima 

conform tabelului de la capitolul 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din 

Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta. Antreprenorul va proiecta structurile cu respectarea prevederilor capitolul 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 
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1. KM:36+575 

Culeea de pe axa 1 a podului stâng traversează un pârâu. Prin urmare, 

- Schimbarea locațiilor axelor 

- Mărirea lungimii podurilor 

sunt măsurile luate în considerare. 

Raspuns La stabilirea deschiderilor podurilor se va avea in vedere respectarea cerintei privind lungimea minima 
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10 conform tabelului de la capitolul 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din 

Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta. Antreprenorul va proiecta structurile cu respectarea prevederilor capitolul 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 
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In cadrul procedurii mai sus menționate, unul dintre criteriile de atribuire este reprezentat de „Prelungirea 

lucrărilor de arta, adoptata pentru înlocuirea rambleelor înalte”. In cadrul acestui criteriu este evaluata 

adoptarea prelungirii suprastructurii lucrărilor de arta (poduri/pasaje/viaducte), pentru înlocuirea 

rambleelor înalte. 

Astfel, conform celor precizate in Fisa de Date si in Anexa 1 la Documentația de Atribuire, Ofertanții au 

posibilitatea de a adopta prelungirea a 19 structuri, iar prelungirea cu un total de 965 m va primi punctajul 

maxim de 15 puncte alocat acestui criteriu. 

Totodată, in cadrul Anexei 1 la Documentația de Atribuire este precizat, la nota 7, ca 

„Prelungirea lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) sus-mentionate va fi sustinuta prin specificarea in 

cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnologiilor si materialelor pe care Ofertantul le 

va utiliza. De asemenea, in Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea de realizare a lucrarilor 

de arta, si va prezenta metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor de arta, astfel incat 

ofertarea prelungirii lungimilor lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) sa nu se faca doar la nivel 

declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.” 

Astfel, Propunerea Tehnica a Ofertantului va fi extinsa in vederea includerii tuturor elementelor solicitate 

(soluții tehnice, tehnologii, metode de lucru) pentru ca punctajul sa poata fi acordat. 

In același timp, trebuie avute in vedere prevederile Anexei nr. 6 Schița de Proiect, din Cerințele 

Beneficiarului si formularul nr. 4 privind Propunerea Tehnica, care impun realizarea unor planșe si 

descrieri detaliate privind structurile propuse, inclusiv cele necesare înlocuirii zonelor de ramblee înalte. 

Activitățile necesare pentru proiectarea soluțiilor care sa poată obține un punctaj maxim pentru acest 

criteriu implica perioade extinse, ținând cont de complexitatea lucrărilor. 

Totodată, la data de 02.09.2021 a fost publicata Clarificarea nr. 1 la Documentația de Atribuire, ce conține 

răspunsuri atât la solicitările de clarificări transmise in etapa I cat si la solicitări transmise in etapa II. 

In cadrul clarificării au fost transmise informații importante pentru întocmirea ofertei, precum planul de 

situație in format electronic si coridorul de expropriere, elemente cheie pentru întocmirea propunerilor 

tehnice in conformitate cu cerințele Documentației de Atribuire. 

Toate aceste aspecte conduc la un volum foarte mare de lucru pentru întocmirea unei Oferte competitive, 

ținând cont de nivelul de complexitate ridicat al proiectului. Drept urmare, va rugam sa acceptați 

prelungirea perioadei de depunere a ofertelor cu 3 luni. 

Raspuns 

11 

A se vedea termenul de depunere al ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta in Invitatia de Participare. 

Intrebare 

12  

În desenele ,,consolidari’’ denumite „C1-PTTC-01”, „S1-CTIP-3” și „S1-CTIP-4”, înălțimea maximă a 

peretelui nu este mentionata. La anumite zone, în special înainte și / sau după poduri, înălțimea necesară a 

peretelui este mai mare de 20 de metri. În astfel de cazuri, pentru aplicarea peretelui se recomandă 

înălțimea maximă de 6 m și bermele de 3 m, prezentate în figura de mai jos. Cu toate acestea, această 

recomandare poate determina extinderea limitei de expropiere. Vă rugăm să ne confirmați dacă această 

modificare se poate permite. Dacă nu ne este permis, vă rugăm să clarificați înălțimea maximă a peretelui 

menționat. 
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Figure 1 – Aplicatia recomandata 

Raspuns 

12 

 

In cadrul planului de situatie, in format editabil, pus la dispozitia ofertantilor prin raspunsul la 

clarificarile din etapa II sunt trasate limitele de expropriere corelat cu solutiile proiectate inclusiv 

solutiile de consolidare.  

Avand  in vedere ca pentru acest tip de lucrare, in cadrul Cerintelor Beneficiarului este prevazut : 

4.13.6.1.Antreprenorul trebuie sa prezinte un studiu geotehnic la depunerea Proiectului Tehnic de 

Executie, in termen de maxim 210 de zile de la Data de Incepere, care va include propunerile sale 

pentru construirea tuturor terasamentelor. Antreprenorul trebuie sa efectueze testele necesare pentru 

a stabili masurile de executie adecvate pentru a asigura stabilitatea excavatiilor si terasamentelor. 

Metoda de analiza a stabilitatii pantei si modelul folosit de catre Antreprenor vor fi aprobate de 

catre Supervizor. Masurile de crestere a stabilitatii pantei trebuie sa fie aprobate de catre 

Supervizor. Parametrii solului pentru proiectarea geotehnica se determina prin teste de laborator 

sau prin testare la fata locului. Metodele sunt aprobate de catre Supervizor. Inclinarea taluzului atat 

in zona de rambleu cat si in zona de debleu, la nivel de versanti, va fi justificata printr-un breviar de 

calcul asumat de Proiectant si Verificatorul de Proiecte, conform legislatiei in vigoare. 

 

5. CARACTERISTICILOR IMPERATIVE ALE LUCRARILOR …5.8. Breviar de calcul la nivelul de 

stabilitate terasamente si lucrari de consolidare ….. 

“c. Panta taluzului terasamentelor si necesitatea si oportunitatea realizarii bermelor va rezulta 

din Breviarele de calcul.” 

geometria taluzelor de rambleu va fi stabilita de Antreprenor tinand cont de Cerintele Beneficiarului 

si conditiile de stabilitate.  

Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor documentatia pe care o detine cu privire la solutiile de 

consolidare. 

Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere necesar 

realizarii lucrarilor cuprinse in Documentatia de atribuire, contractul de servicii de expropriere fiind 

in procedura de atribuire. 

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, Antreprenorul va 

intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.1.18 Exproprieri din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, acesta situatie urmand a se trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in 

functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de 

implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual. Totodata, Contractul de lucrari 

prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii. 

Intrebare 

13 

Conform Cerințelor Beneficiarului, `capitolul 3.1.9. Intersecțiile denivelate fără acces la autostradă si 

restabiliri legături rutiere”, drum relocat desemnat ca “DL”. Totuși, acesta nu poate fi văzut în desenele de 

ofertă pentru amplasamentul menționat. Vă rugăm să clarificați. 
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Raspuns 

13 

DL de la km 13+855 se afla in zona rampei aferenta culeei Pitesti (C2) a viaductului de la km 13+218-km 

13+862 si leaga localitatea Boita (strada Noua) de localitatea Talmacel. 

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata 

in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa.  

Ofertantii vor avea in vedere si prevederile cap. 5 Caracteristici Imperative din Cerintele Beneficiarului, 

unde la 5.3.7. Intersectii denivelate fara acces si  restabiliri legaturi rutiere, se cere: 

o "Se vor reloca toate drumurile prevazute in proiectul pus la dispozitie indiferent de clasificare si 

functionalitate in retea. 

o Daca drumurile prevazute initial spre relocare intre timp au suferit o reclasificare, proiectul de relocare 

va tine cont de acest aspect. 

o Se recomanda o vizita in teren pentru a se vedea daca intre timp a aparut necesitatea unor relocari 

suplimentare, astfel incat acestea sa fie incluse in Oferta. In cazul in care pe parcursul derularii 

contractului apare necesitatea unor relocari suplimentare Antreprenorul va realiza pe propria cheltuiala 

proiectarea si executia acestora, fara a putea solicita modificarea pretului contractului. 

Se va realiza relocarea tuturor drumurilor intrerupte de constructia autostrazii, astfel incat sa fie asigurata 

continuitatea retelei locale. Nu sunt admise debusari ale drumurilor relocate sau existente in autostrada." 

Se va avea in vedere si prevederea Clauzei 20. 20 Corectitudinea Preţului Contractului din CONDIŢII 

GENERALE PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI, anexa 2 la HG 1/2018. 

20.1 Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel târziu la 

Data de Referință, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, referitoare la 

structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. 

Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date. 

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), 

a inspectat şi examinat Șantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 

20.1, și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv 

natura solului şi subsolului, forma şi natura Șantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele 

necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu 

privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, şi alte circumstanţe 

ce influenţează sau afectează Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la 

corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de 

Eșalonare a Plăților, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, acoperă toate 

obligaţiile prevăzute în Contract. 

20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta financiară în baza 

propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va 

respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă 

pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a 
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Plăților. 

Intrebare 

14 

Conform Cerințelor Beneficiarului, `capitolul 3.1.14. Lucrări hidrotehnice”, a fost indicat tipul de lucrări 

hidrotehnice. 

Totuși, nu există nicio informație despre amploarea acestei aplicații. Vă rugăm să clarificați. 

 
Raspuns 

14 

Precizari privind lucrarile hidrotehnice se regasesc in Sinteza la capitolul 5.12.1. fiind descrise in plansa tip la 

„Lucrari hidrotehnice” – „Profile transversale tip hidro” – SI-HTIP01.pdf.  

Aplicabilitatea lucrarilor hidrotehnice se va prezenta de Ofertanti in cadrul Schitei de Proiect, parte a 

Propunerii tehnice. 

Intrebare 

15 

În documentele de licitație există două seturi diferite (debleuri și rambleuri) de profiluri transversale tipice 

pentru această autostradă în general. Primul set se referă la zona de conexiune iar cel de-al doilea la restul 

autostrăzii, între km:17+670 și km: 44+500. Una din cele mai importante diferențe între aceste două tipuri 

de profiluri transversale tipice o constituie rambleul: dacă este cu sau fără bermă. O altă diferență 

importantă o constituie canalele și rigolele din tronsoanele de debleu. Vă rugăm să confirmați profilul 

transversal tipic care trebuie utilizat, mai ales în tronsoanele situate în altă parte decât în zona de 

conexiune, având în vedere că limita de expropriere ar putea fi depășită în cazul în care se folosește tipul de 

profil cu bermă. 

  
Raspuns 

15 

a. In cadrul documentatiei puse la dispozitie panta taluzelor este de 2:3 cu rupere de panta la 1:2 pentru 

inaltimi mai mari de 6m. 

Pe zonele unde linia rosie a fost modificata, coridorul de expropiere a fost definit astfel incat sa permita 

realizarea taluzelor conform profilului tip nr. 1. 

Se va avea in vedere ca pentru acest tip de lucrare, in cadrul Caracteristicilor imperative ale lucrarii  

5.3. Breviar de calcul la nivelul de stabilitate terasamente si lucrari de consolidare este prevazut: 

….. 

“c. Panta taluzului terasamentelor si necesitatea si oportunitatea realizarii bermelor va rezulta din 
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Breviarele de calcul.” 

b. Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor documentatia pe care o detine. Autoritatea Contractanta va 

realiza exproprierile aferente coridorului de expropriere necesar realizarii lucrarilor cuprinse in Documentatia 

de atribuire, contractul de servicii de expropriere fiind in curs de semnare. 

Solutia utilizata la taluze de schimbare a pantei de la 2:3 la 1:2 la rambleele cu inaltime Hr>6.0m a fost 

pravazuta in cadrul SF2008. Geometria taluzelor de rambleu va fi stabilita de Ofertant tinand cont de Cerintele 

Beneficiarului si conditiile de stabilitate. Limitele de expropriere au fost stabilite in baza planului de situatie, 

pus la dispozitie in format .dwg. 

Clarificare din oficiu la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Sibiu – Pitesti , Sectiunea 2: Boita-Cornetu” 

referitoare la modificarea Sectiunii II.3 Ajustarea pretului contractului din Instructiunile catre Ofertanti ca urmare a intrarii 

in vigoare a  

Ordonantei de Guvern nr. 15 din 31.08.2021 

 

 C.N.A.I.R. S.A., in calitate de Autoritate Contractanta, adopta urmatoarele modificari in cadrul Instructiunilor 

catre Ofertanti, pentru corelarea cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 833/31.08.2021, in care se mentioneaza, in cadrul Art. 6 si 

Art. 7 alin (1) urmatoarele obligatii: 

„Art. 6 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să 

introducă clauze de ajustare a prețului în toate documentațiile de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe, ce au ca obiect contracte de achiziție publică/contracte sectoriale de lucrări care se derulează pe o perioadă ce 

depășește 6 luni.” 

„Art. 7 - (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări pentru care 

procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de stadiul 

derulării procedurii de atribuire” 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta modifica, in vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, 

prevederile Sectiunii II.3 Ajustarea pretului contractului din Instructiunile catre Ofertanti dupa cum urmeaza: 

 

II.3 Ajustarea pretului contractului 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : 

 

I. In conformitate cu prevederile subclauzei 48.3 din Conditiile Generale, sumele platibile Antreprenorului vor fi 

ajustate pentru cresterea/ diminuarea indicilor de pret pentru elementele constitutive ale Ofertei, prin utilizarea 

formulei de ajustare prevazuta la subclauza 48.4 din Conditiile Generale, astfel: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

 

unde: 

 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna 

"n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului 

sau a preţurilor curente); 

 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului,  

   "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "materiale" în execuţia Lucrărilor.  

   "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "forta de munca" în execuţia 

Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "utilaje" în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat  av+m+f+e=1. 

 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n”, exprimaţi în moneda 

Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Indicii de preţ sau preţurile de 

referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, 
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aplicabile la Data de Referinţă. 

 

In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau 

valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când 

indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 15 - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente 

de structura - Costul materialelor. 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - Castigul salarial mediu net. Constructii. 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 11 - Indicii preturilor productiei industriale pe total, piata interna si piata 

externa pe activitati (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricare de masini, utilaje si echipamente neclasificate in alta 

parte. 

 

Data de Referinta reprezinta data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen-limita de depunere a Ofertelor. 

 

 

II. Pentru lucrarile executate dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va aplica formula de 

ajustare a preturilor mentionata la sub-clauza 48.4 

 din Conditiile Generale, respectiv: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

 

unde: 

 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna 

"n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului 

sau a preţurilor curente); 

 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului,  

   "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "materiale" în execuţia Lucrărilor.  

   "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "forta de munca" în execuţia 

Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "utilaje" în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat  av+m+f+e=1. 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă din luna aprobarii de catre Beneficiar a 

Receptiei la Terminarea Lucrarilor, exprimaţi în moneda Contractului. Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt 

aferente elementelor de cost relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, 

aplicabile la Data de Referinţă. 

 

In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau 

valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când 

indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 15 - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente 

de structura - Costul materialelor. 

 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - Castigul salarial mediu net. Constructii. 

 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 11 - Indicii preturilor productiei industriale pe total, piata interna si piata 

externa pe activitati (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricare de masini, utilaje si echipamente neclasificate in alta 

parte. 
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III. Pentru lucrarile executate dupa finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu 

prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) 

specificat in sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale la literele a) sau b), in functie de situatia care este cea mai 

favorabila Beneficiarului la momentul respectiv, astfel: 

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/cost sau prețurilor de referință cu 60 de zile înainte 

de ultima zi din Durata de Execuție; sau 

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/ cost sau prețurilor de referință curente. 

 

IV. Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Sumele 

Provizionate si/sau din Rezervele de implementare. 

 

 

 


