CONDIȚIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI

"REALIZAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE DN 13A KM 87+900 – KM 88+000 SI POD NOU PE DN 13A KM 87+915 PESTE RAUL BRADESTI"

Aceste Condiții Speciale, denumite și Condiții Specifice, privind contractele de execuție de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale.

În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. În baza prevederilor Clauzei 3 *"Ordinea de precedență a documentelor contractuale"* din Condițiile Generale, în cazul oricărei contradicții sau neconcordanțe între Condițiile Speciale și Acordul Contractual, primează prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, ci corespunde sau completează numerotarea Condițiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul și Reprezentantul Supervizorului
Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute atât în Contractul de execuție cât și, dacă este cazul, cele prevăzute în Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în Contractul de execuție, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligațiile sale prevăzute în Contractul de execuție.
(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale:
a) emite Ordine Administrative către Antreprenor;
b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;
c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor în conformitate cu prevederile contractuale;
d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;
e) aprobă sau respinge motivat detaliile de execuție;
f) verifică ritmul execuției Lucrărilor;
g) verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora;
h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului și care nu îndeplinesc condițiile de calitate;
i) pe parcursul Duratei de Execuție, aprobă orice persoana juridică, orice furnizor de bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comercială/persoana fizică care închiriează utilaje, care realizează activități în și pe Șantier sau care execută lucrări și prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor, și înștiințează Beneficiarul după aprobarea acestora;
j) analizează, aprobă sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform metodologiei de utilizare a acestora;
k) participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
l) măsoară și certifică cantitățile de lucrări real executate;
m) se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier și contrasemnează în Jurnalul de Șantier;
n) analizează și verifică propunerile de Modificare emise de către Antreprenor și emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului;
o) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;

p) emite Certificatul Final de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;
q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;
r) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului;
s) acordă asistenţă şi asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală;
t) asigura evidenţa Registrului de Ordine Administrative emise.
u) emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul Lucrărilor.
v) se asigura că execuţia lucrărilor are loc cu respectarea tuturor Specificaţiilor conform HG nr. 395/2016 art. 147 alin (2) "*În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.*"
w) îndeplineşte toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Execuţie Lucrări.

CLAUZA 9 - Acces pe Şantier
Sub-clauza 9.1 - Termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de maxim **20** de zile de la Data de Începere. Antreprenorul la primirea posesiei Şantierului/a oricărui Sector al Şantierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Execuţie a Lucrărilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului şi totodată va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.

CLAUZA 9 - Acces pe Şantier
Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Şantier al altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Execuţie, numai cu aprobarea expresă a Supervizorului, pentru următoarele categorii:
- orice persoană juridică,
- orice furnizor de bunuri/materiale,
- orice prestator de servicii,
- orice subcontractant,
- orice societate comercială/persoana fizică care închiriază utilaje,
- orice alta persoană conform Instrucţiunilor Supervizorului şi acolo unde este cazul, cu aprobarea Beneficiarului,

care realizează activităţi în şi pe Şantier sau care execută lucrări şi prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Execuţie pentru echipele din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate în Şantier în scopul efectuării de determinări/ prelevări de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza îndeplinirea exigenţelor minimale privind domeniul disciplinei şi calităţii în construcţii conform legislaţiei şi Proiectului Tehnic de Execuţie pentru lucrările executate.