COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
03 NOV 2021
Nr. Înregistrare 92 / 89870

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII

RASPUNS CONSOLIDAT

la Documentația de atribuire a contractului avand ca obiect:

"Consolidare DN 13A km 87+900-km 88+000 si pod nou pe DN 13A km 87+915 peste raul Bradesti"

Intrebare 1	Tinand cont de tipul de contract ce urmeaza a fi semnat urmare atribuirii acestuia, respectiv contract de executie lucrari, nu am identificat in cadrul documentatiei volumul - Descriere de preturi si/sau volumul - Specificatii Tehnice. Prin urmare, va rugam sa analizati cele constatate si sa puneti la dispozitia ofertantului documentele amintite anterior, respectiv Descrierile de preturi si /sau Specificatiile tehnice.
Raspuns 1	Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate documentele disponibile, necesare elaborarii ofertei. In cadrul documentatiei puse la dispozitie (Proiect tehnic, Detalii de executie, etc.) se regasesc elementele necesare pentru elaborarea unor oferte viabile si conforme cu Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 2	Facem referire la valoarea estimata a contractului care, in conformitate cu cele transmise de catre Autoritatea Contractanta prin invitatia de participare, este de 2.648.565,00 lei fara TVA. Cu referire la aceasta valoare, dorim sa facem urmatoarele observatii: a. In data de 28.12.2020 a fost publicat anuntul privind procedura simplificata pentru atribuirea contractului de executie de lucrari „***Consolidare DN 13A km 87+900 - km 88+000 si pod nou pe DN 13A km 87+915 peste raul Bradesti***", cu o valoare estimata a contractului de **2.648.565,00 lei fara TVA**. Procedura de achizitie publica demarata in luna decembrie 2020 a fost anulata; b. In data de 06.07.2021, a fost reluata procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari din referinta, prin publicarea Anuntului de participare nr. 1088808 la procedura simplificata. In conformitate cu cele mentionate in Fisa de date a achizitiei publicata in documentatia de atribuire de la acea data, valoarea estimata a contractului a fost tot de 2.648.565,00 lei fara TVA. Ca urmare a nedepunerii de oferte, Autoritatea contractanta decide anularea procedurii de achizitie publica; c. In data de 20.10.2021, Autoritatea Contractanta decide reluarea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari „Consolidare DN 13A km 87+900 - km 88+000 si pod nou pe DN13A km 87+913 peste raul Bradesti prin aplicarea procedurii de negociere fara publicare prealabila si transmite Invitatia de participare nr. 92/85673/20.10.2021. Asa cum reiese din invitatia de participare, valoarea estimata a contractului este tot de 2.648.565,00 lei fara TVA; d. Procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului din referinta a fost anulata de doua ori pana la aceasta data ca urmare a nedepunerii niciunei oferte; e. De la data initierii pocedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari din ianuarie 2021 si pana la data transmiterii Invitatiei de participare nr. 92/85673/20.10.2021 (octombrie 2021) a fost inregistrata o crestere semnificativa a preturilor la materialele de constructie cu repercursiuni asupra posibilitatii operatorilor economici din domeniul constructiilor de a executa lucrari in perioadele asumate si la calitatea ceruta prin contractele incheiate la valorile de contract estimate in cursul anului trecut;

	f. In conformitate cu prevederile art. 215, alin (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: *„[...] (4) Oferta este consideratã inacceptabila daca nu îndeplineste conditiile de formã aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata înainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata [...]".* Avand in vedere cele de mai sus, si ca urmare a analizarii documentatiei de atribuire, pentru a putea elabora o oferta corespunzatoare din punct de vedere a incadrarii in cerintele de timp si de calitate pentru executia lucrarilor in cadrul contractului din referinta, este necesara, in opinia noastra, revizuirea valorii estimate a contractului sau va rugam sa ne comunicati daca exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare fata de valoarea estimata a contractului de achizitie, pentru indeplinirea contractului de achizitie publica in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai mult, tinand cont de data la care a fost intiata procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari (ianuarie 2021) cu reluarea acesteia in iulie 2021 si octombrie 2021, va rugam sa ne clarificati care este data de referinta la care trebuie sa ne raportam in stabilirea indicilor pentru aplicarea formulei de ajustare a preturilor prevazuta in Sub-clauza 48.4 din Conditii Generale de Contract si in conformitate cu cele mentionate in documentul - Instructiuni catre ofertanti nr. 24/11977/20.10.2021, Cap. 11.3 Ajustarea pretului contractului/acordului cadru din cadrul documentatiei de atribuire.
Raspuns 2	In cadrul Modelului de acord contractual, Autoritatea Contractanta a mentionat *[...] „Clauza 48 - Ajstarea Preturilor".* *Sumele ce deriva din aplicarea formulei de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 48.5 din Conditii Generale ale Contractului vor fi platite potrivit contractului fara incheierea unui Act Aditional."...* *...48.3 Data de referinta Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen - limita de punere a ofertelor"[...].* Valoarea estimata a contractului a fost determinata in baza documentului de avizare de actualizare a Indicatorilor Tehnico Economici aprobati prin Ordin MT.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian PISTOL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Gabriel BUDESCU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU
(Telemunca 03.11.2021)

Serviciul Achizitii Lucrari Produse si Servicii
Intocmit: Ec. Georgeta Goga
Semnatura: 03.11.2021

BIROUL CONTRACTE SI ACTE ADITIONALE
Intocmit: Ec. Eduard Farmazon
Semnatura: **(Telemunca 03.11.2021)**

Avizat: Sef Serviciu A.L.P.S.: Ileana Radu
Semnatura: 03.11.21

Avizat: Sef Birou C.A.A.: Adriana Cucu
Semnatura: 03.11.2021

Avizat: Sef Birou A.P.: Tudor Bana
Semnatura: