
 
 

MASURI DE REMEDIERE  

adoptate in cadrul procedurii de atribuire a contractului  

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - Pascani" 

ca urmare a emiterii Deciziei nr. 131/C1/2851/18.01.2017 de catre CNSC (inregistrata la 

CNAIR - SA cu nr. 92/4340/25.01.2016) 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 26
 
alin. (2) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Compania 

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. adopta urmatoarea Masura de 

Remediere cu privire la Caietul de Sarcini, conform dispozitivului Deciziei CNSC nr. 

131/C1/2851/18.01.2017: 

 

In cadrul Caietului de Sarcini, capitolul 3.2. Riscuri, paragraful: 

 

"Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nici o 

pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora." 

se va completa dupa cum urmeza: 

"Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nici o 

pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia 

cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile acestuia. Lipsa 

culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.". 
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