
1 

 
 

 

CLARIFICAREA NR. 4 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - 

Focsani” 

 

Intrebare 1 Referitor la Fisa de Date, IV.2.1) Criterii de atribuire si la Caietul de Sarcini - 

7.1. Cerinte de personal: Programul personalului: 

Se accepta prezentarea unuia dintre Expertii cheie principali, simultan, si 

pentru una dintre pozitiile de Experti secundari sau pentru una dintre pozitiile 

de la sectiunea Alti experti? (de exemplu: Expertul geotehnica si fundatii - din 

sectiunea Experti principali - poate fi prezentat si pentru o pozitie de inginer 

proiectant consolidari - din sectiunea Experti secundari; sau Inginer 

proiectant drumuri - din sectiunea Experti principali - poate fi prezentat si 

pentru o pozitie de inginer proiectant drumuri/ inginer CAD - din sectiunea 

Experti secundari/ Alti experti). 

Raspuns 1 Conform prevederilor Formularului nr. 5 - Propunere tehnica, pct. V. LISTA 

PERSONALULUI CHEIE IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI, 

"Ofertantii vor include, in mod obligatoriu in Propunerea Tehnica, CV-urile 

pentru expertii cheie principali si secundari nominalizati in tabelul de mai sus". 

Ofertantii vor nominaliza un singur expert pentru fiecare pozitie aferenta 

personalului cheie principal implicat in derularea contractului, asa cum este 

acesta mentionat in cadrul pct. 3 din Formularul nr. 6 - ASPECTE TEHNICE 

OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE 

DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE. 

La nominalizarea expertilor trebuie sa se tina cont de asigurarea disponibilitatii 

acestora pentru desfasurarea activitatilor specifice pozitiei ocupate in cadrul 

contractului si sa respecte in acelasi timp prevederile Codului Muncii. 

In consecinta, nici un expert nu va putea ocupa mai multe pozitii in categorii 

diferite de personal. 

Intrebare 2 In Caietul de Sarcini cap. 4.1.3.4. Investigatii de teren paragraf Teme de 

Proiectare (Caiete de Sarcini) pentru investigatiile de teren se precizeaza: 

"Prestatorul va trebui sa elaboreze Teme de Proiectare (Caiete de Sarcini) 

detaliate pentru investigatiile de teren, cum ar fi investigatiile geotehnice, 

arheologice, studii privind poluarea fonica (masuratorile de zgomot), studii 

privind biodiversitatea, etc. completate cu standardele, respectiv legile aflate in 

vigoare si transmise catre CNAIR pentru comentarii si actualizari inainte 

inceperii acestor investigatii in teren". 

Pentru a putea intocmi graficele de realizare a investigatiilor de teren va 

rugam sa ne precizati la cat timp dupa transmiterea acestor Teme catre CNAIR 

vor putea incepe efectiv lucrarile in teren ? 

Raspuns 2 In conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini - "Raport de Inceput" se 

mentioneaza: 
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"Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de 

teren (studiile geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de 

incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor prezentate, aceste 

investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a 

riscurilor geotehnice, topografice etc."   

Drept urmare, Tema de Proiectare de la cap. 4.1.3.4. Investigatii de Teren va fi 

parte integranta din Raportul de Inceput.  

In conformitate cu clauzele contractuale, "Autoritatea Contractanta, in termen de 

20 de zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in Anexa I: 

Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorul decizia sa cu privire la acestea ...", 

drept urmare  inceperea efectiva a lucrarilor din teren va fi dupa aprobarea 

Raportului de Inceput. 

Intrebare 3 In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic este 

mentionat ca acesta va avea un continut obligatoriu. Iar in Cap. 4 paragraf 

4.5. se solicita: 

"Realizarea prelucrarii statistice a parametrilor fizico-mecanici ai fiecarui 

strat identificat si furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 

95% (conform NP 122/2010 privind determinarea valorilor caracteristice si de 

calcul ale parametrilor geotehnici". 

Va rugam sa ne precizati in ce masura aceasta cerinta este compatibila cu 

"SREN 1997 - 1. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea I: Reguli 

generale" care in cap. 2.4.5.2. Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici 

precizeaza ca valorile caracteristice "se aleg" (1P), "se stabilesc" (2 P) sau "se 

estimeaza" (3P). 

Aceasta precizare ne este necesara deoarece printr-o abordare statistica 

(conform NP 122/2010) riscul geotehnic poate fi redus fata de cel rezultat in 

urma unei "estimari prudente a valorii care influenteaza aparitia starii limita" 

(conform Eurocodului 7). 

Raspuns 3 Determinarea parametrilor geotehnici va respecta cerintele din Caietul de Sarcini 

si se va realizea in conformitate cu NP 122/2010 si cu STAS 3300/1-85. De 

asemenea, se va tine seama si de prevederile Eurocod 7 (SR EN 1997:2004) ce 

vine in completarea celor doua normative mai sus mentionate, amandoua fiind in 

vigoare si completandu-se. 

Intrebare 4 In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 6. 

Concluzii si recomandari  se solicita ca Studiul Geotehnic sa contina: 

"6.10. Recomandari privind tehnologiile de executie a structurilor de realizat 

6.11. Masuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratiilor 

(recomandari privind masuri pentru protejarea constructiei impotriva 

infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum si pentru 

prevenirea antrenarii hidrodinamice). 

6.12. Recomandari privind masuri pentru protectia primara a materialelor din 

structuri (cazul identificarii unor terenuri de fundare cu agresivitate chimica)" 

Va rugam sa ne precizati care trebuie sa fie gradul de detaliu al acestor 

recomandari si in ce masura ele sunt obligatorii pentru proiectantii de 

specialitate. 

Raspuns 4 Recomandarile sunt prevazute a fi realizate in contextul descris in NP 074/2014 

la nivelul Evaluarii Informatiilor Gotehnice. In baza acestei evaluari se doreste 

obtinerea unor recomandari cu privire la tehnologiile de executie, masuri pentru 
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protejare impotriva infiltratiilor si protectia primara a materialelor din structuri. 

Prin capitolul Evaluarea Informatiilor Geotehnice se urmareste precizarea acelor 

tehnologii/solutii tehnice (la nivel de fundatii sau alte elemente structurale) care 

nu sunt compatibile sau sunt  compatibile  cu situatia regasita in teren (minim in 

baza investigatiilor si studiilor realizate in cadrul Studiului Geotehnic), de 

asemenea orice alte informatii care influenteaza sau prezinta risc de afectare a 

stabilitatii si/sau comportarii in timp a constructiei pe termen scurt, mediu si lung 

si /sau orice alte informatii referitoare la materiale si modul in care acestea pot fi 

afectate de prezenta anumitor componente fizice sau elemente chimice. 

Intrebare 5 In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 11 

Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare sunt solicitate "investigatii 

geotehnice minime obligatorii". 

 

Va rugam sa ne precizati in ce masura volumul de investigatii precizat este 

"minim si obligatoriu" in conditiile in care Anexa B.3 din SR EN 

1997:2/2007. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si 

incercarea terenului se numeste "Recomandari cu titlu de exemplificare 

privind interspatiile si adancimea investigatiilor". 

 

De asemenea va rugam sa ne precizati carei etape (Studiu geotehnic 

preliminar sau Studiu geotehnic final) i se aplica acest volum de investigatii 

(minim si obligatoriu).  

Raspuns 5 Investigatiile minime si obligatorii sunt cerinte ale Beneficiarului, dar ele nu 

sunt limitative (sunt precizate valori minimale de respectat in mod obligatoriu). 

Aceste investigatii minime trebuie sa stea la baza unor solutii tehnice sub aspect 

de  rezistenta si stabilitate la actiuni statice si dinamice, dar si la nivel de 

comportare in timp a investitiei.   

 

In Anexa 4 la Propunerea Financiara "Studiu Geotehnic", unde se bugeteaza 

valoarea intregului Studiu Geotehnic, se prezinta absolut toate investigatiile 

necesare pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate, drept urmare 

"investigatiile minime si obligatorii", asa cum sunt descrise si in Caietul de 

Sarcini, se vor realiza pe varianta de traseu aprobata. 

Intrebare 6 In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 12 

Analize de laborator se precizeaza "Clarificarile se vor realiza pe baza 

standardelor SR EN 14688-1: 2004 si SR EN 14688-2:2005". 

Va rugam sa ne precizati dupa ce standard vor fi clasificate materialele pentru 

terasamente avand in vedere ca standardul STAS 2914-84. Terasamente. 

Conditii generale de calitate (impus) precizeaza in cap. 2.4. ca din punctul de 

vedere al materialelor pentru terasamente pamanturile se clasifica conform 

STAS 1243-88. 

Raspuns 6 STAS 2914 - 84 este in vigoare. STAS 1243-88 NU mai este in vigoare si drept 

urmare se vor respecta Cerintele din Caietul de Sarcini si toate reglementarile 

tehnice in vigoare. 

Intrebare 7 In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 13 

Calculul terenului de fundare se precizeaza ca valorile de calcul se determina 

conform STAS 3300/1-85. 

Va rugam sa ne precizati daca efectuarea calculelor se face in conformitate cu 
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standardele pre-Eurocod (de ex. STAS 3300) sau in conformitate cu 

Eurocodul 7. 

De asemenea va rugam sa ne precizati daca aceste calcule vor fi prezentate in 

"Raportul de investigare a terenului (Studiul geotehnic)" sau in "Raportul de 

proiectare geotehnica" conform SR EN 1997:2/2007. Eurocod 7: Proiectarea 

geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului. Anexa B. pag. 91. 

Raspuns 7 Efectuarea calculelor va respecta cerintele din Caietul de Sarcini si se va realiza 

in conformitate cu NP 122/2010 si cu STAS 3300/1-85. De asemenea, se va tine 

seama si de prevederile Eurocod 7 (SR EN 1997:2004) ce vine in completarea 

celor doua normative mai sus mentionate, amandoua fiind in vigoare si 

completandu-se. 

Intrebare 8 In Fisa de Date la cap. III.2.3.a) "Capacitatea tehnica si/sau profesionala" 

se prevede:  

"Cerinta 6: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are drept de utilizare* pentru 

urmatoarele facilitati tehnice in vederea desfasurarii activitatilor 

contractului: 

a) software pentru proiectarea de drum 

b) software pentru proiectarea de poduri 

c) software pentru proiectare consolidari 

d) software pentru topografie 

e) software pentru studii trafic 

*Dreptul de utilizare presupune detinerea unei licente valabile de utilizare a 

software-ului respectiv, indiferent de modalitatea de obtinere si de utilizare a 

acesteia (achizitie utilizare permanenta/ achizitie utilizare temporara/ etc). 

Avand in vedere ca: 

a/ utilizarea licentelor este strict reglementata si este permisa numai 

detinatorului legal care poate dovedi achizitia; 

(Potrivit art. 75 alin. (1) din legea nr. 8/1996, "In lipsa unei clauze contrare, 

printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma 

ca: a) Utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare 

a programului pentru calculator. ") 

b/ autoritatea contractanta nu poate acorda dispense de utilizare 

neautorizata a licentelor de genul "indiferent de modalitatea de obtinere"; 

c/ in masura in care numai detinatorul legal poate utiliza licenta, implicarea 

unui tert sustinator in acest caz este exclusa. 

Va rugam sa clarificati si sa eliminati orice exprimare confuza privind 

modalitatea de indeplinire a cerintei privind "detinerea" de catre ofertanti a 

licentelor valabile de utilizare a software-lor de programare. 

Raspuns 8 Prin sintagma "indiferent de modalitatea de obtinere si de utilizare" folosita 

in Nota, Autoritatea contractanta face referire la tipul de licentiere (lunara, 

anuala, etc)  si la termenii si conditiile de utilizare (cu plata sau cu titlu 

gratuit). In oricare dintre situatiile enuntate, licenta trebuie sa fie valabila si sa 

permita utilizarea autorizata a soft-ului, in conditiile prevazute de legislatia 

specifica.  

Intrebare 9 Cu referire la modelul de contract pus la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta, conform art. 5.4, "Durata de valabilitate a contractului 

reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 
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parti, potrivit legii, ofertei si caietului de sarcini, de la data intrarii sale in 

vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care 

il produce. Aceasta include si orice perioada ce decurge din aplicarea Legii 

10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare." 

Astfel, avand in vedere calitatea de proiectant pe care contractul o confera 

Prestatorului si prevederile incidente ale Legii 10/1995 precum si ale Legii 

177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995, mai precis Art. 22: 

"Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii 

principale referitoare la calitatea constructiilor: 

(...) 

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru 

proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de 

interventie la constructiile existente; 

i) asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de 

proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie 

stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor." 

 

Va rugam sa clarificati potentialilor ofertanti urmatoarele aspecte: 

(i ) Care sunt, conform modelului de contract, atributiile viitorului Prestator in 

ceea ce priveste asistenta tehnica in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 

modificata si completata? 

(ii) In cazul in care Autoritatea Contractanta ar considera ca asistenta tehnica 

ar fi una din atributiile viitorului Prestator, in sarcina cui va fi elaborarea 

detaliilor de executie in conformitate cu prevederile legale incidente? 

Raspuns 9 In conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract si ale Caietului de Sarcini, 

operatorul economic desemnat castigator este responsabil de urmatoarele 

activitati  de proiectare: 

a) realizare Studiu de Fezabilitate; 

b) realizare Proiect tehnic. 

Astfel, activitatea de Asistenta tehnica pe perioada executiei constructiei va fi in 

sarcina Antreprenorului si nu face obiectul acestui contract. 

Intrebare 10 Cu referire la Caietul de Sarcini, Cap. 3.2 Riscuri, se mentioneaza: 

"Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin 

participarea sa la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea 

contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul acestora, cu exceptia 

cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive 

neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre 

Prestator." 

Avand in vedere riscurile identificate de catre Autoritatea Contractanta, va 

rugam sa clarificati urmatoarele: 

 

i. Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta, daca este cazul, atunci 

cand exista reglementari tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, 

la solicitarea Beneficiarului. 

Va rugam sa confirmati faptul ca in aceste circumstante, Beneficiarul va 

actiona conform contractului prin aplicarea mecanismului de modificare asa 

cum este acesta descris in cadrul modelului de contract, Art. 20, (4) a, c, d, 

(5), (6), in masura in care modificarea legislatiei nu poate fi retinuta ca fiind 

sub controlul sau responsabilitatea Prestatorului. 
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ii. Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de CTE CNAIR. Studiile de 

teren incomplete in conformitate cu prevederile legislative, reglementarile 

tehnice in vigoare si cerintele beneficiarului nu vor fi acceptate de CTE 

CNAIR ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse. 

Conform legislatiei in vigoare, certificarea conformitatii studiului geotehnic 

cu prevederile legislative si reglementarile tehnice in vigoare, precum si 

adecvarea acestuia ca mijloc de fundamentare al solutiilor tehnice, reprezinta 

atributul verificatorului Af. 

Va rugam astfel sa clarificati felul in care Autoritatea Contractanta va fi in 

masura sa respinga o documentatie validata de un verificator autorizat extern, 

in masura in care verificarea la cerinta Af a Studiului Geotehnic este parte a 

scopului contractului Prestatorului conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini. 

 

iii. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau 

cerintelor special formulate de catre autoritatile competente de mediu, de 

catre administratorii/custozii ariilor natural protejate (Situri Natura 2000), de 

catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la 

dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de 

mediu.  

 

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru 

solutiile finale trebuie obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice 

si/sau completari de studii de teren. 

 

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de 

sarcini sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in 

domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii protejate Natura 2000 sau 

anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru schimbarile aparute pe 

parcurs Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersurile 

necesare in vederea obtinerii documentelor de reglementare in domeniul 

protectiei mediului. 

 

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori 

plangerile aparute in perioada consultarilor publice (ex. probleme de mediu, 

problem de patrimoniu cultural etc) cu impact asupra termenului de finalizare 

si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari solicitate 

conform caietului de sarcini. 

 

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator 

a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand 

in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, 

care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea obtinerii 

de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de 

obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar 

determina blocarea realizarii proiectului. 

 

Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de 

sarcini datorita obligatiei de a raspunde observatiilor si a da curs cererilor ce 

explicatii suplimentare AM/JASPERS. Modificarile generate de observatiile 

transmise de AM/JASPERS vor fi efectuate de catre Prestator ca parte a 

obligatiilor contractuale. 

 

In conditiile in care, prin simpla lor formulare riscurile de mai sus sunt unele 

ce nu pot fi imputabile Prestatorului din simplul motiv ca la momentul actual, 
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nici Beneficiarul nu poate cunoaste magnitudinea acestora, prin urmare, 

acestea nu pot fi cuantificate din punct de vedere financiar sau temporar, va 

rugam sa clarificati faptul ca Beneficiarul va actiona conform contractului 

prin aplicarea mecanismului de modificare asa cum este acesta descris in 

cadrul modelului de contract, Art. 20, (4) a, b, c, d, g, h (5), (6), in masura in 

care modificari/refuzuri/blocaje impuse de catre terte parti/alte institutii nu 

pot fi retinute ca fiind sub controlul sau responsabilitatea Prestatorului. 

 

iv. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia 

mediului privind depunerea documentatiei pentru informarea publicului. 

 

Din experienta companiei noastre, prestatorii nu pot inainta in mod direct 

documentatie catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, 

imputernicirea Beneficiarului nefiind valabila in relatia cu aceasta institutie. 

Va rugam sa clarificati cum poate fi imputata Prestatorului aceasta intarziere 

in conditiile in care acesta nu este imputernicit in relatia cu Agentia 

Nationala pentru Protectia Mediului si este in afara controlului acestuia 

perioada de timp in care Beneficiarul inainteaza documentatia. 

 

 

v. Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietatilor 

afectate si a studiilor pedologice etc, dificultatilor in identificarea 

proprietarilor terenurilor aferente coridorului.  

Va rugam sa clarificati care vor fi atributiile Prestatorului in momentul in 

care anumite localitati traversate de traseul autostrazii nu vor avea plan 

parcelar si daca va intra in responsabilitatea acestuia intocmirea respectivului 

plan parcelar. 

Ulterior, va rugam sa clarificati daca Beneficiarul va actiona conform 

contractului prin aplicarea mecanismului de modificare asa cum este acesta 

descris in cadrul modelului de contract, Art. 20, (4) b, c, d, g (5), (6) in 

conditiile in care la momentul intocmirii ofertelor aceste date le sunt 

necunoscute tuturor potentiator ofertanti. 

Raspuns 10 i. Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini si se vor aplica Clauzele 

Contractuale. 

ii. Certificarea conformitatii unui studiu geotehnic se realizeaza prin 

verificatorul Af, insa din punct de vedere al continutului, exista posibilitatea ca 

acesta sa nu respecte cerintele din Caietul de Sarcini sau din oferta financiara, 

drept urmare livrabilul "Studiu Geotehnic" poate fi respins de catre Autoritatea 

Contractanta chiar daca este avizat de catre un verificator Af.    

iii. Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini si se vor aplica Clauzele 

Contractuale. 

Prestatorul, conform celor mentionate in Caietul de sarcini, va relationa cu 

autoritatile din teritoriu si/sau cu autoritatile/institutiile emitente de avize si/sau 

acorduri, in acest sens, Autoritatea Contractanta imputerniceste Prestatorul 

pentru: obtinerea Certificatelor de Urbanism, obtinerea tuturor avizelor si 

acordurilor, obtinerea Acordului de Mediu, etc. 

Astfel, prin riscurile enuntate in Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta 

sublinieaza faptul ca prestatorul va trata cu responsabilitate si profesionalism 

cerinta de obtinere a avizelor si acordurilor si in special a Acordului de Mediu, 

etc. 

Situatii de genul: 

 documentatii depuse care nu contin un volum de informatii suficient, 
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 documentatii depuse care nu corespund din punct de vedere calitativ, 

 documentatii depuse pentru care au fost solicitate multiple completari din 

partea autoritatilor de mediu, 

 care conduc la intarzieri in derularea procedurilor de mediu sunt considerate de 

catre Beneficiar ca fiind din culpa Prestatorului. 

 

Situatii de genul: 

 necunoasterea legislatiei de mediu de catre elaboratorii documentatiilor, 

  tratarea cu superficialitate a constrangerilor de mediu, 

 care conduc la stabilirea unor solutii tehnice inadecvate scopului propus, fiind 

astfel necesara trecerea la etapa masurilor alternative si/sau compensatorii, 

precum si care conduc la intarzieri in obtinerea acordului de mediu sunt 

considerate de catre Beneficiar ca fiind din culpa Prestatorului. 

  

Conform Caietului de sarcini, Prestatorul are obligatia de a analiza toate 

variantele de traseu si de a alege varianta optima tinand cont de toate 

constrangerile de mediu si sociale aplicand cele mai bune practici disponibile 

astfel incat sa poata asigura realizarea unui proiect matur cu cel mai redus 

impact asupra mediului. 

 

In vederea aplicarii mecanismului de modificare a clauzelor contractuale, 

Prestatorul trebuie sa demonstreze lipsa culpei acestuia (asa cum se mentioneaza 

in Caietul de sacini).  

In situatia intarzierii in finalizarea prestarii serviciilor, Prestatorul trebuie sa 

demonstreze ca acest aspect s-a datorat unor motive neimputabile acestuia.  

 

Operatorul economic este informat inca de la momentul depunerii ofertei despre 

faptul ca, in cazul in care este declarat castigator, acesta are obligatia de a 

elabora o documentatie conforma cu cerintele din caietul de sarcini si de a 

respecta prevederile legale in vigoare, conditiile si criteriile stabilite de 

autoritatile competente, ghidurile si instructiunile emise de acestea la momentul 

elaborarii documentatiilor (AM, DGOIT), astfel incat proiectele sa poata fi 

promovate pentru obtinerea finantarii nerambursabile in cadrul POIM 2014 – 

2020. Mentionam ca observatiile si solicitarile de clarificare ce se pot transmite 

de catre AM si Jaspers pot face referire la calitatea documentatiei elaborate de 

catre Prestator sau la respectarea cerintelor si conditiilor minime necesare pentru 

promovarea proiectelor si obtinerea finantarii nerambursabile.  

 

iv. Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului o documentatie care sa 

corespunda din punct de vedere al volumului de informatii prevazut de 

reglementarile specifice in domeniu. 

Nerespectarea termenelor in ceea ce priveste informarea publicului conform 

prevederilor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este imputabila 

Prestatorului. 

 

v. Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini si se vor aplica Clauzele 

Contractuale. 
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Legea 255/2010 privind expropierea pentru o cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, art.5, (1), stabileste 

modalitatea de promovare a unui proiect de Hotarare a Guvernului, precum si 

documentele necesare acestei etape: :"[…] expropriatorul prevazut la art. 2 alin 

(2) are obligatia de a aproba prin hotarare  a Guvernului sau dupa caz, prin 

hotarare a autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit legii, 

indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, 

pe baza documentatiei tehnico-economice aferente, respectiv a variantei finale a 

studiului de fezabilitate, dupa caz, sursa de finantare, precum si declansarea 

procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere, a listei proprietarilor asa cum rezulta din evidentele Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despagubirilor estimate de 

catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere 

expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici si termenul in 

care acestea se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului la 

dispozitia propietarilor de imobile […]” 

 

Totodata, in cadrul aceluiasi articol, se precizeaza faptul ca: ”[…] Autoritatile 

administratiei publice locale vor include coordonatele coridorului de 

expropriere in planurile urbanistice generale ale localitatilor. Actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de 

urbanism poate fi finantata si de catre expropriator”. 

 

In art 7, alin. 2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, 

este prevazut faptul ca ,,in situatia in care planurile parcelare nu au fost 

intocmite pana la demararea procedurii de expropiere, comisiile locale de 

aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate sa inteprinda demersurile 

legale pentru intocmirea acestora cu celeritate.” 

Astfel, Beneficiarul solicita ca Prestatorul sa prezinte o identificare exacta, 

realizata pe baza evidentelor existente la primarii si /sau Oficiile de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara, avand la baza planurile parcelare receptionate de catre 

OCPI-uri, conform Ordinului nr. 700/ 2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.  

Intrebare 11 

 

Caiet de Sarcini : Capitolul 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului 

La pagina 65 a Caietului de Sarcini se mentioneaza ca : « Prestatorul va 

include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie principali 

si secundari. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul 

ofertei » 

La pagina 66 a Caietului de Sarcini se mentioneaza ca : « Selectarea 

expertilor din categoria « Experti cheie secundari » si « Alti experti » se va 

supune aprobarii Autoritatii Contractante, iar documentele care stau la baza 

aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti 

vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari 

profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul, studii superioare in 

domeniu, precum si atestari legale. » 
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In cazul Expertilor cheie secundari, va rugam sa clarificati ce documente 

trebuie prezentate in cadrul ofertei : doar CV-uri, sau si documente din care 

sa reiasa nivelul studiilor superioare. 

Raspuns 11 Pentru toti expertii cheie secundari se vor prezenta in mod obligatoriu in 

Propunerea Tehnica CV-urile. De asemenea, in Propunerea Tehnica, pentru 

Topografi si pentru Expertul evaluator imobile se vor prezenta si documentele 

justificative solicitate prin Caietul de Sarcini, si anume " [...] copie lizibila cu 

mentiunea conform cu originalul a Certificatului de autorizare categoria A, 

dupa caz, categoria D [...]", respectiv "[...] copie lizibila cu mentiunea conform 

cu originalul a documentelor din care sa reiasa calitatea de membru titular sau 

membru acreditat la Asociatia Nationala a Evaluatorilor autorizati din 

Romania, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile". 

 

De asemenea, in cadrul Caietului de sarcini, pagina 66, paragraful: 

„Selectarea expertilor din categoria ”Experti cheie secundari” si „Alti experti” 

se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la 

baza aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor 

superioare.” 

Se modifica astfel:  

„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti” se va supune aprobarii 

Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi CV, 

documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. 

Intrebare 12 

 

Caiet de Sarcini : Capitolul 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului 

La pagina 65 a Caietului de Sarcini se mentioneaza ca : « Prestatorul va 

include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie principali 

si secundari. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul 

ofertei » 

La pagina 66 a Caietului de Sarcini se mentioneaza ca : « Selectarea 

expertilor din categoria « Experti cheie secundari » si « Alti experti » se va 

supune aprobarii Autoritatii Contractante, iar documentele care stau la baza 

aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti 

vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari 

profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul, studii superioare in 

domeniu, precum si atestari legale. » 

Va rugam sa clarificati in ce sens, « Selectarea expertilor din categoria 

« Experti cheie secundari » se va supune aprobarii Autoritatii Contractante », 

altul decat prin nominalizarea in cadrul ofertei, si daca procedurile de 

selectare a Expertilor cheie secundari trebuie mentionate in cadrul propunerii 

tehnice 

Raspuns 12 In cadrul Caietului de sarcini, pagina 66, paragraful: 

„Selectarea expertilor din categoria ”Experti cheie secundari” si „Alti experti” 

se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la 

baza aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor 

superioare.” 

Se modifica astfel:  
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„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti” se va supune aprobarii 

Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi CV, 

documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare.” 

Prin urmare, se va supune aprobarii Autoritatii Contractante  doar selectarea 

expertilor din categoria „Alti experti”. 

Intrebare 13 

 

In Caietul de Sarcini, cap. 7 Cerinte privind personalul si baza tehnico – 

materiala, subcap. 7.1. Cerinte de personal. Programul personalului, se 

solicita asigurarea urmatorilor experti cheie secundari: Coordonator adjunct 

de proiect; 4 ingineri proiectanti drumuri; 4 ingineri proiectanti poduri; 3 

ingineri proiectanti consolidari; 4 topografi si un expert evaluator imobile. 

 

Avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta solicita includerea in 

oferta a CV-urilor expertilor cheie secundari enumerati mai sus, va rugam sa 

clarificati cerinta conform careia: 

 

 „Selectarea expertilor din categoria „”Experti cheie secundari” si „Alti 

experti” se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care 

stau la baza aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor 

superioare.” 

 

Totodata, avand in vedere faptul ca in Caietul de Sarcini sunt prezentate 

criterii speciale de selectie doar pentru Inginer proiectant consolidari, 

topograf si expert evaluator imobile, va rugam sa confirmati ca pentru 

Inginerii proiectanti drumuri si Inginerii proiectanti poduri nu se impun 

criterii speciale de selectie si ca documente ce urmeaza a fi incluse in oferta 

sunt: CV si diploma de studii superioare. 

Raspuns 13 In Caietul de Sarcini, cap. 7 Cerinte privind personalul si baza tehnico – 

materiala, subcap. 7.1. Cerinte de personal. Programul personalului, paragraful  

„Selectarea expertilor din categoria ”Experti cheie secundari” si „Alti experti” 

se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la 

baza aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor 

superioare.” 

Se modifica astfel:  

„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti” se va supune aprobarii 

Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi CV, 

documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare.” 

Toti expertii cheie secundari vor fi nominalizati in cuprinsul Formularului nr. 5 

Propunerea Tehnica. Ofertantii vor include in propunerile tehnice CV-urile 

pentru toti expertii cheie secundari (Coordonator adjunct de proiect, 3 Ingineri 

proiectanti de drumuri, 3 Ingineri proiectanti de poduri, 2 Ingineri proiectanti de 

consolidari, 2 Topografi, Expert evaluator imobile).  

Cerintele din caietul de sarcini privind experienta profesionala a expertilor 

secundari se refera exclusiv la Inginerii proiectanti consolidari, la Topografi si la 

expertul evaluator imobile, pentru care vor fi incluse in Propunerea Tehnica, pe 

langa CV-uri, si documentele justificative indicate in enuntul cerintelor. Pentru 

expertii cheie secundari Ingineri proiectanti de drumuri si Ingineri proiectanti de 

poduri vor fi incluse in propunerea tehnica doar CV-urile. 

Intrebare 14 Cu referire la Anexa 1 la Caietul de Sarcini – Cerinte privind Studiul 

Geotehnic, aceasta prevede instalarea de tubulatura inclinometrica/ 

piezometrica functie de morfologia terenului, mai exact functie de inclinarea 
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terenului natural fata de orizontala pe directia transversala.  

In conditiile in care la momentul elaborarii ofertelor nu se poate cunoaste 

morfologia zonei pe varianta de traseu considerata optima si avizata de 

Beneficiar, si nici nivelul liniei rosii proiectate, si pe cale de  consecinta, este 

imposibil de estimat numarul forajelor care vor trebui sa fie echipate cu 

tubulatura piezo/ inclinometrica, va rugam sa clarificati potentialilor ofertanti 

felul in care aceste investigatii vor fi cuantificate in Anexa 4 la Propunerea 

Financiara. 

Raspuns 14 Estimarea numarului de foraje pentru care este necesara montarea tubulaturii 

piezo/ inclinometrice este in obligatia fiecarui ofertant, iar costurile aferente 

acestora vor fi incluse in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara. Mentionam 

ca este obligatorie includerea acestor costuri in cadrul Anexei 4. 

Intrebare 15 Va rugam sa clarificati urmatorul risc prezentat in Caietul de Sarcini: “Riscul 

ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasa o alta varianta, 

varianta/ variante care sa fie alese in baza traseelor analizate (atata timp cat 

traseele analizate respecta Caietul de Sarcini)”. 

Raspuns 15 Acest risc se va interpreta in conformitate cu prevederile capitolului 4.1.3.3. 

STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVELE DE TRASEU al Caietului de Sarcini. 

Intrebare 16 In cadrul Caietului de Sarcini, Cap. 4.1.3.3. Studiul privind alternativele de 

traseu se mentioneaza: “In afara variantelor de traseu studiate de Prestator, la 

nivelul Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul va mai putea impune, daca 

doreste, analizarea a inca maxim 3 variante de traseu diferite de primele 3.” 

In conditiile in care HG 28/2008 prevede un numar de minimum doua 

scenarii propuse, va rugam sa clarificati care este numarul minim de variante 

care va fi propus de catre Prestator. 

Raspuns 16 Prestatorul va studia la nivelul Studiului de Fezabilitate minim 3 variante de 

traseu in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. 

Intrebare 17 

 

Referitor la sub-capitolul 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului, 

la paragraful 3 se mentioneaza ca „Prestatorul va include in oferta sa 

numele si CV-urile numai pentru expertii cheie principali si secundari", iar 

in primul paragraf dupa categoria "Alti experti" se mentioneaza ca 

„Selectarea expertilor din categoria „Experti cheie secundari" si "Alti 

experti" se va supune aprobarii Autoritatii Contractante, iar documentele 

care stau la baza aprobarii vor fi: C.V., documente din care sa reiasa 

nivelul studiilor superioare.". Ca urmare, va rugam sa clarificati daca in 

cadrul ofertei trebuie prezentate sau nu documentele pentru categoria 

„Experti cheie secundari" sau trebuie doar nominalizati, etc. 

Raspuns 17 Pentru toti expertii cheie secundari se vor prezenta in mod obligatoriu in 

Propunerea Tehnica CV-urile. De asemenea, in Propunerea Tehnica, pentru 

Topografi si pentru Expertul evaluator imobile se vor prezenta si documentele 

justificative solicitate prin Caietul de Sarcini, si anume " [...] copie lizibila cu 

mentiunea conform cu originalul a Certificatului de autorizare categoria A, 

dupa caz, categoria D [...]", respectiv "[...] copie lizibila cu mentiunea conform 

cu originalul a documentelor din care sa reiasa calitatea de membru titular sau 

membru acreditat la Asociatia Nationala a Evaluatorilor autorizati din 

Romania, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile". 

 

De asemenea, in cadrul Caietului de sarcini, pagina 66, paragraful: 

„Selectarea expertilor din categoria ”Experti cheie secundari” si „Alti experti” 



13 

se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la 

baza aprobarii vor fi CV, documente din care sa reiasa nivelul studiilor 

superioare.” 

Se modifica astfel:  

„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti” se va supune aprobarii 

Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi CV, 

documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. 

Intrebare 18 Avand in vedere faptul ca: 

 in cadrul sub-capitolului 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului, 

la Atestari se solicita/ mentioneaza „Verificator atestat Af. trebuie sa detina 

diploma/ certificat de atestare/ pe domeniul specific", 

 in cadrul Anexei 1 - Cerinte privind studiul geotehnic, se mentioneaza 

„Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul 

A(f) („Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al 

masivelor de pamant")"', 

 in sub-capitolul 4.1.2. Sumarul serviciilor din Caietul de Sarcini, la 

paragraful 4 de la Proiect Tehnic se mentioneaza: „Proiectul Tehnic va fi 

elaborat si va fi verificat in conformitate cu Legea 10/1995 cu modificarile 

si completarile ulterioare, de catre Verificatori atestati, contractati de 

Beneficiari,...", 

va rugam sa clarificati daca Verificatorul atestat Af, va fi contractat de 

Beneficiar sau va fi asigurat de Prestator. 

Raspuns 18 Prestatorul va asigura verificarea Studiului Geotehnic prin verificator Af, 

costurile asigurarii acestei verificari intrand in sarcina sa. 

De asemenea, toate proiectele de specialitate (ex: mutare/protejare retele, 

constructii civile) care vor face parte integranta din Elaborarea Studiului de 

Fezabilitate si Proiectului Tehnic, vor fi verificate de verificatori de specialitate. 

Contractarea si bugetarea acestora va fi in sarcina Prestatorului, sau dupa caz, in 

sarcina firmelor de specialitate agreate sa realizeze proiecte de specialitate. 

Asa cum este mentionat si in Caietul de Sarcini, Proiectul Tehnic va fi verificat 

de Verificatori atestati (A4, B2, D), contractati de catre Beneficiar si va respecta 

minim Continutul - cadru definit in Ordinul 863 “INSTRUCTIUNI din 2 iulie 

2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008”si 

Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Intrebare 19 Avand in vedere ca in cadrul Anexei 1 - Cerinte privind studiul 

geotehnic:  

• la sub-capitolul 4.5. se mentioneaza ca prelucrarea statistica a 

parametrilor fizico-mecanici ai fiecarui strat se va face conform NP 

122/2010 privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul a 

parametrilor geotehnici; 

• la capitolul 13. Calculul terenului de fundare, se mentioneaza ca, 

calculul parametrilor geotehnici ai terenului de fundare se va face 

conform STAS 3300/1-85, 

va rugam sa clarificati metoda de determinare a parametrilor geotehnici luand 

in considerare cerintele intocmirii studiului geotehnic in conformitate cu SR 

EN 1997:2004 si proiectarea lucrarilor conform eurocodurilor. 

Raspuns 19 Determinarea parametrilor geotehnici va respecta cerintele din Caietul de Sarcini 

si se va realiza in conformitate cu NP 122/2010 si cu STAS 3300/1-85. De 

asemenea, se va tine seama si de prevederile Eurocod 7 (SR EN 1997:2004) ce 

vine in completarea celor doua normative mai sus mentionate, amandoua fiind in 

file:///C:\Users\User\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp198410\00109066.htm
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vigoare si completandu-se. 

Intrebare 20 Referitor la prevederile Caietului de sarcini, dorim sa mentionam ca nu a fost 

identificata activitatea privind realizarea auditului de siguranta rutiera. Va 

rugam sa clarificati daca trebuie realizat sau nu. De asemenea, in cazul in 

care va trebui realizat, va rugam sa mentionati cine va plati auditul de 

siguranta rutiera. 

Raspuns 20 In continutul Caietului de Sarcini se regaseste subcapitolul "Evaluarea de impact 

asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta rutiera." in care se mentioneaza: 

"Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se 

va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008, cu completarile si 

modificarile ulterioare si este in sarcina Investitorului. 

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate investitorului (va furniza 

documente solicitate de catre auditor) in vederea realizarii evaluarii de impact 

asupra sigurantei rutiere si a auditul de siguranta rutiera, avand in vederea ca 

acestea se realizeaza dupa finalizarea Studiului de fezabilitate si sunt parti 

componente ale acestuia. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului 

de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construieşte sau 

se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor Legii 265/2008, 

privind auditul de siguranta rutiera, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere presupune o analiză comparativă 

strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul 

unui proiect al unei noi căi rutiere. 

Auditul de siguranţă rutieră presupune o verificare detaliată, tehnică şi 

sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a 

caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în 

toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere si auditul de siguranţă rutieră se 

realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de 

complexitatea lucrării." 

In consecinta, Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de 

siguranta rutiera sunt in sarcina Investitorului si se vor realiza in conformitate cu 

Legea 265/2008 - privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura 

rutiera, republicata in 2012. 

Intrebare 21 Referitor la sub-capitolul IV.2.1) Criterii de atribuire din Fisa de date, 

punctul 5 Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT, unde 

se solicita "Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau 

Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ 

sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi.", va rugam sa mentionati daca se considera indeplinita 

cerinta prin prezentarea unui expert care a avut calitatea de Director de 

Proiecte in cadrul companiei, pentru mai multe proiecte ale companiei. 

Mentionam ca aceasta functie este superioara celei de Manager de Proiect, 

care a fost numit in mod oficial in cadrul proiectului. 
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De asemenea, va rugam sa mentionati daca se considera indeplinita cerinta 

prin prezentare unui expert care nu a detinut functia oficiala de Manager de 

Proiect din cadrul contractului principal cu Beneficiarul, dar a avut calitatea 

de Manager de Proiect pentru mai multe proiecte ale companiei. 

Raspuns 21 In conformitate cu sectiunea IV.2.1 Criterii de atribuire din Fisa de date a 

achizitiei, punctajul pentru factorul de evaluare 5 Experienta detinuta de 

COORDONATORUL DE PROIECT se va acorda in conformitate cu algortimul 

de calcul enuntat in documentatia de atribuire, respectiv: 

Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau 

Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ 

sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 1,25 punct;  

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte;  

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte;  

mai mult de 6 contracte: 5 puncte.  

Astfel, pentru acordarea punctajului, ofertantul trebuie sa propuna un expert care 

a detinut pozitiile solicitate in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi, 

si nu o pozitie de conducere in cadrul companiei. 

Cerinta enuntata mai sus se refera, asadar, la pozitia detinuta de expert in cadrul 

unui/unor contract/e.  

Intrebare 22 Referitor la sub-capitolul IV.2.1) Criterii de atribuire din Fisa de date, 

punctul 11. Experienta detinuta de EXPERTUL EVALUATOR DE MEDIU, 

unde se mentioneaza modalitatea de punctare: "intre 1-2 SEA: 1 punct; mai 

mult de 2 SEA: 2 puncte; intre 1-2 RIM: 1 punct; mai mult de 2 RIM: 2 

puncte;", va rugam sa mentionati daca o oferta este considerata neconforma 

daca un ofertat propune in cadrul ofertei un expert care are doar SEA sau 

doar RIM. 

Raspuns 22 Experienta detinuta de EXPERTUL EVALUATOR DE MEDIU a fost utilizata 

ca factor de evaluare, si nu ca cerinta minima de calificare sau cerinta minima a 

caietului de sarcini, prin urmare obtinerea unui punctaj partial sau nepunctarea 

acestui expert  nu este de natura a afecta conformitatea ofertei depuse.  

In ceea ce priveste algoritmul de calcul, Fisa de date a achizitiei, sectiunea 

IV.2.1 Criterii de atribuire, punctul 11. Experienta detinuta de EXPERTUL 

EVALUATOR DE MEDIU, prevede urmatoarele: 

”Participarea la realizarea de Studii de evaluare adecvata (SEA) si de Rapoarte 

privind Impactul asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau revizuire de 

studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va 

puncta astfel:  

intre 1-2 SEA: 1 punct;  

mai mult de 2 SEA: 2 puncte;  

intre 1-2 RIM: 1 punct;  

mai mult de 2 RIM: 2 puncte; 
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Nota 1: Punctajul total se calculeaza ca suma intre punctajul obtinut pentru 

SEA si cel obtinut pentru RIM. Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 

maxim 4 puncte (SEA+RIM)." 

Astfel, in situatia in care expertul detine experienta doar in SEA, demonstrata 

adecvat potrivit solicitarilor din documentatia de atribuire, punctajul primit va fi 

doar pentru componenta SEA, respectiv minim 1 punct, maxim 2 puncte.  

De asemenea, in situatia in care expertul detine experienta doar in RIM, 

demonstrata adecvat potrivit solicitarilor din documentatia de atribuire, 

punctajul primit va fi doar pentru componenta RIM, respectiv minim 1 punct, 

maxim 2 puncte. 

Totodata,  in situatia in care expertul detine experienta atat in SEA cat si in RIM, 

demonstrata adecvat potrivit solicitarilor din documentatia de atribuire, 

punctajul primit va varia in functie de aplicarea algoritmului de calcul, respectiv 

minim 2 puncte, maxim 4 puncte.  

Intrebare 23 In Fisa de Date a Achizitiei la punctul IV.2.1) Criterii de atribuire, precizati 

experienta profesionala specifica care trebuie indeplinita de urmatorii experti 

cheie ocupand opt pozitii:  

„4. Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT 

5 Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT 

6 Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI 

7 Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI 

8 Experienta detinuta de EXPERTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII 

9 Experienta detinuta de SPECIALISTUL ANALIZA COST BENEFICIU 

SI MODELARE FINANCIARA 

10 Experienta detinuta de ARHEOLOG 

11 Experienta detinuta de EXPERTUL EVALUATOR DE MEDIU" 

De asemenea, in cadrul Formularului nr. 6 ASPECTE TEHNICE 

OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE 

DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE la punctul 3. Lista personalului cheie 

principal nominalizat in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de 

evaluare este detaliat urmatorul tabel cu sapte pozitii: 

  Nr. 
crt. 

Factor de evaluare Nume si prenume expert cheie 
nominalizat de Ofertant in 
cadrul ofertei 

I Experienta detinuta de 
Coordonatorul de proiect 

 

2 Experienta detinuta de Inginerul 
proiectant de drumuri 

 

3 Experienta detinuta de Inginerul 
proiectant de poduri 

 

4 Experienta detinuta de Expertul 
geotehnica si fundatii 

 

5 Experienta detinuta de specialistul 
analiza cost beneficiu si modelare 
financiara 

 

6 Experienta detinuta de Arheolog  

7 Experienta detinuta de Expertul 
evaluator de mediu 

 

 

Avand in vedere necorelarile identificate intre Fisa de date a achizitiei, Caietul 
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de sarcini si Formularul nr.6 cu privire la lista expertilor va rugam sa corelati 

aceste documente si sa clarificati care vor fi pozitiile evaluate conform 

criteriilor de evaluare. 

Raspuns 23 Expertii cheie principali identificati in Documentatia de Atribuire (Fisa de date a 

achizitiei, Formulare, Caiet de sarcini) sunt urmatorii:  

1. Coordonatorul de proiect 

2. Inginerul proiectant de drumuri 

3. Inginerul proiectant de poduri 

4. Expertul geotehnica si fundatii 

5. Specialistul analiza cost beneficiu si modelare financiara 

6. Arheolog 

7. Expertul evaluator de mediu 

Pentru fiecare dintre acestia, Autoritatea Contractanta a definit factori de 

evaluare, care urmeaza a fi evaluati conform dispozitiilor documentatiei de 

atribuire.  

Pentru Coordonatorul de proiect, Autoritatea Contractanta a definit DOI factori 

de evaluare, astfel:  

" Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT (3%) 

Descriere: Experienta detinuta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in cadrul unor contracte 

care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau 

proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 1 punct;  

intre 3-4 contracte: 2 puncte;  

mai mult de 4 contracte: 3 puncte.  

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, 

ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae", 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in 

vederea acordarii punctajului" si documente relevante/ recomandari emise de 

Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii 

punctajului. 

*) Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau 

drumurilor nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres 

si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. " 

SI  

" Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT (5%) 

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau 

Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ 

sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 
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revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi. 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator 

Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct 

Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri 

nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 1,25 punct;  

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte;  

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte;  

mai mult de 6 contracte: 5 puncte. 

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, 

ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae", 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in 

vederea acordarii punctajului" si documente relevante/ recomandari emise de 

Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii 

punctajului. 

*) Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau 

drumurilor nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres 

si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 

Pentru pozitia de Coordonator de Proiect, ofertantii vor nominaliza o 

singura persoana.  

In functie de experienta acestui expert cheie principal, demonstrata adecvat 

potrivit solicitarilor din documentatia de atribuire, ofertantul poate primi 

punctaj fie pentru primul, fie pentru al doilea, fie pentru ambii factori de 

evaluare privind experienta Coordonatorului de Proiect, fara ca acest lucru 

sa afecteze conformitatea ofertei.  

In situatia in care ofertantul doreste sa primeasca punctaj pentru oricare 

dintre factorii de evaluare privind Coodonatorul de Proiect sau pentru 

ambii factori de evaluare, in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 6 se va indica 

experienta acestuia relevanta in vederea punctarii in conformitate cu 

prevederile Fisei de date a achizitiei - cap. IV.2.1 "Criterii de atribuire".  

Precizam ca fiind vorba despre acelasi expert propus pentru pozitia de 

Coordonator de Proiect, nu este necesara completarea a doua formulare 

distincte - Anexa 2 la Formularul nr. 6.  

Intrebare 24 In Fisa de Date a Achizitiei, in cadrul capitolului criterii de atribuire, experti, 

pentru Expertul Evaluator de Mediu se solicita: 

 

Experienta detinuta in realizarea de Studii de evaluare adecvata si de 

Rapoarte privind Impactul asupra Mediului pentru elaborare si/sau revizuire 

de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi. 

Algoritm de calcul: Participarea la realizarea de Studii de evaluare adecvata 

(SEA) si de Rapoarte privind Impactul asupra Mediului (RIM) pentru 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 
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pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel: 

 

intre 1-2 SEA: 1 punct;  

mai mult de 2 SEA: 2 puncte;  

intre 1-2 RIM: 1 punct;  

mai mult de 2 RIM: 2 puncte; 

 

Nota 1: Punctajul total se calculeaza ca suma intre punctajul obtinut pentru 

SEA si cel obtinut pentru RIM. Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 

maxim 4 puncte (SEA+RIM). 

Nota 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, 

ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularui nr. 6 "Curriculum Vitae", 

Anexa nr. 2 ia Formularui nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in 

vederea acordarii punctajului" si documente relevante/ recomandari emise de 

Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii 

punctajului. 

 

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau 

drumurilor nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres 

si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa confirmati ca un expert 

care a elaborat SEA si RIM in cadrul unor proiecte complexe , care au inclus 

mai multe obiective, iar pentru fiecare obiectiv in parte au fost elaborate SEA 

si RIM, vor fi cuantificate in mod separat ca proiecte de sine statatoare. 

Raspuns 24 In vederea acordarii punctajului, va fi retinuta experienta dobandita de expert 

prin participarea la realizarea de Studii de evaluare adecvata (SEA) si de 

Rapoarte privind Impactul asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi. 

In cazul unor proiecte complexe, care au inclus mai multe obiective distincte 

pentru care au fost elaborate SEA si RIM, aceste studii/ rapoarte vor fi luate in 

considerare pentru acordarea punctajului, cu conditia sa fi fost realizate pentru 

elaborarea si/sau revizuirea de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi. 

Intrebare 25 In Caietul de Sarcini pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, se 

mentioneaza faptul ca Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele 

de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie 

pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu de 

expirarea contractului de servicii. 

Durata prezentului contract de servicii este de 24 de luni. Perioada de 

valabilitate a contractului este pana la incheierea receptiei la terminarea 

lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, Autoritatea contractanta 

are obligatia de a elibera/restitui restul contravalorii Garantiei de Buna 

Execute, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca 

nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani 

de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care Autoritatea 

contractanta nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucrari in cauza. 

Totodata, in Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta specifica ca facturile 
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aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor, 

acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate elaborate de subproiectanti 

privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea 

platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului. 

Va rugam sa confirmati ca in cazul in care va fi necesara actualizarea 

oricarui aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie ce trebuie 

asigurata de catre Prestator pana la semnarea contractului de lucrari, contract 

de lucrari care poate fi semnat pana in limita a 3 ani de la predarea 

documentatiilor tehnice elaborate de catre Prestator, CNAIR va acoperi si 

costurile asociate prelungirii /actualizarii avizelor/aurorizatiilor/acordurilor, 

in conditiile in care facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor 

echivalente prelungirea /actualizarea avizelor, acordurilor, inclusiv a studiilor 

de specialitate elaborate de subproiectanti privind acest Proiect sa fie emise in 

numele CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o 

eventuala refacturare a TVA-ului. 

Raspuns 25 A se vedea prevederile art. 5 "Durata" din cadrul modelului de contract inclus in 

Documentatia de atribuire.  

Beneficiarul CNAIR S.A va plati contravaloarea taxelor si avizelor solicitate 

prin Certificatele de Urbanism. 

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurile echivalente obtinerii avizelor, 

acordurilor vor fi emise in numele Beneficiarului (CNAIR SA), cu mentiunea 

platibile prin Prestator. Contravaloarea acestora va fi decontata ulterior de catre 

Beneficiar.  

Eventualele studii de specialitate solicitate de diverse institutii/entitati, in 

vederea obtinerii avizelor/acordurilor, vor fi suportate de catre Prestator si costul 

acestora va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. 

Taxele necesare pentru prelungirea termenelor de valabilitate a avizelor si 

acordurilor vor fi platite de catre Beneficiar numai in cazul in care expirarea 

valabilitatii acestora este cauzata de catre Beneficiar. In situatia in care expirarea 

valabilitatii avizelor/acordurilor se datoreaza Prestatorului, contravaloarea 

prelungirii acestora va fi suportate de catre acesta. 

Intrebare 26 Avand in vedere pct. III.2.2), Capacitate tehnica – Cerinta 1 din Fisa de date 

prin care se solicita: 

“Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de 

Elaborare si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice 

si/sau [ProiecteTehnice si Detalii de Executie**] pentru constructie noua 

si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi. (…)”, 

va rugam sa confirmati faptul ca in indeplinirea cerintei se pot lua in 

considerare lucrari de drum care sunt realizate pe un pod care face parte 

dintr-un drum expres si/sau drum national si/sau autostrada. 

Raspuns 26 Avand in vedere caracterul ambiguu al intrebarii dumneavoastra care face 

trimitere la activitati de executie lucrari si nu la activitati de proiectare asa cum 

se solicita prin Cerinta nr. 1 de Capacitate Tehnica, va rugam sa reformulati 

solicitarea de clarificare in asa fel incat Autoritatea Contractanta sa poata 

formula un raspuns clar si complet in sensul prevederilor art. 160, alin (2) din 

Legea 98/2016. 

Intrebare 27 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 1, se solicita ca ofertatul sa faca 

dovada ca a: 

 

„prestat in ultimii 3 ani servicii de Elaborare si/sau Revizuire de Studii de 
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Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de 

Executie] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi in valoare totala cumulata de minim 

4.500.000 Lei fara TVA.” 

 

***) Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] aferente 

reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau 

autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de 

elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice 

si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru modernizarea 

drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

 

Referitor la cele mentionate mai sus va rugam sa specificati in mod clar si fara 

echivoc ce intelege Autoritatea Contractanta prin notiunile de „modernizare 

de drumuri...” si „reabilitare pe existent a drumurilor” si sa precizati in mod 

clar ce tipuri de lucrari vor fi luate in considerare in cadrul acestor 2 activitati. 

Raspuns 27 A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 28 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 1, se precizeaza faptul ca: 

 

*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor 

lua in considerare numai serviciile prestate pentru care se poate prezenta 

dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar. 

Va rugam sa precizati clar si fara echivoc care sunt documentele/informatiile 

acceptate de catre Autoritatea Contractanta in vederea demonstrarii acceptarii 

/ aprobarii de catre Beneficiar a serviciilor de proiectare prestate de catre un 

operator economic. 

Raspuns 28 Paragraful "Se vor lua in considerare numai serviciile prestate pentru care se 

poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar." se va citi 

corelat cu mentiunile din Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Capacitatea tehnica - Cerinta 1, 

Modalitatea de indeplinire: " Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 

criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la 

solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente emise sau 

contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale 

de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea 

indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, 

perioada de realizare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate 

si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate 

in considerare pentru indeplinirea cerintei." 

Asadar, prin dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar se intelege 

certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre 

clientul beneficiar/ procese verbale de receptie.  

Intrebare 29 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 1, se precizeaza faptul ca: 

 

**) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 3 ani servicii de 

Elaborare/Revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**]" si in 

conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic 

realizat anterior ultimilor 3 ani, de catre acelasi operator economic, Proiect 

Tehnic care trebuie si el prezentat ca document justificativ in cadrul acestei 

proceduri. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 

3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea 
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cerintei numai valoarea aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii 3 ani. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu legislatia nationala si 

internationala in vigoare in domeniul proprietatii intelectuale si drepturilor de 

autor, proiectele tehnice elaborate in cadrul contractelor de prestari servicii: 

 Sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuala ale Prestatorului 

de servicii pe perioada elaborarii lor; 

 Devin proprietatea Beneficiarului (fiind protejate de drepturile de 

proprietate intelectuala ale acestuia) din momentul acceptarii si achitarii 

serviciilor de proiectare realizate de catre Prestator. 

 

Tinand cont de cele mentionate mai sus este practic imposibil si ilegal ca un 

operator economic sa prezinta ca si document justificativ in cadrul oricarei 

proceduri de achizitie publica un „Proiect Tehnic”. 

 

Va rugam sa reveniti si sa eliminati aceasta cerinta abuziva din cadrul 

documentatie de atribuire. 

Raspuns 29 A se vedea Anuntul de tip Erata publicat in SEAP precum si documentul 

Modificari si completari DA publicat in sectiunea "Clarificari, decizii si 

documentatie aditionala". 

Intrebare 30 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 2, se solicita ca ofertatul sa faca 

dovada ca a: 

 

„prestat in ultimii 3 ani* servicii de Elaborare/Revizuire Studii de Fezabilitate 

/ Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare**, care au 

inclus si proiectarea a minim un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, cu o 

deschidere de minim 50 m, aferent unui drum expres si/sau drum national 

si/sau autostrada si/sau drum judetean si/sau strada in localitate urbana.” 

 

**Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau 

drumurilor nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres 

si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

 

Avand in vedere caracteristicile geometrice ale podurilor/pasajelor/viaductelor 

aferente diferitelor tipuri de structuri de pod (inclusiv cele specfice unei 

autostrazi), consideram cerinta mai sus mentionata ca fiind restrictiva si 

abuziva si va rugam sa reveniti aspura acesteia si sa o reformulati.  

 

De asemenea va rugam: 

Sa specificati in mod clar categoria de drum pentru care se accepta experienta 

similara (in cerinta este mentionat „drum expres si/sau drum national si/sau 

autostrada si/sau drum judetean si/sau strada in localitate urbana”, iar in nota 

aferenta acesteia „drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau 

autostrazilor”); 

Sa precizati daca dovedirea experiente similare solicitate la capacitatea 

tehnica - cerinta 2 poate fi facuta in cadrul unuia dintre contractele folosite 

pentru dovedirea exerientei similare de la capacitatea tehnica - cerinta 1 sau 

este necesara prezentarea unui contract separat. 

Raspuns 30 A se vedea Anuntul de tip Erata publicat in SEAP, precum si documentul 

Modificari si completari ale Documentatiei de Atribuire, cu exceptia Anuntului 
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de Participare publicat in SEAP. 

Experienta similara solicitata la capacitatea tehnica - cerinta 2 poate fi 

demonstrata si prin prezentarea aceluiasi/ acelorasi  contracte prezentate pentru 

dovedirea exerientei similare de la capacitatea tehnica - cerinta 1, astfel incat sa 

rezulte toate elementele necesare indeplinirii Cerintei nr. 2. 

Referitor la afirmatia dvs. "Avand in vedere caracteristicile geometrice ale 

podurilor/pasajelor/viaductelor aferente diferitelor tipuri de structuri de pod 

(inclusiv cele specfice unei autostrazi), consideram cerinta mai sus mentionata 

ca fiind restrictiva si abuziva si va rugam sa reveniti aspura acesteia si sa o 

reformulati.", Autoritatea Contractanta a stabilit aceasta cerinta luand in calcul 

cel putin urmatoarele aspecte: 

- varianta de traseu aleasa in cadrul studiului de prefezabilitate asa cum rezulta 

din documentatia publicata in SEAP, coroborata cu specificul reliefului strabatut 

de aceasta, a condus la necesitatea proiectarii unor structuri (poduri/ pasaje/ 

viaducte) cu o deschidere mai mare de 50m lungime pentru realizarea drumului 

de mare viteza (pe traseul posibilului drum de mare viteza exista cursuri de apa 

insemnate, exista vai care trebuiesc traversate, exista noduri rutiere unde poate fi 

necesara construirea unui pod/ pasaj/ viaduct, exista posibilitatea eliminarii 

rambleelor inalte/ rampelor prin constructia de viaducte acolo unde terenul este 

mlastinos sau nu are capacitate portanta); 

- podurile ce vor fi proiectate pe/ peste acest drum de mare viteza sa aiba si 

suprastructuri de tip metal sau combinat beton-metal 

- podurile cu deschidere mai mare sau egala de 50 m pot presupune si utilizarea 

unei suprastructuri de tip metal sau combinat beton-metal, iar procedura de 

calcul a unei asemenea lucrari de arta necesita o metodologie diferita de calcul 

decat cea a podurilor din beton; 

- pentru proiectarea unui drum de mare viteza sunt necesare calcule complexe 

cum ar fi, de exemplu: calculul seismic. 

Intrebare 31 1. Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 3, se solicita ca ofertatul sa faca 

dovada ca: 

 

„dispune de laborator autorizat (de minim grad II) cu profilul G.T.F. - 

Geotehnica si Teren de Fundare, conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii 

si Turismului nr. 1497/2011” 

 

De asemenea, la aceasta cerinta este mentionat ca operatorul economic situat 

pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta „documente 

care sa ateste ca dispune de un laborator autorizat (de minim grad II) si profil 

G.T.P.” 

 

In conformitate cu DEX, a dispune  = a avea la dispozitie, a avea posibilitatea 

de a utiliza ceva sau pe cineva dupa propria dorinta.     

 

Consideram ca, in contextul de fata, notiunea „a dispune” lasa loc 

interpretarilor asupra documentelor (modalitatilor) prin care se poate face 

dovada ca laboratorul este „la dispozitia” operatorului economic, in conditiile 

in care aceasta se poate realiza in mai multe feluri.   

 

Prin urmare, va rugam sa precizati (sa clarificati) daca se accepta pentru a 

demonstra ca ofertantul dispune de laboratorul autorizat un contract de 

prestare de servicii pentru analize de laborator si implicit, daca se accepta 
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subcontractarea acestor servicii. 

Raspuns 31 Prestatorul trebuie sa faca dovada prin documentele prezentate ca are la 

dispozitie laboratorul autorizat cu specificatiile solicitate.  

Totodata, a se vedea si raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 1.  

Intrebare 32 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 4, se solicita ca ofertatul sa faca 

dovada ca: 

 

„dispune de urmatoarele echipamente si utilaje: 

 baterie/baterii de 6 edometre cumulate 

 1 aparat forfecare directa  

 1 echipament Proctor manual 

 3 foreze mecanizate 

 autovehicul cu platforma pentru transportul forezelor” 

 

In plus fata de acesta cerinta prin Formularul nr. 6. - Aspecte Tehnice ofertate 

suplimentar fata de cerintele minime ale documentatiei de atribuire, ofertantul 

este solicitat sa prezinte: 

 

Nr

crt 

Denumire echipamente suplimentare 

pentru laboratorul autorizat (de minim 

grad II) profilul GTF 

Serie/nr. 

identificare 

echipament 

Cantitate 

3 Baterie de 7-9 edometre   

4 Baterie de 10-12 edometre   

5 Aparat forfecare directa   

6 Soneta Proctor   

 

Tinand cont de faptul ca toate echipamentele solicitate atat la Cerinta nr. 3 din 

Fisa de Date a Achizitiei cat si in Formularul nr. 6 sunt dotari standard 

pentru un Laborator Autorizat (minim grad II) va rugam sa clarificati de ce 

Ofertantul trebuie sa prezinte aceste informatii, cata vreme face dovada ca 

dispune de Laborator Autorizat de Gradul II. 

Raspuns 32 Va rugam sa aveti in vedere ca obtinerea autorizarii laboratorului (minim grad 

II) pentru profilul GTF nu garanteaza faptul ca sunt acoperite toate tipurile de 

incercari aferente acestui profil si necesare pentru realizarea obiectului 

prezentului contract.  

In conformitate cu Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si 

incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii aprobata prin 

Ordinul MDRT nr. 1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

autorizarea laboratorului se face pe baza solicitarilor fiecarui laborator privind 

profilurile si incercarile pentru care se doreste obtinerea acesteia. Exigentele de 

autorizare referitoare la echipamentele de masura si incercari sunt stabilite, de 

asemenea, in functie de incercarile pentru care se solicita autorizarea. 

Astfel, pentru a evita riscul ca laboratorul min grad II, profil GTF, sa nu fie 

autorizat pentru realizarea unor incercari necesare realizarii activitatilor 

contractului, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor, pe langa 

laboratorul autorizat, sa dispuna si de un numar minim de echipamente specifice 
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si relevante pentru incercarile minim obligatorii confom  solicitarilor Caietului 

de Sarcini, ca de exemplu: determinarea modulului de deformatii edometric, 

analiza caracteristicilor de forfecare, determinarea caracteristicilor de 

compactare Proctor, etc. 

In situatia in care ofertantii dispun de un laborator autorizat minim grad II profil 

GTF care detine toate dotarile minime solicitate de Autoritatea Contractanta la 

cerinta nr. 4 de la Capacitatea Tehnica, furnizarea informatiilor solicitate nu 

reprezinta un impediment pentru operatorii economici care doresc sa participe la 

prezenta procedura de achizitie publica. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de calificare nr. 3 si 4 

privind capacitatea tehnica. 

In ceea ce priveste Formularul nr. 6. - Aspecte Tehnice ofertate suplimentar fata 

de cerintele minime ale documentatiei de atribuire, echipamentele de laborator 

nominalizate in cadrul tabelului sunt cu titlu exemplificativ, fiecare ofertant 

urmand sa isi adapteze lista la propria propunere tehnica, precum si la dotarile 

suplimentare de care dispune si pe care le va mobiliza in vederea depasirii 

punctelor de blocaj. 

Va rugam sa aveti in vedere ca pentru echipamentele de laborator minim 

solicitate prin Fisa de date a achizitiei - cerinta nr. 4 de capacitate tehnica, se vor 

prezenta documente care sa ateste ca ofertantul dispune de echipamentele 

solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora, iar pentru 

echipamentele de laborator suplimentare prezentate in propunerea tehnica pentru 

obtinerea punctajului aferent acestui factor de evaluare,  se vor prezenta 

documente care sa ateste ca ofertantul dispune de acestea, seria si nr. de 

identificare al fiecarui echipament urmand a fi completate in tabelul aferent din 

Formularul nr. 6. 

Intrebare 33 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, capacitatea tehnica - cerinta 5, se solicita ca ofertatul sa faca 

dovada „ca are o capacitate de forare de minim 750 metri liniari / luna*” (* o 

luna reprezinta 22 zile lucratoare. O zi lucratoare reprezinta minim 8 ore) 

In acelasi timp, lungimile forajelor luate in calcul pentru realizarea 

Propunerii Financiare in conformitate cu Anexa 4 - Studiul Geotehnic sunt 

urmatoarele:  

 

Autostrada Buzau-

Focsani L (m) 72 km Capacitate forare 

Podete 1080 

 

750 ml/luna 

Poduri 3600 

  Drum 2880 

  Consolidari 4810 

  

   

Luni rezultate 

Total 12370 

 

16.49 

 

Dupa cum se poate observa rezulta ca utilizand capacitatea minima de forare 

solicitata prin Fisa de Date a Achizitie operatorul economic declarat castigator 

are nevoie de cel putin 16.5 luni pentru a realiza toate forejele necesare 

relizarii studiului, in conditiile in care teremenul limita de predare a studiului 
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de fezabilitate final este de 14 luni de la data inceperii proiectului. 

 

Tinand cont de cele mentionate mai sus va rugam sa corelati cerinta privind 

capacitatea minima de foraj solicitata cu cerintele estimate de forare pentru 

realizarea studiilor geotehnice. 

 

De asemenea, in vederea asigurarii unui tratament egal al tuturor ofertantilor 

in procesul de evaluare a ofertelor tehnice va rugam sa precizati care este 

termenul limita minim / maxim pentru realizarea forajelor. 

 

Nu in ultimul rand dorim sa mentionam ca in cadrul anexei nr. 4 la 

Propunerea Financiara nu sunt estimate si incluse forajele aferente lucrarilor 

de tunel (in eventualitatea ca acestea se vor dovedi necesare). Va rugam sa 

clarificati cum vor fi bugetate si incluse aceste costuri in cadrul propunerii 

financiare – daca va fi cazul. 

Raspuns 33 Capacitatea de forare de 750 metri liniar/luna este o cerinta minima de calificare 

obligatorie, fara ca acest lucru sa afecteze obligatia Prestatorului de a realiza 

Studiul Geotehnic cu incadrarea in termenul de finalizare a Studiului de 

Fezabilitate prevazut in Caietul de Sarcini. 

Valoarea minima a capacitatii de forare este data, ca si un prim punct de reper, 

de tipul echipamentului de foraj. Timpul necesar efectuarii operatiunilor de 

forare ia in considerare mai multi factori, cel mai important fiind viteza de 

avansare in functie de caracteristicile terenului. 

 

Studiul geotehnic se va finaliza in termenul de predare a Studiului de 

Fezabilitate, in conformitate cu termenele prevazute in Caietul de Sarcini. 

 

In cazul in care se constata necesitatea realizarii forajelor pentru lucrari de tunel, 

acestea vor fi decontate din suma provizionata,  prevazuta la Anexa 1 din cadrul 

Propunerii Financiare.  

Intrebare 34 Prin Fisa de Date a Achizitiei, la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si 

profesionala, Informatii privind sub-contractorii se precizeaza ca „Ofertantul 

va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le 

subcontracteze”. 

 

In legatura cu acest aspect si in conformitate cu prevederile art. 185 (4) din 

legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va rugam sa precizati daca 

capacitatea tehnica si sau profesionala a sub-contractantilor va fi luata in 

considerare la evaluarea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului 

pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. 

Raspuns 34 In conformitate cu prevederile art. 172, alin (4) din Legea 98/2016 "Autoritatea 

contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii 

propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în 

considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi 

pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, 

dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens."  

 

In acest sens, in cuprinsul Fisei de date a achizitiei, in sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare a ofertei, pct. 4 Informatii privind subcontractantii, Autoritatea 
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Contractanta a precizat urmatoarele: "De asemenea, ofertantul clasat pe primul 

loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la 

solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente 

relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu 

privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le 

indeplineasca efectiv. " 

Intrebare 35 In Fisa de Date a Achizitiei, la punctul IV.2.1) Criterii de Atribuire la criteriul 

nr. 2 „Planificarea activitatilor de realizare a Studiului Geotehnic si corelarea 

acestora cu resursele tehnico-materiale adecvate”, algoritmul de calcul stabilit 

prevede acordarea de puncte pentru „evidentierea corecta si exacta” a mai 

multor repere temporare.   

 

Va rugam sa clarificati ce intelege Autoritatea Contractanta prin sintagma 

„evidentierea corecta si exacta” a respectivelor momente. 

Raspuns 35 Prin sintagma "evidentierea corecta si exacta" se va intelege reprezentarea 

logica si corecta a momentului de incepere/finalizare a activitatii de realizare a 

studiului geotehnic si a momentului de incepere/finalizare a activitatii de 

realizare a forajelor pe Graficul de realizare a studiului geotehnic, in functie de 

secventialitatea activitatilor necesar a fi realizate in cadrul Studiului Geotehnic, 

dar si cu incadrarea in reperele temporare ale realizarii Studiului de Fezabilitate.  

Intrebare 36 In Fisa de Date a Achizitiei, la punctul IV.2.1) Criterii de Atribuire la criterul 

nr. 3 „Planificarea activitatilor de realizare a SG si corelarea acestora cu 

resursele tehnico-materiale suplimentare prin prisma posibilelor puncte de 

blocaj ce pot aparea in timpul realizarii SG” la detalierea algoritmului de 

calcul la mai multe puncte este mentionata acordarea punctajului in conditiile 

in care „resursele sunt adecvate, corespunzatoare si eficiente” si/sau 

„resursele sunt adecvate, corespunzatoare dar prezinta un grad limitat de 

eficienta” si/sau „resursele sunt adecvate, corespunzatoare dar nu sunt 

eficiente”.  

 

Pentru asigurarea unei evaluari unitare a operatorilor economici participanti 

in cadrul procedurii de achizitie va rugam sa detaliati care sunt criteriile/ 

indicatorii de eficienta care vor fi  avute/ avuti in vedere in cadrul procesului 

de evaluare precum si limitele superioare si inferioare intre care trebuie sa se 

incadreze acestia. 

 

De asemenea, in vederea asigurarii respectarii principiilor transparentei si 

tratamentului egal pentru toti operatorii economici participanti la prcedura va 

rugam sa detaliati ce intelege Autoritatea Contractanta prin „punct de blocaj” 

si care sunt principalele diferente intre un „punct critic” asa cum este acesta 

definit la criteriul de punctare 2.II.b) si „punct de blocaj”. 

Raspuns 36 Gradul de eficienta al resurselor suplimentar mobilizate pentru depasirea 

punctelor de blocaj va fi determinat de Autoritatea Contractanta in functie de 

punctele de blocaj identificate de fiecare ofertant in parte, precum si de 

masurile de depasire propuse in cuprinsul fiecarei Propuneri Tehnice.  

Punctele de blocaj reprezinta acele dificultati/ obstacole cu care se confrunta 

Prestatorul in desfasurarea activitatilor aferente realizarii Studiului Geotehnic.  

Intrebare 37 In conformitate cu prevederile Fisei de Date, punctul IV.4.1. „Modul de 

prezentare a propunerii tehnice” in vederea participarii in cadrul procedurii 
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de achizitie publica „ofertantul va completa si va include IN MOD 

OBLIGATORIU in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate in cuprinsul 

Formularului nr. 5 - Propunerea tehnica” sectiuni care cuprind informatii 

privind: 

 "Programul de prestare a serviciilor si metodologia propusa in vederea 

realizarii obligatiilor contractuale", 

 "Cerinte privind investigatiile geotehnice, studiile geotehnice detaliate, 

studiul de seismicitate",  

 "Modalitatea de realizarea a investigatiilor de teren",  

 "Echipamente tehnice si tehnologice",  

 "Riscuri" 

 "Lista personalului implicat in derularea contractului" 

 "Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii 

propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini" 

 

I. PROGRAMUL DE PRESTARE A SERVICIILOR SI 

METODOLOGIA PROPUSA IN VEDEREA REALIZARII OBLIGATIILOR 

CONTRACTUALE: 

............................ 

 Se va prezenta o descriere a metodologiei propuse in vederea 

indeplinirii obligatiilor contractuale si realizarii categoriilor importante de 

servicii. Vor fi indicate resursele privind echipamentele si forta de munca”. 

 

In conditiile in care Caietul de Sarcini nu detaliaza unele dintre activitatile 

solicitate a fi realizate in cadrul viitorului contract, va rugam sa clarificati 

care sunt cerintele Autoritatii Contractante aferente urmatoarelor activitati: 

 Se vor estima de asemenea costurile pentru serviciile de Constructie, 

Proiectare, Asistenta Tehnica, Exproprieri, etc. 

 Amprenta de carbon precum si analiza ciclica a proiectului 

 Expertiza Tehnica (starea actuala) a oricarei structuri sau constructii 

existente care va fi propusa pentru a fi pastrata ca parte a proiectului daca 

este cazul. 

 

Referitor la activitatea de expertizare tehnica dorim sa precizam faptul ca in 

coformitate cu prevederile Caietului de Sarcini „Prestatorului declarat 

castigator i se va pune la dispozitie din baza de date PMS, starea tehnica a 

drumurilor din zona proiectului. In cazul in care aceste date sunt iesite din 

perioada de valabilitate CESTRIN va efectua noi masuratori in baza carora se 

va transmite starea tehnica a drumurilor. Prin starea tehnica se intelege 

transmiterea calificativelor de capacitate portanta, stare de degradare, 

planeitate si rugozitate pentru sectoarele de drum aferente proiectului.” 

 

Suplimentar fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa mentionati in mod 

clar si fara echivoc daca in obligatiile viitorului prestator intra sau nu si 

realizarea expertizelor tehnice. 

Raspuns 37 In conformitate cu HG 28/2008, la faza de elaborare a unui Studiu de 

Fezabilitate este obligatorie intocmirea unui Deviz General prin care se 

determina valoarea estimata a investitiei. In cadrul Devizului General se vor 

estima si  Serviciile de Constructie, Proiectare, Asistenta Tehnica si Expropieri. 

Amprenta de carbon si analiza ciclica a proiectului se refera la emisiile de CO2 

(gaze cu efect de sera) in timpul executiei proiectului si dupa executia acestuia, 

respectiv planificarea proiectului (Management de proiect). 

Prestatorul va respecta cerintele din Caietul de Sarcini si va realiza Expertize 

Tehnice a oricărei structuri sau construcţii existente care va fi propusă pentru a fi 
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păstrată ca parte a proiectului daca este cazul. 

Intrebare 38 Cu referire la modalitatea de completare a formularului nr. 5  – Propunerea 

Tehnica si tinand seama de faptul ca studiile de teren fac parte din 

metodologia propusa in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si 

realizarii serviciilor prezentata la cap. I din acest formular, va rugam sa 

precizati ce informatii se vor prezenta la cap III. MODALITATEA DE 

REALIZAREA A INVESTIGATIILOR DE TEREN al formularului nr. 5 

unde se precizeaza: „Ofertantul va prezenta in detaliu modalitatea de realizare 

a investigatiilor de teren,  in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini”. 

Raspuns 38 Avand in vedere ca in cuprinsul cap. I. PROGRAMUL DE PRESTARE A 

SERVICIILOR SI METODOLOGIA PROPUSA IN VEDEREA REALIZARII 

OBLIGATIILOR CONTRACTUALE se solicita "descrierea metodologiei 

propuse in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si realizarii categoriilor 

importante de servicii", acestea fiind explicit enumerate de Autoritatea 

Contractanta, fara a fi incluse si studiile de teren, rezulta ca ofertantii au 

obligatia de a detalia modalitatea de realizare a investigatiilor de teren, in 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini in cuprinsul cap. III. 

MODALITATEA DE REALIZAREA A INVESTIGATIILOR DE TEREN. 

Aceasta prezentare a activitatii de investigare va cuprinde toate cerintele din 

Caietul de Sarcini cu privire la realizarea investigatiilor de teren. 

Intrebare 39 

 

Va rugam sa acceptati solicitarea noastra de extindere a termenului limita 

pentru depunerea ofertei, avand in vedere complexitatea procesului de 

elaborare a ofertei, astfel: 

-    Firma noastra este o companie cu sediul in alta tara decat Romania, iar 

procedurile tarii respective pentru obtinerea documentelor necesare ale 

companiei, fac parte dintr-un proces anevoios, care necesita un timp 

indelungat in vederea obtinerii acestor documente, pe care trebuie sa le 

centralizam inaintea termenului de depunere a ofertelor, pentru a fi accesibile 

la solicitarea Dumneavoastra; 

-     la pregatirea ofertei, inclusiv expertii aferenti, va trebui sa tinem cont de 

cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini; 

-       De asemenea, va rugam sa luati in considerare si faptul ca perioada de 

pregatire a ofertelor se suprapune si cu perioada sarbatorilor de iarna, 

perioada in care atat institutiile publice, institutiile bancare, de la care se pot 

obtine documenele necesare, conform solicitarilor Dumneavoastra, cat si cele 

privateisi vor intrerupe temporar activitatea. 

Va rugam sa acceptati prelungirea perioadei de pregatire a ofertelor cu o 

perioada rezonabila, avand in vedere cele de mai sus, precum si necesitatea 

asigurarii unui nivel calitativ superior in ceea ce priveste oferta ce va fi 

depusa in cadrul acestei procedure de achizitie, conform prevederilor legale 

din Legea nr. 99/2016, in principal art. 160 si art. 163, si nu in ultimul rand 

asigurarea respectarii principiilor invocate la art. 2 din Legea nr. 99/2016, in 

principal in ceea ce priveste asigurarea “tratamentului egal”, pentru a asigura 

participarea unui numar suficient de ofertanti, respectiv a asigurarii unei 

concurente suficiente, astfel incat sa fie posibila realizarea unui proces 

competitiv de selectie a viitorului Dumneavoastra Consultant. 

Raspuns 39 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea 

Detalii procedura din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 40 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca un expert poate participa cu unul sau mai 

multi ofertanti. 

Raspuns 40 Va rugam sa aveti in vedere ca nu exista nicio prevedere legala care sa 

restrictioneze dreptul unui expert de a participa cu unul sau mai multi ofertanti 



30 

in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sau in cadrul mai multor proceduri de 

atribuire care se desfasoara concomitent, cu conditia respectarii dispozitiilor 

legale in ceea ce priveste conflictul de interese, respectiv prevederile art. 160, 

alin (1), lit. e) din Legea 98/2016, precum si situatiile de excludere prevazute de 

art. 167, alin (1) si (5) din Legea 98/2016. 

Totodata, se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date a Achizitiei, IV.4.3) 

Modul de prezentare a ofertei, pct. 10. SEMNAREA CONTRACTULUI: "In 

situatia in care Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care 

a propus acelasi/ aceleasi Utilaje/ Echipamente/ Personal cu cel/ cele din 

prezenta procedura de achizitie publica si care au condus la atribuirea 

prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu Utilaje/ 

Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta 

si care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin 

acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru 

atribuirea contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului 

aflate in acesta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un 

termen de maxim 45 de zile". 

Intrebare 41 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR, chiar daca 

aceasta respecta criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in 

vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse presupun servicii si lucrari 

care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeaza.” 

Si tinand cont de precizarea Autoritatii Contractante conform careia „Se are 

in vedere faptul ca Prestatorul nu are experienta in administarea unei retele 

de drumuri nationale la nivelul Beneficiarului”, 

Va rugam sa clarificati – prin exemple concrete - care sunt posibilele situatii 

dezavantajoase pentru Administrator la care se face referire in cadrul acestui 

risc. 

Raspuns 41 Beneficiarul, la nivel de comisii tehnice si comisii tehnico – economice, isi 

rezerva dreptul de a aviza sau nu anumite solutii tehnice.  

Beneficiarul, in calitate de Administrator, are in urmarire solutii tehnice 

implementate la nivelul infrastructurii rutiere existente (drumuri nationale si 

autostrazi) cunoscand efectul solutiilor tehnice dupa implementare, precum si 

comportarea acestora in timp, coroborate cu costurile aferente. 

 

De exemplu:  

- In vedere administrarii, intretinerii si reparatiilor la nivelul unei infrastructurii 

rutiere majore in conditii tehnico – economice optime, sunt necesare solutii 

tehnice unitare si/sau solutii tehnice care s-au comportat mai bine in timp. 

- Corelarea lucrarilor de intretinere si reparatii cu resursele umane, materiale, 

echipamente, etc, de care Beneficiarul dispune, sau pe care doreste sa le 

achizitioneze, si/sau fezabilitatea la implementare intr-un Pavement System 

Management / Bridge Management System a solutiilor tehnice propuse, precum 

si omogenitatea acestora la nivel de retea de infrastructura majora, in vederea 

administrari in conditii optime.  

- La implementarea unor solutii tehnice trebuie luate in considerare aspectele cu 

impact financiar/ economic. 

Intrebare 42 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, 

apar ca urmare a faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator 

obiectul prezentului contract, si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice 
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definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma 

consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale 

Proiectului.” 

In legatura cu acest risc dorim sa facem precizarea ca Prestatorul nu are 

autoritatea si nici mijloacele necesare de evitare / minimizare / control a 

acestuia si a consecintelor acestuia.  

Astfel, Prestatorul va realiza anumite activitati de proiectare in baza datelor 

oficiale furnizate de la institutiile nationale abilitate in domeniu. De exemplu: 

pentru realizarea activitatii de proiectare este necesara obtinerea unor date 

hidrologice de calcul (inclusiv pentru perioadele de perspectiva) de la INHGA 

(Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor). In aceste conditii 

Prestatorul isi poate asuma raspunderea numai in masura in care datele 

oficiale furnizate de catre INHGA se confirma, orice alta situatie fiind practic 

total neprevazuta si neputand fi controlata de catre Prestator.  Va rugam sa 

confirmati intelegerea noastra mai sus mentionata. 

De asemenea va rugam sa confirmati faptul ca, in cadrul prezentei proceduri 

de achizitie publica, monitorizarea eventualei aparitii a acestui risc va fi 

realizata strict pe perioada de implementare a contractului. 

Raspuns 42 Prin acest risc se subliniaza faptul ca nerespectarea Cerintelor Beneficiarului, a 

traseului optim, sau prezentarea unor solutii tehnice neviabile atrage de la sine, 

dupa caz, sanctiuni privind incalcarea contractului, sau a neindeplinirii calitatii 

de Proiectant a prestatorului (asa cum este definita prin legislatie). 

Acest risc se refera la speta investigatiilor geotehnice si a concluziilor Studiului 

Geotehnic, a studiilor hidrologice, de mediu etc, precum si la faptul ca acestea 

atrag de la sine dificultati la nivelul aspectelor mentionate mai sus.  

Cerintele Beneficiarului si Contractul se refera la servicii de proiectare si nu la 

nivelul datelor de intrare ale proiectarii (chiar daca obtinerea acestora este 

datoria Prestatorului - in speta date INHGA), ci la modalitatea de luare in 

considerare a acestora, de formulare a ipotezelor de proiectare si metodologii de 

calcul...etc, si in final de prezentare a unor solutii tehnice viabile, in cadrul 

serviciilor de proiectare. 

Intrebare 43 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„Studiile de teren trebuiesc realizate, in baza reglementarilor tehnice si 

legislative in vigoare, dar trebuie sa se tina cont si de faptul ca Beneficiarul 

poate solicita cu pana la 20 % mai multe masuratori/determinari/incercari, 

dupa caz.Costurile cu aceste incercari / determinari / masuratori sunt 

cuantificate printr-o suma provizionata.” 

 

Pe de alta parte in Anexa nr. 1  la Formularul nr. 10 la linia a 3-a este 

mentionat: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire pozitie 

Cheltuieli 

(lei fara TVA) 

1 Studiu de Fezabilitate 

 2 Proiect Tehnic 

 3 Suma provizionata (10% din 1+2) 

  

Va rugam sa corelati informatiile incluse in Caietul de Sarcini si Anexa nr. 1 

la Formularul de Oferta, astfel incat procentul sumei provizionate din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 10 sa corespunda procentului de 

masuratori/determinari/incercari pe care Beneficiarul le poate solicita. 

Raspuns 43 Precizam ca procentul de 20% reprezinta volumul de 

masuratori/determinari/incercari suplimentare care pot fi solicitate de Beneficiar, 
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si nu cuantumul sumei provizionate alocate pentru aceste 

masuratori/determinari/incercari. Suma provizionata este de 10% din SF+PT, in 

conformitate cu Anexa 1 la Propunerea Financiara. 

Autoritatea Contractanta considera ca informatiile incluse in Caietul de Sarcini 

sunt corelate cu cele din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara, 

suma provizionata calculata ca procent din SF+PT (10%) fiind suficienta pentru 

acoperirea costurilor aferente volumului de masuratori/determinari/incercari 

suplimentare care pot fi solicitate de Beneficiar (20%). 

Intrebare 44 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasa o alta varianta, 

varianta/variante care sa fie alese in baza traseelor analizate (atata timp cat 

traseele analizate respecta Caietul de Sarcini.)”. 

 

De asemenea la punctul 4.1.3.3. Studiu privind alternativele de traseu este 

mentionat ca: 

„In afara variantelor studiate de Prestator, la nivelul Studiului de Fezabilitate, 

Beneficiarul va mai putea impune, daca doreste, analizarea a inca maxim 3 

variante de traseu diferite de primele 3”. 

 

Dupa cum se poate observa cu usurinta din cele mentionate la punctul 4.1.3.3. 

acest risc este in totalitate gestionat de catre Autoritatea Contractanta, 

Prestatorul neavand practic niciun mijloc de evitare / minimizare / control a 

acestuia si a consecintelor acestuia. Astfel va rugam sa reveniti asupra cerintei 

ca Prestatorul sa isi asume acest risc si toate costurile aferente acestuia in 

conditiile in care acesta este in totalitate in afara ariei de responsabilitate a 

Prestatorului. 

Raspuns 44 Prin acest risc se subliniaza faptul ca inaintea avizarii variantei de traseu de catre 

Beneficiar, in baza documentelor justificative puse la dispozitie de catre 

Prestator, exista posibilitatea ca dupa efectuarea analizelor detaliate si 

prezentarea solutiilor tehnice, sa se constate ca o sectiune/sector sau tot traseul, 

dupa caz,  nu mai este fezabila/fezabil. Drept urmare, Proiectantul este obligat sa 

se intoarca la faza de analiza a traseelor si sa propuna alternative in vederea 

solutionarii problemelor aparute. 

Beneficiarul poate solicita inca 3 variante de traseu, altele decat cele studiate de 

Prestator in mod minim obligatoriu, avand ca scop acoperirea si prezentarea unei 

game cat mai variate in vederea alegerii alternativei optime de traseu. 

Intrebare 45 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„Riscul ca solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de 

Fezabilitate sa nu treaca pragul minim de rentabilitate RIR=5. Daca solutia 

optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5, serviciile de proiectare 

solicitate se vor limita la studiul de fezabilitate si nu va mai presupune 

intocmirea Proiectului Tehnic.” 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 45 Prestatorul va fi platit pentru activitatile efectiv realizate in cadrul 

contractului, in conformitate cu conditiile de realizare a platilor stipulate in 

Documentatia de Atribuire. Pe cale de consecinta, acesta va primi si 

contravaloarea realizarii Studiului de Fezabilitate si eventuale sume din cadrul 

sumei provizionate, daca acestea au fost folosite in cadrul elaborarii Studiului de 

Fezabilitate. 

Intrebare 46 

 

La Cap. 3.2. Riscuri din Caietul de Sarcini se mentioneaza printre altele si: 

„Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter 

specific care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului 
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si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si 

contractuale”. 

In vederea asigurarii unei abordari unitare pe parcursul proiectului in ceea ce 

priveste activitatea de management a riscurilor va rugam sa confirmati ca 

toate riscurile (atat pentru riscurile deja identificate in Caietul de Sarcini, cat 

si pentru cele suplimentare care vor aparea pe parcursul derularii 

contractului), vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si 

contractuale . 

Raspuns 46 La intocmirea ofertei, Prestatorul va tine cont de riscurile prezentate si detaliate 

in Caietul de Sarcini. 

In cazul in care, pe parcursul derularii proiectului apar si alte riscuri cu caracter 

specific care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului, 

acestea vor fi solutionate de catre parti, in conformitate cu prevederile legale, 

contractuale si continutul Caietului de Sarcini. 

Intrebare 47 

 

Activitatea de verificare a proiectarii prin intermediul verificatorilor de 

proiect atestati este tratata in mai multe capitole/paragrafe din Caietul de 

Sarcini. Astfel: 

La capitolul 4.1.2. Sumarul serviciilor, paragraful Proiect Tehnic este 

mentionat: “Proiectul Tehnic va fi elaborat si va fi verificat in conformitate cu 

Legea 10 / 1995 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Verificatori 

atestati, contractati de Beneficiar....”; 

„Proiectul Tehnic dupa elaborare se va inainta catre Beneficar care il va 

verifica in conformitate cu Legea 10 / 1995 cu Verificatori de Proiecte atestati, 

in baza unui acord contractual/ angajare”. 

La capitolul 4.1.3.4. Investigatii de Teren, paragraful Studii Geotehnice 

detaliate din Caietul de Sarcini se mentioneaza: “Studiul geotehnic va fi 

verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af care va fi agreat de 

Beneficiar si va avea....” 

Tinand cont de cele mentionate mai sus, va rugam sa clarificati daca 

activitatea de verificare a proiectelor prin verificatori atestati (inclusiv Af) 

intra in responsabilitatea Prestatorului sau a Beneficiarului. 

Raspuns 47 Prestatorul va asigura verificarea Studiului Geotehnic prin verificator Af, 

costurile asigurarii acestei verificari intrand in sarcina sa. 

De asemenea, toate proiectele de specialitate (ex: mutare/protejare retele, 

constructii civile) care vor face parte integranta din Elaborarea Studiului de 

Fezabilitate si Proiectului Tehnic, vor fi verificate de verificatori de specialitate. 

Contractarea si bugetarea acestora va fi in sarcina Prestatorului, sau dupa caz, in 

sarcina firmelor de specialitate agreate sa realizeze proiecte de specialitate. 

Asa cum este mentionat si in Caietul de Sarcini, Proiectul Tehnic va fi verificat 

de Verificatori atestati (A4, B2, D), contractati de catre Beneficiar si va respecta 

minim Continutul - cadru definit in Ordinul 863 “INSTRUCTIUNI din 2 iulie 

2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008”si 

Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Intrebare 48 

 

In Caietul de Sarcini, la capitolul 4.1.2. Sumarul serviciilor, paragraful 

Proiect Tehnic este mentionat: 

„Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile 

reglementarilor tehnice in vigoare. Se vor analiza minim 4 solutii distincte de 

sistem rutier (suplu, rigid, semirigid si rigid inclusiv cu posibilitatea acoperirii 

acestui strat de beton cu mixtura asfaltica)”;  

file:///C:\Users\User\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp198410\00109066.htm
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si 

„Solutia finala de sistem rutier va rezulta in baza unei analize multicriteriale, 

in baza a minim 5 parametri, care vor pune accent pe lucrarile de intretinere 

si costurile initiale de investitie”. 

Referitor la dimensionarea sistemului rutier, in vederea asigurarii unui 

tratament egal al tuturor participantilor in cadrul prezentei proceduri: 

 Sa clarificati care sunt solutiile de sistem rutier care vor fi analizate de 

catre Prestator.  

 Va rugam sa precizati clar si fara echivoc care sunt cei 5 parametri care 

trebuie avuti in vedere pentru realizarea analizei multicriteriale. 

Raspuns 48 Cele 4 sisteme rutiere sunt clasificate astfel: sistem rutier suplu, sistem rutier 

semirigid, sistem rutier rigid cu imbracaminte din beton de ciment si sistem 

rutier rigid in alte variante (ex: cu imbracamite din mixtura asfaltica). 

Pentru realizarea analizei multicriteriale se vor avea in vedere parametrii 

referitori la Costuri (initiale si post constructie), Schimbari Climatice, Mediu, 

Durata de executie si Comportare in timp. 

Intrebare 49 

 

In Caietul de Sarcini, capitolul 4.1.3.2. Studiul de trafic se mentioneaza:  

 

„Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul 

darii in exploatare al drumului de mare viteza si pana la un orizont de timp 

egal cu 50 de ani.” 

precum si: 

„Prestatorul va estima efectul asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de 

trafic aferente, diferentiate pe tip de vehicul si combinatii ale acestora, pe o 

perioada de perspectiva de 30 - 50 de ani de la implementarea Proiectului.” 

 

Pe de alta parte in cap. 4.13.7. Analiza Cost – Beneficiu si Modelul Financiar 

se precizeaza:  

„Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un 

orizont de previziune explicit de 30 de ani corelat cu perioada studiului de 

trafic.” 

Precum si: 

„Numarul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de intretinere va fi de 30.” 

 

Tinand cont de faptul ca, atat analiza multicriteriala, cat si analiza cost – 

beneficiu se realizeaza pe baza prognozelor de trafic realizate in cadrul 

studiului de trafic, va rugam sa precizati clar si fara echivoc care va fi 

orizonul de timp pentru previziunile de trafic: 30 sau 50 de ani. 

Raspuns 49 A se vedea raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 3 

Intrebare 50 

 

In Caietul de Sarcini pus la dispozita ofertantilor de catre Autoritatea 

Contractanta exista mai multe referiri la implicarea CESTRIN in ceea ce 

priveste implementarea contractului. Astfel, in cuprinsul capitolului 4.1.3.2. 

Studiul de trafic se regasesc urmatoarele precizari: 

 „... in scopul tratarii unitare si omogene, se va acorda acces Prestatorului 

declarat câstigator la Modelul de transport implementat sub licenta de 

software Visum la CESTRIN.” 

 „Obligatiile Prestatorului vor consta in:   

 ..... 

 introducerea datelor in modelul de transport de la CESTRIN se va face 
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doar in prezenta unei echipe de personal specializat compusa din 

minim 2 membri; 

 practic in cadrul studiului de trafic, la nivelul determinarii volumelor 

de trafic cu ajutorul software Visum, Prestatorul isi va introduce 

datele.... 

 Prestatorul va putea solicita mici recalibrari ale modelului de transport 

doar cu acordul Sefului de Sectie Trafic; 

 .....” 

 

Fata de cerintele mentionate mai sus si avand in vedere faptul ca in prezent 

sunt in derulare mai multe proiecte care necesita realizarea de studii de trafic 

va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 

 Ce relatie contractuala va exista intre Prestatorul din cadrul viitorului 

contract (aferent prezentei proceduri de achizitie publica) si CESTRIN; 

 Modalitatea concreta in care se vor realiza programarile necesare 

accesului in CESTRIN,  precum si intervalul de timp care trebuie sa fie avut 

in vedere de catre Prestatori in vederea programarii si implementarii efective 

a acestei activitati avand in vedere faptul ca pot exista mai multe cereri de 

acces simultan 

 Perioadele de raspuns din partea CESTRIN la solicitarile Prestatorului, in 

vederea evitarii eventualelor decalaje in activitatea Prestatorilor; 

 Daca exista costuri aferente implicarii CESTRIN care il vizeaza pe 

Prestator si pe care acesta trebuie sa le ia in considerare la redactarea 

propunerii sale tehnico-economice. 

Raspuns 50 NU va exista nici o relatie contractuala intre Prestator si CESTRIN. 

Modelul de transport (inclusiv baza de date aferenta), suportul la nivel de resurse 

umane si modalitatea de acces, in vedere atingerii scopului proiectului, se vor 

realiza in conformitate cu Caietul de Sarcini, fara costuri din partea 

Prestatorului. 

Informatiile se vor pune la dispozitia Prestatorului, gratuit, astfel incat graficul 

de executie prezentat de catre Prestator sa nu fie afectat. 

Intrebare 51 

 

In acelasi capitol din Caietul de Sarcini este mentionat si „Prestatorului 

declarat câstigator i se va pune la dispozitie din baza de date PMS, starea 

tehnica a drumurilor din zona proiectului. In cazul in care aceste date sunt 

iesite din perioada de valabilitate CESTRIN va efectua noi masuratori in baza 

carora se va transmite starea tehnica a drumurilor. Prin starea tehnica se 

intelege transmiterea calificativelor de capacitate portanta, stare de 

degradare, planeitate si rugozitate pentru sectoarele de drum aferente 

proiectului.” 

 

Referitor la aceasta prevedere va rugam sa clarificati: 

- Modalitatea concreta in care se doreste a fi realizata in vederea 

indeplinirii acestei etape care presupune implicarea CESTRIN; 

- Timpul de raspuns / asteptare pe care prestatorul trebuie sa il aiba in 

vedere in cazul in care este necesara realizarea de catre CESTRIN a unor noi 

masuratori pentru stabilirea starii tehnice a drumurilor; 

- Daca exista costuri aferente implicarii CESTRIN care il vizeaza pe 

Prestator si pe acesta trebuie sa le ia in considerare la redactarea propunerii 

sale tehnico-economice. 
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Raspuns 51 Datele privind starea tehnica la nivelul retelei rutiere majore de interes (drumuri 

nationale si autostrazi) se va pune la dispozitie Prestatorului gratuit, in format 

electronic, la nivel de calificative (planeitate, capacitate portanta, stare de 

degradare si rugozitate). 

Aceste date vor fi puse la dispozitia Prestatorului cel mai tarziu la momentul 

demararii Analizei Cost-Beneficiu (dupa finalizarea analizei multicriteriale). 

Nu exista costuri aferente obtinerii datelor precizate prin Caietul de Sarcini si nu 

va fi nici o relatie contractuala intre prestator si CESTRIN. 

Intrebare 52 

 

Referitor la activitatea de realizare a anchetelor origine – destinatie in Caietul 

de Sarcini sunt prevazute urmatoarele: 

 „Daca sunt necesare efectuarea de anchete origine destinatie acestea vor fi 

realizate de CESTRIN cu ajutorul DRDP. Prestatorul va solicita in scris si in 

mod expres realizarea acestor anchete si, desi vor fi realizate de CESTRIN cu 

ajutorul DRDP, Prestatorul are obligatia de a superviza aceste Anchete 

Origine destinatie. 

 Prestatorul si Beneficiarul vor agrea si actualiza perioadele in care se vor 

efectua recensamintele de trafic, anchetele O-D, cat si modalitatile de 

efectuare ale acestora si propunerile privind metodologia si le vor prevede in 

cadrul Raportului de inceput ca document descris in capitolul ’’Rapoarte” din 

prezentul caiet de sarcini.” 

Referitor la aceasta cerinta va rugam sa clarificati: 

- Modalitatea concreta in care se doreste a fi realizata in vederea indeplinirii 

acestei etape care presupune implicarea CESTRIN; 

- Timpul de raspuns / asteptare pe care Prestatorul trebuie sa il aiba in 

vedere in cazul pentru realizarea de catre CESTRIN a anchetelor origine - 

destinatie; 

- Daca exista costuri aferente implicarii CESTRIN care il vizeaza pe 

Prestator si pe care acesta trebuie sa le ia in considerare la redactarea 

propunerii sale tehnico-economice. 

Raspuns 52 Prestatorul impreuna cu Beneficiarul vor agrea asupra necesitatii realizarii 

anchetelor origine destinatie si asupra numarului si locatiilor unde se vor realiza 

anchete O-D, dupa caz. Dupa stabilirea locatiilor pentru efectuarea anchetelor O 

– D, Prestatorul va superviza aceste anchete origine-destinatie, se va ocupa de 

aspectele administrative si va pune la dispozitie personal in vederea efectuarii 

anchetelor O-D, de catre Autoritatea Contractanta prin CESTRIN, DRDP si in 

prezenta Politiei. 

Asa cum este precizat, Prestatorul si Beneficiarul vor agrea si actualiza 

perioadele in care se vor efectua anchetele O-D, cat si modalitatiile si 

metodologia de realizare a acestora in cadrul Raportului de inceput. 

Nu exista costuri care il vizeaza pe Prestator in ceea ce priveste implicarea 

CESTRIN in realizarea anchetelor origine destinatie, iar acesta isi va asuma 

datele de trafic astfel obtinute. Ofertantii, la elaborarea Propunerii Financiare, 

vor lua in calcul celelalte costuri necesare  activitatii de realizare a anchetelor O-

D. 

Intrebare 53 

 

Referitor la realizarea investigatiilor geotehnice, studiilor geotehnice detaliate 

si a studiului de seismicitate, Caietul de Sarcini si anexele sale prezinta clar, 

detaliat si complet cerintele pentru aceasta activitate. 

Intelegerea noastra este ca in prima faza Prestatorul va trebui sa elaboreze 

Teme de Proiectare (Caiete de Sarcini) detaliate pentru Investigatiile de 

Teren, cum ar fi investigatiile geotehnice, arheologice, studii privind poluarea 

fonica (masuratorile de zgomot), studii privind biodiversitatea, etc. completate 

cu standardele, respectiv legile aflate in vigoare si transmise catre CNAIR 

pentru comentarii si actualizari inaintea inceperii acestor investigatii in teren. 

De asemenea, in Raportul de Inceput se vor prezenta planuri detaliate privind 

investigatiile de teren (studiile geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa 
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existe un grad de incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor 

prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de 

minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc. 

In functie de varianta optim aleasa si avizata de catre Beneficiar se vor realiza 

studiile de teren detaliate.  

Va rugam sa confirmati intelegerea noastra. 

Raspuns 53 Confirmam intelegerea dvs. cu privire la elaborarea Temei de Proiectare de la 

cap. 4.1.3.4. Investigatii de Teren. De asemenea, mentionam ca aceasta va fi 

parte integranta din Raportul de Inceput. 

Intrebare 54 

 

Tot cu referire la realizarea investigatiilor geotehnice, studiilor geotehnice 

detaliate si a studiului de seismicitate si tinand cont de cele precizate la 

punctul 14, consideram ca modalitatea de evaluare a acestei activitati asa cum 

este ea formulata si inclusa in Fisa de Date - IV.2.1) Criterii de atribuire, 

Criteriul 2 si Criteriul 3 nu este suficient de detaliata, este ambigua si nu este 

de natura sa asigure o evaluare corecta, impartiala si obiectiva a 

candidaturilor depuse in cadrul procedurii de atribuire. 

 

Astfel in cadrul algoritmului de calcul: 

 nu sunt definite pragurile minime si/sau maxime aferente fiecarei cerinte; 

 nu sunt mentionate cerinte privind gradul de detaliere minim si/sau maxim 

solicitat; 

 nu exista o detaliere a punctelor critice obligatorii a fi abordate in oferta, 

conform criteriu  nr. 2; 

 nu exista o definire a punctelor de blocaj aferente criteriului nr. 3; 

 nu sunt specificate care sunt diferentele intre „punctele critice” detaliate in 

criteriul 2 si „punctele de blocaj” la care se face referire in cadrul criteriului 

nr. 3; 

Mai mult, aceste criterii fac mai degraba obiectul evaluarilor Variantei 

Optime selectate in urma procesului de proiectare, intocmire analize 

multicriteriale, analiza traseu, investigatii preliminare, etc.  

Pentru intocmirea unei propuneri tehnice competitive, care sa raspunda si 

cerintelor Caietului de Sarcini, va rugam sa reveniti asupra criteriilor de 

punctaj 2 si 3 si si sa precizati / detaliati in mod clar criteriile obiective si 

modalitatile de alocare a punctajelor astfel incat principiul transparentei si 

egalitatii sa fie respectat si ofertantii sa poata beneficia de un tratament egal. 

Raspuns 54 Autoritatea Contractanta isi mentine factorii de evaluare si algoritmul de calcul 

mentionati in Documentatia de atribuire. A se vedea si raspunsurile anterioare 

referitoare la factorii de evaluare 2 si 3. 

Factorii de evaluare nu reprezinta cerinte minime ale caietului de sarcini si prin 

urmare obtinerea unui punctaj partial sau nepunctarea oricaruia dintre factori  nu 

este de natura a afecta conformitatea ofertei depuse. 

Intrebare 55 

 

Va rugam sa clarificati urmatoarea prevedere din Caietul de Sarcini: „in plus, 

Prestatorul, va solicita dreptul formal de acces la amplasament de la CNAIR 

in baza prevederilor legii nr. 255/2010 si va fi responsabil pentru plata oricarei 

daune care poate fi solicitata de catre proprietarii de terenuri in urma 

realizarii investigatiilor de teren.” 

Raspuns 55 Pentru realizarea investigatiilor de teren Prestatorul va respecta prevederile legii 

255/2010. Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta va imputernici 

Prestatorul sa o reprezinte in relatiile cu autoritatile, institutiile, organismele din 

teritoriu, acesta va solicita dreptul formal de acces la amplasament de la CNAIR 

SA. In cazul in care pe parcursul derularii activitatilor apar posibile daune 

revendicate de proprietarii de terenuri, acestea vor fi suportate de catre Prestator. 
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Intrebare 56 

 

In Caietul de Sarcini la capitolul 13.7. Analiza Cost – Beneficiu si Modelul 

Financiar este mentionat ca:  

„Se va elabora un Model Financiar in MS Excel care va permite analizarea si 

prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum si a ipotezelor 

si factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de 

eficienta financiara si socio- economica”. 

Va rugam sa precizati daca in cadrul Raportului de Inceput se vor detalia 

instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar. 

Raspuns 56 In cadrul Raportului de Inceput nu se vor detalia instructiunile de utilizare a 

Modelului Financiar. 

Intrebare 57 

 

In caietul de sarcini cap. 4.1.3.8. Autorizatii, avize si acorduri, exista o 

precizare referitoare la intocmire PUZ. 

Va rugam sa clarificati cerinta Beneficiarului referitoare la intocmire PUZ 

tinand cont ca in Caietul de Sarcini este mentionat: 

„In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil 

pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in 

conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine in 

numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si autorizatiile 

necesare realizarii Proiectului, inclusiv PUZ daca este solicitat". 

Mentionam ca intocmirea PUZ-urilor aferente este o activitate care necesita o 

alocare deosebita de resurse si timp, astfel este necesar sa se specifice obiectul 

acestei activitati, cine poate solicita activitatea, modalitatea de bugetare/ 

facturare si modalitatea de derulare in raport cu autoritatile locale. 

Raspuns 57 Asa cum este mentionat in Caietul de Sarcini, realizarea PUZ poate fi solicitat de 

catre emitentii Certificatelor de Urbanism, iar Prestatorul este obligat sa obtina 

toate avizele, acordurile, permisele, elaborare PUZ, etc, solicitate prin 

Certificatele de Urbanism si implicit va avea in vedere alocarea de resurse 

financiare si de timp, in vederea obtinerii acestora. 

Intrebare 58 

 

Prin Anexa 1 la Propunerea Financiara sunt detaliate costurile (lei fara TVA) 

pentru:  

a. Studiu de Fezabilitate 

b. Proiect Tehnic 

c. Suma provizionata  

d. Buget Publicitate 

 Dupa cum se poate observa Anexele la Propunerea Financiara 

solicitate (anexele 1-4) si care reprezinta conform Fisei de Date: „c) Bugetul 

detaliat al contractului (Anexele 1-4 la Formularul nr. 10), in conformitate cu 

modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.” 

nu contin si evidentierea distincta a cheltuielilor indirecte, profit, etc.  

Pentru compararea costurilor ofertantilor, va rugam sa precizati unde se vor 

include aceste costuri. 

 De asemenea, se poate observa ca anexele 2, 3, 4 detaliaza numai 

valorile aferente studiilor de Mediu, Arheologie si Geotehnice. In acest sens, 

va rugam sa precizati ca nu se solicita la nivel de oferta detalieri pentru alte 

studii necesare si pentru serviciile de proiectare. 

 Va rugam sa corelati procentul aferent Sumei Provizionate cu 

procentul declarat in Caietul de Sarcini pentru masuratori/ determinari/ 

incercari suplimentare care pot fi solicitate de catre Beneficiar. 

 In cadrul Cheltuielilor aferente Studiului de Fezabilitate se vor 

cuantifica si cheltuielile aferente activitatilor ce au prevazute distinct o anexa, 

respectiv Anexa 2, 3 si 4 la Propunerea Financiara, care au un format impus 

de catre Autoritate. In acest sens, va rugam sa clarificati unde se cuantifica 

valorile aferente cheltuielilor indirecte, profitului, etc. pentru a putea avea un 

tratament unitar pentru toti ofertantii. 
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Raspuns 58 Anexele la Propunerea Financiara se vor completa respectand formatul pus la 

dispozitie in cadrul procedurii de achizitie. Cheltuielile indirecte, profitul, sau 

orice alte costuri care nu sunt specificate in cadrul anexelor la Propunerea 

Financiara vor fi incluse in sumele cuprinse de fiecare ofertant in cadrul acestor 

anexe, fara a fi evidentiate in mod distinct. Structura anexelor nu va fi 

modificata. 

Precizam ca procentul de 20% reprezinta volumul de masuratori/ determinari/ 

incercari suplimentare care pot fi solicitate de Beneficiar, si nu cuantumul sumei 

provizionate alocate pentru aceste masuratori/ determinari/ incercari. Suma 

provizionata este de 10% din SF+PT, in conformitate cu Anexa 1 la Propunerea 

Financiara. 

Autoritatea Contractanta considera ca informatiile incluse in Caietul de Sarcini 

sunt corelate cu cele din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara, 

suma provizionata calculata ca procent din SF+PT (10%) fiind suficienta pentru 

acoperirea costurilor aferente volumului de masuratori/determinari/incercari 

suplimentare care pot fi solicitate de Beneficiar (20%). 

Intrebare 59 

 

In Documentatia de Atribuire pusa la dispozitia ofertantilor de catre 

Autoritatea Contractanta sunt definite mai multe tipuri de sume provizionate 

dupa cum urmeaza: 

 In Caietul de Sarcini  la capitolul 3.2. Riscuri Autoritatea Contractanta 

mentioneaza: “Studiile de teren trebuiesc realizate, in baza reglementarilor 

tehnice si legislative in vigoare, dar trebuie sa se tina cont si de faptul ca 

Beneficiarul poate solicita cu pana la 20 % mai multe masuratori/ 

determinari/ incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari / determinari / 

masuratori sunt cuantificate printr-o suma provizionata” 

 

 In cadrul Anexei nr. 1 la Propunerea Financiara este inclusa o suma 

provizionate in procent de 10%, dar care procent este calculat prin raportare 

la valoarea totala a Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic. 

 

 Pe de alta parte, in Fisa de Date a Achizitiei la capitolul II.2.1. Autoritatea 

Contractanta mentioneaza inca un tip de suma previzionata care reprezinta: 

„In conformitate cu prevederile art. 104, alin (8) din Legea 98/2016, 

Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi 

servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in 

cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 4.448.863,74 lei 

fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului 

(fara a lua in considerare suma provizionata aferenta cheltuielilor pentru 

studii geotehnice / arheologice / masuratori / determinari / incercari necesare 

pentru varianta finala de traseu, datorita posibilelor modificari ale lungimii 

finale a traseului si ale solutiei tehnice aprobate).” 

 Nu in ultimul rand, in cadrul Anexei 2 la Propunerea Financiara – 

Arheologie, este inclusa o alta suma provizionata care va intra in componenta 

calcului Studiului de Fezabilitate, si anume:  

„Suma provizionata (Costuri aferente riscurilor 10% din Total)” 

Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa clarificati care sunt sumele 

provizionate pe acest contract, unde se aplica acestea si sa corelati 

informatiile cu cele obligatoriu a fi prezentate in Propunerea Financiara. 

Raspuns 59 Sumele Provizionate aferente acestui contract si care vor fi incluse in valoarea 

ofertata sunt cele evidentiate in cadrul Anexelor la Propunerea Financiara, 

respectiv Anexele nr. 1 si nr. 2. 

Precizam ca procentul de 20% mentionat in Caietul de Sarcini reprezinta 
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volumul de masuratori/determinari/incercari suplimentare care pot fi solicitate 

de Beneficiar, si nu cuantumul sumei provizionate alocate pentru aceste 

masuratori/determinari/incercari. Suma provizionata este de 10% din SF+PT, in 

conformitate cu Anexa 1 la Propunerea Financiara. 

In ceea ce priveste valoarea mentionata in sectiunea II.2.1 Cantitatea totala sau 

domeniul din Fisa de Date a Achizitiei, precum si in sectiunea II.2.2) Optiuni, 

precizam ca aceasta reprezinta valoarea pentru achizitionarea ulterioara de noi 

servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, insa 

aceasta valoare nu este inclusa in valoarea estimata a prezentei achizitii si nici 

nu va fi luata in calcul de ofertanti la constituirea ofertei financiare. In acest 

sens Autoritatea Contractanta a facut urmatoarea mentiune in cuprinsul Fisei de 

Date a Achizitiei: "Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.1 

reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va 

elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea 

II.2.1 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei 

proceduri, cat si valoarea posibilelor suplimentari conform art. 104, alin (8) din 

L98/2016". Valoarea minima a intervalului de 24.468.250,57 lei fara TVA nu 

include valoarea serviciilor noi similare de 4.448.863,74 lei fara TVA. 

Procentul de 20% este aferent unui numar de masuratori /determinari/incercari, 

iar procentul de 10% este aferent unei sume totale compusa din valoarea 

Studiului de Fezabilitate si valoarea Proiectului Tehnic. In concluzie aceste 

procente sunt raportate la unitati de masura diferite si nu pot fi corelate. 

Intrebare 60 

 

De asemenea in Anexa 2 la Propunerea Financiara – Arheologie, se regaseste 

un rand ascuns in XLS – cu o valoare de 450,000.00 lei pentru Etapa 3 - 

Cercetare arheologica preventiva. Va rugam clarificati. 

Raspuns 60 La completarea Anexei 2 la Propunerea Financiara, Prestatorul nu va lua in 

calcul randul ASCUNS "Etapa 3 - Cercetare arheologica preventiva". Acest rand 

nu influenteaza sub nici o forma alcatuirea sumei propuse de catre Ofertant. 

Intrebare 61 In anexa 4 la Propunerea Financiara, studiul geotehnic, nu sunt prevazute 

lucrarile geotehnice aferente tunelurilor, acolo unde vor fi necesare conform 

detalierii Caietului de sarcini. Va rugam sa corelati cerintele din Anexa 4 la 

propunerea financiara cu cele din Caietul de Sarcini aferent procedurii. 

Raspuns 61 In cazul in care se constata necesitatea realizarii forajelor pentru lucrari de tunel, 

acestea vor fi decontate din suma provizionata,  prevazuta la Anexa 1 din cadrul 

Propunerii Financiare. 

Intrebare 62 Avand in vedere faptul ca: 

 proiectul pentru care a fost lansata procedura de atribuire este un proiect 

complex care necesita mai mult timp de pregatire in faza de ofertare, asa 

cum rezulta din caietul de sarcini;  

  ca datele de 30 noiembrie; 1, 2 si 26 decembrie 2016; si 2 ianuarie 2017 

au fost declarate zile libere, ceea ce are ca impact reducerea perioadei de 

pregatire a ofertelor;  

 pentru pregatirea ofertelor trebuie obtinute si documente din alte tari; 

 este dificila obtinerea acestor documente in perioada urmatoare, care in 

alte tari este perioada de vacanta si prin urmare nu numai entitatile 

private dar si institutiile publice care ar trebui sa emita aceste documente 

isi reduc drastic activitatea;  

 desi in momentul depunerii ofertei nu trebuie prezentate documentele 

suport sau alte documente, insa o parte din acestea trebuie obtinute in 

prima saptamana din ianuarie pentru a indica informatiile despre 

companie la momentul prezentarii ofertei, lucru care se poate face cu 

dificultate din cauza perioadei de vacanta cu ocazia sarbatorilor de iarna;  
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 oferta trebuie elaborata in baza informatiilor continute de acestea si 

confirmate de entitatile emitente, 

va rugam sa acordati o extindere a termenului limita de transmitere a ofertelor 

de cel putin 15 zile lucratoare. 

Raspuns 62 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea 

Detalii procedura din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 63 Referitor la Algoritmul de calcul al punctajului privind experienta 

profesionala detinuta de expertii cheie, respectiv: 

Coordonatorul de proiect, Inginerul Proiectant de Drumuri, Inginerul 

Proiectant de poduri, Specialistul Analiza Cost Beneficiu si Modelare 

Financiara, care are in vedere numarul de contracte in cadrul carora 

expertul a participat, va rugam sa confirmati ca in cazul in care in cadrul 

unui contract de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/ sau 

proiecte tehnice s-au realizat mai multe studii de fezabilitate/ proiecte tehnice 

pentru proiecte distincte (drumuri nationale, variante de ocolire etc.), se vor 

lua in considerare numarul de proiecte (drumuri nationale, variante de 

ocolire pentru care s-a realizat SF/PT), cunoscuta fiind practica CNADNR de 

a incheia un contract pentru mai multe proiecte. 

Raspuns 63 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.2.1) Criterii de 

atribuire, Autoritatea Contractanta a definit urmatorii factori de evaluare privind 

personalul cheie principal: 

4. Denumire criteriu: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE 

PROIECT [...] 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in cadrul unor 

contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de 

fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi 

se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 1 punct;  

intre 3-4 contracte: 2 puncte;  

mai mult de 4 contracte: 3 puncte. [...] 

5. Denumire criteriu: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE 

PROIECT [...] 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de 

Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ 

sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in cadrul 

unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau 

proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri 

expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 1,25 punct;  

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte;  

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte;  

mai mult de 6 contracte: 5 puncte. [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 

 

6. Denumire criteriu: Experienta detinuta de INGINERUL 
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PROIECTANT DE DRUMURI [...] 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer 

proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 2 punct;  

intre 3-4 contracte: 4 puncte;  

intre 5-6 contracte: 6 puncte;  

mai mult de 6 contracte: 8 puncte [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 

 

7. Denumire criteriu: Experienta detinuta de INGINERUL 

PROIECTANT DE PODURI [...] 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer 

proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant de structuri in cadrul unor 

contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau 

proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri 

expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 contracte: 2 puncte;  

intre 3-4 contracte: 4 puncte;  

intre 5-6 contracte: 6 puncte;  

mai mult de 6 contracte: 8 puncte. [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de  numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau 

revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 

 

8. Denumire criteriu: Experienta detinuta de EXPERTUL 

GEOTEHNICA SI FUNDATII [...] 

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea/revizuirea de 

studii geotehnice aferente studiilor de fezabilitate si/ sau proiectelor 

tehnice pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau  modernizare si/ 

sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres, dupa 

cum urmeaza:   

intre 1-2 studii geotehnice: 2 puncte;  

intre 3-4 studii geotehnice: 4 puncte;  

intre 5-6 studii geotehnice: 6 puncte;  

mai mult de 6 studii geotehnice: 8 puncte [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de studii geotehnice elaborate/ revizuite, aferente 

studiilor de fezabilitate si/sau proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au 

fost realizate in cadrul aceluiasi contract sau in contracte diferite. 

 

9. Denumire criteriu: Experienta detinuta de SPECIALISTUL 
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ANALIZA COST BENEFICIU SI MODELARE FINANCIARA [...] 

Algoritm de calcul: Participarea in contracte in cadrul carora persoana 

propusa pentru pozitia de Specialist Analiza Cost Beneficiu si Modelare 

Financiara a elaborat/revizuit/actualizat analize cost beneficiu aferente 

studiilor de fezabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare* de 

drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi, dupa cum 

urmeaza:   

intre 1-3 contracte: 2punct 

peste 3 contracte:  4 puncte; [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de contracte in cadrul carora expertul a elaborat/ revizuit/ 

actualizat analize cost beneficiu aferente studiilor de fezabilitate. 

 

10. Denumire criteriu: Experienta detinuta de ARHEOLOG [...] 

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in calitate de arheolog 

specialist/arheolog expert in realizarea unor studii arheologice aferente 

elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;  

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;  

mai mult de 4 studii arheologice: 3puncte. [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de studii arheologice realizate, aferente elaborarii 

studiilor de fezabilitate si/sau proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au 

fost realizate in cadrul aceluiasi contract sau in contracte diferite. 

 

11. Denumire criteriu: Experienta detinuta de EXPERTUL 

EVALUATOR DE MEDIU [...] 

Algoritm de calcul: Participarea la realizarea de Studii de evaluare 

adecvata (SEA) si de Rapoarte privind Impactul asupra Mediului 

(RIM) pentru elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau 

proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri 

expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:  

intre 1-2 SEA: 1 punct;  

mai mult de 2 SEA: 2 puncte;  

intre 1-2 RIM: 1 punct;  

mai mult de 2 RIM: 2 puncte; [...] 

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in 

functie de numarul de Studii de evaluare adecvata/Rapoarte privind 

imapctul asupra mediului realizate, aferente elaborarii/revizuirii studiilor 

de fezabilitate si/sau proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au fost 

realizate in cadrul aceluiasi contract sau in contracte diferite. 

Intrebare 64 Avand in vedere ca perioada de derulare a acestei proceduri se suprapune cu 

perioada sarbatorilor de iarna (Craciun si Anul Nou) / perioada de vacanta, si 

totodata, tinand cont de faptul ca Autoritatea contractanta nu a raspuns pana 

la aceasta data solicitatilor noastre de clarificare, in vederea intocmirii unei 

oferte competitive si conforme cu solicitarile din documentatia de atribuire, va 
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rugam sa aveti in vedere decalarea termenului de depunere a ofertei cu cel 

putin 3 saptamani fata de termenul initial stabilit. 

Raspuns 64 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea 

Detalii procedura din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 65 Avand in vedere categoria de drum, respectiv “drum de mare viteza”, va 

rugam sa clarificati care este clasa tehnica in care se incadreaza aceasta 

categorie de drum. 

Raspuns 65 Categoria drum de mare viteza se incadreaza in clasa tehnica I in conformitate 

cu Ordinul nr. 46 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice cu completarile si 

modificarile ulterioare. 

Intrebare 66 Avand in vedere solicitarile de clarificari transmise de catre societatea noastra  

nr. 1482 din 28.11.2016, Nr. 1507 din 05.12.2016, Nr. 1520 din 07.12.2016 si 

Nr. 1535 din 09.12.2016 la care nu am primit raspuns nici pana la data 

prezentei, respectiv 15.12.2016, 

Si 

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

aplicabila prezentei proceduri de atribuire, SECTIUNEA a 4-a Elaborarea 

documentatiei de atribuire, Art. 160, care prevede citam: 

„(1)   Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau 

informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar complet, cat 

mai repede posibil, la orice solicitare de clarificari sau informatii 

suplimentare, intr- o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile 

lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator 

economic. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de 

intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele 

achizitiei, indicata potrivit dispozitiilor art. 150 alin. (2), luand masuri pentru 

a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificarile 

sau informatiile suplimentare respective. 

Dispozitiile art. 150 alin. (3) - (6) sunt aplicabile in mod corespunzator in ceea 

ce priveste raspunsurile la solicitari de clarificari sau informatii suplimentare. 

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost 

adresate in timp util, tinand seama de termenul de raspuns al autoritatii 

contractante prevazut la art. 160 alin. (2), raspunsul autoritatii contractante la 

aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 6 zile, respectiv 4 zile in 

situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea 

contractanta, prevazute la art. 74 alin. (3) si art. 79 alin. (5), inainte de 

termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare." 

Solicitam urmatoarele: 

- Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari. 

- Decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani, 

suplimentar fata de solicitarea transmisa cu Nr. 1482 in data de 28.11.2016. 

Raspuns 66 A se vedea Clarificarile publicate in SEAP.  

Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea 

Detalii procedura din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 67 Sectiunea III. 1.1 .a) Garantie de participare: 

Avand in vedere ca valoarea estimata a contractului fara TVA este intre 

24,468,250.57  si 28,917,114.31  RON, va solicitam in conformitate cu art. II 

alin. 2 din HG 866/2016 privind modificarea si completarea HG nr. 395/2016 

revizuirea cerintei privind garantia de participare, avand in vedere ca 

valoarea solicitata, respectiv 470.000 Ron depaseste 1 % din valoarea estimata 
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a contractului. 

Raspuns 67 A se vedea Anuntul de tip erata nr. 98900/11.01.2017 si documentul "Modificari 

si completari ale Documentatiei de Atribuire - GP" publicat in SEAP in data de 

11.01.2017. 

Intrebare 68 IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: 

"CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE 

Garantiile de participare vor fi depuse in original, la sediul Autoritatii 

Contractante, respectiv la Registratura CNAIR SA din Bd. Dinicu Golescu, 

nr. 38, Poarta A, Sector 1, Bucuresti, Romania, cel mai tarziu la data si ora 

limita stabilite pentru depunerea ofertelor. " 

Avand in vedere art. II alin. 4) HG 866/2016 privind modificarea si 

completarea HG nr. 395/2016, va solicitam eliminarea/modificarea cerintei 

privind prezentarea garantiei de participare in orginal la sediul autoritatii 

contractante. 

Raspuns 68 A se vedea Anuntul de tip erata nr. 98900/11.01.2017 si documentul "Modificari 

si completari ale Documentatiei de Atribuire - GP" publicat in SEAP in data de 

11.01.2017. 

Intrebare 69 IV.2.1) Criterii de atribuire 

Pentru expertii solicitati in cadrul sectiunii de criterii de atribuire solicitam 

modificarea/eliminarea cerintei: "Descriere: Experienta detinuta in cadrul 

unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de 

fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi ", 

intrucat consideram ca cerinta este restrictiva si solicitam acceptarea oricarei 

categorie de drumuri pentru indeplinirea acesteia. 

Mentionam ca experienta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi este deja solicitata in cadrul cerintelor 

minime de calificare in sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala. 

Intrucat cerinta este restrictiva, iar astfel de conditii minime de participare la 

orice procedura se regasesc in alta sectiune, solicitam acceptarea oricaror 

categorii de drumuri pentru experienta expertilor, ori eliminarea acestor 

conditii. 

Consideram ca impunerea acestor cerinte restrictioneaza in mod evident 

participarea operatorilor economici si faciliteaza obtinerea punctajului maxim 

doar de catre anumiti operatori economici. 

Raspuns 69 Autoritatea Contractanta isi mentine factorii de evaluare si algoritmul de calcul 

mentionati in Documentatia de Atribuire.  

Autoritatea Contractanta nu a definit in cuprinsul Fisei de Date a Achizitiei 

criterii minime de calificare privind capacitatea profesionala a operatorilor 

economici, iar categoriile de drum la care faceti trimitere au mai fost utilizate in 

definirea criteriilor de calificare privind capacitatea tehnica, insa cu scopul de a 

determina experienta similara a operatorului economic si nu a personalului 

propus de acesta pentru realizarea activitatilor contractului. 

Intrebare 70 Sectiunea IIl.l.l.b) Garantie de buna executie 

Va solicitam in conformitate cu art. 40 alin. 3) 6) din HG 395/2016 

accepatarea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive. 

Raspuns 70 Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire cu 

privire la constituirea Garantiei de buna executie. 
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Intrebare 71 In Fisa de Date, la capitolul IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE, se 

mentioneaza urmatoarele pentru expert Arheolog: 

„ Experienta detinuta de ARHEOLOG 

Descriere: Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog 

expert in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau 

revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi 

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in calitate de arheolog 

specialist/arheolog expert in realizarea unor studii arheologice aferente 

elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel: 

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct; 

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte; 

mai mult de 4 studii arheologice: 3puncte. 

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, 

ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae", 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in 

vederea acordarii punctajului" si documente relevante/recomandari emise de 

Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii 

punctajului. 

 

* Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau 

drumurilor nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres 

si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor.".  

Avand in vedere cele mentionate anterior dorim sa va aducem la cunostiinta 

urmatoarele: Studii arheologice separate (diagnostic intruziv sau non-

intruziv) si neincluse in Raportul de mediu pentru SF sau PT au fost cerute 

doar incepand cu licitatiile demarate in anul 2014. Pentru studiile de 

fezabilitate anterioare, studiile de arheologie reprezentau o formalitate, 

uneori nici nu au fost incluse in caietele de sarcini si au constat exclusiv in 

evaluari teoretice (pe baza literaturii de specialitate), in putine cazuri 

completate cu evaluari de teren. Acest fapt este recunoscut si de CNAIR in 

caietele de sarcini (Anexa 2), in momentul in care se justifica necesitatea 

unui diagnostic arheologic intruziv. 

Din acest motiv, in momentul actual nu exista mai mult de 5-6 arheologi 

experti sau specialist in Romania care sa fi semnat astfel de studii, in niciun 

caz nu exista un arheolog care sa fi semnat mai mult de doua studii, astfel 

incat asa cum sunt formulate cerintele, ele nu pot fi indeplinite, si sunt 

restrictive, permitand accesul unui numar limitat de experti fapt care 

contravine principiilor mentionate in Legea 98 - Legea achizitiilor publice. 

Avand in vedere cele semnalate anterior, va rugam sa confirmati ca pentru 

expertul Arheolog se va lua in calcul si experienta profesionala detinuta in 

baza altor studii arheologice referitoare la lucrarile de infrastructura ca de 

exemplu: rapoarte de diagnostic arheologic intruziv pentru faza de executie, 

rapoarte de cercetare arheologica preventiva pentru autostrazi. 

Raspuns 71 In conformitate cu algoritmul de calcul pentru acest factor de evaluare,  

"Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in 

realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii 

de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va 
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puncta astfel:  

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;  

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;  

mai mult de 4 studii arheologice: 3puncte. [...]" 

Astfel, in vederea acordarii punctajului, expertul trebuie sa detina experienta in 

elaborarea de studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii 

de fezabilitate si/sau proiecte tehnice.   

Experienta detinuta de arheolog a fost utilizata ca factor de evaluare, si nu ca 

cerinta minima de calificare sau cerinta minima a caietului de sarcini, prin 

urmare obtinerea unui punctaj partial sau nepunctarea acestui expert  nu este de 

natura a afecta conformitatea ofertei depuse.  

Intrebare 72 Va rugam sa confirmati ca resursele materiale, echipamente, utilaje precum si 

resursele umane vor fi luate in considerare pentru indeplinirea conditiilor din 

Fisa de Date, pentru partea din contract ce va fi executata de catre acestia, 

ofertantul fiind considerat astfel eligibil. 

Raspuns 72 In situatia in care solicitarea dumneavoastra de clarificare vizeaza posibilitatea 

subcontractarii, va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile art. 

172, alin (4) din Legea 98/2016 "Autoritatea contractantă nu poate stabili 

cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în 

ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică 

şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în 

contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt 

relevante în acest sens." 

In acest sens, in cuprinsul Fisei de date a achizitiei, in sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare a ofertei, pct. 4 Informatii privind subcontractantii, Autoritatea 

Contractanta a precizat urmatoarele: 

"De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de 

atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii 

Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la 

capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile 

din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. " 

Intrebare 73 Va rugam sa confirmati ca in dovedirea detinerii echipamentelor, softurilor, 

laboratoarelor asa cum sunt acestea solicitate prin Fisa de Date, se vor 

accepta ca si dovezi de detinere contracte de inchiriere, contracte de leasing, 

contracte privind dreptul de utilizare pe perioada determinata. 

Raspuns 73 Prestatorul trebuie sa faca dovada prin documentele prezentate ca are la 

dispozitie echipamentele, softurile, laboratoarele asa cum sunt acestea solicitate 

prin Fisa de Date.  

Intrebare 74 Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind 

stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si 

limitelor pentru efectuarea plati in avans din fonduri publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform carora: 

“Art. 4 – (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita contractorului 

un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau 

de o societate de asigurari” 

va solicitam modificarea art. 38.2 din modelul de contract inclus in 

Documentatia de Atribuire astfel incat sa respecte prevederile HG nr. 
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264/2003 enuntate mai sus. 

Raspuns 74 Avand in vedere faptul ca legislatia nu impune Autoritatii Contractante 

furnizarea unei Scrisori de Garantie pentru Plata Avansului emisa in conditiile 

legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, dorim sa va informam 

ca CNAIR SA isi mentine decizia de a solicita numai scrisori de garantie 

bancara pentru plata avansului. 

Clarificare 

din oficiu 

Continutul articolului 7.17 din Contractul de servicii: 

  

"7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, 

Prestatorul are obligația de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu 

niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători/ subcontractanții 

acestora în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție 

publică." 

 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

 

"7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, 

Prestatorul are obligația de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu 

niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători în cadrul procedurii 

de atribuire a prezentului contract de achiziție publică." 

 

 


