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CONTRACT DE SERVICII 

 

SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC (CU DETALII DE EXECUTIE)  

SI PAC PENTRU OBIECTIVUL “PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE  

LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350” 

 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului Procesului de 

Achizitie Directa nr. ................. s-a încheiat prezentul Contract de Servicii, (denumit în continuare 

„Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare CNAIR, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, având cont bancar 

RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal 

reprezentată prin ........................., Director General, (denumită în continuare “Autoritate 

Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

și 

 

........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .......................................... , 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., cont 

bancar nr. ......................................deschis la ..................................., legal reprezentată prin 

.....................,  (denumită în continuare “Prestator/Verificator”), de cealaltă parte, 

(denumite în continuare „Părțile”), 

 

Părţile au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii: 

 

Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii 

 

Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, Caietelor 

de Sarcini, Detaliilor de Executie, Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de 

Construire (PAC), de catre verificatori atestati pentru domeniile A4.1, B2.1, D2.1 - specialitatea 

drum; domeniile A4.2, B2.2, D2.2 - specialitatea poduri si domeniul Af - rezistenta mecanica si 

stabilitate pentru masivele de pamant, a terenului de fundare si interactiunea cu structurile 

ingropate prin investigatii geotehnice si proiectare geotehnica, precum si acordarea serviciilor de 

asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului, aferente contractului „Proiectare si 

executie Largire la 4 benzi DN7 Baldana-Titu km 30+950 - 52+350”, conform Legii nr.10/1995 

privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și prevederilor 

H.G. nr. 742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995, hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a 

execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate.  

 

Articolul 2 Termeni și definiții 

 

2.1 Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

contractantului, cum ar fi, dar fara a se limita la, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 
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săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul 

strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la,  încălcări ale regulilor de concurenţă de tip 

cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului care cuprinde toate 

cheltuielile necesare realizării Contractului; 

Proiectant: persoana juridica care va realiza serviciile de proiectare in cadrul contractului de lucrari 

“Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350”; 

Autoritate Contractantă/Beneficiar: reprezintă Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (CNAIR), beneficiară a tuturor serviciilor realizate de Prestator/Verificator în 

conformitate cu prevederile contractuale. In cuprinsul prezentului contract, orice referire la 

Autoritate Contractanta si/sau Beneficiar se va citi ca referire la Autoritate 

Contractanta/Beneficiar; 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar, care explică obiectivele, scopul serviciilor, activităţile, 

sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Prestatorului/Verificatorului şi cele ale Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a contractului; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 

implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod 

direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 

atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și se completează cu 

reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de 

Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 

servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către Părți, 

care are ca obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele 

încorporate în acesta, împreună cu orice Acte Adiționale. 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

Articolului 4 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de Servicii; 

Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut 

Beneficiarului privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 
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Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte;  

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligațiilor bănești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară 

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Detalii de execuție: parte integrantă din Proiectul Tehnic de Execuție, ce conține soluțiile de 

alcătuire, asamblare privind părți/ elemente din construcție și care indică dimensiuni, materiale, 

tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale 

obiectivului de investiții, realizate de către Antreprenor, verificate în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare și aprobate de Reprezentantul 

Beneficiarului; 

Dispoziţia de şantier: reprezintă gândirea Proiectantului în perioada de execuţie a lucrărilor, 

justificabilă, în vederea supunerii spre analiză şi acceptare către Beneficiar. 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 

informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

Documentații de Proiectare Aferente Dispozițiilor de Șantier (DPADS): documentația tehnică 

(memoriu tehnic, planșe, calcule tehnice, etc.) emisă de Antreprenor ca urmare a emiterii unei 

Dispoziții de șantier; 

Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul/Verificatorul prestează serviciile pe care 

le presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și 

imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data de începere a contractului si 

pana la aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final emis dupa Receptia la Terminarea 

Lucrarilor aferente contractului de lucrari "Proiectare si Executie Largire la 4 Benzi DN 7 

Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350”; 

Forța majoră: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forță 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 

extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți; 

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Verificator în scopul asigurării Beneficiarului 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 

Legislaţia: reprezintă aplicabilitatea în totalitate a legilor, standardelor, normelor, normativelor etc. 

naţionale şi europene; 

Livrabil: rapoarte si/sau referate, pe care Verificatorul are obligatia de a le elabora, in indeplinirea 

obiectului contractului; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

Contractului de Servicii în numele Beneficiarului; 

Moneda națională: Leu; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 
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Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 

ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice 

asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau 

dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Verificator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 

Ordin de mobilizare/demobilizare: documentul emis de Beneficiar prin care se solicita de catre 

acesta mobilizarea/ demobilizarea personalului Verificatorului; 

Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contractul 

de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere, faţă de Termenele Limită, 

astfel cum au fost stabilite între părti.  

Personalul Prestatorului/Verificatorului: este format din personalul nominalizat conform 

Capitolului 9 din Caietul de Sarcini, la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e 

cazul, însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

Personal temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului, care preia atribuțiile unei alte persoane care nu își mai poate continua activitatea în 

cadrul contractului de servicii; 

Prestator/Verificator: persoană fizică atestată responsabila cu verificarea continutului 

documentatiilor de proiectare in conformitate cu Legea nr. 10/1995, sau, dupa caz, persoana juridica 

cu personal atestat pentru verificarea documentatiilor de proiectare in conformitate cu Legea nr. 

10/1995. In cuprinsul prezentului contract, orice referire la Prestator si/sau Verificator se va citi ca 

referire la Prestator/Verificator; 

Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al Contractului 

de Servicii, ce va fi plătit de către  Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile în baza prezentului Contract; 

Proiectul Tehnic de Execuție: reprezintă proiectul elaborat de catre Antreprenor in conformitate 

cu legislatia in vigoare si cu prevederile contractului de lucrari "Proiectare si Executie Largire la 4 

Benzi DN 7 Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350”, verificat, in conformitate cu legislatia in 

vigoare, de catre Verificator (din partea Beneficiarului), aprobat de catre Supervizor si ulterior de 

catre Beneficiar;  

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): inseamna proiectul 

elaborat in conditiile Legii nr. 50/1991 pentru depunerea la Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii (MTI) in vederea obtinerea Autorizatiei de Construire. Verificarea proiectului in 

conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi realizata de catre 

Verificatori atestati desemnati de Beneficiar; 

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, 

stabilite de Beneficiar; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Beneficiar; 

Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, pentru 

neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții 

vor fi stabilite de către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Verificatorul cu privire la 

identitatea reprezentantului său autorizat; 

Servicii: reprezinta activităţile ce trebuie realizate de către Verificator în conditiile prezentului 

contract.  

Stat Autoritate contractanta: România. 
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Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii autorităţii contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, 

care nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 

ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în 

faţa Verificatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 

ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să 

curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 

termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 

încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 

sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 

a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare. 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Verificatorului resursele 

financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă 

faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de 

susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale 

prin implicarea sa directă, în cazul în care Verificatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi 

îndeplinite de către Verificatorul căruia i-a fost acordata susținere. 

UE: Uniunea Europeană. 

Verificare: confirmare prin examinare și prezentare de probe obiective a faptului că cerințele 

specifice de calitate a documentației de proiectare au fost satisfăcute; 

Verificator: persoană fizică atestată care verifica conținutul documentațiilor de proiectare, 

persoană juridică cu personal atestat pentru verificarea documentațiilor de proiectare; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare 
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Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in 

care, potrivit legii, nu se lucrează; 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, 

nu se lucrează. 

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa. 

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părți vor include societățile și companiile, precum și orice 

organizație având personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Preţul Contractului 

 

3.1 Preţul Contractului este de ....................... Lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. conform 

prevederilor legale in vigoare. Prețul Contractului reprezintă suma ce va fi plătita Verificatorului 

pentru serviciile prestate de acesta. 

Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Verificator numai pe baza facturilor însoțite de 

documente justificative. 

3.2 Preţul Contractului este ferm în Lei și nu va fi ajustat/actualizat/revizuit pe parcursul 

derularii prezentului contract de servicii.  

  

Articolul 4 Durata Contractului de Servicii  

 

4.1 Durata Contractului este de 36 de luni de la Data de Începere a Contractului, notificată de 

către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere și se încheie odata cu aprobarea de către 

Beneficiar a Raportului Final emis dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor aferente 

contractului de lucrari "Proiectare si Executie Largire la 4 Benzi DN 7 Baldana - Titu, km 

30+950 - km 52+350”, și dupa predarea documentației „AS Build” de către Antreprenor. 

4.2 (1) Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si 

cuantumul agreate de Beneficiar, precum și în termenul și conditiile prevăzute in prezentul contract 

de servicii la Articolul 23, cât si sub condiția încheierii polițelor de asigurare în conformitate cu 

prevederile Articolului 13 din prezentul contract de servicii.   

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a 

Prestatorului/Verificatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii. 

4.3 Data de Începere a Contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în 

cadrul Ordinului de Începere, in conformitate cu prevederile art. 6.7. - Graficul de verificare din 

Caietul de Sarcini, document al prezentului contract si ale Articolului 4.2 din prezentul contract de 

servicii, dar nu mai devreme de constituirea Garantiei de Buna Executie conform prevederilor Art. 

23 din prezentul contract de servicii. 

4.4  Durata Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare se poate prelungi conform 

prevederilor Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii, dar aceasta încetează automat dupa 

aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final emis dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

aferente contractului de lucrari "Proiectare si Executie Largire la 4 Benzi DN 7 Baldana - Titu, 

km 30+950 - km 52+350” și predarii documentației „AS Build” de către Antreprenor. 

4.5  Contractul de servicii operează valabil între părți pe toată durata acestuia. 

 

Articolul 5 Documentele Contractului de Servicii 

 

5.1 Verificatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul înscris împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele 

anexe: 
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Anexa I:      Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/ modificările şi/sau măsurile de remediere 

aduse până la depunerea ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:     Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

clarificările/modificările din perioada de evaluare; 

Anexa III:   Instrumentul de garantare emis în condițiile legii pentru constituirea 

garanției de bună execuție; 

Anexa IV: Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, precum si anexele 

acestuia  (dacă este cazul); 

Anexa V:   Contractele încheiate de Verificator cu subcontractanții nominalizați în 

ofertă (dacă este cazul); 

Anexa VI: Acordul de Asociere (dacă este cazul) autentificat; 

Anexa VII: Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

Modificări). 

5.2 Toate clarificările/ completarile/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până la 

depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada 

evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica 

documentele la care fac referire.  

5.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de 

servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la Articolul 5.1 din 

prezentul contract de servicii. 

5.4 În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 6 Notificări si comunicări scrise 

 

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului 

Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o 

parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in 

contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. 

Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de 

primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 

să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 

6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Verificatorului 

sau a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi 

formulata în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 

celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7 Orice modificare a contului si a băncii în care se efectuează platile trebuie notificată de 

Verificator Autoritatii Contractante. 

6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Verificatorul cu privire la numele persoanelor care 

se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Verificatorul va notifica în 

scris Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 

modificarea contului bancar. 
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Articolul 7 Subcontractare 

 

7.1 Verificatorul va prezenta contractele încheiate cu subcontractantul/ subcontractanţii, care vor 

cuprinde denumirea subcontractanului/subcontractanţilor şi datele de contact ale acestuia/acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta/aceştia, valoarea la care se 

ridică partea/părţile respective, cesiunea de creanta, precum şi acordul subcontractantului/ 

subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul/subcontractantii 

opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul 

contractului de subcontractare. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale 

între Subcontractant şi Beneficiar. 

7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator pe parcursul contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă 

ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de servicii în condiţiile în care 

serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de servicii. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Verificatorul va prezenta contractele încheiate între 

Verificator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 

menționate la Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi 

a Propunerii tehnice depuse de către Verificator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 

subcontractanţi.  

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Verificatorul va transmite Autorității 

Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Verificator în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Verificator în situația în 

care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat 

cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 

Verificator, Autoritatea Contractantă va solicita Verificatorului să înlocuiască subcontractantul 

propus în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Verificatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, 

în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  
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(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Verificator să deţină o 

autorizaţie specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în 

cauză în statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să 

demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de 

organizaţii, iar Verificatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente 

relevante în acest sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu 

rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract 

pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge 

subcontractantul propus.  

7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator, în perioada de implementare a 

contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 

să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Verificatorul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Verificator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Verificatorul are obligaţia de a prelua 

partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 

un nou subcontractant în condiţiile Articolul 7.8.  

7.12 Verificatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Verificatorului, ale experţilor, 

agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării 

oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Verificator a unor 

subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Verificatorul de niciuna 

dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii 

Contractante.  
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7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Verificatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 

prestației subcontractantului, Verificatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Verificator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate solicita 

Verificatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările 

şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 

încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 

părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 

contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 

Verificatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru 

fiecare caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 

7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Verificatorul are obligația de a 

nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați 

necâstigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 

Verificator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi 

considerată o încălcare a prezentului contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informaţiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1 Verificatorului i se vor pune la dispoziție, prin grija Autorității Contractante, documentaţiile 

tehnice (1 exemplar în original) aşa cum au fost elaborate de către Proiectant incluzând, dar 

nelimitându-se la: studiile aferente, respectiv: studii geotehnice, topografice și de trafic, Proiectul 

Tehnic de executie - PTE, Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire - 

DT/PAC, Caiete de Sarcini - CS, breviare de calcul, liste de cantități, dispozițiile de șantier în 

timpul execuției, însoțite de documentațiile aferente și alte documente ale Antreprenorului/ 

Proiectantului realizate pentru obiectul de investiții.  

8.2 Autoritatea Contractantă va colabora cu Verificatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care 

acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Verificatorului 

 

9.1 Verificatorul va presta Serviciile în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul Contract de 

Servicii. 

9.2 Verificatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă  şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, 

conducerea sa şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi 

reglementări. In procedura de verificare se vor respecta toate standardele, normele, normativele si 

alte documente ce nu contravin legislatiei in vigoare. Verificatorul va despăgubi Autoritatea 

Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale 

prevederilor în vigoare de către Verificator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, 

inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.3 Verificatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenţie, eficienţă şi 

diligenţă, conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite 

pentru fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor prezentului contract si a Anexei I: 

Caietul de Sarcini la acesta. 

9.4. Verificatorul se va informa și va respecta pe toată durata contractuală prevederile menționate în 

cadrul Instrucțiunilor/Circulare emise de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructura Mare-AM POIM, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii-
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Organismul Intermediar sau de orice entitate legal constituită ce gestionează sau are atribuții în 

gestionarea fondurilor nerambursabile care respectă prevederile legale aplicabile. 

9.5 Verificatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Când 

Verificatorul apreciază că Ordinele Administrative sunt emise cu depăşirea competenţei 

Managerului de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul 

de Proiect, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data primirii respectivului Ordin. 

Executarea Ordinului Administrativ nu va fi suspendată prin această notificare. 

9.6 Verificatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie, 

referitoare la Contractul de Servicii, drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 

necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 

Servicii fără acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 

există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul realizării Contractului 

de Servicii, decizia finală va aparţine Autorităţii Contractante. 

9.7 Dacă Verificatorul este o Asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste 

persoane vor fi ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de 

Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de 

Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual Asocierea. 

9.8 În cazul în care Verificatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații 

rămas/rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9 Orice modificare a componenţei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante 

va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii şi nu va avea nici un efect asupra 

Contractului de Servicii, părţile iniţiale ale Asocierii fiind în continuare ţinute individual şi solidar 

responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 

9.10 (1) Verificatorul isi va asuma responsabilitatea si va lua toate masurile necesare pentru 

evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor tuturor riscurilor ce sunt identificate in sarcina sa în 

conformitate cu Anexa I: Caietul de Sarcini, respectiv: 

1. Întârzieri în procedura de verificare a documentațiilor de proiectare de către Verificator în 

termenele   contractuale prevăzute; 

2. Neconcordanța între datele și caracteristicile tehnice ale materialelor și utilajelor prescrise de 

Proiectant în Caietele de Sarcini și soluțiile de proiectare descrise în Proiectul Tehnic și 

Detaliile de Execuție; 

3. Neinformarea Beneficiarului de omiterea unor detalii de execuție necesare în procesul de 

realizare a obiectivului de investiții; 

4. Omiterea vizei „Bun de Execuție” pe piesele documentațiilor de proiectare de catre 

Supervizor/Inginer; 

5. Inabilitatea Verificatorului de a emite Rapoartele de analiză și Referate de verificare, având ca 

efect întârzieri în aprobarea documentațiilor de proiectare pentru execuția lucrărilor; 

6. Verificarea Modificărilor cu întârziere imputabile Verificatorului, împiedicând astfel 

Antreprenorul să finalizeze la timp lucrările respective;  

7. Verificatorul este în incapacitate temporară de a efectua procedura de verificare a 

documentațiilor de proiectare, ceea de duce la întârzieri în execuția lucrărilor și/sau face 

imposibilă finalizarea lucrărilor la termen; 

8. Verificatorul nu-și îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce 

conduce la întârzieri; 

9. Suspendarea Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare datorate unor cauze de 

forță majoră independente de Beneficiar; 

10. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Verificator 

poate apărea rezilierea contractului de verificare a documentațiilor de proiectare; 

11. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către 

Antreprenor poate apărea rezilierea/încetarea contractului de proiectare și execuție lucrări; 

12. Schimbari in structura organizatiei si a personalului Verificatorului; 
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13. Calitatea slaba a documentelor furnizate de Proiectant; 

14. Mobilizarea prea indelungata a personalului. 

(2) In cazul aparitiei unuia din factorii de risc atribuiti Verificatorului, Prestatorul are obligatia de a-

l gestiona in interesul Proiectului. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri indreptateste 

Autoritatea Contractanta la aplicarea de sanctiuni conform prevederilor prezentului Contract de 

servicii. 

  

Articolul 10 Obligaţii specifice ale Verificatorului 

 

10.1 Obligaţiile specifice ale Verificatorului sunt cele menţionate în Anexa I: Caietul de 

Sarcini  la contractul de servicii şi constau în prestarea serviciilor de verificare a Proiectului 

Tehnic, Caietelor de Sarcini, Detaliilor de Executie, Proiectului pentru Autorizarea 

Executării Lucrărilor de Construire (PAC), de catre verificatori atestati pentru domeniile 

A4.1, B2.1, D2.1 - specialitatea drum; domeniile A4.2, B2.2, D2.2 - specialitatea poduri si 

domeniul Af - rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de pamant, a terenului de 

fundare si interactiunea cu structurile ingropate prin investigatii geotehnice si proiectare 

geotehnica, aferente contractului “Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu, 

km 30+950 - km 52+350” conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare și prevederilor H.G. nr. 742/2018 privind modificarea H.G. 

925/1995, hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a 

proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea 

calității lucrărilor executate.  

10.2 Verificatorul are obligaţia de a respecta întocmai termenele de predare şi perioadele de 

prestare a serviciilor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini.  

10.3 Verificatorul are obligaţia de a verifica documentatia de proiectare in sensul respectarii 

reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile prin specialişti verificatori 

de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai 

proiectelor, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - Republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului 

de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a 

construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

10.4 Verificatorul va raspunde in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce privește asigurarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului in conformitate cu Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest 

sens, Verificatorul va răspunde în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce privește apariția  

neconformităților, dacă este cazul, ale documentației de proiectare pentru realizarea obiectivului de 

investiție conform legislației aplicabile. 

10.5 Verificatorul are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească cel 

putin urmatoarele aspecte prevazute de legislatia specifica incidenta: 

- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică; 

- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în 

funcție de categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în 

faza de postutilizare. 

10.6 Verificatorul va analiza si va verifica documentatia de proiectare si avizele, acordurile 

atasate acesteia, consemnand in rapoartele de analiza si referatele de verificare, conformitatea 

valabilitatii acestor avize, conditiile din cuprinsul acestora daca sunt coroborate cu documentatia de 

proiectare. 

10.7 Verificatorul analizeaza, verifica si consemneaza in Rapoartele de analiza si Referatele de 

verificare existenta tuturor pieselor scrise si desenate ale proiectului si  solicita completarea cu 

partile lipsa ale documentatiilor de proiectare in termenul enuntat in Raportul de analiza. 
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10.8 Conform prevederilor legislatiei aplicabile, Verificatorul analizeaza si consemneaza in 

rapoartele de analiza si referatele de verificare respectarea criteriilor de intocmire a documentatiilor 

de proiectare conform legislatiei aplicabile in vigoare. 

10.9 Conform prevederilor legislatiei in vigoare, Verificatorul va analiza si va verifica corelarea 

studiilor topografice, geotehnice si de trafic cu proiectul, cu respectarea criteriilor de performanta 

calitativa, concluziile Verificatorului fiind consemnate in Rapoartele de analiza si in Referatele de 

verificare. 

10.10 Verificatorul va informa Proiectantul si Beneficiarul pentru neconformitatile 

documentatiilor  de proiectare prin Raportul de analiza. 

10.11 Verificatorul va emite la timp Raportul de analiza si va formula recomandari sau isi va da 

acceptul pe continutul si solutiile propuse.  

10.12 Verificatorul va emite Referatul de verificare in vederea acceptarii documentatiilor 

proiectului, dupa verificarea indeplinirii tuturor cerintelor si criteriilor din Rapoartele de analiza 

emise anterior. 

10.13 Verificatorul va analiza și va verifica documentația de proiectare și avizele, acordurile 

atașate acesteia, consemnând în Rapoartele de analiză și Referatele de verificare, conformitatea 

valabilității acestor avize, condițiile din cuprinsul acestora dacă sunt coroborate cu documentația de 

proiectare. 

10.14 Verificatorul va analiza si va verifica solutiile de actualizare si/sau optimizare si/sau 

imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie, daca va fi cazul, cu conditia mentinerii cel putin a 

capacitatilor/caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, a cerintelor de functionalitate ale 

obiectivului. 

10.15 În derularea contractului de verificare a documentației de proiectare și pe timpul derulării 

contractului de proiectare si execuție a lucrărilor, Verificatorul are obligatia de a fi independent și 

imparțial față de Proiectant. In acest sens, Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi 

ştampila proiectele întocmite de acesta, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele 

pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică. 

10.16  Verificatorul răspunde în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce privește apariția 

neconformităților, dacă este cazul, ale documentației de proiectare pentru realizarea obiectivului de 

investiție conform legislației aplicabile.  

10.17 Verificatorul va verifica Studiul Geotehnic/PAC, Detaliile de Executie si Caietele de 

Sarcini,  Proiectul Tehnic si Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire 

(PAC), precum si a altor documentatii, dupa caz, prin Verificatorii de Proiecte atestati pentru 

domeniile A4.1, B2.1, D2.1 - specialitatea drum; domeniile A4.2, B2.2, D2.2 - specialitatea 

poduri si domeniul Af - rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de pamant, a terenului 

de fundare si interactiunea cu structurile ingropate prin investigatii geotehnice si proiectare 

geotehnica. Prestatorul va asigura o verificare specializata pe domenii/ subdomenii de constructii a 

documentatiei de proiectare, in privinta respectarii reglementarilor tehnice referitoare la cerintele 

fundamentale aplicabile, conform prevederilor legale aplicabile. 

10.18 Facilități asigurate de Verificator 

(1) Pe întreaga durată a contractului, Verificatorul va fi responsabil de desfășurarea în mod normal 

a activității în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, cum ar fi: 

- asigurarea cazării personalului său; 

- asigurarea transportului pentru personalul său; 

- stabilirea unui birou în București în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- stabilirea unui birou în șantier în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- acoperirea tuturor costurilor impuse de reproducerea documentelor, tipărire și reproducerea 

rapoartelor, referatelor etc.  

(2) Verificatorul este răspunzător, în același timp, de asigurarea echipării biroului, a întreținerii sale 

și a tuturor utilităților. Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile personalului său. 

(3) Verificatorul va asigura suportul și echipamentul necesar personalului sau în vederea 

desfășurării activității în mod corespunzător. În special, Verificatorul se va asigura că există 
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suficient personal administrativ, de secretariat și interpretare, permițând astfel verificatorilor de 

proiecte atestați să se concentreze la principalele lor responsabilități. 

(4) Verificatorul va trebui să transfere fondurile necesare pentru a susține activitățile prevăzute în 

contract și pentru a asigura plata regulată și la timp a angajaților. 

(5) În mod special, Verificatorul va răspunde de următoarele: 

- asigurarea transportului pentru întreaga echipă, în scopul de a asigura verificarea 

documentațiilor la teren, dacă este cazul, și va asigura menținerea acestor mijloace de transport; 

- asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) și a materialelor necesare (consumabile etc.) 

pentru birourile din dotare; 

- asigurarea pe Șantier a echipamentului de protecția muncii pentru întreaga echipă (căști de 

protecție, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte 

materiale de protecție, etc. conform cerințelor și în conformitate cu prevederile legale); 

- acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicațiile de serviciu (telefoane, acces internet etc.). 

(6) Dacă Verificatorul este o Asociere de verificatori de proiecte atestați, angajamentele trebuie să 

asigure maximum de flexibilitate în procedura de verificare. Se recomandă evitarea alocării unor 

procente fixe din lucrare pentru fiecare partener. 

 

Articolul 11 Codul de conduită 

 

11.1 Verificatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu 

discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante, precum şi să participe în orice 

activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. 

Nu va angaja Autoritatea Contractantî în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia şi 

va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

11.2 Când Verificatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori 

sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori 

comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau 

fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, ori 

pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt 

contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea 

Contractului de Servicii conform Articolul 28, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit 

de Verificator în baza Contractului de Servicii. 

11.3 Plătile către Verificator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Verificatorul, cat si personalul său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun 

comision, discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau 

pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

11.4 Verificatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile 

Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Autoritatii 

contractante. 

11.5 Verificatorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada implementarii 

Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea 

Contractului de Servicii.  

În acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, 

Verificatorul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii 

din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie 

confidentială divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie 

referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, 

Verificatorul si personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au 
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fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul 

executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din 

Preţul Contractului, în situația nerespectării acestei obligații. 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform art. 28 din prezentul Contract. 

Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de 

Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, 

comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate către 

un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau 

comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 

11.7 Verificatorul va furniza Autoritații Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile in care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

11.8 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Verificatorul şi personalul său si/sau 

subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 

atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România si vor respecta 

obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 

naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste 

domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1 Verificatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile 

de conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite executarea 

obiectivă si impartială a Contractului de Servicii. Orice conflict de interese aparut in timpul 

executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere. 

12.2 In conformitate cu prevederile Art. 13 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare, verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele 

fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de 

proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare 

a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de 

expertiză tehnică. 

12.3 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Verificatorul se va asigura 

că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se 

află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

12.4 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 

conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 

dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Verificatorului 

aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de 

natură să ducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Verificatorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este posibila 
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eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate 

dispune încetarea contractului. 

12.5 Verificatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice 

cu privire la evitarea conflictului de interese. Verificatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia 

orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii 

contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de 

evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/foști angajati ai 

Autoritatii Contractante sau ai Verificatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de 

atribuire cu care Autoritatea Contractanta/ Verificatorul implicat in procedura de atribuire a incetat 

relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade 

de cel putin 12 luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a 

contractului respectiv. 

 

Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii 

 

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Verificatorul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de 

securitate și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Verificatorul îşi va instrui personalul 

pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Verificatorul are 

obligația de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități 

pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva 

incendiilor. 

13.2 Verificatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de 

muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 

contractului. 

13.3 Personalul Verificatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe 

tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi 

apărarea împotriva incendiilor. 

13.4 Verificatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 

legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 

salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Verificator. 

13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6 Verificatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva 

incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii 

Verificatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, 

afișate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, produs 

din cauza lucrătorilor Verificatorului, va fi înregistrat de Verificator, conform legislației în vigoare. 

13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia asigurare medicală, pentru 

sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 

Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale 

Verificatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din 

teritoriu.  
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13.8 În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia 

şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere 

profesională cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul 

Contractului, asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi 

orice perioadă de prelungire a acesteia.  

13.9 În termen de 5 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

încheia și va menține în vigoare o poliță de asigurare sau polițe de asigurare cu despăgubire 

integrală pentru o sumă asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare care va acoperi 

în integralitate perioada de implementare a Contractului de Servicii, pentru următoarele aspecte: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariatilor, incluzând 

costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 

fizice în legătură cu Contractul de Servicii; 

c) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea 

contractului de servicii (daca este cazul); 

d) vatamari corporale si daune aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii 

Contractului (daca este cazul); 

e) asigurare auto pentru vehiculele folosite in legatura cu contractul (daca este cazul); 

13.10 (1) Verificatorul va furniza Beneficiarului dovezi ale încheierii poliţei/ politelor de asigurare 

prevazute la art. 13.8 si 13.9 şi dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării Contractului. 

(2) Verificatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei/ 

politelor de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data prelungirii poliţei/ politelor de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz 

contrar Beneficiarul este îndreptăţit să aplice penalităţi în cuantum de 200 lei pentru fiecare zi de 

întârziere de la data la care Verificatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care 

acestea au fost transmise. 

13.11 Verificatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau 

poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 

poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 

13.12 Verificatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest 

aspect. Dacă Beneficiarul ori Verificatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol 

asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Verificatorul poate lua măsuri urgente 

de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost 

întreprinse de către Verificator, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce la 

suspendarea Contractului de Servicii conform art. 27 din Contract. 

13.13 Verificatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina 

subcontractanţii/terţii susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile 

aprobate de Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în 

cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că 

asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost 

astfel plătite.  

 

Articolul 14 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

14.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 

către Verificator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante după predarea acestora la 

Beneficiar. După încetarea Contractului de Servicii, Verificatorul va remite toate aceste documente 

și date Autorității Contractante. Verificatorul nu va utiliza documente și date ale 
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proiectului/Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii, fără acordul scris 

prealabil al Autorității Contractante. 

14.2 Verificatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la 

aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată 

de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

14.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 

exclusivă a Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum 

va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care 

există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

14.4 Nerespectarea de către Verificator a obligațiilor menționate în alineatele precedente dă dreptul 

Autorității Contractante la daune interese în cuantum de 2.500 lei pentru fiecare caz în parte.  

14.5 Prevederile Articolului 14 din Contractul de Servicii nu înlătură răspunderea 

Prestatorului/Verificatorului, aceasta se menține conform legislației incidente - Legea nr. 10/1995, 

H.G. nr. 925/1995, etc.  

 

Articolul 15 Mobilizarea Personalului şi a echipamentului. Inlocuirea personalului. 

 

15.1 Verificatorul are obligația de a asigura întreg personalul si echipamentul necesar care să 

îndeplinească cerințele menționate în Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în 

vigoare. 

15.2 Primul Ordin de mobilizare poate fi emis de către Beneficiar în cadrul Ordinului de începere 

sau ulterior. Beneficiarul va nominaliza verificatorii atestați care vor fi mobilizați.  

15.3 Verificatorul, în baza instrucțiunilor emise de către Beneficiar, va face pregătirile necesare 

pentru mobilizarea echipei și echipamentelor necesare implementării Contractului de servicii.  

15.4 De fiecare dată când este necesară mobilizarea anumitor Verificatori de proiecte atestați, 

Beneficiarul va emite un Ordin de mobilizare a personalului. Se înțelege că prin Ordinul de 

mobilizare nu trebuie neaparat mobilizați toti verificatorii de proiecte atestați. 

15.5 În cazul în care mobilizarea Verificatorului nu mai este necesară, Beneficiarul poate emite 

Ordin de demobilizare. 

15.6 (1) Verificatorul are obligația mobilizării personalului minim solicitat prin Documentația de 

Atribuire și nominalizat în cadrul ofertei și, dacă este cazul, a altui personal necesar, precum și a 

echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract și pe care le va menține mobilizate 

pe întreaga perioadă în care trebuie să-și execute sarcinile conform contractului, după caz. 

(2) Nu se va achiziționa și nu se va transfera la încheierea contractului nici un echipament către 

Autoritatea Contractantă ca parte a acestui contract de servicii.Verificatorul va face demersurile 

necesare pentru închirierea sau transferul echipamentului către sediul său de lucru din România. 

15.7 În situația în care Verificatorul întârzie mobilizarea personalului nominalizat după Data 

mentionata in Ordinul de mobilizare, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități de 1.500 

lei/zi, începând cu a 5-a zi de la data mentionata in Ordinul de mobilizare, până la data mobilizării 

personalului respectiv de către Verificator. 

15.8 Verificatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului 

salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor acestuia.  

15.9 Verificatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și 

într-o fază ulterioară a proiectului, Verificatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 

specificat în ofertă, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a 

solicita alte costuri suplimentare. În acest caz, Verificatorul își va completa echipa cu propriul 

personal pe cheltuiala proprie.  

15.10 Verificatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului nu va 

genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Verificatorul si/sau Autoritatea 
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contractanta identifica situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul 

de interese din prezentul Contract. 

15.11 Verificatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat 

ulterior pe întreaga durată a contractului. 

15.12 Verificatorul nu va efectua înlocuiri ale verificatorilor atestati fără acordul scris prealabil al 

Autorității Contractante. 

15.13 Verificatorul trebuie să propună, din proprie inițiativă, înlocuirea verificatorilor atestati, în 

următoarele situații: 

a) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

b) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverințe etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte faptul că expertul nu își 

poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres 

incapacitatea expertului de a-și exercita atribuțiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor 

fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca document justificativ), 

c) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la 

Prestator/Verificator, continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract.  Prin 

notiunea de "demisie" asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de 

vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si 

Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Verificatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel 

cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

d) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedită cu documente 

justificative; 

e) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative. 

15.14 Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante şi nu 

reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, decât în situatia in care 

noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerintele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

15.15 In situaţiile prevăzute la art. 15.13, Verificatorul are obligaţia de a transmite, pentru noul 

personal propus, documentele solicitate prin Documentaţia de atribuire în vederea respectării 

cerințelor minime impuse în Anexa I: Caietul de Sarcini. 

15.16 Prestatorul trebuie să se asigure că personalul propus își va îndeplini, pe întreaga perioadă de 

prestare a serviciilor, obligațiile stabilite în sarcina acestuia. 

15.17 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplineste obligația de la Aricolul 15.11, pentru fiecare 

inlocuire de persoana efectuata in cadrul personalului de specialitate ale carui nume si CV-uri sunt 

incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 

Contractantă a unei penalități în cuantum de 2.500 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând 

situațiile indicate la Articolul 15.13 lit.a) si lit.b). Situațiile menționate la Articolul 15.13 lit. c), d) 

și lit.e), respectiv: demisia, încetarea activității personalului în cadrul prezentului Contract și 

desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al acestuia, nu exonerează Prestatorul de această 

obligație și consecințele încălcării ei. 

15.18 (a) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al 

personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(b) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Verificatorul va transmite 

Autorității Contractante documentele justificative menționate în Documentația de atribuire 

și/sau în Caietul de Sarcini, care să permită verificarea îndeplinirii cerințelor din Caietul de 

Sarcini.  

(c) In cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica in scris motivele respingerii. 

In caz de respingere, Autoritatea contractantă va fi indreptatita sa solicite Verificatorului, iar acesta 

va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 150 Lei pe zi de intarziere/per 
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persoana, care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data 

aprobarii de catre Autoritatea Contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa 

corespunda cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

15.19 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în 

care persoana nu este înlocuita imediat și sarcinile acesteia urmează să fie preluate după o anumită 

perioadă de timp de către o noua persoana, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să 

desemneze temporar o persoana, până la sosirea noii persoane, sau să ia alte măsuri pentru a 

compensa absența temporară a persoanei respective.  

15.20 În cazul în care Prestatorul nu este în măsura să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească 

cerințele din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de 

Servicii în conformitate cu art. 28 din Contractul de Servicii. 

15.21 Aprobarea și/sau înlocuirea verificatorilor atestati (dacă nu reprezintă o modificare 

substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) se va putea face cu respectarea prevederilor 

relevante din Contractul de Servicii şi Documentatia de atribuire și va face obiectul unui Act 

Adiţional. După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va 

notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a acesteia.  

15.22 In cazul in care, pentru indeplinirea obiectului contractului, Prestatorul/Verificatorul va avea 

nevoie sa asigure si alti verificatori fata de cei prevazuti in oferta tehnica sau in cazul in care 

Prestatorul inlocuieste un verificator, in functie de specialitatile/domeniile de experienta detinute, 

cu doi sau mai multi verificatori, acest aspect se va realiza de catre Prestator/Verificator, fara a 

solicita Autoritatii Contractante costuri suplimentare. In acest caz, Prestatorul/Verificatorul isi va 

completa echipa cu personal propriu, pe proprie cheltuiala. 

 

Articolul 16 Zilele si orele lucrătoare 

 

Zilele și orele de lucru ale Verificatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 

Verificatorului din Statul Autorității Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și 

uzanțelor specifice din Statul Autorității Contractante și în acord cu prevederile Contractului de 

Servicii. 

 

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii   

 

17.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, 

în condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care 

să reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, cu acordul Autorității Contractante, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în cazul în care:  

a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare sau denumirea societății, schimbari care nu atrag 

crearea unei persoane juridice noi; 

b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile 

Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune, divizare, achizitie, insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile 

de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte 

modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare se pot realiza, după caz, prin Ordin 

Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 



Contract de servicii de verificare a Proiectului Tehnic (cu Detalii de Executie) si PAC pentru obiectivul “Proiectare si 

Executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu, km 30+950 - km 52+350” 
pagina 21 din 37 

a) generate de inlocuirea verificatorilor atestati pentru indeplinirea contractului; 

b) privind prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; 

c) referitoare la prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

 c1 - reglementari tehnice noi; 

 c2 - prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; 

 c3 - aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat; 

       c4 - prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor 

d) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

e) referitoare la plăți;   

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și cu prevederile contractuale. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă  atunci cand apar situații independente de voința 

Prestatorului, precum și în funcție de evoluția Contractului de proiectare si executie și afectării 

acestuia de evenimente imprevizibile fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere 

dreptului Beneficiarului de a solicita daune/penalitati. 

(6) Pentru motivele menționate la Art. 17.1 alin. (4), lit. c) și prin excepţie de la prevederile 

Articolului 4.1, conform prevederilor din Documentația de Atribuire, pentru evitarea blocajelor, 

obținerea documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită 

daca Prestatorul aduce justificari temeinice care atesta necesitatea prelungirii.  

(7) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. b) si d) se realizează în scris, prin Ordin 

Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. a), c) si e) se realizează în scris, prin Act 

Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi 

notificată de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă 

și vor fi considerate efectuate la data acceptării lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Verificatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Verificator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în 

vigoare a Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi adresa 

persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul 

va notifica în scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei 

care se va ocupa de implementarea contractului.  

(12) Modificările substanțiale așa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(13) În situația nerespectării prevederilor alin. (12), Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral 

contractul de achiziție publicat inițial. 

17.2 Prestatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privirea la modificarea contului sau 

bancar. Prestatorul trebuie sa utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in 

Documentatia de atribuire, pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar, sau un formular 

similar. 

17.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte 

prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

17.4 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 
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Articolul 18 Arhivele 

 

18.1 Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

18.2 Livrabilele menționate la Articolul 20 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală 

prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, 

precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea 

unor asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către 

Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna 

Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control. 

18.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, 

Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, 

să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 

documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

18.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Verificatorului în legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și 

înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 

către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 

organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 

consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după 

caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

18.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format electronic a oricărui 

document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziție Beneficiarului într-un 

termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

Articolul 19 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

19.1 Verificatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de 

Conturi a României și altor autorități abilitate ale statului, să verifice, examinând pe loc 

documentele originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, 

pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a 

oricăror alte documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste verificări se pot face într-un 

termen de până la 7 ani după realizarea plății finale aferente Contractului.  

19.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 

verificări imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene 

pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli.  

19.3 În acest scop, Verificatorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate, în 

locurile unde Contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura munca. Accesul permis agenților Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române 

abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de terți, fără a aduce 

prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Verificatorul are obligația de a 

informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 
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Articolul 20 Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator 

 

20.1 Verificatorul are obligația de a elabora, pe parcursul contractului, livrabilele specificate în 

Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, precum și orice alte rapoarte solicitate 

de Beneficiar conform prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de 

Servicii. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile 

Anexei I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, conform normativelor tehnice în 

vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu. 

 

❖ Raportul de analiza 

 

20.2 Pentru fiecare etapă de verificare a documentațiilor de proiectare conform termenelor 

prevăzute în Graficul de verificare din art. 20.11, Verificatorul va înainta Autorității Contractante, 

Raportul de analiză care va cuprinde observațiile, recomandăriile și alte elemente considerate a fi 

necesare pentru completarea documentațiilor de proiectare, în vederea semnării şi însușirii de către 

Verificator a acestora. 

20.3 Raportul de analiză se va transmite, prin grija Autorității Contractante, Proiectantului care va 

completa și integra eventualele observații. Verificatorul va furniza Proiectantului toate clarificările 

necesare referitoare la Raportul de analiză. Aceste Rapoarte de analiză reprezentând activitatea 

Verificatorului, evenimentele și progresul proiectării/lucrărilor vor fi înaintate în conformitate cu 

termenele de la Articolul 20.11 - Graficul de verificare. Formatul prezentat va fi agreat și de către 

Beneficiar și va conține un capitol special referitor la modificările aduse Studiului Geotehnic / PAC 

/ Proiectului Tehnic de Executie / Detaliilor de Executie. 

20.4 În termenele prevăzute în Graficul de verificare din Articolul 20.11, de la transmiterea 

documentațiilor revizuite (în 4 exemplare), conform celor consemnate în Raportul de analiză, 

Verificatorul va emite Referatul de verificare și va semna și însuși (ștampila) documentațiile de 

proiectare, confirmând astfel că acestea sunt corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor 

stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării. 

20.5 În perioada de asistență, Verificatorul va asigura verificarea eventualelor modificări aduse 

proiectului în termenul prevăzut în Graficul de verificare din Articolul 20.11, elaborând Raportul 

de analiză pentru eventualele observații și constatări pentru revizuirea documentației aferente 

minutelor și dispozițiilor de șantier, dacă este cazul.  

20.6 De la înaintarea documentației revizuite conform termenelor din Graficul de verificare, 

Verificatorul va elabora Referatele de verificare. În timpul procedurii de verificare, pe întreaga 

perioadă de proiectare, Verificatorul va colabora cu Antreprenorul în vederea verificării la timp a 

documentațiilor de proiectare.  

20.7 Raportul de analiză va conține următoarele criterii ce nu sunt limitative: 

-    listă documente originale analizate - se vor menționa titlul documentului, elaborator, data 

elaborării; 

- identificarea problemelor existente și potențiale care rezultă din documentația verificată și 

care pot afecta implementarea proiectului; 

- constatările Verificatorului - documentația scrisă și desenată: grad de completitudine, cu 

specificarea elementelor lipsă, după caz; 

- analiza modificării soluției tehnice; 

-  concluzii și recomandări ale Verificatorului privitoare la documentație.  

20.8 (1) Pe parcursul verificării documentaţiilor tehnice, Verificatorul va semnala Beneficiarului și 

Proiectantului problemele identificate sau neconformitățile cu prevederile legale în vigoare din 

documentație, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, Proiectantul să poată aduce 

modificările/completările necesare la documentația existentă înainte de emiterea Raportului de 

analiză.  

(2) Fiecare Raport de analiză va fi elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare si va fi semnat și 

însușit de verificatorii de proiecte atestați implicați pe domeniile aferente. 
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(3) Raportul de analiză se întocmește pentru fiecare etapă de proiectare descrisă în Graficul de 

verificare de la Articolul 20.11 din prezentul contract, în format editabil (fișier de tip word, excel) 

și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) pentru: Beneficiar, Supervizor, Antreprenor și 

Verificator. 

 

❖ Referatul de verificare 

 

20.9 (1) Referatul de verificare se întocmește si se preda la Beneficiar pentru fiecare etapa de 

proiectare prevăzuta în Graficul de verificare din Articolul 20.11, în format editabil (fișier de 

tip word, excel) și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) pentru Beneficiar, 

Antreprenor, Supervizor și Verificator si va conține următoarele cerințe ce nu sunt limitative:  

- informaţii despre obiectivul al cărui proiect a fost verificat (amplasament, proiectant general, 

proiectant de specialitate, beneficiar); 

- detalii legate de soluţia aleasă în faza de proiectare; 

- modalitatea în care a fost verificată documentația;  

- rapoarte de încercări tehnice realizate de Verificator, dacă este cazul; 

- notele de întâlnire cu Antreprenorul;  

- îndeplinirea criteriilor incluse în Rapoartele de analiză. 

(2) Fiecare Referat de verificare va respecta legislația în vigoare și va fi semnat și însușit de 

verificatorii de proiecte atestați implicați pe domeniile aferente. 

 

❖ Raportul Final 

 

20.10 (1) Raportul Final se emite dupa receptia la terminarea lucrarilor aferente contractului de 

lucrari si dupa predarea documentatiei “As Build” de catre Antreprenor si va contine o analiza a 

serviciilor prestate de catre Verificator.  

(2) Raportul Final se va preda in format editabil (fisier tip word, excel) si intr-un singur exemplar 

original in format analogic (hartie).  

(3) Raportul Final va fi supus aprobarii Beneficiarului. In termen de 10 zile lucratoare de la 

primirea Raportului Final, Beneficiarul va comunica Verificatorului aprobarea/ respingerea 

Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestuia in cazul in care Beneficiarul emite 

observatii. 

 

20.11 Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini - la 

prezentul Contract de Servicii, Cap. 6.7. - Graficul de verificare, fiind detaliate pe activități, astfel: 

 

GRAFIC DE VERIFICARE  

 

 

 

 

 

Proiect 

 

Etapa 1 - 

Verificarea Studiului 

Geotehnic/ PAC/ de 

catre Verificatori 

 

Etapa 2 - 

Verificarea Proiectului 

Tehnic de Executie 

(inclusiv Detalii de 

Executie si Caiete de 

Sarcini) de catre 

Verificatori 

Etapa 3 -  

Asistenta pe durata 

implementarii proiectului 

 

Raport de analiza/ 

Referat de verificare 

Raport de analiza/ 

Referat de verificare 

Raport de analiza/ 

Referat de verificare 

 

 

 

 

„Proiectare si 

10 zile de la înaintarea 

documentației către 

Verificator pentru 

predarea Raportului de 

Analiza 

20 zile de la înaintarea 

documentației către 

Verificator pentru predarea 

raportului de analiza 

 

5 zile de la inaintarea 

dispozitiei de santier/ 

modificarii pentru predarea 

Raportului de analiza 
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Executie 

Largire la 4 

benzi DN 7 

Baldana - 

Titu, km 

30+950 - km 

52+350” 

 

 

 

SI 

 

10 zile de la inaintarea 

documentatiei către 

Verificator, pentru 

predarea Referatului 

de Verificare 

 

SI 

 

15 zile de la transmiterea 

documentatiei revizuite 

conform Raportului de 

Analiza pentru predarea 

Referatului de Verificare 

 

SI 

 

5 zile de la transmiterea 

documentatiei revizuite 

conform Raportului de 

analiza pentru predarea 

Referatului de Verificare 

 

20.12. Raportul de analiza/ Referatele de verificare/ Raportul Final vor fi transmise spre aprobare si 

analiza Beneficiarului. In termen de 10 zile lucratoare de la primire, Beneficiarul va comunica 

Verificatorului aprobarea/ respingerea Raportului de analiza/ Referatelor de verificare/ Raportului 

Final, acordand un termen de revizuire a acestor documente in cazul in care Beneficiarul emite 

observatii. 

 

Articolul 21 Plăți  

 

21.1  Autoritatea Contractanta se angajeaza sa efectueze plata Pretului Contractului catre  

Prestator/Verificator exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a 

obligatiilor contractuale, acceptate prin aprobarea livrabilelor corespunzatoare de catre Autoritatea 

Contractanta. 

21.2  Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre 

Prestator/Verificator in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si a celorlalte prevederi 

cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre 

Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor de Analiza, a Referatelor de 

Verificare, respectiv a Raportului Final. In termen de 10 de zile lucratoare de la primire, Autoritatea 

Contractanta va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea Raportului de analiza/Referatului de 

verificare/Raportului Final si va acorda un termen de revizuire a acestora in cazul in care 

Autoritatea Contractanta emite observatii. 

21.3  Partile sunt de acord ca Autoritatea Contractanta va efectua platile în termen de 60 de zile de 

de la data confirmarii primirii facturii la sediul Autorității Contractante, daca serviciile au fost deja 

receptionate sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii serviciilor conform etapelor 

menționate la Articolul 20.11 - Graficul de verificare, daca factura a fost emisa anterior receptiei, 

precum urmeaza: 

 

Partile sunt de acord ca Autoritatea Contractanta va efectua platile dupa cum urmeaza: 

 

a) Pentru Etapa 1 - o plata în procent de 30% din Pretul Contractului, numai dupa aprobarea 

de catre Autoritatea Contractanta a Raportului de Analiza si a Referatului de verificare aferente 

PAC.  

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator/Verificator, în termen de 60 

de zile de la data confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Raportul de 

Analiza si Referatul de verificare aferente Proiectului pentru Autorizarea Executării 

Lucrărilor de Construire (PAC) au fost aprobate de  Autoritatea Contractantă sau in termen de 60 

de zile de la data aprobarii de catre Autoritatea Contractantă a Raportulului de Analiza si a 

Referatului de verificare aferente Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire (PAC), dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestora. 

 

b) Pentru Etapa 2 - o plata în procent de 50% din Pretul Contractului, numai dupa 

aprobarea de catre de Autoritatea Contractanta a Raportului de Analiza si a Referatului de 
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Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (si inclusiv a Detaliilor de Executie si 

Caietelor de Sarcini). 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator/Verificator, în termen de 60 

de zile de la data confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Raportul de 

Analiza si Referatul de Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv Detalii de 

Executie si Caiete de Sarcini) au fost aprobate de Autoritatea Contractantă sau in termen de 60 de 

zile de la data aprobarii de catre Autoritatea Contractantă a Raportului de Analiza si a Referatului 

de Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv Detalii de Executie si Caiete de 

Sarcini), dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestora.  

 

c) Pentru Etapa 3 - o plata în procent de 20% din Pretul Contractului, numai dupa emiterea 

Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aferente contractului de lucrari si 

dupa predarea documentatiei “As Build” de catre Antreprenor, precum si dupa emiterea si 

aprobarea Raportului Final de verificare, de catre Autoritatea Contractanta. 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator/Verificator, numai dupa 

emiterea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si numai dupa emiterea si 

aprobarea Raportului Final, în termen de 60 de zile de la data confirmării primirii facturii la 

sediul Autorității Contractante, dacă Raportul Final a fost aprobat sau in termen de 60 de zile de la 

data aprobarii Raportului Final, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestuia. 

21.4  Termenul de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestor 

servicii, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor 

necesar a fi verificate si/sau aprobate inainte de realizarea platilor.  

21.5  Prima plata va fi efectuata numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a 

Raportului de Analiza si a Referatului de Verificare aferente PAC. 

21.6  A doua plata va fi efectuata numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a 

Raportului de Analiza si a Referatului de Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (cu 

Detalii de Executie si Caiete de Sarcini). 

21.7  Plata finala se va realiza dupa predarea documentatiei „As Build” de catre Antreprenor, dupa 

emiterea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilo si dupa emiterea si aprobarea 

Raportului Final, de catre Autoritatea Contractanta. 

21.8  In conditiile in care unul sau mai multi dintre expertii Prestatorului nu este / nu sunt activat / 

activati, activitatea de verificare din cadrul contractului nefiind prestata in integralitate, plata 

aferenta Etapei 1, Etapei 2 si Etapei 3 se va diminua cu 10%, procentul fiind aferent activitatii de 

verificare care nu a fost efectuata. [Exemplu: daca serviciile de verificare se efectueaza doar pentru 

o parte din cele 3 (poduri/consolidari/drum), plata se diminueaza cu 10% din etapa respectiva, iar 

daca serviciile de verificare se efectueaza doar pentru 2 parti din cele 3 se diminueaza cu 20%, 

etc]. 

21.9  (1) Platile se vor efectua in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de 

Prestator/Verificator Autoritatii Contractante. 

(2) Nicio plata nu se va realiza de catre Autoritatea Contractanta daca nu este in vigoare Garantia de 

Buna Executie, constituita in conformitate cu prevederile Art. 23 din prezentul contract de servicii. 

21.10 Factura se transmite Beneficiarului: in original, prin posta cu confirmare de primire sau prin 

delegat direct la sediul mentionat al Beneficiarului sau electronic, in conformitate cu prevederile art. 

319 alin. (4) Cod fiscal. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Beneficiar o 

constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe 

document. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului 

Contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 

Verificatorul despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor, in interiorul 

termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Beneficiar a noii 

facturi prezentate de catre Verificator completata cu date corecte, potrivit legii si Contractului.  
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21.11 Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de catre Autoritatea Contractanta numai 

dupa indeplinirea de catre Verificator a tuturor obligatiilor sale si de aprobare de catre Autoritatea 

Contractanta a partii finale a serviciilor, respectiv Raportul Final. 

21.12 În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile 

efectuate în cadrul contractului, Prestatorul va avea dreptul de a calcula o dobândă legală 

penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politica monetara comunicata de 

BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculată pentru suma datorata. 

21.13 Ajustarea Pretului Contractului  

In cadrul prezentului contract, Pretul Contractului nu se ajusteaza/actualizeaza/revizuieste. 

 

Articolul 22 Recuperarea creanțelor de la Verificator 

 

22.1 Verificatorul va restitui orice sume cuvenite Autorității Contractante și care i-au fost plătite în 

plus față de valoarea certificată, în termen de maxim 30 de zile de la primirea unei cereri în acest 

sens. 

22.2 Dacă Verificatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă 

poate mări sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilită la nivelul ratei 

de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de Banca Națională a României plus 8 

puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între 

data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care este creditat contul Autorității Contractante 

(exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.  

22.3 Sumele care trebuie restituite Autorității Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Prestatorului/ Verificatorului, cu excepția dobânzilor și a penalităților. În situația 

nerestituirii sumelor de bani în perioada solicitată de Autoritatea Contractantă, Autoritatea 

Contractantă poate să recurgă la executarea garanției de bună execuție.  

22.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Verificator. 

 

Articolul 23 Garanția de Bună Execuție 

 

23.1. Prestatorul se obligă să constituie si să mentină pe toata Durata Contractului o Garantie de 

Buna Executie în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garantia de Bună Executie 

a contractului asigură Autoritatea Contractanta/Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, calitativă si 

in perioada convenita a contractului, respectiv pana la data indeplinirii de catre Prestator a tuturor 

obligatiilor asumate prin Contract. In cazul în care prejudiciul produs Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului este mai mare decât cuantumul Garantiei de Buna Executie, 

Prestatorul/Verificatorul este obligat să despăgubească Autoritatea Contractanta/Beneficiarul 

integral si întocmai. 

23.2. (1) Garantia de Bună Executie se constituie in lei, în termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnării contractului de servicii (pe cheltuiala sa si fara a solicita Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia), prin una din 

urmatoarele modalitati: 

a) prin virament bancar; 

b) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancar din România sau din alt stat; 

b) scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt 

stat; 

c) asigurare de garanţii emisă: 

- fie de o societate de asigurăre care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în 

registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
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- fie de o societate de asigurăre dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 (2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a 

Prestatorului/Verificatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii. 

(3) Garantia de Buna Executie va fi transmisa de Prestator/Verificator Beneficiarului in original 

si va deveni document al contractului.  

Garantia de Buna Executie trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, 

respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante/Beneficiarului, pe baza declaratiei 

acesteia/acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  

23.3. Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Articolului 23.1 si ale Articolului 

23.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta/Beneficiar 

in executarea prezentului Contract sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile 

Prestatorului/Verificatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. 

23.4. Garantie de Bună Executie va fi furnizată sub antetul unei institutii de credit/societati de 

asigurari și trebuie sa respecte integral, fara completări sau modificări, formatul modelului de 

Garantie de Buna Executie pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta/Beneficiar ulterior semnarii 

contractului de servicii.  

23.5. În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă printr-o asigurare de garantie de către 

o societate de asigurări, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita 

de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator/Verificator) va reglementa 

strict relatiile dintre Asigurat/Prestator/Verificator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile 

Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. Asigurarea de garantie propriu-

zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este 

singurul document opozabil acesteia. 

23.6. Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare 

semnata exclusiv intre Prestator/Verificator si Asigurat, Prestatorul/Verificatorul va furniza 

Autorității Contractante/Beneficiarului in original in forma letrica în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data semnării Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in 

baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt 

document semnat de catre Asigurator si Prestator/Verificator. 

23.7. In situatia in care Prestatorul/Verificatorul este o asociere, un consortiu sau un grup de 

operatori economici, Garantia de Buna Executie aferenta Contractului de servicii va fi emisa in 

numele asocierii sau consortiului. 

23.8. Nerespectarea conditiilor mentionate la Articolele 23.1-23.7 vor pune Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie si, totodata, 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate rezilia Contractul si executa Garantia de participare la 

procedura de achizitie publica. 

23.9. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de 

Bună Executie, oricând pe parcursul derulării Contractului de Servicii, în limita prejudiciului creat 

Autoritatii Contractante/Beneficiarului si care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care 

Prestatorul/Verificatorul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 

corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contractul de servicii. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul are obligatia de 

a notifica pretentia sa, atat Prestatorului/Verificatorului, cat si emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate. 

23.10. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de servicii se suplimenteaza valoarea 

acestuia, Prestatorul/Verificatorul are obligatia de a completa valoarea garantiei de buna executie in 

corelatie cu noua valoare a contractului de servicii, in termen de 5 zile lucratoare de la data 

notificarii emise de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar in acest sens. 

23.11. Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de Bună 

Executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator/Verificator a tuturor obligatiilor 

asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretentii asupra ei, conform art. 42 (2) din 
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Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

23.12. In situatia în care este necesară prelungirea valabilitatii Garantiei de Bună Executie, 

Verificatorul este obligat, la solicitarea expresă a Autoritatii Contractante/Beneficiarului, să 

prelungească valabilitatea acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului in acest sens.  

23.13. In cazul in care Verificatorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Bună Executie, 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatita/indreptatit sa rezilieze Contractul de servicii 

in conformitate cu prevederile art. 28 si sa execute integral Garantia de Buna Executie. 

23.14. In situatia executarii Garantiei de Buna Executie, partial sau total, Prestatorul/Verificatorul 

are obligatia de a reintregi Garantia de Buna Executie in cauza, raportat la restul ramas de executat, 

in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de Autoritatea Contractanta/Beneficiar in 

acest sens. 

23.15. In situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la Art. 23.12 şi/sau Art.23.14 în interiorul 

termenului mentionat anterior, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este îndreptătita/indreptatit să 

aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, 

pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenului prevăzut la Art. 23.12 sau Art. 23.14 şi 

până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia si/sau sa rezilieze Contractul de servicii in 

conformitate cu prevederile Articolului 28 si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie. 

23.16. In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, 

Prestatorul/Verificatorul isi modifica denumirea, acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 

10 zile de la semnarea Actului Aditional, in care este consemnata modificarea denumirii 

Prestatorului/Verificatorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din Contractul de servicii. 

In cazul in care Prestatorul/Verificatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a 

executa garantiile in cauza, garantiile pentru care Prestatorul/Verificatorul nu a prezentat 

amendamentele necesare si totodata de a rezilia Contractul de servicii fara necesitatea notificarii 

prealabile a Prestatorului/Verificatorului. 

 

Articolul 24 Încălcarea Contractului de Servicii 

 

24.1 În cazul în care, fie Verificatorul, fie Beneficiarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în 

mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, 

Beneficiarul sau Verificatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri, daune și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

24.2  Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

24.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Verificatorului sau 

poate executa garanția de bună execuție. 

24.4 Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este 

descoperit dupa finalizarea Contractului, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza 

Contractul.  

24.5 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Verificator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente. Valoarea 

despăgubirilor o reprezintă cheltuielile suportate de Autoritatea Contractanta cu remedierea 
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lucrărilor executate în mod necorespunzător ca urmare a neconformităților documentațiilor 

efectuate de către Verificator, neconformități rezultând din nerespectarea de către Verificator a 

obligațiilor ce îi revin prin prezentul contract, a prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 

investiții, cu modificări și completări ulterioare și a Legii nr. 10/1995 - Republicată, cu modificări și 

completări ulterioare. 

 

Articolul 25 Penalități pentru întârzierea în executarea Contractului 

 

25.1 În cazul în care Prestatorul/Verificatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, le îndeplinește 

cu întârziere sau le îndeplinește necorespunzător, Beneficiarul este îndreptățit, fără necesitatea 

vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contract, să pretindă penalități de 0,05% 

din Prețul Contractului de Servicii pentru fiecare zi de întârziere. 

 

Articolul 26 Despăgubiri generale 

 

26.1 Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe 

agenții și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, 

pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune ori omisiune a Verificatorului, personalului 

salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva 

oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile 

comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum dreptul de autor. 

26.2 Pe cheltuiala sa, Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agenții 

și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Verificator, în condițiile în care: 

a) Verificatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea acțiuni, 

revendicări, pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunoștință despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Verificatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, 

dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terților de către 

Verificator ori ca urmare a abaterilor săvârșite de Verificator. 

26.3 Pe cheltuiala sa, la cererea Autorității Contractante, Verificatorul va inceta, într-un termen de 

maximum 10 zile de la data primirii unei asemenea cereri din partea Autoritatii Contractante, orice 

executare necorespunzătoare a Serviciilor, în cazul în care Verificatorul nu își execută obligațiile 

din Contractul de Servicii.  

26.4 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de 

50% din Prețul Contractului de Servicii, dupa notificarea Verificatorului, Autoritatea 

Contractanta este indreptatita sa rezilieze Contractul de servicii. 

 

Articolul 27 Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului 

 

27.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 

erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de 

Servicii. 

27.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile 

Verificatorului, Beneficiarul poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate 

proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau 

fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, Beneficiarul se va îndrepta împotriva 

Verificatorului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

27.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii 

fără ca Verificatorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare și/sau daune aferente 

suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a suspendării. 
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27.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Verificator, cu excepția plăților aferente serviciilor prestate și aprobate anterior 

suspendării. 

27.5 În cazul în care:  

a) se va suspenda contractul de lucrari “Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - 

Titu, km 30+950 - km 52+350” pentru care sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, 

contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației contractului de lucrări; 

b) se va rezilia contractul de lucrari “Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - 

Titu, km 30+950 - km 52+350”, pentru care sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, 

contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației contractului de lucrări; 

c) contractul de lucrari “Proiectare si Executie Largire la 4 benzi dn 7 Baldana - Titu, km 30+950 

- km 52+350” nu este incheiat/semnat, prezentul contract de servicii se suspendă. 

27.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, durata acestuia se 

va prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 

27.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în 

funcție de circumstanțe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 

12 luni, Beneficiarul are dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Verificatorul să 

fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă 

ca urmare a rezilierii. 

27.8 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii și în lipsa 

existenței alocării finaciare, cu informarea prealabilă a Verificatorului. 

 

Articolul 28 Încetarea şi Rezilierea Contractului de Servicii din inițiativa Autorității  

Contractante 

 

28.1. În situația în care Prestatorul cu care a fost încheiat prezentul Contract este înlocuit de un nou 

Prestator, respectiv când drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 

achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 

cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către 

un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu 

condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de 

achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de prezenta lege sau la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Prestatorul 

inițial cesionează Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii săi. 

 

28.2. (1) Prezentul Contract va înceta de drept:  

a) daca obiectul Contractului a fost realizat;  

b) prin acordul scris al Partilor;  

c) daca a intervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 31.8;  

d) cand Contractul a fost reziliat, daca in prezentul contract nu s-a prevazut altfel;  

e) in alte situatii prevazute in contract; 

f) prin denuntare unilaterala. 

(2) Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată si sau arbitrale; 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 

ale Autoritatii Contractante şi Prestatorului dobândite în baza Contractului de Servicii.  

28.3. (1) Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) 

fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Prestatorului, fără a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti 

si/sau arbitrale, în oricare dintre situaţiile următoare, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio 

sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 
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a) Prestatorul nu îndeplinește/prestează sau îndeplinește/prestează necorespunzător oricare din 

obligațiile sale decurgând din Contractul de Servicii; 

b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autoritatii Contractante, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Ordinele/notificările emise de către 

reprezentantul Autoritatii Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 

privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 

Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 

decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autoritatii Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată 

în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la Contract;  

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţiea adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

n) Prestatorul nu este în măsură să furnizeze personalul necesar desfasurarii activitatilor potrivit 

prevederilor Articolului 15 din prezentul Contract; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Articolul 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de Articolele 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Articolelel 181-

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 
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o4) acte de terorism, prevăzute de Articolele 32-35 şi Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii 

banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative, sau finanţarea terorismului, prevăzută de Art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de Articolele 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) Cuantumul despagubirilor si penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

Contractante conform prezentului Contract depăseste 50% din Pretul Contractului. 

r) Printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care sunt prestate 

serviciile care fac obiectul contractului. 

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 

28.3 alin. (1) lit. o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă 

este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 

operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 

prezentului contract. 

(4) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la alin. (1) se va notifica in scris partii 

contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca in contract 

nu s-a prevazut altfel. 

28.4. Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile 

Articolului 28.3 alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre 

persoanele prevăzute la Articolul 28.3. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în 

legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la Articolul 28.3. alin. (1) lit.o). 

28.5. În sensul dispoziţiilor Articolul 28.3. (1) lit. d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

28.6. Prin excepţie de la dispoziţiile Articolului 28.3. (1) lit. e), Autoritatea Contractanta isi rezerva 

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de 

insolventa, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 

că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 

Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 

de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie 

este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă.  

28.7. Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil in materie. 

28.8. De îndată ce va fi posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni după momentul rezilierii, reprezentantul 

Autoritatii Contractante va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

28.9. Dacă Autoritatea Contractanta reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţită să recupereze 

de la Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului, orice 

daună sau prejudiciu suferit. 

28.10. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca 

deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 
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28.11. Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit Contractului de Servicii, Autoritatea 

Contractanta este îndreptăţita să execute întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie, daca este 

cazul. 

 

Articolul 29 Încetarea Contractului de către Autoritatea Contractantă prin denunțare 

unilaterală 

 

29.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Servicii in 

cazul aparitiei unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrară interesului public. 

29.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistată/ modificata. 

29.3 În cazul prevăzut la Articolele 29.1 și 29.2, Verificatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese. 

29.4 Orice modificare a contractului de achiziţie publică de servicii în cursul perioadei sale de 

valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizitiile 

publice nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016.  

29.5 În situaţia nerespectării dispoziţiilor Articolului 29.4 din prezentul contract de servicii, 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de 

servicii. 

29.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de valabilitate a acestuia si 

în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată 

printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

Articolul 30 Garanţia pentru returnarea avansului 

 

30.1 În cadrul prezentului Contract de Servicii nu se acordă avans.  

 

Articolul 31 Forța majoră și cazul fortuit 

 

31.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

31.2 Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care acesta acționează.  

31.3. Daca legea nu prevede altfel sau Partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 

atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora. 

31.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

31.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor, respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile 

pentru inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.  
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31.6  Prestatorului  nu i se vor percepe penalităti contractuale sau nu se va solicita rezilierea 

Contractului pentru neîndeplinirea obligatiilor dacă, si în măsura în care, întârzierea în îndeplinirea 

obligatiilor sau altă neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui 

eveniment de fortă majoră. În mod similar, Autoritatea Contractanta nu va datora penalităt i pentru 

plătile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de către Prestator pentru 

neîndeplinirea obligatiilor, dacă, si în măsura în care, întârzierea Autoritatii Contractante sau alta 

neîndeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 

31.7 Dacă oricare parte considera că au intervenit împrejurări de fortă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte părti cu privire la natura, durata probabila 

si efectul probabil al împrejurării de fortă majoră. În lipsa unor instructiuni scrise contrare ale 

Autoritatii Contractante, Prestatorul va continua îndeplinirea obligatiilor sale în baza Contractului 

de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil si va căuta toate mijloacele alternative pentru 

îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortă majoră. Prestatorul nu va 

utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale Autoritatii 

Contractante. 

31.8  În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră, care persistă pentru o perioadă 

mai mare de 180 de zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este 

îndreptăţit Prestatorul/Verificatorul şi care îi este acordată, oricare dintre părţi poate solicita 

incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea perioadei 

de 30 de zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va inceta şi prin urmare, părţile 

vor fie scutite de obligaţiile contractuale. 

31.9 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

Articolul 32 Terțul susținător - daca este cazul 

 

32.1. (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, 

Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la 

data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina 

dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de 

a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.  

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea 

de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa 

puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Prestatorului prin Angajamentul ferm 

in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca 

la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. 

(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 

tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului resursele invocate ca element de 

sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata 

sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale 

prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere 

din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta, tertul sustinator si/sau 

Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, 

fara a fi limitative, urmatoarele: 

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere si 
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b) prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile 

tertului sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii 

Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. Astfel, prevederile Articolului 13. Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  

Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de 

securitatea muncii si ale Articolului 23. Garantia de Buna Executie devin aplicabile si Tertului 

sustinator. 

(6) Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

32.2. Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o 

aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm 

de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca 

urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma 

avand posibilitatea de actiune directa impotriva Tertului Sustinator conform prevederilor 

Articolului 32.4 din prezentul contract de servicii. 

32.3. In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea 

Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care 

Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor 

asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritatea 

Contractanta cu titlu de garantie. 

32.4. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 

Angajamentul de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita 

direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. 

 

Articolul 35 Cesiunea 

 

35.1 Cesiunea este orice convenție prin care Verificatorul transferă Contractul de Servicii sau o 

parte a acestuia către o terță parte. 

35.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din 

acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost 

stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 35.3. 

35.3 În situația în care Prestatorul/Verificatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat  inițial 

Contractul de Servicii este înlocuit de un nou Prestator/Verificator, respectiv când drepturile şi 

obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca 

urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care 

îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu 

presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu 

scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege sau la încetarea 

anticipată a Contractului de Servicii, Prestatorul/Verificatorul inițial are obligația  de a cesiona 

Autorității Contractante contractele  de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la 

care constată acest fapt. 

35.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Verificatorul va cesiona acestora creanțele aferente 

serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 

contractului de subcontractare. 
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Articolul 36 Soluționarea litigiilor 

 

36.1. Autoritatea Contractanta şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, a oricărui litigiu care a apărut între aceştia în cadrul sau în legatură 

cu îndeplinirea Contractului. 

36.2. Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg 

din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de 

achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluţionează în primă 

instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se 

află sediul Autorităţii Contractante.  

36.3. Pe perioada solutionării litigiului, Prestatorul este obligat să continue să-şi îndeplinească 

obligaţiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situaţia 

nerespectării prezentei obligaţii, Autoritatea Contractanta este îndreptăţita la despăgubiri în valoare 

de 0,1%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste sume 

urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată sau din garanţia de bună execuţie. 

 

Articolul 37 Legea aplicabilă și limba Contractului de Servicii 

 

37.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

37.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 38 Plata taxelor 

 

38.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) 

exemplare fiind pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru 

Prestator/Verificator. 

 

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ..................., data de la care prezentul 

contract isi produce efectele. 

 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar, 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

Pentru Prestator/Verificator, 


