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Anexa la Formularul D 

                     OFERTANT 

             ____________________ 

          (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

 

 

 

Indicatie Globala 

privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie 

PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin 

– Targu Neamt 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., 

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se 

completeaza dupa caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al 

operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,  

 

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare si selectie, astfel cum au fost solicitate în Anuntul de 

participare si/sau in Instructiunile catre ofertanti, după cum urmează : 

 

Nr. 

crt. 

CRITERIILE DE CALIFICARE SI 

SELECTIE 

DA/NU Operatorul economic 

prin care/ pentru care 

este indeplinita 

Cerinta (Ofertant/ 

Ofertant Asociat/ 

Subcontractant/ Tert 

Sustinator) 

Semnatura/Stamp

ila Ofertant 

1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa 

dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile 

legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca 

operatorul economic este legal constituit, ca nu 

se afla in niciuna din situatiile de anulare a 

constituirii, precum si faptul ca are capacitate 
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profesionala de a realiza activitatile care fac 

obiectul contractului. 

2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de 

afaceri anuala totala a fost de minim 

500.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile 

financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021. 

   

3 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la 

bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de 

elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de 

Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice 

pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire 

si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau 

drumuri nationale si/ sau drumuri expres in 

valoare cumulata de minim  10.000.000 Lei. 

   

4 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la 

bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau 

modernizare de autostrazi si/ sau drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres in valoare 

totala cumulata de minim 1.000.000.000  Lei 

fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.     

   

5 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la 

bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau 

modernizare a cel putin un pod/ pasaj/ 

viaduct in lungime de minim 200 m, aferent 

autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau 

drumurilor expres si/sau drumurilor judetene 

si/sau strazilor urbane. 

 

   

6 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la 

dispozitie/are acces la utilaje, instalatii si 

echipamente tehnice pentru executia lucrarilo, 

conform Cerintei din cadrul Instructiunilor 

catre Ofertanti. 

   

7 Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ 

lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le 

subcontracteze. 

   

8 Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii 

sistemului de management al calitatii conform 

SR EN ISO 9001 sau echivalent in domeniul in 

care se incadreaza activitatea principala ce face 

obiectul contractului. 

   

9 Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii 

sistemului de management al mediului conform 

SR EN ISO 14001 sau echivalent in domeniul 

in care se incadreaza activitatea principala ce 

face obiectul contractului. 
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Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 

175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

                               _________________ (semnatura) 

               Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

     _________________(semnatura)  

                          Reprezentant legal Ofertant asociat "n" 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

     

             _________________ (semnatura)  
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Formularul E 

 

 

MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR 

in cadrul contractului 

PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin – 

Targu Neamt  

 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari 

1 Activitate: Proiectare 

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, 

desene conform cu executia si Cartea Constructiei 

1.1.1 35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren 

1.1.2 30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC 

1.1.3 25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE 

1.1.4 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati 

1.2 Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor 

1.2.1 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% 

1.2.2 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% 

1.2.3 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% 

1.2.4 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% 

1.2.5 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

1.2.6 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% 

1.2.7 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% 

1.2.8 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% 

1.2.9 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% 

1.2.10 10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii 
atestati 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu 

2.1 Organizarea santierului  

2.1.1 75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier 

2.1.2 25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier 

2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala  

2.2.1 Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie 

2.2.1.1 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 25% 

2.2.1.2 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50% 

2.2.1.3 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 75% 

2.2.1.4 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100% 

2.2.2 Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc 
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2.2.2.1 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 25% 

2.2.2.2 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50% 

2.2.2.3 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 75% 

2.2.2.4 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100% 

2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziuni 
animalelor/pasarilor cu traficul auto 

2.2.3.1 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 10% 

2.2.3.2 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20% 

2.2.3.3 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 30% 

2.2.3.4 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40% 

2.2.3.5 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 50% 

2.2.3.6 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60% 

2.2.3.7 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 70% 

2.2.3.8 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80% 

2.2.3.9 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 90% 

2.2.3.10 10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100% 

2.2.4 Separatoare de hidrocarburi, bazine de dispersie, bazine de retentie, bazine de 

sedimentare, separatoare de grasimi, bazine de decantare si fitoepuratoare, etc 

2.2.4.1 25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 25% 

2.2.4.2 25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 50% 

2.2.4.3 25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 75% 

2.2.4.4 25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100% 

2.2.5 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa, sol, zgomot) 

2.2.5.1 Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80% din valoarea 
activitatii 2.2.5 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor 

2.2.5.2 Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20% din valoarea 
activitatii 2.2.5 – la Receptia Finala a Lucrarilor 

2.2.6  Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate 

2.2.6.1 50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 50% 

2.2.6.2 50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 100% 

2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala 

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului  

3.1 Utilitati 

3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice 

3.1.1.1 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20% 

3.1.1.2 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40% 

3.1.1.3 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60% 

3.1.1.4 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80% 

3.1.1.5 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100% 

3.1.2 Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie/transport gaze naturale 

3.1.2.1 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 25% 

3.1.2.2 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50% 

3.1.2.3 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 75% 

3.1.2.4 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100% 
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3.1.3 Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF 

3.1.3.1 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 25% 

3.1.3.2 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50% 

3.1.3.3 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 75% 

3.1.3.4 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100% 

3.1.4 Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica 

3.1.4.1 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 25% 

3.1.4.2 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 50% 

3.1.4.3 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 75% 

3.1.4.4 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 100% 

3.1.5 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal - irigatii 

3.1.5.1 20% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 20% 

3.1.5.2 20% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 40% 

3.1.5.3 20% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 60% 

3.1.5.4 20% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 80% 

3.1.5.5 20% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 100% 

3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati 

3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica 

3.2.1 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele 
Beneficiarului 

3.2.1.1 Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv 

3.2.1.2 Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica 

3.2.2 Supravegherea arhelogica 

3.2.2.1 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% 

3.2.2.2 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% 

3.2.2.3 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% 

3.2.2.4 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% 

3.2.2.5 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

3.2.2.6 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% 

3.2.2.7 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% 

3.2.2.8 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% 

3.2.2.9 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% 

   3.2.2.10 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor 

3.3 Identificarea terenului de munitii neexplodate 

3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului 

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada  

4.1 Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului  

4.1.1 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 5% 

4.1.2 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10% 

4.1.3 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 15% 

4.1.4 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20% 

4.1.5 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 25% 

4.1.6 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30% 

4.1.7 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 35% 
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4.1.8 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40% 

4.1.9 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 45% 

4.1.10 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50% 

4.1.11 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 55% 

4.1.12 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60% 

4.1.13 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 65% 

4.1.14 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70% 

4.1.51 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 75% 

4.1.16 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80% 

4.1.17 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 85% 

4.1.18 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90% 

4.1.19 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 95% 

4.1.20 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100% 

   4.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

4.2.1 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 5% 

4.2.2 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 10% 

4.2.3 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 15% 

4.2.4 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20% 

4.2.5 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 25% 

4.2.6 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 30% 

4.2.7 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 35% 

4.2.8 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40% 

4.2.9 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 45% 

4.2.10 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50% 

4.2.11 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 55% 

4.2.12 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60% 

4.2.13 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 65% 

4.2.14 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 70% 

4.2.15 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 75% 

4.2.16 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80% 

4.2.17 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 85% 

4.2.18 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 90% 

4.2.19 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 95% 

4.2.20 5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100% 

4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

4.3.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10% 

4.3.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20% 

4.3.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30% 

4.3.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40% 

4.3.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50% 

4.3.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60% 

4.3.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70% 

4.3.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80% 

4.3.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90% 
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4.3.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100% 

4.4 Podete (inclusiv cele aferente nodurilor rutiere) 

4.4.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20% 

4.4.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40% 

4.4.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60% 

4.4.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80% 

4.4.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100% 

5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate 

la punctul 3.1 

5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 50% 

5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100% 

6 Siguranta circulatiei (fara intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri 

legaturi rutiere DN/DJ/DC; noduri rutiere) 

6.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

6.1.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 25% 

6.1.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 50% 

6.1.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 75% 

6.1.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100% 

6.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

6.2.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 25% 

6.2.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 50% 

6.2.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 75% 

6.2.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100% 

6.3 Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor) 

6.3.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20% 

6.3.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40% 

6.3.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60% 

6.3.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80% 

6.3.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100% 

6.4 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte) 

6.4.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 10% 

6.4.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20% 

6.4.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 30% 

6.4.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40% 

6.4.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50% 

6.4.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60% 

6.4.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 70% 

6.4.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80% 

6.4.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 90% 

6.4.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100% 

6.5 Sistem de telegestiune (inclusiv noduri rutiere/poduri/pasaje/viaducte) 

6.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.5 – la o executie fizica de 25% 

6.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.5 – la o executie fizica de 50% 

6.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.5 – la o executie fizica de 75% 
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6.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 6.5 – la o executie fizica de 100% 

6.6 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari 

7. Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (inclusiv noduri rutiere) 

7.1 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 4% 

7.2 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 8% 

7.3 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 12% 

7.4 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 16% 

7.5 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 20% 

7.6 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 24% 

7.7 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 28% 

7.8 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 32% 

7.9 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 36% 

7.10 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 40% 

7.11 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 44% 

7.12 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 48% 

7.13 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 52% 

7.14 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 56% 

7.15 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 60% 

7.16 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 64% 

7.17 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 68% 

7.18 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 72% 

7.19 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 76% 

7.20 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 80% 

7.21 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 84% 

7.22 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 88% 

7.23 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 92% 

7.24 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 96% 

7.25 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100% 

8 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice  

8.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 20% 

8.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 40% 

8.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 60% 

8.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 80% 

8.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100% 

9 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte  

9.1 Viaduct pe autostrada peste drum local si paraul Cacova km 90+551 

9.1.1 20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.1.2 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.1.3 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.1.4 10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.1.5 10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.1.6 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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9.1.7 15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100% 
9.2 Viaduct pe autostrada peste vale km 91+326 

9.2.1 20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.2.2 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.2.3 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.2.4 10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.2.5 10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.2.6 15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.2.7 15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100% 

9.3 Pod pe autostrada peste vale km 91+805 

9.3.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.3.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.3.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.3.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.3.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.4 Pod pe autostrada peste vale km 92+012 

9.4.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.4.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.4.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.4.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.4.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.5 Pod pe autostrada peste paraul Valea Seaca km 94+840 

9.5.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.5.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.5.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.5.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.5.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.6 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 89+960 

9.6.1 10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.6.2 10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 9.6.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.6.4 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.6.5 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.7 Pasaj pe autostrada peste DN15C km 96+294 

9.7.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.7.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.7.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.7.4 10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
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9.7.5 10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.7.6 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.7.7 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 

9.8 Pod  pe autostrada peste Valea Seaca km 98+586  

9.8.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.8.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.8.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.8.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.8.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.9   Pod  pe autostrada peste Vale si DJ155I 99+822 
9.9.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.9.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.9.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.9.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.9.5 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.9.6 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.9.7 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.10   Pod  pe autostrada peste Paraul Arinului km 101+787 

9.10.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.10.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.10.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.10.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.10.5 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.10.6 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.10.7 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.11   Pod  pe autostrada peste Paraul Boistea km 105+312 
9.11.1 
 

20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.11.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.11.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.11.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.11.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.12 Pod  pe autostrada peste Vale km 105+737 
9.12.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.12.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.12.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.12.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.12.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.13 Pod  pe autostrada peste Drum local km 112+707 
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9.13.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.13.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.13.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.13.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.13.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.14 Pod  pe autostrada peste Raul Moldova km 118+216 
9.14.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.14.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.14.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.14.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.14.5 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.14.6 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.14.7 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.15 Pod pe autostrada peste Vale km 118+742 
9.15.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.15.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.15.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.15.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.15.5 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.15.6 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.15.7 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.16 Pasaj pe DC12A peste autostrada km 104+040 
9.16.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.16.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.16.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.16.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.16.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.17 Pasaj pe DL peste autostrada km 108+088 
9.17.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.17.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.17.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.17.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.17.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.18 Pasaj pe DC17 peste autostrada km 111+464 
9.18.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.18.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.18.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.18.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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9.18.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.19 Pasaj pe DJ155B peste autostrada km 113+538 
9.19.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.19.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.19.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.19.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.19.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.20 Pasaj pe DC21 peste autostrada km 116+307 
9.20.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.20.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.20.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.20.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.20.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.21 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 109+680 
9.21.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.21.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.21.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.21.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.21.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.22 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 115+216 
9.22.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.22.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.22.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.22.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.22.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.23 Pod Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste fir apa km 00+339 

9.23.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.23.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.23.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.23.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.23.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.24   Pasaj Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste autostrada km 00+576 

 9.24.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.24.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.24.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.24.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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9.24.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.25 Pod Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste raul Neamtul km 01+860 
9.25.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 9.25.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.25.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.25.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.25.5 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.25.6 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.25.7 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
9.26 Pasaj Nod Targu Neamt breteaua A peste autostrada km 00+547 
9.26.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
9.26.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.26.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.26.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.26.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
9.27 Supratraversare a DN15C (ecoduct) în zona localităţii Oşlobeni 
9.27.1 20% din valoarea ecoductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.27.2 15% din valoarea ecoductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
9.27.3 15% din valoarea ecoductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
9.27.4 10% din valoarea ecoductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.27.5 10% din valoarea ecoductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
9.27.6 15% din valoarea ecoductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
9.27.7 15% din valoarea ecoductului – la o executie fizica de 100% 

10 Categorie de lucrari: Noduri rutiere 

10.1 Nod rutier DN15B (Vanatori Neamt) 

10.1.1 Terasamente 

10.1.1.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 25% 

10.1.1.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 50% 

10.1.1.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 75% 

10.1.1.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 100% 

10.1.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

10.1.2.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 25% 

10.1.2.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 50% 

10.1.2.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 75% 

10.1.2.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 100% 

10.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

10.1.3.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 50% 

10.1.3.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 100% 

10.1.4 Iluminat 

 10.1.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 50% 

 10.1.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 100% 

10.1.5 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 
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10.1.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 50% 

10.1.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 100% 

10.1.6 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

10.1.6.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 50% 

10.1.6.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 100% 

10.1.7 Parapete 

10.1.7.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 50% 

10.1.7.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 100% 

10.1.8 Orice alte lucrari aferente Nod rutier DN15B (Vanatori Neamt) 

10.2 Nod rutier DN15C (Targu Neamt) 

10.2.1 Terasamente 

10.2.1.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.1 – la o executie fizica de 25% 

10.2.1.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.1 – la o executie fizica de 50% 

10.2.1.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.1 – la o executie fizica de 75% 

10.2.1.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.1 – la o executie fizica de 100% 

10.2.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

10.2.2.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.2 – la o executie fizica de 25% 

10.2.2.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.2 – la o executie fizica de 50% 

10.2.2.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.2 – la o executie fizica de 75% 

10.2.2.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.2 – la o executie fizica de 100% 

10.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

10.2.3.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.3 – la o executie fizica de 50% 

10.2.3.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.3 – la o executie fizica de 100% 

10.2.4 Iluminat 

 10.2.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.4– la o executie fizica de 50% 

 10.2.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.4– la o executie fizica de 100% 

10.2.5 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

10.2.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.5 – la o executie fizica de 50% 

10.2.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.5 – la o executie fizica de 100% 

10.2.6 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

10.2.6.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.6 – la o executie fizica de 50% 

10.2.6.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.6 – la o executie fizica de 100% 

10.2.7 Parapete 

10.2.7.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.7 – la o executie fizica de 50% 

10.2.7.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2.7 – la o executie fizica de 100% 

10.2.8 Orice alte lucrari aferente Nod rutier DN15C (Targu Neamt) 

11 Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri 

legaturi rutiere (DN/DJ/DC)  

11.1 Terasamente 

11.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50% 

11.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100% 

11.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

11.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 50% 

11.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2– la o executie fizica de 100% 
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11.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

11.3.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50% 

11.3.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100% 

11.4 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

11.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 50% 

11.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 100% 

11.5 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

11.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 50% 

11.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 100% 

11.6 Podete 

11.6.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 50% 

11.6.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.6– la o executie fizica de 100% 

11.7 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si 
restabilirilor legaturilor rutiere 

12 Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel  

12.1 Terasamente 

12.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50% 

12.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 100% 

12.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

12.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 50% 

12.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2– la o executie fizica de 100% 

12.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

12.3.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 50% 

12.3.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 100% 

12.4 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

12.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 50% 

12.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 100% 

12.5 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

12.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 – la o executie fizica de 50% 

12.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 – la o executie fizica de 100% 

12.6 Iluminat 

12.6.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 50% 

12.6.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 100% 

12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel 
 13 Categoria de lucrari:  Dotari pe Autostrada 

13.1 Centru de Intretinere si Coordonare (CIC), inclusiv Centru de Monitorizare si Informare 
(CMI) km 96+600 

13.1.1 Terasamente 

13.1.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.1 – la o executie fizica de 50% 

13.1.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.1– la o executie fizica de 100% 

13.1.2 Suprastructura drum 

13.1.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.2 – la o executie fizica de 50% 

13.1.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.2– la o executie fizica de 100% 

13.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 
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13.1.4 Dotari Centru de Intretinere si Coordonare 

13.1.4.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 20% 

13.1.4.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 40% 

13.1.4.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 60% 

13.1.4.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 80% 

13.1.4.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 100% 

13.1.5 Iluminat Centru de Intretinere si Coordonare 

13.1.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.5 – la o executie fizica de 50% 

13.1.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.5 – la o executie fizica de 100% 

13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si Coordonare 

13.2 Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga km 95+450  

13.2.1 Terasamente 

13.2.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.1 – la o executie fizica de 50% 

13.2.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.1– la o executie fizica de 100% 

13.2.2 Suprastructura drum 

13.2.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.2 – la o executie fizica de 50% 

13.2.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.2– la o executie fizica de 100% 

13.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.2.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1 

13.2.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.4 – la o executie fizica de 50% 

13.2.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.4 – la o executie fizica de 100% 

13.2.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S1 

13.2.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.5 – la o executie fizica de 50% 

13.2.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.5 – la o executie fizica de 100% 

13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1 

13.3 Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta km 95+450   

13.3.1 Terasamente 

13.3.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.1 – la o executie fizica de 50% 

13.3.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.1– la o executie fizica de 100% 

13.3.2 Suprastructura drum 

13.3.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.2 – la o executie fizica de 50% 

13.3.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.2– la o executie fizica de 100% 

13.3.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.3.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1 

13.3.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 50% 

13.3.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 100% 

13.3.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S1 

13.3.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.5 – la o executie fizica de 50% 

13.3.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.5 – la o executie fizica de 100% 

13.3.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1 

13.4 Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga km 108+920 (inclusiv parcare securizata) 

13.4.1 Terasamente 

13.4.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.1 – la o executie fizica de 50% 

13.4.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.1– la o executie fizica de 100% 
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13.4.2 Suprastructura drum 

13.4.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.2 – la o executie fizica de 50% 

13.4.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.2– la o executie fizica de 100% 

13.4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.4.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3 

13.4.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.4 – la o executie fizica de 50% 

13.4.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.4 – la o executie fizica de 100% 

13.4.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3 

13.4.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.5 – la o executie fizica de 50% 

13.4.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.4.5 – la o executie fizica de 100% 

13.4.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S3 

13.5 Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta km 108+920 (inclusiv parcare securizata) 

13.5.1 Terasamente 

13.5.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.1 – la o executie fizica de 50% 

13.5.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.1– la o executie fizica de 100% 

13.5.2 Suprastructura drum 

13.5.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.2 – la o executie fizica de 50% 

13.5.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.2– la o executie fizica de 100% 

13.5.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.5.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3 

13.5.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.4 – la o executie fizica de 50% 

13.5.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.4 – la o executie fizica de 100% 

13.5.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3 

13.5.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.5 – la o executie fizica de 50% 

13.5.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.5.5 – la o executie fizica de 100% 

13.5.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S3 

14 Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si 

sistemul de control al traficului – ITS  

14.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 25% 

14.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 50% 

14.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 75% 

14.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 100% 

15 Probe tehnologice si teste 

16 Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului 

16.1 Instalare si montare panouri pentru afisare temporara 

16.2 Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta 

 

 

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru 

activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie. 

Nota 2: Ofertantii NU pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-

categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in 

Graficul de Esalonare a Platilor.  
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METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE 

LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI  

 

 Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de 

activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de 

Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract. 

 Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 

nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ 

categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

 Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu 

transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile 

mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.7, 3.1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4, 6.6, 10.1.8, 10.2.8, 11.7, 12.7, 13.1.3, 

13.1.6, 13.2.3, 13.2.6, 13.3.3, 13.3.6, 13.4.3, 13.4.6, 13.5.3, 13.5.6, 15, 16.1, 16.2, pentru care plata se va 

realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 

 

 Data _______________   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 

 

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII 

PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada  Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin – 

Targu Neamt ” 

 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

1 Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]  

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare 

inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea 

Constructiei 

 

1.2 Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor  

1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de 
catre verificatorii atestati 

 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]  

2.1 Organizarea santierului   

2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 
[2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]  

 

2.2.1 Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie  

2.2.2 Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc  

2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase 
pentru evitarea coliziuni animalelor/pasarilor cu traficul auto 

 

2.2.4 Separatoare de hidrocarburi, bazine de dispersie, bazine de 

retentie, bazine de sedimentare, separatoare de grasimi, 

bazine de decantare si fitoepuratoare, etc 

 

2.2.5 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, 
apa, sol, zgomot) 

 

2.2.6  Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate  

2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea 
initiala 

 

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4]  

3.1 Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6]  

3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice  

3.1.2 Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie/transport gaze 
naturale 

 

3.1.3 Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF  

3.1.4 Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau 
fibra optica 

 

3.1.5 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal - irigatii  

3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari 
utilitati 

 

3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere 
arheologica [3.2.1+3.2.2] 
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3.2.1 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile 
mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2] 

 

3.2.1.1 Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul 
arheologic intruziv 

 

3.2.1.2 Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de 
sarcina arheologica 

 

3.2.2 Supravegherea arhelogica  

3.3 Identificarea terenului de munitii neexplodate  

3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului  

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada [4.1+4.2+4.3+4.4]  

4.1 Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului   

   4.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

4.4 Podete (inclusiv cele aferente nodurilor rutiere)  

5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele 

decat cele mentionate la punctul 3.1 

 

6 Siguranta circulatiei (fara intersectii denivelate fara acces; intersectii 

la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DC; noduri rutiere) 

[6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6] 

 

6.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

6.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)  

6.3 Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)  

6.4 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)  

6.5 Sistem de telegestiune (inclusiv noduri rutiere/poduri/pasaje/viaducte)  

6.6 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari  

     7 Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (inclusiv noduri 
rutiere) 

 

8 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice   

9 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte 
[9.1+9.2+…+9.25+9.26+9.27] 

 

9.1 Viaduct pe autostrada peste drum local si paraul Cacova km 90+551  

9.2 Viaduct pe autostrada peste vale km 91+326  

9.3 Pod pe autostrada peste vale km 91+805  

9.4 Pod pe autostrada peste vale km 92+012  

9.5 Pod pe autostrada peste paraul Valea Seaca km 94+840  

9.6 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 89+960  

9.7 Pasaj pe autostrada peste DN15C km 96+294  

9.8 Pod  pe autostrada peste Valea Seaca km 98+586 km 98+586  

9.9   Pod  pe autostrada peste Vale si DJ155I 99+822  
9.10   Pod  pe autostrada peste Paraul Arinului km 101+787  
9.11   Pod  pe autostrada peste Paraul Boistea km 105+312  
9.12 Pod  pe autostrada peste Vale km 105+737  
9.13 Pod  pe autostrada peste Drum local km 112+707  

9.14 Pod  pe autostrada peste Raul Moldova km 118+216  
9.15 Pod pe autostrada peste Vale km 118+742  
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9.16 Pasaj pe DC12A peste autostrada km 104+040  
9.17 Pasaj pe DL peste autostrada km 108+088  
9.18 Pasaj pe DC17 peste autostrada km 111+464  
9.19 Pasaj pe DJ155B peste autostrada km 113+538  
9.20 Pasaj pe DC21 peste autostrada km 116+307  
9.21 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 109+680  
9.22 Pasaj pentru permeabilitate fauna peste autostrada km 115+216  
9.23 Pod Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste fir apa km 00+339  

9.24   Pasaj Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste autostrada km 00+576 

 

 

9.25 Pod Nod Vanatori-Neamt breteaua A peste raul Neamtul km 01+860  
9.26 Pasaj Nod Targu Neamt breteaua A peste autostrada km 00+547  
9.27 Supratraversare a DN15C (ecoduct) în zona localităţii Oşlobeni  

10 Categorie de lucrari: Noduri rutiere [10.1+10.2+10.3]  

10.1 Nod rutier DN15B (Vanatori Neamt) 

[10.1.1+10.1.2+…+10.1.7+10.1.8] 

 

10.1.1 Terasamente  

10.1.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

10.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

10.1.4 Iluminat  

10.1.5 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

10.1.6 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)  

10.1.7 Parapete  

10.1.8 Orice alte lucrari aferente Nod riter DN15B (Vanatori Neamt)  

10.2 Nod rutier DN15C (Targu Neamt) 

[10.2.1+10.2.2+…+10.2.7+10.2.8] 

 

10.2.1 Terasamente  

10.2.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

10.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

10.2.4 Iluminat  

10.2.5 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

10.2.6 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)  

10.2.7 Parapete  

10.2.8 Orice alte lucrari aferente Nod riter DN15C (Targu Neamt)  

11 Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la 

autostrada si restabiliri legaturi rutiere (DN/DJ/DC) 

[11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.6+11.7] 

 

11.1 Terasamente  

11.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

11.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

11.4 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

11.5 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)  

11.6 Podete  
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11.7 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la 
autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere 

 

12 Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel 
[12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7] 

 

12.1 Terasamente  

12.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

12.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

12.4 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

12.5 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)  

12.6 Iluminat  

12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel 
 

 

13 Categoria de lucrari:  Dotari pe Autostrada 
[13.1+13.2+13.3+13.4+13.5] 

 

13.1 Centru de Intretinere si Coordonare (CIC), inclusiv Centru de 
Monitorizare si Informare (CMI) km 96+600 
[13.1.1+13.1.2+13.1.3+13.1.4+13.1.5+13.1.6] 

 

13.1.1 Terasamente  

13.1.2 Suprastructura drum  

13.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.1.4 Dotari Centru de Intretinere si Coordonare  

13.1.5 Iluminat Centru de Intretinere si Coordonare  

13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si 
Coordonare 

 

13.2 Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga km 95+450 

[13.2.1+13.2.2+13.2.3+13.2.4+13.2.5+13.2.6] 

 

13.2.1 Terasamente  

13.2.2 Suprastructura drum  

13.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.2.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1  

13.2.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S1  

13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 
S1 

 

13.3 Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta km 95+450 
[13.3.1+13.3.2+13.3.3+13.3.4+13.3.5+13.3.6] 

 

13.3.1 Terasamente  

13.3.2 Suprastructura drum  

13.3.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.3.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1  

13.3.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S1  

13.3.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 
S1 

 

13.4 Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga km 108+920 (inclusiv parcare 
securizata) [13.4.1+13.4.2+13.4.3+13.4.4+13.4.5+13.4.6] 

 

13.4.1 Terasamente  

13.4.2 Suprastructura drum  

13.4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.4.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3  
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13.4.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3  

13.4.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 
S3 

 

13.5 Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta km 108+920 (inclusiv parcare 
securizata) [13.5.1+13.5.2+13.5.3+13.5.4+13.5.5+13.5.6] 

 

13.5.1 Terasamente  

13.5.2 Suprastructura drum  

13.5.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.5.4 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3  

13.5.5 Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3  

13.5.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 
S3 

 

14 Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent 

de transport si sistemul de control al traficului – ITS  

 

15 Probe tehnologice si teste  

16 Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru 
promovarea contractului [16.1+16.2] 

 

16.1 Instalare si montare panouri pentru afisare temporara  

16.2 Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta  

TOTAL LEI FARA TVA  

TVA (19%)  

TOTAL LEI CU TVA  

 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o 

activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", 

poate conduce la respingerea ofertei depuse. 

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  

sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate 

in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod 

corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru 

proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile 

Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru 

toate costurile implicate. 

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si 

suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate 

obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost 

stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de 

profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara. 

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza 

propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru 

anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar 

lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare. 

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor 

stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a 
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costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor 

stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate. 

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 

prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.  

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate 

Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor 

indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare. 

 

 In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ 

categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu 

Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare 

respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.  

 In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o 

defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara 

si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor 

include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor. 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila) 
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Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7 

 

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in 

cadrul contractului  

PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin – Targu 

Neamt 

 

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat 

pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare] 

 

 

 Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt 

urmatoarele: 

 

Ref Activitate/Categorie de lucrari 

Suma care ii revine fiecarui 

subcontractant pentru partea 

realizata de acesta din fiecare 

activitate/categorie de lucrari sau 

servicii (Lei fara TVA) 

1 2 3 

 
Exemplu  Exemplu 

1 Activitate: Proiectare  

1.1 

Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in 

vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu 

executia si Cartea Constructiei 

Se va completa o suma din valoarea 

totala a acestei sub-categorii a 

activitatii de proiectare, aferenta 

partii subcontractate. 

.... 

 

 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu  

2.1 Organizarea santierului 

Se va completa o suma din valoarea 

totala a acestei sub-categorii a 

lucrarilor de organizare de santier, 

aferenta partii subcontractate. 

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului  

3.1 Utilitati 

Se va completa o suma din valoarea 

totala a categoriei de lucrari de 

amenajare a terenului, aferenta 

partii subcontractate 

...   

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada  

4.4 Podete (inclusiv cele aferente nodurilor rutiere) Se va completa o suma din valoarea 

totala a categoriei de lucrari 

aferenta partii subcontractate din 

valoarea lucrarilor de realizare 

terasamente, se va completa doar 

valoarea aferenta lucrarilor 

subcontractate 
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... 
 

 

 
TOTAL LEI FARA TVA  

  

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.  

 

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi 

realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de 

subcontractare. 

 

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care 

Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o 

activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de 

lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor 

include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-

activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.  

 

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora 

sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in 

mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare 

subcontractant in parte. 

 

 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       ________________ 

 

       Reprezentant legal Subcontractant 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       ________________ 
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Formularul nr. 8 

                     OFERTANT 

             ____________________ 

          (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

 

 

 

CENTRALIZATOR 

privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie 

PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin – Targu 

Neamt 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., 

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se 

completeaza dupa caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al 

operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,  

 

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare si selectie, astfel cum au fost solicitate în 

documentele achizitiei si mentionate in Anuntul de participare si/sau in Instructiunile catre ofertanti, după 

cum urmează : 

 

1. Referitor la cerinta privind Capacitatea de Exercitare a activitatii profesionale din Instructiunile catre 

ofertanti declar ca: 

 a. Sunt inregistrat ca ………………………, la  …………………………….. (organizatie/ institutie), 

avand sediul in ................................ (adresa sediului) si codul unic de inregistrare ........................ . 

 b. detin certificatul constatator nr. ........., emis de .................... (organizatie/ institutie) la data de 

........... 

 c. activitatea principala/ secundara pe care o desfasor, conform codificarii CAEN, respectiv 

__________, corespunde obiectului contractului. 

 d. Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al operatorului economic este/sunt: 

 _______________________________________________________________________ (date de 

identificare) 
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 e. Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere SA cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. 

Nota: Informatiile de la lit. a-e se vor completa pentru fiecare operator economic in parte. 

 

2. Referitor la Capacitatea Economica si Financiara - din Instructiunile catre ofertanti, declar pe proprie 

raspundere: 

 

Date financiare 2019 Lei 2020 Lei 2021 Lei 

Cifra de afaceri anuala totala a 

ofertantului unic/ ofertantului asociat nr. 

1 (dupa caz) 

 

  

Cifra de afaceri anuala totala a 

ofertantului unic/ ofertantului asociat nr. 

2 (daca este cazul) 

 

  

Cifra de afaceri anuala totala a 

ofertantului unic/ ofertantului asociat nr 

….. (daca este cazul) 

 

  

TOTAL Cifra de afaceri anuala totala 

OFERTANT (fara tert sustinator) 
 

  

Cifra de afaceri anuala totala PENTRU 

TERTUL SUSTINATOR (daca este 

cazul) 

 

  

 

Nota 1: Tabelul trebuie sa contina datele financiare în baza bilanturilor contabile/ a rapoartelor financiare 

anuale aferente anilor 2019, 2020 si 2021. 

 

Nota 2: In cazul unei asocieri, Tabelul va contine in mod obligatoriu cifrele de afaceri anuale totale 

aferente fiecarui membru al asocierii in parte si, daca este cazul, a tertului sustinator. 

 

 

4. Referitor la cerintele privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 1 din Instructiunile catre 

ofertanti, declar pe proprie raspundere: 

 

Tabel: Experienta in contracte similare prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii Cerintei nr. 1 

de la Capacitatea Tehnica: 
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Nr 

Crt 

Denumirea 

si Obiectul 

contractului/ 

tipul 

serviciilor* 

Denumire 

beneficiar/ 

beneficiar 

final 

Date de 

contact 

Perioada 

de 

derulare a 

serviciilor 

*) 

Denumire/  

Calitate 

Prestator, 

precum si 

procentul 

detinut in 

cadrul 

contractului 

(in cazul 

unui 

contractant 

asociat 

***) 

Tipul 

lucrarilor 

pentru care 

au fost 

realizate 

serviciile 

**** 

Categoria 

drumului 

***** 

Valoarea serviciilor 

prestate DOAR de 

Prestator (in 

calitatea sa de 

Contractant Unic/ 

Contractant 

Asociat/ 

Subcontractant) in 

cadrul contractului 

pe ultimii 5 ani 

******) 

(Lei fara TVA) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

.....        

n)        

 

*) Se va preciza pe langa Denumirea si obiectul contractul si tipul serviciilor, respectiv: servicii de elaborare 

si/ sau actualizare si/ sau revizuire. 

**) Se va preciza data de incepere şi de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor 

mentionat/e in coloana 1.  

***) Se va preciza obligatoriu numele prestatorului, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 

(care poate fi de: contractant unic sau lider de asociere; contractant asociat, subcontractant), precum si 

procentul detinut de acesta in cadrul contractului in cazul unui contractant asociat (in functie de acordul de 

asociere). 

****) Se va preciza Tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile, respectiv lucrari de constructie 

noua si/ sau largire si/ sau modernizare. 

*****) Se va preciza Categoria drumului respectiv: autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres. 

******) Se va preciza valoarea serviciilor prestate in ultimii 5 ani DOAR de catre Prestator in calitatea 

detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat in procent de../ 

subcontractant) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1. 

 

5. Referitor la cerintele privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 2 din Instructiunile catre 

ofertanti, declar pe proprie raspundere: 

 

Tabel: Experienta in contracte similare prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii Cerintei nr. 2 

de la Capacitatea Tehnica: 
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Nr 

Crt 

Denumirea 

si Obiectul 

contractului 

Denumire 

beneficiar/ 

beneficiar 

final 

Date de 

contact 

Perioada 

de 

executie a 

lucrarilor 

*) 

Denumire/  

Calitate 

Antreprenor, 

precum si 

procentul 

detinut in 

cadrul 

contractului 

(in cazul unui 

contractant 

asociat **) 

Tipul 

lucrarilor 

*** 

Categoria 

drumului 

**** 

Valoarea lucrarilor 

realizate DOAR 

de Antreprenor 
(in calitatea sa de 

Contractant Unic/ 

Contractant 

Asociat/ 

Subcontractant) in 

cadrul contractului 

pe ultimii 5 ani 

*****) 

(Lei fara TVA) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

.....        

 5)        

 

*) Se va preciza data de incepere şi de finalizare a lucrarilor care fac obiectul contractului/contractelor 

mentionat/e in coloana 1.  

**) Se va preciza obligatoriu numele Antreprenorului, calitatea in care a participat la indeplinirea 

contractului (care poate fi de: contractant unic sau lider de asociere; contractant asociat, subcontractant), 

precum si procentul detinut de acesta in cadrul contractului in cazul unui contractant asociat (in functie de 

acordul de asociere). 

***) Se va preciza Tipul lucrarilor, respectiv lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare. 

****) Se va preciza Categoria drumului, respectiv: autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres. 

*****) Se va preciza valoarea lucrarilor executate in ultimii 5 ani DOAR de catre Antreprenor in calitatea 

detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat in procent de../ 

subcontractant) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1.  

 

6. Referitor la cerintele privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 3 din Instructiunile catre 

ofertanti, declar pe proprie raspundere: 

 

Tabel: Experienta in contracte similare prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii Cerintei nr. 3 

de la Capacitatea Tehnica:  
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Nr 

Crt 

Denumirea 

si Obiectul 

contractului 

Denumire 

beneficiar/ 

beneficiar 

final 

Date de 

contact 

Perioada 

de 

executie a 

lucrarilor 

*) 

Denumire/  

Calitate 

Antreprenor, 

precum si 

procentul 

detinut in 

cadrul 

contractului 

(in cazul unui 

contractant 

asociat **) 

Tipul 

lucrarilor 

*** 

Categoria 

drumului 

**** 

Denumirea, tipul si 

lungimea structurii 

executate DOAR 

de Antreprenor 
(in calitatea sa de 

Contractant Unic/ 

Contractant 

Asociat/ 

Subcontractant) in 

cadrul contractului 

pe ultimii 5 ani 

*****) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

 

*) Se va preciza data de incepere şi de finalizare a lucrarilor aferente structurii (pod/ pasaj/ viaduct) care 

face obiectul contractului/contractelor mentionat/e in coloana 1.  

**) Se va preciza obligatoriu numele Antreprenorului, calitatea in care a participat la indeplinirea 

contractului (care poate fi de: contractant unic sau lider de asociere; contractant asociat, subcontractant), 

precum si procentul detinut de acesta in cadrul contractului in cazul unui contractant asociat (in functie de 

acordul de asociere). 

***) Se va preciza Tipul lucrarilor, respectiv lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare. 

****) Se va preciza Categoria drumului, respectiv: autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres 

si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane 

*****) Se va preciza denumirea (identificatori de tip km, obstacol traversat etc) tipul (pod/ pasaj/ viaduct) 

si lungimea structurii executate in ultimii 5 ani DOAR de catre Antreprenor in calitatea detinuta de acesta in 

cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat / subcontractant) si care i-a revenit acestuia din 

contractul mentionat in coloana 1.  

 

 

7. Referitor la cerintele privind Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului din 

Instructiunile catre ofertanti, declar pe propria raspundere, ca detin, pentru partea de contract pe care o 

realizez, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 sau echivalent si 

anume: ……………………………… (seria, numarul si data expirarii certificatului). 

Nota: Paragraful se va completa de catre toti operatorii economici care desfasoara efectiv activitati in cadrul 

prezentului contract (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant). 

 

8. Referitor la cerintele privind Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului din 

Instructiunile catre ofertanti, declar pe propria raspundere, ca detin, pentru partea de contract pe care o 

realizez, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 14001 sau echivalent si 

anume: ……………………………… (seria, numarul si data expirarii certificatului). 

Nota: Paragraful se va completa de catre toti operatorii economici care desfasoara efectiv activitati in cadrul 

prezentului contract (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant). 



33  

9. Mentionam ca intentionam sa demonstram indeplinirea cerintelor privind capacitatea economica si 

financiara si/sau capacitatea tehnica prin sustinerea acordata de catre tertul sustinator dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire tert 

sustinator 

Sustinerea acordata 

 

Capacitatea 

economica si 

financiara  

Capacitatea tehnica  

1    

2    

...    

n    

 

 

Declar, de asemenea, că informaţiile furnizate în prezentul centralizator sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu si sunt de acord ca autoritatea contractantă sa solicite, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.  

 

Formularul nr. 8 Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi insotit 

de documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și 

selecție (inclusiv cele referitoare la situatiile de neincadrare in motivele de excludere prevazute la art. 

164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice), în conformitate cu declaratiile cuprinse 

în DUAE, in prezentul Centralizator si in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de participare. 

 

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 167 alin. (1) lit. h) si i) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice: 

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: 

 h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 

solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

 

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 

175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
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pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

Data ______________      Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/  

             (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

 

NOTA: In cazul asocierii mai multor operatori economici centralizatorul se va semna de reprezentantul 

legal al fiecarui ofertant asociat. 

 

 

 

 


