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CLARIFICAREA NR. 4 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - 

Pascani” 

 

Intrebare 1 

 

Referitor la ultima fraza a Articolului 11.5 din Contract, care are urmatoarea 

forma: 

Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii 

contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 

cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii, 

cu consecinta platii unei sume in cuantum de 5% din pretul contractului, in situatia 

nerespectarii acestei obligatii. 

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea acestei fraze, care creeaza ambiguitati in 

ceea ce priveste. 

In subsidiar, in cazul in care nu veti accepta eliminarea acestei fraze, va rugam sa 

clarificati sensul in care ar putea fi utilizate aceste informatii in dauna Autoritatii 

Contractante, si cum veti determina daca o eventuala utilizare este in interesul 

proiectului sau in dauna Autoritatii Contractante ? 

Raspuns 1 Este necesar ca dispoziţiile art. 11.5 din Contractul de servicii să fie citite în 

integralitate. 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine prevederile art. 11.5 din 

Contractul de servicii. 

Intrebare 2 

 

Referitor la prima fraza a Articolului 13.1 (1) din Contract, care are urmatoarea 

forma 

Pe perioada executarii Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare 

medicala, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in 

baza Contractului de Servicii. 

Va rugam sa clarificati daca asigurarea medicala invocata in aceasta fraza se refera 

la cea mentionata de Art. 222 (1) din Legea nr. 951/2006 privind reforma in 

sanatate. 

Raspuns 2 Obligaţia Prestatorului de a încheia asigurare medicală, pentru sine și pentru 

ceilalți salariați sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii, 

nu se referă la obligaţiile privind plata contribuţiilor sociale obligatorii, printre 

care şi asigurarea medicală obligatorie prevăzută în Legea nr. 95/2006 privind  

reforma în domeniul sănătății - Republicare și în Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. Precizăm că Legea nr. 227/2015 cuprinde dispoziţii imperative a 

căror respectare este obligatorie sub sancţiunea aplicării unor amenzi 

administrative şi/sau penale în condiţiile în care sunt incidente prevederile legii 

penale. 

Acest articol tratează toate tipurile de asigurări prevăzute de legislația în materie, 

obligația constituirii lor și costurile aferente acestora revenind exclusiv 
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Prestatorului, fără drept de regres  asupra Autorității Contractante. A se citi și 

interpreta în integralitate prevederile art. 13, respectiv 13.1, 13.2. 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine prevederile art. 13.1 (1) din 

Contractul de servicii. 

 

De asemenea, la sfarsitul art 13.2 (1) se adauga urmatorul paragraf: 

 

"Suma reprezentând costurile cu emiterea asigurarilor/politelor de asigurare nu 

va face parte parte din preţul contractului de servicii, fiind obligaţia imperativă 

a Prestatorului potrivit prevederilor legale incidente." 

Intrebare 3 

 

Referitor la Articolele 13.4 13.5 din Contract, care are urmatoarea forma: 

13.4 Prestatorul va lua masuri de securitate privind personalul sau, salariat 

ori contractat, ori familiile acestora ce locuiesc in Romania, in functie de gradul 

de pericol fizic cu care sunt confruntati. 

13.5 Prestatorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la 

care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc in 

Romania si de informarea continua a Autoritatii contractante cu privire la acest 

aspect. Daca Autoritatea contractanta ori Prestatorul au cunostinta de o 

amenintare iminenta cu un pericol asupra vietii ori sanatatii personalului 

salariat ori contractat ori a familiilor acestora, Prestatorul poate lua masuri 

urgente de punere la adapost a persoanelor a caror siguranta este amenintata. 

Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre Prestator, ele vor fi 

comunicate de urgenta Managerului de Proiect si pot conduce la suspendarea 

Contractului de Servicii, conform Articolul 28 din prezentul Contract. 

 

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea acestora, deoarece se refera la aspecte 

reglementate deja prin dispozitiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si 

sanatatea in munca, atat in cazul angajatilor ofertantului, cat si in cazul 

angajatilor contractati. 

Raspuns 3 A se vedea Raspunsul nr. 81 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 4 

 

Referitor la Articolul 15.1 din Contract, care are urmatoarea forma: 

15.1 Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic, si orice rapoarte, documente si date 

precum: harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de 

date, documentatii, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, 

compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori 

contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva 

a Autoritatii contractante dupa predarea si aprobarea acestora conform art. 24. 

Dupa incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste 

documente si date Autoritaiii contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si 

date ale proiectului/Contractului in scopuri care nu au legatura cu Contractul de 

Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. 

Va rugam sa fiti de acord cu modificarea acestuia, dupa cum urmeaza: 

15.1 Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic, si orice rapoarte, documente si date 

precum: harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de 

date, documentatii, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, 

compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori 

contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva 

a Autoritatii contractante dupa achitarea contravalorii acestora. Dupa incetarea 
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Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date 

Autoritatii contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale 

proiectului/Contractului in scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii 

fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. 

Raspuns 4 În virtutea prerogativei de putere publică, Autoritatea contractantă a stabilit că 

documentele menţionate la art. 15.1 din  Contractul de servicii vor deveni 

proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante după predarea şi aprobarea 

acestora conform art. 24.  

Printre obligațiile Autorității Contractante se află și aceea de a plăti prestația și 

livrabilele. Există clar stipulată în contract modalitatea de plată, precum și 

termenele de plată.  

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine prevederile art. 15.1 din 

Contractul de servicii. 

Intrebare 5 

 

Referitor la Articolul 16.3 din Contract, care are urmatoarea forma: 

16.3 Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa 

poata fi luata decizia finala de catre Autoritatea contractanta. 

Va rugam sa clarificati care sunt criteriile care vor sta la baza aprecierii solutiilor 

ca fiind cele mai bune sau nu. 

Raspuns 5 Se solicita ca Prestatorul sa propuna cele mai bune solutii intrucat se presupune ca 

acesta actioneaza cu buna credinta si profesionalism. Este necesar ca dispoziţiile 

art. 16.3 din Contractul de Servicii să fie interpretate prin prisma prevederilor art. 

16.1, art. 16.2, art. 31.5 şi art. 31.6 din Contractul de Servicii.  

De asemenea, in cazul apariţiei situaţiilor invocate la art. 31.5 şi/sau art. 31.6 din 

Contractul de servicii se poate considera că nu au fost alese cele mai bune soluţii 

şi este necesară fie recuperarea sumelor reprezentând cheltuielile generate de 

efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică 

aprobată ca urmare a unor erori de proiectare, fie completarea/refacerea 

documentaţiei tehnice, după caz, pe cheltuiala proprie a Prestatorului, întrucât au 

fost elaborate proiecte incomplete care au prezentat soluţii neconforme sau care au 

conţinut neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care au condus la 

nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor 

fundamentale aplicabile. 

Autoritatea Contractantă îşi menţine prevederile art. 16.3 din Contractul de 

servicii. 

Intrebare 6 Referitor la Articolul 18.3 din Contract, care are urmatoarea forma: 

18.3 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 17.6, pentru 

fiecare expert inlocuit (experti cheie principali, experti cheie secundari, alti 

experti), acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea contractanta a unei penalitati 

de in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile 

indicate la art. 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b si lit.c). Situatiile mentionate la art. 18.1 

alin. (2) lit.d), lit.e) si lit.f), respectiv demisia personalului, incetarea activitatii 

acestuia in cadrul prezentului Contract si desfacerea disciplinara a Contractului de 

Munca a acestuia nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele 

incalcarii ei. 

Avand in vedere faptul ca, potrivit Art. 81 din Codul Muncii, demisia este un act 

unilateral de vointa al salariatului, aceasta intervenind din motive care nu se afla 

sub controlul angajatorului, va rugam sa fiti de acord cu modificarea acestuia, 

dupa cum urmeaza: 



4 

18.3 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 17.6, pentru 

fiecare expert inlocuit (experti cheie principali, experti cheie secundari, alti 

experti), acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea contractanta a unei penalitati 

de in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile 

indicate la art. 18.1 alin (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit d). Situatiile mentionate la art. 

18.1 alin. (2) lit.e) si lit.f), respectiv incetarea activitatii acestuia in cadrul 

prezentului Contract si desfacerea disciplinara a Contractului de Munca a acestuia 

nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei. 

Raspuns 6 A se vedea Raspunsul nr. 72 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 7 Referitor la Articolul 18.4 (1) din Contract, care are urmatoarea forma: 

(1) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise 

motivate si justificate, Autoritatea contractanta poate solicita inlocuirea daca 

considera ca un membru al personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul 

de Servicii. 

Avand in vedere faptul ca acest lucru nu este specificat, iar situatia descrisa nu se 

incadreaza intre cele enuntate la Art. 18.1 (2) din contract, pentru clarificare, va 

rugam sa fiti de acord cu modificarea acestui articol, dupa cum urmeaza: 

(1) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise 

motivate si justificate, Autoritatea contractanta poate solicita inlocuirea daca 

considera ca un membru al personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul 

de Servicii. Aceasta inlocuire de personal nu se penalizeaza conform Art. 18.3. 

Raspuns 7 Vă reamintim că legiuitorul a stabilit la art. 187 din Legea 98/2016 că Autoritatea 

contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care 

a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 

criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele 

achiziţiei, iar organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru 

executarea contractului reprezintă una dintre condiţiile "sine qua non", deoarece 

acestea au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a 

contractului.  

Neîndeplinirea sarcinilor din Contractul de Servicii de către un membru al 

personalului are consecinţe grave asupra contractului (ca de exemplu depăşirea 

termenelor contractuale cu impact semnificativ asupra obţinerii finanţării 

prezentului contract), iar Autoritatea Contractantă a inclus şi situaţia prevăzută la 

art. 18.4 (1) din Contractul de Servicii în categoria motivelor pentru care este 

necesară aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 18.3 si 18.4(1) din Contractul de 

servicii. 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate prevederile art. 

18.4(1) din Contractul de Servicii. 

Intrebare 8 

 

Referitor la Articolul 18.4 (2) din Contract, care are urmatoarea forma: 

(2) In situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie principali, 

experti cheie secundari, alti experti) va fi inlocuit, Prestatorul va transmite 

Autoritatii contractante CV-ul in original al noului expert propus impreuna cu 

documentele justificative mentionate in Fisa de date a achizitiei si/sau in Caietul 

de Sarcini, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare 

dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din 

Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori 

de evaluare, Prestatatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel 

putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita. 
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Pentru simplificarea procesului, avand in vedere faptul ca CV-ul in original nu 

difera fata de varianta transmisa pe fax/ prin mijloace electronice, precum in 

conformitate cu Art. 6.1 din Contract, care se refera la comunicarea actelor prin 

fax cu confirmare de primire, va rugam sa fiti de acord cu modificarea acestui 

articol, dupa cum urmeaza: 

(2) In situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie principali, 

experti cheie secundari, alti experti) va fi inlocuit, Prestatorul va transmite 

Autoritatii contractante CV-ul noului expert propus impreuna cu documentele 

justificative mentionate in Fisa de date a achizitiei si/sau in Caietul de Sarcini, 

care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda 

inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de 

Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, 

Prestatatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi 

punctaj ca persoana inlocuita. 

Raspuns 8 Autoritatea Contractantă a stabilit obligativitatea prezentării în original a CV-ului 

noului expert însuşit de către acesta prin semnătură în cadrul art. 18.4 (2) din 

Contractul de servicii. CV-ul este solicitat in original in vederea garantarii 

autenticitatii informatiilor, pentru a evita eventualele neconcordante sau erori ce 

pot aparea.  

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate prevederile art. 

18.4 (2) din Contractul de servicii. 

Intrebare 9 

 

Referitor la Articolul 18.4 (3) din Contract, care are urmatoarea forma: 

(3) In cazul respingerii acestora, Autoritatea contractante va notifica in scris 

motivele respingerii. In caz de respingere, Autoritatea contractanta va fi 

indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati 

de intarziere in cuantum de 100 lei pe zi de intarziere/per persoana din cadrul 

categoriei experti cheie principali, experti cheie secundari, alti experti, penalitati 

care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la 

data aprobarii de catre Autoritatea contractanta a unor persoane propuse de 

Prestator, care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus si acceptat 

initial, la momentul aplicarii factorilor de evaluare solicitati in Documentatia de 

Atribuire sau dupa caz a indeplinirii calificarii/ experientei/ studiilor/ atestatelor 

solicitate prin Caietul de Sarcini. 

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea acestuia, deoarece, in opinia subscrisei, 

constitute penalizare excesiva, in conditiile in care, in conformitate cu Art. 18.3 

din contract, Prestatorul achita deja o penalitate pentru inlocuirea personalului, iar 

sanctiunile pot merge pana la rezilierea Contractului de Servlcii, conform Art. 

18.5. 

In acelasi timp, aceasta clauza poate fi considerata clauza contractuala abuziva, in 

conformitate cu Art. 12 din Legea 73/2013 privind masurile pentru combaterea 

intarzierii in executarea obligator de plata a unor sume de bani rezultand din 

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Prin 

urmare, in cazul in care nu veti fi de acord cu eliminarea acestui articol, va punem 

in vedere faptul ca Art. 25.4 din contract devine caduc. 

Raspuns 9 Faţă de modificarea propusă de către operatorul economic în sensul eliminării art. 

18.4 (3) din Contractul de servicii,  precizăm faptul că acesta face o confuzie între 

penalităţile menţionate la art. 18.3 si art. 18.4(3) din Contractul de servicii. 

Pentru exemplificare precizăm urmatoarele: 
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- penalitatea menţionată la art. 18.3 se aplica Prestatorului dacă nu isi  

indeplineste obligatia de la art. 17.6,  respectiv: "Prestatorul are obligatia de a 

mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior pe întreaga 

durata de prestare a serviciilor." 

În cazul în care nu se respectă prevederile art. 18.3 din contractul de servicii,  

Prestatorul, pentru fiecare expert inlocuit (experti cheie principali, experti cheie 

secundari, alti experti), va fi obligat la plata catre Autoritatea contractantă a 

unei penalitati in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie 

facand situatiile indicate la art. 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b si lit.c). Situatiile 

mentionate la art. 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) si lit.f), respectiv demisia personalului, 

incetarea activitatii acestuia in cadrul prezentului Contract si desfacerea 

disciplinara a Contractului de Munca a acestuia nu exonerează Prestatorul de 

aceasta obligatie si consecintele încălcării ei. 

 

- penalitatea menţionată la art. 18.4(3) se aplica Prestatorului în situaţia în 

care acesta a propus experti cheie spre inlocuire şi aceştia au fost respinşi,  

respectiv: "În cazul respingerii acestora, Autoritatea contractantă va notifica in 

scris motivele respingerii. In caz de respingere, Autoritatea contractantă va fi 

indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor 

penalitati de intarziere in cuantum de 100 lei pe zi de intarziere/per persoana din 

cadrul categoriei experti cheie principali, experti cheie secundari, alti experti, 

penalitati care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si 

pana la data aprobarii de catre Autoritatea contractantă a unor persoane 

propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul 

propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitati in 

Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii 

calificarii/experientei/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini. " 

În acest sens, este necesar  ca dispoziţiile art. 18.3 si art. 18.4 din Contractul 

de servicii să fie citite în integralitate. 

 

Mentionam ca Legea 72/2013 privind combaterea întârzierii în executarea 

obligaţiilor contractuale de plată, cu modificarilele si completarile ulterioare  are 

ca scop combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată, si ca domeniu de 

aplicare cele mentionate la art. 1: "Prezenta lege se aplică creanţelor certe, lichide 

şi exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un 

contract încheiat între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, 

contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv 

proiectarea şi execuţia lucrărilor publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii 

civile." 

Astfel, clauzele contractuale abuzive asa cum sunt definite la art. 12 Noţiune din 

Legea 72/2013, respectiv "Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte 

în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul 

dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este 

considerată abuzivă", se refera numai la obligatii de plata, termene de plata, plati 

intarziate, dobanzi penalizatoare. Prin urmare, prevederile art. 25.4 din Contractul 

de servicii nu este caduc. 

Drept urmare,  Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate prevederile art. 

18.4 (3) din Contractul de servicii. 
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Intrebare 10 

 

Referitor la Articolul 18.4 (3) din Contract, care are urmatoarea forma: 

18.5 In cazul in care Prestatorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care 

sa indeplineasca: 

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Fisa 

de date a achizitiei, de catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit si/sau 

b) cerintele din Caietul de sarcini, pentru restul personalului altul decat expertii 

cheie principali, 

Autoritatea contractanta poate sa decida rezilierea Contractului de Servicii in 

conformitate cu Articolul 32 din Contractul de Servicii. 

Avand in vedere faptul ca sanctiunea care poate interveni se refera la rezilierea 

Contractului de Servicii, va rugam sa clarificati care este termenul in care 

Prestatorul trebuie sa furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca conditiile 

specificate la punctele a) si b). 

Raspuns 10 Autoritatea Contractanta intelege sa raspunda la aceasta clarificare in relatie cu 

prevederile art. 18.5, considerand ca trimiterile dvs la art. 18.4 (3)  se datoreaza 

unei erori de tehnoredactare.  

Termenul în interiorul căruia se va furniza un înlocuitor poate fi stabilit, daca este 

cazul, de către Beneficiar, in perioada de derulare a contractului, prin ordin 

administrativ asa cum acesta este definit la art. 2.2 din Contractul de servicii.  

Prestatorul si Beneficiarul vor ţine cont de termenele contractuale stabilite în 

cadrul Contractului de servicii precum şi în Anexa I - Caietul de Sarcini si anexele 

acestuia, inclusiv, dacă este cazul, clarificarile/modificarile și/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor, astfel încât prin înlocuirea 

personalului de specialitate să nu se depăşească aceste termene în momentul 

solicitării înlocuirii personalului de specialitate. 

Intrebare 11 

 

Referitor la Articolul 25.3 (1) din Contract, care are urmatoarea forma: 

25.3 (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii sau 

in termen de 60 de zile de la data aprobarii Analizei Multicriteriale si a Variantei 

de Traseu/Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ Studiului de Evaluare a 

Impactului asupra Mediului/ Studiul de Fezabilitate/Proiectului Tehnic/Raporului 

finaciar aferent Publicitatii, in conditiile art 25 (2), in situatia in care factura este 

emisa anterior aprobarii documentelor antementionate. Pentru prezentul Contract 

de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in 

vedere complexitatea rapoartelor, volumul mare al documentelor de verificat si 

aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare 

efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes 

major. 

Pentru a asigura o mai buna intelegere a acestuia pentru conformitate cu Art. 6 (1) 

c) din Legea 73/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea 

obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, va rugam sa fiti de acord cu 

modificarea acestuia, dupa cum urmeaza: 

25.3 (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data aprobarii livrabilelor 

conform Art. 24, si in conditiile art 25 (2), in situatia in care factura este emisa 

anterior aprobarii documentelor antementionate, respectiv 60 de zile de la emiterea 

facturii, in cazul in care factura este emisa dupa aprobarea livrabilelor mentionate 

la Art. 25.2. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata 

este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor, volumul 
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mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum 

si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de 

infrastructura rutiera de interes major. 

Raspuns 11 Prevederile art. 25.3 (1) din Contractul de servicii au fost modificate prin Raspunsul 

nr. 74 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 12 

 

Referitor la ultimul paragraf al Articolului 25.6 (2) din Contract, care are 

urmatoarea forma: 

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul 

verbal de receptie calitativa va fi semnat de catre Ofertantul castigator, 

subcontractantul Ofertantului castigator si Autoritatea Contractanta, sau de catre 

Autoritatea Contractanta si subcontractantul Ofertantului castigator in cazul in 

care Ofertantul castigator blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor 

asumate de catre subcontractor. 

Avand in vedere ca plata directa catre subcontractori reprezinta exceptie de la 

regula, pentru a evita eventualele neintelegeri in legatura cu sensul acestui 

paragraf, va rugam sa acceptati modificarea dupa cum urmeaza: 

In conditiile prezentului articol, pentru a putea fi luat in considerare ca document 

justificativ al platii, Procesul verbal de receptie calitativa va fi semnat de catre 

Ofertantul castigator, subcontractantul Ofertantului castigator si Autoritatea 

Contractanta, sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul 

Ofertantului castigator in cazul in care Ofertantul castigator blocheaza nejustificat 

confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre subcontractor. 

Raspuns 12 Prevederile ultimului paragraf al art. 25.6 (2) din Contractul de Servicii se 

modifica dupa cum urmeaza: 

 

"In conditiile prezentului articol, pentru a putea fi luat in considerare ca 

document justificativ al platii, Procesul verbal de receptie calitativa va fi semnat 

de catre Ofertantul castigator, subcontractantul Ofertantului castigator si 

Autoritatea Contractanta, sau de catre Autoritatea Contractanta si 

subcontractantul Ofertantului castigator in cazul in care Ofertantul castigator 

blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre 

subcontractor." 

Intrebare 13 

 

Referitor la Articolul 27.14 din Contract, care are urmatoarea forma: 

27.14. In situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la articolele 27.11, 27.12 

si/sau 27.13 in interiorul termenului mentionat anterior, Autoritatea contractanta 

este indreptatita sa aplice penalitati in valoare de 0,01 %/zi de intarziere din 

Pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea termenului 

prevazut la art 2.7.11, art. 27.12 sau art. 27.13 si pana la data 

prelungirii/completarii/reintregirii acesteia. 

Avand in vedere faptul ca nu se stipuleaza in mod expres, consideram ca se 

impune modificarea acestui articol in sensul ca in situatia in care Autoritatea 

Contractanta intelege sa aplice Art. 27.11 (2) si sa rezilieze contractul, penalitatile 

contractuale nu vor putea fi aplicate dupa data efectiva a rezilierii. Prin urmare, va 

rugam sa acceptati modificarea articolului dupa cum urmeaza: 

27.14. In situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la articolul articolelor 27.11 

(1), 27.12 si/sau 27.13 in interiorul termenului mentionat anterior, Autoritatea 

contractanta este indreptatita sa aplice penalitati in valoare de 0,01 %/zi de 

intarziere din Pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea 
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termenului prevazut la art 2.7.11, art. 27.12 sau art. 27.13 si pana la data 

prelungirii/completarii/reintregirii acesteia, cu exceptia situatiei in care Autoritatea 

Contractanta decide sa rezilieze contractul in conformitate cu Art. 27.11 (2), caz in 

care penalitatile se vor calcula pana la data efectiva a rezilierii. 

Raspuns 13 Principiul care guvernează materia este cel enunţat la art. 1530-1532 NCC, potrivit 

căruia, creditorul are dreptul să ceară debitorului repararea integrală a 

prejudiciului pe care acesta i l-a cauzat ca o consecinţă directă şi necesară a 

neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei. Deci nu numai 

neîndeplinirea culpabilă a obligaţiei, ci şi cea fără justificare, atrag plata daunelor-

interese. 

Prejudiciul constă în consecinţele dăunătoare materiale, corporale şi morale, efecte 

ale încălcării, în principiu, de către debitor a dreptului de creanţă aparţinând 

creditorului contractual, prin neexecutarea "lato sensu" a prestaţiei sau prestaţiilor 

care sunt datorate. 

Întrucât prejudiciul este cert, deoarece existenţa sa este sigură, Autoritatea 

Contractantă a stabilit la art. 27.14 din Contractul de Servicii, întinderea lui. Sunt 

certe prejudiciile actuale şi prejudiciile viitoare care este sigur că se vor produce. 

Prejudiciile actuale sunt acelea care s-au produs în totalitate până la data când se 

cere repararea lor. Prejudiciile viitoare şi certe sunt prejudiciile care nu s-au 

produs, dar este sigur că se vor produce şi pot fi evaluate în prezent pe bază de 

elemente suficiente. Rezultă că certitudinea unui prejudiciu viitor se referă atât la 

existenţa sa, cât şi la întinderea sa. Dacă este sigur că se va produce, dar nu se 

cunoaşte întreaga lui întindere, instanţa de judecată se va limita să-l oblige pe 

debitor numai la repararea prejudiciului evaluat cu certitudine. Repararea 

prejudiciilor care vor deveni certe după pronunţarea hotărârii va putea fi acordată 

în urma promovării de creditor a unei alte acţiuni în justiţie. 

Pentru stabilirea cuantumului prejudiciului nu sunt prevăzute criterii ce ar putea fi 

avute în vedere de părţi şi de instanţa de judecată, cuantumul prejudiciului urmând 

a fi determinat în funcţie de elementele specifice, concrete ale speţei. 

În scopul reparării prejudiciului cauzat creditorului prin neexecutarea obligaţiilor 

contractuale (nerespectarea prevederilor art. 27.11, art. 27.12 şi/sau art. 27.13 din 

prezentul contract) sau prin executarea lor defectuoasă ori cu întârziere, debitorul 

va fi obligat la plata unor despăgubiri (penalităţi contractuale). Despăgubirile pot 

fi daune-interese compensatorii, care îndreptăţesc pe creditor pentru pagubele 

cauzate prin neexecutare, totală sau parţială, a obligaţilor prevăzute la art. 27.11, 

art. 27.12 şi/sau art. 27.13 din prezentul contract, ori prin executarea lor 

necorespunzătoare, şi daune moratorii, solicitate de creditor pentru acoperirea 

pagubelor cauzate prin şi la întârziere în executarea unei obligaţii contractuale 

(neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 27.11 din prezentul contract care 

conduce la rezilierea contractului, deci neîndeplinirea obiectului contractului 

stabilit de Autoritatea Contractantă). Daunele moratorii nu înlocuiesc executarea 

în natură a obligaţiei asumate şi, ca atare, se pot cumula cu aceasta, după cum şi 

daunele interese compensatorii, când debitorul nu execută contractul în natură sau 

îl execută cu întârziere. Daunele moratorii, ca şi cele compensatorii, pot fi evaluate 

anticipat şi stabilite în contract printr-o clauză penalizatoare.  

Totodata, pentru a indrepta eroare materiala, Autoritatea Contractanta  modifica 

art. 27.14 din contractul de servicii  astfel:  

"In situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la articolul articolelor 27.11, 27.12  
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şi/sau 27.13 în interiorul termenului mentionat anterior, Autoritatea contractanta 

este îndreptătita să aplice penalităţi în valoare de 0,01%/zi de intarziere din Pretul 

contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenului prevăzut la 

art 27.11, art. 27.12 sau art. 27.13 şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia." 

Intrebare 14 

 

Referitor la Articolul 28.3, 28.4, 28.5 si 28.6 din Contract, care au urmatoarea 

forma: 

28.3 Autoritatea contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda 

executarea Contractului de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita 

orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca 

urmare a suspendarii. In cazul in care Autoritatea contractanta suspenda 

executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost 

suspendat. 

28.4 Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare 

a contractului in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a 

Contractului de servicii excede 12 luni, Autoritatea contractanta are dreptul, in 

mod unilateral, de a rezilia Contractul fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a 

solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 

deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 

28.5 Pentru perioada suspendarii Contractului de furnizare, Autoritatea 

contractanta nu are obligatia de a efectua nici o plata catre Prestator. 

28.6 Autoritatea contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda 

Contractul de Servicii in lipsa existentei alocarii financiare, cu informarea 

prealabila a Prestatorului. 

 

Avand in vedere prevederile Art. 1640 (1) Cod Civil, va rugam sa fiti de acord cu 

introducerea unui nou articol dupa cum urmeaza: 

28.7 Prevederile articolelor 28.3, 28.4, 28.5 28.6 nu se aplica obligatiilor deja 

scadente intre parti. 

 

Raspuns 14 Vă reamintim că modalitatea de plată este prevăzută la art. 25 "Plăţi" din 

Contractul de Servicii şi acestea se vor efectua exclusiv în condiţiile stabilite de 

Autoritatea Contractantă în cadrul acestui articol. 

Având în vedere prevederile art. 25 "Plăţi" si ale art. 40 "Legea aplicabila 

Contractului de servicii" din Contractul de Servicii, considerăm inutilă 

introducerea unui nou articol 28.7 care să conţină prevederile solicitate de 

operatorul economic.  

 

Articolul 28.5 "Pentru perioada suspendarii Contractului de furnizare, 

Autoritatea contractanta nu are obligatia de a efectua nici o plata catre 

Prestator." nu se refera nici la obligatiile deja scadente intre parti anterior 

suspendarii contractului si nici la plata serviciilor prestate anterior suspendarii 

contractului. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă nu consideră necesară introducerea art. 28.7 

solicitat de dvs. 

 

Totodata, prevederile art. 28.5 din Contractul de servicii:  
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28.5 Pentru perioada suspendării Contractului de furnizare, Autoritatea 

contractanta nu are obligatia de a efectua nici o plată către Prestator. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

28.5 Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea contractanta nu are 

obligatia de a efectua nici o plată către Prestator. 

Intrebare 15 

 

Referitor la Articolul 30.2 (2) din Contract, care are urmatoarea forma: 

(2) Valoarea penalitatilor pentru neexecutarea la termen a serviciilor/ obligatiilor 

va fi de 0,01 %/zi de intarziere din Pretul contractului. 

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de achizitie publica este 

reprezentat de intocmirea unor livrabile cu pret individual determinat, consideram 

excesiva prevederea potrivit careia penalitatea se calculeaza prin aplicarea 

procentului la pretul Contractual. De asemenea, cu respectarea principiului 

proportionalitatii in achizitiile publice, prevazut la Art. 2 (2) e din Legea Nr. 98/ 

2016 privind achizitiile publice, tinand cont ca Art. 25.3 (4) din Contract prevede 

ca, in cazul Autoritatii Contractante dobanda penalizatoare se calculeaza asupra 

sumei datorate, va rugam sa acceptati modificarea articolului dupa cum urmeaza: 

(2) Valoarea penalitatilor pentru neexecutarea la termen a serviciilor/ obligatiilor 

va fi de 0,01%/zi de intarziere din valoarea raportului sau a documentului 

mentionat la alineatul precedent. 

Raspuns 15 Reamintim că Autoritatea Contractantă achiziţionează servicii pentru elaborare 

studiu de fezabilitate și elaborare proiect tehnic pentru drum de mare viteza Bacau 

- Pascani, pregătirea documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor, precum 

și asigurarea asistenței pentru susținerea aplicației de finanțare și asigurarea 

asistenței tehnice pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru 

execuția lucrărilor, în conformitate cu Caietul de Sarcini și cu respectarea 

legislației în vigoare, pentru a atinge obiectivele definite prin Master Planul 

General de Transport. Pentru aceste servicii, Autoritatea Contractantă plăteşte 

preţul aferent acestora.  

Întrucât acest contract este prevăzut a fi finanţat din fonduri comunitare prin 

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM, iar scopul final este 

construcţia drumului de mare viteza Bacau - Pascani, neexecutarea la termen a 

serviciilor/ obligaţiilor de către Prestator va conduce indirect la o întârziere 

in obtinerea fondurilor pentru finanţarea acestui contract, precum şi la o 

întârziere in obtinerea fondurilor pentru finanţarea construcţiei drumului de 

mare viteza Bacau - Pascani sau, în cea mai nefericită situaţie, chiar la 

pierderea finanţării nerambursabile. 

Mai mult decât atât, legiuitorul a stabilit la art. 187 din legea 98/2016 că 

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, 

ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele 

achiziţiei.  

Autoritatea Contractantă a stabilit criteriul de atribuire pentru această procedură 

"Cel mai bun raport calitate-pret", tocmai pentru a obţine îndeplinirea serviciilor 

la un nivel calitativ cât mai ridicat, dar şi în termenele stabilite în prezentul 

Contract de Servicii. 

Principiul care guvernează orice contract este buna credinţă a părţilor în cadrul 

executării contractului. Penalităţile contractuale stabilite de Autoritatea 

Contractantă au rolul de sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în 
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sarcina Prestatorului, în interiorul termenelor impuse. Vă reamintim că interesul 

Autorităţii Contractante este să obţina serviciile licitate în condiţiile şi la termenele 

stabilite în cadrul prezentului contract de către parteneri profesionişti care le pot 

îndeplini, astfel cum au fost asumate de aceştia prin semnarea contractului. 

Întrucât la stabilirea întinderii obligaţiilor contractuale ale Prestatorului, 

Autoritatea Contractantă a avut în vedere respectarea dispoziţiilor legale de la art. 

1637 alin. (1) din Codul Civil, coroborate cu dispoziţiile art. 1530 din acelaşi act 

normativ, precizăm că  Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate 

prevederile art. 30.2 (2) din Contractul de Servicii. 

Intrebare 16 

 

Referitor la Articolul 31.2 b) din Contract, care are urmatoarea forma: 

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu 

Pretul Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi in 

pagube cauzate tertilor de catre Prestator ori ca urmare a abaterilor savarsite de 

Prestator. 

Va rugam sa clarificati la ce abateri savarsite de Prestator va referiti, in conditiile 

in care articolul in cauza se refera tocmai la executarea necorespunzatoare a 

Contractului (abateri), situatia in care limitarea la valoarea contractului nu ar avea 

sens, deoarece ne-am afla permanent intr-una dintre cele doua situatii de exceptie 

(fie daune cauzate tertilor, fie abateri ale Prestatorului) - nu pot exista despagubiri 

daca nu exista abateri ale Prestatorului (a se vedea Art. 31.1). In cazul in care prin 

abateri va referiti la incalcarile mentionate la Art. 31.1. din Contract, va rugam sa 

fiti de acord cu modificarea articolului dupa cum urmeaza: 

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu 

Pretul Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori 

pagube cauzate tertilor de catre Prestator. 

Raspuns 16 Ambele situaţii reglementate de art. 31.2 b) sunt incidente şi pot fi materializate în 

timpul derulării contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate prevederile lit. b) a 

art. 31.2 din Contractul de Servicii. 

Intrebare 17 

 

Referitor la Articolul 32.11 din Contract, care are urmatoarea forma: 

32.11 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea 

contractanta este indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna 

executie. 

Pentru a asigura corelarea clauzelor Contractului, va rugam sa acceptati 

modificarea Articolului dupa cum urmeaza: 

32.11 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea 

contractanta este indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna 

executie, in conformitate cu Art. 27.7 din Contract. 

Raspuns 17 Considerăm inutilă completarea prevederilor art. 32.11 din Contractul de Servicii 

în sensul solicitat de către operatorul economic, deoarece se subînţelege că 

executarea garanţiei de bună execuţie se va face cu respectarea art. 27.7 din 

Contractul de Servicii. 

Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine neschimbate prevederile art. 

32.11 din Contractul de Servicii. 

Intrebare 18 

 

Referitor la Articolul 32.11 din Contract, care are urmatoarea forma: 

38.6 Valoarea Scrisorii de Garantie pentru plata avansului va fi acoperitoare 

pentru: 

- valoarea avansului acordat, 
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- TVA-ul aferent avansului, 

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul 

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce 

deriva din acordarea avansului. 

In vederea aplicarii acestei clauze, precum si a articolelor 38.10 si 38.11, va rugam 

sa clarificati ce procent va aplica Autoritatea Contractanta in vederea recuperarii 

prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul 

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce 

deriva din acordarea avansului. 

Raspuns 18 Autoritatea Contractanta intelege sa raspunda la aceasta clarificare in relatie cu 

prevederile art. 38.6, considerand ca trimiterile dvs la art. 32.11 se datoreaza unei 

erori de tehnoredactare. 

Avand in vedere modificarile aduse de OUG 83/2016, denumirea si continutul art. 

38 din Contractul de servicii se modifica dupa cum urmeaza: 

"Articolul 38. Recuperarea avansului si Scrisoare de Garanţie pentru 

Returnarea Avansului 

38.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o 

Scrisoare de Garanţie pentru Returnarea Avansului în conformitate cu prevederile 

HG nr. 264/2003, cu modificările si completările ulterioare, Legii 500/2002, cu 

modificările si completările ulterioare si conform cu OUG 83/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Această garanţie pentru returnarea 

avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită de către 

Autoritatea contractanta conform articolului 38. 

 

38.2 Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisă de către o 

societate bancară agreată de către Autoritatea Contractanta şi va respecta 

modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.  

 

38.3 Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi eliberată la data 

îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care derivă din acordarea 

avansului. 

 

38.4 În situaţia unui audit iniţiat înainte de data specificată în articolul 38.3 din 

prezentul Contract de Servicii, garanţia pentru returnarea avansului va fi 

prelungită până la a 90-a zi inclusiv după finalizarea auditului. 

 

38.5 Orice dispută izvorâtă în legătura cu Scrisoarea de Garanţie pentru 

Returnarea Avansului va fi solutionată în fata instantelor judecătoresti din 

România. 

 

38.6 Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi acoperitoare 

pentru: 

-  valoarea avansului acordat; 

-  TVA-ul aferent avansului; 

- valoarea dobânzilor si  penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele 

prejudicii aduse prin imobilizarea fondurilor publice reprezentând 

30% din  valoarea avansului acordat, fara TVA. 
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38.7 În situaţia în care Prestatorul este îndreptăţit la diminuarea valorii Scrisorii 

de Garanţie pentru Returnarea Avansului, urmare a recuperării de către 

Autoritatea Contractantă, a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea 

Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi calculată dupa următorul 

algoritm: 

- Valoarea avansului ramas de recuperat de către Autoritatea Contractantă; 

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de către Autoritatea 

Contractantă; 

- valoarea dobânzilor si  penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele 

prejudicii aduse prin imobilizarea fondurilor publice reprezentând 30% din  

valoarea avansului ramas de recuperat, fara TVA. 

 

38.8  Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a 

utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit 

contractului incheiat. 

 

38.9 Avansul va fi recuperat integral până la data Platii Finale a Studiului de 

Fezabilitate, dar nu mai tarziu de data de eligibilitate finala a programului 

operational. In situatia in care avansul nu a fost recuperat de catre Autoritatea 

Contractanta pana la aceasta data, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusa 

din cadrul Platii Finale a Studiului de Fezabilitate. 

 

38.10 Avansul acordat in cadrul contractului se va recupera in proportie de 100% 

din platile ulterioare platii avansului efectuate in cadrul contractului, cu 

respectarea articolului 38.9. In cazul in care avansul nu poate fi recuperat 

integral in termenul prevazut la articolul 38.9, Prestatorul are obligatia de a 

restitui in maxim 10 zile de la data Platii Finale a Studiului de Fezabilitate 

valoarea avansului nerecuperat de catre Autoritatea Contractanta impreuna cu 

dobânzile, penalităţile şi alte asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi 

eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul 

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce 

deriva din acordarea avansului, in termenul stabilit la articolul 38.9. 

 

38.11  În cazul în care Prestatorul nu restituie contravaloarea Avansului 

nerecuperat în termenul stabilit la art. 38.10, în termen de 10 zile de la notificarea 

Autorităţii Contractante către Prestator, Autoritatea Contractantă va executa 

Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului şi va recupera Avansul 

rămas de recuperat impreuna cu dobânzile, penalităţile şi alte asemenea accesorii 

prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice". 

 

De asemenea, prevederile art. 25.2, alin (1) din Contractul de servicii, se modifica 

dupa cum urmeaza: 

"1). Prestatorul poate solicita un avans in valoare de maxim 15% din Pretul 

Contractului. 

In situatia solicitarii platii în avans, aceasta se va pune in aplicare cu respectarea 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si 
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categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de 

plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, conform prevederilor Legii 500/2002 cu modificările si completările 

ulterioare si conform cu OUG 83/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

Beneficiarul poate acorda avans Prestatorului, într-o singură tranşă, numai dupa 

constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului, cu conditia îndeplinirii 

integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia." 

Intrebare 19 In ceea ce priveste Art. 32 Incetarea si rezilierea Contractului de servicii din 

initiativa Autoritatii contractante, modelul de contract prevede: 

“32.11 Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea 

contractanta este indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna 

executie.” 

Va rugam sa revizuiti articolul din modelul de contract pentru a se intelege clar 

circumstantele in care Autoritatea contractanta este indreptatita sa execute garantia 

de buna executie.  

Cu titlu de exemplu, Art. 32.6 precizeaza faptul ca “Autoritatea contractanta isi 

rezerva dreptul de a nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a 

deschis procedura generala de insolventa (…)”.  

Astfel, din contextul articolului ar reiesi faptul ca Autoritatea contractanta isi 

rezerva dreptul de a nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a 

deschis procedura generala de insolventa, dar in acelasi timp este indreptatita sa ii 

execute intreaga valoare a garantiei de buna executie, aspect ce contravine 

prevederilor Legii 85/2014 privind procedurile de prevenirii insolventei si de 

insolventa. 

Raspuns 19 Circumstantele in care Autoritatea contractanta este indreptatita sa execute 

garantia de buna executie sunt prevazute la art. 27.7 din Contractul de servicii, 

acesta reprezentand în integralitate conţinutul primei şi celei de-a doua teze a art. 

41 din H.G. nr. 395/2016, care includ norme imperative de la care Autoritatea 

Contractantă nu se poate abate. 

De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta clarificare. 

Intrebare 20 

 

Cu referire la Art. 24 Aprobarea rapoartelor si documentelor, unde se prevede 

“24.4 - Proiectul tehnic, dupa elaborare, se va inainta catre Autoritatea 

contractanta, care il va verifica, in conformitate cu Legea 10/1995 – Republicare, 

cu verificatori de proiecte atestati, in baza unui acord contractual/angajare”, va 

rugam sa confirmati faptul ca singura activitate de verificare tehnica ce va trebui 

contractata si implicit bugetata de catre Prestator este cea aferenta verificarii la 

exigenta Af a Studiului Geotehnic. 

Raspuns 20 A se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 21 Referitor la prevederile art. 27 – Garantia de buna executie, clauza 27.9 conform 

carora: 

„27.9 Autoritatea Contractanta are obligatia de a elibera/ restitui cuantumul 

garantiei de buna executie aferenta Studiului de Fezabilitate (10% din valoarea 

aferenta Studiului de Fezabilitate) in termen de 14 zile de la data predarii si 

insusirii/ aprobarii documentatiei tehnico – economice respective sau de la data 

finalizarii tuturor obligatiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de servicii, 

daca Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la aceasta data pretentii asupra ei; 

va rugam sa eliminati sintagma „10% din valoarea Studiului de Fezabilitate” din 
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continutul clauzei de mai sus, astfel incat sa fie respectate prevederile HG 

395/2016, art. 42 conform carora: 

(3) In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractanta are 

obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 

a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezabilitate si/sau 

fezabilitate, in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii 

documentatiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor 

obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea data pretentii 

asupra ei; (...) 

Din interpretarea art. 42 alin (3) de mai sus reiese clar faptul ca legiuitorul nu a 

prevazut eliberarea/restituirea in parte a garantiei de buna executie afarenta 

studiilor de fezabilitate, ci faptul ca Autoritatea Contractanta are oligatia de a 

elibera/restitui garantiei de buna executie aferenta studiului de fezabilitate in 

integralitate.  

Pastrarea sintagmei „10% din valoarea Studiului de Fezabilitate” in continutul 

clauzei 27.9 din modelul de contract este un abuz, fiind contrara legii. 

Raspuns 21 Va rugam sa luati in considerare prevederile art. 42 din HG 395/2016, alin. (3), 

punctele a) si b). 

Studiul de Fezabilitate reprezinta numai o parte din obiectul contractului, in cadrul 

contractului existand si alt tip de servicii de proiectare (Proiectul Tehnic). 

Intrebare 22 Referitor la prevederile art. 27 – Garantia de buna executie, clauza 27.10 conform 

carora: 

„Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui restul contravalorii 

Garanţiei de Bună Execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de 

la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care Autoritatea 

contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.” 

va rugam sa revizuiti aceasta clauza luand in considerare faptul  ca, Detaliile de 

executie nu fac obiectul acestui contract si ca urmare nu exista niciun motiv pentru 

care Prestatorul trebuie sa astepte pana la terminarea lucrarilor pentru a putea 

solicita eliberarea/restituirea restului contravalorii Garantiei de buna executie. 

In acest sens propunem modificarea clauzei 27.10 astfel: „Autoritatea contractantă 

are obligaţia de a elibera/restitui restul contravalorii Garanţiei de Bună Execuţie 

aferenta Proiectului tehnic, în termen de 14 zile de la data aprobarii acestuia de 

catre beneficiar.” 

Raspuns 22 Paragraful mentionat de operatorul economic in cadrul intrebarii a fost preluat din 

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 42, alin (3), lit) b: 

"(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

[...] 

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor 

de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea 

respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a 

atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză; [...]" 
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In cadrul art. 42, alin (3), lit) b din Legea 98/2016, nu se face distinctie intre 

eliberarea Garantiei de buna executie pentru Proiectul Tehnic si cea pentru 

Detaliile de executie, astfel Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile art. 

27.10 din Contractul de servicii. 

Intrebare 23 Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti Caietele de Sarcini pentru 

cele 4 proceduri de atribuire in format editabil. 

Raspuns 23 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici toate 

documentele si informatiile necesare pentru intocmirea ofertelor. Operatorii 

economici vor utiliza documentele deja puse la dispozitie prin Documentatia de 

atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 24 Referitor la Contractul de Servicii, art. 11.5, unde se mentioneaza: "Prestatorul si 

personalul sau vor respecta secretul profesional pe perioada executarii 

Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si 

dupa incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care 

se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, Prestatorul si 

personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si 

salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau 

entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat 

cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile 

primite in cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor. Totodata, Prestatorul si 

personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-

au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in 

cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii, cu consecinta platii unei 

sume in cuantum de 5% din pretul contractului, in situatia nerespectarii acestei 

obligatii", va semnalam urmatoarele aspecte: 

 formularea „...nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce 

le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate 

in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii..." este neclara si 

poate da nastere unor interpretari contradictorii; 

 in timp ce impunerea unei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste 

informatiile mentionate mai sus poate fi justificata in mod obiectiv, trebuie 

avut in vedere faptul ca o atare obligatie nu poate fi absoluta; 

 astfel, stabilirea unor obligatii de confidentialitate in sarcina prestatorului ar 

trebui sa fie insotita de anumite derogari care sa permita exercitarea de catre 

prestator a drepturilor sale. 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam: 

1. Sa clarificati, furnizand si cateva exemple, care este sensul sintagmei 

„utiliza in dauna Autoritatii contractante"; 

2. Sa indicati daca exista derogari de la restrictia utilizarii de informatii/etc. 

in dauna Autoritatii contractante si in cazul in care exista asemenea 

derogari (ex. utilizarea in fata unei instante in cadrul unui litigiu dintre 

Autoritatea contractanta si prestator, raspuns la o solicitare a unor autoritati 

ale statului, etc.). 

Raspuns 24 A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 25 Referitor la Contractul de Servicii, art. 13.1 (1), unde se mentioneaza ca: "Pe 

perioada executarii Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare 

medicala, pentru sine si pentru ceilalti saiariati sau personal contractat de acesta 
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in baza Contractului de Servicii. Autoritatea contractanta nu isi va asuma 

responsabilitatea privind cheituielile medicate si de sanatate ale Prestatorului ori 

ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori saiariatii din 

teritoriu. Prestatorul are obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila 

profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, pentru 

sine si pentru ceilalti saiariati sau personal contractat de acesta, pe costurile sale 

in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 10/1995 - Republicare, cu modificari 

si completari ulterioare. Suma reprezentand costurile cu emiterea asigurarilor nu 

va face parte din pretul contractului de servicii, fiind obligatia imperativa a 

Prestatorului potrivit prevederilor legale incidente." 

 

Va semnalam faptul ca prevederile art. 31 din Legea 10/1995 care stabilesc 

obligatia legala a proiectantilor si a specialistilor atestati tehnico - profesional sau 

autorizati de a incheia asigurari de raspundere civila profesionala cu valabilitate pe 

durata exercitarii dreptului de practica, nu specifica o limita minima a sumei 

asigurate. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa indicati daca se solicita o valoare 

minima a sumei asigurate pentru respectiva asigurare de raspundere civila 

profesionala. 

Raspuns 25 Avand in vedere faptul ca aceste proiecte sunt finantate din fonduri UE si ca  

Autoritatea Contractanta nu poate anticipa valoarea eventualelor daune, 

Autoritatea Contractantă îşi menţine prevederile art. 13.1 (1)  si 13.2 (1) din 

Contractul de servicii. 

Intrebare 26 Referitor la Contractul de Servicii, art. 13.2 (2), unde se mentioneaza ca: "In 

termen de 20 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

furniza Autoritatii contractante polita de asigurare sau politele de asigurare, in 

original, insotita/insotite de dovada platii integrale a acestora. In caz contrar, 

Autoritatea contractanta este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 200 

lei pentru fiecare zi de intarziere.", va rugam sa mentionati daca autoritatea 

contractanta accepta: 

1. ca existenta respectivelor asigurari sa fie dovedita prin certificate de 

asigurare in locul politelor in sine; 

2. ca respectivele documente doveditoare (polita de asigurare sau certificat de 

asigurare) sa fie transmise in copie "conform cu originalul". 

3. ca asigurarile solicitate sa fie unele generale care sa acopere mai multe 

proiecte ale Prestatorului si nu doar proiectele ce fac obiectul prezentelor 

proceduri. 

Raspuns 26 Nu se vor accepta certificate de asigurare, ci doar polite de asigurare. 

Politele de asigurare vor fi transmise in original Autoritatii Contractante. 

Nu se accepta polite generale care sa acopere mai multe proiecte ale prestatorului, 

politele de asigurare vor fi emise pentru fiecare contract in parte si in textul 

acestora se va mentiona denumirea proiectului pentru care a fost emisa. 

Intrebare 27 In conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini - Experti cheie secundari - 

Criterii speciale de selectie pentru ... Expert Evaluator Imobile (pag. 66) se solicita 

ca expertii evaluatori de bunuri imobile sa detina experienta in realizarea de 

rapoarte de evaluare pentru terenuri/constructii aferente unor proiecte de 

infrastructura de transport rutier (drumuri expres/nationale/autostrazi). 
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Va rugam sa precizati daca se accepta indeplinita cerinta in cazul in care expertii 

evaluatori detin experienta in realizarea de rapoarte de evaluare pentru 

terenuri/constructii aferente unor proiecte de infrastructura alta decat cea rutiera 

(feroviara, aeroporturi etc). 

Raspuns 27 Avand in vedere cerinta enuntata in Caietul de Sarcini, respectiv "Experienta 

detinuta in calitate de expert evaluator imobile - evaluari bunuri imobile in 

realizarea unor rapoarte de evaluare pentru terenuri/constructii aferente unor 

proiecte de infrastructura de transport rutier /drumuri nationale/ drumuri 

expres/ autostrazi) - minim 2 contracte", pentru expertul evaluator imobile va fi 

luata in considerare doar experienta in realizarea unor rapoarte de evaluare pentru 

terenuri/constructii aferente unor proiecte de infrastructura de transport 

rutier (drumuri nationale/ drumuri expres/ autostrazi). 

Intrebare 28 

 

Avand in vedere: 

- Complexitatea serviciilor care urmeaza a fi prestate, care implica un numar 

sporit de studii/analize de specialitate, (Analiza Multicriteriala, Studiu Geotehnic, 

Studiu Arheologic, Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului); 

- Faptul ca, datorita specificului lor, realizarea respectivelor studii/analize de 

specialitate de catre un potential ofertant prin intermediul propriului personal este 

dificila, varianta cea mai probabila fiind cea in care potentialul ofertant va apela 

la servicii de specialitate a unor subcontractori, ceea ce implica necesitatea 

achitarii de catre ofertant a contravalorii respectivelor servicii catre 

subcontractorii de specialitate; 

- Faptul ca respectivele studii/analize de specialitate implica cheltuieli 

semnificative, multe dintre acestea (si in special Studiul Geotehnic si Studiul 

Arheologic) necesitand ample investigatii pe teren, precum si operatiuni de foraj, 

sondare, etc. ce necesita un flux de plati important si accelerat; 

- Faptul ca plata pentru respectivele studii/analize de specialitate este previzionata 

a avea loc in mare masura abia dupa aprobarea si deci finalizarea acestora, 

potentialul ofertant neputandu-se baza pe respectivele plati pentru finantarea 

efectuarii acestor studii/analize de specialitate; 

- Faptul ca, tinand cont de cele de mai sus, avansul reprezinta sursa cvasi-exclusiva 

de finantare a efectuarii acestor studii/analize de specialitate, 

va solicitam sa fiti de acord cu majorarea valorii maxime a avansului de la 15% la 

25% din Pretul Contractului. 

Consideram ca o atare solutie este de natura a veni atat in sprijinul Prestatorului 

cat si a Autoritatii Contractante, prin asigurarea unei surse de finantare clare, 

stabile si indestulatoare pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de catre 

Prestator. 

De asemenea, dorim sa subliniem ca o atare majorare a valorii maxime a avansului 

nu este de natura a expune Autoritatea Contractanta la vreun risc, avand in vedere 

faptul ca, in baza contractului, avansul urmeaza a fi recuperat in proportie de 

100% din platile efectuate in cadrul contractului, precum si obligatia Prestatorului, 

stabilita tot prin contract, de a returna avansul nerecuperat, impreuna cu 

prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice. In plus, ca o masura de 

siguranta suplimentara, tot in baza contractului Prestatorul are obligatia de a 

furniza si o garantie pentru plata avansului, a carei valoare urmeaza a acoperi 

integral valoarea avansului acordat, TVA-ul aferent avansului precum si 

prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul 

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce 
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deriva din acordarea avansului. 

Raspuns 28 Valoarea maxima a avansului de 15% din pretul contractului a fost prevazuta in 

cadrul art. 25.2 (1) din Contractul de servicii in conformitate cu Anexa nr. 1 din 

HG nr. 264/2003 - republicata cu modificari si completari ulterioare, punctul I.1 

lit. b): 

"I. Realizări de lucrări 

1. Lucrări de investiţii:  pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor 

de fezabilitate a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum şi a 

detaliilor de execuţie, elaborate potrivit prevederilor legale 

b) se pot acorda proiectanţilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor 

de proiectare respective". 

Intrucat dispozitiile legale sus mentionate sunt imperative, Autoritatea 

Contractanta are obligatia sa le respecte, prin urmare se mentin prevederile art. 

25.2 (1), precum si valoarea avansului de maxim 15% din pretul contractului. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca aceasta valoare maxima a avansului este 

prevazuta si la art. XII, alin (1) din OUG 7/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Intrebare 29 In Caietul de Sarcini, la punctul 6.2. Data de incepere si perioada de implementare 

se mentioneaza: 

„Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in 

Acordul contractual. 

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie. 

Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar 

dupa data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai târziu de 15 zile 

lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la data specificata 

in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere 

al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare 

desfasurarii activitatii. Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni 

de la data emiterii notificarii, dar nu va fi mai scurta de 15 zile lucratoare de 

la notificare. 

De la aceasta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al 

personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare 

desfasurarii activitatii.” 

 

Pe de alta parte tot in Caietul de Sarcini la punctul 8.1. Cerinte de raportare este 

mentionat: 

„Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat 

pe suport de hârtie cat si in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate 

strict specializate: 

1. Raportul de inceput - 1 luna de la data de incepere. 

In Raportul de inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru 

fiecare din activitatile, serviciile solicitate in acest caiet de sarcini, pe care 

Prestatorul le va realiza, si in care se vor descrie la minimum: metodologia 
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propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic, 

un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al resurselor 

tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, 

realizarile asteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constrangeri 

potentiale de implementare identificate cu recomandari pentru solutionarea 

acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor 

de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii 

serviciilor etc. 

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor 

prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le 

implementeze si sa le retransmita Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca 

Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa inceapa derularea cu 

succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate. 

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de 

teren (studiile geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de 

incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si 

studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a riscurilor 

geotehnice, topografice etc. 

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare 

intre activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul, functionalitatea, 

operabilitatea resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de 

specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii activitatilor, 

serviciilor. 

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de 

monitorizare si control ale Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate 

de catre Prestator. 

Atasat Raportului de inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres 

si un plan al Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru 

derularea serviciilor. 

Raportul de inceput va fi pregatit in limba romana.” 

 

Tinand cont de prevederile mai sus memtionate din Caietul de sarcini va rugam sa 

clarificati care va fi data de mobilizare a consultantului in cadrul prezentului 

contract: 

 Data mentionata la punctul 5.2. din Caietul de Sarcini; sau 

    Data aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a planului general si 

detaliat al activitatilor inclus in Raportul de inceput asa cum este mentionat 

la punctul 8.2. din Caietul de Sarcini ? 

Raspuns 29 Prin termenul „consultant”, Autoritatea Contractanta intelege ca se face referire la 

Prestator. Avand in vedere acest aspect, data de mobilizare a Prestatorului va fi 

cea mentionata la punctul 6.2 din cadrul Caietului de Sarcini : Prestatorul isi va 

incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul contractual." 

si anume: 

Articolul 5 Durata  

5.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data semnării Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Bună 

Executie, în forma, pentru perioada si în cuantumul agreat de Autoritatea 

contractantă, precum si în termenul si conditiile prevăzute la Articolul 27 din 



22 

prezentul Contract.  

5.3 Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre 

Autoritatea contractantă dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform 

art. 5.2), dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a 

contractului. Până la data specificată în Notificarea Autorităţii contractante 

(ordinul de începere), Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al 

personalului, cât şi din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare 

desfăşurării activităţii. Data de începere a contractului mentionata in notificare 

nu poate depaşi 2 luni de la data emiterii Notificării, dar nu va fi mai scurtă de 

15 zile de la Notificare. Autoritatea contractantă este exonerată de orice costuri 

suplimentare pentru această perioadă. 

Intrebare 30 Referitor la art. 38.9 din modelul de contract, va rugam sa clarificati prevederile 

acestui articol: Avansul va fi recuperat integral pana la sfarsitul anului in care a 

fost acordat sau conform prevederilor legale in vigoare. 

Avand in vedere faptul ca, in functie de momentul semnarii contractului, avansul 

s-ar putea acorda la sfarsitul anului, iar recuperarea acestuia in acelasi an ar fi 

imposibila, va rugam sa revizuiti acest articol si totodata sa indicati prevederile 

legale in vigoare la care se face referire. 

Raspuns 30 A se vedea raspunsul nr. 18 din prezenta clarificare. 

Clarificare 

din oficiu 

Continutul art. 32.3 (1) m) din Contractul de servicii: 

32.3 (1) m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 

proiectului pentru care se furnizeaza produsele care fac obiectul contractului. 

 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

 

32.3 (1) m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 

proiectului pentru care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului. 
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