Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. * ....

Acord - cadru de lucrari

Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse plastice aplicate la cald, necesare
drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E»,
drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.L.R. - S.A.
Lot* ...

nr. data

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de
atribuire nr. .....c.cooveeeenns s-a incheiat prezentul Acord - cadru de lucrari.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINSTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - prin

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI* ...... , cu sediul in :
numar de ordine in Registrul Comertului ................. , cod de inregistrare fiscala nr. ................. :
avand cont bancar ..................... , deschis la ..o , reprezentata prin ... , avand

functia de Director Regional, in calitate d¢ PROMITENT-ACHIZITOR, pe de o parte

si

......................................... , CU Sediul N v, telefon e fAX
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .................. , cod de inregistrare fiscala................... , cont
bancar .........ccoceeveeveiieieece, , reprezentata prin ...........ccoeeeeenene in functiade ................. , in calitate

de PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte,
a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului
Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-
cadru au ca obiect Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse plastice aplicate
la cald, necesare drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres, drumuri
internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de
C.N.A.LLR. - S.A. Lot* ..., conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, document al
prezentului Acord-cadru.
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3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (48 de luni) (conform documentatiei de
atribuire) de la data semnarii acestuia.
(2) Durata ultimului contract subsecvent incheiat in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor
+* Pretul unitar al lucrarilor

4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, Lot* ... este cel inclus de Promitentul-Executant in
propunerea financiara, document al prezentului Acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de ........ccccceeveruennee. lei, fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare.

4.2. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiard a
acestuia, anexa la prezentul Acord-cadru.

+» Ajustarea preturilor

4.3. - (1) Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in
baza prezentului Acord-cadru, ajustarea pretului contractelor subsecvente se realizeaza dupa cum
urmeaza:

I. Prin revizuire:

Ajustarea pretului in cadrul contractului subsecvent se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe
intreaga perioada de derulare a contractului subsecvent, prin aplicarea indicelui cost in constructii,
denumit Tn continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin publicatii oficiale,
utilizandu-se urmatoarea formula:

Va = Vo X [(1'p-a)X|CCn/|CCdata referinti 1 (p+a)],
unde:
» Va” reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
»Vo” reprezintd valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii acordului-cadru,
»a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si preful contractului,
»P” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului,
»1CCn” reprezintd indicele de cost n constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
2 | CClata referinga” Teprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de
depunere a ofertei aferente acordului-cadru.

In situatia in care pentru indicele ICC, nu exista valori diseminate oficial, sau acestea nu sunt
definitive la data depunerii solicitarilor de plata la Autoritatea Contractanta, se utilizeaza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi.

Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va
determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului.
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Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui
Act Aditional.

Pe parcursul derularii contractului subsecvent, lucrarile care se vor executa din sumele provizionate se
vor ajusta prin aplicare formulei de ajustare a preturilor mentionata mai sus.

Il1. Prin actualizare:

Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, ajustarea pretului contractelor subsecvente, prin actualizare, se realizeaza in
conformitate cu prevederile art. 2222 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile art. 8 din sectiunea 6 din Instructiunea A.N.A.P.
nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie
sectoriala/acordului cadru.

5. Cantitatea de lucrari previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru.

5.2. - Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia, cu un alt operator economic, un contract
de achizitie publica avand ca obiect achizitionarea acelorasi lucrari care fac obiectul prezentului
Acord-cadru, in cazul in care Promitentul-Executant nu mai are capacitatea de a raspunde solicitarilor
Promitentului-Achizitor.

5.3. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o
solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei
solicitari, deoarece cantitatile care fac obiectul contractului subsecvent depasesc cantitatile estimate,
Promitentul-Achizitor are dreptul de a initia 0 noua procedura de atribuire pentru achizitionarea
diferentei care nu poate fi acoperita de Promitentul-Executant.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac
parte integranta din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, (inclusiv clarificarile si/sau modificarile si/sau
masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor — daca este cazul);
b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare — daca este cazul);
c) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
d) Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;
e) Contractele incheiate de Promitentul-Executant cu subcontractantii (daca este cazul).
6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la
art. 6.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse plastice aplicate la cald, necesare
drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri
nationale secundare administrate de C.N.A.L.R. - S.A. Lot*....

Lot 1 D.R.D.P. Bucuresti; Lot 2 D.R.D.P. Craiova, Lot 3 D.R.D.P. Timisoara; Lot 4 D.R.D.P. Cluj; Lot 5 D.R.D.P. Brasov; Lot 6
D.R.D.P. lasi; Lot 7 D.R.D.P. Constanta; Lot 8 D.R.D.P. Buzau
pag 3/14




Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. * ....
7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse
plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres,
drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare
administrate de C.N.A.l.LR. - S.A. Lot* ...., in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din
domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, precum si in conditiile calitative si
cantitative prevazute in Caietul de sarcini.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute lucrari de marcaje rutiere executate in
strat gros — Produse plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes national —
autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri
nationale secundare administrate de C.N.A.l.R. - S.A. Lot* ..., astfel cum au fost prevazute in
prezentul acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului
Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu va
solicita despagubiri in legiturd cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio
obligatie fata de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea
duratei acestuia, fard necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei
situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta
situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. - Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-
cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor
caietului de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de Tncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-
Achizitor.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - (1) Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros —
Produse plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri
expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale
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secundare administrate de C.N.A.l.R. - S.A. Lot* ..., in conditiile convenite in prezentul Acord-
cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, precum si in
conditiile calitative si cantitative prevazute in Caietul de Sarcini.

(2) Atunci céand atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-cadru,
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale
elementelor/conditiilor stabilite initial prin Acordul-cadru.

8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant,
pretul lucrarilor executate, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul
Promitentului-Achizitor, daca lucrarile au fost deja receptionate sau in termen de 45 de zile de la data
receptionarii lucrarilor, daca factura a fost emisa anterior receptiei.

9. Comunicari

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in Scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
9.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail,cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

10. Amendamente. Clauze de revizuire

10.1. - (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la
data incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa inregistreze
solicitarea la Promitentul-Achizitor cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea
in vigoare a Actului Aditional.

10.2. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru
sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Acordul-cadru n
perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii Acordului-cadru n alte conditii decét cele
prevazute de prevederile legale n vigoare.

10.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

10.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

10.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord-
cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

«» Clauze de revizuire

10.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia,
indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

10.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-
cadru, se refera la urmatoarele clauze contractuale:
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I. Partile Acordului-cadru:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al formei societatii, care nu atrag crearea unei
persoane juridice noi;
2) atunci cand Promitentul-Executant este inlocuit de un nou Promitent-Executant, in situatia in care
drepturile si obligatiile Promitentului-Executant initial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de cdtre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu
presupund alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr.
98/2016;
Il. Modificari tehnice: in cazul unor eventuale inlocuiri de produse de marcare rutiera care nu
corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire
Pentru produsele de marcare rutiera care se doresc a inlocui produsele de marcare rutiera din
propunerea tehnica, se vor prezenta aceleasi categorii de documentele de calitate/certificare care au
fost prezentate si pentru cele care fac parte din propunerea tehnici. In cazul solicitarii de inlocuire a
unui produs de marcare rutierd, pana la momentul obtinerii acordului Promitentului-Achizitor,
Promitentul-Executant este obligat sa isi duca la indeplinire obligatiile ce 1i revin prin ducerea la
indeplinire a comenzilor primite prin utilizarea produselor de marcare rutierd care fac parte din
propunerea tehnica. Acordul Promitentului-Achizitor va fi emis intr-o perioada cuprinsa intre 30 si 60
zile, perioada calculata de la momentul primirii tututor documentelor de calitate/certificare solicitate
prin documentatia de atribuire. Perioada de solicitare documente sau informatii suplimentare de catre
Promitentul-Achizitor privind noile produse de marcare rutiera, nu intrd in perioada mentionata
anterior, cuprinsa intre 30 si 60 zile de emitere a acordului;
I11. Modalitati de plata si recuperare a creantelor: in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei,
in limitele legale impuse de legislatia in domeniul financiar si fiscal,
IV. Durata ultimului contract subsecvent: - prelungire, fara costuri suplimentare pentru Achizitor si
fara a diminua perioada de garantie a lucrarilor deja executate si receptionate, in cazul in care
Executantul prezintd Achizitorului justificari care atesta necesitatea prelungirii termenului/termenelor
de executare a lucrarilor. Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioada de valabilitate a
Acordului-Cadru;
V. Verificare si receptie: - eventualele solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea
celor doua parti contractante;
V1. Subcontractanti. Terti sustinatori: - in cazul unor eventuale schimbari ale subcontractantilor pe
parcursul derularii acordului-cadru/contractului  subsecvent si/sau in cazul introducerii de
subcontractanti si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Achizitor
precum si in cazul in care tertii sustinatori preiau obligatiile contractuale, total sau partial, in locul
contractantului;
VI1I. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde si/sau
STAS-uri pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent: in cazul unor eventuale
modificari ale legislatiei/normativelor/standardelor/normelor tehnice/STAS-urilor, in conformitate cu
prevederile impuse.
(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinti baza legald pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.
(3) Eventuale modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractelor subsecvente
atribuite in baza prezentului acord-cadru, vor face obiectul unor clauze de revizuire ce se vor regasi in
cuprinsul contractelor subsecvente.

10.8. — (1) Orice modificare a Acordului-cadru, generata de aplicarea clauzelor de revizuire de
la art. 10.7., va face obiectul unui act aditional sau ordin administrativ.
(2) Modificarile de la art. 10.7 punctele 11, V, VI si VII se fac prin ordin administrativ.
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(3) Modificarile de la art. 10.7 punctele I, 111 si IV se fac prin act aditional.

10.9. - (1) Orice modificare a acordului-cadru / contractelor subsecvente in cursul perioadei de
valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016.

(2) In situatia nerespectirii dispozitiilor alin. (1), Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunta
unilateral Acordul-cadru.

11. Raportul procedurii

11.1. - Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............:
a) Promitentul-Executant a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire
prevazut in Documentatia de Atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel
mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in
acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in
Documentatia de Atribuire,
b) Promitentul-Executant a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: .......................
(se vor completa la semnarea acordului-cadru: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor
obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ......... , Anexa/Anexele .............. la acord-cadru
in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor),
pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului acord-cadru, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii acordului-cadru nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in acord-cadru si in Raportul procedurii de atribuire.

12. Incetarea Acordului-cadru

12.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

a) prin ajungere la termen;

b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-cadru
au fost executate;

c) prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre
Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;

d) prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;

e) orice alte cauze prevazute de lege;

f) insituatia in care valoarea maxima estimata a Acordului-cadru a fost atinsa.

12.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care Promitentul-Executant declarat castigator refuza in mod nejustificat
semnarea contractului subsecvent/nu raspunde Invitatiei de semnare a contractului subsecvent, atunci
Promitentul-Achizitor va rezilia Acordul-cadru fata de acesta, fara nicio alta notificare prealabila. In
acest caz, se vor aplica corespunzator sanctiunile prevazute la art. 13.1. In acest caz, Promitentul-
Achizitor isi rezerva dreptul de a solicita si daune interese Promitentului-Executant.

- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- constatarea de catre Promitentul-Achizitor a executarii unor lucrari in mod necorespunzator
sau defectuos de catre Promitentul-Executant in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in
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baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens iar Promitentul-Executant nu a
remediat aspectele notificate.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 12.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

12.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru
in cel mult 30 de zile printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-Executant fara nicio
compensatie, in urmatoarele cazuri:

a) Tn cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procesului de atribuire a
Acordului-cadru refuzd in mod justificat (forta majora sau cazul fortuit) incheierea Contractului
subsecvent;

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru
si care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrar
interesului public si prevederilor legale in vigoare.

12.4. - In cazurile prevazute la clauza 12.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a acestuia.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

13.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o
solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari
din propria sa culpa sau refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul-Executant are
obligatia de a plati Promitentului-Achizitor o suma egala cu 30% din valoarea estimata a celui mai
mare contract subsecvent care poate face obiectul prezentului Acord-cadru, astfel cum acesta a fost
prevazut in documentatia de atribuire, respectiv in Instructiuni catre ofertanti.

14. Litigii

14.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului
Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

14.2. - Daca dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor
si Promitentul-Furnizor nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca aceasta sa se solutineze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

14.3. - (1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor

cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, anularea, nulitatea,
rezolutiounea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor se solutioneaza in prima instanta, de
urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in
circumscriptia caruia se afla sediul Promitentului-Achizitor.
(2) Litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor administrative si cele care decurg din
rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie
publica din motive independente de Promitentul-Achizitor se solutioneaza in prima instanta, de
urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in
circumscriptia careia se afla sediul Promitentului-Achizitor.
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15. Metodologia de utilizare a Sumelor Provizionate

Pe parcursul derularii Acordului-cadru, in situatia in care se utilizeaza Sumele Provizionate
incluse in Propunerea Financiara, Partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a
Sumelor Provizionate, dupa cum urmeaza:

|. Baza legala: Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie
publica/contractului_de achizitie sectoriala/acordului-cadru, emisa de ANAP si publicata in
Monitorul Oficial nr. 56/19.01.2021 - Sectiunea 2 - Alte sume necesare pentru implementare -
Articolul 13

(1) Alte sume necesare pentru implementare sunt sume de bani stabilite ca sume fixe nominale,
globale, incluse 1in valoarea contractului/acordului-cadru, reprezentand valoarea acelor
bunuri/servicii/lucrari corespunzatoare activitatilor care sprijind indeplinirea obiectivelor principale
ale achizitiei (aferente unor operatiuni auxiliare si/sau care tin de logistica), dar pentru care, la
momentul pregatirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/achizitie sectoriala, nu
se pot determina cu exactitate cantitdtile si toate detaliile calitative pentru categoriile de cheltuieli
astfel acoperite.

(3) Sumele prevazute la alin. (1) se regasesc in contractele de achizitie publica/sectoriala sub diverse
denumiri, cum ar fi rezerve de implementare, cheltuieli incidentale, sume provizionate, acestea
neputand fi utilizate pentru acoperirea altor categorii de cheltuieli decat cele pentru care au fost
destinate, conform mentiunilor din documentatia de atribuire; categoria de cheltuieli “diverse si
neprevazute” din structura devizului general al lucrarilor nu este inclusa in notiunea alte sume
necesare pentru implementare.

(5) Alte sume necesare pentru implementare care ar avea ca scop acoperirea la nivel general a unor
cheltuieli nedefinite nu indeplinesc criteriile mentionate in prezenta instructiune conform carora
categoriile de cheltuieli acoperite de astfel de sume trebuie sa fie specifice si prezentate limitativ;
folosirea unor asemenea alte sume necesare pentru implementare pentru astfel de cheltuieli ar
constitui in sine o modificare contractuala pentru care se aplica prevederile art. 1 alin (2) si (3).

(6) Tnainte de a efectua cheltuieli din categoria altor sume necesare pentru implementare,
contractantul trebuie sa obtina aprobarea autoritdtii/entitatii contractante pentru efectuarea
cheltuielilor in cauza.

(7) Contractantul trebuie sa faca dovada ca bunurile/serviciile/lucrarile a caror decontare o solicita
sunt necesare activitatilor care sprijina indeplinirea obiectivelor principale ale achizitiei iar
preturilor acestora se incadreaza in preturile aferente unor activitati/articole similare prevazute in
contract sau reprezinta preturi stabilite in conditii concurentiale de piata, inclusiv, atunci cdand este
cazul, prin raportare la prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016, suplimentar, valoarea totala,
cumulata a tuturor bunurilor/serviciilor/lucrarilor a caror decontare se solicita nu depaseste suma
fixa nominala, globala, mentionata cu acest scop, in mod distinct, in contractul de achizitie
publica/achizitie sectoriala.

(8) Autoritatea/entitatea contractanta deconteaza pe baza de documente justificative valoarea
bunurilor/serviciilor/lucrarilor corespunzatoare altor sume necesare implementarii.
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I1. Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru Acordul-cadru de lucrari si pentru contractele subsecvente semnate in baza
acordului-cadru avand ca obiect ,,Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse
plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres,
drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare
administrate de C.N.A.LL.R. - 8.4. Lot*....” si numai in conditiile in care bunurile/serviciile/lucrarile
sunt corespunzatoare unor activitati care sprijind indeplinirea obiectivelor principale ale achizitiei si
sunt aferente unor operatiuni auxiliare si/sau care tin de logistica.

I11. Conditiile de aplicare (cumulative):

1. utilizarea sumelor provizionate este necesara pentru implementarea acordului-cadru de lucrari
si a contractelor subsecvente semnate in baza acordului-cadru;

2. utilizarea sumelor provizionate este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu
exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de
achizitie publica si pentru care nu s-a putut determina cu exactitate, la momentul initierii
procedurii de achizitie, cantitatile si toate detaliile calitative pentru categoriile de cheltuieli
acoperite.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate:

a. cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/
entitati care au atributii in legatura cu contractul (ca de exemplu: Ministere, Autoritati/Institutii
centale si/sau locale, Politie, organisme de control, etc.) cu privire la situatii neprevazute care
pot aparea in trafic;

b. cheltuieli care rezulta din cerintele formulate de catre Politia Romana privind marcajele si/sau
elemente de siguranta circulatiei si/sau reconfigurari de lucrari pentru a se asigura siguranta
circulatiei;

c. cheltuieli care rezulta din adaptarea lucrarilor de marcaj la realitatea/situatia din teren si anume:
schimbari de solutii tehnice, executie de marcaje in zone auxiliare/adiacente ariei de desfasurare
a acordului-cadru/contractului subsecvent, modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor
lucrari de marcaj ca urmare a situatiei reale din teren;

d. cheltuieli care rezulta din necesitatea executarii unor marcaje corespunzatoare in zonele in care
marcajele existente nu sunt vizibile sau sunt deteriorate sau in zonele in care nu exista marcaje,
lucrari efectuate atat pentru zonele stabilite in acordul-cadru/contractul subsecvent cat si pentru
zonele adiacente/auxiliare, exceptie facand erorile de executie;

e. cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/observatiilor/conditiilor
stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la
Siguranta rutiera, execeptie facand erorile de executie;

f. cheltuieli care rezulta din modificari ale cantitatilor de lucrari de marcaj ca urmare a
remasuratorilor/redimensionarilor/redistribuirilor ce se vor face pentru stabilirea cantitatilor nete
ale fiecarui marcaj ca va fi executat.
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Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate sunt numai cele incluse in
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate ce este parte integranta
din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de
Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de:
2.950.224,64 lei fara TVA (Lot 1 D.R.D.P. Bucuresti) / 2.225.142,40 lei fara TVA (Lot 2 D.R.D.P.
Craiova) / 4.042.531,20 lei fara TVA (Lot 3 D.R.D.P. Timisoara) / 5.169.063,20 lei fara TVA (Lot 4
D.R.D.P.Cluj) / 2.769.793,20 lei fara TVA (Lot 5 D.R.D.P. Brasov) / 2.934.864,00 lei fara TVA (Lot
6 D.R.D.P. lasi) / 4.221.261,92 lei fara TVA (Lot 7 D.R.D.P. Constanta) / 781.012,80 lei fara TVA
(Lot 8 D.R.D.P. Buzau).

Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun sumele
provizionate, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se stabileasca ca aceasta este necesara,

- sa se stabileasca ca aceasta nu va afecta negativ derularea acordului-cadru/contractului
subsecvent,

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din sumele provizionate
nu depaseste valoarea totala a sumelor provizionate publicata de Autoritatea Contractanta in
documentatia de atribuire pentru acordul-cadru sau din contractele subsecvente semnate in baza
acordului-cadru
Nota 2: Modificarile acordului-cadru/contractului subsecvent care necesita cheltuieli care se pot
incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale si/sau aplicarea
mecanica a clauzelor contractuale.

Nota 3: Sumele provizionate aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza
numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul Il si respectiv
I11 al prezentei clauze.

Nota 4: Beneficiarul nu va semna contracte subsecvente care vor contine numai cheltulieli_care se
finanteaza din sumele provizionate stabilite in Acordul - Cadru si mentionate in Lista categoriilor de
cheltuieli care se finanteaza din sumele provizionate.

V. Conditii de utilizare a sumelor provizionate [Metodologial:

Al. Lucrarile de marcaj pentru care se utilizeaza fondurile aferente sumelor provizionate, se vor
executa la pretul unitar (UM) stabilit in cadrul Formularului de Propunere Financiara depus de
Promitentul - Executant. In cazul in care se vor executa lucrari/cantitati de marcaj in zonele
adiacente/auxiliare ariei de desfasurare a acordului-cadru sau a contractului subsecvent, la pretul
unitar (UM) stabilit in cadrul Anexei A a Formularului de Propunere Financiara depus de Promitentul
- Executant se vor adauga cheltuielile de transport intr-o marja rezonabila dar nu mai mult de 8%,
cheltuieli de transport care sunt incluse in valoarea totala a sumelor provizionate. Cheltuielile de
transport stabilite in cadrul procentului de maxim 8% se vor prezenta si deconta in functie de:
numarul de kilometri parcursi, de numarul de utilaje care se vor deplasa, de cantitatea de carburant
consumata, iar modul de calcul va fi prezentat in cadrul raportului mentionat in capitolul V.C punctul
2 sau 3 si aprobat de catre CNAIR SA - Central, dar nu mai tarziu de efectuarea deplasarii la locatia
respectiva.

A2. Cantitatile de lucrari de marcaje din cadrul punctelor Al - A3 (D.R.D.P. Bucuresti; D.R.D.P.
Craiova)/Al - A4 (D.R.D.P. Timisoara; D.R.D.P. Cluj; D.R.D.P. Brasov; D.R.D.P. lasi; D.R.D.P.
Constanta; D.R.D.P. Buzau) si respectiv punctul B din Anexa A la Formularul de Propunere
Financiara nu se vor utiliza in cadrul sumelor provizionate. In cadrul sumelor provizionate se vor
utiliza numai cheltuielile care sunt stabilite in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din
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sumele provizionate la capitolul IV din prezenta metodologie si pentru care se stabilesc alte cantitati
de lucrari de marcaj ce nu au putut fi prevazute/determinate la data organizarii procedurii de atribuire
a acordului-cadru de achizitie publica.

A3. Pentru executia lucrarilor si/sau de cantitatilor de marcaj in zonele adiacente/auxiliare ariei de
desfasurare a acordului-cadru sau a contractului subsecvent sumele provizionate utilizate includ pe
langa costul executiei lucrarilor/cantitatilor de marcaj si cheltuielile de transport aferente executiei
acestora. Nu se accepta utilizarea sau decontarea din cadrul sumelor provizionate doar a cheltuielilor
de transport fara executia de lucrari de marcaj.

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
sumelor provizionate.

1. Nu se vor utiliza sumele provizionate pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului
prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza sumele provizionate pentru cheltuieli ce rezulta din erori de executie sau din alte
motive ce tin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor provizionate in cadrul Acordului-cadru/contractului subsecvent se face
numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

1. Solicitarea de catre Promitentul-Executant/Beneficiar a utilizarii sumelor provizionate
pentru executia lucrarilor de marcaj in care se va detalia:

e lucrarea pentru care se solicita utilizarea sumei provizionate;
modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele I1; 111; 1V din prezentul articol;
valoarea determinata conform mecanismului stabilit la pct V. Al de mai sus;
timpul necesar pentru realizarea lucrarilor;
locatia sau aria de desfasurare a executiei lucrarilor de marcaj

Nota 1: Lucrarile finantate din sumele provizionate nu pot face obiectul unor revendicari, litigii,
dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Promitentului - Executant, ulterior utilizarii sumelor
provizionate.

Nota 2: Lucrarile finantate din sumele provizionate fac obiectul ajustarii preturilor. In situatia in
care, in timpul derularii contractului, apar lucrari de natura celor prevazute a fi finantate din sumele
provizionate, pretul acestor lucrari se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita la articolul
4.3. alin (1) punctul I din prezentul Acord - cadru.

2. Aprobarea utilizarii sumelor provizionate de catre Beneficiar daca solicitarea vine din partea
Promitentului - Executant.

Pe baza documentelor transmise de Promitentul - Executant, Beneficiarul va analiza situatia, si daca
sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate privind
utilizarea sumelor provizionate intocmit de directia derulatoare a contractului subsecvent si avizat de
conducerea D.R.D.P-ului, raport, care dupa avizarea DRDP-ului, se va transmite la CNAIR SA -
Central pentru aprobarea acestuia.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse plastice aplicate la cald, necesare
drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri
nationale secundare administrate de C.N.A.L.R. - S.A. Lot*....
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Ulterior aprobarii acestui raport de catre CNAIR SA - Central, Beneficiarul va comunica
Promitentului - Executant posibilitatea utilizarii sumelor provizionate pentru situatia respectiva. Nu se
vor utiliza sumele provizionate fara aprobarea expresa a CNAIR SA - Central.

3. Aprobarea utilizarii sumelor provizionate daca solicitarea vine din partea Beneficiarului.

In baza situatiei existente, Beneficiarul va verifica daca sunt indeplinite conditiile din prezenta
metodologie si va elabora un Raport de necesitate privind utilizarea sumelor provizionate intocmit
de directia derulatoare a contractului subsecvent si aprobat de conducerea D.R.D.P-ului, raport, care
dupa avizarea DRDP-ului, se va transmite la CNAIR SA - Central pentru aprobarea acestuia.

Ulterior aprobarii acestui raport de catre CNAIR SA - Central, Beneficiarul va comunica
Promitentului - Executant posibilitatea utilizarii sumelor provizionate pentru situatia respectiva. Nu se
vor utiliza sumele provizionate fara aprobarea expresa a CNAIR SA - Central.

4. Aprobarea de catre Beneficiar (dupa finalizarea etapei C2 sau C3) a unui Ordin
Administrativ de Modificare pentru utilizarea sumelor provizionate (OAM SP nr. .....) care sa
contina cel putin urmatoarele:

a) identificare
descrierea lucrarii pentru care s-a aprobat utilizarea sumei provizionate.

b) necesitatea
necesitatea utilizarii sumei provizionate (in baza raportului mentionat in capitolul V.C
punctul 2 sau 3)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a sumei provizionate
» modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; I1I; IV si respectiv V.A1 -
A3 din prezentul articol;
> identificarea numarului, categoriei si valorii sumei provizionate mentionate in
contractul subsecvent, care urmeaza a fi utilizata.

d) valoarea lucrarilor

» valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1;

> valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent solicitata a se
utiliza;

> valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent aprobata de
Beneficiar si de catre CNAIR SA - Central;

> valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului subsecvent utilizata pana la
data OAM SP curent;

> valoarea aferenta sumelor provizionate din cadrul contractului subsecvent ramasa
neutilizata la data OAM SP curent;

> eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun sumele
provizionate existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de
cheltuieli ce compun sumele provizionate; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din
sumele provizionate nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din
sumele provizionate exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros — Produse plastice aplicate la cald, necesare
drumurilor de interes national — autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri
nationale secundare administrate de C.N.A.L.R. - S.A. Lot*....

Lot 1 D.R.D.P. Bucuresti; Lot 2 D.R.D.P. Craiova, Lot 3 D.R.D.P. Timisoara; Lot 4 D.R.D.P. Cluj; Lot 5 D.R.D.P. Brasov; Lot 6
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este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul IV - Nota 1 din
prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor
Durata de realizare a lucrarilor pentru care se utilizeaza sumele provizionate.

f) locatia sau aria de desfasurare a executiei lucrarilor
Specificarea locatiei sau ariei de desfasurare a lucrarilor pentru care se utilizeaza sumele
provizionate.

g) documente justificative

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de
Modificare, conform celor mentionate mai sus. Confirmarea si receptia lucrarilor de marcaje
executate se va face de catre DRDP-ul pe raza caruia se executa marcajele rutiere.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele ce urmeaza a fi platite din
categoria sumelor provizionate.

16. Dispozitii finale

16.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane
juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-
Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru
si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

16.2 - In cuprinsul prezentului document, ,, Achizitor/Promitentul-Achizitor” se intelege
,, Achizitor/Beneficiar” si reprezinta DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI.

16.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

16.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P.* ......

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , In 3 exemplare originale, din
care 2 (doua) exemplare pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-
Executant.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Prin D.R.D.P.*. ....
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