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Clarificarea nr. 1 la Documentația de atribuire 

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – 

Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni 

 

 

Intrebare 1 

 

Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului Proiectare 

și Execuție Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Secțiunea II Miercurea 

Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – 

Sărățeni, vă transmitem solicitarea de clarificare asupra Documentației de Atribuire 

de mai jos la care vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră, formulat în 

mod clar, complet şi fără ambiguități, conform art. 160, alin. (2) din Legea 98/2016 

privind achizițiile publice și conform art. 103, alin. (2) din Hotărârea nr. 395 din 2 

iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

  

Facem referire la prevederile Fișei de Date și cele ale Anexei 1 la Documentația de 

Atribuire, secțiunea III Informații juridice, economice, financiare și tehnice, 

capitolul III.1) Condiții de participare, subcapitolul III.1.1.a) Situația personală a 

candidatului sau ofertantului, punctul V, conform căruia „Persoanele juridice 

responsabile cu întocmirea doc tehnico–economice incluse în DA (denumirea 

Proiectantului) – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL 

SA”, precum și la notele 1-3 aferente care prevăd următoarele: 

„Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese 

participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care 

este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a 

Ofertantului individual/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului /Tertului 

sustinator. 

Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese 

participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre 

care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete 

ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de 

alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si 

impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare. 
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Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu 

privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea 

contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va 

adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat 

conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor 

responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, 

acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului aflat in relatie cu persoanele cu 

functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.” 

 

De asemenea, ne referim la speța 994, versiune 1, publicată la 2 iun. 2020, 11:58:36 

în cadrul bibliotecii de spețe din Ghidul Achizițiilor Publice având conținutul 

următor: 

„Operatorul economic care a prestat serviciile de proiectare în faza DALI, SF sau 

SPF pentru același obiectiv de investiții și pentru aceeași autoritate/entitate 

contractantă poate participa la procedura de achiziție publică având ca obiect 

serviciile de proiectare în faza PT sau proiectarea și execuția obiectivului de 

investiții pentru care a elaborat DALI, SF sau SPF? 

Raspuns: 

Potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016, „orice operator economic are 

dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, 

individual ori în comun cu alți operatori economici […]”, acest drept neputând fi 

îngrădit de nicio persoana fizică sau juridică. 

În conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) lit. f) din același act normativ, 

„autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare 

dintre următoarele situații: […] f) participarea anterioară a operatorului economic 

la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar 

această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe; […]”. 

 

Totodată, vă semnalăm că, în baza prevederilor art. 140 alin. (1) din Legea nr. 

98/2016, în situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un 

candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante în 

legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 

139 din legea anterior menționată sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor 

servicii de consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de 

atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 

participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de 

natură a denatura concurența. 

 

Prin urmare, în cazul prezentat, considerăm că prevederile art. 167 alin (1) lit. f) din 

Legea nr. 98/2016 pot deveni incidente în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de proiectare și/sau execuție lucrări, numai în măsura în care autoritatea 

contractantă poate demonstra fără echivoc că participarea anterioară a operatorului 

economic în cauză la elaborarea studiilor de fezabilitate/DALI sau proiectelor 

tehnice pentru obiectivele de investiții respective este de natură a distorsiona 

concurența, întrucât societatea în cauză se afla în posesia unor informații pe care 

ceilalți participanți la procedură nu le cunoșteau, cât și faptul că deținerea acestor 
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informații ar crea un avantaj inițial, menit să conducă din start la defavorizarea 

celorlalți operatori economici. 

 

În completarea celor sus-menționate, precizăm că, în conformitate cu prevederile 

art. 167 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, înainte de excluderea unui operator 

economic în temeiul alin. (1) lit. d) al aceluiași articol, autoritatea contractantă 

solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile 

identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu 

procedura de atribuire în cauză. 

 

Alin. (1) lit. d) al aceluiași articol menționat anterior prevede că autoritatea 

contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care aceasta are 

suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul 

economic a încheiat cu alți operatori acorduri care vizează denaturarea concurenței 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză. 

 

Astfel, considerăm că autoritatea contractantă se poate prevala de dispozițiile 

articolului sus-citat, în sensul eliminării din cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de proiectare și/sau de execuție lucrări a operatorului economic care a 

întocmit studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic, pe considerentul distorsionării 

concurenței, numai dacă poate demonstra fără echivoc nu doar faptul că acesta se 

află în posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura/procedurile 

respectivă(e) nu le posedă, ci și faptul că deținerea acestor informații ar crea un 

avantaj inițial menit să conducă din start la defavorizarea celorlalți operatori 

economici. 

 

În subsidiar, menționăm că un exemplu relevant din practica în materie se regăsește 

în jurisprudența Curții Europene de Justiție, respectiv Cazul Fabricom S.A. versus 

Belgia (dosarele C-21/03 și C-34/03).” 

 

În contextul celor prezentate mai sus, vă rugam să precizați în mod clar, complet şi 

fără ambiguități dacă […], implicată în intocmirea documentațiilor tehnico–

economice incluse în Documentația de Atribuire și deci puse la dispoziția tuturor 

operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire prin 

publicarea acestora de către Autoritatea Contractantă împreună cu Documentația de 

Atribuire, poate participa la această procedura de atribuire în orice calitate (ofertant 

unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător/etc).  

 

Considerăm că în situația de față nu se pot asigura premisele excluderii din 

procedura de atribuire a […] conform speței 994 întrucât aceasta nu se află în posesia 

unor informații pe care ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, și 

prin urmare nu există un avantaj inițial menit să conducă din start la defavorizarea 

celorlalți operatori economici. 

 

Menționăm că în cazul de față un răspuns formulat în mod clar, complet şi fără 

ambiguități este un răspuns care conține formulări de tipul „[…] poate participa în 
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cadrul prezentei proceduri în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)” sau „[…] nu poate participa în cadrul 

prezentei proceduri în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)”. 

 

Precizăm de asemenea că prezenta speță poate fi analizată de Autoritatea 

Contractantă încă din acest moment, inclusiv consultarea Consiliul Concurenței 

dacă se consideră necesar, nefiind necesară analizarea situației doar în cazul în care 

[…] depune o ofertă în cadrul prezentei proceduri de atribuire, în orice calitate 

(ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător/etc.), întrucât toate 

informațiile necesare pentru analiza și comunicarea unui răspuns clar, complet şi 

fără ambiguități sunt la dispoziția Autorității Contractante încă de la acest moment, 

asigurându-se în acest fel respectarea principiului nediscriminării și al tratamentului 

egal pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, și în special 

al principiului transparenței, precum și evitarea denaturării concurenței în 

conformitate cu legislația în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  

 

Menționăm că în lipsa clarificării acestei spețe în mod precis și univoc conform 

principiului transparenței se creează premisele pentru ca o potențială ofertă depusă 

în cadrul prezentei proceduri de atribuire de către un grup de operatori economici 

care să includă și […] în orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/ 

subcontractant/terț susținător/etc.) să poată fi sau nu exclusă, în ultimul caz 

aducându-se prejudicii grupului de operatori economici care depun oferta 

echivalente cu costurile pentru pregătirea ofertei, prejudicii ce pot fi evitate în cazul 

în care Autoritatea Contractantă precizează în mod clar dacă includerea […] în 

grupul de operatori economici care depune oferta atrage excluderea ofertei din 

procedura de achiziție. 

 

În acest sens, vă rugăm să răspundeți cu celeritate prezentei solicitări de clarificare. 

Raspuns 1 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca operatorul economic mentionat in 

cadrul sectiunii III.1.1.a) din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti a fost implicat în 

intocmirea documentațiilor tehnico–economice incluse în Documentația de 

Atribuire si, de asemenea, a fost responsabil din punct de vedere contractual de 

intocmirea Studiului de Fezabilitate, in prezent fiind aplicabile prevederile art. 8.2. 

din Caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de elaborare a 

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investii care face obiectul prezentei 

proceduri de achizitie publica: 

“Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si 

solutiilor propuse in cadrul completarii Studiilor de Fezabilitate Autostrada Targu 

Mures-Ditrau, Autostrada Ditrau-Targu Neamt, conform HG nr. 907/2016, 

legislatiei, reglemantarilor tehnice in vigoare si a Caietului de Sarcini.  

Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile 

alese potrivit prevederilor legale si conditiilor contractuale. 

Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii– republicata cu modificari si completari ulterioare.[…].” 
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Totodata, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini pentru atribuirea 

contractului avand ca obiect „Completarea Studiului de Fezabilitate pentru 

Autostrada Targu Mures - Targu Neamt”, una dintre principalele activitati ale 

Prestatorului este acordarea de asistenta Beneficiarului pe durata desfasurarii 

procedurii de achizitie publica a contractului de proiectare si executie lucrari, 

asa cum se mentioneaza la sectiunea 2.3. „Rezultate asteptate din partea 

Prestatorului” din Caietul de sarcini, unde sunt prevazute urmatoarele: 

„– Pregatirea documentatiei de atribuire precum si asigurarea asistentei 

Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica.” 

  

Autoritatea Contractanta mentioneaza si faptul ca aceste servicii au fost 

prevazute si in continutul contractului semnat cu Beneficiarul. 

 

In cadrul documentatiei predate la Beneficiar, elaboratorul Studiului de Fezabilitate 

a intocmit si a predat inclusiv devizele generale si pe obiect (Volumul Confidential), 

documente pe care Autoritatea Contractanta nu le-a pus la dispozitia operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura, avand in vedere 

caracterul confidential al acestora. 

Astfel, dat fiind faptul ca operatorul economic mentionat in cadrul sectiunii III.1.1.a) 

din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti se află în posesia acestor informații, pe 

care ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, s-ar putea crea 

un avantaj in conditiile in care respectivul elaborator de Studiu de Fezabilitate 

va utiliza pentru un anumit ofertant informatiile deja detinute, existand astfel 

posibilitatea ca acesta situatie să conducă la defavorizarea celorlalți operatori 

economici care depun oferte. 

 

De asemenea, asa cum se precizeaza si in cadrul Spetei 996 din cadrul Bibliotecii de 

spete a ANAP, persoana fizică sau juridică care a elaborat studiul de fezabilitate 

și/sau proiectul tehnic, parte a caietului de sarcini în cadrul unei proceduri de 

atribuire, poate fi considerată furnizor de servicii de achiziție în măsura în care 

prin natura activităților desfășurate acordă inclusiv asistență, suport, 

infrastructură tehnică, consiliere privind desfășurarea procedurii de atribuire 

și/sau poate influența adoptarea unor decizii în legătură cu procedura de 

atribuire. 

 

Prin urmare, avand in vedere ca Prestatorul acorda asistenta Autoritatii Contractante 

pana la momentul depunerii ofertelor, prin activitati cum ar fi elaborarea 

raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati de 

participarea la procedura, dar si pana la momentul atribuirii contractului de achizitie 

publica, prin participarea acestuia cu experti cooptati in comisia de evaluare, 

Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare la existenta unui posibil 

conflict de interese sau a denaturarii concurentei, prin prisma prevederilor 

legale in materia achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in conditiile in care elaboratorul Studiului de Fezabilitate va participa in orice 

calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul 

prezentei proceduri de achizitie publica. 
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De asemenea, Autoritatea Contractanta recomanda a se avea in vedere si prevederile 

art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese se înțelege orice situație 

în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de 

servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt 

implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul 

acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 

imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment 

restrictionarea participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie 

organizate de aceasta, insa prin eventuala participare la prezenta procedura de 

achizitie a Prestatorului care a livrat Studiul de Fezabilitate si care poate 

asigura asistenta tehnica in cadrul Comisiilor de evaluare sau in ceea ce 

priveste raspunsul la solicitarile de clarificari adresate pana la depunerea 

ofertelor, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua toate 

masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de 

interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016. Asa cum precizeaza si legiuitorul, 

lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu 

exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care pot sta la baza existentei unui 

conflict de interese sau a denaturarii concurentei. 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare 

pentru a remedia o posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii 

principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii 

denaturarii concurentei. 

Intrebare 2  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul de situatie cu axele drumului in 

coordonate stereo, limitele de expropriere si ridicarea topo. 

Raspuns 2 

 

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 

Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le 

detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in 

Documentele Beneficiarului – folderele 08-Topo si 13.SII-Exproprieri. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de 

vedere, in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 3 

 

Pentru pasajele peste Autostrada se mentioneaza in Cerintele Beneficiarului 21: 

 

Va rugam sa clarificati faptul ca W=1 se refera la latimea de lucru a parapetului 

egala cu 1m corespunzatoare latimii de lucru W3. 

Referitor la aceeasi fraza va rugam sa confirmati ca se pot oferta solutii cu trotuarul 

amplasat la o cota superioara partii carosabile pentru a nu deversa apele pluviale si 

restul materialelor provenite de pe partea carosabila pe trotuar. 
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Raspuns 3 

 

Profilul transversal tip nr. 2 are prevazut "Parapete metalic zincat H1, H2, H3, H4b 

/ W3". 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise, 

la momentul elaborarii ofertelor, modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 4  Va rugam sa clarificati daca plasa de protectie pentru pasaje va fi prevazuta pe 

ambele parti si pe toata lungimea pasajului sau doar pe lungimile prevazute in planse 

- dispozitiile generale de la structuri. In sectiunile transversale nu sunt reprezentate 

plasele de protectie. 

Raspuns 4 

 

Se vor respecta prevederile cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor, unde la Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor se 

precizeaza: 

10. Se vor prevedea plase de protectie la toate pasajele. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, 

avand la baza documentatia de atribuire. 

Intrebare 5  Avand in vedere faptul ca studiul de fezabilitate este intocmit in 2022 si studiul 

geotehnic este intocmit in februarie 2022 in baza normativului NP-074/2014, 

verificarea si dimensionarea elementelor geotehnice se va face conform versiunii 

vechi a normativului sau conform versiunii actuale in vigoare? 

Raspuns 5 

 

A se vedea Articolul 3 al Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice 

“Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-

2022” unde se specifica urmatoarele: 

Art. 3. — Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin; 

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de 

avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție 

publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin 

transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de 

participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de 

fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost 

recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre 

aprobare/avizare; 

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de 

fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate 

la lit. b); 

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele 

normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de 

investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori 

sunt depuse spre reaprobare/reavizare; 

e) pentru care a fost aprobată finanțarea. 
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In concluzie, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca verificarea si 

dimensionarea elementelor geotehnice se va face conform normativului NP-

074/2014. 

Intrebare 6  Va rugam sa confirmati nomenclatura liniei de cale ferata CF320 Blaj -Praid care 

intersecteaza traseul autoastrazii in zona DN13A, se fac referiri multiple atat la 

CF307, respectiv la CF320. 

Raspuns 6 Conform Avizului nr. 223/07.06.2021 emis de CTE- CNCF”CFR” Sucursala Brasov 

este precizat CF320 Blaj-Praid in zona DN 13A. 

Intrebare 7  Va rugam sa clarificati cum a fost stabilita lungimea minima de fundare L= 17 m 

pentru pilotii la structura de la km 23+000 din moment ce in studiul geotehnic nu 

sunt foraje executate in zona structurii, (cel mai apropiat este la km 22+900), iar 

acesta are adancimea de 4 m. 

Raspuns 7 

 

Lungimea minima de fundare pentru structura in cauza, a fost stabilita de catre 

Proiectant pe baza informatiilor de natura geotehnica (foraje geotehnice, investigatii 

geofizice si alte date din literatura de specialitate) detinute la momentul elaborarii 

Studiului de fezabilitate. 

Drept urmare, in cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru 

intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 

Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu 

informativ. 

Intrebare 8  Pentru podul de la km 23+000 va rugam sa clarificati lungimea grinzilor pentru pasaj 

deoarece exista o diferenta intre lungimea acestora si deschiderea podului. In 

elevatie si vederea plana din dispozitia generala deschiderea podului este de 30 de 

m, iar in sectiunea transversala sunt specificate grinzi cu lungimea de 40.0 m si 

H=1.6 m. De asemenea in Cerintele Beneficiarului (tabelul de la pagina 74) este 

mentionata deschiderea podului de 30.0 m. 

Raspuns 8 In sectiune transversala prin suprastructura, podul este alcatuit din 5 grinzi 

prefabricate L=30.00m, h=1.60m, cu placa de suprabetonare din beton armat peste 

ele, care sprijina pe predale prefabricate intre grinzi, pentru fiecare cale si noduri de 

cadru din beton armat pe culei. 

Intrebare 9  Pentru podul de la km 23+000 va rugam sa clarificati daca panourile fono-

absorbante de pe sectiunea 22+030 - 23+000 (stanga) vor fi montate doar pana la 

km 23+000 sau pe toata lungimea podului (pana la km 23+014). 

Raspuns 9 

 

Aplicabilitatea lucrărilor de mediu - panouri fonoabsorbante este prevăzuta în 

Memoriul Studiului de fezabilitate și Acordul de Mediu nr. 2 din 03.04.2023, parte 

din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 10  Va rugam sa confirmati faptul ca hidroizolatia pentru structuri nu va fi de 1 cm 

grosime si ca va respecta specificatiile din cerintele imperative pentru structuri. 

Raspuns 10 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 
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Intrebare 11  Pentru pasajul de la km 23+890 ce lungime a pilotului va fi cotata in oferta, cea 

conform SF Search (18-20 m) sau cea conform FRW (23 m)? Va rugam clarificati. 

Raspuns 11 

 

Investigațiile geotehnice și geofizice au fost executate de către subcontractantul 

FRW avand in vedere si informațiile/investigațiile inițiale din vechiul Studiu de 

fezabilitate elaborat de Prestatorul [...] în perioada 2007-2010 și din literatura de 

specialitate. Astfel, datele din Studiul de fezabilitate elaborat de Prestatorul  [...] au 

fost preluate, interpretate si integrate de catre subcontractantul FRW in Studiul 

geotehnic realizat pentru Completarea Studiului de fezabilitate. 

In conformitate cu prevederile NP 074/2014 Cap. C4. lit. e), in Studiul geotehnic, 

adancimea si sistemul de fundare sunt recomandate.  

 

Prin urmare, adancimea finala si sistemul de fundare se vor stabili pe baza 

calculelor specifice ce vor fi realizate in etapa de Proiect Tehnic de Executie. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile ofertantii vor 

avea in vedere informatiile prezentate de catre subcontractantul FRW in cadrul 

Studiului Geotehnic realizat pentru prezentul Studiu de Fezabilitate. 

Intrebare 12  Pentru podul de la km 26+230 va rugam sa clarificati ce lungime va fi cotata in 

oferta pentru piloti, respectiv daca acestia vor fi executati cu injectie la baza pilotului 

sau nu, deoarece informatiile din studiul geotehnic precizeaza lungimi diferite in 

functie de SF in care au fost analizate (Search/FRW). In dispozitia generala sunt 

mentionati piloti cu lungimea de 25 m, iar in studiul geotehnic 22 respectiv 24 de 

m. 

Raspuns 12 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 13  Pentru elevatia pilelor la podul de la km 26+230 va fi adoptata elevatie lamelara 

conform sectiunii transversale din dispozitie generala sau cate doi stalpi circulari 

conform elevatie si vedere plana din aceeasi plansa? Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 13 

 

La km 26+230 autostrada traverseaza o vale si un drum de exploatare. 

Podul prevazut este alcatuit din doua structuri identice independente, cate una pentru 

fiecare cale, are 2 deschideri de 40.00m, lungimea suprastructurii este de 81.00m, 

iar lungimea totala de 105.80m pentru fiecare structura. 

Latimea partii carosabile este de 2x12.00m, latimea pentru fiecare cale este de 

13.50m, distanta intre cai este de 1.50m, rezultand o latime totala de 28.50m. 

In sectiune transversala prin suprastructura, podul este alcatuit din 5 grinzi 

prefabricate L=40.00m, h=2.10m, cu placa de suprabetonare din beton armat peste 

ele, care sprijina pe predale prefabricate intre grinzi, pentru fiecare cale si noduri de 

cadru din beton armat pe culei si pe pila. 

Intrebare 14  Pentru podul de la km 26+320 va rugam sa clarificati daca panourile fono-

absorbante de pe sectiunea 25+250 -26+200 (stanga) vor fi montate doar pana la km 

26+200 sau pe toata lungimea podului (pana la km 26+288). 

Raspuns 14 A se vedea Raspunsul 9 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 15  Pentru structura de la km 28+810, va rugam sa clarificati care este lungimea 

grinzilor ce au fost considerate deoarece grinzile propuse au L=21.0 m, h= 1.03m, 

respectiv L=31 m, h=0.93m, iar deschiderile prevazute in dispozita generala sunt de 

20.2 m, respectiv 33 m. Ofertantul va alege lungimile corespunzatoare pentru 

deschiderile date sau va fi adaptata deschiderea la lungimile grinzilor indicate? 
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Raspuns 15 

 

La km 28+810 autostrada trece peste un drum comunal si peste paraul Eremienilor. 

Pasajul prevazut aici este alcatuit din doua structuri identice independente, cate una 

pentru fiecare cale, are 4 deschideri de 20.20+2x33.00+20.20m, lungimea 

suprastructurii este de 106.40m, iar lungimea totala de 124.30 m pentru fiecare 

structura. 

In sectiune transversala prin suprastructura, pasajul este alcatuit din 11 grinzi 

prefabricate L=31.00m si L=18.00m, h=1.03m, continuizate intre ele prin antretoaze 

monolite din beton armat si placa de suprabetonare din beton armat peste ele. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă.  

 

Totodata, a se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 16 La podul de la km 31+300 in vederea plana sunt reprezentati 8 piloti pentru culee 

(pe o cale) cate 4 piloti pe sectiune transversala, iar in sectiunea transversala a 

podului doar 3 piloti, cum se va cota in oferta? 

Raspuns 16 

 

Ofertantii vor avea in vedere reprezentarea din dispozitia generala, respectiv 8 piloti 

pentru culee (pe o cale) cate 4 piloti pe sectiune transversala. 

Intrebare 17  In general, la structurile cu schema statica cu grinda continua s-a optat pentru solutia 

de monolitizare a grinzilor printr-o antretoaza cu latimea de 2m pe pila si 1m pe 

culee. Va rugam sa clarificati daca ofertantul poate considera alta solutie 

constructiva pentru realizarea continuizarii si monolitizarii grinzilor, in sensul 

reducerii dimensiunii antretoazelor. 

Raspuns 17 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  
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A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 18  Pentru caseta de la km 31+600 va rugam sa clarificati daca aceasta va avea 

deschiderea de 32 m conform cerintelor imperative (tabel cap. 5.2.1 – nr. crt. 13), 

sau 12 m conform dispozitie generala. Similar pentru casetele de la km 40+615 si 

km 41+500. 

Raspuns 18 La km 31+600 autostrada este subtraversata de un drum de exploatare. 

Caseta prevazuta aici are o deschidere de 12.00m, iar lungimea totala este de 

13.80m. 

 

La km 40+615 autostrada este subtraversata de un drum de exploatare. 

Caseta prevazuta aici are o deschidere de 12.00m, iar lungimea totala este de 

13.80m. 

 

La km 41+500 autostrada este subtraversata de un drum de exploatare. 

Caseta prevazuta aici are o deschidere de 12.00m, iar lungimea totala este de 

13.80m. 
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Intrebare 19  Pentru casetele pentru subtraversarea autostrazii va rugam sa comunicati ofertantilor 

care va fi structura rutiera adoptata pentru drumurile de exploatare in interiorul 

pasajului, de asemenea si pentru trotuare. 

Raspuns 19 

 

Se vor aplica prevederile 5.3.7.Intersectii denivelate fara acces si restabiliri 

legaturi rutiere din Cerintele Beneficiarului. 

 

Ofertantii vor prezenta in Schita de proiect 5. Descriere structura rutiera 

autostrada – pod, pasaj, drum, tunel, restabiliri legaturi rutiere. 

 

Schita de proiect va fi prezentata de Ofertanti in cadrul Propunerii Tehnice si va 

contine minim informatiile solicitate in cadrul acesteia. 

Intrebare 20  In ce priveste viaductul de la km 33+130, nu este necesar iluminatul avand in vedere 

lungimea totala pentru calea 2 de 101.50 m? Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 20 

 

Pentru viaductul de la km 33+130, nu este necesara prevederea sistemului de 

iluminat. 

Intrebare 21  Pentru pod km 33+630 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti D=1.08 avand 

lungimea de 18m, respectiv 20 m conform SF Search, sau cu piloti de 1.2m diametru 

si cu fisa de 17.0 m conform SG FRW. 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 22  Pentru pod km 34+400 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18-20m conform SF Search, sau piloti cu fisa de 17.0 m conform SG FRW. 

Raspuns 22 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 23  Pentru pod km 34+600 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18-20m conform SF Search, sau piloti cu fisa de 17.0 m conform SG FRW. 

Raspuns 23 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 24  Pentru pod km 35+050 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18-20m conform SF Search, sau piloti cu fisa de 15.0 m conform SG FRW. 

Raspuns 24 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 25  Pentru viaduct km 35+550 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18-20m conform SF Search, sau piloti cu fisa de 17.0 m conform SG FRW. 

Raspuns 25 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 26  Pentru viaduct km 36+780 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 20m si D=1.08 conform SF Search, sau piloti cu fisa de 20.0 m si diametru 1.2 m 

conform SG FRW. 

Raspuns 26 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 27  Pentru viaduct km 37+300 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18-20m conform SF Search, sau piloti cu fisa de 17.0 m si diametru 1.2 m 

conform SG FRW, dar in dispozitia generala cod plansa: MN-T1-S2-STR-P28-DG-

001 rev04 sunt mentionati piloti cu diametrul de 1.5 m. 

Raspuns 27 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 28  Pentru viaduct km 38+375 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 17m si D=1.08, cu injectie la baza pilotului conform SF Search, sau piloti cu fisa 

de 17.0 m si diametru 1.2 m fara injectie la baza pilotului, conform SG FRW. De 

asemenea pentru aceeasi structura va rugam sa clarificati faptul ca pentru cele doua 

culeii de pe calea 2 se vor prevedea doua randuri de piloti pentru culea Targu Mures, 

conform Elevatie Cale 2 din plansa dispozitie generala cod: MN-T1-S2-STR-P29-

DG-001 rev04, nu doar unul cum este prezentat in vederea plana din aceeasi plansa. 

Raspuns 28 

 

A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

De asemenea, ofertantii vor cuantifica pentru cele doua culei de pe calea 2, doua 

randuri de piloti conform elevatie Cale 2 din plansa dispozitie generala cod: MN-

T1-S2-STR-P29-DG-001 rev04, parte a Documentatiei de atribuire. 

Intrebare 29  Pentru viaduct km 38+840 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 18m si D=1.08 cu injectie la baza pilotului sau 20m fara injectie la baza pilotului 

conform SF Search, respectiv piloti cu fisa de 17.0 m si diametru 1.2 m fara injectie 

la baza pilotului, conform SG FRW. 

Raspuns 29 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 30  Pentru viaduct km 39+750 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 28m si D=1.08 cu fundare in stratul de argila marnoasa conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de 22.0 m si diametru 1.2 m fundat in roca de baza, conform 

SG FRW. De asemenea in zona de supratraveresare a DN13A si CF307(CF320) 

traseul viaductului traverseaza doua lacuri. Cum a fost considerata in Studiul de 

Fezabilitate aceasta interferenta deoarece mai multe pile vor fi fundate in aceasta 

zona direct in lac. In documentatia prezentata nu sunt mentiuni privind aceasta 

interferenta. 

Raspuns 30 

 

A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

 

Referitor la interferenta viaductului cu cele doua lacuri, va informam cu privire la 

faptul ca in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  

elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu 

sunt permise, la momentul elaborarii ofertelor, modificari / oferte alternative 

fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Astfel, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 
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- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat in conformitate cu situatia 

din teren. 

Intrebare 31  La podul amplasat la km 40+436 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in 

oferta pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand 

lungimea de 18-20m fundati in stratul de argila marnoasa conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de 17.0 m si diametru 1.2 m fundat in roca de baza, conform 

SG FRW. 

Raspuns 31 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 32  Pentru viaduct km 42+240 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in oferta 

pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand lungimea 

de 20m si D=1.08 cu fundare in stratul de argila marnoasa conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de 19.0 m si diametru 1.2 m fundat in roca de baza, conform 

SG FRW. 

Raspuns 32 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 33  Pentru viaductul de la km 42+240 va rugam sa clarificati daca panourile fono-

absorbante de pe sectiunea 42+100 - 42+250 (stanga) vor fi montate doar pana la 

km 42+250 sau pe toata lungimea viaductului (pana la km 42+441). 

Raspuns 33 A se vedea Raspunsul 9 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 34  La viaductul de la km 44+350 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in 

oferta pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand 

lungimea de 18-20m, cu fundare in stratul de marne argiloase conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de 19.0 m si diametru 1.2 m fundat in roca de baza, conform 

SG FRW. De asemenea pozitia kilometrica pentru viaduct este mentionata atat km 

44+320 (in Cerintele Beneficiarului, Memoriu Tehnic SF si Studiul Geotehnic) cat 

si km 44+350 (in plansa dispozitie generala), va rugam clarificati. 

Raspuns 34 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 35  La viaductul de la km 45+640 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in 

oferta pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand 

lungimea de 18-20m, cu fundare in stratul de marne argiloase conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de min 20.0 m si diametru 1.2 m fundat in roca de baza, 

conform SG FRW. 

Raspuns 35 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 36  Pentru viaductul de la km 45+825 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata in 

oferta pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand 

lungimea de 18-20m, cu fundare in stratul de marne argiloase conform SF Search, 

respectiv piloti cu fisa de min 20.0 m si diametru 1.2 m fundati in roca de baza, 

conform SG FRW. 

Raspuns 36 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 



15 

Intrebare 37  Va rugam sa clarificati care este sfarsitul de proiect pentru lotul 1b, deoarece 

conform planului de situatie cod MN-T1-S2-D-PS-059 , sfarsitul sectorului 2 este la 

km 46+000 nu la km 45+400, fapt ce ar duce la includerea mai multor lucrari in 

cadrul ofertei, respectiv pentru cei 600 de m suplimentari. 

Raspuns 37 

 

Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului: 

Denumirea obiectivului de investitii:  

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: Miercurea Nirajului – 

Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 1b: km 22+000 – km 45+400, Miercurea 

Nirajului – Sarateni 

Prin urmare, sfarsitul de proiect pentru lotul 1b este km 45+400 al autostrazii. 

Intrebare 38  Pentru pasajul pentru permeabilitate fauna peste DN13A si CF 307(CF 320) din 

zona km 40+500 va rugam sa clarificati care este pozitia acestuia deoarece nu poate 

fi identificat in documentatia pusa la dispozitie amplasarea lui in zona km 40+500, 

este mentionata doar o distanta de aproximativ 300 m de autostrada. Pentru aceeasi 

structura va rugam sa confirmati faptul ca in spatele culeelor nu este necesara 

executia umpluturii din balast asa cum este specificat pentru restul structurilor. La 

acest ecoduct nu am identificat in studiul geotehnic informatii cu privire la conditiile 

geotehnice ale terenului de fundare in vederea dimensionarii/ cotarii in oferta a 

fundatiilor indirecte, se mentioneaza in plansa doar piloti forati F 1.2 m. 

Raspuns 38 Aplicabilitatea lucrărilor de mediu - pasaj pentru permeabilitate fauna, este 

prevăzuta în Memoriul Studiului de fezabilitate și Acordul de Mediu nr. 2 din 

03.04.2023, parte a documentatiei de atribuire. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat in conformitate cu situatia 

din teren. 

 

De asemenea, a se vedea si Raspunsul 93 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 39  In ce liste vor fi cotate structurile pentru care nu se identifica articol in graficul de 

plati – capitolul 9, de exemplu Caseta pe DE km 41+500. De asemenea in graficul 

de plati sunt incluse structuri ce nu fac parte din tronsonul km 22+000 -45+400 

mentionat in documentatie, de exemplu Pasaj pentru permeabilitate fauna- ecoduct 

peste DN13 km 10+000 zona Acatari, care este mentionat de asemenea in cerintele 

imperative la capitolul 5.2.1.Va rugam sa clarificati care este lista tuturor structurilor 

ce vor fi incluse in oferta si unde vor fi cuantificate in graficul de plati, avand in 

vedere numarul si complexitatea acestora. 

Raspuns 39 

 

Caseta pe DE km 41+500 a fost cuprinsa in cadrul Graficului de Plati, asa cum a 

fost acesta republicat prin prezenta Clarificare, la pozitia 9.49. 

De asemenea, Pasajul pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13 km 10+000 

zona Acatari este cuprins in cadrul prezentei documentatii si este necesar ca 

ofertantii sa coteze aceasta structura, aceasta fiind cuprinsa in cadrul Graficului de 

plati, la pozitia 9.54. 

Din considerente de mediu, in zona Acatari la aprox. 5.50km de autostrada (km 

10+000), va fi executat un ecoduct peste DN13, care sa permita migrarea faunei de 

pe o parte pe cealalta a drumului national. 
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Intrebare 40  Pentru profilurile tip 1, 1A, 3 si 4 nu va fi aplicata rigola/sant de garda pentru 

preluarea apelor intre zona pentru intretinere si imprejmuire in cazul in care 

terenului natural are panta inspre drum? Va rugam clarificati.  

Raspuns 40 

 

Ofertantii vor avea in vederea la intocmirea ofertelor, solutiile tehnice propuse in 

cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de 

Atribuire. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat in conformitate 

cu situatia din teren. 

Intrebare 41  Va rugam sa confirmati faptul ca pentru profilurile tip 1-4 aferente autostrazii nu 

vor fi executate urmatoarele straturi pentru acostament: 

- 4 cm BA16 

- 14 cm BSC 

nu se justifica asfaltarea acestei zone care va ramane sub parapetele directional, 

deoarece in momentul instalarii stalpilor parapetului pot aparea refulari de material 

rezultand denivelari ale stratului de uzura in zona respectiva, mai ales ca aceasta 

zona nu poate fi folosita ca un acostament carosabil. Solicitam inlocuirea solutiei cu 

o umplutura din balast pana la partea superioara a acostamentului. 

Raspuns 41 

 

Asa cum este precizat in plansele pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de 

Atribuire, in zona acostamentului este prevazuta, urmatoarea alcatuire: 

 

 
Solutia in  cauza faciliteaza intretinerea ulterioara a zonei de lucru a parapetului. 

Ofertantii vor avea in vederea la intocmirea ofertelor, solutiile tehnice propuse in 

cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitie in  cadrul Documentatiei de 

Atribuire. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 42  In acordul de mediu nr. 2 / 03.04.2023 se mentioneaza urmatoarele: 
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Va rugam sa clarificati daca gardul va fi ofertat cu inaltimea de 3 m, respectiv de 

3.5 m in zona structurilor si subtraversarilor conform cu specificatiile acordului de 

mediu, sau daca imprejmuirea (gardul ranforsat) va fi ofertat cu dimensiunile 

specificate in documentatie (profiluri tip si detalii de executie). Pe de alta parte 

conform PD162, Art.102 se prevad imprejmuiri cu inaltimea de 1.5-2.6. 

Pe acelasi subiect, conform detaliilor de executie MN-T-SD-DET-018 rev4, gardul 

va fi inaltat, aceasta inaltare suplimentara va avea o inclinatie de 45 de grade spre 

exterior. In detaliile MN-T-SD-DET-019 rev4, MN-T-SD-DET-020 rev4 din 

documentatia pusa la dispozite prezinta imprejmuirea cu inaltimea de 3 m, fara 

inaltarea solicitata in avizul de mediu. Cum va fi ofertat acest articol? 

Raspuns 42 

 

Aplicabilitatea lucrărilor de mediu este prevăzuta în Memoriul Studiului de 

fezabilitate și Acordul de Mediu nr. 2 din 03.04.2023. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat in conformitate 

cu situatia din teren. 

Intrebare 43  

 

Avand in vedere observatiile raportului ASR etapa 1, rezulta necesitatea 

reproiectarii liniei rosii si a profilurilor transversale, fapt ce poate duce la necesitatea 

executiei de lucrari suplimentare. Va rugam sa clarificati daca aceste observatii vor 

fi implementate si sa confirmati faptul ca eventualele lucrari suplimentare, care nu 

pot fi cuantificate in acest moment vor fi decontate in faza de executie din rezervele 

de implementare. 

Raspuns 43 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici Raportul de 

Audit de Siguranta Rutiera intocmit pentru prezentul obiectiv de investii. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a formulat contestatie asupra 

recomandarilor 2.1, 3.2.1, 8.1.1 si 8.3.1. 

Prin decizia nr. 16 din data de 19.03.2024 Comisia de Atestare Disciplina si 

Solutionare Contestatii a admis contestatiile formulate de catre Autoritatea 

Contractanta. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Contestatie si 

Decizia nr. 16 din 19.03.2024. 

 

Totodata va aducem in vedere faptul ca in conformitate cu subcapitolul 4.19 din 

Cerintele Beneficiarului, Auditul de siguranță rutieră se va realiza în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 265/2008 si este in sarcina Beneficiarului. 
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Proiectul va fi elaborat de către Antreprenor în așa manieră încât să înlăture orice 

risc care ar putea apărea în urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi 

datorate/generate de către neconformitati ale proiectului, acestea vor fi 

asumate și remediate de către Antreprenor. 

 

La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii 

Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma 

prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte.  

 

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care 

pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  

 

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de 

implementare "Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii 

recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera 

Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie 

facand erorile de proiectare" poate fi accesata doar in conditiile explicit si limitativ 

prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. 

Intrebare 44  Pentru cele doua sectiuni de tunel va rugam sa ne comunicati care este structura 

rutiera ce va fi adoptata, conform planselor, in zona carosabila este reprezentata doar 

o umplutura din beton C16/20, mai mult in zona radierului nu este prezentata o retea 

de colectare si evacuare pentru apele pluviale, decat pentru apele de infiltratii din 

zona hidroizolatiei, respectiv o rigola tip monobloc. Ne exprimam aici suspiciunea 

in ce priveste solutia aleasa pentru executia galeriilor, in acest sens va rugam sa ne 

comunicati mai multe detalii in ce priveste tehnologia de executie, sau sa confirmati 

faptul ca ofertantul poate prezenta solutii alternative. 

Raspuns 44 

 

In conformitate cu prevederile HG 1/2018, documentatia aferenta Studiului de 

fezabilitate este informativa, cu exceptia acelor parti pe care Autoritatea 
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Contractanta le stabileste ca fiind Cerinte Imperative. Solutia exacta pentru structura 

rutiera in zona carosabila se va stabili ca urmare a proiectarii de detaliu. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 45  Va rugam sa furnizati locatia prevazuta in faza Studiu de Fezabilitate pentru Centrul 

de comanda, control si interventie pentru tuneluri. In documentatia pusa la dispozitie 

nu este identificata, de asemenea va rog sa detaliati care este componenta minimala 

a spatiului pentru centrul de comanda. 

Raspuns 45 

 

Este in sarcina viitorului Antreprenor identificarea locatiei acestui centru, acest 

aspect fiind lasat la latitudinea ofertantilor. 

In cadrul ofertei depuse, ofertantii vor prezenta in cadrul Schitei de proiect 

propuneri privind pozitionarea si solutii de amenajare a Centrului de comanda 

control si interventie pentru tunel, solutii si metodologii pentru implementarea ITS-

ului la nivel privire tunel, etc, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 46  In ce priveste panourile de informare mentionate in cerintele Beneficiarului la 

capitolul 12.18.1, va rugam sa clarificati daca vor fi ofertate atat panouri temporare 

cat si permanente, decoarece in capitolul mentionat se numeste PANOURI SAU 

PLACI PERMANENTE, dar in cadrul capitolului la punctul Detalii tehnice 

PANOURI / PLACI PERMANENTE punctul a. se mentioneaza “ dimensiunile 

recomandate pentru panourile temporare”, respectiv “Proiectul tehnic va fi elaborat 

in functie de sol si conditiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor 

temporare”. In cazul in care vor fi ofertate si aceste tipuri de panouri va rugam sa 

specificati carateristicile pentru acestea si numarul/locul de amplasare al acestora. 

Raspuns 46 

 

In conformitate cu prevederile GHIDULUI DE IDENTITATE VIZUALĂ 

(VIZIBILITATE, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE ÎN PERIOADA DE 

PROGRAMARE 2021-2027), se vor amplasa panouri sau placi permanente. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 12.18.1 Panouri sau placi permanente, 

paragraful: 

„a. dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lăţime 3 m x 

înălţime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„a. dimensiunile recomandate pentru panourile permanente sunt: lăţime 3 m x 

înălţime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.” 

 

De asemenea, in cadrul aceluiasi capitol, paragraful: 

„Proiectul tehnic va fi elaborat in funcție de sol și condițiile climaterice, din zona 

de amplasare a panourilor temporare.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Proiectul tehnic va fi elaborat in funcție de sol și condițiile climaterice, din zona 

de amplasare a panourilor permanente.” 

Intrebare 47  In ceea ce priveste investigatiile arheologice va rugam sa mentionati care sunt zonele 

pentru care nu s-a efectuat investigatiile de teren pentru raportul de diagnostic 

intruziv. In documentatia pusa la dispozitie nu a fost identificata o lista cu aceste 
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zone, fiind importanta amploarea acestor investigatii pentru intocmirea unei oferte 

corespunzatoare. 

Raspuns 47 

 

În documentația pusă la dispoziția ofertanților și indicată inclusiv în Cerintele 

Beneficiarului,  respectiv în Vol9.1_Arheologie.Etapa2.MS („Raport de Diagnostic 

Arheologic 

Obiectiv: „Autostrada Tg-Mureș – Tg. Neamț pe teritoriul jud. Mureș”),  regăsiți 

informațiile solicitate, în capitolele Descrierea activităților de diagnostic și 

Propunere. 

Intrebare 48  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele ABA Mures pentru sectiunea 

de autostrada la care se refera prezenta licitatie, acestea nu se regasesc in 

documentatia pusa la dispozitie. De asemenea solicitam transmiterea oricaror alte 

avize care nu au fost obtinute pana la data incarcarii documentatiei in SEAP sau au 

fost omise din documentatie. 

Raspuns 48 

 

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici avizul de 

gospodarire a apelor nr. 7275/03.04.2023 emis de catre Administratia Nationala 

Apele Romane – a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 49  Va rugam sa puneti la dispozita ofertantilor detaliul tip si/sau specificatiile pentru 

podetele cu dimensiunea L= 1 aferente sectoarelor de drum restabilite, mentionate 

in plansa de aplicabilitate podete (MN-T-S-D-DET-004 rev 4), in vederea intocmirii 

unei oferte corespunzatoare. 

Raspuns 49 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin 

clarificare tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de 

elaborarea Proiectului Tehnic. 

Intrebare 50  Pentru a intocmi o oferta pe baza unei informatii disponibile tuturor ofertantilor, va 

rugam sa clarificati ce grosime va fi considerata de ofertanti pentru decaparea 

terenului vegetal, deoarece in profilurile tip este mentionata o grosime de 30 de cm, 

dar din foraje rezulta grosimi de 20-60 cm. 

Raspuns 50 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile se va lua in 

considerare decaparea terenului vegetal pe grosimea de 30 cm. 

Intrebare 51  In cazul lucrarilor de consolidari va rugam sa confirmati faptul ca umplutura din 

material local stabilizat cu ciment 30 cm se poate face si prin stabilizarea in situu a 

pamantului existent. 

Raspuns 51 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Solutiile tehnice adoptate depind de tehnologia/echipamente detinute de viitorul 

Antreprenor, astfel incat sa asigurea realizarea corespunzatoare a stabilizarii 

pamantului cu lianti hidraulici, conform prevederilor reglementarilor tehnice in 

vigoare. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 
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De asemenea, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca metoda de executie a 

balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre Autoritatea 

Contractanta. Balastul stabilizat se va prepara in statii fixe. 

Intrebare 52  Pentru consolidari in plansa structura de spijin de debleu din coloane forate ancorate 

(MN-T1-S2-C-DET-009, rev 4) va rugam sa mentionati ce interdistanta a fost 

considerata intre piloti, sau daca acestia vor fi considerati secanti. 

Raspuns 52 

 

Pentru lucrarile de consolidari prevazute in plansa MN-T1-S2-C-DET-009, 

Ofertantii vor considera pilotii prevazuti ca fiind secanti. 

Intrebare 53  Avand in vedere faptul ca in perioada realizarii investigatiilor geotehnice in anul 

2022, unele zone nu au putut fi accesate, aceste zone fiind mentionate in anexa 16 

la studiul geotehnic. Va rugam sa ne comunicati daca intre timp au fost definitivate 

investigatiile pentru aceste zone si daca da, sa ne transmiteti completarile la studiul 

geotehnic. 

Raspuns 53 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Autoritatea Contractanta nu detine informatii suplimentare referitoare la acest 

aspect. 

Intrebare 54 Avand in vedere referirile multiple la studiul geotehnic intocmit pentru Studiul de 

Fezabilitate al Search, va rugam sa il puneti la dispozitia ofertantilor. 

Raspuns 54 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Datele din Studiul de fezabilitate elaborat de Prestatorul Search Corporation au fost 

preluate, interpretate si integrate de catre subcontractantul FRW in Studiul geotehnic 

realizat pentru Completarea Studiului de fezabilitate – parte integranta din 

documentatia de atribuire. 

Intrebare 55  In vederea evaluarii lucrarilor privind siguranta rutiera va rugam sa furnizati partea 

de proiect privind semnalizarea si marcajele, pentru care s-au obtinut avizele CTE 

in faza SF a proiectului. De asemenea va rugam sa ne furnizati avizul CTE privind 

partea de autoastrada, acesta neputand fi identificat in documentatie. 

Raspuns 55 

 

La etapa de Studiu de Fezabilitate nu a fost intocmit proiectul de semnalizare si 

marcaje, acesta fiind parte a Proiectului Tehnic de Executie, care va fi realizat de 

viitorul Antreprenor. 

Avizele Autoritatii Contractante referitoare la Centrele de Intretinere, Spatiile de 

servicii tip S1, S3, Parcarile de scurta durata si Nodurile Rutiere, se regasesc in 

cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta folderul 

„15 Avize”. 

Intrebare 56  In ce priveste aplicabilitatea drenurilor longitudinare aferente lucrarilor de 

consolidari conform planselor MN-T1-S2-C-DET-005, rev 4 si MN-T1-S2-C-DET-

006, rev 4, aplicabilitatile mentionate in cea de-a doua plansa, se suprapun/se 

dubleaza pentru unele sectoare indicate in prima plansa. Fie va fi considerata 

aplicabilitatea din plansa DET-05 doar pentru saltelele antierozionale si pamant 

vegetala inierbat, iar aplicabilitatea pentru DET-06 doar pentru drenuri si saibele 

drenante. Va rugam sa corelati plansele si sa clarificati care va fi aplicabilitatea 

corecta pe tipuri de lucrari. 
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Raspuns 56 

 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru drenurile longitudinale si saibele drenante 

aplicabilitatea este prevazuta in plansa MN-T1-S2-C-DET-006, iar pentru saltelele 

antierozionale si pamant vegetala inierbat se va avea in vedere aplicabilitatea din 

plansa MN-T1-S2-C-DET-005. 

Intrebare 57  

 

Pentru plansa MN-T1-S2-C-DET-010, rev 4 va rugam sa clarificati cum a fost 

considerata aplicabilitatea zidului de sprijin tip 1 pentru evaluarea lucrarilor, din 

punct de vedere al inaltimii elevatiei pentru fiecare din sectoarele mentionate in 

tabelul de aplicabilitate, astfel incat toti ofertantii sa prezinte oferte pentru aceleasi 

cantitati de lucrari, diferentele fiind foarte mari in functie de inaltimea considerata 

pentru zidul de sprijin, lungimea si diametrul pilotilor, respectiv dimensiunile 

radierului. 

Raspuns 57 

 

Ofertantii vor avea in vedere ca din punct de vedere al inaltimii elevatiei zidului de 

sprijin tip 1 pentru fiecare din sectoarele mentionate in tabelul de aplicabilitate 

prevazut in plansa MN-T1-S2-C-DET-010, informatiile vor fi preluate din profilul 

longitudinal pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

documentatiei de atribuire. 

Intrebare 58  In ce priveste plansele de consolidari nu sunt mentionate aplicabilitati pentru tipurile 

de consolidari considerate la nodul DN13A cu specificarea pozitiilor 

kilometrice/parte drum pentru a putea face o evaluare cantitativa corecta. Va rugam 

completati. 

Raspuns 58 

 

In cadrul planselor de consolidare puse la dispozitia ofertantilor, sunt prevazute 

lungimile pe care sunt aplicate lucrarile de consolidare aferente nodului rutier 

prevazut la DN13A. 

Astfel, Ofertantii au suficiente informatii pentru intocmirea unor oferte corecte si 

competitive in baza documentatiei pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta. 

Intrebare 59  In documentatia pentru consolidari nu am identificat ce solutii au fost adoptate 

pentru imbunatatirea terenului de fundare in zonele de suprapunere ale traseului 

autostrazii cu vai existente ce se reloca, de exemplu sectoarele dintre km 25+540 – 

km 26+680, Km 26+950 – km 27+060, km 27+540 - km 27+610, zone in care 

terasamentele se suprapun cu valea existenta a cursului Nirajului mic. 

Raspuns 59 

 

In cadrul planselor de consolidare puse la dispozitia ofertantilor, sunt cuprinse 

lucrarile de consolidare necesare pe sectoarele la care face referire operatorul 

economic. 

Astfel, Ofertantii au suficiente informatii pentru intocmirea unor oferte corecte si 

competitive in baza documentatiei pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta. 

Intrebare 60  Va rugam sa clarificati daca si unde se aplica podetele metalice din tabla ondulata 

conform plansei MN-T-S-D-DET-003 rev 4. 

Raspuns 60 

 

Nu se vor accepta solutii de podete din tabla ondulata. 

In acest sens, Ofertantii nu vor avea in vedere plansa "MN-T-S-D-DET-003" - 

"PODET METALIC DIN TABLA ONDULATA Ø2.00 m - Ø5.00 m" din cadrul 

documentatiei tehnice pusa la dispozitie. 

Intrebare 61  Pentru podetele tip C va rugam sa clarificati ce material va fi ofertat pentru pereul 

din podet. 

Raspuns 61 Ofertantii vor avea in vedere prevederea unui Pereu de piatra bruta amplasat pe 

beton de panta de clasa C25/30. 
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Intrebare 62  Pentru podetele tip D3-D5 va rugam sa clarificati pe ce va fi asezat pereul din piatra 

bruta, in plansa MN-T-S-D-DET-002 rev 4, nu este mentionat. 

Raspuns 62 

 

Ofertantii vor avea in vedere prevederea unui Pereu de piatra bruta amplasat pe 

beton de panta de clasa C25/30. 

Intrebare 63  Va rugam sa detaliati cum a fost considerata in SF adaptarea podetelor la pantele 

transversale mari, existand diferente de 4-6 m in unele situatii intre stanga si dreapta 

autostrazii. Nu sunt identificate mentiuni privind acest aspect in documentatie. Va 

rugam sa clarificati daca in oferta va fi considerata pentru unele podete o solutie cu 

turnare monolita a acestora (fara elemente prefabricate). 

Raspuns 63 

 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat in Cerintele Beneficiarului. 

 

Prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are 

si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic 

de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand in fapt de 

etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea Proiectului Tehnic. 

 

In concluzie, in vederea asigurarii unui tratament egal Ofertantii nu pot adopta 

solutii alternative, la intocmirea Ofertelor, ci doar “Antreprenorii pot adopta si 

alte solutii tehnice alternative[...]. 

 

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care 

pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  
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Totodata, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 64  In cadrul ofertei vor fi incluse lucrari de delomare/dezafectare constructii civile 

existente? Daca da va rugam detaliati. 

Raspuns 64 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor, in cadrul folderului 

„13.SII-Exp” din cadrul Documentelor Beneficiarului, toate documentele 

referitoare la exproprierile necesar a fi realizate implicit afectarea de constructii 

civile. 

Intrebare 65 Pentru nodul cu DN13A ofertantii vor trebui sa tina cont de eventuale accelerari ale 

lucrarilor in cazul in care lotul vecin (cel dinspre Targu Neamt) va fi finalizat mai 

devreme si va fi necesara asigurarea descarcarii traficului mai devreme de 

deschiderea circulatiei pe intreg tronsonul dintre km 22+000-km 45+400? Cum va 

fi ofertata aceasta? 

Raspuns 65 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului cap.3.1.8 Noduri Rutiere, realizarea 

nodului rutier prevazut la DN13A la km 43+563 (Sovata) face obiectul prezentei 

proceduri de achizitie publica. 

 

De asemenea, acest nod rutier este cuprins la pct. 12 din Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7, fapt pentru care ofertantii isi vor cota in cadrul acestei categorii de lucrari, 

toate activitatile/lucrarile necesare realizarii in integralitate a nodului rutier. 

 

Astfel, ofertantii au obligatia de a oferta in conformitate cu Cerintele documentatiei 

de atribuire pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 66  Va rugam sa extindeti perioada de 90 de zile prevazuta pentru efectuarea 

investigatiilor de teren (in special studiul topo si geotehnic), avand in vedere 

configuratia terenului si a faptului ca pentru unele zone impadurite nu este posibil 

accesul pana la eliberarea amplasamentului. Fie sa confirmati acceptarea acestor 

investigatii pe sectiuni cu posibilitatea completarii ulterior, in urma eliberarii 

amplasamentului. 

Raspuns 66 

 

Autoritatea Contractanta mentine termenul de 90 de zile prevazut pentru efectuarea 

investigatiilor de teren cu precizarea ca acesta este un termen maximal. 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului:  

„4.16.1. Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin 

realizarea studiului geotehnic de detaliu, in zonele in care considera necesara 

detalierea informatiilor geotehnice, respectiv in zonele in care situatia din teren nu 

este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar. 

Studiul geotehnic de detaliu va prezenta toate datele geotehnice puse la dispozitie 

de catre Beneficiar, realizate in cadrul fazelor de proiectare anterioare, care vor fi 

corelate cu datele obtinute din noile investigatii geotehnice.” 

[...] 

 „Antreprenorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului (inclusiv 

defrisare), precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces 

temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare 
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a investigatiilor geotehnie necesare, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale 

ale suprafetelor de teren afectate. Antreprenorul va obtine orice Permise, Acorduri, 

Avize, sau Autorizatii care pot fi necesare pentru astfel de lucrari, costurile aferente 

vor fi incluse de catre Antreprenor in pretul ofertat”. 

Intrebare 67 

 

Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si 

aducerii la starea initiala; 

Raspuns 67 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 2.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 68  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 3.1.5 Orice alte activitati necesare pentru 

devieri/mutari/relocari/protejari utilitati; 

Raspuns 68 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.1.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 
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mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 69  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 3.5 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului; 

Raspuns 69 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 
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Intrebare 70  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1; 

Raspuns 70 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap 5 se vor cota orice alte cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1.  

De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 71  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 6.6 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv 

amenajari; 

Raspuns 71 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 6.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 
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Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 72  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 10.38 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii 

in trafic a acestuia – Galeria 1; 

Raspuns 72 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 10.38 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 73  Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 10.39 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii 

in trafic a acestuia – Galeria 2; 
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Raspuns 73 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 10.39 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 74  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 11.38 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii 

in trafic a acestuia – Galeria 1, 

Raspuns 74 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 11.38 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 
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Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 75  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 11.39 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii 

in trafic a acestuia – Galeria 2; 

Raspuns 75 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 11.39 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 76  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 12.7 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN 13A km 

43+450 zona Sovata (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 

Raspuns 76 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  



31 

 

Prin urmare, la cap. 12.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 77  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 16.1.7 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii 

de scurta durata - Km 27+300 stanga; 

Raspuns 77 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 16.1.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea 

indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De 

asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 
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alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 78  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 16.2.7 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii 

de scurta durata - Km 27+300 dreapta; 

Raspuns 78 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 16.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea 

indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De 

asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 79  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 16.3.7 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului 

de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga; 

Raspuns 79 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 16.3.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea 

indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De 
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asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 80  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 16.4.7 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului 

de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta; 

Raspuns 80 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 16.4.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea 

indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De 

asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 
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Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 81  Avand in vedere nota nr. 1 al Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati 

ce trebuie ofertat la cap. 16.5.7 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Punctului de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata; 

Raspuns 81 

 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei 

de lucrari.  

 

Prin urmare, la cap 16.5.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea 

Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca 

mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de 

lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia 

de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu 

experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice 

temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 82  Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se 

accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ 

tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin 

care aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce 

vor fi depuse in cadrul ofertei.  

Raspuns 82 

 

In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, 

prin intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul 

asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele 

imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze 

documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod 
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expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si 

corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de 

achizitie publica.  

 

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ 

subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele 

emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), 

in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa 

ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal.  

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine 

cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.  

Intrebare 83  Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi 

timp la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de 

experti/ personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat 

castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine 

necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 14 

[Personal] din Conditiile Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual 

– operatorul economic nefiind descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri.  

Raspuns 83 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor 

economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie 

publica de a propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, 

insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care 

poate fi asigurata disponibilitatea acestor experti pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale 

de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului 

se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori 

pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul 

Contractual. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor 

din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare 

a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 84  Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne 

confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este 

desemnat castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta 

pentru o procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate 

documentele justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente 
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tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii 

prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand 

caracteristici similare sau superioare.  

Raspuns 84 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor 

economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie 

publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe 

oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in 

care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii 

pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica 

GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina 

realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului 

cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR 

SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. 

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la 

sectiunea II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul 

utilajelor” prin declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, 

conform H.G. nr. 342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea 

eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de 

atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot ajunge la semnarea 

contractului in momente diferite, din motive independente de vointa Autoritatii 

Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor contestatii 

la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, reevaluarea 

ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor 

din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare 

a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 85  

 

Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin 

documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau 

contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator 

pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si 

document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile 

si echipamentele tehnice minime necesare.  

Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate 

nu este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara 

cu cele indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 85 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces 

la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul 

ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea 

Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele 

juridice scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel 

sa se altereze Programul de Executie al lucrarilor. 

 



37 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, Cerinta 5, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza 

accesul la echipamente si documentele necesar a fi prezentate: 

[...] 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta 

se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in 

dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia 

Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. 

[...] 

Modalitatea de indeplinire : 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea 

„Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca 

are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care 

resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...] 

Intrebare 86  Cu referire la formularului 4 – capitolul IX „Lista subcontractantiilor 

subcontractantiilor / oricaror alti operatori economici principali implicati in 

contract” – va rugam sa clarificati urmatoarele:  

a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui 

raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – 

neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului  

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal 

implicat in contract”?  

c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista?  

d. Ce categorii de operatori economic corespund sintagmei „alt operator economic 

principal implicat in contract”?  

Raspuns 86 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a 

unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui 

utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție 

publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 

precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o 

parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract 

care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de 

subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează 
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ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, 

incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. 

(1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților 

subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de 

atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități 

ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile 

menționate la alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate coroborate cu faptul ca in 

fond subcontractantii subcontractantilor totusi realizeaza parti ori elemente 

ale lucrarilor/serviciilor din contract, rezulta ca si subcontractantii 

subcontractantilor vor completa de la momentul depunerii ofertelor DUAE, 

intrucat acestia detin calitatea de operator economic implicat in realizarea 

contractului. 

 

Avand in vedere limitarile de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care 

nu contine rubrici dedicate subcontractantilor subcontractantilor) DUAE-urile 

aferente operatorilor economici care fac parte din aceasta categorie, se vor completa 

in conformitate cu cele dedicate subcontractantilor. 

 

De asemenea, subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona atat in 

cadrul DUAE-ului Ofertantului cat si in cadrul DUAE-ului Subcontractantului 

care la randul sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Ofertantului si al 

Subcontractantului care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de 

servicii/lucrări din contract, trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. 

(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le 

subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în 

ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul 

Acordului de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire 

incheiat intre ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii 

solicitate prin Instructiunile catre ofertanti.  

 

Amintim totodata faptul ca Subcontractantii subcontractantilor trebuie nominalizati 

in cadrul sectiunii IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI 

PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului nr. 4 – 

Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si activitatile ce vor fi 

realizate in contract. 

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII 

SUSTINATORI:  
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Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa 

un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in 

situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la 

situatia economica si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia 

in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la 

capacitatea tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente 

tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor 

asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe 

la angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie 

mentionat in cadrul tabelului IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI 

PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului de propunere 

tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor sustinatori completarea DUAE-ului 

in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale 

incidente si totodata depunerea documentelor solictate prin Instructiunile catre 

ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului IX. 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul 

Formularului de propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta 

subcontractantilor completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile 

Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente. 

 

d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in 

contract», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la 

prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din 

contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea 

acestora și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse 

sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și 

subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura 

contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat 

opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori 

și/sau subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu 

condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  
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Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat 

cei care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe 

parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, 

astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a 

Beneficiarului cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor 

subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali 

implicati in contract precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. 

(1) si (7) din Legea 98/2016. 

Intrebare 87  In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va 

transmite/incarca in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita 

de depunere a ofertei.  

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in 

original la registratura CNAIR. 

Raspuns 87 

 

Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este 

necesara depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura 

CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind 

garantia de participare: 

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai 

tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, 

in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 

legii.” 

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor 

solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de 

participare catre Autoritatea Contractanta, in original. 

Intrebare 88  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor coridorul de expropriere in format dwg. 

De asemenea, va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest 

coridor.  

Raspuns 88 

 

Coridorul de expropriere in format dwg. a fost pus la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta. Acesta se regaseste in folderul: „13.SII-Exp” – parte integranta din 

documentatia de atribuire. 

Referitor la stadiul procedurilor de expropriere, mentionam ca Autoritatea 

Contractanta a intocmit Proiectul Hotararii de Guvern privind exproprierea 

terenurilor, in conformitate cu coridorul de expropriere stabilit la nivelul Studiului 

de Fezabilitate si va fi initiat in vederea aprobarii. 
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Intrebare 89  

 

Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) 

nu trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin 

documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de 

descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de 

exemplu pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina 

Antreprenorului, dupa semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un 

subcontractant ce detine autorizatiile sau atestarile necesare.  

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care 

survin pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale 

documentatiei care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt 

autorizatii care trebuie detinute doar la momentul executarii activitatii respective. 

Raspuns 89 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau 

prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de 

activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau 

capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie 

sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul 

si capacitatea de a desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor 

precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul 

intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va 

intelege "subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este 

parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori 

elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de 

organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la 

dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract 

de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 
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De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului 

de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 

momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata 

executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în 

condiţiile art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde 

în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea 

la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au 

fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 

publică în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa 

cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele 

condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii 

criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire 

raportat la momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 



43 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general 

al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul 

contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 

respectivului contract rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul 

implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu 

inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel 

cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 

152-162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, 

deminare, este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include 

aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand 

cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se 

realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste 

activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres 

prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 90  Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – 

Puncte de referinta:  

„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ 

de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor 

indicatori:  

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este 

mobilizat;”  

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este 

necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de 

Proiectare in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se 

poate realiza si fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de 

timp aferenta proiectarii. 

Raspuns 90 

 

Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului 

a intregului personal cheie aferent activitatii de Proiectare. Mobilizarea se va face in 

conformitate cu Graficul Gantt aprobat si cu eventualele Ordine emise de catre 

Supervizor, astfel incat sa fie asigurata buna derulare a Contractului de proiectare si 

executie. 
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Intrebare 91  

 

In ceea ce priveste punctele de referinta, PDR 5 prevede faptul ca "personalul cheie 

al Antreprenorului este mobilizat in Santier".  

Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de executie, 

neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe santier a 

personalului de proiectare. 

Raspuns 91 

 

Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2,  implica indeplinirea 

punctelor de referinta anterioare.  

Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se 

vor respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului 

in cadrul contractului. 

Se va avea in vedere si Raspunsul 90 din prezenta Clarificare.   

Intrebare 92  Va rugam sa clarificati cine va realiza exproprierile suplimentare pentru cazul in 

care acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul 

Antreprenorului, i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, 

asigurarea scurgerii apelor, asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi 

bazinele de retentie sau separatoarele de hidrocarburi etc.  

De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de 

cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor 

de implementare in conformitate cu OUG83/2016. 

Raspuns 92 

 

Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de 

expropriere din Documentatia de atribuire.  

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 

3.1.22 Exproprieri si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„3.1.22. Exproprieri.  

Pentru suprafetele suplimentare necesar a fi expropriate, Antreprenorul va 

realiza documentatia pentru promovarea de catre CNAIR S.A. a proiectului de 

Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren 

ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru 

promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru 

aceasta etapa se regaseste in ANEXA nr.3.” 

„5.1.17.Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor 

prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la 

suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.Se vor realiza 

exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor 

Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care 

Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri 

suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata 

perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 la Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie 

si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in 

realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau 

exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 

[Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]” 
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Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 

alin. (3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a 

proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări 

se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei 

metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu 

respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. 

Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de 

infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, ce se comunică ofertanţilor 

odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 

servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.” 

 

Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie 

de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor 

de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv 

parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea 

cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. 

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel 

de situatii. 

Intrebare 93  Cu referire la Clauza din documentul Cerintele Beneficiarului, nu este clar unde 

sunt localizate pasajele urmatoare in plan:  

 
Va rugam sa clarificati pozitia pasajelor mentionate si sa ne furnizati detaliile acestor 

structuri. 

Raspuns 93 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate documentele necesare 

localizarii in plan a Ecoductelor prevazute la km 10+000 si la km 40+500. 

Ecoduct km 40+500 : 
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Ecoduct km 10+000 

 

 
Intrebare 94  Conform clauzei 5.1/36.4 din Acordul Contractual valoarea penalitatilor de 

intarziere sunt egale cu:  

„2.500.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere, care se scurge intre finalul Duratei 

de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor 

mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de 

catre Beneficiar.”  

Conform clauzei 5.1 / 1 – ww) „sector de lucrari” din Acordul Contractual, exista 2 

Sectiuni, fara a avea Termen distinct de Finalizare.  

Intrebare: In scenariul in care Contractantul este in intarziere cu finalizarea ambelor 

Sectiuni, si astfel aceasta intarziere afecteaza Termenul de Finalizare pentru 

totalitatea Lucrarilor, puteti va rog sa confirmati intelegerea noastra ca penalitatiile 

de intarziere ce se vor aplica vor fi urmatorele:  

[2.500.000 lei] * [numarul de zile de intarziere pentru finalizarea tuturor Lucrarilor]  

Altfel spus, in cazul intarzierii finalizarii tuturor Lucrarilor, ca rezultat a intarzierii 

finalizarii ambelor Sectiuni, penalitatile de intarziere nu se vor aplica numarului de 

zile de intarziere a fiecarei Sectiuni, si numai numarului de zile de intarziere pentru 

finalizarea tuturor Lucrarilor. 

Raspuns 94 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca penalitatea prevazuta la sub-clauza 

36.4 se va aplica pentru fiecare zi de intarziere cuprinsa intre finalul Duratei de 

Executie a tuturor Lucrarilor si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata in 

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar. 

 

Prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii 

Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national.  

Suplimentar, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa 

partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste 

obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui 
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sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic diligent care 

urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte.  

 

De asemenea, precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul 

Contractual a fost stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din 

HG nr. 1/2018: 

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în 

Durata de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile 

clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii 

prevăzute în Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de 

daune-interese moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge 

între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu 

prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de 

finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menționată în procesul-verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în 

absența unei asemenea mențiuni) certificată de către Supervizor. Cu excepția 

cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea 

penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Prețul 

Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata de 

Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităților 

de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului.” 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza 

nemodificate prevederile Sub-Clauzei 36.4 din Acordul Contractual. 

Intrebare 95  Cu referire la tipologiile de grinzi de beton prefabricate, in vederea indeplinirii 

Cerintelor Beneficiarului, va rugam sa ne puneti la dispozitie informatii detaliate 

despre Planul detaliat de Cofrare si Planul de Armare pentru toate tipologiile de 

grinzi prefabricate. Conform planselor acestea sunt:  

- Grinda de beton precomprimata L=40.00m, h=2.10m  

- Grinda de beton precomprimata L=40.00m, h=1.60m  

- Grinda de beton precomprimata L=32.00m, h=1.03m  

- Grinda de beton precomprimata L=31.00m, h=1.03m  

- Grinda de beton precomprimata L=21.00m, h=0.93m  

- Grinda de beton precomprimata L=18.00m, h=1.03m  

Raspuns 95 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

La etapa de proiectare Proiect Tehnic de Executie, proiectantul de specialitate va 

furniza specificatiile tehnice pentru cofrare si armare ce vor include si Planul detaliat 

de Cofrare si Planul de Armare pentru toate tipologiile de grinzi prefabricate. 

Intrebare 96  Cu referire la documentul Anexa_15_Raport geologic tuneluri, clauza 11, se 

mentioneaza:  

“Ca urmare, pentru acest sector, intensitatea fractionarii si stadiul fractionarii 

masivului de roca nu au putut fi observate/analizate.  
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Investigatiile geotehnice au aratat existenta pe zona tunelelor a unor complexe 

nisipoase, argile cu aspect marnos, argile nisipoase si praf nisipos ceea ce conduce 

la decizia de a recomanda folosirea umbrelelor de tevi si ranforsarea terenului in 

front cu fibre de sticla in timpul excavatiilor pentru tunel.”  

Va rugam confirmati ca straturile geologice corespunzatoare tunelurilor sunt 

materiale argiloase si nu stancoase/roci. 

Raspuns 96 

 

In Studiul geotehnic pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire se 

regasesc fisele complexe ale forajelor executate in zona tunelurilor (Anexa 3 a 

Studiului Geotehnic) cat si profilul longitudinal cu reprezentarea litologica (Anexa 

6 a Studiului Geotehnic). 

Intrebare 97  Conform proiectului tunelurilor T04 si T05 inclus in documentatia de licitatie (doc. 

Ref. 02.T1S2_T04_PL) arata o acoperire mica/superficiala de 3m in sectiunile din 

apropierea portalurilor de acces. Constructia acestor sectiuni de tuneluri cu asa o 

acoperire mica/superficiala vor necesita lucrari extinse/mari de consolidare, lucrari 

ce nu sunt incluse in Studiul de Fezabilitate prezentat in Documentatia de Licitatie.  

Dorim sa stim daca Beneficiarul a prevazut lucrari suplimentare specifice de 

consolidare pe sectiunile apropiate de portalurile de acces. 

Raspuns 97 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. Astfel, pozitia portalelor se va adapta in functie de topografia 

versantului. 

 

De asemenea, tinand cont de gradul de complexitate ridicat al acestui obiectiv de 

investitii, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care 

pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  



49 

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

Totodata, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 98  Cu referire la documentul Cerintele Beneficiarului – capitolul 3.1.14, se 

mentioneaza:  

“Doua solutii constructive sunt posibile, cu tuburi paralele sau cu bolti gemene, a 

caror alegere depinde de conditiile specifice fiecarui caz in parte (natura si 

morfologie teren, lungime tunel) si de cuantificarea avantajelor si dezavantajelor 

fiecarei solutii.”  

Rugam Beneficiarul sa clarifice ce doreste sa spuna prin “tuburi paralele” si “bolti 

gemene” cu privire la metodologia de constructie si sectiunea finala a tunelului. Va 

rugam sa furnizati documente suplimentare (planse, rapoarte etc) ca sa clarificati 

solutiile propuse mai sus. 

Raspuns 98 

 

Cap 3.1.14 din Cerintele Beneficiarului cuprinde descrierea solutiilor analizate in 

cadrul serviciilor de proiectare aferente Studiului de Fezabilitate. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 99  În Formularul nr. 4 "Propunere tehnică" se solicită ca ofertantul sa precizeze 

urmatoarele aspecte "Identificarea locatiei pentru organizarea de șantier. 

Ofertantul va atașa schițe, documente și date din care sa rezulte locatia, suprafețele 

și posibilitatea de utilizare a terenului afectat.” 

Prin urmare, vă rugăm să clarificați următoarele:  

a. ofertantul trebuie sa mai anexeze documente privind posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat in cazul in care amplaseaza organizarile de santier in interiorul 

coridorului expropriat?  

b. in cazul in care ofertantul amplaseaza organizarile de santier in interiorul 

coridorului expropriat aceste terenuri vor fi puse la dispozitia acestuia in mod gratuit 

de catre autoritatea contractanta? 

Raspuns 99 

 

Pe acest tronson, Proiectantul nu a prevazut locatii pentru Organizarile de Santier. 

 

Astfel, Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar pentru terenurile 

necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 12.9.4 lit a) din Cerintele 

Beneficiarului:  

12.9.4. In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita operatiunile de 

constructie, in cadrul santierului, la:  

a) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a 

terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite de aceste 

Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt 
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motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si 

autoritatile locale, dupa caz, si  va da confirmarea scrisa Supervizorului cu privire 

la intelegere si la acordul proprietarului/ocupantului, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor 

dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a 

terenurilor. 

 

In cazul in care ofertantii amplaseaza organizarile de santier in interiorul coridorului 

expropriat, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere de 

ofertant. 

 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier, aflate in afara coridorului de expropriere, atunci este necesara prezentarea 

de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier. Pentru locatiile 

Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere 

inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere si prevederile par. 12.17.8 din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului: 

„Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu 

impune utilizarea locatiilor mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea 

ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  In conditiile 

in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie alte 

locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren 

care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie.” 

Intrebare 100  Va rugam sa clarificati daca in cadrul documentelor tehnice autoritatea contractanta 

a inclus Zone de santier identificate respectiv daca in cadrul documentelor 

Beneficiarului sunt propuse anumite zone de santier pentru constructor;  

Daca raspunsul la intrebarea de mai sus este afirmativ va rugam sa ne indicati unde 

anume in cadrul documentelor beneficiarului sunt prevazute aceste zone.  

In cazul unui raspuns afirmativ va rugam sa clarificati daca aceste zone sunt deja 

expropriate, daca sunt disponibile in mod gratuit pentru constructor si daca este 

obligatoriu ca aceste zone sa fie folosite de catre constructor ca si organizari de 

santier. 

Raspuns 100 A se vedea Raspunsul 99 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 101 

 

In cadrul formularului D - capitolul 5 "Factori de evaluare" nu apare mentionat 

"INGINERUL PROIECTANT DE TUNELURI", expert cheie solicitat conform 
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fisei de date si "Anexei 1 la Documentatia de atribuire" - rugam clarificati daca acest 

expert trebuie prezentat sau nu. 

Raspuns 101 Autoritatea Contractanta republica Formularul D, in cadrul caruia la capitolul 5 

„Factori de evaluare” este inclus si Inginerul Proiectant de Tuneluri – Anexa nr. 3 

la prezenta Clarificare. 

Prin urmare, confirmam ca acest expert trebuie prezentat de la momentul depunerii 

ofertelor, in conformitate cu prevederile Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, 

cap. B1 Personal proiectare pentru care autoritatea contractanta a stabilit factori 

de evaluare si ale Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 102 

 

In Anexa 1 la formularul nr. 7, in cadrul capitolului 9 Categorie de lucrari: "Lucrari 

de poduri, pasaje, Viaducte" apar podurile de la punctele 9.33 "Pod pe autostrada 

peste paraul Fagul Intunecos km 34+600 – Calea 2" si 9.35" Pod pe autostrada peste 

paraul Fagul Intunecos km 35+050 – Calea 2" insa acestea nu se regasesc in piesele 

desenate. Va rugam sa clarificati.  

Raspuns 102 

 

Dintr-o eroare,  in cadrul Anexei nr.1 la Formularul nr. 7 la pozitiile 9.33 "Pod pe 

autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+600 " si 9.35 " Pod pe autostrada 

peste paraul Fagul Intunecos km 35+050” se mentioneaza “Calea 2”. 

Atat podul de la km 34+600 cat si podul de la km 35+050 sunt amplasate numai pe 

calea 1. 

Piesele desenate pentru Structurile in cauza se regasesc in cadrul documentatiei de 

atribuire pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta folderul „02.2.1.T1S2-

Structuri” se regasesc fisierele „24. Viaduct km 34+600-297x930.pdf „ si „25. 

Viaduct km 35+050-610x860.pdf”.  

 

De asemenea, Autoritatea Contractanta republica Formularul E si Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7, in cadrul caruia au fost corelate informatiile – a se vedea Anexa 3 

la prezenta Clarificare. 

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 103  Avand in vedere  

- Licitatia publica care are ca obiect proiectarea si constructia unei autostrazi, 

inclusiv a 2 tuneluri, necesita respectarea a numeroase cerinte complexe si extrem 

de tehnice  

- Necesitatea analizei raspunsului la solicitarile de clarificari la care Autoritatea 

Contractanta nu a reusit inca sa raspunda  

- Dorinta subscrisei de a oferi cea mai bună soluție tehnico-economică în beneficiul 

clientului și, prin urmare, nevoia de a investi resurse și timp adecvate în studierea 

ofertei  

- Perioada prelungita a vacantelor legale ca urmare a zilei de 1 mai si Pastelui 

Ortodox  

 

Va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta extinderea termenului de depunere a 

ofertelor cu 75 de zile, pentru a asigura finalizarea studiului si depunerea ofertelor 

conform prevederilor documentatiei de atribuire. 
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Raspuns 103 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 104  Cu privire la procedura cu numărul de anunț CN1067339 referitoare la contractul de 

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 –  km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma garanției de participare? 

Raspuns 104 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la 

cele care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt 

emise de către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de 

către societăţi de asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute 

in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o 

institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

• sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

• au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de 

atribuire; 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 26.900.000 Lei (sau 

5.407.252,55 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

continutul Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare in care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE 

OFERTANTULUI si poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor 

asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o 

Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul 

garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui 

Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu 

Acordul de Asociere." 
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Intrebare 105 

 

Cu privire la procedura cu numărul de anunț CN1067339 referitoare la contractul de 

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni: 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției de participare? 

Raspuns 105 A se vedea Raspunsul 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 106  Cu privire la procedura cu numărul de anunț CN1067339 referitoare la contractul de 

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni: 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției de participare? 

Raspuns 106 A se vedea Raspunsul 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 107  

 

Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

Raspuns 107 

 

Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 

lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de 

garantare prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de 

garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, 

Asigurare de garantii sau Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin 

combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. 

a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

• sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea 

tuturor membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere 

autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie 

a contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, 

conform art. 5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

forma si continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 
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• respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului 

Contractual, parte integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si 

poate/pot fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati 

sau a tuturor asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei 

de atribuire. 

Intrebare 108  Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

Raspuns 108 A se vedea Raspunsul 107 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 109  

 

Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

Raspuns 109 A se vedea Raspunsul 107 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 110  Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

d) Este posibil să se împartă termenul de valabilitate al garanției pentru buna 

executare a lucrărilor în mai multe părți și să fie prelungit consecutiv în limitele 

maxime permise de instituția de finanțare aprobată sau de politica de asigurare a 

companiilor relevante, astfel încât întregul perioadă să fie acoperită de intervale de 

timp consecutive, asigurând continuitatea instrumentelor de garanție? 

Raspuns 110 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca 

perioada acoperita initial sa fie mai mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale 

de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta si primirii unei copii a Procesului 

Verbal de Receptie Finala”, doar in situatia in care, in termenul mentionat in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile 

de buna executie este/sunt constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de 

garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, 

respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de atribuire si ale legii. In 

acest caz, garantia/garantiile de buna executie constituita/constituite imediat 

dupa semnarea Contractului trebuie sa fie valabile si in vigoare cel putin pe 

Durata de Executie a Lucrarilor, asa cum este mentionata la art. 5.1, Clauza 1 

Definitii, litera s), dar nu mai devreme de realizarea Receptiei la Terminarea 

Lucrarilor si aprobarea de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la 

Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul 

Acordului Contractual: 
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„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a 

acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale 

cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, 

Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand 

Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.” 

Intrebare 111 

 

Avand in vedere documentatia diversa pusa la dispozite, va rugam sa confirmati ca 

nu se vor oferta in cadrul prezentei licitatii lucrari ce se situeaza inafara sectiunii II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni, parte a autostrazii A8 Targu Mures - Targu Neamt. 

Raspuns 111 

 

Se vor oferta lucrarile cuprinse pentru Lotul 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni in 

cadrul Documentatiei de atribuire puse la dispozitie. 

Intrebare 112  Va rugam sa confirmati faptul ca pentru dispozitivele de scurgere a apei – rigole si 

santuri - se va oferta de asemenea si solutia alternativa de turnare pe loc cu cofraje 

glisante a elementelor. 

Raspuns 112 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari/oferte alternative fata de solutiile cuprinse in 

Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă.  

Intrebare 113  Va rugam sa furnizati specificatiile (debit filtrare si debit bypass) avute in vedere la 

evaluarea sumei estimate pentru licitatie in cazul separatoarelor de hidrocarburi, 

aplicabile in cadrul proiectului conform plansei de MN-T-S-D-DET-009 REV4. In 

asa fel incat toti ofertantii sa porneasca de la aceleasi specificatii in intocmirea 

ofertei financiare. 

Raspuns 113 

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate reprezintă 

Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima 

acceptata de către Beneficiar.  

 

Viitorul Antreprenor va avea si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea 

si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele 

Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.  

 

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care 

să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 114  Pentru plansa MN-T-S-D-DET-021 REV4 va rugam sa mentionati aplicabilitatea, 

specificatiile din plansa sunt generale. De asemenea mentionati daca acestea se vor 

aplica doar la noduri sau si in alte situatii. De asemenea va rugam sa mentionati la 

ce capitol vor fi cotate din punct de vedere financiar. 

Raspuns 114 

 

In plansa MN-T-S-D-DET-021 REV4 GRILAJ ANTI-ANIMALE, se precizeaza 

urmatoarele : „Se amplaseaza la fiecare nod rutier, pe breteaua principala, pentru 

impiedicarea patrunderii animalelor pe autostrada”  
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In ceea ce priveste cotarea din punct de vedere financiar, acestea pot fi incluse in 

categoria 2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase 

pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto din cadrul Anexei nr. 1 la 

Formularul nr. 7. 

Intrebare 115  In cadrul cerintelor Beneficiarului se face referire de mai multe ori la bazine de 

retentie pentru apele pluviale fara a se da o aplicabilitate, in documentatia SF nu am 

identificat locatii sau aplicabilitati pentru acest tip de amenajari. Va rugam 

clarificati. 

Raspuns 115 De regula, evacuarea apelor pluviale de pe suprafata parcarilor din spatiile de 

servicii / punct se sprijin se va face printr-un sistem combinat de santuri, rigole, guri 

de scurgere, camine de canalizare ape pluviale, conducte PVC-kg SN4.  

 

Apele colectate de pe suprafata parcarilor sunt conduse gravitational spre 

separatorul de hidrocarburi amplasat in interiorul parcarilor. De aici, dupa epurarea 

lor, sunt conduse spre rigola perimetrala, prin intermediul unei statii de pompare ape 

uzate amplasata in vecinatatea separatorului de hidrocarburi. Inainte de pompare, 

apele pluviale vor fi colectate intr-un bazin de retentie.  

 

Se vor avea in vedere prevederile cuprinse in Acordul de mediu nr. 2 / 03.04.2023. 

Intrebare 116  

 

Va rugam sa clarificati ce diferente au fost considerate intre panourile antifonice si 

cele fonoabsorbante din detaliile MN-T-S-D-DET-010 rev4, respectiv MN-T-S-D-

DET-011 rev4, in afara faptului ca primul detaliu este pentru sectoare cu amplasare 

pe terasamente, iar al doilea cu amplasare pe structura. 

Aplicabilitatea panourilor antifonice a fost identificata in documentatie decat in 

memoriul tehnic al proiectului pentru faza SF si in avizul de mediu, aplicabilitatea 

identificata aici nu corespunde cu reprezentarea de pe planul de situatie, mai mult 

pentru unele locatii aplicabilitatea panourilor aferente ariilor naturale protejate se 

suprapune cu cea pentru zona localitatilor (de exemplu sectiunea dintre km 24+780 

– km 28+660 dreapta aferenta ariei protejate Dealurile Tarnavelor si valea Nirajului, 

se suprapune cu sectiunea dintre km 25+140 –25+220 dreapta aferenta localitatii 

Miercurea Nirajului), care vor fi considerate? Mai sunt unele sectiuni intre care 

raman sectoare cu lungimi de 10-30 de m fara panouri fono (a se vedea cele de pe 

partea stanga). Tot aici va rugam sa clarificati care va fi inaltimea panourilor 

instalate pe structuri, va fi aceeasi cu cea a celor instalate pe terasament? 

Raspuns 116 

 

Panourile antifonice, cat si cele fonoabsorbante, sunt dispozitive pentru  reducerea 

zgomotului din traficul rutier. Conform prevederilor reglementarilor tehnice 

aplicabile in vigoare (SR EN 14388-06), elementele componente asigura 

performanta acustica : ecran anti-zgomot = impiedicarea transmiterii directe a 

zgomotului / element absorbant = reducerea cantitatii de zgomot reflectat, drept 

consecinta fiind si denumirea acestor panouri. 

 

Ofertantii vor avea in vedere aplicabilitatile prevazute in cadrul Memoriului Tehnic 

si in cadrul Acordului de Mediu. 

 

Referitor la inaltimea panourilor instalate ofertantii vor avea in vedere detaliile 

prezentate in plansa MN-T-S-D-DET-010, parte a Documentatiei de atribuire. 
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Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 117  Pentru plasa de protectie de pe pasaje/viaducte, va rugam sa puneti la dispozitie un 

detaliu tip in care sa fie specificata, printre altele, inaltimea minima pentru panouri. 

Raspuns 117 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Detaliile de executie fac parte din Proiectul Tehnic de executie. 

Intrebare 118  Va rugam sa confirmati faptul ca cerinta din Acordul de Mediu, pag. 123 va fi 

implementata pentru Ecoductul din zona km 40+500 peste DN13 si calea ferata: 

 

Raspuns 118 Se vor respecta prevederile cuprinse in Acordul de mediu nr 2 / 03.04.2023. 
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Intrebare 119  Va rugam sa clarificati daca in cadrul ofertei va fi considerate implementarea 

urmatoarei cerinte din Acordul de Mediu, pag. 123: 

 

Raspuns 119 

 

La intocmirea Ofertelor, se vor respecta prevederile capitolului 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului cat si 

Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Astfel, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 120  Va rugam sa furnizati informatii mai detaliate din care sa poata fi evaluate cantitatile 

necesare a fi impadurite/ reamenajate in cadrul proiectului. Singurele precizari sunt 

cele din Acordul de Mediu. 

Raspuns 120 

 

Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiile 

Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 Structura 

detaliata a pretului si Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului din Conditiile 

Generale de Contract. 

Intrebare 121  In cadrul documentatiei nu am identificat aplicabilitati pentru parapetele metalic la 

bretelele Nodului DN13A. Va rugam sa furnizati informatiile aferente acestei 

portiuni din proiect privind parapetele. 

Raspuns 121 

 

In conformitate cu prevederile Memoriului Tehnic intocmit la faza de Studiu de 

Fezabilitate 3.2.2.7 PROFILUL TRANSVERSAL TIP :  

„Profilul transversal al buclelor si bretelelor va fi format dupa cum urmeaza : 

- pentru buclele si bretelele unidirectionale: platforma de 6.0 m incluzand 4.0 m 

parte carosabila, si cate doua acostamente de cate 1.0 m din care 0.25 m banda de 

incadrare. La platforma, se mai adauga cate doua zone a cate 1,30 m, zone in care 

se amplaseaza parapetele de protectie. 

- pentru buclele si bretelele bidirectionale: platforma de 9.0 m incluzand 7.0 m parte 

carosabila, si cate doua acostamente de cate 1.0 m din care 0.25 m banda de 

incadrare. La platforma, se mai adauga cate doua zone a cate 1,30 m, zone in care 

se amplaseaza parapetii de protectie.” 
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Intrebare 122  Pentru viaductul de la km 37+300, Calea 1 pe planul de situatie este prevazuta 

protectie cu saltea de gabioane pentru pilele de la km 37+185 si km 37+305, in 

plansa dispozitie generala pentru viaduct nu apare aceasta mentiune. In memoriul 

tehnic SF, la capitolul 3.2.2.15 - Lucrari hidrotehnice sunt prevazute protectii pentru 

pilele unor structuri din cadrul tronsonului I in cadrul subcapitolului Protectia pilelor 

podurilor, dar viaductul de la km 37+300 nu este mentionat. Va rugam sa clarificati 

daca va fi prevazuta aceasta protectie si daca da, ce specificatii si ce detaliu de 

amenajare au fost considerate aici in faza SF. 

Raspuns 122 

 

La intocmirea ofertelor, Ofertantii vor avea in vedere informatiile cuprinse in cadrul 

Memoriului Tehnic intocmit pentru Studiul de Fezabilitate, capitolul 3.2.2.15 - 

Lucrari hidrotehnice. 

Intrebare 123  

 

Pentru podul de pe DL la km 26+350 va rugam sa clarificati care va fi solutia cotata 

in oferta pentru piloti. In studiul geotehnic se prezinta doua solutii: cu piloti avand 

lungimea de 22m, fundati in stratul de argile marnoase cu injectie la baza, conform 

SF Search, respectiv piloti cu fisa de min 24.0 m si diametru 1.2 m fundati in roca 

de baza,  fara injectie la baza, conform SG FRW. 

Raspuns 123 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 124  Pentru podurile de pe drumurile relocate va rugam sa specificati care va fi 

stratificatia aplicata pe trotuare. Va fi aceeasi cu cea de pe carosabil? 

Raspuns 124 

 

Structura rutiera pentru trotuarele podurilor de pe drumurile relocate, va avea 

aceeasi stratificatie cu cea a partii carosabile. 

Intrebare 125  Pentru toate structurile cu tablier casetat monolit va rugam sa clarificati daca a fost 

considerata solutia cu beton precomprimat asa cum apare mentionat in planse sau 

beton postcomprimat? De asemenea va rugam sa confirmati faptul ca ofertantul 

poate propune solutii alternative la cele prezentate in documentatie cu respectarea 

cerintelor imperative. 

Raspuns 125 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.  

 

Astfel, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 126  Pentru lucrarile de consolidare prevazute in plansa MN-T1-S2-C-DET-004-rev 4, 

va rugam sa confirmati ca nu se va executa perna din material local cu inaltimea de 

1.0-1.5 m, tehnologic corect ar fi sa se execute deasupra pilotilor salteaua ranforsata 

din balast, dupa care terasamentul pentru drum. 

Raspuns 126 

 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

In concluzie, se vor avea in vedere prevederile Cap. 5.4. cu privire la lucrarile de 

consolidare:  

„Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.  

 

Ofertantii nu pot adopta si solutii alternative, ci doar “Antreprenorii pot adopta 

si alte solutii tehnice alternative[...]. 

Intrebare 127  Va rugam sa detaliati ce lucrari vor fi cotate in Graficul de Plati la capitolul 14. 

Amenajare intersectii la nivel. Avand in vedere continutul capitolelor: 12. Nod rutier 

DN 13A km 43+450 zona Sovata (inclusiv intersectii/ sensuri giratorii), 15. Drumuri 

de serviciu, respectiv capitolele aferete drumului principal (autostrada), consideram 

acoperite toate tipurile de lucrari necesare amenajarii intersectiilor. 

Raspuns 127 La cap. 14 se vor cota toate lucrarile/serviciile pe care Antreprenorul (care va fi 

selectat dintre Ofertantii participanti la procedura de achizitie publica) avand si 

calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea realizarii intersectiilor la 

nivel, altele decat cele mentionate expres in cadrul altor categorii de lucrari. 

Intrebare 128  

 

Va rugam sa clarificati ce tipuri de lucrari vor fi cotate in Graficul de Plati la 

capitolul 19. Benzi pentru vehicule lente. Avand in vedere fapul ca acestea sunt 

situate adiacent partii carosabila a autostrazii si nu pot fi executate independent 

consideram ca trebuie incluse la capitolul 4. Lucrari drum – Autostrada. In cazul in 

care exista o justificare pentru aceasta categorisire va rugam sa detaliati deoarece 

descrierea capitolului este prea vaga. 

Raspuns 128 In cadrul categoriei de lucrari 19. Benzi pentru vehicule lente, ofertantii vor cota 

lucrarile/activitatile necesare pentru amenajarea benzilor pentru vehicule lente, asa 

cum sunt descrise la 3.1.3 din Cerintele Beneficiarului: 
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Intrebare 129  Va rugam sa confirmati faptul ca in Graficul de Plati la capitolul 7. Lucrari de 

consolidare vor fi cotate doar lucrarile aferente traseului autostrazii, din moment ce 

avem pentru nodul cu DN13A subcapitolul 12.6 Lucrari de consolidare aferente 

nodului. 

Raspuns 129 In cadrul cap. 7 Lucrari de consolidare din Anexa 1 la Formularul nr. 7 vor fi 

cuantificate toate lucrarile de consolidare aferente obiectivului de investitii, cu 

exceptia celor pentru Nodul rutier DN 13A km 43+450 zona Sovata, prevazute la 

cap. 12.6 Lucrari de consolidare aferente nodului. 

Intrebare 130  

 

Considerand cerintele imperative de proiectare pentru structuri si anume: ”Se vor 

monta schele mobile independente in extradosul grinzilor metalice, pentru fiecare 

deschidere pe toata sectiunea transversala la structurile cu deschideri peste 50,00m 

si/sau cu inaltime libera sub pod de peste 8,00 m, cu exceptia cazurilor justificate si 

argumentate tehnic si acceptate de Beneficiar”, solicitam comunicarea clara a 

structurilor si/sau deschiderilor pentru care se va monta schela mobila pentru 

inspectie, avand in vedere numarul mare de structuri pentru care s-ar aplica cerinta 

de mai sus, in special cea referitoare la inaltimea libera sub pod mai mare de 8.0 m. 

Raspuns 130 Contractul este de tipul Proiectare si Executie. Este responsabilitatea 

Antreprenorului de a proiecta si executa lucrari in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului. 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor 

ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute. 

 

Se vor respecta cerintele cuprinse in cap. 5. Caracteristicile imperative din Cerintele 

Beneficiarului. 

Intrebare 131  

 

 

Considerand cerintele imperative privind proiectarea structurilor si anume numarul 

minimal de de deschideri, respectiv lungimea acestora, va rugam sa clarificati 

urmatoarele diferente identificate intre tabelul din capitolul 5.2.1 al cerintelor 

Beneficiarului si desenele din documentatia pusa la dispozitie: 

Structura - Pk 
Specificatii cf. cerinte 

imperative cap. 5.2.1 

Informatii identificate 

in documentatia 

Beneficiarului 

Pasaj 23+890 DJ135A 2x40m 2x40.5m 

Pasaj DC si Paraul 

Eremienilor 

4 (20.2m + 2x30.0m + 

20.2m) 

4 (20.2m + 2x33.0m + 

20.2m) 

Caseta pe DE 31+600 1 x 32m 1 x 12m 

Viaduct 35+550 peste 

vale 
2x40.5m 

2x40.5m – Calea 1 

40, 0 m – Calea 2 

Viaduct 37+300 peste 

vale 

Calea 1 – 8 

(2x80+3x120+ 1x70,00) 

Calea2 – 5 

(2x80+3x120) 

Calea 1 – 5 (2x80m + 

3x120m) 

Calea2 – 5 (2x80m + 

3x120m) 

Viaduct 39+750 peste 

DN13A, CF307, 

Tarnava Mica 

17 x 40.5m 
18 x40.5m (Calea 

1+Calea 2) 

Pasaj 10+000 (ecoduct) 1 x 32.5m 
(nu face parte din lotul 

1b) 

Caseta pe DE 40+615 1 x 32m 1 x 12m 
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Caseta pe DE 41+500 1 x 32m 1 x 12m 

Raspuns 131 

 

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, tabelul 

prevazut la capitolul 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor 

din Cerintele Beneficiarului se modifica dupa cum urmeaza :  

 

N

r. 

cr

t. 

Tip 

structu

ra 

Amplasa

ment 

Km 

median 
Obstacol 

Numar 

deschideri x 

lungime 

Lungi

me, 

m 

1.  Pod  autostrada 23+000 
paraul 

Bogdan  

1x30,00 39,30 

2.  Pasaj autostrada 23+890  DJ135A 1x40,00 60,10 

3.  Pod  autostrada 26+230  vale si DE 2x40,00 115,80 

Deviere paraul Nirajul Mic 

4.  Pod 
DL 

26+350 
0+070 

paraul Nirajul 

Mic 

1x20,00 25,80 

5.  Pod DJ135 0+330 
paraul Nirajul 

Mic 

1x40,00 50 

6.  Pod  autostrada 26+420 
paraul Nirajul 

Mic 

1x40,00 65,70 

7.  Pod  autostrada 26+755 vale  1x30,00 41,30 

8.  Pod  autostrada 26+930 
paraul Nirajul 

Mic 

1x40,00 50,20 

9.  Pod  autostrada 27+125 
paraul Nirajul 

Mic 

1x40,00 49,90 

10.  Pod  autostrada 27+515 
paraul Nirajul 

Mic 

1x40,00 50,40 

11.  Pasaj autostrada 28+810 
DC si Paraul 

Eremienilor 

4 (20,20+2 x 

30.00+20,2) 

124,30 

12.  Pod  autostrada 31+300 
paraul 

Fagului Lung 

3 (2x18.20 

+34,00) 

Calea 

1 

82,20/

Calea 

2 

87,30 

13.  Caseta DE 31+600 autostrada 1x12 13.80 

14.  Pod  autostrada 32+320 
paraul 

Brazilor 

3x40,50 Calea 

1 

137,20

/Calea 

2 

140,40 

15.  Pod  autostrada 33+130 DE si parau 

 

2x40,00 

Calea 

1 

94,10/

Calea 
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2 

101,50 

16.  Viaduct autostrada 33+630 vale  

Calea 1 

8x40,50 

Calea 2 

10x40,50 

Calea 

1 

337,55

/ 

Calea 

2 420 

17.  Pod  autostrada 34+400 
paraul Fagul 

Intunecos 

1x40,00 62,30 

18.  Pod  autostrada 34+600 
paraul Fagul 

Intunecos 

3x40,50 126,70 

19.  Pod  autostrada 35+050 
paraul Fagul 

Intunecos 

9x40,50 373,80 

20.  Viaduct autostrada 35+550 vale  

Calea 1 

2x40,50 

Calea 2 

1x40,00 

Calea 

1 

83,50/

Calea 

2 

66,00 

21.  Viaduct autostrada 36+780 vale  

Calea 1 

7x70,00 

Calea 2 

5x70,00 

Calea 

1 

500/C

alea 2 

363,95 

22.  Viaduct autostrada 37+300 vale  

Calea 1 5 

(2x80+3x120) 

Calea 2 

5(2x80+3 x 

120) 

Calea 

1 

524,90

/Calea 

2 

535,10 

23.  Viaduct autostrada 38+375 vale  

4x40,50 Calea 

1 

169,75

/Calea 

2 

178,90 

24.  Pod autostrada 38+840 
paraul 

Chiochines 

4x40,50 174,70 

25.  Viaduct autostrada 39+750 

DN13A,CF3

07 si raul 

Tarnava Mica 

Calea 1 

18x40,50 

Calea 2 

18x40,50 

Calea 

1 

746,20

/ Calea 

2 

741,90 

26.  Pod  autostrada 40+436 Parau 3x21,00 73,50 
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27.  

Pasaj 

(ecoduc

t) 

la 

aproximati

v 300 m 

de 

autostrada 

40+500 DN13A si CF 

 

 

2x24 

 

 

59,50 

28.  

Pasaj 

(ecoduc

t) 

la 

aproximati

v 5,50 km 

de 

autostrada 

10+000 
DN13, zona 

Acatari 

 

 

1x30,00 

 

 

40,50 

29.  Caseta DE  40+615 Autostrada 1x12,00 13,80 

30.  Caseta DE 41+500 Autostrada 1x12,00 13,80 

31.  Viaduct autostrada 42+240 vale  

6x40,50 Calea 

1 

258,30

/ Calea 

2 

259,10 

32.  Viaduct autostrada 44+320 vale  3x40,50 137,90 

NOD DN 13A km 

43+450  
    

  

33.  Pasaj  bretea 1 0+500 

DN 

13A,CF307 

si raul 

Tarnava Mica 

7(2x20,00+5 x 

34,00) 

228,40 

34.  Viaduct bretea 1 1+680 vale  
6(40,00+39,25

+ 4x35,00) 

238,20 

35.  Pasaj  bretea 1 1+900 Autostrada 
3(2x18,25 + 

34,00) 

85,10 

36.  Viaduct bretea 2 0+420 vale  12x40,00 496,55 
 

Intrebare 132  

 

In capitolul 3.1.13 – Lucrari hidrotehnice este prezentata o lista a cursurilor de apa 

pentru care se prevad amenajari hidrotehnice, in documentatia pusa la dispozitie nu 

am identificat tipul de lucrari prevazute pentru amenajarea urmatoarelor cursuri de 

apa: 

Curs de apa Pozitie kilometrica 

Paraul Fagul Lung 31+300 

Paraul Brazilor 32+232 

Paraul Fagul Intunecos 34+180 

Paraul Tarnava Mica 39+740 
 

Raspuns 132 La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere solutiile tehnice prevazute in cadrul 

Studiului de Fezabilitate cat si cerintele Acordului de Mediu si a Avizului de 

Gospodarire a Apelor. 

Intrebare 133  

 

 

In cadrul cerintelor Beneficiarului – capitolul 3.1.12, pentru proiectarea structurilor 

se mentioneaza la partea pentru Infrastructura faptul ca atat pentru culei cat si pentru 

pile se vor folosi piloti cu diametrul de 1.2 m, in functie de incarcari si structura 
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pamantului de fundare. In documetatie au fost identificate situatii cu piloti de 

diamentru 1.5 m. 

Tot aici se mentioneaza faptul ca pilele vor avea elevatii lamelare, dar in 

documentatie am identificat atat elevatii lamelare cat si circulare, dar si tip cheson. 

In cadrul primului paragraf privind pentru Suprastructura se mentioneaza: 

„Suprastructura lucrarilor de arta de pe autostrada este formata din doua tabliere 

(cate unul pe fiecare sens de circulatie), executate din grinzi prefabricate 

precomprimate din beton pentru deschideri pana in 40.00m, grinzi metalice pentru 

deschideri intre 50.00 - 90.00m si grinzi monolite cu inaltime variabila 

precomprimate din beton, turnate in consola, pentru deschideri intre 90.00-

150.00m.”, spre deosebire de cele prezentate anterior am identificat in documentatie 

structuri cu deschideri de 40 de m avand tablier casetat (monolit), tablier casetat 

pentru deschideri de 80 de m si nu am identificat nici o structura cu grinzi metalice. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 133 

 

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor fisierul „Memoriu poduri 

T1” ce contine descrierea fiecarei structuri prevazute in cadrul Proiectului. In acest 

sens, a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 134 

 

In prezent sunt numeroase aspecte ce necesita clarificare si care impiedica ofertantii 

in a realiza o Oferta competitiva, avand in vedere volumul mare de informatii ce 

necesita studierea suplimentara. Tinand cont de cele de mai sus, precum si de 

complexitatea proiectului, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor 

cu 90 zile. 

Raspuns 134 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 135 Ați putea, vă rog, să clarificați necesitatea unei benzi de urcare între km 29+379,78 

- km 30+469,77? 

Raspuns 135 Acolo unde au fost depășite declivitățile de 3% pe tronsoane prelungite, s-au 

introdus benzi pentru vehicule lente. Acestea sunt descrise in Cerintele 

Beneficiarului - cap 3.1.3. Profilul longitudinal: 

 

 

Intrebare 136  Vă rugăm să confirmați lungimea benzilor de urcare între km 31+405,52 - km 

32+636,43, km 34+228,01 - km 35+236,57, km 35+236,57 - km 35+951,87 și km 

35+951,97+7 - km 35+951,87? 

Raspuns 136 A se vedea Raspunsul 135 din prezenta Clarificare. 



66 

Intrebare 137  Ați putea, vă rog, să clarificați că se pot face modificări în tipurile de suprastructură 

de pod? 

Raspuns 137 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Astfel, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 138  Ați putea, vă rog, să clarificați că locația piciorului podului poate fi schimbată? 

Raspuns 138 A se vedea Raspunsul 137 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 139  Ați putea, vă rog, să clarificați că lungimea podurilor poate fi redusă sau mărită? 

Raspuns 139 A se vedea Raspunsul 137 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 140  Ați putea, vă rog, să clarificați că rulmenții care vor fi utilizați în poduri pot fi de tip 

elastomer standard? 

Raspuns 140 

 

Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera operatorul economic prin 

sintagma „rulmenții care vor fi utilizați în poduri”, aceasta neregasindu-se in 

literatura de specialitate.  

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

 

In cazul in operatorul economic face referire la prevederile cap. 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor, pct. 19 din Cerintele Beneficiarului: 

“19. Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de viata 

de minim 50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate. Proiectul 

va include instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem;”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca la proiectarea structurilor se vor aplica 

prevederile Normativului PD 165 proiectare poduri si podete de sosea cu structuri 

monolit si prefabricat, unde in cadrul capitolului III.5.5. sunt detaliate prevederile 

privind proiectarea dispozitivelor antiseismice. 

Intrebare 141  Ați putea, vă rog, să clarificați că este obligatorie folosirea dispozitiv/rulment de 

izolare seismică pe poduri? 

Raspuns 141 A se vedea Raspunsul 140 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 142  Ați putea, vă rog, să clarificați că numărul de rulmenți din poduri poate fi schimbat? 
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Raspuns 142 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

Intrebare 143  Ați putea, vă rog, să clarificați că doar înălțimea și numărul de grinzi pot fi schimbate 

fără a schimba tipul suprastructurii? 

Raspuns 143 A se vedea Raspunsul 137 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 144  

 

Va rog sa precizati ca in documentul "Formulare" viaductele de la km 1+680/0+420 

sunt denumite viaducte pe bretea 1 si 2, la fel şi in desene. Asadar, viaductele din 

Bretea 1 si Bretea 2 au propria sectiune in formulare. Ați putea, vă rog, să clarificați 

la ce parte din formulare se referă ultima bucată combinată şi cum va fi tratată 

această problemă în viitor în ceea ce privește plățile din tabelul cu cantitati? Dacă 

numim aceste viaducte bretea 1 și bretea 2, care ar trebui să fie kilometrii de început 

și de sfârșit ai viaductelor bretea 1 și bretea 2? 

Raspuns 144 Cele doua viaducte la care face referire operatorul economic sunt aferente Nodului 

rutier DN 13A km 43+450. 

Detaliile aferente celor doua lucrari de arta se regasesc in cadrul documentelor 

beneficiarului, dar si in cadrul documentului „Memoriu poduri T1” pus la dispozitie 

prin intermediul prezentei clarificari – Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare.  

 

Autoritatea Contractanta nu intelege la ce se refera operatorul economic prin 

sintagma „să clarificați la ce parte din formulare se referă ultima bucată combinată 

şi cum va fi tratată această problemă în viitor în ceea ce privește plățile din tabelul 

cu cantitati”, fapt pentru care nu poate oferi informatii suplimentare cu privire la 

acest aspect. 

Intrebare 145  

 

Ati putea va rog sa precizati ca la sectiunea 9 din documentul "Formulare", pentru 

Km:   sunt indicate doua poduri. Totuși, în desenele podului, una dintre cele două 

platforme rutiere se află pe pod în timp ce cealaltă se află pe terasamentul susținut 

de zid. Puteți clarifica această situație? 

Raspuns 145 A se vedea Raspunsul 102 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 146  Ați putea vă rog să împărtășiți proprietățile materialelor care vor fi folosite în 

„Umplutura rambleu”? Puteți împărtăși proprietățile materialelor „Perna din 

material local” care urmează să fie utilizate sub terasament? 

Raspuns 146 

 

Caracteristicile tehnice minime ale materialelor necesare pentru construcția saltelei 

cu balast ranforsat, pernă din material local, umplutura din material local stabilizat 

cu ciment, umplere de rambleu sunt urmatoarele: 

• Saltea cu balast ranforsat - sort 0-63mm, coeficient de neuniformitate >15 

• Pernă din material local - pamanturile vor prezenta permeabilitate redusa (practic 

impermeabila) k<10-7 cm/s 

• Umplutura din material local stabilizat cu ciment - continutul de liant hidraulic 

max. 3% 

• Umplere de rambleu - vor fi utilizate pamanturi ce respecta normele tehnice in 

vigoare 
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La etapa de proiectare Proiect Tehnic de Executie proiectantul de specialitate va 

furniza specificatiile tehnice pentru lucrarile de consolidare proiectate ce vor include 

si cerintele de calitate si capacitate portanta. 

Intrebare 147  Înțelegem că secțiunea transversală a tunelului și tipul de suport din documentele și 

desenele existente pot fi modificate și este permisă propunerea unei opțiuni de 

secțiune diferită atâta timp cât este în conformitate cu cerințele de proiectare, vă 

rugăm să confirmați. 

Raspuns 147 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Solutiile tehnice adoptate depind de tehnologia/echipamentul de forare, astfel incat 

sa asigure galeria prin care trece calea de autostrada. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”.  

Intrebare 148  Ați putea vă rog să împărtășiți Raportul privind resursele materiale? 

Raspuns 148 

 

Din formularea vaga/ambigua a intrebarii nu se poate deduce la ce se refera 

operatorul economic prin sintagma „Raportul privind resursele materiale” astfel ca 

Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii acestuia. 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Intrebare 149  Ați putea vă rog să împărtășiți desenele de armare ale membrilor RC; pereți de 

sprijin gravitaționali, căptușeală permanentă a tunelului etc. sau sa confirmați că 

documentele existente le exclud și includ doar dimensiunile secțiunii din beton? 

Raspuns 149 Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Reamintim faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare 

tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea 

Proiectului Tehnic. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

Intrebare 150  Ați putea vă rugăm să împărtășiți etapele de excavare existente/desene de suport 

temporar în cazul în care acestea sunt disponibile? 

Raspuns 150 A se vedea Raspunsul 147 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 151  Puteți împărtăși proiectele mecanice de construcție și proiectele de arhitectură? 

Raspuns 151 

 

Din formularea vaga/ambigua a intrebarii nu se poate deduce la ce se refera 

operatorul economic prin sintagma „proiecte mecanice de constructie si proiecte de 

arhitectura” astfel ca Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii acestuia. 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 
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Intrebare 152 

 

Profile ramblee inalte – solutii de consolidare. In memoriul tehnic se mentioneaza 

faptul ca pentru protejarea versantilor se realizeaza drenuri sub santuri. In zone 

curente, situatii similare din punct de vedere al colectarii si directionarii apelor 

pluviale, nu sunt prezentate aceste drenuri. Va rugam sa confirmati ca pe aceste zone 

nu este nevoie sa prevedem in oferta drenuri sub santuri. 

 

Raspuns 152 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 153  Pentru inaltimi si configuratii similare ale versantilor in diferite zone, au fost alese 

de catre Proiectantul de la faza SF, nenumarate si variate solutii de consolidare, fara 

sa fie prezentate calcule justificative. Acelasi lucru este valabil si pentru rambleele 

inalte ale autostrazii. Va rugam sa confirmati ca nu e nevoie, spre exemplu, pentru 

situatia de mai jos, sa adaugam si coloanele de var - nisip - ciment prevazute in 

plansa MN-T1-S2-C-DET-004. 

 
 

Raspuns 153 

 

Captura  transmisa de catre Operatorul economic in cadrul solicitarii de clarificare 

este din plansa MN-T1-S2-C-DET-003 pentru lucrarile de IMBUNATATIRE A 

TERENULUI NATURAL CU PERNA DIN MATERIAL LOCAL H=1.50m SI 

SALTEA DIN BALAST RANFORSATA CU GEOGRILE si nu din plansa MN-T1-
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S2-C-DET-004. aferenta IMBUNATATIRII TERENULUI DE FUNDARE CU 

PILOTI DIN PAMANT STABILIZAT la care face referire in corpul clarificarii. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre 

proiectant in cadrul profilelor transversale. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la 

aceasta faza de proiectare fiind obligatorie prezentarea breviarului de calcul, asa 

cum de altfel este precizat si in Cerintele Beneficiarului : 

4.4.12. Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. 

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea 

elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de 

constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, 

combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum 

si programele de calcul utilizate. 

4.7.8.Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia 

caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare 

implementarea calculelor de stabilitate aferente breviarelor de calcul. 

[...] 

Intrebare 154  Solutia de consolidare cu saibe drenante. Va rugam sa indicati rolul saibelor, avand 

in vedere, faptul ca in situatie similara a versantului, spre exemplu, plansa  MN-T1-

S2-C-DET-005 protectie taluz cu debleu cu saltele antierozionale si pamant inierbat, 

nu au fost prevazute nici macar elemente de colectare perpendiculare pe debleu. Va 

rugam sa confirmati ca nu trebuie considerate alte elemente de drenaj. 

Raspuns 154 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre 

proiectant in cadrul profilelor transversale. 

Intrebare 155  

 

Planul NT-T1-02-C-DET-009 structura de sprijin debleu din coloane forate 

ancorate. Va rugam sa clarificati urmatoarele: 

- tipul ancorajului – desi e specificat ancore tip bars – pare ca sunt si injectate. 

Puteti sa confirmati ca sunt ancore pasive si nu ancore cu lungime activa? 

Interdistanta intre ancorajele prevazute in solutie cum ar trebui considerata? 

- Lipseste sistemul de drenare prin sistemul de sustinere al versantului 

- Pilotii sunt secanti, tangenti sau adiacenti? Cum ar trebui cotate lucrarile pe 

aceasta aplicabilitate? 

- Nu sunt prevazute lucrarile pe partea stanga a autostrazii. Ce lucrari ar trebui 

prevazute?  

Raspuns 155 

 

Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele : 
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- Ancorele prevazute se vor considera ca fiind injectate iar interdistanta este 

mentionata  in cadrul plansei NT-T1-02-C-DET-009; 

- Nu se vor lua in considerare drenuri la momentul intocmirii ofertei pentru zona in 

cauza. Necesitatea acestora va fi stabilita la momentul elaborarii Proiectului Tehnic 

de Executie. 

- Pilotii prevazuti vor fi considerati secanti; 

- Ofertantii vor avea in vedere faptul ca in cadrul planselor de consolidare  puse la 

dispozitie, aplicabilitatile solutiilor sunt detaliate sub forma :  

 
Astfel acestia vor acorda o atentie deosebita la lucrarile necesar a fi executate si 

aplicabilitatea acestora atat pentru partea dreapta cat si pentru partea stanga a 

autostrazii. 

Intrebare 156  

 

Pentru solutiile de consolidare de tip structura de sprijin rambleu din beton armat in 

consola fundat pe piloti forati – una dintre aplicabilitati fiind chiar in zona alunecarii 

3. 

- Va rugam sa confirmati ca dimensionarea a fost facuta folosind parametri 

reziduali sau daca ati evaluat impactul alunecarii respective asupra acestei 

lucrari 

- Va rugam precizati interdistanta intre piloti, in lungul zidului de sprijin  

Raspuns 156 

 

Dimensionarea lucrarilor de consolidare a fost realizata utilizand parametri 

geotehnici prezentati in cadrul Studiului Geotehnic pus la dispozitie. 

 

La nivelul etapei de realizare a Studiului de Fezabilitate au fost realizate calcule de 

stabilitate in anumite zone – a se vedea fisierul “Verificarea stabilitati 

taluzurilor.pdf.”  

Tinand cont de faptul ca in Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul 

intocmirii Studiului Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind 

necesitatea realizarii calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, 

calculele de stabilitate urmeaza a se realiza in etapa Proiect Tehnic de Executie. 

Pilotii prevazuti vor fi considerati secanti. 

Intrebare 157  Solutia de consolidare de tip structura de sprijin rambleu din pamant armat cu 

geogrile cu paramentul din gabioane.  

- inatimile par sa fie de aproximativ 6-14 m, dar lungimea geogrilelor reprezentata 

in planuri pare a fi de circa 6 m. Va rugam sa clarificati.  

- Prin aceasta solutie nu se face referire la versantul din fata zidului de sprijin. Va 

rugam sa clarificati daca trebuie incluse si alte lucrari de consolidare? 

Raspuns 157 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 158  Solutia cu zid de sustinere din pamant armat cu geogrile cu parament vertical la km 

23+801, 23+921. Pe inaltimi de 10 m, se utilizeaza geogrile de 5-6m. Va rugam sa 

clarificati ratiunea tehnica. 
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De asemenea, lipsesc elementele de scurgerea apelor. Totodata, pare ca umpluturile 

pentru rambleu si pentru zidul de pamant armat trebuie realizate diferit (exista o linie 

care le separa). Va rugam sa clarificati daca trebuie considerate specificatii diferite 

pentru cele 2 materiale de umplutura?  

 

Raspuns 158 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 159  In conformitate cu art. 4.4.3 [Program de proiectare] al Cerintelor Beneficiarului, 

predarea de catre Antreprenor a PAC este programata in termen de 90 zile de la Data 

de Incepere. In acelasi timp, potrivit art. 5.1 din Acordul Contractual, perioada de 

studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de Incepere. 

Pentru a se implementa in PAC modificarile survenite ca urmare a studierii 

Cerintelor Beneficiarului, este necesar sa fie emisa Decizia Supervizorului in 

conformitate cu Sub-clauza 8.4, Decizie care se emite in termen de 30 zile potrivit 

prevederilor Sub-clauzei 69c.2. 

Fata de cele de mai sus, termenul la care Supervizorul emite Decizia sa in 

conformitate cu Sub-clauza 8.4 se suprapune perfect cu termenul de predare a PAC. 

Va rugam sa modificati astfel programul de proiectare in asa fel incat acesta sa fie 

corelat cu prevederile conditiilor Generale de Contract, in masura in care in situatia 

actuala Antreprenorului i se aloca 0 zile pentru includerea in PAC a elementelor 

Deciziei Supervizorului.  

Raspuns 159 Termenele stabilite sunt termene maximale. Antreprenorul nu este tinut sa 

transmita erorile identificate in Cerintele Beneficiarului in ultima zi a termenului, 

astfel cum nici Supervizorul nu trebuie sa astepte implinirea termenului de 30 de 

zile ca sa emita o Decizie. Atat Autoritatea Contractanta cat si Antreprenorul si 

Supervizorul au obligatia de a isi exercita drepturile si indeplinii obligatiile 

contractuale cu respectarea principiului bunei-credinte astfel incat sa asigure o 

implementare corespunzatoare a Contractului de proiectare si executie. 

Intrebare 160  

 

Potrivit art. 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului, "Antreprenorul va asigura asistenta 

Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II 
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(...). Mentionam ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire trebuie 

sa includa Raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...)". 

Avand in vedere termenul pentru notificarea erorilor in Cerintele Beneficiarului de 

60 zile de la Data de Incepere, precum si faptul ca PAC trebuie predat in termen de 

90 zile de la Data de Incepere, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc care 

este documentatia in baza careia Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera 

pentru Stadiul II si in cat timp, calculat de la Data de Incepere, trebuie Antreprenorul 

sa pregateasca aceasta documentatie.  

In formularea raspunsului dvs. va rugam sa aveti in vedere faptul ca in conformitate 

cu Ordinul 1679/2017, durata contractului pentru elaborarea Raportului de Audit de 

Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni). 

Raspuns 160 

 

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii 

Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie 

realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata 

fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. 

In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, 

eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea 

Autorizatiei de Construire. 

 

Referitor la perioada minima de proiectare va rugam sa aveti in vedere prevederile 

tabelului de la punctul 4.4.3 Program de proiectare din Cerintele Beneficiarului 

publicate in SEAP in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Cerintelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 161  

 

Potrivit art. 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului, "Antreprenorul va asigura asistenta 

Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II 

(...). Mentionam ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire trebuie 

sa includa Raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II (...)". 

Potrivit Legii 265/2008, raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru stadiul II se 

realizeaza la nivel de Proiect Tehnic, aspect cunoscut si de Beneficiar si stipulat in 

Cerintele acestuia la art. 4.19. 

Avand in vedere faptul ca Beneficiarul solicita includerea ASR Stadiul II in PAC, 

va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc care este documentatia in baza careia 

Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II si in cat timp 

va fi acesta elaborat si pus la dispozitia Antreprenorului. 

Raspuns 161 A se vedea Raspunsul 160 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 162  

 

In conformitate cu art. 4.4.3 [Program de proiectare] al Cerintelor Beneficiarului, 

predarea de catre Antreprenor a PAC este programata in termen de 90 zile de la Data 

de Incepere. 

Potrivit Subclauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, alin (3) si alin (5), 

Supervizorul si Beneficiarul au fiecare la dispozitie cate 15 zile pentru aprobarea 

PAC.  

Tot in conformitate cu art. 4.4.3, predarea de catre Antreprenor a PTE este 

programata in termen de 150 zile. 
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Perioada maxima propriu zisa de intocmire a PTE devine astfel de 30 zile. 

In interiorul acestei perioade ar trebui sa aiba loc si avizarea CTE-CNAIR Siguranta 

Circulatiei in conformitate cu art. 4.13.1.4 al Cerintelor Beneficiarului. Va rugam sa 

clarificati astfel, dincolo de orice echivoc, care sunt perioadele de avizare in CTE 

Siguranta Circulatiei. 

Raspuns 162 

 

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii 

Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie 

realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata 

fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. 

In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, 

eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea conduce la 

modificarea Autorizatiei de Construire.  

Antreprenorul va inainta documentatia in vederea efectuarii ASR de catre Beneficiar 

si documentatia in vederea avizarii in cadrul CTE Siguranta Circulatiei, intr-un 

termen rezonabil astfel incat sa nu fie alterate termenele contractuale.  

Referitor la termenele:  

i. de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei 

ii. de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta 

circulatiei,  

precizam ca Beneficiarul si Supervizorul vor actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu 

se extinda termenele contractuale. 

Intrebare 163  Analizand Auditul de Siguranta Rutiera efectuat pentru Stadiul I, va rugam sa 

clarificati daca ofertele tehnice si financiare vor lua in considerare recomandarile 

acestuia, astfel: 
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Fata de recomandarile de mai sus, va rugam sa clarificati daca ofertantii vor include 

in ofertele lor modificarile profilului transversal tip, profilului longitudinal si 

amenajarii autostrazii, avand in vedere faptul ca acestea nu au fost proiectate cu 

respectarea normativelor in vigoare.  

Raspuns 163 A se vedea Raspunsul 43 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 164  

 

Avand in vedere mentiunea Auditului de Siguranta Rutiera potrivit careia: 

 
Va rugam sa clarificati elementele ce vor trebui incluse de catre ofertanti in cadrul 

ofertelor tehnice si financiare in scopul eliminarii masurii de remediere de mai sus.  

Raspuns 164 

 

Masura de remediere a fost contestata de catre Autoritatea Contractanta fiind admisa 

prin decizia nr. 16 din data de 19.03.2024 Comisia de Atestare Disciplina si 

Solutionare Contestatii. 

A se vedea si Raspunsul 43 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 165  Avand in vedere mentiunile Studiului Geotehnic de la faza Studiu de Fezabilitate cu 

privire la existenta alunecarilor de teren pe traseul obiectivului de investitii, va 

rugam sa clarificati daca Beneficiarul a avut in vedere instalarea de inclinometre. In 

situatia unui raspuns afirmativ, va rugam sa ne puneti la dispozitie rezultatele 

monitorizarii. 

Raspuns 165 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate informatiile detinute 

cu privire la Studiul Geotehnic realizat. 

Intrebare 166  Avand in vedere mentiunile Studiului Geotehnic de la faza Studiu de Fezabilitate cu 

privire la existenta alunecarilor de teren pe traseul obiectivului de investitii, va 

rugam sa clarificati daca s-au determinat, pentru amplasamentele afectate, 

parametrii reziduali ai rezistentei la forfecare. Mentionam faptul ca in lipsa acestora, 

este imposibila efectuarea unei dimensionari judicioase a lucrarilor de consolidare / 

lucrarilor de fundatii. 

Raspuns 166 A se vedea Raspunsul 165 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 167  

 

Avand in vedere lungimea traseului obiectivului de investitii, amploarea lucrarilor 

de tuneluri / poduri / pasaje / viaducte / stabilizare a terenului, va rugam sa aveti in 

vedere faptul ca termenul de 60 zile pentru studierea Cerintelor Beneficiarului si 

respectiv 90 zile pentru predarea PAC este nerealist, nerezonabil si incompatibil cu 

o proiectare judicioasa, cu atat mai mult ca in interiorul aceleiasi perioade, 
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Antreprenorul trebuie sa intocmeasca studii de teren. Va rugam astfel respectuos sa 

luati in considerare extinderea acestor termene. 

Raspuns 167 

 

Termenele stabilite in punctele de referinta sunt termene maximale. Supervizorul 

si Beneficiarul vor analiza si aproba PAC astfel incat Antreprenorul sa aiba suficient 

timp sa implementeze observatiile la acesta, in cazul in care exista, cu respectarea 

prevederilor sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine termenele prevazute  in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 168  

 

Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se 

mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a 

suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca, in 

etapa de oferta este permisa modificarea urmatoarelor: 

- schema statica; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea deschiderilor; 

- numarul deschiderilor; 

- tipul structurii. 

Raspuns 168 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 

- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 
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avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 169  

 

Potrivit art. 5.4 [Caracteristici imperative privind lucrarile de tuneluri] se 

mentioneaza: "Se va avea in vedere amenajarea unui spatiu destinat exclusiv 

monitorizarii tunelurilor denumite Centrul de comanda, control si interventie pentru 

tunel in zona tunelului de peste 500m lungime sau intr-o zona usor si rapid 

accesibila, incluzand dotarile, echipamentele si retelele specifice necesare 

activitatii de monitorizare a tunelului (...)" Avand in vedere faptul ca amplasamentul 

acestui centru nu este identificat, pe cale de consecinta nefiind inclus in limita de 

expropriere, va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va fi raspunzator de 

exproprierile pentru acest obiectiv.  

Raspuns 169 A se vedea Raspunsurile 45 si 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 170  Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate modifica numarul aparatelor 

de reazem si al rosturilor de dilatatie. 

Raspuns 170 

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări in faza de ofertare privind numarul aparatelor de reazem si al rosturilor 

de dilatatie pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului.  

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse 

in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosurilor de dilatatie, etc se vor 

realiza la faza de Proiect Tehnic de Excutie prin raportare la elementele ofertate si 

cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in 

capitolul Cerinte imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 171  Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea, geometria si 

numarul grinzilor prefabricate. La o evaluare preliminara a proiectului, consideram 

ca unele solutii puse la dispozitie de Beneficiar prin Studiul de Fezabilitate nu sunt 

conforme. 
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Raspuns 171 A se vedea Raspunsul 168 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 172  Va rugam sa clarificati cum sunt respectate cerintele normativului NP074:2014 in 

studiul geotehnic pus la dispozitie de Beneficiar. Conform NP074:2014, pentru 

structuri speciale, categorie in care intra si podurile, sunt necesare 2 pana la 6 punte 

de investigare pe fundatie. In documentatia pusa la dispozitie de Beneficiar, sunt 

situatii in care este prezentat un singur foraj pentru o structura cu 3 deschideri si 4 

infrastructuri / fundatii. 

Raspuns 172 

 

In ceea ce priveste interspatiile intre punctele de investigare, in cadrul Anexei E din 

NP 074/2014 sunt prezentate Recomandari cu titlu de exemplificare. 

Drept urmare, in cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru 

intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 

Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu 

informativ, cu exceptia Cerintelor imperative stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 173  Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor structurilor va fi de 

minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a Lucrarilor de 

arta si cum se poate implementa aceasta diferenta, normativele europene neavand 

prevederi specifice pentru valoarea din Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 173 

 

Se vor respecta prevederile documentatiei tehnice si anume, durata de viata a 

lucrarilor va fi de minim 100 de ani.  

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, pct. 5.1.14, lit. a. se modifica dupa cum urmeaza: 

5.1.14. Durata de viata a proiectului 

a. Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 100 ani. 

Intrebare 174  

 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului, studiul geotehnic elaborat de catre Antreprenor 

trebuie sa respecte continutul cadru al NP074-2014. Va rugam sa aveti in vedere 

faptul ca in data de 20.01.2023 a intrat in vigoare Ordinul nr. 27/2023 pentru 

aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice 

pentru constructii", indicativ NP074-2022.  

Una dintre modificarile esentiale fata de NP074-2014 este ca Anexa I2 a noii 

reglementari prevede Cerințe cu caracter minimal privind interdistanța dintre 

forajele geotehnice și numărul acestora iar in ceea ce priveste numarul si tipul 

investigatiilor, pentru proiectul nostru, avem: 

- Clădiri cu minim trei niveluri și clădiri industriale - distante intre 15 

si 40m 

- Construcții liniare (drumuri, căi ferate, diguri, ziduri de sprijin) - 

distanțe între 20 m și 200 m  

- Poduri, pasaje, viaducte - Sub fiecare culee/pilă câte un foraj  

Valorile de mai sus sunt pentru incadrarea in categoria geotehnica 1 sau 2. Pentru 

categoria geotehnica 3, sau in cazul unei stratificatii neomogene a 

amplasamentului, numarul forajelor trebuie marit cu 20-50%.  

Potrivit NP 074-2014, Anexa E prevedea Recomandari cu titlu de exemplificare 

privind interspatiile si adâncimea investigatiilor.  

Astfel, conform NP074-2022, Antreprenorul este constrans sa execute foraje 

geotehnice (i.e. investigatia de teren cea mai consumatoare de timp), fata de NP074-

2014 conform caruia se puteau executa investigatii (orice tip).  
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De asemenea, conform noii reglementari aceste reprezinta cerinte minime, in timp 

ce potrivit vechii reglementari, acestea erau cu titlu de recomandare.  

In lumina acestui aspect, este nerezonabil si imposibil din punct de vedere 

ingineresc, indiferent de capacitatea de mobilizare propriu zisa, sa se intocmeasca 

un studiu geotehnic de detaliu pentru 23.4 km autostrada cu incadrarea in termenele 

contractuale, intrucat pe langa foraje trebuie executate si investigatii de laborator, 

prelucrarea si interpretarea tuturor datelor, precum si intocmirea studiului.  

Va rugam sa clarificati modul in care Beneficiarul intentioneaza sa gestioneze acest 

aspect.  

Raspuns 174 

 

A se vedea Articolul 3 al Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice 

“Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-

2022” unde se specifica urmatoarele: 

Art. 3. — Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin; 

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de 

avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție 

publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin 

transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de 

participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de 

fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost 

recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre 

aprobare/avizare; 

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de 

fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate 

la lit. b); 

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele 

normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de 

investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori 

sunt depuse spre reaprobare/reavizare; 

e) pentru care a fost aprobată finanțarea. 

 

Totodata a se vedea si Raspunsul 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 175  

 

Ne referim la cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor: “Lucrarile de arta vor respecta 

prevederile Instructiunilor tehnice aferente Caietelor de sarcini generale comune 

lucrărilor de arta, indicativ AND 590/2016”. În indicativul AND 590/2016, Caiet 

de sarcini nr. 3 – Infrastructuri – Fundatii indirecte, la cap. 2.4.4 Betonul se 

menționează că: “Betonul din pilotii forati de diametru mare va avea clasa minima 

C30/37 (conform tabel. II.23 din Normativul PD 165 in corelare cu tabelul F1 din 

SR 206)”. 

 

În normativul PD 165 cât și SR EN 206, se menționează că pentru piloți forați, clasa 

minimă a betonului este C25/30. Mai mult de atât, în piesele desenate din cadrul 

Studiului de Fezabilitate, piloții forați au fost proiectați din beton clasa C25/30. Vă 
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rugăm să precizați clar și fără echivoc ce clasă minima de beton se va folosi pentru 

proiectarea piloților forați. 

Raspuns 175 

 

Ofertantii vor avea in vedere in cadrul Ofertelor Tehnice, pentru piloti forati, clasa 

minima a betonului C30/37. 

Intrebare 176  

 

In ceea ce priveste cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: “Lucrarile de arta 

proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai 

sus”, vă rugăm să precizați dacă este posibilă schimbarea tipului de suprastructură 

a unui pod/pasaj/viaduct fără a-i scurta lungimea specificată în Cerințele 

Beneficiarului. 

Raspuns 176 A se vedea Raspunsul 168 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 177  

 

In ceea ce priveste cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor: “Lucrarile de arta 

proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai 

sus”, vă rugăm să precizați dacă este posibilă modificarea numărului dechiderilor 

unui pod/pasaj/viaduct fără a-i scurta lungimea totală specificată în Cerințele 

Beneficiarului. 

Raspuns 177 A se vedea Raspunsul 168 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 178  

 

În Cerințele Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor se menționează că: “Aparatele de reazem vor avea o garanție de minim 

15 ani și o durată de viață de minim 50 ani, prevăzute cu dispozitive antiseismice 

speciale/dedicate”. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, 

pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și 

comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc la ce se referă Autoritatea 

Contractată raportându-se la Aparate de reazem prevăzute cu dispozitive 

antiseismice speciale/dedicate. 

Raspuns 178 

 

La proiectarea structurilor se vor aplica prevederile Normativului PD 165 proiectare 

poduri si podete de sosea cu structuri monolit si prefabricat, unde in cadrul 

capitolului III.5.5. sunt detaliate prevederile privind proiectarea dispozitivelor 

antiseismice. 

Intrebare 179  

 

In ceea ce priveste cerintele imperative privind lucrarile de consolidare, asa cum 

sunt acestea mentionate la art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului, astfel: "Solutiile 

tehnice prevazute in documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, 

Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei 

de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a 

reglementarilor tehnice in vigoare", va rugam sa clarificati: ca termenul 

"Antreprenori" se refera in fapt la ofertanti iar aceste modificari pot fi operate la 

nivelul ofertelor tehnice si financiare care vor fi inaintate Autoritatii Contractante; 

notiunea de "solutie minimala", i.e. li se impune ofertantilor sa adopte minim 

solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune solutii alternative acolo unde 

este necesar sau renunta la anumite solutii de consolidare din Studiul de Fezabilitate 

acolo unde acestea nu sunt necesare. 

Raspuns 179 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 
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permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

 

In concluzie, se vor avea in vedere prevederile Cap. 5.5. cu privire la lucrarile de 

consolidare „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele 

prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. Ofertantii nu pot 

adopta si solutii alternative, ci doar “Antreprenorii pot adopta si alte solutii 

tehnice alternative[...]. 

Intrebare 180 

 

Anexa 15 RAPOARTE GEOLOGICE PENTRU TUNELURI AUTOSTRADA 

TARGU MURES – DITRAU, KM 8+000 - 46+000 menționează existenta unor 

profiluri geotehnice/ geomecanice. Va solicitam sa clarificați unde se regăsesc 

aceste profiluri in documentația de atribuire. 

Raspuns 180 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate informatiile detinute 

cu privire la Studiul Geotehnic realizat. 

Intrebare 181 

 

Referitor la structura tunelurilor, va solicitam sa clarificați daca distanta dintre cele 

doua tuburi ale fiecărui tunel este o cerință imperativa sau aceasta distanta poate fi 

adaptata la soluția tehnica propusa de ofertanți pentru fiecare tunel.  

Raspuns 181 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 
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doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 182 

 

Va solicitam sa clarificați daca Studiul geotehnic pus la dispoziție in documentația 

de atribuire conține descrierea geomecanică si clasificarea rocii de baza sau sa 

indicați unde exista aceasta descriere in documentația de atribuire.  

Raspuns 182 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate informatiile detinute 

cu privire la Studiul Geotehnic realizat. 

Intrebare 183 

 

Va solicitam sa clarificați daca prin „roca de baza” se înțelege stratul de pământ sau 

stratul de roca.   

Raspuns 183 

 

In cadrul Studiului geotehnic cap. 5.3 sunt prezentate stratificatia si caracteristicile 

fizico-mecanice pentru litologia interceptata in foraje. 

Intrebare 184 Va solicitam sa puneți la dispoziția ofertanților părțile desenate in format editabil. 

Raspuns 184 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Intrebare 185 

 

Va solicitam sa clarificați daca tehnologia de excavare a tunelului propusa in Studiul 

de fezabilitate este o soluție obligatorie sau daca ofertanții vor putea propune si alte 

soluții tehnice.  

Raspuns 185 

 

A se vedea Raspunsul 233 din prezenta Clarificare. 

In conformitate cu prevederile HG 1/2018, documentatia aferenta Studiului de 

fezabilitate este informativa, cu exceptia Cerintelor imperative stabilite de 

Autoritatea Contractanta. Solutia exacta se va stabili ca urmare a proiectarii de 

detaliu . 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 186 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 3.1.1, se precizează ca viteza de 

proiectare este V=120km/h iar raza de racordare Rmin=710m. 

In cazul unei raze de racordare in plan de 710m cu menținerea unei viteze de 

120km/h nu este asigurata vizibilitatea in plan.  

Avand in vedere cerintele imperative din Caietul de Sarcini pct 5.3 care impun 

pastrarea elementelor geometrice ale traseului si viteza de proiectare de 120km/h, 

va solicitam sa clarificati ce masuri sunt acceptabile pentru asigurarea tuturor 

cerințelor (raza, viteza, vizibilitate). 

Raspuns 186 

 

Se vor respecta elementele geometrice din proiect, adaptandu-se semnalizarea 

rutiera in consecinta. 

Intrebare 187 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 3.1.1, declivitatea maxima este de 5%. 

In acelasi timp, la punctul 5.3.2 din Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca “In 
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cazul unor prevederi contradictorii intre TEM si PD 162, se vor respecta 

prevederile cele mai restrictive”.  

Având in vedere ca prevederea mai restrictiva este cea din TEM care precizeaza ca, 

pentru viteza de 120km/h, declivitatea maxima este de 4%,  va solicitam sa clarificați 

ce măsură este acceptabila in cazul unei declivitati de maxim 5%. 

Raspuns 187 

 

Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera 

in consecinta. 

Intrebare 188 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 3.1.1, razele de racordare verticale 

pentru racordări convexe au valori cuprinse intre 8000-15000m.  

Avand in vedere ca Normativul  PD 162 precizează ca raza minima de racordare 

convexa pentru viteza de 120km/h este de 10.000m iar la punctul 5.3.3 din Cerințele 

Beneficiarului se  precizeaza ca “se va respecta profilul longitudinal prevăzut in 

cadrul documentației tehnice puse la dispoziție”, va solicitam sa clarificați ce măsură 

este acceptabila in cazul unor racordări convexe cu valori cuprinse intre 8000 si 9999 

m. 

Raspuns 188 

 

Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera 

in consecinta. 

Intrebare 189 

 

Conform tabel 9 din PD162, la o viteza de 120 km/h, raza minima convexa necesara 

asigurării confortului optic este de 19.000m. Având in vedere ca la punctul 3.1.3 din 

Cerințele Beneficiarului este precizata o valoare maxima de 15.000m pentru 

racordările verticale convexe, va solicitam sa clarificați daca este obligatorie 

respectarea cerintelor privind confortul optic si ce masuri sunt acceptabile avand in 

vedere faptul ca este obligatorie pastrarea elementelor geometrice ale traseului in 

plan si profil longitudinal. 

Raspuns 189 

 

Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera 

in consecinta. 

Intrebare 190 Conform tabel 9 din PD162, la o viteza de 120 km/h, raza minima convexa necesara 

asigurării confortului optic este de 19.000m. Având in vedere ca la punctul 3.1.3 din 

Cerințele Beneficiarului este precizata o valoare maxima de 15.000m pentru 

racordările verticale convexe, va solicitam sa clarificați daca este obligatorie 

respectarea cerintelor privind confortul optic si ce masuri sunt acceptabile avand in 

vedere faptul ca este obligatorie pastrarea elementelor geometrice ale traseului in 

plan si profil longitudinal. 

Raspuns 190 

 

Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera 

in consecinta. 

Intrebare 191 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, la punctul 3.1.4 se precizeaza ca platforma 

drumului de  intretinere este de 2.5m. Avand in vedere faptul ca in ultimii ani 

drumurile de intretinere ale autostrazilor au fost proiectate cu o platforma avand 

latimea de min 3.5m, va solicitam sa clarificati ce dimensiuni fizice au utilajele ce 

urmeaza a fi utilizate pentru intretinere. 

Raspuns 191 

 

Ofertantii vor avea in vedere solutiile tehnice prevazute in cadrul Studiului de 

Fezabilitate, cu privire la latimea platformei drumurilor de intretinere. 

Intrebare 192 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, la pct 3.1.7 se precizeaza ca au fost prevazute 

casiuri pentru descarcarea apelor din 25 in 25m.  



84 

Pe zonele de racordare verticala este posibila aparitia fenomenului de acvaplanare 

datorita cresterii peliculei de apa rezultata ca urmare a reducerii la valoarea 0% a 

declivitatii in profil longitudinal pe zona adiacenta bisectoarei racordării verticale.  

Va solicitam sa puneti la dispozitie calculele hidraulice din care rezulta amplasarea 

casiurilor pentru preluarea apelor colectate de pe suprafata carosabila in rigolele de 

la marginea partii carosabile, la interval de 25m. 

Raspuns 192 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere.  

Informatiile detinute cu privire la Studiul Hidraulic efectuat se regasesc in folderul 

„10.Hidraulic_AGA” pus la dispozitie in cadrul Documentatiei. 

Intrebare 193 

 

In documentatia tehnica pusa le dispozitie nu au fost identificate date privind 

utilizarea bazinelor de retentie a apelor pluviale desi pe planul de situatie exista 

situatii in care apele sunt descarcate prin intermediul unor podete pe autostrada, fara 

sa existe posibilitatea de descarcare intr-un emisar natural, canal, etc. in avalul 

acestor podete. In astfel de cazuri, apele ar trebui sa fie colectate intr-un bazin de 

retentie.  

Va solicitam sa confirmați ca nu sunt necesare bazine de retenție. 

In cazul in care sunt necesare, va solicitam sa confirmați ca revizuirea Acordului de 

mediu, care sa includă aceste modificări, este in sarcina Beneficiarului. 

Raspuns 193 A se vedea Raspunsul 115 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 194 

 

Vă rugăm să precizați în ce parte a documentelor de bază/SF este evaluat preliminar 

Centrul de control al tunelurilor în ceea ce privește aspectul, geometria și/sau 

caracteristicile principale; 

Vă solicitam să definiți dacă amplasarea Centrului de control al tunelurilor este 

obligatorie a fi în interiorul coridorului de expropriere sau dacă se prevede ca acesta 

să fie amplasat și în afara acestuia. 

Raspuns 194 A se vedea Raspunsurile 45 si 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 195 

 

Va solicitam sa confirmați ca, in cazul in care rezolvarea neconcordantelor dintre 

documentatia de atribuire si reglementarile tehnico-legislative impun lucrari in afara 

coridorului de expropriere initial, cheltuielile privind realizarea documentatiilor 

pentru expropriere nu cad in sarcina Antreprenorului 

Raspuns 195 A se vedea Raspunsul 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 196 

 

Avand in vedere complexitatea proiectului, perioada scurta pentru pregatirea 

ofertelor, perioada sarbatorilor pascale si zilele libere legale, va solicitam sa decalati 

termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile. 

Raspuns 196 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 197 

 

După studierea documentației puse la dispoziție de autoritatea contractantă, nu am 

reușit să identificăm documentele editabile. Ați putea, vă rugăm, a ne pune la 

dispoziție formatul .dwg al tuturor elementelor componente ale proiectului?  

Raspuns 197 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele in formatul de care a dispus, necesare 

intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere. 
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Intrebare 198  Vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților coridorul de exproprieri.  

Raspuns 198 

 

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 

Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le 

detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa.  

Acestea se regasesc in Documentele Beneficiarului - 08-Topo si 13.SII-

Exproprieri. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de 

vedere in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 199  Vă rugăm să clarificați faptul că Antreprenorul va fi responsabil de întârzierile sau 

nerealizarea verificării proiectului tehnic de execuție de către Verificatorii de 

Proiecte atestați ai Beneficiarului, conform legii.  

Raspuns 199 

 

Verificarea Proiectului Tehnic este in sarcina Antreprenorului, asa cum este precizat 

in cerintele Beneficiarului:  

4.3.5. Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a 

Detaliilor de Executie si a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Construire) in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul constructiilor - 

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile 

ulterioare) va fi realizata de catre verificatori autorizati. In acest sens 

Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima 

costurile cu verificarea proiectelor si le va include in propunerea sa financiara. 

Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de executie 

(inclusiv a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire si a 

Detaliilor de Executie) si il va transmite Beneficiarului, spre monitorizare. Proiectul 

tehnic de executie si Proiectul Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Construire vor fi inaintate catre aprobare numai dupa ce vor fi verificate si 

stampilate de catre Verificatorii autorizati, angajati de catre Antreprenor. 

Intrebare 200  

 

În ceea ce privește capitolul 4.4.3 din Cerințele Beneficiarului (Programul de 

proiectare și predarea proiectului), vă rugăm să clarificați faptul că cele 90 de zile 

prevăzute pentru predarea Documentației tehnice pentru Autorizarea executării 

Lucrărilor de Construire (PAC/DTAC) se referă doar finalizarea documentației 

menționate și nu include și obținerea Autorizației de construire.  

Raspuns 200 

 

Confirmam faptul ca termenul de 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare este pentru Predarea la Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract a Documentatiei tehnice pentru Autorizarea executarii 

Lucrarilor de Construire (PAC/DTAC) - verificata de catre verificatorii de proiect 

atestati , acesta fiind corelat cu Punctul de referinta nr. 2: "Documentatia tehnica 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC/DTAC), 

verificata de catre verificatorii de proiect atestati, este predata la Supervizor.” 

Intrebare 201  Vă rugăm să precizați dacă în etapa de ofertare sau în etapa de elaborare a Proiectului 

Tehnic poate fi modificat numărul de deschideri ale structurilor, cu menținerea 

lungimii totale a structurilor.  

Raspuns 201 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- numarul / lungimea deschiderilor; 
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- schema statica;  

- forma, geometria si inaltimea grinzilor;  

- numarul grinzilor; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

A se vedea si Raspunsul 131 din prezenta Clarificare. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 202  Vă rugăm să clarificați dacă sunt admise modificări ale liniei roșii a proiectului, 

având în vedere ceea ce este descris în capitolul 5 din Cerințele Beneficiarului 

“Caracteristicile Imperative ale Lucrărilor”.  

Raspuns 202 

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări ale solutiilor din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi 

întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Antreprenorul va respecta cerintele cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5. 

CARACTERISTICI IMPERATIVE ALE LUCRARILOR 
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Intrebare 203 

 

Pentru intocmirea unei oferte bine fondate, in baza unei documentatii complete, vă 

solicităm să ne transmiteți planurile complete pentru arhitectură, inclusiv secțiuni 

pentru cladirile din spatiile de parcare si CIC de la pozitiile Km 27+300 stg; km 

27+950 dr; km 40+300 dr; km 41+000 stg si CI km 44+100, deoarece in 

documentația pusă la dispoziție se regăsesc doar planuri de situație fara cote si 

planuri de situație generale. De asemenea vă solicităm să ne puneți la dispoziție 

planurile privind fundatii si memoriile tehnice pentru obiectele anterior menționate. 

Raspuns 203 

 

In cadrul documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate, nu au fost intocmite 

sectiuni tip pentru dotarile cuprinse in documentatia de atribuire: 

• Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga; 

• Parcare de scurta durata - Km 27+950 dreapta; 

• Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 dreapta; 

• Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+000 stanga; 

• Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod rutier 

Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Ofertantilor dotarile in format dwg astfel 

incat Ofertantii sa poata determina si cuantifica in cadrul Ofertelor informatiile 

necesare realizarii acestor categorii de lucrari. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 204  Va rugam sa clarificati cum se va asigura continuitatea si accesul pentru unele 

sectiuni de drum pentru intretinere, de exemplu in zonele km 26+770 – 27+540 

stg+dr, 34+700 – 34+860 dr, 35+400-35+700 stg+dr, etc. 

Raspuns 204 

 

Asa cum este precizat in documentatia tehnica, drumurile de serviciu sunt amplasate 

in zona pentru intretinere curenta in interiorul gardului permanent de siguranta. 

Avand in vedere prevederile din Cerintele Beneficiarului: 

4.13.5.13. [...]. Cai de acces trebuie sa fie proiectate si construite dupa cum este 

necesar pentru a permite accesul usor la instalatiile de depozitare pentru operatiuni 

de intretinere, reamintim faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile 

solicitate prin clarificare tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si 

anume de elaborarea Proiectului Tehnic. 

Intrebare 205  Va rugam sa clarificati ce tip de podete au fost considerate pentru asigurarea 

continuitatii dispozitivelor de scurgere sub drumurile de intretinere, in continuarea 

podetelor de pe autoastrada? 

Raspuns 205 

 

Pentru asigurarea continuitatii dispozitivelor de scurgere sub drumurile de 

intretinere au fost considerate acelasi tip de podete cu cele de pe autostrada. 

Prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are 

si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic 

de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand in fapt de 

etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea Proiectului Tehnic. 

Intrebare 206  Pentru unele podete este necesara amenajare amonte-aval, de exemplu podet km 

30+085, nu am identificat lucrari hidrotehnice. Acestea vor fi cotatate? In caz 

afirmativ va rugam sa completati aplicabilitatea cu toate podetele pentru care a fost 

studiata scurgerea apelor in asa fel incat toti ofertantii sa dispuna de aceleasi 

informatii pentru intocmirea ofertei. 
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Raspuns 206 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Cerintele aferente capitolul 5 CARACTERISTICI IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR din Cerintele Beneficiarului se aplica de catre Antreprenor, in 

cadrul activitatilor contractuale. 

Intrebare 207  Descarcatorul pe taluz va fi aplicat la toate pozitiile identificate pe planul de situatie 

sau doar conform detaliului din plansa MN-T1-S2-H-DET-007 rev 4? In acest caz 

va rugam sa revizuiti aplicabilitatea. 

Raspuns 207 

 

Pentru sectiunea 2 lotul 1b al Autostrazii A8  aferenta prezentei proceduri de 

achizitie publica a contractului de Proiectare si executie Autostrada Târgu Mureș 

– Târgu Neamț  „Secțiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin km 22+000 — 

km 181+195: Lot 1b: km 22+000 – km 45+400, Miercurea Nirajului – Sarateni” 

Autoritatea Contractanta a verificat toate pozitiile identificate pe planul de situatie 

si confirma ca aplicabilitatea descarcatorul pe taluz este cea precizata in plansa MN-

T1-S2-H-DET-007 rev 4, respectiv la km 29+530 in lungime de 185m, asa cum de 

altfel este si in planul de situatie – plansa MN-T1-S2-D-PS pentru acest lot. 

Intrebare 208  

 

Cu privire la procedura cu numărul de anunț CN1067339 referitoare la contractul de 

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel 

încât costul lor cumulativ să acopere suma garanției de participare? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției de participare? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției de participare? 

Raspuns 208 A se vedea Raspunsul 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 209 

 

Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 
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d) Este posibil să se împartă termenul de valabilitate al garanției pentru buna 

executare a lucrărilor în mai multe părți și să fie prelungit consecutiv în limitele 

maxime permise de instituția de finanțare aprobată sau de politica de asigurare a 

companiilor relevante, astfel încât întregul perioadă să fie acoperită de intervale de 

timp consecutive, asigurând continuitatea instrumentelor de garanție? 

Raspuns 209 A se vedea Raspunsurile 107 si 110 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 210  1.  

  
Figura 1 Sectiune transversala tunel (licitatie) 

Asa cum reiese din sectiunea transversala de mai sus, caile de rulare din stanga si 

din dreapta sunt separate numai de un perete din beton. In general, acest tip de 

sectiune transversala este folosit la tunelurile pentru metrou, unde restrictiile de 

spatiu din oras sunt importante si sectiunile tunelurilor sunt mai mici, comparativ cu 

sectiunile tunelurilor de la autostrazi. Datorita unor dezavantaje, cum ar fi etapele 

de excavatie complexe, detaliile speciale pentru conectarea conductelor din stânga 

și dreapta cu peretele de beton din mijloc, necesitatea diferitelor cofraje etc., pentru 

acest tunel sunt dezvoltate noi secțiuni transversale de tunel. Conductele dreapta si 

stanga cu 2 sensuri ca in documentele de licitatie. In vederea montarii acestor 2 

conducte, ele trebuie amplasate la o distanta de aprox. 15 metri una de cealalata 

(distanta dintre peretii vecini). In conformitate, am elaborate urmatoarea noua 

sectiune transversala de tunel, pentru aceasta etapa a licitatiei.  
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Figura 2 Propunere sectiune transversala tunel 

 

Va rugam sa ne confirmati daca aceasta sectiune trannsversala de tunel este 

acceptabila sau nu. 

Raspuns 210 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Antreprenorul va respecta cerintele cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5. 

CARACTERISTICI IMPERATIVE ALE LUCRARILOR 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 
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integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 211  In tabelul Categorii de Lucrări din documentul “Formulare.pdf”/pagina 89, există 

capitolele “15. Drumuri de serviciu” și “19. Benzi pentru vehicule lente”. Daca 

exista o formula pentru separarea acestor doua categorii de lucrari de lucrarile din 

Lista de cantitati aferente drumului principal, ne-o puteti comunica, va rugam?   

Raspuns 211 Drumuri de serviciu se refera la drumurile amenajate in zona pentru intretinere 

curenta in interiorul gardului permanent de siguranta. 

Benzile pentru vehicule lente sunt precizate in Cerintele Beneficiarului, pct. 3.1.3. 

 

Totodata, a se vedea Raspunsul 128 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 212  Va rugam sa ne transmiteti planurile pentru marcarea sistemelor de drenaj aditionale 

si a marcajelor de trafic. 

Raspuns 212 

 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, 4.4 Programul de 

proiectare si predarea proiectului, acest proiect face parte din documentele de 

proiectare ce sunt in sarcina Antreprenorului: [...]Amenajarea racordurilor si 

intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta 

in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii 

si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din 

Auditul de Siguranta. 

Intrebare 213  Conform planselor Poduri, la km 34+600 si 35+050, nu exista doua platforme. Insa, 

conform documentului Formulare, la capitolele 9.33 si 9.35, cele doua poduri au 

doua platforme. Va rugam clarificati. 

Raspuns 213 A se vedea Raspunsul 102 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 214  Conform planselor, Viaductul de la km 39+750 are 18 travee, dar conform 

documentului Cerintele Beneficiarului, viaductul are 17 travee. Va rugam clarificati. 

Raspuns 214 A se vedea Raspunsurile 131 si 133 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 215  Va rugam sa clarificati ce tip de zid de pamant armat este prevazut intre km 0+135 

– 0+510 stg pe breateaua 3 a nodului cu DN13A, se va aplica plansa tip MN-T1-S2-

C-DET-012 sau MN-T1-S2-C-DET-013? In plansele mentionate nu este prezentata 

o aplicabilitate pentru nodul rutier cu DN13a. 

Raspuns 215 

 

In cadrul planselor de consolidare puse la dispozitia ofertantilor, sunt prevazute 

lungimile pe care sunt aplicate lucrarile de consolidare aferente nodului rutier 

prevazut la DN13A. 

Astfel, Ofertantii au suficiente informatii pentru intocmirea unor oferte corecte si 

competitive in baza documentatiei pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta. 
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Intrebare 216  In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. 

Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar 

Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii 

criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ? 

Raspuns 216 A se vedea Raspunsul 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 217  Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp 

suplimentar pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de 

vedere tehnico-financiar si a zilelor libere de Parte si 1 mai va solicitam prelungirea 

termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile 

Raspuns 217 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 218  

 

In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, proiectul privind lucrările de 

scurgere si evacuare a apelor împreuna cu breviarele de calcul hidraulic ce au stat la 

baza dimensionarii acestora. 

Raspuns 218 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. Informatiile detinute cu privire la 

Studiul Hidraulic  efectuat se regasesc in folderul „10.Hidraulic_AGA” pus la 

dispozitie in cadrul Documentatiei. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta 

Intrebare 219  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, proiectul privind lucrările la 

podețe împreuna cu breviarele de calcul hidraulic ce au stat la baza dimensionării 

acestora. 

Raspuns 219 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare 

tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea 

Proiectului Tehnic 

Intrebare 220  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, proiectul privind lucrările de 

epurare a apelor si de evacuare controlata a acestora in împrejurimi, împreuna cu 

breviarele de calcul hidraulic, stabilitate si rezistenta ce au stat la baza dimensionării 

acestora. 

Raspuns 220 

 

La faza Studiu de Fezabilitate nu au fost realizate breviare de calcul hidraulic pentru 

dispozitive de preluare si evacuare a apelor, acestea fiind parte din cadrul viitorului 

Proiect Tehnic de Executie. Acestea vor fi realizate si insusite de Proiectant in cadrul 

contractului de proiectare si executie. 
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Intrebare 221 

 

In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, proiectul privind lucrările de 

Semnalizare si Marcaje. 

Raspuns 221 

 

La etapa de Studiu de Fezabilitate nu a fost intocmit proiectul de semnalizare si 

marcaje, acesta fiind parte a Proiectului Tehnic de Executie. 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, 4.4 Programul de 

proiectare si predarea proiectului, acest proiect face parte din documentele de 

proiectare ce sunt in sarcina Antreprenorului : [...]Amenajarea racordurilor si 

intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta 

in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii 

si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din 

Auditul de Siguranta. 

Avizele Autoritatii Contractante referitoare la Centrele de Intretinere, Spatiile de 

servicii tip S1, S3, Parcarile de scurta durata si Nodurile Rutiere, se regasesc in 

cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta folderul 

„15 Avize”. 

Intrebare 222  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati Avizul CTE CNAIR nr 

5311/28.10.2022 pentru faza SF Sectiune I si Sectiune III, precum si avizul aferent 

Sectiunii II. 

Raspuns 222 

 

Lucrarile proiectate in cadrul Studiului de fezabilitate si avizate in CTE CNAIR 

pentru Sectiunea I si Sectiunea III nu sunt aferente acestei proceduri de achizitie 

publica. 

Avizul CTE CNAIR pentru faza SF aferent Sectiunii II va fi pus la dispozitia 

viitorului Antreprenor, ulterior semnarii contractului de lucrari. Precizam faptul ca 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte, complete si competitive din toate punctele de vedere. 

Intrebare 223 In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati Avizul Administratia Bazinala 

de Apa Mures pentru faza SF Sectiunea II. 

Raspuns 223 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici avizul de 

gospodarire a apelor nr. 7275/03.04.2023 emis de catre Administratia Nationala 

Apele Romane – a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 224  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa indrumati posibilii ofertanti interesati in legatura cu tipul si spatiul alocat 

amplasării parapetelor de protecție (lățimea de lucru). 

In capitolul 3.1.4 – profile tip din cadrul Cerintelor Beneficiarului latimea este de 

1.3 m care corespunde conform AND 593-2012, pentru un W4, iar in piesele 

desenate din din cadrul documentatiei puse la dispozitia Ofertantilor este specificat 

o latime de lucru W3 = 1.00 m (conf, AND593-2012). 

Raspuns 224 Profilul transversal tip nr. 2 are prevazut "Parapete metalic zincat H1, H2, H3, H4b 

/ W3". 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct 

de vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind 

solutii minimale. 
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In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt 

permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 225  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa precizați posibilii ofertanți interesați, daca amenajarea șanțului de garda in debleu, 

si amplasarea împrejmuirii acesteia sunt realizate in conformitate cu STAS 10796-

2/1979, si daca in Limitele Șantierului sunt incluse si aceste tipuri de lucrări de 

scurgerea si evacuarea apelor si protecția terasamentelor. 

Raspuns 225 

 

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 

Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le 

detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in 

Documentatia de Atribuire - 08-Topo si 13.SII-Exproprieri. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de 

vedere in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 226  

 

In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa puneți la dispoziția posibililor ofertanți interesați Avizul ANIF Mureș pentru faza 

SF Secțiunea II. 

Raspuns 226 Pentru Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 

1b: Miercurea Nirajului – Sarateni nu au fost identificate obiective ANIF, drept 

urmare pentru judetul Mures nu a fost obtinut avizul ANIF. 

Intrebare 227 

 

In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa îndrumați posibilii ofertanți interesați in legătura cu LISTA CU UTILAJELE 

SI ECHIPAMENTELE CARE VOR DESERVI CENTRUL DE 

INTRETINERE SI COORDONARE (CIC) conform AND 596-2009 Normative 

pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta, se aplica si pentru 

Punctul de Sprijin si Intretinere de la km 44+100 si daca acestea trebuie cotate la 

nivelul ofertei. 

Raspuns 227 Punctul de sprijin si intretinere este o unitate de deservire a unui sector de autostrada 

având rolul de mentinere în stare corespunzatoare de exploatare a autostrazii si de 

asigurare a securitatii circulatiei rutiere în sectorul arondat, sustinând si reparatia 

utilajelor din dotare. 

Drept urmare, trebuie asigurate spatiile pentru parcarea / manipularea si repararea 

utilajelor prevazute in dotare. 

Pentru acest lot de autostrada, Ofertantii nu au obligatia de a oferta o LISTA CU 

UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE CARE VOR DESERVI CENTRUL DE 

INTRETINERE SI COORDONARE (CIC). 

Intrebare 228  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa indrumati posibilii ofertanti interesati, solutia proiectata pentru scurgerea apelor 

in zona drumurilor de intretinere. 

Raspuns 228 

 

Asa cum este precizat in documentatia tehnica, drumurile de serviciu sunt amplasate 

in zona pentru intretinere curenta in interiorul gardului permanent de siguranta. 

Avand in vedere prevederile din Cerintele Beneficiarului: 

4.13.5.13. [...]. Cai de acces trebuie sa fie proiectate si construite dupa cum este 

necesar pentru a permite accesul usor la instalatiile de depozitare pentru operatiuni 
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de intretinere, reamintim faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile 

solicitate prin clarificare tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si 

anume de elaborarea Proiectului Tehnic. 

Intrebare 229  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, pozitia si proiectul 

Organizarilor de Santier pentru Sectiunea II. 

Raspuns 229 Pe acest tronson Proiectantul nu a prevazut locatii pentru Organizarile de Santier. 

Astfel, Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar pentru terenurile 

necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 12.9.4 lit a) din Cerintele 

Beneficiarului: 12 12.9.4. In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita 

operatiunile de constructie, in cadrul santierului, la: 

a) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a 

terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite 

de aceste Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, 

depozitare sau orice alt motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de 

terenuri, ocupantii si autoritatile locale, dupa caz, si  va da confirmarea 

scrisa Supervizorului cu privire la intelegere si la acordul 

proprietarului/ocupantului, Antreprenorul va fi responsabil pentru orice 

intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor dificultati in 

obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a terenurilor. 

In cazul in care ofertantii amplaseaza organizarile de santier in interiorul coridorului 

expropriat nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea 

terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din care 

sa rezulte locatia si suprafetele avut in vedere. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier, altele decat cele cele deja expropriate, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, 

suprafetele precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier. Pentru locatiile 

Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere 

inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. 

 

De asemenea, a se vedea si Raspunsul 99 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 230  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti interesati, proiectul pentru relocarea 

canalelor existente intersectate. 

Raspuns 230 A se vedea Raspunsul 226 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 231  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa îndrumați posibilii ofertanti interesati, daca pentru Nodul rutier Sovata, 

amenajarea in plan a bretelelor, se vor face utilizand benzi de accelerare/decelerare 

care sa respecte AND 600, respectarea acestui normativ poate conduce la 

modificarea Limitelor Santierului. 
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Raspuns 231 Antreprenorul va avea in vedere ca Lucrarile proiectate sa se incadreze  in culoarul 

expropriat de catre Beneficiar. Pentru situatii exceptionale in cazul in care se 

modifica limitele santierului, se vor avea in vedere Cerintele Beneficiarului privind 

exproprierile suplimentare. 

Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea 

Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in 

care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri 

suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata 

perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, 

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata 

unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea 

exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile 

suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de 

Modificare initiata de Antreprenor. 

 

Totodata, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

Intrebare 232  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa confirmați ca distanta minima de vizibilitate si confortul optic, respecta condițiile 

tehnice pentru viteza de proiectare aferenta acestui lot de autostrada.  

Raspuns 232 Se vor respecta elementele geometrice din proiect adaptandu-se semnalizarea rutiera 

in consecinta. 

Intrebare 233  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, luând in 

considerare ca in cerințele de calificare privind echipamentele de realizare a 

tunelurilor sunt solicitări alternative privind echipamente de tip TBM, va rugam sa 

confirmați viitorul Antreprenor al acestui sector de autostrada poate opta pentru 

realizarea acestor tunele si in tehnologie de tip TBM, sau va rugam cu ce anume 

lucrări sunt corelate aceste cerințe de calificare bazate pe tehnologie tip TBM. 
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Raspuns 233 

 

Confirmam ca viitorul Antreprenor al acestui sector de autostrada poate opta pentru 

realizarea acestor tunele si in tehnologie de tip TBM, in functie de  Oferta depusa (a 

se vedea cerintele privind utilajele/ echipamentele precum si cerintele privind Schita 

de proiect). 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice, Autoritatea contractanta nu impune tehnologii/ metodologii pentru executia 

lucrarii, aceasta ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie de tehnologia de 

executie si resursele proprii si de durata de executie a lucrarii, cu respectarea 

prevederilor Documentatiei de atribuire. 

Intrebare 234  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa puneți la dispoziția posibililor ofertanți interesați, studiul de risc pentru tunele in 

conformitate cu legislația europeana in domeniu. 

Raspuns 234 Asa cum este precizat in 5.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de 

tuneluri,  este in sarcina Antreprenorului proiectarea tunelurilor la nivel de Proiect 

Tehnic de Executie: 

„La proiectarea tunelului se vor respecta urmatoarele norme si standarde: 

[…] 

- Reglementarea tehnica “Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind 

cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale 

ale retelei rutiere Trans-Europene TEN-T” Indicativ AND 601-2010 

[...]” 

Intrebare 235  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa puneți la dispoziția posibililor ofertanți interesați, investigațiile geotehnice 

complete necesare realizării proiectării si executării lucrărilor de tunele in 

conformitate cu standardele si normativele in vigoare 

Raspuns 235 In Studiul geotehnic pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire se 

regasesc fisele complexe ale forajelor executate in zona tunelurilor (Anexa 3 la 

Studiul Geotehnic) cat si profilul longitudinal cu reprezentarea litologica (Anexa 6 

la Studiul Geotehnic). 

Intrebare 236  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, luând in 

considerare faptul ca intre Auditul de Siguranța Rutiera, Caietul de Sarcini si Studiul 

de Fezabilitate din Documentele si/sau standardele si normativele in vigoare sunt 

discrepante intre solicitări, coroborat cu faptul ca respectarea Auditului de Siguranța 

Rutiera este o cerința obligatorie a Caietului de Sarcini, va rugam sa îndrumați 

posibilii ofertanți interesați, care este ordinea de importanta a documentelor si/sau 

daca mai exista alt Audit de Siguranța Rutiera realizat sau in curs de realizare, si/sau 

daca prezentul Audit de Siguranța Rutiera este contestat de Beneficiar si daca da pe 

ce spete.  

Raspuns 236 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor Raportul de Audit de 

Siguranta Rutiera intocmit pentru prezentul obiectiv de investii. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a formulat contestatie asupra 

recomandarilor 2.1, 3.2.1, 8.1.1 si 8.3.1. 

Prin decizia nr. 16 din data de 19.03.2024 Comisia de Atestare Disciplina si 

Solutionare Contestatii a admis contestatiile formulate de catre Autoritatea 

Contractanta. 
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In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Contestatie si Decizia 

nr. 16 din 19.03.2024. 

A se vedea si Raspunsul nr. 43 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 237  In vederea realizării unei oferte conforme, concurențiale si competitive, va rugam 

sa puneți la dispoziția posibililor ofertanți interesați, studiul de peisagistica si studiul 

privind aplicarea perdelelor forestiere, sau sa precizați pe baza căror soluții tehnice 

se vor cuantifica costurile aferente acestor categorii de lucrări. 

Raspuns 237 

 

Precizarile privind Amenajarea peisagistica propusa in Studiul de fezabilitate se 

regasesc in Cerintele Beneficiarului - 3.1.18. 

Reamintim ca este in sarcina Antreprenorului intocmirea proiectului de peisagistica, 

asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului la pct. 4.15. 

Intrebare 238  Referitor la Capacitatea tehnica si /sau profesionala, va rugam sa confirmati ca, 

in situatia in care ofertantul prezinta un contract de proiectare care cuprinde atat 

studiu de fezabilitate, cat si proiect tehnic, iar studiul de fezabilitate a fost finalizat 

anterior ultimilor 5 ani raportati la termenul de depunere a ofertelor, se va lua in 

calcul valoarea totala a contractului (serviciile aferente elaborarii studiului de 

fezabilitate + serviciile aferente elaborarii proiectului tehnic). 

Raspuns 238 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in situatia descrisa de operatorul 

economic in cadrul solicitarii de clarificari, se vor aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 13 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017: 

„(3) În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, 

odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor 

servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea 

care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt 

integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, 

fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări 

aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit.” 

 

Prin urmare, precizam faptul ca atat Studiul de Fezabilitate, cat si Proiectul 

Tehnic de Executie reprezinta livrabile de sine statatoare, fiecare avand 

functionalitate independenta in baza documentului care confirma 

receptionarea livrabilului, fiind aprobate separat unul fata de celalalt. 

 

Astfel, in conditiile in care studiul de fezabilitate a fost finalizat si receptionat 

anterior ultimilor 5 ani raportati la termenul de depunere a ofertelor, Autoritatea 

Contractanta nu va lua in calcul valoarea acestuia pentru indeplinirea 

criteriului de capacitate tehnica si profesionala, ci doar pe cea a Proiectului 

Tehnic de Executie, sub conditia ca acesta din urma sa fie receptionat in intervalul 

de referinta de 5 ani. 

 

Suplimentar, Autoritatea contractanta nu accepta demonstrarea cerintei nr. 1 

privind experienta similara prin luarea in considerare doar a valorilor pentru 

studiile/serviciile premergatoare acestora – de exemplu Studii Geotehnice, 

Declaratia de proiectare, Proiectul pentru Autorizatie de Constructie etc. 

Desi acestea reprezinta servicii care sunt parte integranta din cadrul unui Studiu de 

Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic, ele nu vor fi luate in considerare pentru 
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indeplinirea criterului, intrucat simpla realizare a acestora altereaza notiunea 

de „dus la bun sfarsit” a unui Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic. 

Finalizarea acestor servicii premergatoare nu poate reprezenta ducerea la bun sfarsit 

a livrabilului solicitat pentru experienta similara (SF/PT/PT+DDE) decat in 

conditiile in care si Studiul de Fezabilitate si/sau Proiectul Tehnic a fost realizat/dus 

la bun sfarsit. In acest sens, a se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti: 

„*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: 

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de 

Beneficiar ca rezultat independent; 

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.” 

Mentionam faptul ca aceste servicii premergatoare nu pot fi utilizate de Beneficiar 

ca un rezultat independent. Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta tinand cont de 

necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut servicii similare celor 

solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara care sa asigure 

Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit contractul de 

proiectare si executie.  

Totodata, Autoritatea Contractanta nu este de acord cu indeplinirea cerintei privind 

experienta similara pentru servicii de proiectare, doar prin demonstrarea realizarii 

fazei DTAC/ PAC, avand in vedere prevederile HG 907/ 2016 unde in Anexa 11 se 

precizeaza ca acesta face parte din Proiectul Tehnic. 

 

In acest context, mentionam faptul ca, desi obiectul contractului - etapa de 

proiectare - este de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie aferent constructiei 

unei noi Autostrazi pentru indeplinirea cerintei de calificare ofertantii pot prezenta 

o experienta similara in ceea ce priveste elaborarea/ actualizarea/ revizuirea de 

Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice / [Proiecte Tehnice si Detalii de 

Executie] pentru lucrari de largire si/ sau modernizare si/ sau constructie noua de 

autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. 

Astfel, Autoritatea Contractanta a extins: 

- categoria de servicii care pot fi prezentate in vederea demonstrarii cerintei de 

capacitate tehnica, acceptand atat serviciile de revizuire cat si pe cele de elaborare/ 

actualizare atat a Studiilor de Fezabilitate, cat si a Proiectelor Tehnice/ [Proiectelor 

tehnice si Detaliilor de Executie]; 
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- categoria de drum, acceptand atat autostrada, cat si drum national si drum expres. 

- tipul executiei pentru care se asigura serviciile de proiectare, fiind acceptate atat 

constructie noua, cat si largire si/ sau modernizare; 

Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a 

urmarit incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un 

mediu concurential propice. 

Intrebare 239 În legătură cu proiectul Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu 

Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 

1b: Miercurea Nirajului – Sarateni care face obiectul procedurii de licitație publică 

conform anunțului publicat pe platforma SEAP în data de 04/04/2024, cu numărul 

CN1067339, 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin 

intermediul căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte 

instituții/fondurile  care finanțează în mod direct proiectul.  

Raspuns 239 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13.  

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul 

de Stat.  

 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului 

obiectiv de investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila, astfel cum 

a fost adus la cunostinta operatorilor economici prin intermediul Conditiei 

Suspensive prevazuta la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare din cadrul 

Instructiunilor catre Ofertanti, inca de la momentul publicarii documentatiei de 

atribuire. 

 

De asemenea autoritatea contractanta va initia demersurile de anulare a procedurii 

de achizitie publica, in baza art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 si 

in situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul depunerii ofertelor si pana 

la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie publica preturile incluse 

de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura 

care sa conduca fie la nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie 

sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului. 

 

Pe cale de consecinta, in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea VI.3 

Informatii suplimentare, paragraful: 

“Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ 

aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in 

care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care 
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intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent 

de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de 

stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea 

Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 

98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea 

Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in 

al doilea semestru al anului 2024.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ 

aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in 

care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care 

intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent 

de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de 

stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea 

Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 

98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. 

c) teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre 

momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului 

procedurii de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor 

financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie la 

nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure 

realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului.” 

Intrebare 240 Cu referire la procedura cu numărul de anunț CN1067339 referitoare la contractul 

de “Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II 

Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea 

Nirajului – Sarateni” in conformitate cu cerintele Fisei de Date si cu „Anexa 1 la 

Documentatia de atribuire” potențialii participanti pot solicita clarificari cu minim 

25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 28.04.2024 

conform datei curente de depunere a ofertelor, iar Autoritatea Contractanta va 

raspunde acestor solicitari cu minim 12 zile inainte de termenul limita de depunere 

a ofertelor – respectiv 11.05.2024 conform datei curente de depunere a ofertelor. 

Ofertantul [...] a solicitat clarificari cu privire la Documentatia de Atribuire in data 

de 25.04, cu respectarea termenului mentionat mai sus. Cu toate acestea, pana in 

prezent, Autoritatea Contractanta nu a transmis raspunsul la aceste soliciari. 

Prin urmare, in temeiul art. 153 (1) (a) din legea 98/2016, va rugam sa prelungiti 

perioada stabilită pentru depunerea ofertelor cu o perioada de timp care sa permita 

respectarea Fisei de Date si in acelasi timp sa fie suficienta pentru analizarea de catre 

ofertanti a raspunsurilor la solicitarile de clarificari. 

Raspuns 240 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 241 In cadrul Acordului de mediu se solicita respectarea masurilor prevazute in avizul 

de gospodarire a apelor nr. 10 din 03.04.2023 emis de catre Administratia Nationala 

Apele Romane. Va rugam sa ne puneti la dispozitie acest aviz. 

Raspuns 241 A se vedea Raspunsul 48 din prezenta Clarificare 

Intrebare 242 La pagina 144 din Cerintele Beneficiarului este enumerat la pozitia 30 “Normativ 

pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton 

precomprimat — Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007. 
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Normativul NE 012/1-2007 a fost modificat si republicat in MONITORUL 

OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53 bis/19.01.2023, „Normativ pentru 

producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat — 

Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022. Va rugam sa precizat care 

este normativul ce va fi utilizat. 

Raspuns 242 Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului, cap 8, precum si in preambulul 

Anexei nr. 2 - LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR, se vor utiliza 

legislatia, reglementarile tehnice si standardele actualizate, aplicabile la data de 

referinta. 

Intrebare 243 Vă rugăm să luați în considerare propoziția de la alin. 3.1.14. Lucrări de tunel, 

secțiunea 5. Sisteme de ventilație mecanică sanitară și evacuare fum; 

….Caracteristicile ventilatoarelor sunt cele prezentate în desene, respectiv:  

- diametru interior/exterior: 1250 mm  

- putere motor electric: 25kW  

- presiune nominala: 1200N  

Sunt disponibile aceste desene și, în general, aspectul final electromecanic al 

tunelului? Le puteti pune la dispozitia ofertantiilor? 

Raspuns 243 Detaliile solicitate sunt cuprinse succint in plansa MN-T1-S2-TVE-PTT-001-02 - 

Sectiune trans tip ventilare desfumare-001 pusa la dispozitie prin intermediul 

prezentei Clarificari – in acest sens, a se vedea Anexa nr. 6 – Instalații și 

Echipamente Electrice și Mecanice Tuneluri.  

Reamintim ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare 

tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea 

Proiectului Tehnic. 

Intrebare 244 Cu referire la viaductul 31 „Viaduct peste DN13A, CF si Tarnava Mica km 39+750”, 

apare o interferenta intre fundatiile viaductului si un lac de pescuit. Am identificat 7 

fundații pe piloți care urmează să fie construite în zona lacului. 

Vă rugăm să clarificați starea zonei, și anume daca aceste fundatii vor fi realizate in 

zona lacului si daca in evaluarea tehnica si financiara a viaductului au fost luate in 

considerare lucrari / metodologii specifice de realizare pentru aceste pile. 

Raspuns 244 A se vedea Raspunsul 30 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 245 Ecoductul peste DN13A si CF km 40+500 este prezent în lista de lucrări de artă ale 

Cerințelor Beneficiarului și este numărul 43 în lista de desene pentru structuri. 

Cu toate acestea, spre deosebire de toate celelalte lucrări de artă solicitate, Km 

început și Km sfârșit nu sunt indicați pe desenul dat. 

Ne puteți, vă rugăm, furniza poziția exactă a acestui ecoduct? 

Raspuns 245 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 246 În ‚‚Memoriul Tehnic’’ se face în mai multe rânduri trimitere la ‚‚Volumul 14. 

Analiza Cost-Beneficiu și Modelul Financiar’’ (spre exemplu în tabelul din capitolul 

1.6, la sfârșitul capitolelor 4.6, 4.7, 4.8), dar acest document nu se regăsește în 

documentele furnizate de beneficiar. Astfel, vă rugăm a ne pune la dispoziție 

conținutul volumului 14. 

Raspuns 246 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 
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Documentele la care faceti referire, respectiv Analiza Cost-Beneficiu și Modelul 

Financiar, nu reprezinta inscrisuri necesare pentru elaborarea ofertelor. 

Intrebare 247 Ecoductul peste DN13 10+000 este prezent în lista de lucrări de artă ale Cerințelor 

Beneficiarului și este numărul 42 în lista de desene pentru structuri. Cu toate acestea, 

poziția sa este în afara zonei de interes a acestui proiect (km 22+000-km 45+400). 

Vă rugăm să confirmați că ecoductul peste DN13 10+000 nu face parte din 

responsabilitățile contractorului. 

Raspuns 247 Pasajul pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13 km 10+000 zona Acatari 

este cuprins in cadrul prezentei documentatii si este necesar ca ofertantii sa 

coteze aceasta structura, aceasta fiind cuprinsa in cadrul Graficului de plati, la 

pozitia 9.54. 

A se vedea si Raspunsul 39 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 248 Conform concluziilor studiului geotehnic, precum și din analiza caracteristicilor 

terenului în cadrul fișelor complexe de foraj, reiese că majoritatea excavațiilor vor 

fi realizate în materiale care se încadrează în categoria PUCM-urilor active și foarte 

active. 

De ce nu s-au luat în considerare prevederile cap. 5 din NP 126:2010? 

Raspuns 248 In conformitate cu prevederile Art. 26 (1) din Legea 10/1995 „Specialistii 

verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce 

priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului”. 

Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este 

considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor imperative 

stabiltie de Autoritatea Contractanta. 

Astfel, in cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilitate prevederi pentru 

intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, inclusiv NP126:2010. 

Intrebare 249 În breviarele de calcul pentru lucrările de consolidare puse la dispoziție, în capitolul 

"Analiza stabilității versantului Km 29+500", stabilitatea versantului debleului cu o 

pantă de 1:2 având H=73,00m este verificată în conformitate cu EN 1997. În urma 

verificării, reiese că este stabil fără aplicarea unor lucrări de consolidare. Cu toate 

acestea, în continuarea breviarului, stabilitatea aceluiași versant este verificată, fiind 

susținut la bază cu piloți din beton armat. 

Dacă versantul este stabil fără lucrări de consolidare, de ce au fost acestea introduse? 

Raspuns 249 Dimensionarea lucrarilor de consolidare a fost realizata utilizand parametrii 

geotehnici prezentati in cadrul Studiului Geotehnic pus la dispozitie. 

In Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul intocmirii Studiului 

Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind necesitatea realizarii 

calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, calculele de stabilitate 

realizandu-se in etapa Proiect Tehnic de Executie. 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 
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cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre 

proiectant in cadrul profilelor transversale. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la 

aceasta faza de proiectare fiind obligatorie prezentarea breviarului de calcul, asa 

cum de altfel este precizat si in Cerintele Beneficiarului: 

4.4.12. Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. 

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea 

elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de 

constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, 

combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum 

si programele de calcul utilizate. 

4.7.8.Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia 

caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare 

implementarea calculelor de stabilitate aferente breviarelor de calcul. 

 

A se vedea si Raspunsul 126 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 250 În cadrul breviarelor de calcul pentru lucrările de consolidare, breviarele aferente 

lucrărilor de la următoarele poziții kilometrice nu se regăsesc: 

 
Va rugam sa ne furnizați breviarele aferente acestor lucrări. 
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Raspuns 250 Dimensionarea lucrarilor de consolidare a fost realizata utilizand parametrii 

geotehnici prezentati in cadrul Studiului Geotehnic pus la dispozitie. 

 

In Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul intocmirii Studiului 

Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind necesitatea realizarii 

calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, calculele de stabilitate 

realizandu-se in etapa Proiect Tehnic de Executie. 

 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct 

de vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind 

solutii minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative 

privind lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre 

proiectant in cadrul profilelor transversale. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la aceasta faza 

de proiectare fiind obligatorie prezentarea breviarului de calcul, asa cum de altfel 

este precizat si in Cerintele Beneficiarului : 

4.4.12. Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. 

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea 

elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de 

constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, 

combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum 

si programele de calcul utilizate. 

4.7.8.Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia 

caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare 

implementarea calculelor de stabilitate aferente breviarelor de calcul. 

 

A se vedea si Raspunsul 126 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 251 Din breviarele de calcul pentru lucrările de consolidare puse la dispoziție, breviarele 

pentru calculele de stabilitate ale terasamentelor pe sectorul Km 22 - Km 45 lipsesc 

complet. 

Vă rugăm să ne furnizați aceste breviare. 

Raspuns 251 Dimensionarea lucrarilor de consolidare a fost realizata utilizand parametri 

geotehnici prezentati in cadrul Studiului Geotehnic pus la dispozitie. 

 

In Normativul NP 074-2014 (in vigoare la momentul intocmirii Studiului 

Geotehnic) nu se regaseste in mod expres cerinta privind necesitatea realizarii 

calculelor de stabilitate la faza de Studiu de Fezabilitate, calculele de stabilitate 

realizandu-se in etapa Proiect Tehnic de Executie. 
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Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre 

proiectant in cadrul profilelor transversale. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la 

aceasta faza de proiectare fiind obligatorie prezentarea breviarului de calcul, asa 

cum de altfel este precizat si in Cerintele Beneficiarului : 

4.4.12. Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. 

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea 

elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de 

constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, 

combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum 

si programele de calcul utilizate. 

4.7.8.Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia 

caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare 

implementarea calculelor de stabilitate aferente breviarelor de calcul. 

A se vedea si Raspunsul 126 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 252 Pentru a estima corect cantitățile de lucrări pe acest lot, vă rugăm să ne furnizați 

cotele lucrărilor de consolidare aferente profilelor tip: 

- Structură de sprijin a terasamentului din pământ armat cu geogrile cu fațadă din 

gabioane 

- Structură de sprijin a terasamentului din pământ armat cu geogrile cu fațadă 

verticală din elemente prefabricate 

- Structură de sprijin realizată din coloane forate ancorate 

- Structură de sprijin din beton armat în consolă fundată pe piloți forați 

- Structură de sprijin a terasamentului realizată din fundație de beton armat pe piloți 

forați 

Din profilele tip furnizate, este imposibil să estimăm corect cantitatea de lucrări 

necesară. 

Raspuns 252 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, ofertantii vor 

cuantifica in cadrul ofertei solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele 

Beneficiarului si vor respecta aplicabilitatile mentionate de catre proiectant in cadrul 

profilelor transversale. 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct 
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de vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind 

solutii minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.5.Caracteristici imperative 

privind lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Autoritatea Contractanta nu detine informatii suplimentare referitoare la acest 

aspect. 

Intrebare 253 Studiind documentația pusă la dispoziție de beneficiar și suprapunând-o peste planul 

viitoarei autostrăzi, reiese că, pentru devierea Râului Nirajul Mic, suprafețele 

prevăzute exproprierii de Studiul de Fezabilitate nu sunt suficiente. Mai jos regăsiți 

o imagine ilustrativă, unde conturul galben reprezintă limita exproprierii, iar cu 

albastru deschis este marcat cursul nou al râului. 

 
Vă rugăm a clarifica această situație și a ne indica ce este de făcut în consecință. 

Raspuns 253 A se vedea Raspunsul 231 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 254 La pagina 194 din Caietul de sarcini, la capitolul care descrie ''schita de proiect'', în 

secțiunea ''7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice'', este mentionata o ''descriere 

pentru fiecare lucrare de consolidare'', in loc de ''lucrare hidrotehnica''.  

Vă rugăm să confirmați că trebuie să existe o descriere pentru fiecare lucrare 

hidrotehnică. 

 

Raspuns 254 Autoritatea Contractanta confirma că cerinta este de descriere pentru fiecare lucrare 

hidrotehnică. 

In acest sens, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, ANEXA nr. 5 – SCHITA DE 

PROIECT, pct. 7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice, paragraful: 

“iii. Descriere pentru fiecare lucrare de consolidare.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“iii. Descriere pentru fiecare lucrare hidrotehnică.” 
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Intrebare 255 Vă rugăm să furnizați secțiuni transversale specifice, pentru nisele mentionate în 

planurile tunelului. 

 

Raspuns 255 Informatiile privind nisele de serviciu se regasesc in documentatia aferenta Instalații 

și Echipamente Electrice și Mecanice Tuneluri - in acest sens, a se vedea Anexa nr. 

6 la prezenta Clarificare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

Intrebare 256 Conform sectiunii transversale specifice a tunelului, partea mediana are 

1.00+0.85+0.85=2.7 metri. Insa, in planurile drumurilor principale, sectiunea apare 

ca avand 3 metri. Va rugam sa clarificati care este versiunea valabila. 

 

Raspuns 256 Cap 3.1.14 din Cerintele Beneficiarului cuprinde descrierea solutiilor analizate in 

cadrul serviciilor de proiectare aferente Studiului de Fezabilitate. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 257 In sectiunea transversala specifica a tunelului, structura drumului in zona tunelului 

figureaza ca fiind din beton C16/20. Betonul C16/20 trebuie utilizat numai în scopuri 

de umplere și nu este de uz general. Va rugam sa clarificati informatiile referitoare la 

structura drumului în zona tunelului. 
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Raspuns 257 Cap 3.1.14 din Cerintele Beneficiarului cuprinde descrierea solutiilor analizate in 

cadrul serviciilor de proiectare aferente Studiului de Fezabilitate. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 258 Cu referire la Garantia de Participare va rugam sa ne indicati daca in cazul unei 

Asocieri fiecare membru al Asocierii poate prezenta o Garantie de Participare in 

conformitate cu procentul fiecarui membru asa cum este precizat in Acordul de 

Asociere, Garantiile de participare fiind constituite dupa cum urmeaza: 

- suma Garantiilor de Participare este conform sumei totale solicitate in 

documentatia de atribuire 

- Garantiile de Participare sunt constituite pentru perioada de valabilitate prevăzută 

în documentaţia de atribuire 

- va fi eliberata in numele Ofertantului – Asociere 

- va fi completat in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – 

denumire/numele” numele Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii 

in conformitate cu Acordul de Asociere. 

Raspuns 258 A se vedea Raspunsurile 104 si 107 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 259 Normativele in vigoare specificate in documentatie a fi respectate pentru ofertarea 

instalatiilor din tunel specifica faptul ca pentru tunelurile mai mari de 500m se vor 

executa lucrari de ventilatie, stingere si detectie incendiu, iluminat de siguranta si 

evacuare, sistem complex ITS, generatoare, UPS-uri. Va solicitam revizuirea anexei 

formularului de oferta, eliminand lucrarile aferente tunelului care nu trebuie 

realizate. 

Raspuns 259 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise, 

la momentul elaborarii ofertelor, modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Dorim sa subliniem faptul ca Normativele / normele / stas-urile stabilesc cerinte 

minimale in proiectare si executia lucrarilor, astfel fiind permis oricarei Autoritati 

Contractante sa isi stabileasca propriile necesitati, atat timp cat cerintele minimale 

sunt asigurate.    

Intrebare 260 Clarificare Straturile asfaltice in Tunel 

Cu privire la straturile asfaltice din interiorul tunelurilor T4 si T5, pentru o formulare 

corecta a ofertei, va rugam sa ne indicati unde putem gasi informatii referitoare la 

compozitia lor si grosimile aferente. 

In cazul in care aceste date nu au fost indicate in proiect, pentru a putea formula 

oferta pe o baza comuna de date, va rugam sa indicati compozitia si grosimea 

acestora. 
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Raspuns 260 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte 

corecte si complete din toate punctele de vedere. 

Autoritatea Contractanta nu detine informatii suplimentare referitoare la acest 

aspect. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

Intrebare 261 În Anexa 1 la Formularul 7, în lista categoriilor de lucrări, apar menționate Pod pe 

autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+600 – Calea 2 și Pod pe autostrada 

peste paraul Fagul Intunecos km 35+050 – Calea 2. Cu toate acestea, din desenele 

puse la dispoziție de beneficiar în ceea ce privește structurile, se înțelege că podurile 

mai sus menționate au o singură cale. 

Vă rugăm să ne confirmați că este necesar a furniza valoarea în lei doar pentru Calea 

1 aferentă fiecărui pod menționat. 

Raspuns 261 A se vedea Raspunsul 102 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 262 Suprapunand planul tunelului T05 cu limita suprafetei expropriate, se constata ca 

structura tunelului depaseste aria dedicata exproprierii (conform desenului de mai 

jos). 

Va rugam a ne indica cum se prevede a se solutiona aceasta situatie; se va modifica 

structura tunelului astfel incat sa se incadreze in limitele exproprierii sau se va 

modifica aria exproprierii pentru a cuprinde structura tunelului? 

 
 

Raspuns 262 Viitorul Antreprenor va avea in vedere ca Lucrarile proiectate sa se incadreze in 

culoarul expropriat de catre Beneficiar. Pentru situatii exceptionale in cazul in care 

se modifica limitele santierului, se vor avea in vedere Cerintele Beneficiarului 

privind exproprierile suplimentare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie 

de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii, in masura in care acestea chiar 

intervin in implementarea viitorului Contract. 
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Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea 

Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in 

care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri 

suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata 

perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, 

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata 

unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea 

exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile 

suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 Propunere de 

Modificare initiata de Antreprenor. 

Totodata, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

Totodata, a se vedea si Raspunsul 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 263 Avand in vedere faptul ca: 

- este vorba despre o procedura de execuctie complexa, iar noi dorim sa 

depunem o oferta cat mai competitiva;  

- proiectul include multe structuri si multe provocari; complexitatea si 

provocarile pe care le aduce, necesita o perioada de timp adecvata pentru o analiza 

profunda; 

- avem solicitari de clarificari depuse la care asteptam raspunsul 

dumneavoastra 

va solicitam decalarea datei limita de depunere a ofertelor, cu minim 30 de zile 

Raspuns 263 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 264 Procesul de expropiere a fost finalizat in totalitate? 

Raspuns 264 Autoritatea Contractanta a intocmit Proiectul Hotararii de Guvern privind 

exproprierea terenurilor, in conformitate cu coridorul de expropiere stabilit la nivelul 

Studiului de Fezabilitate si va fi initiat in vederea aprobarii. 
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Intrebare 265 Padurile sunt incadrate ca proprietate privata, proprietate a statului sau proprietate a 

vreunei fundatii? 

Raspuns 265 La momentul completarii Studiului de Fezabilitate de catre Proiectant, au fost 

identificate imobilele afectate, proprietarii/detinatorii acestora, categoria de 

folosinta, precum si regimul juridic. Imobilele avand categoria de folosinta padure 

fac parte atat din domeniul public, cat si din domeniul privat, iar 

proprietarii/detinatorii acestora sunt fie persoane fizice, persoane juridice, ocoale 

silvice, Statul Roman - Romsilva, etc. 

Intrebare 266 Au fost finalizate procedurile aferente defrisarii si a fost emisa vreo hotarare de 

guvern oficiala in acest sens? 

Raspuns 266 A se vedea Raspunsul 264 din prezenta Clarificare. 

Pentru obtinerea avizului de scoatere din fondul forestier, este necesara intocmirea 

unei documentatii tehnice. Documentatia necesara pentru contractarea serviciilor de 

specialitate se afla in curs de elaborare. 

Intrebare 267 Au fost incheiate acordurile necesare intre proprietarii de paduri si CNAIR? 

Raspuns 267 A se vedea Raspunsul 266 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 268 Obligatiile si costurile aferente defrisarii revin contractantului sau autorității 

contractante? 

Raspuns 268 Autoritatea contractanta va suporta costurile aferente intocmirii documentatiei 

necesare obtinerii avizului de scoatere din fondul forestier, pentru suprafetele 

identificate la nivel de studiu de fezabilitate – completat. 

Intrebare 269 Cu referinta la documentul “Cerintele Beneficiarului” – paragraful 3.1.14 – pg. 25: 

“Faza 1 – excavarea galeriei centrale sub protectia umbrelei de tevi, stabilizarea 

frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel, realizarea 

unei camasi din beton torcretat; 

Faza 2 – excavarea calotei decalat sub protectia umbrelei de tevi, stabilizarea 

frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel si realizarea 

primei camasuieli din beton torcretat. 

Faza 3 - excavarea zonei inferioare decalat sub protectia umbrelei de tevi, 

stabilizarea frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel 

si realizarea primei camasuieli din beton torcretat; 

Faza 4 – excavarea zonei corespunzatoare radierului pe slituri si betonarea acestuia; 

Faza 5 – realizarea hidroizolatiei intermediare si betonarea captuselii interioare, 

realizarea umpluturii deasupra radierului si a stratelor caii rutiere.” 

si cu referinta la documentul "Raport tuneluri_TgTN" capitol 11, pg 40: 

“Faza 1 – excavarea galeriei centrale sub protectia umbrelei de tevi, stabilizarea 

frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel, realizarea 

unei camasi din beton torcretat; 

Faza 2 – excavarea calotei decalat sub protectia umbrelei de tevi, stabilizarea 

frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel si realizarea 

primei camasuieli din beton torcretat. 
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Faza 3 - excavarea zonei inferioare decalat sub protectia umbrelei de tevi, 

stabilizarea frontului tunelului cu ancore din fibra de sticla, instalarea arcelor de otel 

si realizarea primei camasuieli din beton torcretat; 

Faza 4 – excavarea zonei corespunzatoare radierului pe slituri si betonarea acestuia; 

Faza 5 – realizarea hidroizolatiei intermediare si betonarea captuselii interioare, 

realizarea umpluturii deasupra radierului si a stratelor caii rutiere.” 

metodologia de executie a tunelului este indicata a fi realizata in 5 faze 

Nu am putut identifica in documentatia de licitatie profilele transversale si 

longitudinale ale excavatiilor si consolidarilor pentru fiecare din cele 5 faze de mai 

sus. Prin urmare va rugam sa puneti la dispozitia ofertantiilor, profilele transversale 

si longitudinale ale excavatiilor si consolidariilor pentru fiecare din cele 5 faze de 

mai sus, continand, printre altele cel putin urmatorele informatii:  

• Indicatii privind tipul, lungimea si reteaua/tipologia consolidariilor 

• Tipul cintrelor 

• Distanta dintre fronturile de excavare 

• Distanta dintre frontul de excavatie si captuseala interioara/radierul bolta 

intoarsa 

Raspuns 269 In conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, documentatia aferenta Studiului de 

fezabilitate este informativa, cu exceptia acelor parti pe care Autoritatea 

Contractanta le stabileste ca fiind Cerinte Imperative. Solutia exacta se va stabili ca 

urmare a proiectarii de detaliu. 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice, Autoritatea contractanta nu impune tehnologii/ metodologii pentru executia 

lucrarii, aceasta ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie de tehnologia de 

executie si resursele proprii si de durata de executie a lucrarii, cu respectarea 

prevederilor Documentatiei de atribuire. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 270 De asemenea, va rugam sa ne indicati daca Ofertantii trebuie sa coteze in Oferta 

doar cantitatiile de consolidari rezultate din solutia prezentata in Studiul de 

Fezabilitate, sau trebuie sa coteze si acele cantitati aferente lucrarilor de consolidari 

necesare tinand cont de informatiile geologice / geotehnice furnizate in 

documentatie. 

Raspuns 270 Conform cerintelor Documentatiei de atribuire, in Schita de Proiect, prezentata in 

cadrul Ofertei depuse, trebuie sa fie incluse in mod obligatoriu, descriere si planse 

lucrari de consolidare. Schita de proiect va contine descrierea lucrarilor de 

consolidare insotita fie de planse corespunzatoare lucrarilor de consolidare care 

contin intervalele de aplicabilitate fie de parti scrise care contin detalierea 

tehnologiei de executie.  

Masurile prevazute in studiul geotehnic sunt cu rol de recomandare.  
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La intocmirea ofertei se vor avea in vedere caracteristicile materialelor prevazute pe 

plansele de consolidari (rezistenta de calcul la solicitari de lunga durata). 

La cuantificarea cantitatilor, se vor avea in vedere aplicabilitatile din plansele de 

consolidari, parte a documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor, precum si 

cerintele cuprinse in cap. 5.5. Caracteristici imperative privind lucrarile de 

consolidare din Cerintele Beneficiarului: 

Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt 

solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu 

precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei 

in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare. 

In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

a. solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu 

trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea 

reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu 

solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea 

acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat; 

b. solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual 

doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o 

descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata 

de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat 

descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata 

de viata si lucrarile de intretinere necesare,  cat si  tehnologia de executie si 

utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar 

si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului. 

 

Ofertantii vor cuantifica in cadrul Formularului de Propunere Financiara solutiile de 

consolidare ofertate in cadrul Propunerii Tehnice. 

Intrebare 271 Fata de cele stipulate in Cerintele Beneficiarului  

„4.13. Drumuri Principale 

(...) 

Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii sunt cerinte minimale 

si obligatorii.:  

si 

„5.5. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare 

Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt 

solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu 

precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei 

in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare”, 

 

vă rugăm clarificați daca sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului, adica li se impune 
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ofertantilor sa adopte minim solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune 

solutii alternative acolo unde este necesar, iar aceste modificari pot fi operate la 

nivelul ofertelor tehnice si financiare in faza de licitatie. In caz afirmativ, va rugam 

sa precizati la ce alte categorii de lucrari sunt permise aceste modificari. 

Raspuns 271 Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat in Cerintele Beneficiarului. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare 

tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea 

Proiectului Tehnic. 

 

In concluzie, in vederea asigurarii unui tratament egal Ofertantii nu pot adopta 

solutii alternative, la intocmirea Ofertelor, ci doar “Antreprenorii pot adopta si 

alte solutii tehnice alternative[...]. 

 

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care 

pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

Totodata, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 



116 

Totodata, a se vedea si Raspunsul 270 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 272 Va rugam sa clarificati daca zonele propuse in Acordul de mediu pentru locatiile de 

Organizare de santier sunt deja expropriate, daca sunt disponibile in mod gratuit 

pentru constructor si daca potentialii ofertanti pot folosi aceste locatii ca si 

organizari de santier. De asemenea, va rugam sa precizati ce alte documente trebuie 

să prezinte ofertanții în cazul în care se decide utilizarea amplasamentelor din 

Acordul de mediu, pentru a îndeplini cerințele din Formularul nr. 4. De asemenea, 

va rugam sa confirmati ca locatia T2S2, Km 42+500 - 42+900 stânga  propusa in 

Memoriul Tehnic poate fi utilizata de catre potentialii ofertanti pentru Organizarea 

de santier. 

Raspuns 272 Pe acest tronson, Proiectantul nu a prevazut locatii pentru Organizarile de Santier. 

Astfel, Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar pentru terenurile 

necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 12.9.4 lit a) din Cerintele 

Beneficiarului:  

12.9.4. In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita operatiunile de 

constructie, in cadrul santierului, la:  

a) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a 

terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite de aceste 

Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt 

motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si 

autoritatile locale, dupa caz, si  va da confirmarea scrisa Supervizorului cu privire 

la intelegere si la acordul proprietarului/ocupantului, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor 

dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a 

terenurilor. 

 

In cazul in care ofertantii amplaseaza organizarile de santier in interiorul coridorului 

expropriat, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere de 

ofertant. 

 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier, aflate in afara coridorului de expropriere, atunci este necesara prezentarea 

de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier. Pentru locatiile 

Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere 

inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere si prevederile par. 12.17.8 din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului: 

„Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu 

impune utilizarea locatiilor mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea 
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ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  In conditiile 

in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie alte 

locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren 

care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie.” 

Intrebare 273 Va rugam sa precizati daca Autoritatea contractanta pune la dispozitia potentialilor 

ofertanti gropile de imprumut necesare realizarii proiectului. In caz afirmativ, va 

rugam sa precizati locatiile acestor gropi de imprumut. 

Raspuns 273 Mentionam faptul ca aprovizionarea cu pamanturi pentru terasamente se va face atat 

din excavatii/ debleuri cat si din gropi de imprumut sau/si din surse cu licenta activa 

pe care Antreprenorul le va identifica in zona de influenta a proiectului.  

 

De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului cap.12.31. Materiale se 

mentioneaza urmatoarele : „12.31.5.Antreprenorul trebuie sa identifice sursele, 

carierele si gropile de imprumut si sa efectueze analize la fata locului si teste de 

laborator materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele 

componente ale Lucrarii si pentru a stabili calitatea si cantitatea diverselor 

materiale de constructii disponibile’’.  

 

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 

4.13.6.8.: 

« Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea 

contractanta nu impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la 

latitudinea ofertantilor identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de 

imprumut. In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Documentatie, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, altele decat suprafetele de 

teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie. 

Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de imprumut. 

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut iar costurile/taxele/tarifele 

aferente sunt in sarcina Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. » 

Intrebare 274 Va rugam sa ne comunicati care este stadiul exproprierilor si daca sunt necesare 

exproprieri suplimentare. 

Raspuns 274 Autoritatea Contractanta a intocmit Proiectul Hotararii de Guvern privind 

exproprierea terenurilor, in conformitate cu coridorul de expropiere stabilit la nivelul 

Studiului de Fezabilitate si va fi initiat in vederea aprobarii. 

In ceea ce priveste necesitatea exproprerii unor suprafete de teren suplimentare, 

precizam faptul ca acest aspect reprezinta in mod clar apanajul Antreprenorului, in 

situatia in care, la momentul finalizarii Proiectului Tehnic vor fi identificate 

suprafete de teren suplimentare. 
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Intrebare 275 Va rugam sa ne comunicati daca in acest contract se prevede realizarea de perdele 

forestiere. 

Raspuns 275 In acest contract nu sunt prevazute perdele forestiere. 

Intrebare 276 Pentru a ne facilita înțelegerea și pentru a asigura conformitatea cu toate cerințele 

legale, vă rugăm să clarificați următoarele: 

a) Pe baza evaluării dvs., participarea companiei elaboratoare a SF și/sau a 

subcontractanților săi în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț sustinator, etc.) la această procedură de licitație poate 

crea un conflict de interese așa cum este definit de art. 59 din Legea 98/2016? 

b) În cazul în care este identificat un conflict de interese, ce măsuri sau acțiuni 

specifice intenționează să ia Autoritatea Contractantă pentru a atenua sau a evita 

astfel de conflicte, asigurând respectarea principiilor de tratament egal și concurență 

loială? 

c) În schimb, dacă nu este identificat niciun conflict de interese, Compania 

elaboratoare a SF și/sau subcontractanții săi sunt autorizați să participe la procedura 

de licitație fără alte restricții sau condiții? 

Raspuns 276 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare 

Intrebare 277 Cu referire la Formularul 4, Cap. VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA 

DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, 

va rugam sa acceptati ca pentru pozitia 11 (Compactoare terasamente picior de oaie) 

cerinta sa fie indeplinita prin sintagma „Cilindru compactor lis sau picior de oaie” 

Raspuns 277 Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din documentatia de atribuire. 

Intrebare 278 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

1. Fata de cele stipulate in Cerintele Beneficiarului  

„4.13. Drumuri Principale 

(...) 

Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii sunt cerinte minimale 

si obligatorii.:  

si 

„5.5. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare 

Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt 

solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu 

precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei 

in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare”, 

 

vă rugăm clarificați daca sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului,adica li se impune 

ofertantilor sa adopte minim solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune 

solutii alternative acolo unde este necesar, iar aceste modificari pot fi operate la 

nivelul ofertelor tehnice si financiare in faza de licitatie. In caz afirmativ, va rugam 

sa precizati la ce alte categorii de lucrari sunt permise aceste modificari. 

Raspuns 278 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 279 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 
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2. Va rugam sa clarificati daca zonele propuse in Acordul de mediu pentru 

locatiile de Organizare de santier sunt deja expropriate, daca sunt disponibile in mod 

gratuit pentru constructor si daca aceste zone sa fie folosite de catre constructor ca 

si organizari de santier. De asemenea, va rugam sa precizati ce alte documente 

trebuie să prezinte ofertanții în cazul în care se decide utilizarea amplasamentelor 

din Acordul de mediu, pentru a îndeplini cerințele din Formularul nr. 4. De 

asemenea, va rugam sa confirmati ca locatia T2S3, Km 89+290 - 89+690 stânga  

propusa in Memoriul Tehnic poate fi utilizata de catre potentialii ofertanti pentru 

Organizarea de santier. 

Raspuns 279 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 280 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

 

3. Va rugam sa precizati daca Autoritatea contractanta pune la dispozitia 

potentialilor ofertanti gropile de imprumut necesare realizarii proiectului. In caz 

afirmativ, va rugam sa precizati locatiile acestor gropi de imprumut 

Raspuns 280 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 281 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

 

4. Va rugam sa ne comunicati care este stadiul exproprierilor si daca sunt 

necesare exproprieri suplimentare. 

Raspuns 281 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 282 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

 

5. Va rugam sa ne comunati daca in acest contract se prevede realizarea de 

perdele forestiere. 

Raspuns 282 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 283 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

 

6. Pentru a ne facilita înțelegerea și pentru a asigura conformitatea cu toate 

cerințele legale, vă rugăm să clarificați următoarele: 

a) Pe baza evaluării dvs., participarea companiei elaboratoare a SF și/sau a 

subcontractanților săi în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț sustinator, etc.) la această procedură de licitație poate 

crea un conflict de interese așa cum este definit de art. 59 din Legea 98/2016? 

b) În cazul în care este identificat un conflict de interese, ce măsuri sau acțiuni 

specifice intenționează să ia Autoritatea Contractantă pentru a atenua sau a evita 

astfel de conflicte, asigurând respectarea principiilor de tratament egal și concurență 

loială? 
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c) În schimb, dacă nu este identificat niciun conflict de interese, Compania 

elaboratoare a SF și/sau subcontractanții săi sunt autorizați să participe la procedura 

de licitație fără alte restricții sau condiții? 

Raspuns 283 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 284 Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: 

Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – 

Vanatori Neamt (Leghin) 

 

7. Cu referire la Formularul 4, Cap. VI. 

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, va rugam sa acceptati ca pentru 

pozitia 11 (Compactoare terasamente picior de oaie) cerinta sa fie indeplinita prin 

sintagma „Cilindru compactor lis sau picior de oaie”. 

Raspuns 284 Solicitarea de clarificare nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Intrebare 285 In folderul "08-Topo" se face referire la “Documentatie topo predata anterior in 

22.10.2020 (folder "201022 Ridicare topografica LiDAR")” documentatie ce nu se 

regaseste in Documentatia de Oferta. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceasta 

documentatie. 

Raspuns 285 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici documentatia in 

cauza - a se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 286 In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 – punctul 2.2.2 se solicita a se pretui 

urmatoarele: “2.2.2 Amenajare peisagistica: defrisari, despaduriri, inierbari, 

plantare arbori si arbusti, etc” Va rugam sa ne precizati in ce sectiuni se vor efectua 

defrisari si despaduriri in cadrul acestui proiect si daca Antreprenorul trebuie sa 

efectueze aceste lucrari sau vor fi in sarcina proprietarului terenului respectiv – 

proprietar ce urmeaza a fi expropriat (de exemplu Romsilva etc.). 

Raspuns 286 Se vor respecta prevederile Acordului de mediu nr. 2/03.04.2023. 

Intrebare 287 Cum unele poduri prezinta deficiente de conceptie a suprastructurilor, vă rugăm să 

clarificați dacă ofertanților/antreprenorului li se permite să modifice numărul și/sau 

geometria grinzilor, păstrând lungimea deschiderii și lungimea totală a podului la 

fel cu proiectul Beneficiarului. 

Raspuns 287 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise, 

la faza de ofertare, modificări privind numărul și/sau geometria grinzilor, păstrând 

lungimea deschiderii și lungimea totală a podurilor/pasajelor/viaductelor din cadrul 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse 

in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

De asemenea a se vedea si Raspunsurile 17 si 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 288 Vă rugăm să confirmați ca tipurile de fundații indicate în desenele de fezabilitate au 

caracter informativ, iar Antreprenorul este responsabil să aleagă soluția cea mai 

potrivită pentru cerințele geotehnice și structurale. Cu alte cuvinte, este datoria 

antreprenorului/proiectantului să aleagă dimensiunea piloților, lungimea piloților 

sau tipul de fundație. 
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Raspuns 288 In conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, documentatia aferenta Studiului de 

fezabilitate este informativa, cu exceptia acelor parti pe care Autoritatea 

Contractanta le stabileste ca fiind Cerinte Imperative.  

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise, 

la faza de ofertare, modificări privind podurile/pasajele/viaductele din cadrul 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse 

in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in 

urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca 

anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 597.838.939,61 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 
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De asemenea a se vedea si Raspunsurile 17 si 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 289 Ne referim la podurile cu schema statica de cadru (spre exemplu, Pod pe autostrada 

peste Vale si DE km 26+230). Având în vedere schema statică – cadru, nu se 

justifică realizarea zidurilor întoarse la astfel de structuri, datorita efectului de 

sporire a rigiditatii elevatiei culeei si a nodului de cadru, ceea ce face imposibil de 

controlat fenomenul de fisurare, in special pentru solicitari din deformatii impuse 

(contractia betonului, variatii termice). Soluția uzuală este racordarea cu 

terasamentul printr-o aripa din pamant armat. Vă rugăm să precizați clar și fără 

echivoc dacă este permisă modificarea soluției pentru racodarea podului cu 

terasamentele. În cazul în care este permisă renunțarea la zidurile întoarse, vă rugăm 

să clarificați cum vor fi modificate pozițiile kilometrice de început și sfârșit ale 

podului. 

Raspuns 289 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la solutiile pentru racordarea lucrarilor de arta 

cu terasamentele. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse 

in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

A se vedea si Raspunsurile 17 si 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 290 In cadrul documentatiei de atribuire, exista multe situatii unde zidurile intoarse cu 

lungime si de inaltime mare sunt fundate pe un singur rand de piloti. Impingerea 

pamantului se transmite ca incovoiere in piloti, care nu pot asigura capacitatea 

portanta necesara. Va rugam sa clarificati daca este permisa reconfigurarea 

fundatiilor zidurilor intoarse. 

Raspuns 290 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la fundatiile zidurilor intoarse aferente 

lucrarilor de arta. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse 

in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

A se vedea si Raspunsurile 17 si 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 291 Ne referim la următoarele structuri: 

o Pasaj peste autostrada pe DN13 km 8+680; 

o Pod peste parau Vaia km 9+560; 

o Pasaj peste DC41 si paraul Vetca km 11+030; 

o Pod peste paraul Padurea km 13+400; 

o Pasaj peste autostrada pe DC42 km 14+408; 
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o Pasaj peste autostrada pe DC44 km 18+021; 

o Pod peste parau Niaros km 18+380; 

o Pod peste paraul Dorma si DC38 km 20+615; 

o Structurile pe Nod DN13 km 8+680, mai exact: Pasaj pe breteaua 1 peste 

autostrada km 1+311; Pod pe breteaua 1 peste paraul Vaia km 2+110; Pasaj pe 

breteaua 1 peste DN 13 km 3+055; Pod pe breteaua 1 peste canal Vetca km 3+390; 

Pod pe bretea 7 peste canal Vetca km 0+260. 

o Structurile pe Nod DJ151D km 21+320, mai exact: Pasaj pe bretea 1 peste 

autostrada, canal Vetca si CF ingusta km 1+250; Pod pe bretea 1 peste raul Niraj km 

1+845; Pod pe bretea 3 peste CF ingusta km 0+107; Pod pe breteaua 3 peste canal 

Vetca km 0+195; Pod pe bretea 4 peste canal Vetca km 0+230; Pod pe bretea 4 peste 

CF ingusta km 0+318; Pod pe bretea 1 peste valea spre Sardu km 2+520. 

Aceste structuri fac parte integranta din documentația de atribuire pusă la dispoziție 

de Beneficiar. În Cerințele Beneficiarului nu se regăsesc informații despre aceste 

douăzeci de structuri, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă aceste structuri 

fac parte din documentatia de atribuire. 

Raspuns 291 Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului :  

„Denumirea obiectivului de investitii:  

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: Miercurea Nirajului – 

Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 1b: km 22+000 – km 45+400, Miercurea 

Nirajului – Sarateni” 

Astfel, Ofertantii vor avea in vedere cuantificarea lucrarilor necesar a fi executate in 

intervalul km descris mai sus. 

Va informam ca structurile la care faceti referire sunt aferente altui tronson de 

autostrada care deja se afla in faza de implementare a contractului. 

Intrebare 292 Ne referim la structura Pasaj peste autostrada peste DC si Paraul Eremienilor km 

28+810. În cadrul dispozitiei generale, mai exact pe Sectiune Transversala sunt 

specificate de a folosi tipurile de grinzi prefabricate, dar care sunt în 

incompatibilitate cu Elevatie si Vedere plana regasite în cadrul aceluiași document. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care dintre grinzile prezentate vor fi luate 

în considerare. 

Raspuns 292 La km 28+810 autostrada trece peste un drum comunal si peste paraul Eremienilor. 

 

Pasajul prevazut este alcatuit din doua structuri identice independente, cate una 

pentru fiecare cale, are 4 deschideri de 20.20+2x33.00+20.20m, lungimea 

suprastructurii este de 106.40m, iar lungimea totala de 124.30 m. 

In sectiune transversala prin suprastructura, pasajul este alcatuit din 11 grinzi 

prefabricate L=31.00m si L=18.00m, h=1.03m, continuizate intre ele prin antretoaze 

monolite din beton armat si placa de suprabetonare din beton armat peste ele. 

Intrebare 293 Ne referim la structura Viaduct pe autostrada peste vale km 38+375. În cadrul 

dispozitiei generale, mai exact pe Elevatie – Cale 2 la culeea 1 (spre Tg. Mureș) este 

specificat ca acesta va fi fundată pe două rânduri de piloți forați de diametru mare. 

În cadrul aceluiași document, pe Vedere plana – Cale 2 la culeea 1 este figurat un 

singur rând de piloți forați. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care dintre 

tipurile de fundare prezentate vor fi luate în considerare. 

Raspuns 293 Ofertantii vor cuantifica pentru cele doua culei de pe calea 2, doua randuri de piloti 

conform elevatie Cale 2 din plansa dispozitie generala cod: MN-T1-S2-STR-P29-

DG-001 rev04. 
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Intrebare 294 Conform planselor din cadrul Documentatiei de Atribuire, durata de viata a 

Lucrarilor de arta este de 100 de ani. Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de 

viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va 

fi durata de viata a Lucrarilor de arta. 

Raspuns 294 A se vedea Raspunsul 173 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 295 Dorim sa precizam ca in data de 24.05.2024 OUG 52/2024 a intrat în vigoare, 

modificând și abrogând anumite prevederi, inclusiv HG 1/2018 ce reglementateza 

Conditile Generale ale Contractului. 

Potrivit noilor modificari, urmatorul caz de reziliere prevazut de HG 1/2018 in sub-

clauza 64.11 a fost abrogat: 

„64.11 Cazul de reziliere prevăzut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat 

eveniment imprevizibil sau situaţia care nu a putut fi prevăzută de Beneficiar după 

două notificări transmise de către Beneficiar Antreprenorului privind respectiva 

neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de 

zile. În condiţiile în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin 

notificare, după expirarea termenului stabilit în ultima notificare, contractul va 

înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, 

sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi. 

În condiţiile în care Antreprenorul încalcă prevederile Contractului (culpa 

Antreprenorului), rezilierea de către Beneficiar reprezintă un eveniment care nu 

poate fi controlat de către Beneficiar şi pe care Beneficiarul, exercitându-şi toată 

diligenţa, nu îl poate evita. 

Beneficiarul nu va fi responsabil dacă întârzierea executării Lucrărilor sau altă 

neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Contract se datorează culpei 

Antreprenorului, în condiţiile în care Beneficiarul a depus diligenţele astfel încât să 

preîntâmpine aceste situaţii.” 

Conform art. XI para. (3) al OUG 52/2024: 

„(3) În situația în care procedurile de atribuire se află în etapa anterioară datei-limită 

de depunere a ofertelor, autoritatea/ entitatea contractantă este obligată să 

întreprindă diligențele necesare în vederea aplicării în mod corespunzător a 

prezentei ordonanțe de urgență.” 

Solicitare: 

Ofertantatul solicita Autoritatii Contractante sa publice o erata pentru eliminarea 

sub-clauzei 64.11 din Conditiile Generale de Contract. 

Raspuns 295 Autoritatea Contractanta republica Conditiile generale publicate initial in cadrul 

Modelului de contract. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 296 După evaluarea documentației tehnice, concluzia este că 6 luni nu ar fi suficiente 

pentru finalizarea și depunerea Proiectului. Datorită complexității proiectului cum 

ar fi; numărul de viaducte, condițiile proaste ale solului, în special pentru tuneluri, 

va fi nevoie de mai mult timp pentru studii geotehnice și cartografice preliminare și 

studii ulterioare de proiectare İn acest caz, cererea noastră este să extindem perioada 

de proiectare de la 6 luni la 12 luni. 

Raspuns 296 Autoritatea Contractantă își menține cerințele din documentația de atribuire. 

Intrebare 297 Potrivit Cerințelor Beneficiarului (pagina 46/214, secțiunea 3.2 [Durata 

Contractului]) și art. 5.1, Clauza 1 [Definiții] lit. s) din Acordul Contractual, Durata 

de Execuție pentru Activitățile de Proiectare este de 6 luni, urmată de o perioadă de 

24 luni pentru Execuție. 

1. În perioada de 6 luni pentru Activitățile de Proiectare: 

- Potrivit “1. Acord contractual Lucrări A8 secț II lot 1b” și “2. Condiții speciale 

Lucrări A8 sect II lot 1b PT”, Antreprenorul trebuie să obțină toate permisele 

necesare pentru executarea lucrărilor în zona Natura 2000, implicând restricții de 

mediu semnificative. 

- Potrivit “1. Acord contractual Lucrări A8 secț II lot 1b”, “2. Condiții speciale 

Lucrări A8 secț II lot 1b PT” și Cerințele Beneficiarului, Antreprenorul trebuie să 



125 

desfășoare o investigație a solului și să identifice pe deplin riscul de alunecări de 

teren în zonă, să colecteze și să analizeze toate rezultatele și să finalizeze proiectul 

lucrărilor inclusiv a tuturor tunelurilor și a podurilor cu secțiuni variable. 

2. În perioada de 24 de luni pentru Execuție, potrivit Cerințelor Beneficiarului, 

Antreprenorul trebuie să construiască, ca parte din obiectul Lucrărilor, două tuneluri 

subterane gemene, într-un mediu geologic complex, respectând Studiul de 

Fezabilitate și metodologia de lucru descrisă în Cerințele Beneficiarului (pagina 

25/214, secțiunea 3.1.14: [Lucrări de tuneluri]). Acest lucru va implica lucrări 

extinse de consolidări (spre exemplu, consolidări cu fibră de sticlă, cintre, etc.). 

Având în vedere că: 

- Durata de Execuție de 30 de luni (6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru 

execuție) este în mod evident disproporționat de scurtă prin raportare la 

complexitatea și volumul activităților și lucrărilor care trebuie efectuate și executate 

de către Antreprenor, 

- în documentul “Vol1_Memoriu_Tehnic_HG907_rev4c” (pagina 378/436) coloana 

referitoare la Tronson Târgu Mureș-Ditrău, Sector 2 – km 22+000 – km 46+000, 

durata estimată pentru secțiunea 2 lot 1b este 54 de luni, ca pentru toate loturile cu 

Tuneluri din proiectul Autostrada A8, iar nu 30 de luni după cum se prevede în 

Cerințele Beneficiarului și în Acordul Contractual, 

- în documentul “Vol1_Memoriu_Tehnic_HG907_rev4c” (pagina 285/436), 

graficul orientativ de realizare a investiției pentru Secțiunea II este de 56 de 

luni, iar execuția tunelurilor este estimată la 49 de luni,  

solicităm autorității contractante să aplice măsurile de remediere prevăzând în 

Acordul Contractual și în Cerințele Beneficiarului o Durata de Execuție 

proporțională cu complexitatea și volumul lucrărilor, Durată care să reflecte 

graficul orientativ de realizare a investiției din Studiul de Fezabilitate. 

Autoritatea contractantă este rugată să ia în considerare, de asemenea, faptul că în 

cele mai importante proceduri de atribuire anterioare în care au fost implicate lucrări 

de proiectare și execuție tuneluri, termenul de finalizare nu a fost mai scurt de 48 de 

luni. 

Raspuns 297 Graficul orientativ de realizare a investitiei pentru Sectiunea II din Studiu de 

Fezabilitate este estimat pentru intreaga sectiune II, care cuprinde toate lucrarile - 

pe lungimea de 159.195 km. Prezenta procedura se aplica pe lungimea totala a 

Sectiunii II - lot 1b, de 23,40 km. 

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine Durata Contractului pentru 

Activitățile de Proiectare, care este de 6 luni, urmată de o perioadă de 24 luni pentru 

Execuție. 

Clarificare 

din oficiu nr. 

1 

In vederea sporitii claritatii Documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta 

opereaza urmatoarele modificari: 

 

Cu privire la Acordul Contractual: 

1. Art. 5.6 din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza: 

„5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati 

directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre 

terti] din Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in 

masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind 

masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor 

sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia 

si Beneficiar cu modificari si completari ulterioare. In situatia in care exista vreo 

contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu 

modificari si completari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente. 
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(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in 

termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent 

facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data 

aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, 

in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. 

In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si 

executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in 

vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat 

inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii 

platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.  

(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are 

obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national 

privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, 

insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor. 

(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, 

care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui 

Antreprenorului. 

(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul 

va transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul 

de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si 

descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV).  

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul 

mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului 

articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, 

conform alin. (6).  

Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre 

Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat. 

(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica 

Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire 

sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de 

e-mail: registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii 

indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea 

Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de 

Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de 

primire. 

(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, 

numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate 

lucrarile / prestate serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte 

informatii specifice contractului. 

(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu 

modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari 

ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna 

credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 

contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in 

mailto:registratura.cnair@andnet.ro
mailto:registratura.cnair@andnet.ro
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considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si 

completari ulterioare. 

(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara 

aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci 

Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre 

tertul sustinator , doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de 

catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de 

subcontractare. 

(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara 

aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar 

obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 

Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face 

aplicarea prezentelor prevederi  insa, Beneficiarul va efectua plata pentru 

obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in 

conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din 

Conditiile Generale. 

(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite 

Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica 

Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a exclude din cadrul 

Certificatului Final de Plata sumele datorate Beneficiarului de catre Antreprenor 

luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate 

sumele la care Beneficiarul este indreptatit. 

(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza 

platile va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare 

recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi 

considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti. 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din 

Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice 

pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 

finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei 

in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.” 

 

2. In cadrul Acordului Contractual, Art. 5.1, sub-clauza 48.8 paragrafele: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi 

revizuita ca urmare a unor 

modificari legislative publicate 

ulterior Datei de Referinta si/sau ca 

urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 
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cresterea/ diminuarea 

costurilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) 

si/sau e) din Legea nr. 98/2016, 

precum si ale Art. 164 alin. (4) din 

H.G. nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi 

revizuita ca urmare a unor 

modificari legislative publicate 

ulterior Datei de Referinta si/sau ca 

urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) 

si/sau e) din Legea nr. 98/2016. 

 

II. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI 

1. In cadrul sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a ofertantului - Informatii si 

formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, 

paragrafele: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator 

trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 

98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, 

conflicte de interese sau abateri profesionale". 

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul 

sustinator trebuie sa prezinte : 

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din 

Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.  

Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi 

semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin 

actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi 

aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social 

sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea 

generala. 
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Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior 

atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, 

urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in 

situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul 

asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. […] » 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator 

trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 

98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, 

conflicte de interese sau abateri profesionale". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior 

atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, 

documente edificatoare care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE 

referitoare la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru 

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator 

declarati in oferta, respectiv Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din 

Documentatia de Atribuire, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 

conditiile legii, insotit de: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin 

actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi 

aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social 

sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea 

generala. […]” 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul 

de schimbare aferent. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta republica Formularul C – a se vedea Anexa nr. 

3 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

 

2. Din cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 6. Oferta si 

documentele insotitoare, se elimina paragraful: 
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„Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din 

Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Documentatia 

de Atribuire.” 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 7 la prezenta clarificare care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 
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