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Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 12 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau -

Focsani”

Intrebare 1

In cadrul documentatiei de atribuire Beneficiarul a identificat urmatorul risc:
""Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta, daca este cazul, atunci cand exista
reglementari tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea
Beneficiarului.”

Va rugam sa clarificati conditiile in care se va realiza reproiectarea respectiv:

» se face referire la perioada "dupa depunerea ofertelor" si anume perioada de
desfasurare a contractului de elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic sau
la perioada dupa elaborarea Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic, si anume
perioada de atribuire si implementare a contractelor de executie?

* aceasta activitate de reproiectare este inclusa in valoarea contractului de elaborare a
Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic sau va face obiectul unui act aditional
la contractul initial cu suplimentarea pretului?

In ipoteza in care costurile posibilei reproiectari sunt considerate a fi deja incluse in
oferta financiara, va rugam sa limitati aceasta activitate intr-o masura rezonabila,

fara a lasa loc de interpretari.

Raspuns 1

Asa cum s-a precizat si in Raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 6, in functie de natura
schimbarilor legislative, exista posibilitatea ca in perioada de desfasurare a contractului,
Prestatorul sa fie obligat sa actualizeze proiectul deja avizat de catre Autoritatea
Contractanta.

Acesta activitate de actualizare a proiectului va fi cuantificata in cadrul ofertei

financiare de fiecare operator economic asa cum considera.

Intrebare 2

Referitor la sub-capitolul 1V.2.1.) Criterii de atribuire, punctul 10 Experienta detinuta
de Arheolog unde se specifica: "Experienta detinuta in calitate de arheolog
specialist/arheolog expert in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii
si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
autostrazi, dorim sa mentionam ca studii arheologice separate (diagnostic intruziv

sau non-intruziv) si neincluse in Raportul de mediu pentru SF sau PT au fost cerute
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doar incepand cu anul 2014.

Pentru studiile de fezabilitate anterioare, studiile de arheologie reprezentau o
formalitate, uneori nici nu au fost incluse in caietele de sarcini si au constat exclusiv
in evaluari teoretice (pe baza literaturii de specialitate), in putine cazuri completate cu
evaluari de teren. Acest fapt este recunoscut si de CNAIR in caietele de sarcini
(Anexa 2), in momentul in care se justifica necesitatea unui diagnostic arheologic
intruziv.

Din acest motiv, in momentul actual nu exista mai mult de 5-6 arheologi experti sau
specialisti in Romania care sa fi semnat astfel de studii, si nici arheologi care sa fi
semnat mai mult de doua studii, astfel incat asa cum sunt formulate cerintele, ele nu
pot fi indeplinite.

1.Avand in vedere cele mentionate mai sus, va rugam sa clarificati daca experienta
profesionala se poate calcula si pe baza altor studii arheologice referitoare la
lucrarile de infrastructura (rapoarte de diagnostic arheologic intruziv pentru faza de
executie, rapoarte de cercetare arheologica preventive)?

2. De asemenea, va rugam sa clarificati daca se accepta numai expertul care
semneaza in calitate de responsabil stiintific de santier respectivul studiu sau sunt
acceptati si expertii care au facut parte din echipa care a participat la realizarea

respectivului studiu, si al caror nume nu apare la semnaturi.

Raspuns 2

1. Conform cerintelor, experienta profesionald reprezintd experienta detinutd in
calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea unor studii arheologice
aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice
pentru constructie noud (din cadrul unor lucrdri cu proiectare si executie) si/sau
modernizare (dar nu reabilitari pe existent), si se va lua in considerare pentru arheolog
specialist/arheolog expert semnatar al rapoartelor arheologice redactate. Ca urmare,

studiul arheologic/raportul arheologic se va considera ca experienti pentru toti

arheologii specialisti/experti semnatari ai studiului arheologic/raportului

arheologic.
2. In situatia in care studiul arheologic a fost semnat de o echipa de arheologi, acesta va

fi luat in considerare ca experienta pentru toti arheologii specialisti/ arheologii experti

semnatari ai studiului arheologic, nu doar pentru responsabilul stiintific de santier.

Intrebare 3

Referitor la Anexa 2 la Caietul de Sarcini, unde se mentioneaza ca pentru obtinerea
avizelor in domeniul patrimoniului arheologic sa fie incheiate contracte cu "institutii
de profil muzeal, de cercetare sau de invatamant superior’, dorim sa mentionam ca
aceaste formulare sunt preluate aproape identic din OMCPN 2562/2010 privind

acordarea autorizatiilor de cercetare arheologice si ca Ministerul Culturii




interpreteaza aceasta enumerare in sensul excluderii institutiilor/firmelor private din
procedura de a obtine autorizatii, chiar daca au experienta in cercetarea arheologica
si au arheologi angajati.

Excluderea firmelor/institutiilor private de a subcontracta direct pentru realizarea
unor studii arheologice si obligarea participantilor la licitatiile pentru SF de a
subcontracta doar cu institutii de stat poate duce la blocaje si intarzieri in derularea
acestor contracte (de exemplu institutiile de stat nu au posibilitatea de a face achizitii
de materiale si de servicii pentru desfasurarea investigatiilor decat prin achizitii
publice care implica o durata mai mare de timp, in anumite cazuri se refuza de catre
ordonatorul lor de credite unele achizitii - subcontractarea unei firme de utilaje de
exemplu, procedura de a face angajari pentru perioade determinate - muncitorii
necalificati, tehnica de sapatura este greoaie, institutiile de stat refuza in general sa
constituie conturi de garantie de buna executie).

Va rugam sa clarificati daca se permite ca firmele/institutiile de drept privat al caror
obiect de activitate este "‘cercetarea-dezvoltarea in stiinte socio-umaniste™, care au
experienta in cercetarea arheologica in cadrul proiectelor de infrastructura si au
arheologi angajati, sa fie subcontractori de specialitate, tinand cont de faptul ca nu
exista vreo acreditare specifica emisa de Ministerul Culturii in ceea ce priveste
cercetarea arheologica, nici pentru institutii de stat nici pentru institutii private si de
faptul ca in cazul unui subcontractant de specialitate de drept privat acesta va fi
obligat se incheie un subcontract cu un muzeu pentru obtinerea autorizatiei de
diagnostic arheologic si pentru conservarea/restaurarea/depozitarea materialelor

arheologice rezultate in urma investigatiilor?

Raspuns 3

A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 6.

Intrebare 4

Referitor la Anexa 2 la Caietul de Sarcini Anexa 2, etapa 2 - b unde se mentioneaza
ca "'Sondajele vor fi realizate din minim 50 in 50 de metri, se vor efectua minim 10
sondaje/kilometru, iar dimensiunile sondajelor vor fi de minim 6 x 2 m sau dupa caz,
dorim sa precizam ca in practica, traseele viitoarelor autostrazi/drumuri expres,
strabat mai multe zone accidentate, la care accesul cu un utilaj pentru realizarea
sondajelor este imposibil, zone inundabile, zone afectate deja de diverse lucrari de

amenajare, motiv pentru care nu se pot realiza in foarte multe cazuri 10 sondaje/km.

Mai mult, in cazul studiilor pentru SF trebuie tinut cont de faptul ca terenul nu este
expropiat si accesul depinde exclusiv de vointa proprietarului actual, limitele
traseului nu sunt trasate si in multe cazuri nu exista cai de acces in teren.

Din punct de vedere strict al interpretarii in arheologie, nu poate fi impus sau




calculat un standard la care frecventa sondajelor se dea maximum de acuratete a
rezultatelor. De exemplu, pentru zone in care este exclusa prezenta unor vestigii
arheologice - cum ar fi zonele extrem de accidentate, albiile majore ale raurilor, nu
este necesara efectuarea niciunui sondaj arheologic pentru a concluziona ca in acea
zona se pot realiza lucrari de constructii fara restrictii. Pe de alta parte, in cazul unor
situri arheologice cunoscute, cu structuri vizibile la suprafata solului (cetati, castre)
este chiar nerecomandabila realizarea de sondaje, care ar putea afecta descoperiri
importante, deoarece toate concluziile si recomandarile de protejare a
sitului/modificare a traseului se pot face prin simpla observatie in teren. Este de
subliniat faptul ca identificarea delimitarea siturilor arheologice sau a altor structuri
arheologice nu tine exclusiv de frecventa sondajelor, in stabilirea unei metodologii de
investigare si in interpretarea rezultatelor sunt luati in calcul mai multi factori
(particularitati morfologice ale terenului, studiile cartografice, mentiunile din
literatura de specialitate etc).

Mai mult, in legislatia privind patrimoniul arheologic (OUG 43/2000 cu completarile
si modificarile ulterioare, OMCC 2071/2000 privind Regulamentul sapaturilor
arheologice din Romania, OMCC 2392/2004 privind instituirea Standardelor si
procedurilor arheologice), nu exista nicio specificatie privind numarul si frecventa
sondajelor in cadrul unui diagnostic intruziv, aceste decizii fiind in mod firesc lasate
in seama specialistilor care efectueaza investigatiile si fiind diferite in functie de
particularitatile unui proiect specific.

Ca urmare, va rugam sa clarificati daca exista vreo baza legala pentru care in caietul
de sarcini se specifica obligativitatea unui anumit numar /a unei anumite frecvente
pentru sondajele de diagnostic arheologic intruziv, fara a se lua in seama
particularitatile specifice fiecarui traseu in parte si care este relevant - din punct de
vedere al protectiei patrimoniului arheologic- respectarii intocmai a acestei cerinte,
tinand cont de faptul ca rezultatele investigatiilor arheologice nu se interpreteaza

strict dupa numarul si frecventa sondajelor si exista cazuri in care acestea nu pot fi

realizate?
Raspuns 4 A se vedea Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 6, completat prin Clarificarea nr. 8.
Intrebare 5 | Tinand cont de faptul ca, dupa 18 zile de la transmiterea solictarilor de clarificari, nu
am primit inca raspunsurile din partea autoritatii contractante, consideram ca se
impune decalarea termenului de depunere a ofertelor in consecinta.
Va rugam sa actualizati procedura in acest sens.
Raspuns 5 A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura™ din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. Totodata, a se vedea clarificarile




publicate in SEAP de Autoritatea Contractanta.

Intrebare 6

Tinand cont de faptul ca in cadrul Anuntului de tip erata Numarul 97971/15.12.2016
la anuntul de participare/selectie Numarul 171705/24.11.2016, la pct. VI1.4) ALTE
INFORMATII SUPLIMENTARE, respectiv ""Autoritatea Contractanta prelungeste
termeriul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor soticitari de
clarificari ale operatorilor economici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente
pentru pregatirea unor oferte corecte si complete™, si luand in considerare faptul ca
pana in prezent raspunsurile la numeroasele solicitari de clarificari nu au fost
publicate, cu exceptia a catorva raspunsuri, precum si faptul ca acestea pot genera o
reanalizare a documentatiei de atribuire sau chiar reformularea ofertelor, va
solicitam respectuos prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 1(una) luna,

respectiv pana in data de 17 februarie 2017.

Raspuns 6

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 7

Avand in vedere:

. data publicarii in SEAP a anuntului de tip erata numarul 97971 respectiv data
de 16.12.2016, prin care termenul de depunere al ofertelor in cadrul procedurii
mai sus mentionate a fost decalat pana pe data de 17.01.2017, ora 16.00;

. in perioada de derulare a procedurii de atribuire, anterior depunerii ofertelor de
catre potentialii ofertanti se regasesc 3 zile lucratoare declarate sarbatori legale
la nivel national;

. in perioada 12 - 19.12.2016 compania noastra a transmis Autoritatii
Contractate un numar de 3 solicitari de clarificare incluzand numai putin de 39
de intrebari de clarificare;

. pana la data transmiterii prezentei solicitari de clarificare Autoritatea
Contractanta nu a publicat pe SEAP raspunsurile la intrebarile de clarificare
formulate de cate compania noastra prin cele 3 solicitari de clarificare mai sus
mentionate;

. in vederea elaborarii propunerii tehnico-economice conforme cu cerintele
formulate de cate Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire
operatorii economici trebuie sa analizeze in detaliu si sa ia in considerare toate
elementele care alcatuiesc documentatia de atribuire, inclusiv raspunsurile la
solicitarile de clarificare publicate de catre Autoritatea Contractanta;

. unele dintre criteriile de atribuire ale contractului sunt de ordin tehnic
referitoare la care au fost transmise de catre compania noastra solicitari de

clarificare la care din pacate nu s-a primit inca un raspuns din partea




Autoritatii Contractante;

. chiar si in ipoteza publicarii de catre Autoritatea Contractanta pe SEAP in
cursul zilei de astazi a raspunsurilor la solicitarile de clarificare primite,
intervalul de timp ramas la dispozitia operatorilor economici pentru elaborarea
si transmiterea propunerilor tehnio-economice este de numai 5 zile lucratoare,
interval de timp care este total insuficient tinand seama de gradul mare de
complexitate si tehnicitate pe care il prespune aceasta redactare a unei oferte
conforme si competitive;

. importanta strategica a proiectului ce face obiectul prezentei proceduri de
achizitie proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transport al
Romaniei;

va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta o decalare a termenului de depunere al

ofertelor cu cel putin 20 de zile lucratoare.

Raspuns 7

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura™ din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 8

Societatea noastra este interesata sa participe in cadrul procedurii mentionate mai
sus, organizata de CNAIR. In acest sens, in data de 21.12.2016, la ora 17:16 si in data
de 23.12.2016 la ora 14:45 am incarcat in SEAP doua solicitari de clarificari. Tinand
cont de termenul de depunere a ofertelor (17.01.2017), va rugam sa aveti amabilitatea
de a ne indica data in care Autoritatea Contractanta va publica raspunsurile la
solicitarile mentionate anterior, raspunsurile oferite de CNAIR la intrebarile

solicitate fiind vitale pentru elaborarea ofertei in timp util.

Raspuns 8

A se vedea Clarificarile nr. 6 si 7 publicate in SEAP.

Intrebare 9

In urma analizarii documentatiei pentru atribuirea contractului ""Elaborare Studiu
de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau-Focsani'™ am
constatat ca DUAE - pus la dispozitie este in format ""doc"".

Va rugam sa puneti la dispozitie DUAE - format xml., pentru a se putea completa in

mod corespunzator.

Raspuns 9

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare a
ofertei, cap. 7. Oferta si documentele insotitoare, pct. Documentul Unic de Achizitie
European (DUAE): "Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus
la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic
editabil, furnizand raspunsurile solicitate conform instructiunilor din cadrul DUAE si
inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a
achizitiei.”

Ofertantii vor completa si vor transmite in SEAP formularul DUAE pus la dispozitie de




Autoritatea Contractanta impreuna cu intreaga documenentatie de atribuire, respectiv
fisierul DUAE.docx.p7s. Va rugam sa aveti in vedere ca acesta respecta modelul pus la
dispozitie de ANAP prin intermediul Notificarii din 01.09.2016.

Intrebare 10

Avand in vedere faptul ca:

e pana in prezent nu s-a raspuns la solicitarile de clarificari transmise de
compania noastra;

e procedura de atribuire pentru sectiunile Ploiesti - Buzau, Focsani - Bacau si
Bacau - Pascani au fost suspende, iar sectiunea de drum Buzau - Focsani care
se afla inca in desfasurare, face conexiunea intre sectiunea Ploiesti - Buzau si
sectiunea Focsani - Bacau;

e pentru sectiunea Buzau - Focsani exista 0 contestatie la care nu s-a emis inca
0 decizie, si ca urmare nu s-a clarificat inca modalitatea de realizare a
Studiului de Impact asupra Mediului, aceasta decizie fiind in opinia noastra
strans legata si de deciziile emise in cazul procedurilor de atribuire
suspendate,

consideram ca ar fi necesara si suspendarea acestei proceduri de atribuire din propria
initiativa a autoritatii contractante, pana la solutionarea situatiei, sau cel putin
decalararea termenului de depunere a ofertei cu un termen care sa permita
publicarea raspunsurilor la solicitarile de calificari transmise si emiterea unei decizii
in ceea ce priveste contestatia formulata, si pregatirea unei oferte in conformitate cu

clarificarile publicate.

Raspuns 10

A se vedea Decizia CNSC publicata in SEAP, masurile de remediere dispuse de CNSC
si publicate de CNAIR SA.

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

A se consulta Clarificarile publicate in SEAP.

Intrebare 11

In prezentul caiet de sarcini, in cadrul capitolului 8.3. Masuri de publicitate, se
precizeaza:
“Prestatorul va transmite spre avizare catre CNAIR SA toate materialele de informare
si publicitate anterior tiparirii si distribuirii acestora, insotite de un Raport
Financiar.”

Va rugam sa clarificati ce include respectivul raport financiar.

Raspuns 11

Prin Raportul Financiar, Prestatorul va prezenta modalitatea de realizare a masurilor de
informare, va prezenta modalitatea de achizitie sau de realizare a materialelor de
informare si publicitate ce urmeaza a fi utilizate, insotite de justificarea costurilor

acestora.




Mentionam ca toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor
respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational in

vigoare la data realizarii acestora.

Intrebare 12

Referitor la cerintele expertilor cheie principali si secundari din Fisa de date si din
Caietul de Sarcini, si anume: ""Experienta detinuta in pozitia de .......... in cadrul unor
contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau autostrazi'', va rugam sa ne clarificati daca un contract care a
presupus proiectarea (SF si/sau PT) unei "Variante de ocolire™ (centura unui Oras)
este luat in considerare pentru indeplinirea cerintelor. In ce categorie de drum intra

"Varianta de ocolire™, drum expres, drum national sau autostrada?

Raspuns 12

In vederea acordarii punctajului pentru expertii cheie principali si in vederea indeplinirii
cerintelor minime din Caietul de sarcini pentru expertii cheie secundari, se accepta
variantele de ocolire sau centurile unor orase care se incadreaza in categoria de drum
national, drum expres sau autostrada, conform OUG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor - Republicare cu modificarile si completarile ulterioare sau legislatia
echivalenta din alte tari.

In situatia in care ofertantii vor prezenta experienta detinuta in cadrul unor contracte
care au avut ca obiect revizuire si/sau elaborare de studii de fezabilitate si/sau proiecte
tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de variante de ocolire sau centuri,
documentele justificative prezentate conform solicitarilor din Documentatia de atribuire
vor trebui sa ateste si incadrarea in categoria de drum national, drum expres sau
autostrada.

Explicatiile mai sus prezentate au aplicabilitate si pentru demonstrarea cerintelor de
capacitate tehnica.

Intrebare 13

Referitor la Articolul 32.4 din Contract, care are urmatoarea forma:

Art. 32.4 - Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu
prevederile Articolului 32.3.alin. (1) lit. f sunt aplicabile si in situatia in care
Prestatorul sau una dintre persoanele prevazute la Articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse
unei proceduri judiciare de investigare in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre
faptele prevazute la Articolul 32.3 alin. (1) lit. 0);

Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea acestuia, din urmatoarele considerente: In
conformitate cu Art. 23, alin 11 din Constitutia Romaniei, pana la ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerate
nevinovata,

Mai mult, chiar si reglementarea speciala, respectiv Codul de Procedura Penala al




Romaniei din 01.07.2010, instituie, prin Art. 4 (1) prezumtia de nevinovatie ca
principiu esential al procedurii penale;

Legea 98/ 2016 prevede posibilitatea excluderii de la procedura numai in cazul
operatorilor economici condamnati prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru infractiunile mentionate de dumneavoastra (Art. 164 alin (1);

Nu exista nicio prevedere legale in vigoare care sa permita luarea unei astfel de
masuri impotriva unei persoane, inainte de ramanerea definitiva a unei hotarari de
condamnare pentru faptele incriminate in articolul respectiv;

In contextul celor de mai sus, consideram excesiva si abuziva prevederea contractuala
prin care Autoritatea Contractanta poate solicita rezilierea contractului in cazul in

care Prestatorul este doar subiectul unei proceduri judiciare de investigare.

Raspuns 13

Operatorul economic nu a citit in integralitate prevederile art. 167 din Legea nr.
98/2016. Printre situatiile de excludere prevazute de legiuitor se regaseste inclusiv cea
de la art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

In vederea informarii operatorului economic, redam in continuare, continutul intregului

art. 167 precum si al art. 164 din Legea nr. 98/2016 prin care legiuitorul a dispus
urmatoarele:
"Art. 167

(1) Autoritatea_contractanta_exclude din_procedura de atribuire a contractului de

achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre
urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale
autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii;

c) a_comis o abatere profesionala _grava care ii_pune in_discutie_integritatea, iar

autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba

adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati

administrative;

d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a
considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care
vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai

putin severe;




f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de
atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata prin alte masuri mai putin severe;

g) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i
reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii
sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au
dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor
transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor
de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste
informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

1) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al
autoritatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi
avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta
informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta nu exclude
din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis
procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau
documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are
capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta
presupuna ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a
adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite
continuarea, de 0 maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de
reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de
reorganizare aprobat de instanta.

(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. ¢), prin abatere profesionala grava se intelege
orice abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a
acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care vizeaza
trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita
cu intentie sau din culpa grava.

(4) Disporzitiile alin. (1) lit. ¢) sunt aplicabile si in situatia in care operatorul economic

sau una dintre persoanele prevazute la art. 164 alin. (2) este supusa unei proceduri

judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre laptele
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prevazute la art. 164 alin. (1).

(5) in sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are
suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu
exemplificativ:

a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori
economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din
punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de
atribuire;

b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici
participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese
comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura;

¢) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat
individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti
operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu
alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte
oferte/solicitari de participare.

(6) Inainte de excluderea unui operator economic in temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea
contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la
indiciile identificate care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu
procedura de atribuire in cauza, pe care acesta il va inainta in termen de maximum 15
zile.

(7) Autoritatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informatiilor solicitate de
Consiliul Concurentei, in vederea formularii punctului de vedere, conform dispozitiilor
alin. (6).

(8) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g) se considera incalcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului,
livrarea/prestarea/executarea  unor  produse/servicii/lucrari  care  prezinta
neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in
contract.”

"Art.164

(1) Autoritatea contractanta_exclude din procedura de atribuire a contractului de

achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit,

in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat
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cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea Si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art.
181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in
conformitate cu dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata
printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare,

de decizie sau de control in cadrul acestuia."
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Astfel, va informam ca Autoritatea contractanta a extins prevederile art. 167 alin. (4) si
la situatia extrema a rezilierii.

Reamintim ca Autoritatea Contractanta a stabilit criteriul de atribuire pentru aceasta

procedura "Cel mai bun raport calitate-pret”, tocmai pentru a obtine indeplinirea

serviciilor la un nivel calitativ cat mai ridicat de catre parteneri profesionisti care le

pot indeplini, astfel cum au fost asumate de acestia prin semnarea contractului.
Informam ca Autoritatea Contractanta achizitioneaza servicii pentru Elaborarea
Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru "Drum de mare viteza Buzau -
Focsani" pentru a-si satisface o nevoie, in vederea indeplinirii obiectului de activitate,
respectiv constructia drumului de mare viteza Buzau - Focsani. Pentru aceste servicii,
Autoritatea Contractanta plateste pretul aferent acestora.

Intrucat acest contract este finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational
Infrastructura Mare - POIM, iar scopul final este constructia drumului de mare viteza

Buzau - Focsani, rezilierea contractului datorita aparitiei unei situatii de natura

celei prevazute la art. 32.4 din Contractul de servicii, va avea drept consecinta o

intarziere determinata de relicitarea contractului de servicii si va conduce indirect

la 0 intarziere a obtinerii fondurilor pentru finantarea acestui contract, precum si la o

intarziere a obtinerii fondurilor pentru finantarea constructiei drumului de mare

viteza Buzau - Focsani sau, in cea mai nefericita situatie, chiar la pierderea finantarii

nerambursabile.

Principiul care guverneaza orice contract este buna credinta a partilor in cadrul

executarii contractului.

Pentru o mai corecta informare redam continutul art. 223 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
in continuare:

"Art. 223

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a
contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun,

autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie

publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii_contractului, in_una dintre situatiile

care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere

0 incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care

a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la
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alin. (1) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire."

Legislatia incidenta in materia achizitiilor publice care stabileste regulile privind
atribuirea contractelor de achizitie publica precum si modificarea acestora este
reprezentata de Legea nr. 98/2016 si Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile publice nr. 98/2016 aprobate prin H.G. nr. 395/2016, iar prevederile
contractuale reflecta obligatiile impuse de legiuitor.

In aceste conditii, consideram ca nu este in avantajul acesteia sa elimine continutul
articolului 32.4 din Contractul de servicii.

Prin urmare, Autoritatea Contractanta, isi mentine prevederile art. 32.4 din Contractul

de servicii.

Intrebare 14

Avand in vedere cerinta din Fisa de date, pct. 6. LIMBA DE REDACTARE A
OFERTELI - "Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta
limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a
acestora™, in cazul in care un ofertant este dintr-o tara care nu a aderat la Conventia
de la Haga, va rugam sa ne clarificati daca e cazul ca pentru documentele oficiale

emise in aceasta tara sa prezentam supralegalizarea traducerilor?

Raspuns 14

Autoritatea Contractanta nu a solicitat legalizarea sau supralegalizarea traducerilor, ci

doar _ca aceste traduceri sa fie autorizate. Cu privire la documentele emise in alta

limba decat romana, toti ofertantii vor prezenta documentele respectand cerintele Fisei
de Date a Achizitiei, pct. 6, respectiv "Toate documentele prezentate in cadrul
procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea

autorizata in limba romana a acestora™".

Intrebare 15

Atragem atentia Autoritatii Contractante privind publicarea in Monitorul Oficial nr.
1061 din data de 29 decembrie 2016 a HG 907/2016, care abroga HG 28/2008 si
Ordinul 863/2008. Prevederile HG 907 urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data
de 26.02.2017.

Avand in vedere data depunerii ofertelor, perioada de evaluare a ofertelor, faptul ca
atribuirea contractului se va realiza cel mai probabil dupa data intrarii in vigoare a
HG 907, precum si faptul ca documentatia de atribuire se raporteaza la HG 28/2008
si Ordinul 863/2008 care sunt abrogate, va rugam sa precizati in baza caror legi se

vor prezenta ofertele.

Raspuns 15

A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 2. Se vor avea in vedere prevederile art.
15 alin. 1 lit.b) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare 16

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29.12.2016 a
HG 907/2016 prin care se abroga HG 28/2008, respectiv Ordinul 863/2008, precum si
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faptul ca prevederile HG 907 vor intra in vigoare de la 26.02.2017, va rugam sa

clarificati in baza caror legi se prezinta ofertele.

Raspuns 16

A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 2. Se vor avea in vedere prevederile art.

15 alin. 1 lit.b) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare 17

Avand in vedere cerinta din cadrul capitolului 1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire privitoare la experienta detinuta de INGINERUL
PROIECTANT DE PODURI:

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau
Inginer proiectant structuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte
tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de
drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate
si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 puncte;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte;

mai mult de 6 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii
vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr.6 ""Curriculum Vitae™, Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii
punctajului™ si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator
pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

*) Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de
elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Se poate considera indeplinita cerinta descrisa anterior, prin prezentarea experientei
in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau Inginer proiectant structuri in cadrul

unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte
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tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de poduri intra-urbane, intra-
orasenesti cu acelasi grad de dificultate ca si in cadrul unor proiecte de drumuri

expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi?

Raspuns 17

Prestatorul va respecta cerintele din Fisa de date a achizitiei. Intrucat nu s-a detaliat
notiunea de "poduri intra-urbane, intra-orasenesti”, informatiile furnizate de dvs. sunt
insuficiente pentru formularea unui raspuns clar si complet catre toti operatorii

economici.

Intrebare 18

Care sunt aspectele urmarite de Beneficiar in privinta crearii si utilizarii modelelor
3D pe parcursul livrarii proiectului in toate fazele procesului de livrare (proiectare-
ofertare si contractare lucrari constructii-executie lucrari-receptie), cat si in operare
si mentenanta? Conform cerintei din caietul de sarcini, pagina 36, **"Modelarea 3D a

Proiectului'".

Raspuns 18

In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini Prestatorul va intocmi modelarea 3D
a Proiectului pentru drumul de mare viteza precum si a drumurilor de acces si a oricaror
alte elemente cuprinse in cadrul Proiectului.

Modelarea 3D are ca scop asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de
teren necesara a fi achizitionata, lucrarile de artd precum si zidurile de sprijin necesare.
propuse. Modelul de proiectare 3D va fi pus la dispozitia CNAIR fintr-un format

electronic editabil si agreat cu acesta.

Intrebare 19

Care va fi relatia dintre modelul 3D si plansele si detaliile pe baza carora se vor

executa lucrarile?

Raspuns 19

Modelul 3D este in stransa legatura cu profilele longitudinale, profilele transversale si
cu toate datele tehnice ale proiectului, prin transpunerea acestora intr-o proiectie grafica
in format 3D.

Acest model 3D este o simulare grafica interactiva avand rol de prezentare a modului in

care se va desfasura traseul proiectat.

Intrebare 20

Pentru realizarea studiilor de teren solicitati efectuarea de investigatii LIDAR. Se pot
utiliza si alte solutii de investigare, respectiv ortofotoplan si fotogrametrie utilizand
echipament de zbor fara pilot (drone, UAV)? Conform cerintei din caietul de sarcini,

pagina 30.

Raspuns 20

A se vedea Raspunsurile nr. 4, 11, 19 si 25 din Clarificarea nr. 10.

Intrebare 21

De ce se impune folosirea pachetului soft proprietar Visum si nu se asigura
interoperabilitatea datelor in conditii de securitate a informatiei, in conditiile

contractului cu pachete soft similar?

Raspuns 21

Necesitatea utilizarii pachetului software Visum provine din:
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e existenta unui numitor comun in realizarea studiului de trafic;

e preluarea de la Prestator a datelor (inputuri/outputuri) intr-o forma care sa poata
fi administrata ulterior de Beneficiar si incluse in baza de date a Beneficiarului
(singurul care efectueaza recensaminte generale de circulatie la nivelul retelei de
drumuri nationale si autostrazi, care culege date de trafic din teren periodic);

e corelarea cu baza de date a Beneficiarului.

Intrebare 22

Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data nu s-a raspuns la solicitarile de
clarificari transmise de noi prin fax cu adresele nr. .../29.11.2016, nr. .../07.12.2016,
nr. .../08.12.2016, nr. .../09.12.2016, tinand cont de complexitatea serviciilor din
cadrul procedurii, precum si de faptul ca pana la data depunerii ofertelor au mai
ramas doar 5 zile lucratoare, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta decalarea
termenului de depunere a ofertelor, dand posibilitatea operatorilor economici de a
prezenta o oferta competitiva care sa tina cont si de raspunsurile la solicitarile de

clarificari transmise.

Raspuns 22

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura™ din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 23

Luand in considerare faptul ca Autoritatea contractanta nu a raspuns pana la aceasta
data solicitarilor noastre de clarificare, si totodata tinand cont de publicare unor
modificari cu privire la Documentatia de atribuire, in vederea intocmirii unei oferte
competitive si conforme cu solicitarile din Documentatia de atribuire inclusiv
modificarile survenite ulterior, va rugam sa aveti in vedere decalarea termenului de
depunere a ofertei cu cel putin 2 saptamani fata de termenul stabilit, respectiv
31.01.2017.

Raspuns 23

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 24

Va rugam sa confirmati ca, in cazul propunerii de experti pentru functia de
coordonator de proiect care pe contracte similare derulate in trecut au fost
nominalizati ca sef de proiect / sef de proiect complex — pentru care exista
recomandari emise de Beneficiarii proiectelor, nu numai de catre Angajator,
impreuna cu prezentarea cartuselor proiectului, a foilor de semnaturi, sau a
proceselor verbale de receptie, dupa caz, din care reiese faptul ca nu a existat si
director de proiect sau coordonator de proiect, sau vreo alta titulatura care sa fie
considerata superioara sefului de proiect, este considerata pozitie echivalenta cu cea
solicitata in cadrul Fisei de Date a achizitiei si va fi luata in calcul la stabilirea
punctajului privind experienta specifica. In formularea raspunsului, va rugam sa

aveti, de asemenea, in vedere faptul ca, asa cum desiguri cunoasteti, diverse autoritati
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contractante pot atribui titulaturi diferite coordonatorului/directorului/sefului de
proiect, dar atributiile persoanei care ,conduce” proiectul sunt mai mult decat

similare fie ca este denumit coordonator/director sau sef de proiect.

Raspuns 24

Referitor la factorul de evaluare nr. 5 Experienta detinuta de Coordonatorul de Proiect,
in conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 1V.2.1) Criterii de atribuire,
Autoritatea Contractanta a precizat urmatoarele:

"Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director
Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct
Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect
si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/
sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta
astfel: [...]"

Astfel, din descrierea factorului de evaluare si din enuntarea algoritmului de calcul,
rezulta ca se va acorda punctaj doar pentru experienta in pozitia de Coordonator
Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director
Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect.

Intrebare 25

Avand in vedere ca:

- pana la aceasta data nu au fost postate raspunsurile la numeroasele solicitari de
clarificare postate inca din data de 03.01.2017 pentru aceasta procedura

- raspunsurile la solicitarile de clarificare vor influenta pregatirea ofertelor tehnice /
financiare si a documentelor de calificare, iar in acest moment ne aflam in
imposibilitatea pregatirii ofertelor, fara a avea un punct de vedere asupra problemelor
ridicate referitoare la documentatia de atribuire postata,

- termenul ramas la dispozitie pentru pregatirea ofertelor este mai mult decat
insuficient in cazul in care s-ar transmite raspunsul la solicitarile de clarificare
postate de operatorii economici,

- masurile de remediere cuprinse in cadrul contestatiei pentru aceasta procedura nu
au fost inca aduse la cunostinta operatorilor economici, iar termenul ramas la
dispozitie pentru pregatirea ofertelor este mai mult decat insuficient

avem rugamintea sa considerati decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel

putin 15 zile lucratoare, avand in vedere complexitatea ofertei care va trebui depusa,
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precum si timpul necesar de procesare a informatiilor pe care urmeaza sa le publicati.

Raspuns 25

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura™ din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 26

In cadrul Caietului de sarcini, Anexa 1, capitolul 11 AMPLASAREA SI
GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, este precizat ca pentru
aliniamente si curbe se va considera un interval orientativ de 200 m intre foraje.
Totodata, la sectiunea privind investigatiile geotehnice pentru debleuri, sunt
prezentate in interiorul unui tabel conditiille minime privind densitatea si tipul
forajulul ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale terenului.

Tabelul prevede 6 situatii, definite in functie de inclinarea naturala a terenului si
inaltimea maxima a debleului, masurata pe verticala la marginea platformei
proiectate. In cadrul aceleasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate
urmatoarele:

" Nota:

Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea
formatiunilor si / sau straturilor geologice.

La interdistanta de maxim 200 m se vor efectua profile geologice transversale pe baza
a minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profil (de tipul F*) care se vor
echipa cu tubulatura piezo - inclinometrica.

Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic
(de tipul F), amplasat cat mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul
distantei dintre profilurile geologice transversale.

Intre forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la
interdistanta de maxim 50.0m."

Totodata, in cadrul Caietului de sarcini, Anexa 1, capitolul 11 AMPLASAREA SI
GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, sectiunea privind investigatiile
geotehnice pentru rambleuri sunt prezentate in interiorul unui tabel conditiile minime
privind densitatea si tipul forajului ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale
terenului.

In cadrul aceleasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate
urmatoarele:

" Nota:

Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea
formatiunilor si / sau straturilor geologice.

La interdistanta de maxim 200 m se vor efectua profile geologice transversale pe baza

a minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profil (de tipul F*).
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Cel putin forajele din aval care se vor echipa cu tubulatura piezo - inclinometrica.
Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic
(de tipul F), amplasat cat mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul
distantei dintre profilurile geologice transversale.

Intre forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la
interdistanta de maxim 50.0m."

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa clarificati care sunt conditiile
privind numarul si tipul forajelor care trebuie indeplinite: (i) cele impuse pentru
aliniamente si curbe, (ii) cele impuse prin tabel sau (iii) cele din Nota, tinand cont de
faptul ca conditiile impuse prin Nota vor/pot conduce la realizarea unui numar

semnificativ mai mare de foraje si determinari de laborator.

Raspuns 26

A se vedea Raspunsul 13 din Clarificarea nr. 6, Raspunsurile 27, 28, 29, 33 si 34 din
Clarificarea nr. 7, precum si Raspunsurile 2, 29 si 30 din Clarificarea nr. 10 cu privire la
modificarile operate in capitolul 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare.

De asemenea, se vor respecta cerintele Anexei 4 la Propunerea Financiara, precum si

cerintele Caietului de sarcini.

Intrebare 27

Avand in vedere prevederile Caietului de Sarcini, Anexa 1, capitolul 11
AMPLASAREA SI GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, cu privire la
necesitatea realizarii unor foraje de tipul:

F- foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate;

F* - foraje geotehnice cu recoltare de probe netulburate echipat piezometric pentru
masurarea variatiei nivelului apei subterane,

P - foraje geotehnice cu recoltare de probe netulburate echipat piezo-inclinometric
pentru masurarea nivelului apei subterane si a deplasarilor orizontale a masivului de
pamant,

P* - foraje geotehnice cu recoltare de probe netulburate echipate piezo-indinometric
pentru masurarea nivelului panzei freatice subterane si a deplasarilor orizontale a
masivului de pamant,executate in acelasi protil transversal

precum si faptul ca in cadrul Anexei nr. 4 a Formularului nr. 10 privind Propunerea
Financiara, nu sunt specificate categoriile de foraj mentionate anterior, va rugam sa

clarificati modul in care trebuie ofertat pretul liniar de foraj.

Raspuns 27

A se vedea Raspunsul 13 din Clarificarea nr. 6, Raspunsurile 27, 28, 29, 33 si 34 din
Clarificarea nr. 7, precum si Raspunsurile 2, 29 si 30 din Clarificarea nr. 10 cu privire la
modificarile operate in capitolul 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare.

Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va

fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari
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fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi coezive si necoezive si
probe r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului
de Sarcini”, Ofertantul va include toate costurile realizarii studiului geotehnic, in cadrul

Anexei 4 la Propunerea Financiara.

Intrebare 28

In tabelele privind detalierea forajelor ce trebuie executate, din cadrul Caietului de
Sarcini, Anexa 1, capitolul 11 AMPLASAREA S| GEOMETRIA LUCRARILOR DE
INVESTIGARE, este mentionata necesitatea efectuarii investigatiilor geotehnice -
altele decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate - cum ar fi: foraje
cu prelevare de probe tulburate, penetrari dinamice, sondaje electrice verticale.

In cadrul Anexei nr. 4 a Formularului nr. 10 privind Propunerea Financiara,
sectiunile Podete si Drum nu contin rubrici in care sa fie ofertate aceste tipuri de
investigatii.

Intrebare: Va rugam sa ne clarificati modul in care valoarea acestor investigatii va fi

inclusa in oferta.

Raspuns 28

Se vor avea in vedere prevederile Caietului de sarcini, respectiv "In afara lucrdarilor de
foraje sau de sondaje deschise, cu prelevare de esantioane, care sunt obligatorii pentru
orice investigare a terenului de fundare, se recomanda analizarea utilitatii de a realiza
si incercari pe teren altele decdt cele aferente forajelor geotehnice (penetrare dinamica,
penetrare staticd, forfecare in situ, presiometrie, etc.)."

In conditiile in care ofertantul considera necesara realizarea de incercari pe teren, altele
decat cele aferente forajelor geotehnice, acesta va include in cadrul Anexei 4 la

Propunerea Financiara si aceste costuri.

Intrebare 29

La data de 09.01.2017 a fost transmisa solicitarea de clarificare nr...., confirmarea de
transmitere/ receptie a fax-ului alaturata prezentei.

Potrivit prevederilor art. 160 alin (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet, cat
mai repede posibil, la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, intr-o
perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratorare de la primirea
unei astfel de solicitari din partea unui operator economic."

Totodata, potrivit art. 161 din Legea 98/2016 "In masura in care solicitarile de
clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in timp util, tinand seama de
termenul de raspuns al autoritatii contractante prevazut la art. 160 alin (2), raspunsul
autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 6 zile

(...) nainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de
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participare.”

Fata de solicitarea de clarificare adresata la data de 09.01.2017 pana la momentul
prezent Autoritatea Contractanta nu a formulat niciun raspuns.

Cu atat mai mult, pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor mai este o
perioada de timp mai scurta decat cea prevazuta in art. 161 din Legea 98/2016,
termen imperativ prevazut de legiuitor.

Avand in vedere lipsa transmiterii unui raspuns de catre Autoritatea Contractanta in
termenul de 3 zile mentionat in art. 160 alin (2) din Legea 98/2016 si tinand cont ca
pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor nu mai este perioada de timp de
6 zile prevazuta in art. 161 din aceeasi lege, prin prezenta va solicitam respectuos:

(i) comunicarea raspunsului fata de solicitarea de clarificari la care am facut referire
anterior, si

(i) prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu o perioada suficienta de timp,
dar nu mai putin de 1 (una) luna, in vederea intocmirii ofertei, tinand cont de

raspunsul la clarificari.

Raspuns 29

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din
SEAP, Anuntul de tip erata aferent, precum si raspunsurile la clarificari publicate de

Autoritatea Contractanta.

Intrebare 30

In baza art. 160 alin. (2) “Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in
mod clar si complet, cat mai repede posibil, la orice solicitare de clarificari sau
informatii suplimentare, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3
zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator
economic, va solicitam respectuos sa ne oferiti raspuns la solicitarile de clarificari
postate de societatea noastra in data de 22.12.2016, 09.01.2017 si 18.01.2017.

Raspuns 30

A se vedea Clarificarile 1-5 publicate in SEAP.

Intrebare 31

Referitor la cerintele din Caietul de Sarcini privind respectarea HG 28/2008 si a
Ordinului 863/2008, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in data de 29/11/2016 a fost
publicata in Monitorul Oficial HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Acest act normativ va intra in vigoare la data de 27/02/2017, data de la care se vor
abroga HG nr. 28/2008 si Ordinul nr. 863/2008.

Va rugam sa clarificati ce acte normative vor fi respectate de Prestator. In cazul in
care serviciile se vor realiza conform HG nr. 907/2016, va rugam sa asigurati

pregatirea si publicarea Notei Conceptuale si Temei de Proiectare.

Raspuns 31

A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 2. Se vor avea in vedere prevederile art.
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15 alin. 1 lit.b) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare 32

Referitor la cerinta din Caietul de Sarcini privind «Studiile de teren trebuiesc
realizate, in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar trebuie sa se
tina cont si de faptul ca Beneficiarul poate solicita cu pana la 20% mai multe
masuratori/ determinari/ incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari /
determinari / masuratori sunt cuantificate printr-o suma provizionata.», va rugam sa
clarificati unde trebuie introdusa in propunerea financiara aceasta suma
provizionata, in conditiile in care:
e In Anexa 2 la Propunerea Financiara - Arheologie — este prevazuta o suma
provizionata de doar 10% pentru riscuri legate de arheologie
¢ In Anexa 4 la Propunerea Financiara - Studiul Geotehnic — nu este prevazuta
0 suma provizionata pentru studii geotehnice suplimentare
e In Anexa 1 la Propunerea Financiara — este prevazuta o suma provizionata de
10% pentru riscuri
e Este probabil ca valoarea totala a studiilor de teren sa depaseasca 50% din
pretul contractului si, prin urmare, o suma totala provizionata de 10% din
valoarea contractului sa nu acopere costuri suplimentare de 20% pentru studii
de teren
Riscurile sunt si de alta natura decat cele referitoare la realizarea unor studii de teren

suplimentare.

Raspuns 32

A se vedea Raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 2, precum si Raspunsurile nr. 43, 58 si

59 din Clarificarea nr. 4.

Intrebare 33

Referitor la articolul 20.1 paragraf (4) litera b din Modelul de Contract, va rugam sa
clarificati in ce masura este necesara modificarea contractului generata « de solicitari
ale autoritatilor/Entitatilor ce elibereaza avize/ acorduri/ autorizatii/ permise, sau de
alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul ... » in conditiile in care,
Caietul de Sarcini, la capitolul 4.1.3.8, precizeaza ca Prestatorul este responsabil de
obtinerea acordurilor/avizelor finale si ca Prestatorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din avize.

Va rugam sa clarificati care sunt tipurile de solicitari ale autoritatilor/entitatilor
pentru care este necesara modificarea contractului, spre deosebire de

conditionalitatile din avize.

Raspuns 33

Avand Tn vedere varietatea situatiilor cu care se pot confrunta Prestatorul si Beneficiarul
ulterior semnarii contractului, Autoritatea contractanta nu poate in acest moment sa
stabileasca concret tipurile de solicitari care vor fi adresate de catre autoritatile/entitatile

ce vor fi implicate in realizarea proiectului. Avand in vedere ca aparitia acestor situatii
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nu pot fi imputate doar Prestatorului, Autoritatea contractanta, prin art. 20.1, a stabilit

posibilitatea prelungirii duratei de prestare a serviciilor.

Intrebare 34

Similar, referitor la articolul 20.1 paragraf (4) literele g si f, va rugam sa clarificati in
ce masura este necesara modificarea contractului generata de «aplicarea legii privind
monumentele istorice, realizarea auditului de siguranta rutiera, de elaborarea PUZ
daca este cazul, ... de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice» in conditiile in
care, Caietul de Sarcini, la capitolul 4.1.3.8, prevede deja ca Prestatorul este
responsabil de obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor/ permiselor si autorizatiilor

necesare proiectului, « inclusiv PUZ, daca este solicitat ».

Raspuns 34

Conform prevederilor Caietului de sarcini, cap. 4.1.3.8 "Prestatorul este responsabil
pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in
conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele/ acordurile/ permisele si autorizatiile necesare realizarii
proiectului, inclusiv PUZ, daca este solicitat™.

Avand n vedere varietatea situatiilor cu care se pot confrunta Prestatorul si Beneficiarul
ulterior semnarii contractului, Autoritatea contractanta nu poate in acest moment sa
stabileasca concret care vor fi tipurile de modificari emise de autoritatile/entitatile ce
vor fi implicate in realizarea proiectului pentru aceste categorii de servicii. Avand in
vedere ca aparitia acestor situatii nu pot fi imputate Prestatorului, Autoritatea
contractanta, prin art. 20.1, a stabilit posibilitatea prelungirii duratei de prestare a

serviciilor.

Intrebare 35

Tinand cont de articolul 24.4, va rugam sa confirmati ca propunerea financiara nu

va contine costuri legate de verificarea atestata a documentatiilor tehnice.

Raspuns 35

A se vedea Raspunsul nr. 29 din Clarificarea nr. 2.

Intrebare 36

Referitor la Capitolul 3.2 Riscuri din Caietul de Sarcini, va rugam sa clarificati
sensul frazei : « Riscul ca in afara (?1?) variantelor de traseu analizate sa fie aleasa o
alta (?!?) varianta, varianta/variante care sa fie alease in baza traseelor analizate

(atata timp cat traseele analizate respecta Caietul de Sarcini.)»

Raspuns 36

A se vedea Raspunsurile nr. 15 si 44 din Clarificarea nr. 4.

Intrebare 37

Va solicitam sa raspundeti la intrebarile transmise in datele de 7 si 13 decembrie 2016
in SEAP, tinand cont ca a trecut aproape o luna de la data postarii lor, iar legislatia

in materie de achizitii publice prevede termene mult mai reduse.

Raspuns 37

A se vedea Clarificarile nr. 3 si 4 publicate in SEAP.

Intrebare 38

In cadrul art. 17.9 este specificat faptul ca "*Managerul de Proiect poate dispune
Prestatorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor / Echipamentelor /

Personalului Prestatorului incluse in Programul de prestare a serviciilor. Prin
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Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Managerul de Proiect
in care sunt mentionate categoriile de Utilaje / Echipamente / Personal necesar a fi
mobilizate si care sunt precizate in Programul de prestare a serviciilor. In Ordinul de
mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de
Utilaje /Echipamente/Personal. (...)""

Va rugam sa ne precizati daca prin Ordinul de mobilizare pot fi prevazute perioade
mai lungi in care Utilajele / Echipamentele / Personalul sa ramana mobilizate, altele
decat cele specificate prin Programul de prestare a serviciilor.

In situatia in care raspunsul este afirmativ, va rugam sa ne precizati modalitatea in

care vor fi acoperite costurile suplimentare generate de un astfel de Ordin.

Raspuns 38

In eventualitatea emiterii unui ordin de mobilizare de catre Beneficiar, Prestatorul va
avea obligatia imediata de a mobiliza utilaje / echipamente / personal, dupa caz.
Perioada in care ordinul de mobilizare isi produce efectul va fi valabila pana la
recuperarea intarzierilor inregistrate de catre Prestator fata de Programul de Lucru
aprobat, lucru ce urmeaza a fi dovedit de catre Prestator prin transmiterea catre
Beneficiar a unui raport in acest sens.

Costurile generate de ordinul de mobilizare, avand in vedere ca acest ordin se emite in
momentul in care se constata intarzieri ale Prestatorului fata de Programul de Lucru
aprobat, vor fi suportate de catre Prestator, fara a putea emite pretentii financiare catre

Beneficiar.

Intrebare 39

Potrivit art. 18.1 (1) "Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului fara
acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante™.

Intrebare: Avand in vedere ca in cuprinsul Contractului de Servicii nu este mentionat
niciun termen in care Autoritatea Contractanta va transmite acordul scris prealabil in
baza caruia este incuviintata schimbarea personalului, va rugam sa ne specificati
care este un termen orientativ in care un astfel de acord va fi acordat.

Avand in vedere ca pentru schimbarea personalului este necesar un acord scris
prealabil intelegem ca, pana la momentul obtinerii acordului nu este produsa nicio
schimbare in cadrul Personalului. Este posibila aplicarea unor penalitati
contractuale pana la momentul aprobarii noilor membri ai Personalului, in conditiile

in care membrii Personalului aprobat sunt inca in cadrul Contractului de Servicii?

Raspuns 39

Acordul scris cu privire la schimbarea personalului nu depinde doar de Autoritatea
Contractanta, ci depinde in mare parte de propunerea transmisa de Prestator. Avand in
vedere ca noul personal propus trebuie evaluat potrivit cerintelor Fisei de date (daca
reprezintd factor de evaluare) sau Caietului de Sarcini pe baza documentelor puse la

dispozitie de catre Prestator, si ca in cadrul procesului de evaluare a noului personal
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propus Autoritatea Contractantd, prin Managerul de Proiect, poate solicita clarificéri de
confirmare/completare in mod similar dispozitiilor art. 134 alin. (1) H.G. nr. 395/2016
(raspunsul la solicitare CNAIR depinzand exclusiv de Prestator), Autoritatea
contractanta isi mentine prevederile art. 18.1 (1).

Considerand ca este in interesul Autoritatii Contractante sa nu existe sincope in alocarea
personalului Tn cadrul Contractului, CNAIR, prin Managerul de Proiect, va desfasura
procedurile privind schimbarea personalului cu celeritate si in cel mai scurt timp posibil.
Data de la care se calculeaza penalitatea este momentul de la care personalul repectiv nu
mai presteaza activitati pe pozitia pe care a fost aprobat de Beneficiar sau pentru pozitia

pe care o detinea in contract conform ofertei.

Intrebare 40

Potrivit art. 18.1 (2) ,,Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea
personalului in urmatoarele situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28"

()

e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu
documente justificative.

Va rugam sa ne clarificati daca in situatia suspendarii Contractului de Servicii este
obligatorie inlocuirea Personalului.

In situatia prevazuta la litera €), va rugam sa ne precizati care sunt documentele

justificative apreciate ca fiind necesare in vederea dovedirii.

Raspuns 40

Se completeaza prevederile art 18.1 (2) lit. a) din modelul de Contract astfel:
"a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 (doar in
conditiile_in_care personalul respectiv_nu_mai_este disponibil la_incetarea

suspendarii)"*

In ceea ce priveste intrebarea privind documentele justificative apreciate ca fiind

necesare in vederea dovedirii situatiei precizate la art. 18.1 alin. (2) lit. €) din Contractul
de Servicii, vA comunicam ca este necesara a fi clarificatd relatia existentd intre
Prestator si expertul respectiv. Daca relatia dintre expert si Prestator este de angajat-
angajator, atunci sunt aplicabile prevederile Codului Muncii coroborate cu procedurile
interne ale Prestatorului.

Daca exista alta relatie, Prestatorul va pune la dispozitie documente
justificative/relevante din care sa rezulte incetarea activitatii expertului in cadrul

prezentului contract.

Intrebare 41

Potrivit art. 18.4 (3) "In cazul respingerii acestora, Autoritatea contractanta va
notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere, Autoritatea contractanta va

fi indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati
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de intarziere in cuantum de 100 lei per zi de intarziere / per persoana (...) care vor
curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii
de catre Autoritatea contractanta a unor persoane propuse de Prestator (...)."

1. Va rugam sa ne precizati care este termenul pentru transmiterea raspunsului din
partea Autoritatii contractante.

2. Prestatorul este indreptatit sa conteste motivele respingerii prezentate de catre
Autoritatea contractanta? Daca raspunsul este afirmativ, va rugam sa ne precizati
care este termenul procedurii ce trebuie urmata de catre Prestator si in ce termen.

3. Va rugam sa ne precizati cum se poate apara Prestatorul fata de eventualele criterii
subiective aplicate de catre Autoritatea contractanta in aprecierea facuta cu privire la
persoanele propuse.

4. Va rugam sa ne precizati daca este posibila efectuarea unei reevaluari din partea
Autoritatii contractante in situatia prezentarii de documente justificative suplimentare

si in cat timp Autoritatea contractanta va prezenta raspunsul ca urmare a reevaluarii.

Raspuns 41

Raspuns pct. 1: Reamintim operatorului economic ca inlocuirea personalului de

specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se_poate realiza numai_in

conditiile prevazute de legiuitor la art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

Acordul scris cu privire la schimbarea personalului nu depinde doar de Autoritatea
Contractanta, ci depinde in mare parte de propunerea transmisa de Prestator. Avand in
vedere ca noul personal propus trebuie evaluat potrivit cerintelor Fisei de date (daca
reprezintd factor de evaluare) sau Caietului de Sarcini pe baza documentelor puse la
dispozitie de catre Prestator, si ca in cadrul procesului de evaluare a noului personal
propus Autoritatea Contractantd, prin Managerul de Proiect, poate solicita clarificéri de
confirmare/completare in mod similar dispozitiilor art. 134 alin. (1) H.G. nr. 395/2016
(raspunsul la solicitare CNAIR depinzand exclusiv de Prestator), Autoritatea
contractanta isi mentine prevederile art. 18.4 (3).

Considerand ca este in interesul Autoritatii Contractante sa nu existe sincope in alocarea
personalului Tn cadrul Contractului, CNAIR, prin Managerul de Proiect, va desfasura

procedurile privind schimbarea personalului cu celeritate si in cel mai scurt timp posibil.

Raspuns pct. 2 si 3: Autoritatea Contractanta are obligatia de a respecta Documentatia
de atribuire 1n cazul cerintelor aferente inlocuirii expertilor. Evaluarea personalului de

specialitate propus spre nlocuire se va efectua in baza acelorasi cerinte, precizate in

Documentatia de atribuire.

Réspuns pct. 4: In cazul in care se va considera necesar, Autoritatea Contractantd va
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solicita/lua Tn calcul documente suplimentare pentru a se asigura ca operatorul economic
indeplineste cerintele precizate in Documentatia de atribuire.

A se vedea si raspunsul la punctele 2 si 3 de mai sus.

Intrebare 42

Potrivit art. 20.1 (2) ,,Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin
semnarea unui Act Aditional care sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos,
cu acordul Autoritatii Contractante, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire,
in cazul in care:

a) Prestatorul si-a schimbat forma, denumirea societatii sau alte modificari ale
actului constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi*'.

Va rugam sa ne precizati daca va fi necesara incheierea unui act aditional la
contractul de servicii ori de cate ori vor fi facute modificari ale actului constitutiv al
Prestatorului, indiferent de modificarile efectuate sau numai pentru anumite tipuri de
modificari.

Cum va fi tratata aceasta situatie in cazul unui Prestator format dintr-o asociere a

doua sau mai multe societat?

Raspuns 42

Art. 20.1 (2) lit a) din Contractul de servicii devine:

"a) Prestatorul si-a schimbat forma si/sau denumirea societatii;"
In cazul in care Prestatorul este format dintr-o asociere, atunci toate actele din care
rezulta acest fapt vor reflecta modificarile care au intervenit in conditiile prevazute la

art. 20.1 alin. (2) din Contractul de servicii.

Intrebare 43

Potrivit art. 25.3 (4) «Indata ce termenul limita de plata a expirat, Prestatorul poate
sa pretinda o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicate de
Banca Nationala a Romaniei, plus 8 puncte procentuale asupra sumei datorate.
Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa intre data termenului
limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii contractante
(exclusiv).»

Va rugam sa ne precizati ce se intampla in situatia in care plata este efectuata eronat
de catre Autoritatea contractanta.

Pentru echilibrul situatiei contractuale apreciem necesara corelarea cu prevederile

art. 26.2 din Contractul de Servicii.

Raspuns 43

In conditiile in care Autoritatea Contractanti a efectuat plata eronata citre Prestator, se
vor aplica prevederile art 26.1. Prestatorul, pe principiul bunei credinte, poate restitui

de indatd sumele care nu i se cuvin astfel incat sd nu 1 se aplice penalitati.

Intrebare 44

In caietul de sarcini, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare,
subcapitolele

- Aliniamente curbe;
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- Poduri, pasaje sau viaducte

- Zonele cu alunecari de teren active, partial stabilizate sau potential instabile,

sunt obligatorii realizarea investigatiilor de tip INV (investigatii geotehnice altele
decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate, cum ar fi: foraje cu
prelevare de probe tulburate, penetrari dinamice, sondaje electrice verticale, etc.).
Cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip INV, in special penetrari
dinamice? Anexa 4 financiara nu permite acest lucru si se pot deconta doar foraje cu
prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip
fizic si mecanic, pe un pret comasat.

Penetrarile dinamice sunt investigatii total diferite de forajele geotehnice si nu
cuprind analize de laborator. De aici se naste o discrepanta intre Caietul de sarcini -
document obligatoriu de respectat si Anexa 4 - document utilizat pentru decontarea
activitatilor geotehnice. Va rugam sa detaliati modul de decontare a investigatiilor de

tip INV, in special penetrarile dinamice.

Raspuns 44

A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 6.

Intrebare 45

In caietul de sarcini. capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare,
subcapitolele

- Poduri, pasaje sau viaducte, paragraful:

Nota (In completarea celor indicate anterior): In avans se va realiza o incercare de
penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT (pana la
adancimea maxima de 25.0 m sau pana la indeplinirea conditiei de refuz)

Cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip penetrare statica pe con sau a unei
penetrari dinamice continue de tip SPT?

Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare
de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic
mecanic, pe un pret comasat.

Investigatiile de tip penetrare statica dinamica sunt teste in-situ, total diferite de
forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate si netulburate. Va rugam sa
detaliati modul de decontare a investigatiilor de tip INV, in special penetrarile

dinamice.

Raspuns 45

In conformitate cu Raspunsul 13 din Clarificarea nr. 6, Nota aferenta tabelului 3 "Pentru
poduri, pasaje sau viaducte" a fost modificata, iar expresia ,,tip SPT" a fost inlocuita cu
,tip DPSH".

Toate costurile de realizare a Studiului Geotehnic vor fi cuantificate de catre ofertant in
cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara. Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la

Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va
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cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice+mecanice
pentru probe r. moi coezive si necoezive si probe r. tari) in conformitate cu NP
074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini”, prin urmare, oferantii
vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip DPSH si de tip INV in
cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara.

Se vor avea in vedere si Raspunsurile 27, 28, 29, 33 si 34 din Clarificarea nr. 7, precum
si Raspunsurile 2, 29 si 30 din Clarificarea nr. 10 cu privire la modificarile operate in

capitolul 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare.

Intrebare 46

Referitor la Caietul de Sarcini - Capitolul 7.1 Cerinte speciale de selectie pentru
Inginer Proiectant Consolidari, Topograf, si expert Evaluator Imobile - Topografi:
Apreciem ca, in raport cu specificul activitatii unui topograf, cerinta privind
implicarea expertului Topograf Autorizat in minimum 2 contracte care au avut ca
obiect Elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare de drumuri expres si/sau nationale si sau
autostrazi este excesiva si irelevanta.

Va solicitam sa acceptati ca Topografii autorizati categoria A sau D, sa fi fost

implicati in proiecte de infrastructura in contracte de proiectare si/sau lucrari.

Raspuns 46

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire. A se vedea

in acest sens si Raspunsul 11 din Clarificarea nr. 3.

Intrebare 47

Referitor la Caietul de Sarcini - Capitolul 7.1 Cerinte speciale de selectie pentru
Inginer Proiectant Consolidari, Topograf, si expert Evaluator Imobile - Expert
Evaluator Imobile:

Apreciem ca, in raport cu specificul activitatii unui Expert Evalouator Imobile,
cerinta privind implicarea in minimum 2 contracte in calitate de expert evaluator
imobile, evaluari bunuri imobile, rapoarte de evaluare pentru terenuri/constructii
aferente  unor proiecte de infrastructura de transport rutier(*drumuri
nalionale/drumuri expres/autostrazi) este excesiva si irelevanta.

Va solicitam sa acceptati ca Expertul Evaluator Imobile care este membru titular sau
membru acreditat ANEAR, specializat EPI, sa fi fost implicat in proiecte de

infrastructura - indiferent de obiectul contractului.

Raspuns 47

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire. A se vedea
in acest sens si Raspunsul 12 din Clarificarea nr. 3.

Cerinta din Caietul de sarcini "Experienta detinuta in calitate de expert evaluator
imobile - evaluari bunuri imobile in realizarea unor rapoarte de evaluare pentru
terenuri/constructii aferente unor proiecte de infrastructura de transport rutier

(drumuri nationale/ drumuri expres/ autostrazi) — minim 2 contracte” nu prevede
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elaborarea si/sau revizuirea de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice ca obiect al

contractelor solicitate.

Intrebare 48

Referitor la Fisa de Date a Achizitiei, pct. 1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE - Expert
arheolog:

Apreciem ca, in raport cu specificul activitatii unui expert arheolog, cerinta privind
implicarea in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi este
excesiva si irelevanta. Va solicitam sa acceptati ca Expertul Arheolog sa prezinte,
pentru obtinerea punctajului, experienta in elaborarea de studii de arheologie,

indiferent de obiectul contractului.

Raspuns 48

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire. Asa cum a
fost mentionat in clarificarile anterioare:

"In conformitate cu algoritmul de calcul pentru acest factor de evaluare,

"Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea

unor studii arheologice aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii de fezabilitate

si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres

si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;

mai mult de 4 studii arheologice: 3 puncte. [...]"

Astfel, in vederea acordarii punctajului, expertul trebuie sa detina experienta in

elaborarea de studii arheologice aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii de

fezabilitate si/sau proiecte tehnice.

Experienta detinuta de arheolog a fost utilizata ca factor de evaluare, si nu ca cerinta
minima de calificare sau cerinta minima a caietului de sarcini, prin urmare obtinerea
unui punctaj partial sau nepunctarea acestui expert nu este de natura a afecta

conformitatea ofertei depuse”.

Intrebare 49

Referitor la art. 38.6 din modelul de contract, va rugam sa clarificati prevederile
acestui articol :
» Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi acoperitoare
pentru:

e Valoarea avansului acordat,

e TVA-ul aferent avansului,

e Prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce
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deriva din acordarea avansului.”
In vederea unei estimari financiare corecte de catre ofertanti, va rugam sa precizati
clar si fara interpretari cum va calcula Autoritatea Contractanta la momentul
stabilirii valorii scrisorii de garantie pentru returnarea avansului ,prejudiciile ce ar
putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea

avansului”

Raspuns 49

A se vedea modificarea adusa art. 38 din modelul de contract prin Raspunsul 18 din
Clarificarea nr. 5.

Intrebare 50

Referitor la art. 38.7 din modelul de contract, va rugam sa clarificati prevederile
acestui articol:

38.7 In situatia in care Prestatorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de
Garantie pentru Plata Avansului, urmare a recuperarii de catre Autoritatea
Contractanta, a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de
Garantie pentru Plata Avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:

¢ Valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta;

e TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea
Contractanta;

e Penalitatii de intarziere si dobanzi conform Codului de Procedura Fiscala in
cuantum de 0.03% pe zi aplicate avansului ramas de recuperat calculate pe
perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si pana la data recuperarii
integrale a avansului in conformitate cu legislatia in vigoare.

In vederea unei estimari financiare corecte de catre ofertanti, va rugam sa precizati
clar si fara interpretari cum va calcula Autoritatea Contractanta la momentul
diminuarii valorii Scrisorii de Garantie pentru Plata Avansului ,,Penalitatile de
intarziere si dobanzi conform Codului de Procedura Fiscala in cuantum de 0.03% pe
zi aplicate avansului ramas de recuperat calculate pe perioada cuprinsa intre data
acordarii avansului si pana la data recuperarii integrale a avansului in conformitate

cu legislatia in vigoare.

Raspuns 50

A se vedea modificarea adusa art. 38 din modelul de contract prin Raspunsul 18 din

Clarificarea nr. 5.

Intrebare 51

Referitor la prevederile art. 38, va rugam sa indicati modalitatea recuperarii
avansului de la Prestator, avand in vedere ca nici un aliniat din cadrul acestui articol
nu precizeaza aceasta modalitate. Va rugam sa specificati in mod clar procentul de
recuperare al avansului din fiecare plata partiala/intermediara din cadrul

contractului.
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Raspuns 51

A se vedea modificarea adusa art. 38 din modelul de contract prin Raspunsul 18 din

Clarificarea nr. 5.

Intrebare 52

Tinand cont de Raspunsul dvs. nr. 20 din cadrul Clarificarii nr. 3 la Documentatia de
atribuire, pentru ca Autoritatea Contractanta sa poata emite un raspuns clar si
complet in sensul prevederilor art. 160 alin (2) din Legea 98/2016, reformulam
solicitarea de clarificare astfel:

Referitor la pct. 111.2.2), Capacitate tehnica — Cerinta 1 din Fisa de date prin care se
solicita:

“Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Elaborare
si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte
Tehnice si Detalii de Executie**] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi. (...)”,

va rugam sa confirmati faptul ca in indeplinirea cerintei se pot lua in considerare
servicii de Elaborare si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**] prestate in cadrul unui proiect de
infrastructura rutiera avand ca obiect realizarea unui pod care face parte dintr-un
drum expres si/sau drum national si/sau autostrada.

Intemeiem aceasta solicitare in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997,
in speta Art. 2, alin. (1), (2) si (3), conform carora:

“(1) Drumurile fac parte din sistemul national de transport.

(2) Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia
vehiculelor si pietonilor.

(3) Fac parte integranta din drum: ampriza si zonele de siguranta, suprastructura si
infrastructura drumului, podurile, podetele, santurile, rigolele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile si alte lucrari de arta,
constructiile de aparare, protectie si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti,
locurile de parcare, oprire si stationare, statiile de taxare, bretelele de acces,
drumurile tehnologice amenajate pentru intretinerea autostrazilor, indicatoarele de
semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, sistemele inteligente de
transport si instalatiile aferente, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse in
triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum
si bretelele de acces, sistemele pentru protectia mediului, terenurile si plantatiile din

zona drumului si perdelele de protectie, mai putin zonele de protectie.”

Raspuns 52

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 111.2.3 a) Capacitatea tehnica si
profesionala, Autoritatea Contractanta a stabilit un criteriu de pod la Cerinta 2:

"Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Revizuire
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si/sau Elaborare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare**, care au inclus si proiectarea a minim un pod si/sau pasaj si/sau
viaduct, cu o deschidere de minim 50 m, aferent unei autostrazi si/sau drum national

si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada in localitate urbana".

Intrebare 53

Referitor la cele mentionate in Fisa de date punctul 1V.4.3) Modul de prezentare a
ofertei, si anume: “NOTA: In situatia in care Prestatorul participa la mai multe
proceduri de atribuire in care a propus acelasi/ aceleasi Utilaje/ Echipamente/
Personal cu cel/ cele din prezenta procedura de achizitie publica si care au condus la
atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu Utilaje/
Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si
care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi
punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea
contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului aflate in acesta
situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un termen de maxim 45 de
zile.”

Va rugam sa confirmati ca, in cazul in care un ofertant se afla in situatia descrisa de
dumneavoastra mai sus, inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului
similar/e prezentate in oferta CU utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului similar/e

cel putin egale celor depuse in oferta si care indeplinesc criteriile minime de calificare

si/sau obtin cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de

evaluare pentru atribuirea contractului, nu se vor aplica prevederile art. 18.3

coroborat cu 17.6 din contractul de servicii prezentat in Documentatia de atribuire.

Raspuns 53

Prevederile art. 18.3 si cele ale art.17.6 din contractul de servicii se refera la inlocuirea
personalului si respectiv la personalul nominalizat in oferta sau aprobat ulterior. Pentru
0 mai buna intelegere, prevederile art 18 si ale art. 17 trebuie citite si interpretate in
integralitate.

A se vedea si Raspunsul 12 din Clarificarea 2 prin care Autoritatea contractanta a
clarificat interpretarea referitoare la intrebarea operatorului economic cu privire la art.
18.3 din Contractul de servicii.

Prin urmare, Autoritarea contractanta isi mentine prevederile art. 43.1, cat si prevederile

18.3 si 17.6 din Contractul de servicii.

Intrebare 54

Cu referire la raspunsul Autoritatii Contractante publicat in cadrul Clarificarii nr. 4
la Documentatia de Atribuire pentru contractul “Elaborare Studiu de Fezabilitate si
Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau — Focsani”, in speta raspunsurile
3, 7 respectiv 19, unde se precizeaza: “Determinarea parametrilor geotehnici va

respecta cerintele din Caietul de Sarcini si se va realizea in conformitate cu NP
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122/2010 si cu STAS 3300/1-85. De asemenea, se va tine seama si de prevederile
Eurocod 7 (SR EN 1997:2004) ce vine in completarea celor doua normative mai sus
mentionate, amandoua fiind in vigoare si completandu-se ”va adresam urmatoarea
solicitare de clarificare:

Metoda de determinare a parametrilor geotehnici de calcul este diferita in cadrul
NP122/2010 de metoda prevazuta in cadrul STAS 3300/1-85. De altfel, prelucrarea
statistica in conformitate cu NP122/2010, ce transpune prevederile EC7, furnizeaza
valori caracteristice, in timp ce prelucrarea statistica in conformitate cu STAS
3300/1-85 furnizeaza valori normate. Acesti termeni nu desemneaza aceeasi notiune,
valorile normate fiind diferite de cele caracteristice prin insasi metoda de
determinare. Pe cale de consecinta, nu se poate spune ca cele doua normative se
completeaza, acestea reglementand metode diferite de calcul. Pe cale de consecinta,

va rugam sa clarificati metoda de determinare a parametrilor geotehnici.

Raspuns 54

Atat NP 122/2010, cat si STAS 3300/1-85 sunt in vigoare si sunt intrebuintate la
determinarea parametrilor geotehnici. Pentru transpunerea prevederilor EUROCOD 7 in
metoda de calcul a parametrilor se utilizeaza NP122/2010.

In consecinta, pentru a evita dublarea cerintei din Caietul de sarcini, metoda de

determinare a parametrilor geotehnici va fi conforma cu prevederile NP 122/2010.

Intrebare 55

Facem revenire la Raspunsul 9 din Clarificarea 2 din SEAP.

Cu privire la cerintele din articolele 7.6 (7), 7.6 (8) si 7.6 (9) referitoare la
nominalizarea unor Subcontractanti ulterior semnarii contractului si solicitarea de a
prezenta inainte de nominalizare anumite documente justificative, tinand cont de
prevederile art. 174 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016, va rugam sa
confirmati ca Autoritatea Contractanta nu va impune subcontractantilor nominalizati
ulterior cerinte minime in plus fata de de cele impuse in Fisa de Date, din

Documentatia de Atribuire.

Raspuns 55

A se vedea dispozitiile art. 3 alin. (1) lit. z) din Legea nr. 98/2016 "documentatia de

atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte

informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd,

corectd si _explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul

contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile

tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de

prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile
generale aplicabile”. Prin urmare, proiectul de contract de servicii publicat in SEAP
face parte integrantd din documentatia de atribuire, iar respectarea prevederilor

mentionate 1n clauzele contractuale este imperativa.
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Mentionam faptul ca Autoritatea contractanta nu poate cuprinde in Documentatia de
Atribuire explicit toate solicitdrile cu privire la detinerea de autorizatii speciale sau de
apartenentd la o anumitd organizatie. Drept urmare, atdta timp cat legea impune
detinerea unei autorizatii speciale sau apartenenta la o anumitd organizatie, aceasta
cerintd este obligatorie prin lege, nefiind necesara precizarea lor in mod expres in cadrul
Documentatiei de Atribuire, deoarece prevederile legii sunt imperative si nimeni un
poate invoca necunoasterea legii.

Dorim sa aducem in atentia operatorului economic ca au fost modificate prevederile art.
7.17 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza: "7.17 In situatia in care este
necesard inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a nu incheia un
nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati
necdstigdtori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie

v o

publica.

Intrebare 56

Facem revenire la Raspunsul 12 din Clarificarea 2 din SEAP.

Conform prevederilor din Codul Muncii, art. 81, (1) Prin demisie se intelege actul
unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica
angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui
termen de preaviz. (2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului.
Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada
acesteia prin orice mijloace de proba.

Drept urmare, va rugam sa tineti seama ca:”demisia” este un drept unilateral si
exclusiv al salariatului, care este exercitat liber de catre salariat si nu poate fi
conditionat de nimeni inafara salariatului insusi, asadar Angajatorul nu are cum sa
influenteze decizia unilaterala a salariatului si sa fie tinut responsabil si penalizat de

Autoritatea Contractanta in cazul unei asemenea demisii.

In raspunsul 12 din Clarificarea 2 din SEAP mentionati ca demisia este sub controlul
Prestatorului (adica al Angajatorului) — ceea ce este clar inafara prevederilor
legislative si incalca prevederile art. 81 din Codul Muncii. Angajatorul poate incerca
sa influenteze decizia unui salariat in a nu-si da demisia, dar in nici un caz nu este

sub controlul acestuia, asa cum justificati in raspunsul 12 din Clarificarea 2.

Raspuns 56

Autoritatea contractanta isi mentine raspunsul nr. 12 din Clarificarea nr. 2 publicata in
SEAP in data de 27.01.2017.

Consideram ca Autoritatea contractanta prin acel raspuns a clarificat interpretarea
referitoare la intrebarea operatorului economic.

In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic cu privire la definitia "demisiei" n
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conformitate cu prevederile art. 81 din Codul Muncii, dorim sd precizdm faptul ca,
pentru o mai buna intelegere, prevederile art. 18 inlocuirea personalului din
Contractul de servicii, trebuie citite si interpretate in integralitate.

Autoritatea Contractantd nu Incurajeaza fluctuatia de personal si utilizarea demisiei ca

argument in acest sens.

Intrebare 57

Facem revenire la Raspunsul 13 din Clarificarea 2 din SEAP.

Avand in vedere faptul ca:

* Autoritatea Contractanta nu poate exemplifica situatiile in care aceasta poate
solicita Prestatorului completari la documentatie, care conform prevederilor art. 20
va fi intocmita in conformitate cu prevederile legale, astfel ca acele situatii nu sunt
cunoscute nici de Prestator

* Autoritatile invocate MT, MFE, Japers, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR,
Autoritatea contractanta (Beneficiar), MAI, SRI, Verificatori Atestati etc nu au
dreptul de a avea solicitari inafara prevederilor legale

* Prin raspunsul dat sunteti de acord ca din cauza exigentelor Autoritatilor implicate
ar putea acorda timp suplimentar ca urmare a demersurilor administrative /
interinstitutionale;

Va rugam sa eliminati in cadrul articolului 20 prevederile ,fara a afecta dreptul
Autoritatii contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita

despagubiri:”’

Raspuns 57

Autoritatea Contractantd considera ca prin Raspunsul 13 din Clarificarea 2 publicata in
SEAP in data de 27.01.2017, a raspuns si a clarificat in totalitate solicitarea
operatorului economic.

Reiteram cele precizate, respectiv: "Consideram ca aspectele mentionate la litera a) nu
exced prevederilor Documentatiei de atribuire (Caietului de Sarcini si clauzelor
contractuale), motiv pentru care consideram ca nu reprezinta activitati suplimentare
care sa justifice suplimentarea valorii contractului, ci eventual timp suplimentar ca
urmare a unor demersuri administrative /interinstitutionale."

Avand in vedere varietatea situatiilor care pot aparea in derularea contractului,
intinderea si valoarea penalitatilor/despagubirilor cauzate Beneficiarului vor fi stabilite

in functie de obligatiile contractuale.

Intrebare 58

Facem revenire la Raspunsul 19 din Clarificarea 2 din SEAP.

Referitor la art. 42.2 din modelul de contract, va rugam sa confirmati ca platile ce se
vor efectua in cadrul Proiectului pentru taxele si/ sau tarifele percepute de catre
Autoritati/ Detinatori de Utilitati in contul Beneficiarului vor avea aceasi politica de

plata, respectiv termen de plata, ca cea stabilita de dumneavoastra la art. 25.3 Plati.
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Raspuns 58

Facturile aferente taxelor/tarifelor necesare obtinerii avizelor, acordurilor vor fi emise in
numele Beneficiarului (CNAIR SA), cu mentiunea platibile prin Prestator.
Contravaloarea acestora va fi decontata ulterior de catre Beneficiar, iar Ofertantii nu vor
include aceste costuri in Propunerile lor Financiare.

Avand in vedere ca procedurile interne aferente decontarii sumelor la care se face
referire nu permit estimarea unui termen de plata, asa cum s-a mentionat si in Raspunsul
nr. 19 din Clarificarea nr. 2, si tinand cont de faptul ca taxele/tarifele necesare obtinerii
avizelor si acordurilor sunt costuri distincte fata de pretul contractului, Autoritatea
Contractanta nu poate sa impuna termene privind plata acestora.

Avand in vedere ca prevederile legale privind plata facturilor sunt cunoscute de toti
operatorii economici, o reglementare suplimentara a acestora in cadrul contractului nu

este necesara.

Intrebare 59

Referitor la FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE
ACHIZITII EUROPENE, va rugam sa mentionati in ce format va trebui sa fie
prezentat acest document: .doc si/sau .pdf si/sau .xml.

De asemenea, va rugam sa mentionati in ce sectiune a documentului trebuie

prezentate informatiile despre experti.

Raspuns 59

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare a
ofertei, cap. 7. Oferta si documentele insotitoare, pct. Documentul Unic de Achizitie
European (DUAE): "Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus
la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic
editabil, furnizand raspunsurile solicitate conform instructiunilor din cadrul DUAE si
inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a
achizitiei.”

Ofertantii vor completa si vor transmite in SEAP formularul DUAE pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta impreuna cu intreaga documenentatie de atribuire, respectiv
fisierul DUAE.docx.p7s. Va rugam sa aveti in vedere ca acesta respecta modelul pus la
dispozitie de ANAP prin intermediul Notificarii din 01.09.2016.

Se va avea in vedere, totodata, Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 1 completat prin
Clarificarea nr. 9, in ceea ce priveste modalitatea de semnare a DUAE.

Informatiile privind expertii nu vor fi incluse in DUAE, experienta acestora
nereprezentand cerinte minime de calificare.

Experienta expertilor cheie principali reprezinta factori de evaluare asa cum este
mentionat in cadrul Fisei de Date a Achizitiei.

Informatiile despre acestia vor fi prezentate in Propunerea tehnica in cadrul

Formularului nr. 5 (Lista personalului cheie implicat in derularea contractului), in cadrul
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Formularului nr. 6 (Lista personalului cheie principal nominalizat in vederea calcularii
punctajului aferent factorilor de evaluare) si in cadrul Anexelor nr.l si nr. 2 la
Formularul nr. 6, precum si in cadrul documentelor relevante prezentate in vederea
acordarii punctajului. A se vedea in acest sens Nota din Fisa de Date a Achizitiei,
respectiv "Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii
vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii
punctajului” si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator

pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.”

Informatiile despre expertii cheie secundari vor fi prezentate in Propunerea tehnica in
cadrul Formularului nr. 5 (Lista personalului cheie implicat in derularea contractului),
precum si in cadrul CV-urilor si a celorlalte documente relevante solicitate in Caietul de
sarcini. A se vedea si Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 3.

Informatii despre celelalte categorii de personal solicitate prin caietul de sarcini vor fi

incluse in Propunerea tehnica.

Intrebare 60

Avand in vedere ca in capitolul 7. Cerinte privind personalul si baza tehnico-
materiale din Caietul de Sarcini, sunt prezentate cerintele pentru o parte din expertii
cheie secundari, va rugam sa mentionati unde trebuie completate informatiile prin

care se dovedeste indeplinirea cerintelor.

Raspuns 60

A se vedea Raspunsul nr. 59 din prezenta clarificare.

Intrebare 61

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial a HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul- cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiti finantate din fonduri publice care la art. 15, lit. b)
prevede exceptiile de la aplicarea acestei hotarari, precum si faptul ca in
documentatia de atribuire se mentioneaza ca prestatorul are obligatia sa intocmeasca
toate documentele de proiectare in conformitate si cu respectarea HG28/2008 va
rugam sa clarificati daca la elaborarea / revizuirea documentelor de proiectare se va
respecta HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016.

Raspuns 61

A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 2. Se vor avea in vedere prevederile art.

15 alin. 1 lit.b) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare 62

Referitor la capitolul 111.2.3.a) Capacitatea tehnlca si/sau profesionala din Fisa de

date, Cerinta 4 unde se solicita "‘baterie/baterii de 6 edometre cumulate ..."" si
Formularul nr. 6 - Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale
documentatiei de atribuire unde se solicita *'... Baterie de 7-9 edometre; Baterie de 10-

12 edometre ..."", va rugam sa clarificati care sunt cerintele minime care trebuie
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respectate de Ofertanti si pentru care oferta transmisa nu este considerata

neconforma.

Raspuns 62

In conformitate cu prevederile capitolului 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala din Fisa de date, Cerinta 4, Autoritatea contractanta a solicitat ca
ofertantii sa demonstreze ca dispun de urmatoarele echipamente si utilaje:

"- baterie/baterii de 6 edometre cumulate

- 1 aparat forfecare directa

- 1 echipament Proctor manual

- 3 foreze mecanizate

-autovehicul cu platforma pentru transportul forezelor™

Acestea reprezinta o cerinta minima de calificare, neindeplinirea acestui criteriu de
calificare conducand la respingerea ofertelor, ca inacceptabile, potrivit. art. 137 alin. 2
lit.b) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
art.215 alin.4 din Legea nr. 98/2016.

In ceea ce priveste echipamentele indicate in Formularul nr. 6, acestea reprezinta
resurse ofertate suplimentar fata de cerintele minime din Fisa de date, pentru care
ofertantii pot primi punctaj in cadrul factorului de evaluare Planificarea activitatilor
de realizare a Studiului Geotehnic si corelarea acestuia cu resursele tehnico
materiale adecvate prin prisma posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul
realizarii Studiului geotehnic.

Precizam ca echipamentele de laborator nominalizate in cadrul tabelului din
Formularul nr. 6. - Aspecte Tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale
documentatiei de atribuire sunt cu titlu exemplificativ, fiecare ofertant urmand sa isi
adapteze lista la propria propunere tehnica, precum si la dotarile suplimentare de care

dispune si pe care le va mobiliza in vederea depasirii punctelor de blocaj.

Intrebare 63

Referitor la cerintele din Fisa de date, punctul 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala, Capacitatea tehnica - Cerinta 1, ati solicitat indeplinirea cerintei
referitoare la prestarea “in ultimii 3 ani* servicii de Elaborare si/sau Revizuire de
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de
Executie**] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau autostrazi in valoare totala cumulata de minim 4.500.000
Lei fara TVA, va rugam sa ne confirmati urmatoarele:

- Va rugam sa confirmati ca, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime de mai
sus, acceptati prezentarea unui contract de prestare servicii de proiectare, faza de
proiectare Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect tehnic, care a presupus proiectarea

unui pod si/sau pasaj si/sau viaduct.
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- Va rugam sa confirmati ca podul este considerat parte din infrastructura de drum.

- Va rugam sa confirmati ca acceptati valoarea aferenta serviciilor de proiectare a
podului si/sau pasajului si/sau viaductului pentru indeplinirea cerintei nr 1, si
anume: ., Elaborare si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**| pentru constructie noua si/sau
modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi in
valoare totala cumulata de minim 4.500.000 Lei fara TVA.”

In vederea acordarii raspunsului va rugam sa aveti in vedere ca ofertantul va
prezenta toate documentele solicitate in fisa de date pentru sustinerea valorilor

aferente serviciilor de proiectare si a perioadei de prestare.

Raspuns 63

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 111.2.3 a) Capacitatea tehnica si
profesionala, Autoritatea Contractanta a stabilit un criteriu de pod la Cerinta 2:
"Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Revizuire
si/sau Elaborare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare**, care au inclus si proiectarea a minim un pod si/sau pasaj si/sau
viaduct, cu o deschidere de minim 50 m, aferent unei autostrazi si/sau drum national
si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada in localitate urbana”.

Asa cum rezulta din enuntul acestei cerinte, Autoritatea contractanta nu a solicitat o
anumita valoare a serviciilor de proiectare aferenta podurilor si/sau pasajelor si/sau

viaductelor, ci doar o deschidere minima de 50 de m pentru acestea.

Intrebare 64

Referitor la cerintele din Fisa de date, punctul 1V.4.1) Modul de prezentare a
propunerii tehnice - VI. ORICE ALTE INFORMATII RELEVANTE PENTRU
DEMONSTRAREA CONFORMITATII PROPUNERII TEHNICE RAPORTAT LA
CERINTELE SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI, este mentionat ca
wFormularul 8 va fi completat atat de catre Ofertant, cat si de subcontractorii
declarati in oferta”. Va rugam sa confirmati sau sa infirmati prezentarea acestui

formular de catre subcontractanti.

Raspuns 64

A se vedea documentul Modificari si completari ale FDA publicat de Autoritatea
Contractanta in SEAP in data de 06.03.2017.

Intrebare 65

Avand in vedere numarul mare de proceduri derulate de catre dvs. in paralel, precum
si multitudinea de Raspunsuri la clarificari postate simultan in SEAP in ultimele zile,
pentru ca potentialii ofertanti sa poata elabora o oferta corecta si competitiva, va
rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 14 zile calendaristice fata de

utimul termen stabilit de dvs.

Raspuns 65

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
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Intrebare 66

a. Referitor la Anexa 1 - Cerinte privind studiul geotehnic, la Caietul de Sarcini,
capitolul 11. Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, sub-capitolele
Pentru debleuri si Pentru rambleuri, in tabelul cu investigatii pentru debleuri,
respectiv pentru rambleuri sunt date investigatii geotehnice minime obligatorii in
functie de inclinarea terenului si inaltimea rambleului sau adancimea debleului.
De asemenea, in cadrul acestor sub-capitole exista si 0 ""Nota’ atat la investigatii
geotehnice pentru debleuri cat si la investigatii geotehnice pentru rambleuri, unde
sunt alte cerinte ale interdistantelor dintre investigatiile geotehnice. Acestea nu
sunt in concordanta cu tabelele mentionate mai sus, sunt mult mai dese si nu tin
cont de inclinarea terenului si de inaltimea/adancimea terasamentului.

Va rugam clarificati.

b. De asemenea, in ceea ce priveste sub-capitolul Pentru tuneluri, se intalneste o
situatie identica, in ""Nota'* sunt distante diferite ale investigatiilor geotehnice fata
de cele din tabel.

Va rugam clarificati.

c. In ceea ce priveste, sub-capitolul Pentru poduri, pasaje sau viaducte, in tabelul
Lucrari de Arta, in cazul podurilor sunt mentionate un numar de investigatii
geotehnice rezultand cel putin 1 foraj si/sau o investigatie pe un mal in functie de
lungimea podului, reprezentand un singur foraj pe culee.

In ""Nota' se precizeaza ca "In cazul podurilor si viaductelor, se vor realiza
minimum doua foraje pentru fiecare fundatie de culee™

Va rugam clarificati.

Raspuns 66

A se vedea Raspunsul 13 din Clarificarea nr. 6, Raspunsurile 27, 28, 29, 33 si 34 din
Clarificarea nr. 7, precum si Raspunsurile 2, 29 si 30 din Clarificarea nr. 10 cu privire la

modificarile operate in capitolul 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare.

Intrebare 67

In Anexa 1 la Caietul de sarcini, capitolul 11. Amplasarea si geometria lucrarilor de
investigare, la debleuri, rambleuri, tuneluri si alunecari este necesara instalarea de
piezometre, inclinometre si piezo-inclinometre. Costul lor nu se regaseste in Anexa 4.

Va rugam clarificati.

Raspuns 67

Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va
fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari
fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi coezive si necoezive Si
probe r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului
de Sarcini", iar operatorii economici, la intocmirea ofertei financiare vor pretui si
instalarea piezometrelor, inclinometrelor, piezo-inclinometrelor, respectand continutul

Anexei 4 la Propunerea Financiara, fara a modifica structura acesteia.
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Intrebare 68

Avand in vedere faptul ca la solicitarea de clarificari transmisa de catre societatea
noastra nr. din data de 12.01.2016 nu am primit raspuns pana la data prezentei,
respectiv 16.02.2017,

Si

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
aplicabila prezentei proceduri de atribuire, SECTIUNEA a 4-a Elaborarea
documentatiei de atribuire, Art. 160 (2), care prevede citam:

»(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet, cat
mai repede posibil, la orice solicitare de darificari sau in informatii suplimentare,
intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la
primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic."’

Solicitam urmatoarele:

- Primirea raspunsului la solicitarea de clarificari

- Decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 30 zile, echivalentul numarului de
zile in care ar fi trebuit sa raspundeti, in conformitate cu prevederile legale sus-

mentionate.

Raspuns 68

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura” din
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. De asemenea, a se vedea Raspunsul nr.

13 din prezenta Clarificare.

Intrebare 69

In caietul de Sarcini, pagina 10, la capitolul 3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor,
regdsim urmdtoarele informatii:

wDocumentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in
24 luni din care:

- 4 luni pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie
lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii
procedurilor de licitatii pentru executie lucrari si depunerea aplicatiei de
finantare.”

Va rugam sa clarificati urmatoarele:

- Motivul pentru care cele doua livrabile (pregatirea Documentatiei de atribuire
si depunerea aplicatiei de finantare) sunt incluse in acelasi termen de 4 luni.
Aceasta solicitare este justificata, avand in vedere ca Aplicatia de finantare
trebuie finalizata si depusa ulterior momentului finalizarii Studiului de
Fezabilitate si anterior pregatirii Proiectului Tehnic, iar Documentatia de
atribuire se pregdteste avand la baza Proiectul Tehnic.

- Cele doua livrabile (pregatirea Documentatiei de atribuire si depunerea
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aplicatiei de finantare) trebuie finalizate si predate in acelasi timp ?

- Termenul alocat pentru pregatirea Documentatiei de Atribuire este de 4 luni?

- Termenul alocat pentru pregatirea Documentatiei de Atribuire este fix sau
Operatorul economic poate aloca mai mult de 4 luni, fara a depasi cele 24 de
luni alocate contractului, in finalizarea Documentatiei de atribuire ?

- Termenul alocat pentru pregatirea Aplicatiei de finantare este de 4 luni ?

- Termenul alocat pentru pregatirea Aplicatiei de finantare este fix sau
Operatorul economic poate aloca mai mult de 4 luni in finalizarea Aplicatiei de
finantare?

- Termenul de 4 luni este incepand cu data inceperii contractului ?

Raspuns 69

Termenul de ,,4 luni aferent pregatirii documentatiei de atribuire a contractului de
executie lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii
procedurilor de licitatie pentru executie de lucrari si depunerea aplicatiei de finantare”
este prevazut de Autoritatea Contractanta tinand cont de succesiunea logica si normala a
realizarii activitatilor solicitate in cadrul Caietului de Sarcini.

Prestatorul, in baza experientei solicitate pentru participarea la prezenta procedura de
atribuire, va prevede inceperea celor doua activitati in momentul in care va detine toate
informatiile necesare si isi va cuprinde aceste activitati in programul de prestare a

serviciilor, cu incadrarea in termenul contractual total de 24 de luni.

Intrebare 70

Urmare a modificarilor de natura legislativa (HG 907/2016) cat si aprobarii Ghidul
solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, care cuprinde conditiile
specifice de accesare a fondurilor pentru proiectele din sectorul de transport rutier,
am identificat urmatoarea neconcordanta:
1. Caietul de sarcini specifica faptul ca Prestatorul va furniza Servicii de
proiectare, faza studiu de fezabilitate conform HG 28/2008.
2. Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere specifica
urmatoarele:
“Studiul de fezabilitate trebuie intocmit potrivit cerintelor directivelor si legislatiei
romdnesti in domeniu (in special Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice), corelat cu cerintele
Aplicatiei de finantare din Regulamentul nr. 207/2015.”
Avand in vedere faptul ca Studiul de Fezabilitate final trebuie sa fie aprobat de catre
Beneficiar, agentia Jaspers, AM, se impune respectarea cerintelor Ghidului
solicitantului, respectiv a cerintelor de elaborare conform HG 907/2016.

Prin urmare, va rugam sa clarificati, pentru intelegerea adecvata si aplicarea
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conforma si unitara a legislatiei aplicabile in domeniu, daca HG 907/2016 este
aplicabila pentru elaborarea proiectelor tehnice/studiilor de fezabilitate/ pentru care

au fost initiate procedurile de achizitie publica.

Raspuns 70

A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 2. Se vor avea in vedere prevederile art.
15 alin. 1 lit.b) din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare 71

In conformitate cu cerintele din Fisa de date, punctul 1V.2.1) Criterii de atribuire,
criteriul de atribuire

10 Experienta detinuta de ARHEOLOG, Algoritmul de calcul este:

Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea
unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate
si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;

mai mult de 4 studii arheologice: 3puncte.

Atestarea arheologilor in categoriile debutant, specialist si expert se face conform
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2494 din 26 august 2010 pentru aprobarea
Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetdirii
arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor.

In acest context, algoritmul de calcul impus in Fisa de date in ceea ce priveste
experienta detinutd de arheolog trebuie sia aibd in vedere calificarea arheologului
(specialist sau expert) raportata la actul normativ de mai sus.

Raportarea algoritmului de calcul exclusiv la experienta detinuta in realizarea unor
studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau
proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi” creeazd o veritabila discriminare pentru
majoritatea arheologilor cu expertiza in domeniul arheologiei preventive care nu au
realizat asemenea studii, impiedicandu-le astfel accesul la categoria de “experti
cheie”.

Prin urmare, va rugam sa acceptati masura de remediere, in conformitate cu actul
normativ invocat, in sensul acceptarii experientei dobandite pentru arheolog, fara a
impune experienta arheologului in lucrari similare. Mentionam ca activitatea de
arheologie nu este relationata de activitatile de proiectare specifice prezentei

proceduri.

Raspuns 71

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire. Asa cum a

fost mentionat in clarificarile anterioare:
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"In conformitate cu algoritmul de calcul pentru acest factor de evaluare,
"Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea

unor studii arheologice aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii de fezabilitate

si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres

si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;

mai mult de 4 studii arheologice: 3 puncte. [...]"

Astfel, in vederea acordarii punctajului, expertul trebuie sa detina experienta in

elaborarea de studii arheologice aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii de

fezabilitate si/sau proiecte tehnice.

Experienta detinuta de arheolog a fost utilizata ca factor de evaluare, si nu ca cerinta
minima de calificare sau cerinta minima a caietului de sarcini, prin urmare obtinerea
unui punctaj partial sau nepunctarea acestui expert nu este de natura a afecta
conformitatea ofertei depuse”.

Experienta pentru care se acorda punctaj in conformitate cu punctul 1V.2.1) Criterii de
atribuire, criteriul de atribuire in cadrul factorului de evaluare 10 Experienta detinuta
de ARHEOLOG reprezinta aspecte suplimentare ce reflecta avantajele care vor rezulta

din propunerile tehnice.

Intrebare 72

Revenim la Notele din capitolul 11 din Anexa 1 la Caietul de Sarcini, respectiv sub-

capitolele 11.2, 11.3 asa cum au fost definite in Clarificari.

In cadrul acestor Note in primul paragraf se mentioneaza ""Exceptie fata de cele

prezentate in tabelul anterior:

- In cazul in care declivitatea terenului natural este mai mare de 15% in profil
transversal..."

Prin urmare declivitatea terenului de 15% reprezinta aproximativ 9°(mai exact

8°31'51"). In Tabelul 1 si Tabelul 2 se face referire la valoarea de 20°.

Va rugam sa confirmati daca este corecta valoarea de 15%, daca sunt necesare toate

investigatiile propuse (3 foraje si incercari de penetrare din 20 in 20 de metri la

distanta de maxim 20m intre punctele de investigare) pentru o panta relativ lina de

aproximativ 9°, daca aceste investigatii (foraje si penetrari) sunt in sectiune

transversala si daca prin incercari de penetrare va referiti la incercarea cu con

realizata cu penetrometrul dinamic sau test de penetrare standard (SPT).

Va rugam sa clarificati ce intelegeti prin "investigarea in sectiune trebuie sa contina

minimum 3 foraje si incercari de penetrare la distanta de maxim 20.0m intre punctele

de investigare, pe toata suprafata versantulul.” si mai exact unde se vor pozitiona cele
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3 foraje.

Raspuns 72

A se vedea Raspunsul 13 din Clarificarea nr. 6, Raspunsurile 27, 28, 29, 33 si 34 din
Clarificarea nr. 7, precum si Raspunsurile 2, 29 si 30 din Clarificarea nr. 10 cu privire la

modificarile operate in capitolul 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare.

Intrebare 73

Avand in vedere ca in cadrul Legendei din capitolul 11 Anexa 1 la Caietul de Sarcini,
"INV" se refera la investigatii geotehnice: penetrari dinamice, sondaje electrice
verticale, altele decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate, va rugam
sa clarificati modalitatea de cuantificare a costurilor penetrarilor dinamice in cadrul
Anexei 4, avand in vedere faptul ca investigatiile geofizice si seismice sunt incluse in
aceasta, separat de costul forajelor cu prelevare de probe si teste de laborator.

Consideram ca este necesara includerea in cadrul Anexei 4 a costului separat a
tuturor investigatiilor de tip INV, nu doar a Investigatiilor geofizice si Investigatii

seismice (acestea din urma facand parte Investigatii geofizice).

Raspuns 73

A se vedea Raspunsul 5 din Clarificarea nr. 6.

Intrebare 74

Avand in vedere Clarificarea 1, Raspunsul 4, unde se mentioneaza ca ,,Pentru toate
resursele tehnico - materiale prezentate in vederea acordarii punctajului si
mentionate mai sus, ofertantii vor prezenta obligatoriu in propunerea tehnica
documentele solicitate care atesta disponibilitatea resurselor si, in cazul
laboratorutul/laboratorelor autorizat/e suplimentar/e, profilul G.T.F.", va rugam sa
clarificati daca pentru echipamentele / dotarile solicitate la Cerinta 3, Cerinta 4,
Cerinta 5 si Cerinta 6 din Fisa de Date, ofertantii trebuie sa prezinte documente
suport, tinand cont de faptul ca la modul de indeplinire se mentioneaza in vederea
indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertui sustinator va completa DUAE
- Partea IV "Criteriile de selectie™ - Sectiunea C 'Capacitatea tehnica si
profesionala™. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire
va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante,

certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei."

Raspuns 74

In conformitate cu prevederile capitolului 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala din Fisa de date, Cerintele 3, 4, 5 si 6 reprezinta cerinte minime de
calificare. Pentru indeplinirea acestor cerinte, la momentul depunerii ofertelor,
ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii vor completa DUAE -
Partea IV "Criteriile de selectie” - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”.
Documentele care atesta indeplinirea cerintelor, asa cum au fost solicitate in Fisa de
date, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului  de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii

Contractante.
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In ceea ce priveste resursele mentionate in Formularul nr. 6, acestea reprezinta resurse
ofertate suplimentar fata de cerintele minime din Fisa de date, pentru care ofertantii
pot primi punctaj in cadrul factorului de evaluare Planificarea activitatilor de
realizare a Studiului Geotehnic si corelarea acestuia cu resursele tehnico materiale
adecvate prin prisma posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii
Studiului geotehnic,

Pentru aceste resurse ofertate suplimentar, pentru a beneficia de punctajul prevazut in
algoritmul de calcul, ofertantii vor include in Propunerea tehnica, in mod obligatoriu,
documentele justificative din care sa reiasa faptul ca dispun de acestea, asa cum se
solicita prin Formularul nr. 6.

In concluzie, aceste documente vor fi prezentate de toti ofertantii in cadrul Propunerilor
tehnice, care vor fi incarcate in SEAP in cadrul ofertelor prezentate si nu doar de catre
ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Intrebare 75

Avand in vedere mentiunea din Caietul de sarcini (pag. 69):

wLa predarea livrabilelor, se va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe
volume, conform structurii din Anexa 3 a Caietului de sarcini.

Acesta va cuprinde urmatoarele:

» Studiul de Fezabilitate final care va include rezolvarea tuturor observatiilor
Beneficiarului, agentiei Jaspers, AM altor autoritati implicate in procesul de
aprobare si avizare.

* Rezultatul consultatiilor publice, a partilor terte si a autoritatilor de mediu, inclusiv
detalii complete pentru toate schimbarile aduse la Proiect

* Avizele, Acordurile, Permisele si alte aprobari obtinute se vor preda pe masura ce se
emit, cu predarea unui volum complet impreuna cu Acordul de Mediu si cu
documentatiile procedurii de mediu care au stat la baza emiterii Acordului de mediu,
in termenul contractual.”

Intelegem ca la predarea Studiului de fezabilitate, toate Avizele, Acordurile,
Permisele si alte aprobari obtinute se vor preda pe masura ce se emit, cu predarea
unui volum complet impreuna cu Acordul de Mediu si cu documentatiile procedurii
de mediu care au stat la baza emiterii Acordului de mediu, in termenul contractual de
14 luni.

In acest caz documentatia pentru Certificatul de Urbanism va fi depusa spre agreare,
la CNAIR inainte de aprobarea variantelor de traseu alternativ.

Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este corecta.

Raspuns 75

Se vor respecta cerintele Caietului de sarcini care stipuleaza clar activitatile ce revin
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Prestatorului conform cap. 8 Raportare, subcap. 8.1 Cerinte de Raportare. Documentatia
necesara eliberarii Certificatului de Urbanism va fi intocmita si depusa la Autoritatile ce
emit Certificatul de Urbanism dupa avizarea variantei de traseu optime de catre

Beneficiar.

Intrebare 76

In clarificarea nr. 6 - raspunsul 5, 6, 13 referitoare la ""Anexa 1 - Cerinte privind
studiul geotehnic, la Caietul de Sarcini*™ au fost precizate de catre autoritatea
contractanta mai mult de 10 cerinte de tipul:

- "'Se vor numerota tabelele existente... astfel...""

- ""Subcapitolele vor fi prezentate astfel..."

- ""Se elimina paragrafele...”

- ""Continutul Notei.... se modifica si va avea urmatoarea forma finala.."

- ""Punctul... se elimina din Caietul de Sarcini*, s.a.m.d.

In scopul prezentarii de catre ofertanti a unui document unitar din punct de vedere al
formatului, neinterpretabil si care sa concorde cu viziunea CNAIR privind realizarea
studiilor geotehnice va solicitam sa operati toate aceste modificari asupra Anexei 1 si

sa republicati aceasta Anexa a Caietului de Sarcini.

Raspuns 76

Modificarile si/sau completarile prevederilor Caietului de sarcini au fost publicate in

SEAP, acestea regasindu-se in Clarificarile la Documentatia de atribuire.

Intrebare 77

Avand in vedere cerinta din cadrul capitolului 1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
1V.2.1) Criterii de atribuire privitoare la
6. Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI:

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul
unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte
tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de
drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate
si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 puncte;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte;

mai mult de 6 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii

vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr.6 ""Curriculum Vitae™, Anexa nr. 2 la
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Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii
punctajului™ si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator
pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

* Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de
elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor.
Avem rugamintea sa ne clarificati, conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
daca este corecta intelegerea noastra privind modul de indeplinire a punctajului
solicitat pentru Inginerul Proiectant de Drumuri si anume daca se considera
indeplinita cerinta prin prezentarea de recomandari emise pentru fiecare drum in
parte, drumuri care fac parte din cadrul aceluiasi contract, dar pentru care au fost
elaborate proiecte tehnice distincte pentru constructie noua si/sau modernizare* de

drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi?

Raspuns 77

In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie

de numarul de contracte care au avut ca obiect revizuire si/sau elaborare de studii de

fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat,
si nu in functie de numarul de drumuri/sectoare de drum pentru care au fost realizate

aceste servicii in cadrul aceluiasi contract.

Intrebare 78

Avand in vedere cerinta din cadrul capitolului 1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
1V.2.1) Criterii de atribuire privitoare la
7. Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI:

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau
Inginer proiectant structuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice constructie noua si/sau modernizare* de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de
poduri si/ sau Inginer proiectant de structuri in cadrul unor contracte de elaborare
si/sau revizuire de studii de fezabilitate proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va
puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 puncte;
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intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte;

mai mult de 6 contracte: 8 puncte.

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii
vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 ""Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii
punctajului®™ si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator
pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

* Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de
elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor.
Avem rugamintea sa ne clarificati, conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
daca este corecta intelegearea noastra privind modalitatea de indeplinire a
punctajului solicitat pentru Inginerul Proiectant de Poduri si anume daca se
considera indeplinita cerinta prin prezentarea de recomandari emise pentru fiecare
pod rutier in parte, poduri care fac parte din cadrul aceluiasi contract, dar pentru
care au fost elaborate proiecte tehnice distincte pentru constructie noua si/sau

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi?

Raspuns 78

In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie

de numarul de contracte care au avut ca obiect revizuire si/sau elaborare de studii de

fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat,
si nu in functie de numarul de poduri pentru care au fost realizate aceste servicii in

cadrul aceluiasi contract.

Intrebare 79

Avand in vedere cerinta din cadrul capitolului 1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
1V.2.1) Criterii de atribuire privitoare la
10. Experienta detinuta de ARHEOLOG:

Descriere: Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in
realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de
drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog
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expert in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va
puncta astfel:

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;

mai mult de 4 studii arheologice: 3 puncte.

Nota 1: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertilor cheie, ofertantii
vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr.6 ""Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 6 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii
punctajului™ si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator
pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

* Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor
nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de
elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru
modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor.
Dorim sa facem urmatoarele precizari:

ORDINUL nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a
autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, prin articolul 3 mentioneaza faptul ca:
In cazul in care cercetarea arheologica vizeaza situri arheologice, zone cu patrimoniu
arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar
situate pe terenuri proprietate privata a unor persoane fizice ori juridice de drept
public sau privat, are calitatea de institutie organizatoare muzeul judetean al unitatii
administrative teritoriale pe care se afla situl arheologic.

De aici putem concluziona faptul ca muzeul judetean al unitatii administrative
teritoriale pe care se afla situl arheologic are prioritate in realizarea studiului
arheologic.

Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data studiile arheologice in faza de SF si
PT au fost realizate exclusiv de muzeul judetean al unitatii administrativ teritoriale pe
care se afla situl arheologic va rugam sa considerati indeplinita cerinta descrisa
anterior prin prezentarea de studii de investigatii arheologice /diagnostic intruziv
realizate inaintea demararii executiei lucrarilor in cazul unor proiecte de constructie

noua de drum expres/ drum national/ autostrada.

Raspuns 79

In conformitate cu punctul IV.2 Criterii de atribuire din Fisa de date, algoritmul de

calcul al factorului de evaluare cu privire la Arheolog prevede:
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"Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea

unor studii arheologice aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii_de fezabilitate

si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres

si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi”.
Prin urmare, studiile arheologice care vor fi luate in considerare pentru acordarea
punctajului sunt cele aferente revizuirii si/sau elaborarii de studii de fezabilitate si/sau

proiecte tehnice, activitati care se realizeaza inaintea demararii executiei lucrarilor.

Precizam ca prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul nr. 2562/2010 privind aprobarea
Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica mai sus citat in
solicitarea de clarificare au fost modificate prin Ordinul nr. 2178/2011 astfel:

" (4) In cazul in care cercetarea arheologicd vizeazd situri arheologice, zone cu
patrimoniu arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic
prioritar situate pe terenuri proprietate privatd a unor persoane fizice ori juridice de
drept public sau privat, are calitatea de institutie organizatoare institutia de profil
muzeal, de cercetare sau de invatamdnt superior care este solicitata sd efectueze
cercetarea arheologica, in baza unui contract. "

Avand in vedere aceste prevederi concluziile privind prioritatea/exclusivitatea muzeelor

judetene nu sunt intemeiate si nu au relevanta pentru evaluarea factorului de evaluare.
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