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DEPARTAMENTUL ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII

CLARIFICARE 1

la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici la documentatia de atribuire

avand ca obiect:

<< Proiectare si Executie ,,Pod pe DN 54 km 64+001, judetul Teleorman” >>

Anunt de participare CN1073921/07.10.2024

Intrebare
1

Va rugam sa republicati / completati arhivele intitulate Proiect Ilustrativ partl si part2
(si restul partilor daca e cazul) deoarece au eroare la deschidere.

Raspuns
1

Urmare solicitarii dumneavoastra, Autoritatea Contractanta a verificat accesarea in
SEAP a fisierele precizate mai sus. Mentionam ca acestea au putut fi descarcate si
accesate.

Avand in vedere ca la accesarea fisierelor nu au fost intampinate probleme, va
recomandam sa incercati 0 noua descarcare a documentatiei din SEAP pentru aceasta
procedura, si, totodata, sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a
Proiectului llustrativ este necesara descarcarea tuturor arhivelor/partilor care o
compun.

De asemenea, va informam ca Documentatia de atribuire se afla si pe site-ul
Autoritatii - Contractante la adresa http://www.cnadnr.ro, sectiunea Achizitii
publice/Procurement, Proceduri in curs de derulare - Lucrari - ID 1745, de unde se
poate accesa si descarca intr-un mod mai facil decat prin intermediul SEAP.

Intrebare
2

In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si cu luarea in considerare a Notificarii ANAP cu privire la modalitatea de
punere in aplicare a dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, va rugam sa
acceptati _prelungirea termenului _de depunerea a ofertelor cu 30 zile
calendaristice.

Avand in vedere complexitatea achizitiei (tipul contractului, criteriul de atribuire,
factorii de evaluare), respectiv volumul mare al documentelor care vor sta la baza
ofertei tehnico-financiare, va rugam sa acceptati prelungirea termenului - limita de
depunere a ofertelor prin publicarea unui anunt de tip erata in SEAP, astfel incat,
operatorii economici interesati, sa dispuna de timpul necesar pentru intocmirea unei
oferte conforme, cu respectarea cerintelor prevazute in documentatia de atribuire.
Nota: Cand potentialii ofertanti au la dispozitie un termen prea scurt pentru
intocmirea/transmiterea ofertei, aceasta situatie are ca efect crearea unui obstacol
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nejustificat in ceea ce priveste asigurarea cadrului concurential al Procedurii
organizate. Astfel, va rugam sa tineti cont de circumstantele legate de specificitatea si
complexitatea procedurii de achizitie, si sa acordati o perioada suficienta de timp
operatorilor economici pentru a analiza documentatia de atribuire si sa formuleze
intrebarile pe care le considera necesare.

Prin raspunsul la prezenta solicitare de clarificare se favorizeaza dezvoltarea unei
concurente corecte si efective intre operatorii economici participanti la procedura de
achizitie publica.

Raspuns | A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de participare nr.
2 CN1073921/07.10.2024.
Intrebare | In vederea intocmirii propunerii tehnice va rugam sa ne transmiteti ridicarea
3 topografica si plansele in format DWG
Raspuns | La prezenta clarificare a fost atasat documentul “Anexa nr. 13— Planurile topografice
3 in format .dwg, coordonate Stereo 70”. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.
Intrebare | Cu raportare la Capitolul 13 Cerintele Beneficiarului pentru executia lucrarilor, pct.
4 13.1. Cerinte privind lucrarile de organizare de santier (documentul Cerintele
Beneficiarului incarcat in SEAP sub codul [CN1073921/00006]), va rugam sa ne
comunicati daca Autoritatea contractanta pune la dispozitia operatorului economic
desemnat castigator, un spatiu pentru organizarea de santier? In cazul unui raspuns
pozitiv, va rugam sa ne comunicati ce suprafata are acest spatiu.
Raspuns | Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele de
4 care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru participarea la

procedura de achizitie publica.

Autoritatea Contractanta nu are in responsabilitate punerea la dispozitie a terenurilor
destinate pentru Organizarea de santier.

De asemenea, conform Formularului nr. 4:
V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in
conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin
urmatoarele aspecte:

- Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite,
documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare

a terenului afectat.

Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv:

”[...]6.2. Cerintele Beneficiarului pentru proiectare

[...JPentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru
organizarea de santier, se vor intocmi documentatii ce se vor depune la autoritatile
locale, dupacaz./...]”

”[...J] 13.1 Cerinte privind lucrarile de organizare de santier

Antreprenorul isi va realiza organizarea de santier, cu respectarea legislatiei in
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vigoare aplicabila si asumarea tuturor costurilor privind infiintarea, utilizarea si
desfiintarea organizarii de santier.

La stabilirea locatiei organizarii de santier, Antreprenorul va tine cont de
conditionarile din actul de reglementare privind protectia mediului si pentru care a
fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu.
Terenurile suplimentare ocupate pentru organizarea de santier si drumurile
tehnologice,

precum si aducerea acestora la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor, intra_in
sarcina Antreprenorului. /.../”

Astfel organizarea de santier este in responsabilitatea ofertantilor in ceea ce priveste
locatia, autorizatiile, avizele necesare, dimensiunea si utilizarea terenului afectat.

Intrebare
5

Avand in vedere modalitatea de stabilire a valorii estimate, va rugam sa ne puneti la
dispozitie devizul cu preturile unitare care a stat la baza stabilirii valorii estimate a
achizitiei.

Raspuns
5

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Devizul General nu reprezinta un document necesar in vederea elaborarii
ofertelor intrucat Ofertantii au obligatia de a-si elabora propriile oferte financiare,
bugetate prin raportare si in corelare cu Propunerile Tehnice intocmite de acestia.

Intrebare
6

In urma analizei documentatiei de atribuire publicata de catre Autoritatea contractanta
in SEAP, ofertantul nu a identificat expertizele pentru drum si pod, respectiv
documentele din cuprinsul carora sa rezulte necesitatea demolarii podului existent. Va
rugam sa clarificati aceste aspecte.

Totodata, studiul geotehnic este elaborat in baza unui normativ vechi, motiv pentru
care va rugam sa precizati daca studiul geotehnic intra in sarcina operatorului
economic ofertant, respectiv daca oferta se va intocmi cu raportare la informatiile
existente in studiul geotehnic postat in cadrul documentatiei de atribuire.

Raspuns
6

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele de
care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru participarea la
procedura de achizitie publica.

Conform Cerintelor Beneficiarului:

“[...]6.2. Cerintele Beneficiarului pentru proiectare

[...]Se vor efectua, daca este cazul, investigatiile de teren si incercarile de laborator
necesare pentru obtinerea unei informatii geotehnice complete actualizate pentru
intregul amplasament al proiectului in vederea minimizarii riscului geotehnic, cu
respectarea normativelor si standardelor in vigoare. Concluziile acestor investigatii
de teren si incercari de laborator vor fi verificate de un Verificator atestat pentru
domeniul Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de
fundare si a interactiunii cu structurile ingropate /.../”

studiul geotehnic intra in sarcina ofertantului/Antreprenorului.

Expertizele Tehnice care au stat la baza intocmirii Studiului de fezabilitate nu aduc
elemente noi sau relevante in ceea ce priveste intocmirea Ofertei.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
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specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate.

Prin urmare se vor respecta Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste demolarea
podului.

Intrebare | In urma analizei documentatiei de atribuire nu am regasit/identificat planul

7 594/2022/01/SF/01/PD02/005 Releveu — Sectiunea C-C si Sectiunea D-D. Va rugam
sa puneti la dispozitia operatorilor economici planul enuntat mai sus.

Raspuns | La prezenta clarificare a fost atasat documentul “Anexa 12 Sectiuni C-C si D-D”. A se

7 vedea Anexa nr. 2 la prezenta clarificare.

Intrebare | In cuprinsul documentatiei de atribuire nu se regasesc detalii privind numarul

8 separatoarelor de hidrocarburi, bazine de retentie si decantoare necesare, respectiv
pozitionarea acestora in cadrul proiectului. Va rugam sa precizati numarul si locatia
acestora.

Raspuns | Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si

8 informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie,
Proiectul pentru lucrarile separatoarelor de hidrocarburi, bazine de retentie si
decantoare, precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va
detine si calitatea de Proiectant.

Intrebare | In cadrul documentatiei de atribuire nu se specifica structura rutiera ce se va aplica pe

9 drumul de legatura intre podul nou executat si DN54. Va rugam sa ne puneti la
dispozitie sectiunea transversala aferenta drumului si structura rutiera a acestuia.

Raspuns | Pentru zona de drum se aplica acelasi sistem rutier ca pe rampele podului.

? Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie,
Proiectul precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va detine
si calitatea de Proiectant.

Intrebare | In documentatia de atribuire care face obiectul anuntului de participare nr.
10 CN1073921/07.10.2024, publicat in SEAP, a fost identificata Anexa 9 — Expropieri.
Intrucat aceasta anexa face referire la o alta procedura de atribuire ( Pod peste Prut la
Ungheni), va rugam sa ne puneti la dispozitie anexa corespunzatoare proiectului
Proiectare si Executie Pod pe DN 54 km 64+001, judetul Teleorman .
Raspuns | La prezenta clarificare a fost atasat documentul “Anexa 9 — Exproprieri Revizuita”. A
10 se vedea Anexa nr. 3 la prezenta clarificare.




Intrebare
11

In urma vizualizarii documentatiei de atribuire, s-a constatat faptul ca proiectul
(achizitia) cuprinde lucrari hidrotehnice ce contin lucrari de profilare a albiei, lucrari
ce sunt descrise ca fiind executate in cadrul proiectului ,, Indiguirea raului Olt pe
sectorul Islaz — Moldoveni, Jud. Teleorman”. Cu titlu de clarificare, va rugam sa
precizati daca aceste lucrari fac obiectul achizitiei ,, Proiectare si Executie Pod pe DN
54 km 64+001, judetul Teleorman”, cu indicarea lucrarilor care vor fi executate.

Lueriiri in albie:
Albia din zona noului pod se va curdja de vegetatie §i se va reprofila.
Nota: Amplasamentul podului nou a fost corelal cu proicctud "indiguirea Réwlui Ol pe sectornd Ivlaz-
Moldoveni, Judeful Teleorman”, avdnd ca beneficiar Administratia Nafionald Apele Romdne -
Administrafia Bazinala de Apd Ob. Lucrdrile de indiguire propuse prin respectivul proiect sunt
localizate tntre pilele P2-P3 5i P4-P3, firda a fi afectate de infrastructurile podului nou.

Raspuns
11

Lucrarile cuprinse in proiectul ,, Indiguirea raului Olt pe sectorul Islaz — Moldoveni,
Jud. Teleorman” nu fac obiectul prezentei achizitii.

Intrebare
12

In urma analizei documentatiei de atribuire s-a constatat faptul ca lipsesc detaliile
referitoare la lucrarile necesare desfiintarii drumului ce leaga DN54 de podul existent.
Va rugam sa clarificati daca aceste lucrari sunt cuprinse in cadrul acestei achizitii
(proiect), iar in caz afirmativ, ce cuprind aceste lucrari.

Raspuns
12

Se va desfiinta sectorul de drum ce leaga podul existent. Aceste lucrari vor fi
cuantificate in cadrul capitolul Demolare pod existent.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate.

Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie, detaliile
pentru demolarea drumului de legatura intre DN 54 si podul existent cat si pentru
lucrarile temporare, precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care
va detine si calitatea de Proiectant.

De asemenea a se vedea si Raspunsul nr. 61 din prezenta clarificare.

Intrebare
13

Va rugam sa ne comunicati ce lucrari sunt cuprinse in Cap. 111 — Utilitati, din cuprinsul
documentatiei de atribuire.

Raspuns
13

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie,
Proiectul pentru Utilitati si lucrarile temporare, precum si evaluarea bugetului sunt in
sarcina Antreprenorului care va detine si calitatea de Proiectant.

Intrebare
14

Cu respectarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va
rugam sa ne transmiteti continutul fisierului [CN1073921/00007] Formulare pod DN
54 semnat.pdf, in format editabil (word), semnat cu semnatura electronica extinsa.
Avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta, prin Fisa de date (Instructiuni catre
ofertanti) precizeaza operatorilor economici participanti la aceasta procedura,
obligativitatea completarii formularelor puse la dispozitie de catre Achizitor, aceste
formulare nu se pot completa in formatul pdf pus la dispozitie operatorilor economici.
O transformare a acestui document in format word de catre operatorul economic, se
poate efectua cu riscul pentru Autoritatea contractanta ca prin aceasta conversie,
documentul sa sufere modificari, inclusiv de continut standard.




Raspuns
14

Autoritatea Contractantd a pus la dispozifia ofertantilor informatiile detinute in
prezent, in formatele Tn care acestea au fost disponibile. Formatul in care sunt puse la
dispozitie documentatiile nu constituie un impediment in consultarea/utilizarea
acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.

Autoritatea Contractantd considera ca documentele si informatiile puse la dispozitie
sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa
corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.

Intrebare
15

In partea scrisi a documentatiei de atribuire pusi la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta, se mentioneaza faptul ca “Rezemarea grinzilor (...) se realizeaza cu
aparate de reazem din neopren armat”; in Cerintele Beneficiarului se mentioneaza
,Aparatele de reazem utilizate vor fi de tip modern cu izolatori antiseismici”’; din
piese desenate se disting urmatoarele situatii:

Pentru rezemarea grinzilor prefabricate inaltimea aparatelor de reazem este prea mica
pentru a putea fi considerate izolatoare seismice.

Pentru suprastructura metalica — inaltimea aparatelor este mai mare si se pot asimila si
cu variante cu izolare seismica.

Totodata, pentru rosturi este propusa o deschidere de doar 10 cm, care este
incompatibild cu optiunea asigurarii izoldrii seismice (pentru zona seismica a popului
deplasarile ar depasi 20cm).

Astfel va rugam sa clarificati sintagma: “Aparatele de reazem utilizate vor fi de tip
modern cu izolatori antiseismici”. In cazul in care se mentine cerinta utilizarii
izolatorilor seismici, este necesara clarificarea modului de asigurare a inaltimii
aparatelor de rezemare a grinzilor prefabricate precum si dimensiunea rosturilor.

Raspuns
15

Rezemarea grinzilor prefabricate din beton se va face cu aparate de reazem din
Neopren si vor fi prevazuti opritori antiseismici.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate.

Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie, stabilirea
dimensiunilor aparatelor de reazem de tip modern cu izolatori antiseismici pentru
structura metalica cat si a dimensiunilor dispozitivelor de acoperire a rosturilor de
dilatatie, precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va detine
si calitatea de Proiectant.

Intrebare
16

In Studiul Geotehnic se mentioneazi clasa de expunere XA2, datorati agresivitatii
apei, fapt pentru care este necesara clasa minima C30/37 pentru betonul din piloti
(conform SR EN 206), si nu C25/30 cum este mentionat in SF. Va rugam sa clarificati
ce tip de material va fi cotat in oferta.

Raspuns
16

Clasa minima a betonului va respecta prevederile Studiului Geotehnic pus la dispozitia
operatorilor economici in SEAP in cadrul Proiectului ilustrativ - Anexa 3 -Studiu
Geotehnic Verificat Af.

Intrebare
17

Studiul geotehnic este intocmit si verificat in baza normativul vechi NP074/2014. Va
rugam sa precizati daca studiul geotehnic trebuie refacut, respectiv daca acest demers
intra in sarcina ofertantului? De asemenea va rugam sa clarificari daca propunerea
tehnica se va intocmi in baza informatiilor din Studiul geotehnic existent.

Raspuns
17

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele de
care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru participarea la
procedura de achizitie publica.

Conform Cerintelor Beneficiarului:

“[...]6.2. Cerintele Beneficiarului pentru proiectare

[...]Se vor efectua, daca este cazul, investigatiile de teren si incercarile de laborator
necesare pentru obtinerea unei informatii geotehnice complete actualizate pentru
intregul amplasament al proiectului in vederea minimizarii riscului geotehnic, cu
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respectarea normativelor si standardelor in vigoare. Concluziile acestor investigatii
de teren si incercari de laborator vor fi verificate de un Verificator atestat pentru
domeniul Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de
fundare si a interactiunii cu structurile ingropate./...] ”

Propunere tehnica si respectiv Propunerea financiara se vor elabora avand la baza atat
informatiile existente in cadrul Documentatiei de Atribuire cat si in conformitate cu
situatia din teren identificata de catre posibili ofertanti pentru realizarea investitiei
atunci cand isi elaboreaza ofertele.

Intrebare
18

Referitor la lucrarile hidrotehnice, va rugam sa confirmati ca nu vor fi ofertate alte
lucrari decat defrisari si profilare taluz (conform CB — Lucrari la albie, pag. 5) , avand
invedere suprapunerea cu proiectul “Indiguirea Raului Olt pe sectorul Islaz-
Moldoveni, jud. Teleorman”.

Raspuns
18

Lucrarile hidrotehnice prevazute sunt cele specificate in Cerintele Beneficiarului si vor
fi in corelare cu proiectul "indiguirea Raului Olt pe sectorul Islaz- Moldoveni, Judetul
Teleorman”, avand ca beneficiar Administratia Nationald Apele Romdne -
Administratia Bazinala de Apa Olt.

Intrebare
19

Din documentatie lipseste expertiza drumului si a podului existent, respectiv
documente din cuprinsul carora sa rezulte necesitatea demolarii podului existent.
Pentru partea de drum va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii referitoare la
structura rutiera existenta pentru drum.

Raspuns
19

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate.

Totodata a se vedea Raspunsul nr. 6 si respectiv Raspunsul nr. 9 din prezenta
clarificare.

Intrebare
20

Va rugam sa clarificati daca pentru partea de rampe si drum relocat au fost considerate
la SF lucrari de consolidare pentru terenul de fundare, respectiv daca este necesara
ofertarea lor? Varugam sa puneti la dispozitia ofertantilor specificatii in acest sens.

Raspuns
20

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate.

Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie, stabilirea
necesitatii consolidarii terenului de fundare, in corelare cu informatiile din Studiul
Geotehnic precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va
detine si calitatea de Proiectant.

Intrebare
21

Pentru pod, va rugam sa confirmati ca nu vor fi prezentate doua oferte aferente celor
doua solutii propuse in studiul de fezabilitate, cu exceptia Optiunii | indicate in
cerintele Beneficiarului capitolul 3. Solutia tehnica (pag.4).

Raspuns
21

La intocmirea ofertei tehnice operatorii economici vor respecta prevederile de la Cap.
3. Solutia tehnica din cadrul Cerintelor Beneficiarului.

Intrebare
22

Va rugam sa clarificati daca pe rampele podului vor fi prevazute parapete tip H4b
pentru zona rampelor cu H rambleu >2,0 m, conform cerintelor Beneficiarului (pag.
17), sau acestea vor fi dispuse conform specificatiilor AND593?

Raspuns
22

Se vor respecta cerintele din  AND 593, respectiv parapetul H4b va fi continuat pe
rampe 25 m cat si in zonele unde H rambleu > 2 m.




Intrebare
23

Pentru rampe, va rugam sa clarificati daca in faza SF au fost facute verificari de
stabilitate a taluzurilor, avand in vedere panta de 2:3 a acestora.

Raspuns
23

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie,
calculul stabilitatii taluzului precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina
Antreprenorului care va detine si calitatea de Proiectant.

Intrebare
24

Cu raportare la documentul ,,Cerintele Beneficiarului” incarcat in SEAP sub codul
[CN1073921/00006], pagina 29, va rugam sa ne comunicati daca pentru personalul
Inginer Asigurarea Calitatii, Autoritatea contractanta accepta prin asimilare, ca
aceasta cerinta sa fie indeplinita inclusiv de catre un inginer absolvent al unei facultati
cu profil tehnic (cu titlu exemplificativ, o facultate cu profil tehnic din cadrul
Universitatii Politehnice).

Raspuns
24

Se vor respecta Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste studiile solicitate pentru
Inginer Asigurarea Calitatii, respectiv, ,,...Diploma de Inginer cu specializarea in
constructii de drumuri si/sau poduri si/sau constructii civile si/sau hidrotehnice sau
similar acestora emisa de catre o Facultate/ Universitate...".

Cu privire la Cerintele Beneficiarului:

In cadrul cap. 17 CRITERII DE PERFORMANTA - 17.1 Cerinte privind
personalul implicat si utilajele — INGINER ASIGURAREA CALITATII

urmatorul paragraf:

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima
profesionala de 3 ani, in pozitia de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil
calitate / inginer control calitate sau similar, in cadrul unui contract de
supervizare/executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau
largire de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national si/sau drum judetean,
care sa fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct ”

se modifica dupa cum urmeaza:

- CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta detinuta in pozitia
de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil calitate / inginer control calitate
sau similar, in cadrul unui contract de supervizare/executie lucrari pentru
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau drum
expres si/sau drum national si/sau drum judetean, care sa fi inclus cel putin un pod
si/sau pasaj si/sau viaduct.

Intrebare
25

Din cuprinsul documentatiei de atribuire nu se intelege daca deschiderile din beton
sunt simplu rezemate sau continue, dispozitivele de acoperire rosturi fiind doar la
culee si la inceput/sfarsit tablier metalic. VVa rugam sa clarificati.

Raspuns
25

Continuarea suprastructurii se va realiza la nivelul placii de suprabetonare.

Intrebare
26

Referitor la: formularele de garantie incluse in documentatia de atribuire, respectiv

1. Formularul Al - ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

2. Formularul A2 - GARANTIE DE PARTICIPARE

3. Formularul Bl - ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA
EXECUTIE

Va informam ca dupa iesirea din piata a City Insurance in septembrie 2021 - moment
care a bulversat piata asigurarilor de garantii - Autoritatea de Supraveghere Financiara
a emis Norma nr.32/13.12.2021 (care a intrat in vigoare in luna martie 2022) prin care
stabileste cadrul general privind asigurarile care au ca si obiect garantarea unor
obligatii contractuale ale asiguratului fata de beneficiar. Prin art.2 alin. (4) punctele
a, b, c d, e fsialin.(5), Norma ASF 32/2021 stipuleaza unele cerinte/prevederi
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obligatorii referitoare la continutul asiguririlor de garantii neconditionate emise
de companiile de asigurari. In cazul asigurarilor de garantii conexe achizitiilor
publice - asiguratorii sunt tinuti sa respecte Norma 32/2021 emisa de Autoritatea de
Supraveghere Financiara - reglementare in domeniul asigurarilor care vizeaza inclusiv
continutul angajamentului de plata al asiguratorului pentru asigurarilor de garantii
conditionate si neconditionate.

Urmare implementarii Normei 32/2021 pentru produsele de asigurare de garantie
pentru participare la licitatie garantie de buna executie companiile de asigurari din
Romania si-au redactat propriile formulare de instrumente de garantare care respecta
atat legislatia achizitiilor respectiv art.154 din L.98/2016, art.35-38 (in cazul
garantiilor de participare) si art. 39-42 (in cazul garantiilor de buna executie) din
HG.395/2016, precum si prevederile Normei ASF nr.32/2021. Drept urmare, in acest
moment asiguratorii refuza sa emita garantiile de participare/garantii de buna executie
pe formularele impuse de autoritatile contractante. Aceasta este o realitate a pietei de
asigurari din Romania. Singura varianta acceptata de asiguratori este emiterea
garantiei pe formularele proprii ale asigurdtorului care respecta conditiile impuse de
legislatia achizitiilor publice si normele ASF care supravegheaza si reglementeaza
piata asigurarilor. Avand in vedere contextual din piata asiguririlor mentionat mai
sus, apreciem ca impunerea de citre beneficiar a formularelor pentru garantia
de participare si garantia de buna executie poate conduce la imposibilitatea de
facto a emiterii acestor garantii sub forma de instrument de garantare de catre 0
societate de asigurari din Romania.

Acest fapt are ca si efect (nedorit) obstructionarea de o maniera tacita a dreptului
ofertantului de a opta pentru constituirea garantiei sub forma de instrument de
garantare emis de o societate de asigurari conferit prin art.154 alin 4.pct.b(iii) din
L.98/2016 actualizata. Aceasta limitare a optiunilor ofertantului este interzisa prin
art.36 alin5 din HG 395/2016.

Extras HG 395/2016

"Art. 36 - (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de
cdtre o anumitd societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod
expres in documentatia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele
care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre
societati de asigurari”

Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care ofertantul alege sa constituie
garantiile conexe achizitiei publice prin asigurari de garantii de emise de
asiguratori din Romania, va rugam sa acceptati pentru garantia de participare si
garantia de buna executie instrumentele de garantare emise pe formularele
standard al asiguritorilor sub conditia respectirii prevederilor Legii nr. 98/2016
actualizata, HG 395/2016 actualizata privind garantia de participare si garantia
de buna executie precum si respectarea prevederilor Normei Autoritarii de
Supraveghere Financiara nr. 32/2021 privind asigurarile de garantii conditionate
si neconditionate.

Raspuns
26

Precizam faptul ca, obiectul Normei nr. 32 privind asigurarile de garantii emisa de in
data de 13.12.2021, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, este de a
reglementa cadrul general privind categoriile de asigurari de garantii care pot fi
incheiate de societati si clarificarea diferentelor dintre asigurarile de garantii, respectiv
“"asigurari de garantii conditionate de constatarea prealabila de catre societate a
producerii riscului asigurat” si "asigurari de garantii neconditionate de constatarea
prealabila de catre societate a producerii riscului asigurat”.

Avand in vedere obiectul si reglementarile Normei 32/2021 privind asigurarile de
garantii, consideram ca, formularele de garantii puse la dispozitie de catre C.N.A.L.R.
S.A., in Documentatia de atribuire, nu incala si nu intra in contradictie in niciun fel cu
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prevederile Normei 32/2021 emisa de catre ASF.

Avand in vedere afirmatia dumneavoastra ca societatile de asigurare refuza sa emita
garantii folosind modelul CNAIR SA si fara sa precizeze in mod clar cum aceste
formulare incalca prevederile Normei 32/2021 emisa de catre ASF, consideram ca
aceasta conduita este pur subiectiva. Totodata mentionam faptul ca CNAIR S.A.
detine in prezent instrumente de garantare, emise de catre societati de asigurare de pe
teritoriul Romaniei, dupa intrarea in vigoare a Normei 32/2021 emisa de catre ASF.
Prin urmare, Autoritatea contractanta nu considera necesara eliminarea sau
modificarea formularelor de garantii puse la dispozitie de catre C.N.A.LLR. S.A,, in
Documentatia de atribuire.

Pe cale de consecinta Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din
formularele de garantie de participare/garantie de buna executie puse la
dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire.

De asemenea, in vederea corelarii anumitor informatii la nivelul Documentatiei de
Atribuire, la prezanta clarificare, se anexeaza Formularul B2 - GARANTIE DE
BUNA EXECUTIE.

A se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare.

Intrebare
27

Modificari cu privire la Contractul de Achizitie (AC+CS)

I. ACORD CONTRACTUAL

1. “Art. 5.2. (19) In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea
Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are dreptul:

- sa rezilieze Contractul, fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio
notificare, instiintare sau alta mdsura in vederea instiintarii rezilierii Contractului
pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesard, de asemenea, nicio incuviintare
sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;

- sa execute integral valoarea Garantiei de Buna Executie. ”

Propunere de modificare: Masura rezilierii contractului fard nicio
notificare/instiintare naste loc unei incertidudini din partea Beneficiarului, avand in
vedere faptul cd, din diverse motive, se poate intampla ca intarzierea prelungirit GBE
sa nu fie din culpa Antreprenorului, ci a bancii, iar rezilierea sa intervina prin vointa
Beneficiarului, fard a exista o manifestare din partea lui. Consideram ca posibilitatea
executarii garantiei ar fi o masurd suficientd, dar cu o notificare prealabila, bineinteles,
cu acordarea unui termen de gratie de 48 ore.

3. Art. 53. lit. d) — f) privind constituirea in favoarea subantreprenorilor/
subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructii prevazuti la lit. (a) si a
oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de
ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti datorate de catre C.N.A.lLR. S.A.
Antreprenorului general in baza contractului de achizitie publica, in scopul garantarii
platii de catre Antreprenorul general a oricaror obligatii de plata fata de
subantreprenori/ subcontractanti, reprezentand contravaloarea prestatiilor acestora
necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului de achizitie
publica;

Propunem eliminarea lit. d) — f) avand ca obiet modul de garantare a indeplinirii
obligatiilor intre Antreprenorul General si posibili subantreprenori/furnizori, etc.,
considerand ca acest aspect face obiectul negocierii intre parti, ramanand la latitudinea
acestora stabilirea modalitatilor de garantare a Indeplinirii obligatiilor.
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Raspuns
27

1. Potrivit prevederilor art 5.2. (16) din Acordul Contractual:

»(16) Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia sa, atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile

2

care nu au fost respectate.”,

prin urmare atat Antreprenorul, cat si emitentul instrumentului de garantare vor fi
notificati cu privire la eventuala pretentie a Autoritatii Contractante asupra Garantiei
de Buna Executie, anterior emiterii respectivei pretentii.

Art. 5.2. (19) din Acordul contractual prevede dreptul Autoritatii Contractante de a
rezilia contractul fara indeplinirea vreunei formalitati, nefiind necesara nicio
notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului, in
cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie in concordanta cu prelugirea duratei contractului.

Astfel, prevederile art. 5.2. (19) reglementeaza prelungirea valabilitatii Garantiei de
Buna Executie in cazul in care partile convin asupra prelungirii duratei contratului,
fapt care presupune ca antreprenorul cunoaste, este de acord, intelege si_isi asuma
aceasta modificare a clauzelor contractuale, inclusiv termenul de maxim 15 zile pe
care Antreprenorul il are la dispozitie pentru a-si indeplini obligativitatea prelungirii
valabilitatii Garantiei de Buna Executie, si inclusiv sanctiunea nerespectarii acestei
obligatii.

Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile art. 5.2. (19)
din Acordul contractual.

2. Autoritatea contractanta mentine prevederile contractuale intrucat trebuie
respectate prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei
Nationale de Autostrdzi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome "Administratia Nationald a Drumurilor din Roméania" modificata si
completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 55/2016, prevederi legale care au fost
transpuse si in Acordul contractual la punctul 5.3.

Intrebare
28

Modificari cu privire la Contractul de Achizitie (AC+CS)

1. CONDITII SPECIALE

1. Clauzanr.9: ,,Acces pe Santier Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor
persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de
Executie, numai cu aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele
categorii:

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice subcontractant al subcontractantului;

- orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este
executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de
Executie pentru personalul din cadrul C.N.A.LR. S.A. care va efectua vizite inopinate
in Santier in scopul efectuarii de determinari/ prelevari de probe / fotografiere/
filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul
disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de
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Executie pentru lucrarile executate.’

Propunere de modificare: Aprobarea expresa a Supervizorului pentru asigurarea
accesului corespunzator pe Santier a “oricarui furnizor de bunuri sau materiale/
oricarei prestator de servicii/oricarui subcontractant/etc.” este o conditie care ar putea
ingreuna avansarea lucrdrilor in ritm natural. Precizam c@ nu ne este clar care este
termenul de raspuns al Supervziorului la solicitarea Antreprenorului sau care ar fi
sanctiunea care ar interveni in cazul in care Supervizorul nu raspunde sau daca
respinge solicitarea Antreprenorului in mod abuziv. Rugam clarificare. Propunerea
noastrd ar fi eliminarea acestui articol sau cel mult reconsiderarea in sensul ca o
notificare prealabila din partea Antreprenorului ar fi suficienta.

Raspuns
28

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca trebuie respectate prevederile Conditiilor
Generale de Contract, din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, precum si prevederile
Documentatiei de atribuire in ceea ce priveste furnizorii de bunuri/materiale,
prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care inchiriaza utilaje, cu urmarirea
respectarii indeplinirii obiectului contractului. Autoritatea Contractanta considera
suficient de explicita prevederea Sub-clauzei 5.1 din Conditiile Speciale pentru
Contract prin care Supervizorul are responsabilitati cu privire la aprobarea furnizorilor
de bunuri/materiale, prestatorilor de servicii, subcontractantilor activitatilor care sunt
in legatura directa cu executia lucrarilor.

Acordul prealabil al Beneficiarului va fi obtinut de catre Supervizor, cu conditia
respectarii prevederilor mai sus mentionate.

Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei
9.2 din Conditiile Speciale de Contract.

Intrebare
29

Potrivit anexelor la HG 1/2018, documentele contractului, pe langa cele din cadrul
procedurii de achizitie, sunt: Acordul Contractual, Conditiile Specifice si Conditiile
Generale.

Acordul contractual se aplicd cu prioritate fatd de Conditiile Specifice, care, la randul
lor, primeaza in fata Conditiilor Generale (ordinea de precedenta).

In privinta acordului contractual, HG 1/2018 include un model cadru, dar nu prevede
expres nulitatea dacd, prin acordul contractual, partile particularizeaza si alte aspecte
ale raporturilor dintre ele. Cu toate acestea, nota de fundamentare a HG 1/2018
prevede ca ,,este necesar sa fie prezentat modelul cadru de acord contractual, in stricta
corelare si aplicare a celor prevazute in conditiile generale, in caz contrar existand
riscul ca prin particularizarea acordului contractual la nivel de unitate, conditiile
generale si specifice propuse sa nu isi produca efectele (...)".

In concluzie, din interpretarea celor de mai sus rezulta ci beneficiarii (a) nu pot si
modifice conditiile generale, (b) pot particulariza prin conditiile specifice numai
subclauzele si subiectele prevazute in anexele HG 1/2018 si (c) pot agrea prin acordul
contractual prevederi in stricta corelare si aplicare cu conditiile generale.

Astfel,

Acord Contractual: La art. 5.1, Clauza 47 [Sume Retinute] din Acordul Contractual se
prevede ca valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat este de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-Clauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului si ca limita este de 5% din Pretul
Contractului la semnare.

Conditiile Generale in vigoare la acest moment — Sub-Clauza 47.1 din Conditiile
Generale la Contract, prevede ca: ,,Sumele retinute se aplica numai in cadrul
contractelor in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie, prin retineri
succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele retinute nu se aplica in situatia in care
Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie In cuantumul stabilit in Acordul
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Contractual, prin: a) virament bancar; b) instrument de garantare emis in conditiile
legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari; ¢) combinarea a doud sau
mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Buna Executie prevazute la
lit. a) sib).”

Concluzie: Nu exista nicio corelare intre Acordul Contractual si prevederile
Conditiilor Generale, fiind ignorate inclusiv prevederile HG 965/2023 care au
modificat Clauza 47. Cu alte cuvinte, daca Acordul Contractual este semnat in aceasta
forma vor fi retinute si Sume in cuantumul specificat in Acord.

Va rugam clarificati daca sumele prevazute in clauza 47 — Sume Retinute din Acordul
Contractual se vor retine, chiar daca garantia de buna executie se va constitui prin
polita de asigurare.

Raspuns
29

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 47.1. din
Conditiile Generale de Contract sunt relevante si explicite fata de solicitarea de
clarificare a operatorului economic, legiuitorul specificand urmatoarele:

“47.1.

Sumele retinute se aplica numai_in_cadrul contractelor _in_care Antreprenorul
constituie Garantia de Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1
lit. b).

Sumele retinute nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de
Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile leqii de o institutie de credit sau de 0
societate de asigurari;

c) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei
de Buna Executie prevazute la lit. a) si b).”

Intrebare
30

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Definitia supervizorului

Art. 1.1. ,, bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului,
desemnat de catre Beneficiar. Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si
contractuale stabilite in Conditiile Contractuale. Supervizorul este nominalizat in
Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sau,”

Faptul ca supervizorul poate fi o echipa din cadrul Beneficiarului, ar putea ridica
probleme de impartialitate.

Raspuns
30

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la Clauza 1 Definitii 1.1 lit. bbb) din
Conditiile Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile
Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze
Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legdtura cu subiectele
listate Tn tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciali este nuld.”. Pe cale de
consecinta Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauza 1 Definitii 1.1
lit. bbb) din Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
31

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale
Cesiunea
art. 6.2 (c): ,,in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu
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prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre
Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest
sens;”

Forma actuala a clauzei presupune ca in cazul in care Contractul inceteaza prin
reziliere, Antreprenorul trebuie sa cedeze toate subcontractele, insa nu prevede si 0
obligatie a Beneficiarului de a prelua aceste contracte.

In concret, in lipsa unei obligatii exprese in acest sens in sarcina Beneficiarului, se
poate ajunge la blocaje in cazul in care, spre exemplu, Beneficiarul nu doreste
preluarea subcontractelor.

Raspuns
31

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 6.2 lit. ¢) din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 6.2 lit. ¢) din Conditiile Generale ale
Contractului.

Intrebare
32

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Termenul de raspuns pentru schimbarea unui Subcontractant
Art. 7.4. al doilea paragraf: "In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari,

Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul
unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notifica decizia in termenul mai sus indicat,
solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenului. In termen de 5 zile de
la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului
un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract.
Subcontractantul nu va incepe executarea partii sale din Contract inainte de
transmiterea subcontractului catre Beneficiar."

Termenul de 30 zile pentru a acorda un raspuns este prea lung si poate contribui la
tergiversarea indeplinirii obligatiilor Antreprenorului.

Raspuns
32

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 7.4 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice altid Conditie Speciali este nuld.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 7.4 din Conditiile Generale ale

Contractului.

Intrebare
33

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Studiul Cerintelor Beneficiarului
Art. 8.4. alin 1: "Dupa Data de Incepere Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele
Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca exista)
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si reperele topografice sau sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau
comunicate de Supervizor, exercitand cel putin diligentele definite in Cerintele
Beneficiarului. In termen de 90 de zile (cu exceptia cazului in care un alt termen este
prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la
orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului
sau in aceste repere sau sisteme de referinta. (...)"

Ar trebui implementate si conditiile prealabile constand in intrarea in posesia

documentelor care cuprind Cerintele Beneficiarului si in primirea accesului in santier,
deoarece doar dupa indeplinirea acestor conditii, Antreprenorul va putea sa studieze
efectiv cerintele Beneficiarului si sa le coreleze cu situatia din teren.

Raspuns
33

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 8.4 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 8.4 din Conditiile Generale ale

Contractului.

Intrebare
34

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Accesul pe santier

Art. 9.1. | Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in
Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute asemenea termene si sectoare in
Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va
pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de
Incepere.”

Este foarte important ca pe durata de 30 de zile de studiere a Cerintelor beneficiarului,
cuprinsa intre data semnarii contractului si data inceperii efective a lucrarilor,
Antreprenorul sa aiba posibilitatea efectiva de acces in santier pentru studii si
masuratori. De asemenea, consideram ar fi necesar ca partile sa incheie si un proces-
verbal cu aceasta ocazie. Mai mult, lucrarile nu pot fi incepute in timp util de
Antreprenor daca ii este permis acesul in santier doar in termen de 30 de zile de la data
de incepere.

Raspuns
34

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national,
judetean si local, respectiv "(1) Detindtorii_cu_orice_titlu_ai_imobilelor situate pe
coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului
de fezabilitate - varianta finala sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, dupa
o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sunt obligati sd
permitd accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice
si_a oricdaror operatiuni_necesare studiului_de fezabilitate, precum _si_a studiilor de
teren arheologice".

Prin urmare activitatile de cercetare arheologica preventiva, realizarea studiilor de
teren, identificarea utilitatilor, si alte asemenea, pot fi realizate si fara punerea la
dispozitie a Santierului.

In consecinta, Autoritatea contractanta mentine prevederile Clauzei 9 Acces pe Santier

sub-clauza 9.1 din Acordul Contractual, care fost modificata prin sub-clauza 9.1 din
Conditiile Speciale ale Contractului.
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Intrebare
35

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Autorizatii:

Art. 10.1. lit. b):,,Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele,
cote si tarife, va pregati toata documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile,
licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea,
executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele decat cele
mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si
autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul
si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii."”
Clauza in aceasta forma presupune un risc ca Antreprenorul sa fie tinut sa raspunda

pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nici o culpa.

Raspuns
35

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 10.1 lit. (b) din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 10.1 lit. (b) din Conditiile Generale ale
Contractului.

Intrebare
36

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Asistenta:

Art. 10.4. ,,Beneficiarul va oferi asistenta rezonabila Antreprenorului, la cererea sa,
pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Legii.”

Sintagma "asistenta rezonabila”, nu este suficienta, lipseste detalierea efectiva a

activitatilor care vor trebui intreprinse de catre Beneficiar in acest sens (e.g., furnizare
de raspunsuri la intrebari, furnizare documentatie etc.), cat si definirea unor termene
de raspuns la solicitarile de asistenta ale Antreprenorului. Consideram ca o astfel de
sintagma este susceptibila de interpretari divergente din partea partilor.

Raspuns
36

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 10.4 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice altd Conditie Speciald este nuld.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 10.4 din Conditiile Generale ale
Contractului.

Intrebare
37

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Respectarea ordinelor date de catre Beneficiar

Art. 12.4.: | Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre
Supervizor. In cazul in care Antreprenorul considera ca cerintele unui Ordin
Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului,
Antreprenorul va transmite o notificare motivata Supervizorului. In cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului
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Administrativ, se va considera ca Antreprenorul accepta Ordinul Administrativ ca
fiind emis in mod valabil. Supervizorul va raspunde notificarii in termen de 10 zile si
poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In cazul in care
Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considera ca a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificari de catre Antreprenor nu va suspenda
efectul Ordinului Administrativ."

Este important ca dispozitiile Beneficiarului sa respecte atat contractul si documentatia
tehnica ce sta la baza contractului, cat si normele tehnice impuse prin legislatia in
vigoare. In caz contrar, nu s-ar justifica sanctionarea Antreprenorului pentru
nerespectarea Ordinelor Administrative. De asemenea, in aceasta forma, clauza nu da
dreptul Antreprenorului sa conteste decizia Supervizorului cu privire la legalitatea
Ordinului Administrativ, conform procedurii prevazute la Clauza 69.

Raspuns
37

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 12.4 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 12.4 din Conditiile Generale ale
Contractului.

Intrebare
38

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Obligatia de confidentialitate a Antreprenorului

Art. 12.7.: Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale,
in masura in care o astfel de tratare nu afecteaza desfasurarea obligatiilor
contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege. Antreprenorul nu va
utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va
continua sa respecte acest angajament 10 ani dupa primirea platii finale in
conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala] si va obtine de la fiecare
membru al Personalului sau acelasi angajament. Insa, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesita acordul prealabil al
Beneficiarului.

Durata maxima permisa de lege pentru o astfel de obligatie este de 5 ani, nu de 10 ani.

Raspuns
38

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 12.7 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu subiectele listate Tn tabelul de
mai jos. Orice altd Conditie Speciald este nuld.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 12.7 din Conditiile Generale ale
Contractului.

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de
reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are
obligatia respectarii HG 1/2018.

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) ,,Cel care a adoptat norma

civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala”, singurii care pot oferi
interpretarea Sub-Clauzei 12.4 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii
acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr.
1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.
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Intrebare
39

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Acces la contabilitate/inregistrari/documentele ale Antreprenorului

Art. 12.11.: , Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara
restrictii, contabilitatea sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de
depunere a Ofertei si executarea Contractului si sa permita auditarea acestora de
catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi indreptatit sa
produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca
evidenta in caz de disputa.”

Modul in care este formulata in prezent poate da nastere la abuzuri din partea
Beneficiarului, mai ales daca ne raportam la obligatiile de confidentialitate asumate de
parti si la restrictiile privind circulatia datelor cu caracter personal impusa de G.D.P.R.

si legislatia nationala aferenta.

Raspuns
39

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 12.11 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat
conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de
mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.”. Pe cale de consecinta Autoritatea
Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 12.4 din Conditiile Generale ale
Contractului.

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de
reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are
obligatia respectarii HG 1/2018.

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) ,,Cel care a adoptat norma
civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala”, singurii care pot oferi
interpretarea Sub-Clauzei 12.11 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii
acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr.
1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.

Intrebare
40

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Garantia de Buna Executie

Art. 15.3.: ,In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit
subclauzei 15.1 lit. a), anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna
Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat Antreprenorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
si modul de calcul al sumei pretinse. Beneficiarul nu va formula nicio pretentie
asupra Garantiei de Buna Executie cu exceptia urmatoarelor cazuri si in limita
sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului: (...)
Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de
30 de zile de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei
respective; sau (...)"

Conform acestei clauze, Antreprenorul poate fi tinut sa raspunda pentru un

prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nicio culpa.

Raspuns
40

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 15.3 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in
tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciald este nula.”.

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 15.3 din
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Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
41

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar
Art. 16.1. lit. b) ,, Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar

In orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul
pentru orice daune aduse, pe durata executarii Contractului, Beneficiarului de catre
Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse
Lucrarilor) si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul
Contractului.

Aceasta limita nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporala,
inclusiv deces, si nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de
frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

Clauza nu contine nicio limitare de raspundere, astfel ca exista un potential caracter
abuziv al clauzei.

Raspuns
41

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 16.1 litera b) din
Conditiile Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile
Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 , Beneficiarii sunt indreptatiti sa
elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu
subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altid Conditie Speciali este nula.”.

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16. 1
litera b) din Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
42

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Raspunderea Antreprenorului fata de tert (3)

Art. 16.1. lit. ¢) punctul (2) "pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al
obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si de a remedia orice
defectiuni. Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui
tert in cel mai scurt timp posibil din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.
In cazul in care Beneficiarul alege sa conteste reclamatia sau sa se apere impotriva
reclamatiei, Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare
suportate de Beneficiar si Personalul sau.”

In forma actuala clauza nu ofera Antreprenorului posibilitatea de a se apara atunci
cand este cazul.

Raspuns
42

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 16.1 litera ¢) punctul (2)
din Conditiile Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile
Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 , Beneficiarii sunt indreptatiti sd
elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legdtura cu
subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altid Conditie Speciali este nula.”.

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei

16.1 litera ¢) punctul (2) din Conditiile Generale ale Contractului.
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Intrebare
43

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Art. 16.2. lit. b) punctul 5) —,,Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi
intreaga sa raspundere cu privire la calitatea Lucrarilor, chiar si dupa Receptia
Finala, conform Legii.”

Aceasta cerinta este excesiv de oneroasa si imposibil de indeplinit de catre
Antreprenor, mai ales ca nu se prevede un termen limita pana cand ar trebui extinsa
asigurarea cu privire la calitatea lucrarilor. Consideram ca aceasta asigurare ar trebui
mentinuta, in mod rezonabil, cel tarziu pana momentul receptiei finale a lucrarilor.

Raspuns
43

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 16.2. lit. b) pct. (5) din
Conditiile Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile
Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze
Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele
listate Tn tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciali este nuld.”. Pe cale de
consecinta Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din
Conditiile Generale ale Contractului.

In ceea ce priveste durata si valoarea asigurarii avute in vedere prin Sub-Clauza 16.2
litera b) pct. (5), precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite
in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin
Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr.
1/10.01.2018 privind aceste aspecte.

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de
reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are
obligatia respectarii HG 1/2018.

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) ,,Cel care a adoptat norma
civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala”, singurii care pot oferi
interpretarea Sub-Clauzei 16.2 litera b) pct. (5) din Conditiile Generale de Contract
sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii
de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.

Intrebare
44

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Programul de executie

Art.17.1. ,, In termen de 30 zile de la data de Incepere, Anteprenorul va transmite
supervizorului, spre analiza si acceptare, un Program de Executie al intregului
contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gannt (pe suport hartie
si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program de
Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza
programului de lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor.”

In termenul de 30 de zile de la data de incepere, Antreprenorul nu va avea proiectul
tehnic, astfel incat nu va putea furniza un program de lucru detaliat pentru partea de
executie a lucrarilor, apropiat de realitate.

Raspuns
44

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 17.1 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in

2

tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciald este nula.”.

A se vedea si Cerintele Beneficiarului — Capitolul 13. PUNCTE DE REFERINTA,
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unde la Punctul de Referinta nr. 1 s-a stabilit indeplinirea indicatorilor in 30 zile de la

Data de incepere a Activititii de Proiectare asa cum este aceasta mentionati in

Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupunand:

[-..]

- Programul de Executie detaliat al intregului Contract (Graficul Gantt impreuna
cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele), in care activitatile si
resursele aferente executiei lucrarilor sunt prezentate la un nivel de detaliu
adaptat, este finalizat si acceptat de catre Supervizor, devenind astfel Programul
de Referinta;|...],

precum si Punctul de Referinta nr. 4 prin care s-a stabilit indeplinirea indicatorilor in

60 de zile de la Data de Incepere a Executiei Lucririlor, asa cum este aceasta

mentionati in Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor si

presupunand:
[-..]

- Noul Program_de Executie detaliat _al _intregului contract (Graficul Gantt
impreund cu_ Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele), cu
prezentarea_activitdatilor _si_resurselor_aferente_executiei Lucrarilor, precum_si,
daca _este cazul, noul Program de Executie completat si/sau_corectat, este/sunt
acceptate de cdtre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referintd,

...

Intrebare
45

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Suspendarea prin vointa Antreprenorului

Art. 38.1.: "Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va
suspenda executia Lucrarilor sau a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele
si in modul specificate in notificare. Ordinul Administrativ va mentiona cauza
suspendarii, precum si Partea responsabila in conformitate cu prevederile
Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste
Ordinul sau la o data ulterioara daca Ordinul prevede astfel. Daca data reluarii
executiei nu este prevazuta in Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va
emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei imediat dupa ce, in opinia
Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediata in mod rezonabil.
Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reluarii executiei (daca este
mentionata in Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp
rezonabil si, cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de
la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei. Aplicand prevederile
subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatiile de construire
este/sunt in continuare valabile."

In aceasta forma, clauza poate da nastere la situatii in care Beneficiarul sa utilizeze
aceasta posibilitate in mod abuziv.

Raspuns
45

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 38.1 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in
tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nula.” .

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 38.1 din
Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
46

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Plati directe catre Subcontractanti:
Art. 52.1. al patrulea paragraf: , (...) In cazul in care se constata, prin amendarea
sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de Plata a unor sume certificate
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anterior, necesitatea recuperarii de la un Subcontractant a unei sume platite direct de
catre Beneficiar catre acel Subcontractant, si daca suma nu este dedusa din sumele
platibile de catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platita de catre Subcontractant
in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul
in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de plata in termenul stabilit,
Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor."

Consideram ca articolul in forma actuala este incomplet deoarece, ofera posibilitatea
ca Antreprenorul sa poate fi tinut sa raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care
el nu are nicio culpa. Trebuie ca aceasta culpa sa existe si sa fie dovedita, iar
Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa se apere.

Raspuns
46

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 52.1 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in
tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nuld.” .

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei

52.1 din Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
47

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Perioada de Garantie

Art. 61.2. al treilea paragraf:,,In cazul in care Antreprenorul considera ca nu este
responsabil, in conformitate cu prevederile subclauzei 61.1, de viciu sau deteriorare,
Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate cu notificarea emisa
dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55
[Costuri suplimentare].”

Consideram ca, daca Antreprenorul nu este responsabil de un anumit viciu sau de o
deteriorare nu ar trebui sa fie obligat sa remedieze respectivul viciu sau respectiva
deteriorare, ci cel mult consultat/interogat in acest sens. Beneficiarul ar trebui sa fie
liber sa efectueze respectivele lucrari de remediere cu orice alt tert in caz de refuz al
Antreprenorului. Raspunderea este importanta, mai ales in cazul in care se intampina
erori in proiectare sau executie, insa daca Executantul isi indeplineste obligatiile si
efectuaza lucrarile conform ordinelor primite, consideram ca nu ar trebui sa fie
raspunzator si pasibil de plata refacerii greselilor. Antreprenorul nu poate fi tinut sa
raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nicio culpa. Este nececsar
ca aceasta culpa sa existe si sa fie dovedita, iar Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa
se apere. Asumarea si raspunderea Antreprenorului este si va fi evidenta atata timp cat
participa in acest proiect, insa se doreste ca cerintele si prevederile legale sa fie
respectate si aplicate, si, in mod evident, toate aspectele de asumare si raspundere sa
fie reglementate cu respectarea cerintelor legale si cu implicarea in aval a
responsabilitatilor si, neaparat, dupa determinarea corecta a cantitatilor de lucrari real
executate.

Raspuns
47

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 61.2 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in
tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciald este nula.”.

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei

61.2 din Conditiile Generale ale Contractului.
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Intrebare
48

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Denuntare unilaterala:

Art. 66.7.:,,Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral
Contractul, printr-o notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta
obligatiile si raspunderea Beneficiarului fata de autoritatile publice din Romania,
Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele denuntarii unilaterale.
In cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioada de 3 ani de la data
denuntarii unilaterale. In caz contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca
plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederile subclauzei 65.3."

Denuntarea unilaterala ar trebui sa aiba un caracter cu totul exceptional, insa in aceasta
forma, clauza poate in mod abuziv sau nejustificat de acesta optiune.

Raspuns
48

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 66.7 din Conditiile
Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta
neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale
intrucat conform HG nr. 1/2018 ,, Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii
Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in
tabelul de mai jos. Orice alta Conditie Speciali este nuld.” .

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra sub-
clauzei 66.7 din Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
49

Referitor la clauze de impact ale documentului: Conditii Generale

Limitarea raspunderii

Art. 68.4.: lit b): "Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in
Conditiile Contractuale, Beneficiarul nu va avea nici o raspundere fata de
Antreprenor pentru:

(@) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare.”

Este abuziv sa semnam un acord in care Beneficiarul se sustrage de raspundere
materiala in cazul unor pierderi ale Antreprenorului, mai ales daca pierderea a fost
cauzata de culpa Beneficiarului. In cel mai rau caz, Beneficiarul nu va raspunde pentru
prejudiciile indirecte si viitoare, dar Antreprenorul trebuie sa isi poata acoperi
prejudiciile directe cauzate de Beneficiar.

Raspuns
49

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la sub-clauza 68.4 litera (b) din
Conditiile Generale intrucat aceasta a fost aprobata prin HG nr. 1/2018 privind
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile
Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 , Beneficiarii sunt indreptatiti sd
elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in legatura cu
subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altid Conditie Speciali este nula.”.

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra sub-clauzei 68.4
litera (b) din Conditiile Generale ale Contractului.

Intrebare
50

Document Continut Intrebare
referinta
Acord Contractual Ciment; balast; nisip; Solicitam introducerea in lista a urmatoarelor materiale:
bitum; emulsie cationica; e Material pentru protectia anticoroziva a betonului.

CLAUZAS0-Plati dinAC | agregate pentru

imbracaminti asfaltice; * Aparate de reazem.

agregat pentru betoane;
Lista betoane; borduri / dale de

50.2 a)
e Cabluri electrice aferente alimentarii sistemului de iluminat.
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Echipamentelor si
Materialelor la
plata dupa ce au
fost aduse pe
Santier sau in alt
loc aprobat de
Supervizor, dar inca
neincorporate in
Lucrarile
Permanente.

beton; elemente/materiale
prefabricate; armaturi;
grinzi prefabricate;
parapet metalic de
protectie; rosturi de
dilatatie;
semne/indicatoare rutiere;
vopsea pentru marcaje
rutiere; stalpi pentru
iluminat, geocompozite
antifisura; fibre de
celuloza; tablier metalic.

Material pentru hidroizolatie la calea pe pod.

Raspuns | In cadrul CLAUZEI 50 - Plati - art. 50.2 lit. a) din Acordul Contractual sunt
50 mentionate principalele materiale cu impact financiar semnificativ asupra bugetului.
Pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie publica, Autoritatea
Contractanta pastreaza nemodificate prevederile din cadrul Acordului
contractual - CLAUZA 50 - Plati - art. 50.2 lit. a).
Intrebare Document Continut Intrebare
referinta
51
ANEXA 1 - Achizitia se Va rugam a clarifica procedura de inscriere a utilajelor si echipamentelor in
Instructiuni catre refera la un Registrul Utilajelor din SEAP, in situatia in care acestea vor fi puse la dispozitie
ofertanti / Cap I1.1. | proiectincare | prin contract de inchiriere/leasing, si nu detinem elementele de identificare ale
Formularul se solicita acestora.
utilajelor operatorilor
disponibile economici sa
pentru contract declare
utilajele pe
care le vor
utiliza in
derularea
contractului
(Conform HG
nr. 342/2022)
DA.
Raspuns | Toate sectiunile in Registrul Utilajelor din SEAP vor trebui completate de catre fiecare
51 ofertant in parte. Aceasta cerinta deriva din prevederile HG nr. 342 din 16 martie 2022
privind aprobarea mecanismului pentru crearea si utilizarea bazei de date cu utilaje
si echipamente prin infiintarea Registrului utilajelor, echipamentelor si instalatiilor
de care pot dispune operatorii economici in vederea participarii la procedurile de
achizitie publica/sectoriala din domeniul proiectelor de infrastructura de transport.
Nerespectarea cerintelor privind completarea Registrului  Utilajelor va atrage
respingerea ofertelor din procedura de achizitie publica.
Intrebare | Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu minim 3 saptamani pentru
52 intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si
cantitative ale proiectului, tinand cont de complexitatea acestuia si faptul ca prezenta
licitatie este proiectare cu executie. Mentionam ca decalarea este necesara pentru
intocmirea unei oferte complete tehnico-economice.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare.
52
Intrebare | Avand in vedere valabilitatea Certificatului de Urbanism nr. 4/11.04.2022 este de 24
53 (doudzeci si patru) de luni, iar conform prevederilor Clauzei 10 [Autorizatii si

Asistenta privind Legea], respectiv prevederile Sub-Clauzei 10.1 [Responsabilitati
privind Autorizatiile de Construire] din Conditiile Speciale ale Contractului
Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism, acest document fiind componenta a
Documentelor Beneficiarului, va solicitdm sd confirmati faptul ca Beneficiarul se va
ocupa de prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.4/10.04.2022 si/sau de
obtinerea unui nou Certificat de Urbanism in cazul in care situatia o impune ca urmare
a aplicarii prevederilor legale 1n vigoare.
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Raspuns
53

Se vor respecta Cerintele Beneficiarului cap. 6.2 Cerintele Beneficiarului_pentru
proiectare:

L]

., Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau reconfirma in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis
pentru ,,autorizatie de construire”.

L]

wAntreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a
autorizatiilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.”

Intrebare
54

Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat de catre Ofertanti la cap. 3.5 Orice alte
activitdti necesare amenajarii terenului.

Raspuns
54

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 3.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular
la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte
activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta
profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice,
in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare
55

Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat de catre Ofertanti la cap. 4.7 Orice alte lucrari
necesare finalizarii Podului pe DN 54 km 64+001.

Raspuns
55

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 4.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.
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Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular
la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte
activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta
profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice,
in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare
56

Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat de catre Ofertanti la cap. 5.5 Orice alte lucrari
necesare sigurantei circulatiei.

Raspuns
56

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 5.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular
la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte
activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta
profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice,
in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare
57

Tn contextul Anexei nr.1 la Formularul 7. - Preturile activititilor/ categoriilor de
lucrari sau servicii, si tindndu-se cont de faptul ca prezenta procedura de achizitie este
de proiectare si executie, iar intocmirea Listelor de Cantitati se va face in etapa de
proiectare, modalitatea de prezentare a ofertei este extrem de detaliata pentru aceasta
etapa de ofertare (exemplu : Orice alte activitati necesare amenajarii terenului , Orice
alte lucrari necesare finalizarii Podului pe DN 54 km 64+001 Orice alte lucrari
necesare sigurantei circulatiei) va solicitdm fie sd restrangeti categoriile de lucrari sau
adaptati acest formular la etapa de ofertare a unei proceduri de proiectare si executie,
fie sa puneti la dispozitia Ofertantilor listele de cantitati detaliate la care sd se
raporteze in mod egal toti Ofertantii.
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Raspuns
57

Autoritatea Contractanta pastreaza forma Anexei nr. 1 la Formularul 7 - FORMULAR
DE PROPUNERE FINANCIARA.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie — Studiu de
fezabilitate. Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie,
Proiectarea precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va
detine si calitatea de Proiectant.

In acest sens, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze propriile
Propuneri Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere
Financiara' si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 —
PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII,
cu respectarea prevederile Notelor din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7:

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara
exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita
(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei
depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru
activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de
vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si
obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si
sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul
tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile
de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si
intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul
de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in
sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu
privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a
sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De
asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in
baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea
includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului
de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile
de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul
implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele
alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile
prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri
suplimentare.

Intrebare
58

In contextul in care conform prevederilor Pretul Contractului este o suma forfetara (cu
exceptia Sumelor Provizionate), la care se adaugd TVA, care va putea fi ajustata si
revizuita in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale (Sub-Clauza 45.1 /
Sub-Clauza 49.1) , si tindndu-se cont de faptul ca Ofertantii isi vor stabili Oferta
financiara in baza propriilor calcule, operatiuni i estimari, iar singurele preturi pe care
Ofertantii pot sa le prezinte in aceasta etapa sunt cele aferente costurilor activitatilor /
categoriilor de lucrari sau servicii prezentate in cadrul Anexei nr.1 la Formularul nr.7,
va solicitam sa confirmati faptul ca aceste preturi / costuri prezentate in cadrul Anexei
nr.1 sunt singurele relevante in ceea ce priveste stabilirea Ofertei Financiare la faza de
atribuire iar costurile stabilite pe baza preturile unitare pentru fiecare cantitate din
proiectul tehnic ce urmeaza a fi prezentate conform prevederilor Clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] si a Listelor de cantitati trebuie sa se incadreze in costurile
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activitatilor / categoriilor de lucrari sau servicii prezentate in cadrul Anexei nr.1 la
Formularul nr.7.

Raspuns
58

Confirmam faptul ca preturile/costurile prezentate in cadrul Anexei nr.1 la Formularul
nr.7 sunt singurele relevante in ceea ce priveste stabilirea Ofertei Financiare la faza de
atribuire iar costurile stabilite pe baza preturilor unitare pentru fiecare cantitate din
proiectul tehnic ce urmeaza a fi prezentate conform prevederilor Clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] si a Listelor de cantititi trebuie sd se Incadreze in costurile
activitatilor / categoriilor de lucrari sau servicii prezentate in cadrul Anexei nr.1 la
Formularul nr.7.

Intrebare
59

Avand in vedere solicitarile beneficiarului din documentatia de licitatie respectiv
anexa 11 schita de proiect "Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport de
héartie cat si in format .dwg editabil, in coordonate Stereo 70" va solicitam respectuos
sa completati documentatia achizitiei cu ridicarea topografica in format DWG si
tabelul de coordonate, realizate de catre NV Construct Srl la nivelul Studiului de
Fezabilitate pentru a putea intocmi toti participanti la licitatie documentatia solicitata.
Daca nu se va atasa documentul solicitat mentionam ca aceasta este o cerinta
restrictiva pentru majoritatea participantilor la licitatie.

Raspuns
59

A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.

Intrebare
60

Va rugam sa ne transmiteti Devizul General al obiectivului de investitii.

Raspuns
60

A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta clarificare.

Intrebare
61

Va rugam sa ne comunicati care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din
demolari/ excavari. Vor fi puse la dispozitia Beneficiarului si trebuie depozitate intr-un
amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapa de gunoi? Unde se vor
cuantifica si oferta costurile aferente?

Raspuns
61

Elementele metalice aferente Suprastructurii si Infrastructurii podului existent
rezultate din demolari vor fi puse la dispozitia Beneficiarului. Transportul acestora la
Districtul Islaz este in sarcina Antreprenorului.

In conformitate cu Instructiunile catre ofertanti - Sectiunea 11.2.5 Criterii de
atribuire, ofertantii in vederea obtinerii punctajului aferent factorului de evaluare
,Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane
in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor’trebuia sa prezinte inclusiv si
,,demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator,
care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

* descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier” atat a
deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe amplasamentul lucrarii cat
si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si
solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea santierului/terenului si/sau
din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile
de sol vegetal);”

Prin urmare prin cadrul acestei metodologii ofertantii trebuie sa prevada inclusiv
modalitatea de gestionare a materialelor rezultate din demolari/excavari. Aceste
aspecte fiind lasate la latitudinea fiecarui ofertant in parte, astfel, ulterior in cadrul
procedurii de evaluare a ofertelor Comisia de evaluare va analiza metodologiile
propuse de ofertanti si vor acorda punctajul aferent.

Valoarea lucrarilor de demolarea se va cuantifica in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7
PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII -
cap. 4.6 Lucrari de demolare/dezafectare/desfiintare pod existent si lucrari auxiliare.
De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 81 din prezenta clarificare.
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Intrebare
62

Avand 1n vedere precizarile regasite In Conditiile Speciale pentru Contract Subclauza
19.2: "Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor
verificatorilor autorizati”, precum si precizarile din Cerintele Beneficiarului potrivit
carora “Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate si vor purta
stampila de avizare a Verificatorilor atestati. In acest sens, Antreprenorul va angaja
prin contract separat Verificatori atestati.”

Va rugam sa confirmati ca verificatorii de proiect nu trebuie declarati drept
subcontractanti in prezenta procedura de achizitie.

Raspuns
62

Autoritatea contractanta confirma faptul ca verificatorii de proiect nu trebuie declarati
subcontractanti.

Intrebare
63

Potrivit subcapitolului 17.1 Cerinte privind personalul implicat si utilajele din
cadrul Cerintelor Beneficiarului se solicita urmatoarele pentru MANAGERUL DE
PROIECT:,,In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de
calcul aferent factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/recomandari emise de
Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si Angajator pentru fiecare
contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii
punctajului.”

In cadrul Fisei de date, se solicita pentru acelasi MANAGER DE PROIECT la: ,,Nota
1. Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si
documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.

Va rugam clarificati daca pentru MANAGERUL DE PROIECT se accepta
documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare
contract prezentat, in vederea obtinerii punctajului.

Aceeasi solicitare ca mai sus si pentru pozitiile de SEF ECHIPA DE PROIECTARE
si INGINER PROIECTANT PODURI - va rugam clarificati daca se accepta
documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare
contract prezentat, in vederea obtinerii punctajului.

Raspuns
63

Autoritatea contractanta mentine prevederile Instructiunilor catre ofertanti, referitor la
Experienta detinuta de Managerul de Proiect; Experienta detinuta de Seful echipei
de Proiectare; Experienta detinuta de Inginerul Proiectant de Poduri, Sectiunea
I1.2.5 Criterii de atribuire prevede:

[-]

“Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si
documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

Cu privire la Cerintele Beneficiarului:

1. In cadrul cap. 17 CRITERII DE PERFORMANTA - 17.1 Cerinte privind
personalul implicat si utilajele - MANAGER DE PROIECT

urmatorul paragraf:

“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

se modifica dupa cum urmeaza:
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“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

2. In cadrul cap. 17 CRITERII DE PERFORMANTA - 17.1 Cerinte privind
personalul implicat si utilajele - SEF ECHIPA PROIECTARE

urmatorul paragraf:

“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

se modifica dupa cum urmeaza:

“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

3. In cadrul cap. 17 CRITERII DE PERFORMANTA - 17.1 Cerinte privind
personalul implicat si utilajele - INGINER PROIECTANT PODURI

urmatorul paragraf:

“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

se modifica dupa cum urmeaza:

“In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent
factorilor de evaluare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.”

Intrebare | Varugam sa ne puneti la dispozitie formularele in format editabil.
64

Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta clarificare.
64

Intrebare | Avand in vedere ca in cadrul Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA - la
65 capitolul VII. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU

EXECUTAREA CONTRACTULUI C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI este
mentionat 1 (un) RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA, va rugam precizati
care este domeniul pentru care se solicita acest RTE, dat fiind ca in cadrul Cerintelor
Beneficiarului se mentineaza ca: “Responsabilul Tehnic cu executia va fi angajat cu
norma intreaga al Antreprenorului pe toata perioada executarii lucrarilor de
construire, dupa caz pentru remedierea defectiunilor in perioada de garantie. ”
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Raspuns
65

Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv:

[...],17.1 Cerinte privind personalul implicat si utilajele
Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului

contract. Cerintele minime definite in prezentul capitol trebuie sa fie luate in
considerare ca o limita inferioara care se doreste a fi depasita de Antreprenor.
Personalul minim ce va trebui asigurat de cdtre Antreprenor pe parcursul deruldrii
contractului _este cel enuntat mai jos, urmand ca Antreprenorul sa asigure prezenta
oricdror altor categorii de personal calificat, in functie de necesitdtile contractului. In
conditiile in care o anumitd categorie de experti este reglementata prin anumite acte
normative care impun detinerea unei autorizatii/atestari/certificari care implica
verificarea nivelului studiilor de specialitate in domeniu si/sau a experientei persoanei
respective, Antreprenorul va riaspunde de punerea la dispozitie a unui personal care
sa detind_autorizdarile/atestirile/certificarile respective.” |...]

Tinand cont de faptul ca lucrarile principale ale contractului se refera la constructia
unui pod nou si faptul ca solicitarile din Formularul nr. 4 PROPUNEREA
TEHNICA - la capitolul VII. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE
OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI C. PERSONAL
EXECUTIE LUCRARI sunt Cerinte minimale, domeniul de autorizare solicitat este
2.3 Constructii poduri.

Intrebare
66

Referitor la Formularul nr. 4 — PROPUNEREA TEHNICA, cap. Ill. SCHITA DE
PROIECT, unde se mentioneaza ca Schita de Proiect va contine cel putin urmatoarele:

“1. Descrierea Proiectului

2. Traseul in plan

3. Descrierea lucrarilor de executie pod inclusiv structura rutiera

4. Descrierea racordarii DN54 la noul pod (inclusiv descrierea lucrarilor de drum
si structura

rutiera)

5. Descrierea lucrarilor de demolare pod existent

6. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru lucrarile de terasamente

7. Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, actului de
reglementare privind protectia mediului.

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate
informatiile/documentele solicitate in Anexa 11 — Schita de Proiect la Cerintele
Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 5 din Anexa nr. 11 la
Cerintele Beneficiarului.”

iar la ANEXA NR 11: SCHITA DE PROIECT unde se mentionea ca Schita de
Proiect va contina urmatoarele:

“1. Descrierea Proiectului

2. Traseul in plan

3. Descriere structura drum, pod, trotuar, inclusiv structura rutiera.

4. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente
5.Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, actului de
reglementare privind protectia mediului.”

va rugam sa corelati informatia astfel incat sa fie clar Ofertantilor ce trebuie sa
prezinte in cadrul Schitei de Proiect.

Raspuns
66

La prezenta clarificare a fost atasat documentul “Anexa 11 -Schita de proiect
Revizuita”. A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta clarificare.
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Intrebare | Cu titlu de clarificare, va rugam sa descrieti ce lucrari vor fi cotate la capitolul 3.5 -
67 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului din Graficul de Plati.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 54 din prezenta clarificare.
67
Intrebare | Cu titlu de clarificare, va rugam sa descrieti ce lucrari vor fi cotate la capitolul 4.7-
68 Orice alte lucrari necesare finalizarii Podului pe DN 54 km 64+001din Graficul de
Plati.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta clarificare.
68
Intrebare | Pentru claritate, va rugam sa precizati la ce echipamente face referire capitolul 4.4 -
69 Lucrari de Cale, trotuare, parapet, echipamente pe pod, borduri. Va referiti la
dispozitivele pentru acoperirea rosturilor, senzori anti-polei,etc? Va rugam clarificati
si detaliati, dupa caz.
Raspuns | Categoriile de lucrari vor fi cotate in conformitate cu Anexa 1 la Formularul 7.
69 Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie si senzorii anti polei fac parte din
categoria echipamente pe pod.
Intrebare | Cu titlu de clarificare, va rugam sa precizati ce lucrari vor fi cotate la capitolul 5.5 -
70 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei din Graficul de Plati.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 56 din prezenta clarificare.
70
Intrebare | Va rugam sa clarificati daca la 8 - Lucrari hidrotehnice din Graficul de Plati, in afara
71 de lucrarile pentru pereul de protectie a taluzului, in zona inundabila si amenajarile in
zona albiei (defrisari /profilare), vor fi cotate si alte activitati? In caz afirmativ, va
rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor mai multe detalii.
Raspuns | Lucrarile hidrotehnice prevazute sunt cele specificate in Cerintele Beneficiarului si vor
71 fi in corelare cu proiectul "indiguirea Raului Olt pe sectorul Islaz- Moldoveni, Judetul
Teleorman”, avand ca beneficiar Administratia Nationala Apele Romdne -
Administratia Bazinala de Apa Olt.
Fiecare ofertant trebuie sa acopere, prin propria ofertd, toate aspectele Contractului,
respectiv activitatile/categoriile de lucrdri si sa se asigure ca include toate situatiile si
riscurile de orice fel, necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile Contractului.
Intrebare | Varugam sa clarificati ce lucrari vor fi cotate la capitolul 9 -Restabiliri legaturi rutiere
72 si drumuri de acces din Graficul de Plati. Autoritatea contractanta se refera la lucrarile
executate la rampele de acces pentru podul nou si racordarile la drumul existent, sau
sunt alte drumuri pentru care trebuie restabilita legatura rutiera? Conform situatiei
actuale din teren, pe zona studiata sunt unele drumuri laterale. Va rugam sa clarificati
daca acestea vor fi reamenajate (pe planul de situatie nu sunt mentionate) si daca da,
cu ce structura rutiera si unde vor fi cotate aceste lucrari.
Raspuns | La punctul 9 - Restabiliri legaturi rutiere si drumuri de acces din Anexa 1 la
72 Formularul nr. 7 se includ racordarile la drumul existent sau alte drumuri pentru care
trebuie restabilita legatura rutiera.
Pentru structura rutiera a se vedea Raspunsul nr. 9 din prezenta clarificare precum si
Cerintele Beneficiarului privind dimensionarea structurii rutiere.
Intrebare | Cu titlu de clarificare, va rugam sa precizati ce tip de marcaje vor fi ofertate pentru
73 semnalizarea orizontala, respectiv daca pentru marcajul longitudinal marginal va fi
prevazut marcaj rezonator.
Raspuns | Marcajele ofertate la semnalizarea orizontala vor fi in conformitate cu STAS 1848 — 7,
73 cu grosimea minima de 3000 pwm, rezonator.
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Intrebare

Va rugam sa clarificati daca pentru zonele de rampa si racordarea la traseul existent al

74 drumului vor fi cotate rigole de acostament sau rigole carosabile. In profilul
transversal tip 1 — Amenajare rampe de acces este mentionata rigola carosabila, dar
reprezentarea este corepsunzatoare unei rigole de acostament.

Raspuns | Rigola de acostament carosabila va fi de tip ,,Rigola de acostament”.
74
Intrebare | Va rugam sa clarificati daca toate tipurile de parapete vor fi cotate in capitolul 5.3 —
75 Parapete, sau doar cei de pe rampe, restul urmand a fi incadrati in listele pentru pod.
Raspuns | Tipurile de parapete vor fi cotate in conformitate cu Anexa 1 la Formularul 7.
75
Intrebare | Pentru claritate, va rugam sa precizati diametrul instalatiei de forare, tinand cont de

76 faptul ca in documentatia care face obiectului studiului de fezabilitate, pilotii sunt de
1200 mm.

Raspuns | Autoritatea contractanta isi mentine cerinta cu privire la diametrul instalatiei de forat,

76 respectiv:

“Instalatie de forat cu diametru mare (600 mm — 1500 mm) — 7 buc.”
Intrebare | Conf. Fisa de date pct. 11.1.4. "... stabileste un singur termen limita in care va raspunde

77 tuturor solicitarilor de clarificare..... cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii
economici sa aiba o perioada adecvata...." Va rugam sa raspundeti clarificari din data
de 18.10 depusa in timp. Cf. fisei de date nu ati raspuns in timp acest raspuns fiind
important pentru op.ec. la intocmirea propuneri tehnice.

Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare
77
Intrebare | Avand in vedere complexitatea proiectului si a volumului mare de documente pe care
78 operatorii economici participanti la procedura trebuie sa le depuna in oferta, va rugam
sa decalati termenul de depunere al ofertelor. Va multumim anticipat!
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 2 la prezenta clarificare.
78
Intrebare | Ca urmare a complexitatii proiectului, in urma studierii documentatiei de atribuire, in
79 vederea depunerii unei oferte competitive din punct de vedere tehnic si economic
solicitam decalarea termenului de depunere cu 10 zile lucratoare.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 2 la prezenta clarificare.
79
Intrebare | Tn cadrul procedurii de atribuire privind executia lucrarilor aferente obiectivului
80 ,Proiectare si Executie ,,Pod pe DN 54 km 64+001, judetul Teleorman”, data de

......

Va rugam sd aveti in vedere ca realizarea unei oferte intr-o astfel de procedura
presupune identificarea unei structuri de ofertare care sa raspunda tuturor solicitarilor
documentatiei de atribuire, solutii tehnice inovative, dar si intalniri directe intre
reprezentatii mai multor societati care vor face parte din asocierea ce se va constitui in
vederea participarii la procedurd. Pastrarea secretelor comerciale este de mare
importantd Tn activitatea economicda, motiv pentru care nu se pot folosi mijloace
electronice pentru comunicare.

Dat fiind ca societatile de profil care participa la proceduri de atribuire iIn Romania au
fost implicate in proiecte demarate in aceeasi perioada, identificarea unei structuri de
ofertare care sa corespunda cerintelor documentatiei de atribuire a fost Tngreunata.

Prin urmare, activitatea efectiv desfasurata pentru obtinerea si pregatirea documentelor
necesare participarii la procedura este mult ingreunatd si la acest moment, motiv
pentru care ne vedem nevoiti sa va transmitem prezenta solicitare.

Aceasta solicitare nu este una abuziva, ci este o solicitare realizatd cu buna credinta,
avand 1n vedere intentia reald a subscrisei de a participa la aceastd procedurd de
atribuire cu o ofertd competitiva care sa raspunda conditiilor autoritatii contractante.
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Acceptarea unei astfel de solicitari In contextul dat este justificata de principiul bunei
administrari, dezvoltat de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene care
impune autoritatilor contractante sa urmareascd sda incheie contractul de achizitie
publica pe baza criteriului cel mai bun raport calitate pret. In acest sens, autoritatea
contractantd va depune toate diligentele necesare pentru a identifica oferta care
indeplineste cel mai bine conditiile stabilite prin documentatia de atribuire.

Directiva UE/24/2014 statueaza expres in paragrafele (91)-(93), ca element central al
bunei administrari principiul value for money. Potrivit acestuia, autoritatea
contractantd are obligatia ca 1n organizarea procedurilor de atribuire s urmareasca sa
obtind cea mai buni valoare pentru pretul plitit pentru contractele lor. In acest sens,
este necesar a se lua toate masurile pentru a asigura accesul unui numar cat mai mare
de operatori economici din piata la procedura de achizitie publica.

Luand in considerare toate cele mentionate mai sus, va rugdm sa aprobati amanarea
termenului de depunere a ofertelor cu 30 zile lucritoare la procedura de atribuire
pentru Contractul Proiectare si Executie ,,Pod pe DN 54 km 64+001, judetul
Teleorman”.

Va multumim anticipat pentru raspunsul Dumneavoastra.

Raspuns
80

A se vedea Raspunsul nr. 2 la prezenta clarificare.

Intrebare
81

Avand in vedere ca in cadrul documentatiei de atribuire care sta la baza licitatiei
deschise, se regasesc AVIZELE DE SALUBRITATE Nr. 2476/19.04.2023, respectiv
2381/21.04.2022 in care se mentioneaza:
,,Materialele rezultate din construire/demolare vor fi ridicate de S.C.
POLARIS M.HOLDING S.R.L. la solicitarea clientului, contracost”,

si totodata, tinand cont ca aceasta societate nu mai presteaza aceste servicii pe
piata, cu titlu de clarificare, va rugam sa indicati un alt operator economic care sa
efectueze aceste operatiuni.

Raspuns
81

Se vor respecta Cerintele Beneficiarului cap. 6.2 Cerintele Beneficiarului pentru
proiectare:

[.]

,Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau reconfirma in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism
emis pentru ,,autorizatie de construire”.

[.]

,Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a
autorizatiilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.”

De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 61 din prezenta clarificare

Intrebare
82

Avand in vedere ca obiectul contractului este Proiectare si Executie ,,Pod pe DN 54
km 64+001, judetul Teleorman” va rugam sa precizati daca pentru experienta detinuta
de seful echipei de proiectare se accepta si contracte de elaborate si/sau actualizate
si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/ sau largire de poduri amplasate pe autostrazi si/ sau drumuri
nationale si/ sau drumuri expres, si / sau drumuri judetene.

Raspuns
82

Autoritatea Contractanta mentine cerinta privind experienta detinuta de Seful Echipei
de Proiectare, prevazuta la Sectiunea 11.2.5 Criterii de atribuire din Instructiunile
catre ofertanti, respectiv:
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“[..]

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau
Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect
si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef
Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect intr-un contract in
care a fost elaborat si/sau actualizat si/sau revizuit un studiu de fezabilitate si/ sau
proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi
si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres, si / sau drumuri judetene [ ...]

intrucat autoritatea contractanta puncteaza in cadrul criteriului de atribuire si
experienta Inginerului Proiectant de Poduri.

Intrebare
83

In Fisa de date la experienta detinuta de Inginerul proiectant de poduri se solicita: “[...]
poduri si/sau pasaje si/sau viaducte cu o lungime de minim 150 metri fiecare” iar la
Nota 3 se solicita “[...] poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 200 metri

2

fiecare [...]".

Va rugam sa precizati care trebuie sa fie lungimea minima a fiecarui pod pentru a fi
obtinut punctajul.

Raspuns
83

In Instructiuni catre ofertanti/ Fisa de date, Sectiunea 11.2.5 Criterii de atribuire,
referitor Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI,

Paragraful “/...]Nota 3 : Punctajul se va acorda in functie de numarul de
poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 200 metri fiecare, indiferent de
numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate.[...] ”

Se modifica dupa cum urmeaza:
“[...]Nota 3 : Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte,
cu o lungime de minim 150 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care

aceste lucrari de arta au fost realizate.[...] ”

De asemenea a se vedea si Anuntul de Schimbare la Anuntul de Participare publicat in
SEAP.

Intrebare
84

In Fisa de date la experienta detinuta de personalul cheie se solicita sa prezentam
recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau
Angajator pentru fiecare contract prezentat iar in Cerintele Beneficiarului la cap. 17.1
Cerinte privind personalul implicat si utilaje se solicita sa prezentam documente
relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si
Angajator.

Va rugam confirmati cerinta din Fisa de date si sa corelati cerinta din Caietul de
sarcini cu precizarile din Fisa de date.

Raspuns
84

A se vedea Raspuns nr. 63 din prezenta clarificare.

Intrebare
85

Tinand cont de complexitatea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei, VA RUGAM SA
AVETI AMABILITATEA DE A ACCEPTA O DECALARE A TERMENULUI DE
DEPUNERE A OFERTELOR DE 7 DE ZILE, pentru a da posibilitatea tuturor
potentialilor ofertanti la elaborarea candidaturilor conform tuturor prevederilor din
FDA si posibilitatea Autoritatii Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii
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achizitiilor publice 98/2016 in baza careia a fost lansata procedura, respectiv:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

C) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Astfel, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta aceasta extindere privind termenul
de depunere a ofertelor, pentru a da posibilitatea tuturor potentialilor ofertanti la
elaborarea documentelor de calificare si a ofertei conform prevederilor din
documentatia de atribuire.

Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 2 la prezenta clarificare.
85
Intrebare |Va rugam sa republicati Anexa 3 -Studiu Geotehnic Verificat Af, deoarece nu se poate
86 deschide
Raspuns | Urmare solicitarii dumneavoastra, Autoritatea Contractanta a verificat accesarea in
86 SEAP a fisierului precizat mai sus. Mentionam ca acesta a putut fi descarcat si accesat.
Avand in vedere ca la accesarea fisierului nu au fost intampinate probleme, va
recomandam sa incercati 0 noua descarcare a documentatiei din SEAP pentru aceasta
procedura.
De asemenea, va informam ca Documentatia de atribuire se afla si pe site-ul
Autoritatii - Contractante la adresa http://www.cnadnr.ro, sectiunea Achizitii
publice/Procurement, Proceduri in curs de derulare - Lucrari - ID 1745, de unde se
poate accesa si descarca intr-un mod mai facil decat prin intermediul SEAP.
Intrebare | Va rugam sa ne comunicati daca Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie o
87 suprafata de teren pentru Organizarea de santier. In caz afirmativ va rugam sa ne
precizati suprafata si pozitionarea terenului. Va multumim pentru colaborare.
Raspuns | A se vedea Raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare.
87
Intrebare | In documentul Cerintele Beneficiarului la pag 27 pentru MANAGERUL DE
88 PROIECT se solicita :

MANAGER DE PROIECT

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul si

documentele care atesta studiile, privind:

- Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar
acestora, emisd de catre o Facultate/Universitate;

Va solicitam sa ne precizati daca prin « similar » se intelege si Diploma de Inginer
cu specializarea in constructii civile, avand experienta in lucrari de drumuri si
poduri.

- Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator
Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct
Coordonator Proiect intr-un contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare
si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua

si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si /
sau drumuri judetene

Avand in vedere ca lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt lucrari ce implica executia
unui pod, va solicitam sa permiteti ca experienta detinuta de Managerul de proiect sa
fie pentru constructie nou si/sau modernizare si/sau reabilitare pod si/sau pasaj si/sau
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viaduct.

Raspuns | Autoritatea contractanta mentine cerintele cu privire la documentele care atesta studiile
88 si experinta similara detinuta de Managerul de Proiect

Intrebare | 1n cadrul procedurii de atribuire privind executia lucrarilor aferente obiectivului
89

,Proiectare si Executie ,,Pod pe DN 54 km 64+001, judetul Teleorman”, din
continutul documentului ,,Cerintele Beneficiarului”, retinem:

Pag. 4
<....Aparatele de reazem utilizate vor fi de tip modern cu izolatori antiseismici... .>

Pag. 5
<....Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi agrementate pentru
viabilitate de 50 de ani...>

Pag. 11

<.... Aparatele de reazem vor avea o durata de viata de minim 30 ani... Proiectul va
cuprinde procesul tehnologic si instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem...
...La alcatuirea constructiva a suprastructurii podului, se va prevedea numarul minim
de rosturi...

...La alcatuirea constructiva a podului, se vor prevedea dispozitive antiseismice...>

Apreciem ca acest enunt obliga ofertantii ca aparatele de reazem si rosturile de
dilatatie incluse in oferta sa respecte obligatoriu INSTRUCTIUNILE TEHNICE
aferente Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicative AND 590,
in vigoare.

Instructiunile AND 590 constituie un document aprobat si asumat de autoritatea
responsabild din domeniul drumurilor. Instructiunile AND 590 au fost emise cu
respectarea prevederilor legale, iar aplicarea acestor instructiuni la evaluarea
propunerii tehnice depuse de potentialii contractori la licitatiile publice din domeniul
lucrarilor de drumuri, desfagurate in Romania, este obligatorie.

Instructiunile AND 590 privesc elaborarea/revizuirea reglementdrilor tehnice din
domeniul rutier, in vigoare din anul 2016, si sunt alcatuite din 27 Caiete de sarcini,
destinate fiecdrei categorii (familii) de produse, conform cuprinsului. Astfel, aparatele
de reazem fac obiectul caietului de sarcini nr. 14, iar dispozitivele de acoperire a
rosturilor de dilatare pentru poduri sunt descrise in caietul de sarcini nr. 16.

Astfel, in conformitate cu cerintele si exigentele Normativului AND 590:

Aparatele de reazem ofertate trebuie sd aibd o duratd de viatd de 50 ani iar ofertantii
trebuie sd dovedeasca, printr-un Agrement Tehnic European sau prin teste care sa
certifice durata de viatd solicitata conform pagina 4 din din AND 590 si sa
demonstreze numarul de treceri 50x2.000.000=100.000.000 peste rost pe an (Nobs) si
ca aparatul de reazem va suporta acest numar de treceri.

Rosturile de dilatatie ofertate trebuie sa fie metalice si sa prezinte certificarea ETAG
032, pentru o perioada de viatd de 50 ani, certificare ce are la baza o testare reald
(realizata la un centru de testare independent!) pentru 100 milioane de cicluri de
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treceri.

Pentru drumuri expres si autostrdzi cu 2 sau mai multe benzi de circulatie pe sens si
categoria 1 de trafic, in confomitate cu SR EN 1991-2 Tabelul 4.5, durata de viata

estimata pentru ambele familii de produse trebuie sa fie de minimum 50 de ani,
precum in Tabelul 1 alaturat:

‘ I Categoria de drum §i trafic N pe an s1 pe | Durath  de | Garantie | Testare
' | banda lentd viata a | asigurata |
| dispozitivului ,
de acoperire
‘ | a rosturilor |
1 | Drumuri nationale, drum expres i 2x10° 50 10 | f

autostriizi cu 2 sau mai multe benzi pe
sens cu ratd inalth a fluxului de ‘
camioane |

f

} 2 i N S— S— = s { Conform |
' 2| Drumuri nationale cu ratd medic a|  0,5x10° 25 10 ETAG
| fluxului de camioane ‘ _ i | anexa G
\3‘I)mmu:i principale cu ratd scizutd al 0,125x10° | 15 7
\ fluxului de camioane N 1 B |
4 | Drumuri locale cu ratd scizutd a fluxului 0,05x10° 10 5 ]

de camioane | |

Aparatele de reazem

trebuie sa respecte cerintele caietului de sarcini; in Normativul AND 590 se
prevad urmatoarele:

1. durata de viata a unui aparat de reazem trebuie indicati intr-un cadrul
legal,

- de exemplu ETA (agrement tehnic european) conform paginile 3/15 care
include Tab 1 din AND 590:

2. lipsa unui agrement tehnic european amintit anterior impune efectuarea
de teste suplimentare care sa justifice durata de viata ofertata:

- Tncazul in care ETA (Agrement tehnic european) nu este disponibil pentru un
produs/aparat de reazem, trebuie efectuate teste(...) care sa certifice durata de

viata asteptata — pagina 4/15 din AND 590 si s arate durata de viata asteptata
si trecerile peste rost pe an (Nobs).

Din punct de vedere tehnic, pentru a respecta o durata de viata de 50 ani, pot fi ofertate

doar aparate de reazem alcatuite din COMPONENTE STRUCTURALE METALICE
(OTEL).

Rosturi de dilatatie

Cerinta minima din Normativul AND590b care stabileste in mod imperativ ca, in
cazul autostrazilor, rosturile de dilatatie:

1.trebuie sa fie metalice
2. sa fie testate pt a demonstra ca permit 2 milioane de treceri de autovehicule peste
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rost pe an (Nobs este 2*106 ) necesare pentru agrementarea de 50 ani.

Ofertarea produselor corecte este demonstrata prin certificarea ETAG 032 pentru o
perioada de viatd de 50 ani, certificare ce are la baza o testare reald (realizata la un
centru de testare independent!) pentru 100 milioane de cicluri de trecere bazate pe

combinatia de incarcare FLM1 (Fatige Load Model) — cerinta minima conform AND
590.

—————————— — - ——

¢ Benzi de tranzitic ;
* Elemente de drenare.
Producatorul este responsabil pentru toate componentele care fac parte din set.

Familiile de dispozitive de acoperire a rosturilor conform ETAG 032 sunt:

[ Tipul de dispozitive de acoperire a rosturilor Conform ETAG panc;
Dispozitive de acoperire a rosturilor, ingropate 2
(Burried expansion joint)
rmWﬁﬁvc de acoperire a rosturilor, cu cuplaj flexibil 3
1‘ (Flexible plug cxpansion joint)
; Dispozitive de acoperire a rosturilor cu plack metalicd 4
| (Nosing expansion joint) S S |
' Dispozitive de Vurco;)crirc a rosturilor tip covor S
I (Mat expansion joint)
! Dispozitive de acoperire a rosturilor in consoli 6
| (Cantilever expansion joint) ) B |
| Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate 7
| ( Supported expansion joint)
I Dispozitive de acoperire & rosturilor modulare 8
(Modular expansion joint) I
2.1. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR, INGROPATE (BURRIED
EXPANTION JOINT)

Conform ETAG 032 partea 2 sunt dispozitive turnate in situ utilizind componente cum sunt
membrana hidroizolantd sau un covor elastomeric, pentru repartizarca deformatiilor pe o lafime mai
mare §i pentru a susfine suprafaja care este continud peste golul rostului din tablier.

4 din S1 Caiet de sarcini lucria de artd Nr 16
byl

Astfel, din punct de vedere al cerintelor documentatiei de licitatie, ar trebui ofertate

DOAR rosturi de dilatatie alcatuite din componente structurale metalice (otel)
conformTabelul 2 din AND 590 incl. Nota.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri sunt clasificate in functie
de durata de viata conform Tabel nr. 2:
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Tabel 2
__‘ Categoria de drum i trafic pentru care sunt prevazute dispozitivele
Tip rost Drumuri nationale, [ Drumuni Drumuri principale | Drumuri  locale
drum expres §i | nationale, cu rath | cu ratd scizutd a | cu ratd scizutd a
autostrizi cu 2 sau mai | medic a fluxului | Auxului de | fluxului de
multe benzi pe sens cu | de camioane camioane camioane
rath inaltd a fluxului de | & —g sx10° 5 0 - Q
' camlonie Ma, 525108 ots =0.5x10 N =0.125x10 Nes, =0.05x10
A  <80mm{conform Da Da T Da Da
ETAG 032 partea 4)
B Da Da Da Da
=80+ 100mm(conform ‘
ETAG 032 partca 4) ‘
C>100mm cu Da Da Da - Da
deplasare
longitudinali
(conform ETAG 032
partca 8)
D>100mm cu l Da Da Da Da
deplasare
longitudinala i
transversala(conform
ETAG 032 partca 8)
E (conform ETAG Nu Nu l)a Da
032 partea 2)
F ( conform ETAG Nu Nu Da Da
032 partea 3)
G ( conform ETAG Nu Nu Da Da
| 032 partea 5)
H ( conform ETAG | Nu Nu Da Da -
032 partea 6) \
I (conform ETAG Nu Nu | Da Da
032 partca 7) ! l
Nota: Rosturile de dilatatie de tip A+D sunt rosturi cu durata de viajd de 50ani. Ele au clementele ce
reazemai pe structura, din metal .
In cazul in carc podul nu este previzut cu opritori antiseismici trebuie ca rosturile prevazute sa fie de
tip D.

Avand in vedere toate aceste aspecte va rugam sa confirmati intelegerea corecta a
cerintelor documentatiei de atribuire.

Raspuns
89

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si
informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru
participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind
specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie - Studiu de
fezabilitate.

Avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie, Proiectarea
precum si evaluarea bugetului sunt in sarcina Antreprenorului care va detine si
calitatea de Proiectant.

A se vedea Raspunsul nr. 15 la prezenta clarificare.

Intrebare
90

Tindnd cont de complexitatea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei, VA RUGAM SA
AVETI AMABILITATEA DE A ACCEPTA O DECALARE A TERMENULUI DE
DEPUNERE A OFERTELOR DE 7 DE ZILE, pentru a da posibilitatea tuturor
potentialilor ofertanti la elaborarea candidaturilor conform tuturor prevederilor din
FDA si posibilitatea Autoritatii Contractante de a respecta principiile de baza ale
Legii achizitiilor publice 98/2016 in baza careia a fost lansata procedura, respectiv:
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a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

¢) recunoasterea reciprocd;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Astfel, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta aceasta extindere privind
termenul de depunere a ofertelor, pentru a da posibilitatea tuturor potentialilor
ofertanti la elaborarea documentelor de calificare si a ofertei conform prevederilor
din documentatia de atribuire.

Raspuns | A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de participare nr.

CN1073921/07.10.2024.

CLARIFICARE DIN OFICIU

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori
materiale, sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari
sporite care sa conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea
Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la Modelul de Acord contractual:

1

Art 5.2. (7) ,,Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei
polite de asigurare semnata exclusiv intre Antreprenor si Asigurator, Antreprenorul va
furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in original, in forma letrica, in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita
de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare
generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor. ”

se modifica dupa cum urmeaza:

Art 5.2. (7) ,,Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei
polite de asigurare semnata exclusiv intre Antreprenor si Asigurator, Antreprenorul va
furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in original, in forma letrica, in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii Contractului/respectiv in termenul de 15 zile prevazut
la art. 5.2 (1) din Acordul contractual, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de
asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si
speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor. ”

Art 5.6 (10) ,, In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea
prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de
executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea
contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi insa,
Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre
Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati
directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale.”

se modifica dupa cum urmeaza:

Art 5.6 (10) ,, In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea
prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de
executat vor fi indeplinite de catre Tert(i), se va face aplicarea prezentelor prevederi insa,
Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat catre Tert(i) in
conformitate cu prevederile Clauzei 54 [Plati catre Terti] din Conditiile Generale.”
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ANEXE:

Anexanr.1- “Anexa 13 — Planurile topografice in format .dwg, coordonate Stereo 70”;
Anexa nr. 2 - “Anexa 12 Sectiuni C-C si D-D”;

Anexa nr. 3 - “Anexa 9 — Exproprieri Revizuita”;

Anexa nr. 4 - “Anexa 11 -Schita de proiect Revizuita”;

Anexa nr. 5 - Formularul B2 - GARANTIE DE BUNA EXECUTIE.
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