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COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/ 2451S10 

 

 

CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "Proiectare si 

executie „Varianta de ocolire a municipiului Zalau  

intre DN 1F km 79+625 - DJ 191C”" 

 

 

Intrebare 1 

 

Va rugam sa precizati, daca garantia de participare la aceasta procedura / licitatie - necesara 

unui ofertant (firma - ofertant unic sau asociere de firme) - poate fi constituita de catre o 

institutie de credit nebancara (IFN) romaneasca (inregistrata in registrul specific, la Banca 

Nationala a Romaniei) sau straina (inregistrata in registrul specific, in tara sa de rezidenta), 

avand in vedere cerintele cuprinse in fisa de date a achizitiei (pag. 16, cap. III.1.6.a), cap. IV.4.3, 

pct. 2, etc.), respectiv: "GP (garantia de participare) se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis de (catre) o instituţie de credit din România sau din alt 

stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii". 

Raspuns 1 In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, "Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, 

în condiţiile legii."  

Astfel, potrivit legislatiei in vigoare, Institutiile Financiare Nebancare nu sunt institutii de credit 

autorizate. Prin urmare Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind constituirea Garantiei 

de Participare. 

Intrebare 2 

 

Va rugam clarificati: 

1. In vederea intocmirii unei oferte unitare de catre toti participantii va rugam sa ne puneti la 

dispozitie listele de cantitati ce stau la baza intocmirii valorii estimate a proiectului.  

2. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile prezentate in documentatia de atribuire 

in format dwg.  

Raspuns 2 1. Studiul de Fezabilitate din cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta a fost elaborat in anul 2018, in conformitate cu HG nr. 907/2016, care la Anexa 4 - 

Continut cadru Studiu de fezabilitate, nu stabileste ca fiind obligatorie elaborarea de liste de 

cantitati la aceasta faza de proiectare. 

 In Anexa 10 din HG nr. 907/2016 - Continut cadru Proiect tehnic de executie, se stabileste ca fiind 

obligatorie elaborarea listelor de cantitati la aceasta faza de proiectare. 

Documentatia pusa la dispozitie este suficienta pentru intocmirea ofertei tehnice si financiare, ca 

atare Listele de cantitati nu sunt necesare pentru elaborarea ofertelor. 

Totodata, avand in vedere specificul prezentului contract de proiectare si executie, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de Antreprenor/Proiectant, iar in cadrul Proiectului Tehnic de 

Executie acesta urmeaza sa elaboreze si listele de cantitati.  

A se vedea in acest sens si definitia de la pag. 16 din Cerintele Beneficiarului "Lista de cantitati se 

refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie), 

avizata de Supervizor si aprobata de Beneficiar.", capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului 

privind activitatile de proiectare din cadrul contractului, precum si prevederile Clauzei 18 Structura 
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detaliata a pretului din Conditiile Generale de Contract: 

"În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o 

propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a 

acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, 

transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă 

forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului." 

 

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza 

Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 -  PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU 

SERVICII si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND 

REZERVE DE IMPLEMENTARE. 

 

In final, precizam ca Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

2. A se vedea in Anexa nr. 1  planurile prezentate deja in Documentatia de Atribuire, in format 

dwg. la prezenta Clarificare. 

Intrebare 3 

 

Având in vedere discrepanta intre cerintele de la Art. 1.3.11 si Art. 7.2.3 din Cerintele 

Beneficiarului, va solicitam sa clarificati tipul de mixtura si tipul de bitum necesar executiei 

reamenajarii DJ 191C si a drumurilor clasificate. 

1.3.11 Relocare drumuri clasificate, drumuri agricole si forestiere 

Pentru amenajarea sensului giratoriu la intersectia cu drumul Judeţean DJ191C, intersectia 

fiind cu patru braţe, avand in vedere oblicitatea dintre varianta de ocolire si traseul drumului 

judeţean, a fost necesara reconfigurarea traseului pe drumul judeţean DJ191C spre direcţia de 

intrare in Zalau si adaptarea profilului longitudinal astfel incat sa fie redusa declivitatea 

existenta pe DJ191C, inainte de intrarea in sensul giratoriu cu urmatoarele caracteristici in 

profil transversal: 

• Parte carosabilă cu 3 benzi, 3x3,50m = 10,50 m lăţime (o banda suplimentara pentru vehicule 

grele);  

• Benzi de incadrare - 2x0,75 m = 1,50 m, Acostamente - 2x0,75 m = 1,50 m;  

Lungimea amenajarii DJ este de aprox. 510 m. 

Structura rutiera adoptata pentru reamenajarea drumului judeţean DJ191C este urmatoarea: 

 strat de uzura tip MAS 16                                                            5 cm 

 strat de legatura tip BAD22,4                                                      6 cm 

 strat de baza AB31,5                                                                   8 cm         

 Balast stabilizat, in strat superior de fundatie                             23,0 cm 

 Balast, in strat inferior de fundatie                                            30,0 cm         

 strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici             20,0 cm 

 

7.2.3 Caracteristici imperative privind lucrări de drum si intersecţii 

Structura rutiera 

1) Varianta de ocolire, intersectii, relocări de drumuri clasificate 

Structura rutiera pe varianta de ocolire, pe zona intersecţiilor cu DN 1F si DJ 191 C, precum si 

pe relocarea DJ 191C va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici: 

-  strat de uzura tip MAS 16 rul PMB 45/80                                  5,0 cm 

- strat de legatura tip BAD 22,4 leg PMB 45/80                            6,0 cm 

- strat de baza AB 31,5 baza 50/70                                                8,0 cm         

- balast stabilizat, in strat superior de fundatie                             23,0 cm 

- balast, in strat inferior de fundatie                                             30,0 cm         

- strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici             20,0 cm 
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Raspuns 3 Se vor respecta prevederile Cerinţelor Beneficiarului - capitolul 7.2.3 Caracteristici imperative 

privind lucrări de drum si intersecţii.  

Intrebare 4 

 

Din documentatia pusa la dispozitie, respectiv din fisierul „Aviz CTE CNAIR 4818 din 

13.02.2019.pdf" lipsesc paginile 8, 9, 10 si 11. Va rugam sa puneti la dispozitie paginile lipsa. 

Raspuns 4 A se vedea avizul CTE solicitat, completat cu paginile lipsa, in Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 5 

 

Avand in vedere prevederile Art. 1.3.15 din Cerinţele Beneficiarului, va solicitam sa ne puneti la 

dispoziţiei „Raportul balistic" intocmit de Academia Tehnica Militara, mentionat in avizul nr. 

DT/8853 eliberat de Ministerul Apararii Nationale. De asemenea, va solicitam sa specificati 

daca viitorul Antreprenor trebuie sa detina certificari speciale pentru a executa lucrarile de la 

Art. 1.3.15 sau daca este necesara numirea unui subcontractor specializat la faza de licitatie. 

Raspuns 5 A se vedea Raportul balistic solicitat,  in Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

 

Autoritatea Contractanta nu a impus deţinerea de certificări speciale pentru a executa lucrările 

necesare sporirii gradului de siguranta in exploatare a poligonului Aghires - Zalau, ramanand la 

latitudinea fiecărui ofertant, in funcţie de tehnologia de execuţie si de resursele de care dispune, sa 

realizeze lucrarile solicitate, cu respectarea stricta a solutiilor agreate de MAPN care au stat la baza 

obtinerii avizului DT 6853/15.10.2018 si cu respectarea stricta a caracteristicilor imperative pentru 

aceste lucrari, stabilite de CNAIR in Cerintele Beneficiarului la cap. 7.2.6. 

Intrebare 6 

 

Avand in vedere prevederile din Art. 21.5 Exproprieri pct. 9) din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, in care este solicitata finalizarea de catre viitorul Antreprenor a exproprierilor 

din coridorul initial, va solicitam sa ne comunicati stadiul exproprierilor si sa puneti la dispozitie 

toate documentele aferente procedurii de expropriere, in vederea evaluarii corecte de catre 

Ofertanti a posibilelor costuri. 

"Antreprenorul va avea in vedere întocmirea si predarea catre Beneficiar a unei liste cu 

imobilele asupra carora sunt inscrise sarcini si proprietarii acestora, intocmite pe baza 

extraselor de Carte Funciara. 

Antreprenorul va fi responsabil si pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale si finalizarea 

procedurii de expropriere pentru suprafeţele de teren suplimentare precum si pentru cele din 

coridorul initial pus la dispozitie de catre Beneficiar, dupa cum urmeaza:[..]" 

Raspuns 6 Pentru coridorul de expropriere pus la dispoziţie de către Beneficiar in vederea realizarii investitiei, 

va informam ca intra in sarcina Beneficiarului realizarea exproprierilor aflate in coridorul initial de 

expropriere, in conformitate cu prevederile Legii 255/2010, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 

Prevederile cap. 21.5 nu se refera la "finalizarea de catre viitorul Antreprenor a exproprierilor din 

coridorul initial", ci la obligatiile Antreprenorului fata de suprafeţe suplimentare necesar a fi 

expropriate, astfel cum se mentioneaza explicit chiar in cuprinsul sub-capitolului Exproprieri din 

Cerintele Beneficiarului: "Pentru suprafeţele suplimentare, Antreprenorul va realiza 

documentaţia de promovare a proiectului de hotarare de Guvern. Aceasta prevedere de aplica 

doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv." 

 

Astfel, documentaţia aferenta procedurii de expropriere a unor suprafete suplimentare fata de 

coridorul pus la dispozitie de Beneficiar va fi intocmita de viitorul Antreprenor, daca o astfel de 

necesitate va aparea.  

 

Cheltuielile care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza 

aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar 

si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au 

putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie public, pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016.  

Intrebare 7 

 

 Având in vedere contradictia dintre durata contractului mentionata in Fisa de Date la punctul 

II.2.7 (90 luni) si Art. 1.4 din Cerinţele Beneficiarului (30 luni), va rugam clarificaţi. 
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"1.4 Descrierea lucrărilor ce vor fi realizate de catre Antreprenor in cadrul acestui proiect  

Durata de proiectare este de 6 luni incluzând perioadele de verificare tehnica a documentaţiilor 

de catre verificatori autorizaţi de proiect verificările Supervizorului si ale Beneficiarului. 

Durata de executie de 24 luni. 

Raspuns 7 Durata contractului mentionata in Instructiunile catre Ofertanti la punctul II.2.7 (90 luni) include, 

astfel cum se precizeaza si in sectiunea VI.3 Informatii suplimentare, atat perioada de 6 luni pentru 

proiectare si perioada de 24 de luni pentru executia lucrarilor, cat si perioada minima de garantie a 

lucrarilor de 60 de luni.  

Precizam ca durata de 90 de luni a contractului poate varia in functie de perioada de garantie a 

lucrarilor ofertata de operatorul economic desemnat castigator in cadrul factorului de evaluare 

Perioada de garantie a lucrarilor. 

 

Se poate astfel observa ca nu exista nicio contradictie intre cap. 1.4 din Caietul de Sarcini, in care 

sunt enuntate exclusiv durata perioadei de proiectare si  cea a perioadei de executie, SI sectiunea 

II.2.7 sau VI.3 din Instructiunile catre Ofertanti, in care este precizata durata contractului, care 

include si perioada de garantie a lucrarilor, nu doar perioada de proiectare si cea de executie. 

Intrebare 8 

 

Având in vedere cerintele de la Art. 1.3.9 din Cerintele Beneficiarului, referitoare la calea pe 

poduri si pasaje din asfalt turnat dur ATD 16, si faptul ca nu se gasesc furnizori pentru acest 

material, va rugam sa permiteti inlocuirea acestuia cu mixturi asfaltice uzuale. 

Raspuns 8 Autoritatea Contractanta in cadrul sectiunii 1.3. din Cerintele Beneficiarului, prezinta Descrierea 

lucrarilor proiectate in cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitia ofertantilor ca parte a 

Documentatiei de Atribuire. 

Oferta depusa de catre operatorii economici va respecta structura si activitatile prevazute in 

Documentatia de Atribuire. 

Alegerea tipului de imbracaminte bituminoasa pentru execuţia partii carosabile a caii pe podurile 

rutiere si pasaje, precum si a tipului stratului de protectie a hidroizolatiei, precum si a stratului de 

protectie pentru trotuare se stabileste pe baza performantelor materialelor utilizate si a unui studiu 

tehnico-economic, tinand seama de prevederile Normativului AND 546, asa cum este solicitat in 

cadrul sectiunii 7.2. Caracteristicile imperative ale lucrarilor: "Calea pe poduri/pasaje/viaducte va 

respecta prevederile AND 546/2013".   

Intrebare 9 

 

Avand in vedere tipul contractului de proiectare cu executie, va rugam sa puneti la dispozitie 

plansele in format .dwg, pentru a putea evalua cat mai corect listele de cantitati. 

Raspuns 9 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare. 

Intrebare 

10 

 

Avand in vedere complexitatea contractului (proiectare si executie) si volumul mare de lucrari 

(drum, poduri si pasaje, lucrari hidrotehnice, intersectii, consolidari, retele utilitati si instalatii 

etc), va rugam sa acordati amanarea depunerii ofertelor cu 21 zile calendaristice pentru ca 

fiecare ofertant sa poata intocmi o oferta corecta si competitiva din toate punctele de vedere. 

Raspuns 10 Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 

sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 

11 

 

In conformitate cu cerintele CS cap III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerinta 3 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare 

si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte 

Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua 

si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres 

in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei. 

 

Va rugam sa confirmati ca experienta similara a ofertantului poate fi demonstrata si printr-un 

contract de proiectare dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani in valoare de minim 1.000.000 Lei, in 

care obligatia Proiectantului era de a furniza documentele de proiectare ale Antreprenorului 

intr-un contract de executie, incluzand revizuirea documentelor de proiectare, realizarea 

desenelor As-build si Asistenta tehnica proiectant pe perioada de executie. 

Raspuns 11 Cerinta Autoritatii Contractante a fost foarte clar enuntata: 

Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de 
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elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau 

drumuri expres in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei. 

 

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: 

 - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca 

rezultat independent; 

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.  

 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

 

***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ 

revizuire/completare [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile 

de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi 

operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic 

prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre 

clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile 

in care Proiectul Tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua 

in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea Proiectului Tehnic, cat si valoarea 

Detaliilor de Executie, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate 

independenta. 

 

Prin urmare, serviciile de proiectare care vor fi luate in considerare in vederea indeplinirii 

cerintei vor fi cele de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii 

de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie], cu 

conditia ca acestea sa fi fost duse la bun sfarsit in perioada de referinta si sa fie aferente unor 

lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale 

si/ sau drumuri expres. 

 

Precizam ca evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare 

operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, la acest moment, 

pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea 

Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare. 

Intrebare 

12 

 

In vederea asigurarii de sanse egale tuturor ofertantilor si pentru crearea cadrului necesar in 

vederea respectarii Caracteristicilor Imperative, va rugam sa puneti la dispozitie ridicarea 

topografica, intr-un format editabil, care sa permita prelucrarea si utilizarea prin intermediul 

software-urilor de proiectare, si limitele coridorului de expropiere (limitele santierului), asa cum 

au fost definite in cadrul Reactualizarii Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 12 

 

A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

13 

 

Va rugam sa puneti la dispozitie proiectele (amenajarea in plan, in profil longitudinal si 

transversal, drenajul, lucrarile de structuri, sprijinire, imbunatatire teren de fundare, 

hidrotehnice, relocare retele de utilitati etc.) aferente Autostrazii Transilvania, pe sectiunile 

aflate in proximitatea sectorului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire din traseul 

Variantei de Ocolire Zalau, inclusiv a nodului rutier Zalau. Aceste proiecte ne sunt necesare 

pentru a putea identifica si gestiona relatiile de interdependenta si coexistenta dintre cele doua 

cai rutiere noi. 

Raspuns 13 Relaţiile de interdependenta si coexistenta dintre cele doua cai rutiere se vor analiza si clarifica la 

faza de Proiect Tehnic de Executie.  

Documentaţia solicitata, aferenta Autostrăzii Transilvania, este parte a unui alt obiectiv de 
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investitii. 

Intrebare 

14 

 

Va rugam sa puneti la dispozitie Raportul Auditului de Siguranta Rutiera realizat cu ocazia 

reactualizarii Studiului de Fezabilitate si recomandarile din acesta care au fost implementate 

sau care au ramas de implementat. 

Raspuns 14 A se vedea Raportul Auditului de Siguranta Rutiera, in Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea modificare in Cerintele Beneficiarului: 

 

SE ELIMINA urmatorul paragraf din capitolul 7.1.2 Proiectarea - subcapitolul 7.1.2.1.17: 

"Mentionam ca recomandarile Evaluarii impactului asupra Sigurantei Rutiere si Auditul de 

Siguranta Rutiera (de la faza SF) vor fi implementate la faza de Proiect Tehnic (DDE) iar aceste 

recomandari nu influenteaza intocmirea de catre Prestator a propunerii tehnice si financiare. 

Evaluarea de impact asupra Sigurantei Rutiere si Auditul de Siguranta Rutiera vor fi puse la 

dispozitie de catre Beneficiar, dupa semnarea contractului cu viitorul Antreprenor.".  

Intrebare 

15 

 

Va rugam sa puneti la dispozitie Avizul Administratiei Nationale “Apele Romane” si 

documentatia SEICA, aprobata de catre ANAR, ce a stat la baza emiterii avizului. 

Raspuns 15 A se vedea Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SJ - 40 din 15.11.2018, in Anexa nr. 4 la prezenta 

Clarificare. 

Referitor la documentaţia SEICA ce a stat la baza emiterii avizului, Autoritatea Contractanta 

considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte corecte si complete. 

Intrebare 

16 

 

Va rugam ne permiteti - ca in continuare - sa va adresam o solicitare privind amanarea 

termenului actual de depunere a ofertelor cu 40 zile calendaristice, pentru procedura mai sus 

mentionata. 

Motivam cererea noastra prin urmatoarele: 

- complexitatea / dificultatea crescută a investitiei, implicind activitati laborioase de proiectare si 

de execuţie / lucrări; 

Existenta unor categorii foarte diverse si a unui volum mare de lucru (cantitati mari de lucrări), 

astfel: 

- Terasamente 

- Lucrări de consolidare 

- Lucrări de drum 

-          Lucrări de arta /structuri (poduri, pasaje, viaducte) 

- Lucrări hidrotehnice 

- Lucari aferente Poligonului AGHIRES 

- Amenajarea terenului 

- Instalatii electrice (iluminat) 

- Alte activitati nenominalizate 

- locaţia dificila a lucrărilor, deoarece 

i) amplasamentul drumului este situat in întregime pe terenuri in general deluroase, 

ocupate de păduri, culturi agricole si zone de pasune. 

ii) densitatea mare a structurilor (7 buc / 5 km, dintre care 3 foarte complexe: structurile 

nr. 1, 3 si 6), iar soluţia tehnica de principiu impusa pentru structuri, conform Cerinţelor 

Beneficiarului ("suprastructura monolita casetata") este foarte complexa si dificil de realizat la 

fata locului, 

iii) caile de acces la obiectiv si obiectele acestuia sunt limitate, accesul utilajelor de 

constructii si mijloacelor de transport fiind posibil, doar prin cele doua extremitati ale viitorului 

segment de centura: intersectia cu DJ 191C si intersectia cu DN 1F, 

- amploarea proiectului, implicind responsabilitatea adecvata a antreprenorului in 

abordarea realizarii acestuia, fapt, care se reflecta in valoarea activitatilor implicate in 

realizarea investitiei, inclusiv in valoarea resurselor incorporate, aspect evidentiat implicit prin 
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valoarea fara TVA estimata (de către Autoritatea contractanta CNAIR): 189,257,405.85 Lei. 

- dificultăţile ofertanţilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta realizarea 

contractului / execuţia lucrărilor, avand in vedere decalajul de timp intre momentul (2018) la 

care a fost pregătită documentaţia de licitatie si momentul (2019) la care a fost lansata efectiv 

procedura pe SEAP / SICAP. 

- dificultăţile ofertanţilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta realizarea 

contractului / derularea activitatilor critice de proiectare si execuţie, dar si dificultăţile stabilirii 

planurilor de masuri adecvate pentru contracararea acestora, in scopul indeplinirii indicatorilor 

punctelor de referinţa, conform Cerinţelor Beneficiarului. 

- efortul antreprenorilor-ofertanti de a obţine cele mai avantajoase (pe criteriul calitate / 

pret) surse de resurse incorporabile (materiale, lucrări, forţa de munca, utilaje de constructii si 

servicii si / sau mijloace de transport, etc.) in lucrările care trebuie executate, (obţinere) de la 

furnizorii profesionali specifici din proximitate (subcontractori lucrări specializate, furnizori 

materiale specifice: agregate balastiera si cariera, bitum, filer si / sau asfalt, ciment si / sau 

beton, prefabricate beton armat si pretensionat, etc.), sub forma ofertelor de pret, 

(pre)contractelor de furnizare sau altor aranjamente, etc.; 

- luna iulie / august este o perioada in care majoritatea operatorilor economici isi restrâng 

activitatea si se afla in concediu de odihna. 

Facem acest demers si tinind cont si de prevederile actuale ale legislaţiei specifice, respectiv:  

Legea nr. 98/2016, 

Art. 49 - Autoritatea contractanta are obligaţia sa acorde operatorilor economici un tratament 

egal si nediscriminatoriu, actionand intr-o maniera transparenta si proporţionala; 

Art. 153 - Autoritatea contractanta prelungeşte perioada stabilita in anunţul de participare sau 

in documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor / solicitărilor de participare, in urmatoarele 

cazuri: b) In cazul, in care se modifica semnificativ documentele achiziţiei. 

Art. 154 - Autoritatea contractanta are obligaţia de a elabora o documentaţie de atribuire, care 

conţine toate informaţiile necesare pentru a asigurara operatorilor economici o informare 

completa, corecta si precisa cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului si modul de 

desfasurare a procedurii de atribuire; 

Art. 155 - Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de atribuire si definesc 

caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele, care fac obiectul achiziţiei; 

Hotarirea de Guvern, nr. 395 / 2016, 

In condiţiile art. 153 din lege (Legea nr. 98 / 2016), autoritatea contractanta are obligaţia de a 

prelungi termenul-limita de depunere a ofertelor in cazul  in care modificările prevăzute la alin. 

(1) conduc la ajustari / completări ale specificaţiilor tehnice, care presupun timp suplimentar 

pentru reacţia potentialilior ofertanti (...), deoarece: 

a) afecteaza atat de mult elementele, ce descriu contextul achiziţiei, incat au ca efect schimbarea 

indicatorilor principali, ce caracterizeaza rezultatul contractului, ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce 

afecteaza nivelul de competitie sau schimba piaţa de profil la care se adreseaza. 

Astfel, pentru a intocmi si depune oferte realiste, profesionale, ofertantii au nevoie de o extensie 

de timp. 

In concluzie, va rugam sa decalaţi cu 40 zile calendaristice termenul actual de depunere a 

ofertelor pentru atribuirea contractului de 'Proiectare si execuţie "Varianta de ocolire a 

Municipiului ZALAU, intre DN 1F, km 79+625 - DJ 191C'", conform anunţului de participare 

in SEAP / SICAP, nr. CN1011562 / 23.05.2019. 

Raspuns 16 Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 

sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 

17 

 

Avand in vedere complexitatea mare a proiectului de proiectare si executie, cerintele impuse prin 

Fisa de date si necesitatea de prezentare a unei oferte competitive pe baza unui studiu de 

fezabilitate care s-a demostrat ca fiind o practica paguboasa pentru bunul mers al proiectului, va 

solicitam decalarea termenului de depunere cu 30 de zile. 

Raspuns 17 Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 
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sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

 

Intrebare 

18 

 

In fisa de date a achizitiei, la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si /sau profesionala, 

Autoritatea contractanta stabileste - printre altele- prin Cerinta 3, conditiile de experienta in 

activitati similare (in acest caz: prestarea de servicii de proiectare de drumuri), pe care un 

ofertant trebuie sa le satisfaca, pentru a se califica. 

"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de 

elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ 

sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei.". 

Studiind fisa de date a achizitiei si celelalte elemente ale documentaţiei de atribuire, noi nu am 

identificat insa nicio cerinţa expresa cu privire la experienţa similara in proiectarea de structuri 

(poduri, pasaje, viaducte), pe care ar trebui sa o satisfaca ofertanţii pentru a se califica, cu toate 

ca investitia de fata conţine şapte (7) structuri, dintre care trei (3) de mare complexitate. 

In aceste condiţii, va rugam stabiliti, daca - la investitia de fata - Autoritatea contractanta a 

stabilit vreo cerinta de calificare vizand experienţa ofertantului in desfasurarea de activitati de 

proiectare a structurilor (poduri, pasaje, viaducte). 

Daca da, va rugam sa detaliati, in ce consta aceasta, respectiv care sunt categoriile de activitati 

vizate (tipurile de servici de proiectare), valoarea acestora si documente justificative care trebuie 

prezentate, etc. 

Raspuns 18 Autoritatea Contractanta nu a stabilit in Instructiunile catre Ofertanti o cerinta de 

experienta similara in proiectarea de structuri, ci doar in proiectarea de lucrari de drum, 

conform  sectiunii  III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Pentru contractele de 

achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat: 

Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de 

elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie 

noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei. 

 

Ofertantii vor avea in vedere ca Autoritatea Contractanta a stabilit insa o cerinta de 

experienta similara in executia de structuri, conform  sectiunii  III.1.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala - Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul 

specificat: 

Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de pasaje supraterane si/sau poduri si/sau 

viaducte aferente unor autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri 

judetene si/sau strazi urbane, in valoare cumulata de minim 40.000.000 Lei fara TVA. 

Intrebare 

19 

 

Revenim cu solicitarea de clarificari: 

1. In vederea intocmirii unei oferte de pret unitare de catre toti participantii la aceasta 

procedura va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati ce stau la baza intocmirii valorii 

estimate a proiectului. 

2. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile prezentate in documentatia de 

atribuire in format dwg. 

Mentionam ca aceasta solicitare de clarificare vine ca urmare a analizarii proiectului prezentat 

in DA a procedurii din care lipsesc elemente esentiale care sa permita estimarea respectiv 

analizarea corecta a cantitatilor de lucrari. 

De ex. In legatura cu solicitarea de clarificari nr. 1 mentionam: 

In partea scrisa, respectiv in partea desenata “lucrari de drum, hidro, mediu si consolidari” nu 

se regasesc informatii referitoare la lungimea / tronsoanele pe care se executa lucrari de 

consolidare. Va rugam confirmati daca se aplica pe toata lungimea variantei de ocolire ? 
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In partea desenata “lucrari de drum, hidro, mediu si consolidari” sunt prezentate 4 tipuri de 

podete, dar nu este identificata pe planuri pozitia lor. Astfel nu poate fi calculat numarul 

podetelor. 

 

Conform Legii 98/2016 si a specificatiilor din fisa de date, termenul de raspuns la clarificari a 

fost depasit. 

Va rugam sa aveti amabilitatea sa raspundeti la solicitarea de clarificari si va solicitam sa 

acordati timp pentru analizarea documentatiei din corespondenta cu raspunsurilor pe care le 

transmiteti si sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu minim 15 zile. 

Raspuns 19 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.  

Reiteram faptul ca viitorul Antreprenor va avea si calitatea de Proiectant, sens in care acesta va 

determina cantitatile exacte de lucrari in cadrul Proiectului Tehnic de Executie pe care are obligatia 

sa il realizeze in cadrul etapei de proiectare a viitorului contract, conform Cerintelor Beneficiarului. 

 

Aplicabilitatea lucrarilor de consolidare se va stabili la faza de Proiect Tehnic, si pe baza 

rezultatelor masuratorilor inclinometrice. A se vedea si Raportul de monitorizare inclinometrica, 

Etapa I, in Anexa 5 la prezenta clarificare, Raport ce prezinta rezultatele actiunii de monitorizare - 

Initializare si calibrare Masuratoare Inclinometrica, pentru sistemele de monitorizare a 

deformatiilor si nivelelor de apa subterana (inclinometre/piezometre) instalate adiacent traseului 

variantei de ocolire Zalau, pentru etapa S.F. 

Aplicabilitatile lucrarilor de consolidare pentru fiecare tip de lucrare, aplicabilitati ce au stat la 

baza evaluarilor financiare din cadrul Studiului de Fezabilitate, sunt urmatoarele: 

Structuri de sprijin din piloti forati - debleu 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

st/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+990 1+070 st. 80 

Varianta de ocolire 1+310 1+450 st. 140 

Varianta de ocolire 1+550 1+830 st. 280 

Varianta de ocolire 1+730 1+790 dr. 60 

Varianta de ocolire 1+930 2+030 st. 100 

Varianta de ocolire 3+310 3+430 st. 120 

Varianta de ocolire 3+890 3+970 st. 80 

Structuri de sprijin cu fundare indirecta - Solutia 1 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

st/dr 

Lungime 

(m) 
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Varianta de ocolire -0+070 0+050 dr. 120 

Varianta de ocolire -0+070 0+050 st. 120 

Varianta de ocolire 0+430 0+850 dr. 420 

Varianta de ocolire 1+890 1+930 dr. 40 

Varianta de ocolire 2+790 2+930 dr. 140 

 

Structuri de sprijin cu fundare indirecta - Solutia 2 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

st/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+300 0+400 dr. 100 

Varianta de ocolire 1+220 1+280 dr. 60 

 

Imbunatatire de adancime cu coloane din piatra 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+020 0+050 30 

Varianta de ocolire 0+310 0+380 70 

Varianta de ocolire 1+140 1+160 20 

Varianta de ocolire 1+230 1+250 20 

Varianta de ocolire 3+010 3+055 45 

Varianta de ocolire 3+185 3+260 75 

Varianta de ocolire 3+500 3+530 30 

Varianta de ocolire 3+785 3+820 35 
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Varianta de ocolire 4+960 4+982 22 

Varianta de ocolire 5+112 5+160 48 

 

Imbunatatirea terenului de fundare cu blocaj din piatra 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+600 0+660 60 

Varianta de ocolire 0+790 0+820 30 

Varianta de ocolire 0+940 0+980 40 

Varianta de ocolire 1+480 1+520 40 

Varianta de ocolire 1+890 1+920 30 

Varianta de ocolire 2+270 2+310 40 

Varianta de ocolire 4+140 4+220 80 

Varianta de ocolire 4+440 4+480 40 

 

Saltele de balast ranforsate cu geogrile sau geotextil tesut 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km.  

Sfarsit 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+020 0+050 30 

Varianta de ocolire 0+310 0+380 70 

Varianta de ocolire 0+600 0+660 60 

Varianta de ocolire 0+790 0+820 30 

Varianta de ocolire 0+940 0+980 40 
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Varianta de ocolire 1+140 1+160 20 

Varianta de ocolire 1+230 1+250 20 

Varianta de ocolire 1+480 1+520 40 

Varianta de ocolire 1+890 1+920 30 

Varianta de ocolire 2+270 2+310 40 

Varianta de ocolire 3+010 3+055 45 

Varianta de ocolire 3+185 3+260 75 

Varianta de ocolire 3+500 3+530 30 

Varianta de ocolire 3+785 3+820 35 

Varianta de ocolire 4+140 4+220 80 

Varianta de ocolire 4+440 4+480 40 

Varianta de ocolire 4+960 4+982 22 

Varianta de ocolire 5+112 5+160 48 

 

Stabilizare cu lianti hidraulici debleu / rambleu 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km.  

Sfarsit 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+000 0+050 50 

Varianta de ocolire 0+310 1+160 850 

Varianta de ocolire 1+230 2+095 865 

Varianta de ocolire 2+220 2+850 630 

Varianta de ocolire 2+862 3+055 193 
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Varianta de ocolire 3+185 3+530 345 

Varianta de ocolire 3+785 4+982 1197 

Varianta de ocolire 5+112 5+515 403 

 

Drenuri forate orizontal 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

St/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+990 1+070 St. 80 

Varianta de ocolire 1+250 1+470 St. 220 

Varianta de ocolire 1+550 1+830 St. 280 

Varianta de ocolire 1+730 1+790 dr. 60 

Varianta de ocolire 1+930 2+030 St. 100 

Varianta de ocolire 3+310 3+430 St. 120 

Varianta de ocolire 3+890 3+970 St. 280 

DJ 191C 0+080 0+380 St. 80 

DN 1F 0+120 0+280 dr. 300 

 

Protectie taluz cu masca drenanta din piatra bruta 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

St/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 1+250 1+470 St. 220 

Varianta de ocolire 3+300 3+450 St. 150 

DJ 191C 0+080 0+380 St. 300 
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DN 1F 0+120 0+280 dr. 160 

 

Protectie taluz cu geocelule si georetele biodegradabile - debleu 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

St/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 1+350 1+430 St. 80 

Varianta de ocolire 3+330 3+410 St. 80 

 

Dren longitudinal - debleu 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

st/dr 

Lungime 

(m) 

 0+000 0+350 dr. 350 

Varianta de ocolire 0+830 0+930 st. 100 

Varianta de ocolire 0+830 0+930 dr. 100 

Varianta de ocolire 0+990 1+150 st. 160 

Varianta de ocolire 0+990 1+150 dr. 160 

Varianta de ocolire 1+230 1+470 st. 240 

Varianta de ocolire 1+290 1+470 dr. 180 

Varianta de ocolire 1+530 1+830 st. 300 

Varianta de ocolire 1+530 1+830 dr. 300 

Varianta de ocolire 1+910 2+095 st. 185 

Varianta de ocolire 1+910 2+095 dr. 185 

Varianta de ocolire 2+350 2+650 st. 300 
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Varianta de ocolire 2+350 2+650 dr. 300 

Varianta de ocolire 2+862 2+990 st. 128 

Varianta de ocolire 2+950 2+990 dr. 40 

Varianta de ocolire 3+290 3+470 st. 180 

Varianta de ocolire 3+290 3+470 dr. 180 

Varianta de ocolire 3+890 4+010 st. 120 

Varianta de ocolire 3+890 4+010 dr. 120 

Varianta de ocolire 4+250 4+370 st. 120 

Varianta de ocolire 4+250 4+370 dr. 120 

Varianta de ocolire 4+550 4+982 st. 432 

Varianta de ocolire 4+550 4+982 dr. 432 

Varianta de ocolire 5+450 5+500 st. 50 

Varianta de ocolire 5+450 5+500 dr. 50 

DJ 191C 0+080 0+380 st. 300 

 

Dren longitudinal - rambleu 

Obiect 
Km. 

Inceput 

Km. 

Sfarsit 

Pozitia 

st/dr 

Lungime 

(m) 

Varianta de ocolire 0+390 0+830 st. 4-40 

Varianta de ocolire 0+930 0+990 st. 60 

Varianta de ocolire 1+470 1+530 st. 60 

Varianta de ocolire 2+220 2+350 st. 130 
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Varianta de ocolire 2+650 2+850 st. 200 

Varianta de ocolire 3+810 3+890 st. 80 

Varianta de ocolire 4+010 4+250 st. 240 

Varianta de ocolire 4+370 4+550 st. 180 

Varianta de ocolire 5+112 5+450 st. 338 

 

In ceea ce priveste podetele, se vor avea in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului capitolul 

1.3 Descrierea lucrarilor, subcapitolul 1.3.6. Lucrari de colectare si evacuare a apelor, unde se 

mentioneaza: "[...] Sunt prevazute 15 podete pe varianta de ocolire si 2 podete in zona amenajarii 

intersectiei giratorii la DN 1F.". 

 

Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 

sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 

20 

 

Ca urmare a studierii documentatiei puse la dispozitie pentru obiectivul mai sus mentionata 

am dori sa clarificati urmatoarele aspecte: 

 In profilele transversale tip sunt prezentate 4 detalii de executie ale  structurii rutiere si am 

dori sa stim care detaliu se aplica pe traseul drumului din cele 4 prezentate; 

 Pentru lucrarile de consolidare prezentate in SF am dori sa cunoastem domeniile de 

aplicabilitate: 

˗ Structura de sprijin din piloti forati; 

˗ Structura de sprijin cu fundare indirecta SOLUTIA 1; 

˗ Structura de sprijin cu fundare indirecta SOLUTIA 2; 

˗ Imbunatatirea terenului de fundare cu coloane din piatra; 

˗ Imbunatatirea terenului de fundare cu blocaj din piatra 

˗ Stabilizare cu lianti hidraulici DEBLEU – RAMBLEU; 

˗ Protectie taluz cu geocelule si georetele biodegradabile DEBLEU; 

˗ Protectie taluz cu masca drenanta DEBLEU; 

˗ Drenuri forate orizontal 

Raspuns 20  Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului - capitolul 7.2.3 Caracteristici 

imperative privind lucrari de drum si intersectii. 

"[...] 

Structura rutiera 

1) Varianta de ocolire, intersectii, relocari de drumuri clasificate 

Structura rutiera pe varianta de ocolire, pe zona intersectiilor cu DN 1F si DJ 191 C, precum si pe 

relocarea DJ 191C va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici: 

- strat de uzura MAS 16 rul PMB 45/80                              5,0 cm 

- strat de legatura BAD 22,4 leg PMB 45/80                        6,0 cm 

- strat de baza AB 31,5 baza 50/70                                      8,0 cm 

- balast stabilizat, in strat superior de fundatie                     23,0 cm 

- balast, in strat inferior de fundatie                                    30,0 cm 

- strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici      20,0 cm 

[...]". 

 

 In ceea ce priveste aplicabilitatea lucrarilor de consolidare, a se vedea Raspunsul nr. 19 la 

prezenta Clarificare.  
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Intrebare 

21 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati de la faza SF. 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsul nr. 2, punctul 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

22 

 

Va rugam sa ne specificati daca cerinta privind experienta similara a personalului cheie se poate 

demonstra prin participarea expertilor in pozitia propusa in contracte in cadrul carora au fost 

elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate Studii de Fezabilitate si/sau 

ProiecteTehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire drumuri judetene. 

Raspuns 22 In conformitate cu Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a identificat urmatoarele 

categorii de personal cheie: 

1. Manager Proiect 

2. Sef Echipa Proiectare 

3. Inginer proiectant Poduri 

4. Inginer proiectant Drumuri 

5. Inginer proiectant Lucrari de consolidare 

6. Sef Santier 

7. Inginer Asigurarea Calitatii 

8. Specialist de mediu. 

 

Dintre aceste categorii de personal cheie, Autoritatea Contractanta a stabilit:  

- In Caietul de Sarcini, un set de cerinte privind studiile si experienta profesionala necesare 

asigurarii conformitatii Propunerii tehnice si care trebuie demonstrate la momentul ofertarii pentru 

expertii cheie Manager Proiect, Sef Echipa Proiectare, Inginer proiectant Poduri, Inginer proiectant 

Drumuri si Inginer proiectant Lucrari de consolidare; 

- In Fisa de date a achizitiei, cerinte de calificare pentru expertii cheie Inginer Asigurarea Calitatii 

si Specialist de mediu; 

- In Caietul de Sarcini, cerinte de studii si experienta profesionala pentru expertul cheie Sef Santier, 

de demonstrat ulterior semnarii contractului. 

 

In situatia in care solicitarea dumneavoastra de clarificare se refera la cerintele de experienta 

profesionala prevazute in Caietul de Sarcini pentru expertii cheie, va rugam sa aveti in vedere ca 

modalitatea de enuntare a acesteia este foarte clara:  

"MANAGER DE PROIECT 

 Experienta profesionala detinuta in cadrul unui contract de supervizare executie si/sau 

supervizare proiectare si executie si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de 

constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau 

drum expres. 

PERSONAL CHEIE PROIECTARE 

Sef Echipa Proiectare 

 experienta profesionala in cadrul unui contract in care a fost elaborat si/sau actualizat 

si/sau revizuit si/sau completat un  Studiu de Fezabilitate/Proiect tehnic pentru constructie 

noua si/sau  largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres; 

Inginer Proiectant Poduri 

 experienta profesionala in cadrul unui contract in care a fost elaborat si/sau actualizat 

si/sau revizuit si/sau completat un  Studiu de Fezabilitate/Proiect tehnic pentru constructie 

noua si/sau  largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres, care a inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

Inginer Proiectant Drumuri 

 experient profesionala in cadrul unui contract in care a fost elaborat si/sau actualizat 

si/sau revizuit si/sau completat un  Studiu de Fezabilitate/Proiect tehnic pentru constructie 

noua si/sau  largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres; 
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Inginer Proiectant Lucrari de Consolidare 

 experienta  profesionala  in cadrul unui contract in care a fost elaborat si/sau actualizat 

si/sau revizuit si/sau completat un  Studiu de Fezabilitate /Proiect tehnic pentru constructie 

noua si/sau  largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres, in cadrul caruia sa fi intocmit sau verificat minim partile desenate si breviarele de 

calcul pentru lucrari de consolidare. 

 

PERSONAL CHEIE EXECUTIE 

 Sef de santier  

- CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta minima: experienta 

profesionala intr-un contract de executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie 

noua si/sau largire si/sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres, care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct.". 

 

Prin urmare, nu se va accepta experienta specifica in drumuri judetene, ci numai in autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri expres. De asemenea, va rugam sa remarcati ca in Caietul de 

Sarcini nu se solicita experienta profesionala intr-o anumita pozitie, pentru niciunul dintre experti. 

 

Mentionam ca Managerul de Proiect si expertii cheie proiectare sunt si factori de evaluare, 

insa in conformitate cu algoritmul de calcul definit pentru fiecare dintre acestia, nu este 

retinuta experienta profesionala in drumuri judetene pentru acordarea punctajului. A se 

consulta in acest sens Sectiunea II.2.5. Criterii de atribuire din Instructiunile catre ofertanti. 

 

In cazul in care solicitarea de clarificari se refera la cerintele de experienta profesionala detinute in 

Instructiunile catre ofertanti ca si criteriu de calificare privind capacitatea profesionala, pentru 

Specialistul de Mediu se solicita "o experienta profesionala in cel putin un contract de 

infrastructura de transport rutier si/sau infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a 

prestat activitati specifice in domeniul mediului.", iar pentru Inginer Asigurarea Calitatii se 

solicita ca acesta " sa faca dovada ca a detinut  pozitia de Inginer Constructor Responsabil 

Calitate si/sau Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau 

Inginer Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau 

Responsabil cu asigurarea calitatii, in cadrul unui contract de  supervizare executie lucrari si/sau 

supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.". 

 

Astfel, in cazul Specialistului de Mediu nu a fost solicitata o pozitie anume, iar tipul infrastructurii 

nu a fost in niciun fel restrictionat (infrastructura de transport rutier si/sau infrastructura de 

transport feroviar). 

 

In ceea ce priveste Inginerul Asigurarea Calitatii, experienta solicitata vizeaza detinerea unor 

pozitii similare, dar nu in revizuire/actualizare/completare Studii de Fezabilitate si/sau 

ProiecteTehnice. 

 

In concluzie, pentru asigurarea conformitatii Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa demonstreze 

ca toti expertii solicitati prin Cerintele Beneficiarului indeplinesc conditiile de studii, experienta 

profesionala si autorizare intocmai cum acestea au fost enuntate in Cap. 8.1 - Cerinte privind 

personalul implicat.  

De asemenea, pentru indeplinirea cerintelor de calificare privind experienta profesionala, se vor 

respecta prevederile Fisei de date a achizitiei - Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, iar pentru acordarea punctajului, algoritmul de calcul definit la Sectiunea II.2.5 

Criterii de atribuire din Fisa de date a achizitiei. 
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Intrebare 

23 

 

Avand in vedere complexitatea lucrarilor, solicitarilor de clarificari depuse anterior, la care inca 

nu am primit raspuns, fara care nu putem intocmi o oferta corecta, va rugam sa decalati 

termenul de depunere a ofertelor. Va rugam sa ne transmiteti cat mai urgent raspunsul la 

solicitarea de clarificari. 

Raspuns 23 Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 

sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 

24 

 

In urma analizei documentaţiei de atribuire pusa la dispoziţie de către Autoritatea Contractanta, 

s-a constatat, ca valoarea totala a investitiei, inclusiv cea aferenta capitolului C+M, a fost 

stabilita si aprobata in preturi aferente lunii septembrie, anul 2018. 

Precizam faptul ca, apreciem ca valoarea investitiei este subestimata, studiul de 

fezabilitate utilizând valori inferioare preturilor existente in piaţa. In consecinţa se impune 

optimizarea si ajustarea elementelor ce tin de documentaţia procedurii si de valoarea 

contractului. 

Avind in vedere faptul, ca pana la data lansarii procedurii de achiziţie publica (mai 2019) 

s-au inregistrat modificări imprevizibile si substanţiale in legislaţia de ordin fiscal, respectiv 

OUG nr. 114 / 2018 din 28 decembrie 2018 - privind instituirea unor masuri in domeniul 

investiţiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene, publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 29 

decembrie 2018, coroborat cu faptul, ca preturile pentru principalele materiale de constructii 

(bitum, ciment, otel, agregate, etc) au înregistrat o creştere semnificativa la inceputul anului 

2019, va rugam sa confirmaţi faptul, ca la stabilirea valorii estimate mentionate in Fisa de date 

a achiziţiei, cap. 11.1.5), s-a tinut cont de aspectele mai sus mentionate. 

In caz contrar, va rugam sa actualizati valoarea estimata, astfel cum este specificat prin 

Instructia 1 si Instructia 2 emise de Agenţia Naţionala pentru Achiziţii Publice. 

De asemenea, avind in vedere urmatoarele aspecte: 

■ complexitatea / dificultatea crescută a investitiei, implicind activitati laborioase de 

proiectare si execuţie lucrări, 

■ locaţia dificila a lucrărilor, 

■  amploarea proiectului, implicind responsabilitatea adecvata a antreprenorului in 

abordarea realizarii acestuia, 

■ dificultăţile ofertanţilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta realizarea 

contractului / execuţia lucrărilor, 

■ efortul antreprenorilor - ofertanţi de a obţine cele mai avantajoase resurse incorporabile, 

■ altele nenominalizate, 

va rugam sa decalaţi termenul actual [24.10.2019] de depunere a ofertei cu 30 zile calendaristice 

(pentru identificarea posibilităţilor de încadrare in pretul/valoarea estimata). 

Raspuns 24 Autoritatea Contractanta considera valoarea estimata a contractului, ca fiind competitiva pentru 

realizarea obiectivului de investitii, avand in vedere aspectele tehnico-economice ale proiectului. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul Contractului de lucrari a fost prevazuta posibilitatea 

ajustarii pretului contractului, sens in care se vor consulta prevederile art. 5.1 din Acordul 

Contractual: 

 

CLAUZA 48 - Ajustarea Preturilor  

Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 

48.5 din Conditiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără 

încheierea unui Act Adițional. 
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48.3 Data de Referinta 

Data anterioara cu 30 de zile fata 

de ultimul termen-limita de 

depunere a Ofertelor. 

48.3 
Ajustarea Sumelor Provizionate / 

Rezervelor de Implementare. 

NU 

 

Beneficiarul nu va efectua ajustare 

la lucrarile executate sau serviciile 

prestate care vor fi suportate din 

Sumele Provizionate/Rezervele de 

Implementare 

48.3 

Aplicarea unei formule de ajustare a 

preturilor, atunci cand Durata de 

Executie la semnarea contractului 

este mai mare de 365 de zile 

DA 

 

Beneficiarul va aplica formula de 

ajustare a preturilor mentionata la 

sub-clauza 48.5 din Conditiile 

Generale, si anume: 

An = av + (1-av)*In/Io,  

unde 

 - av = 0.15 - fix 

 - In = indicele de cost in 

constructii - total, publicat de 

Institutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la 

tabelul 15, aplicabil la data cu 60 

zile inainte de ultima zi a lunii 

"n".  

 - Io = indicele de cost in 

constructii - total, aplicabil la Data 

de Referinta. 

48.6 

Ajustarea preturilor lucrarilor 

executate dupa aprobarea Receptiei 

la Terminarea Lucrarilor 

DA 

 

Beneficiarul va aplica formula de 

ajustare a preturilor mentionata la 

Sub-clauza 48.5 din Conditiile 

Generale, si anume: 

An = av + (1-av)*In/Io,  

unde: 

- av = 0.15 - fix 

 - In = indicele de cost in 

constructii - total, publicat de 

Institutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la 

tabelul 15, din luna aprobarii de 

catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor. 

 - Io = indicele de cost in 

constructii - total, aplicabil la Data 

de Referinta. 
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48.7 

Ajustarea Preturilor lucrarilor 

executate dupa finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi 

prelungita in conformitate cu 

prevederile Clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Executie] 

DA 

 

Beneficiarul va utiliza Coeficientul 

de Actualizare (Pn) specificat in 

Sub-clauza 48.7 din Conditiile 

Generale la literele a) sau b) in 

functie de situatia care este cea mai 

favorabila Beneficiarului la 

momentul respectiv, astfel: 

 

(a) coeficientul de actualizare (Pn) 

calculat în baza indicilor de 

preț/cost sau prețurilor de referință 

cu 60 de zile înainte de ultima zi din 

Durata de Execuție; sau 

(b) coeficientul de actualizare (Pn) 

calculat în baza indicilor de preț/ 

cost sau prețurilor de referință 

curente. 

48.8 

Ajustarea Valorii Contractului pentru 

a tine seama de orice crestere sau 

diminuare a Costului rezultat din 

modificarea Legii (inclusiv adoptarea 

unor Legi noi si abrogarea sau 

modificarea Legilor existente) 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si care il afecteaza pe Antreprenor in 

indeplinirea obligatiilor sale potrivit 

prevederilor Contractului 

 

 

 

 

DA 

Conform prevederilor contractuale 

 

48.8 

Revizuirea Valorii Contractului ca 

urmare a modificarilor legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii la anumite 

taxe/impozite locale al caror efect se 

reflecta in cresterea/diminuarea 

costurilor. 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi 

revizuita ca urmare a unor 

modificari legislative publicate 

ulterior Datei de Referinta si/sau ca 

urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

facandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera e) din 

Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

 

Asadar, la momentul la care va interveni necesitatea ajustarii preturilor, Autoritatea Contractanta va 

aplica in mod corespunzator mecanismul contractual sus enuntate, cu respectarea in integralitate a 

prevederilor legale in vigoare la acel moment, tinand cont si de orice alte instructiuni/ reglementari/ 

puncte de vedere emise de institutiile/ organismele abilitate. 
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Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si 

sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare. 

  

Clarificare 

din Oficiu 

In vederea: 

- corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, 

- sporirea claritatii anumitor prevederi, 

Autoritatea Contractanta opereaza si urmatoarele modificari in documentele achizitiei: 

 

 In Instructiunile catre Ofertanti - Sectiunea III.1.3.b) "Standarde de asigurare a 

calitatii si de protectie a mediului", Modalitatea de indeplinire din cadrul cerintei 1 

"Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a 

calitatii" paragraful:  

"Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de 

organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in 

masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 

protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare 

asociat in parte, daca este cazul.", 

se modifica astfel: 

"Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de 

organisme independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in 

masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 

calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, 

daca este cazul.". 

 

Totodata, Nota 3 din cadrul cerintei 1 "Certificate emise de organisme independente cu privire la 

standardele de asigurare a calitatii", respectiv: 

"Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin 

intermediul unei alte persoane (tert sustinator).", 

se modifica astfel: 

"Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin 

intermediul unei alte persoane (tert sustinator).". 

 

 In Instructiunile catre Ofertanti - Sectiunea III.1.3.b) "Standarde de asigurare a 

calitatii si de protectie a mediului", Modalitatea de indeplinire din cadrul cerintei 2 

"Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de 

management de mediu" paragraful:  

"Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 
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atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de 

organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in 

masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 

calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, 

daca este cazul.", 

se modifica astfel: 

"Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de 

organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in 

masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 

protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare 

asociat in parte, daca este cazul.". 

 Totodata, pentru corelarea informatiilor din documentele achizitiei, odata cu modificarea 

Sectiunii III.1.3.b) "Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului" din Instructiunile 

catre ofertanti, Autoritatea Contractanta rectifica si sectiunea corespondenta din Anuntul de 

Participare, sens in care se va consulta Anuntul de tip Erata aferent. 

 


