CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL
PROIECTARE SI EXECUTIE

“Legatura Centura Oradea (giratie Calea Sintandrei) — Autostrada A3 (Biharia)”

Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si executie de
lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile Generale
de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data
de Conditiile Generale.

Tn cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile
Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedensa a documentelor contractuale”
din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante intre Conditiile Speciale si
Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza
numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in
Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor n conformitate cu prevederile
contractuale;

d) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

e) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

f) verifica ritmul executiei Lucrérilor;

g) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, orice
prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciald/persoana fizica care inchiriaza utilaje,
care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea
Lucrarilor, si nstiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora;

J) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform
metodologiei de utilizare a acestora;

K) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

I) mésoara si certifica cantitatile de lucrari real executate;

m) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

0) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;
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q) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

r) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

s) acorda asistenta si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finala;

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

u) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de catre Proiectantul Lucrarilor;
V) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform HG nr.
395/2016 art. 147 alin (2) "“In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd/
acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.”,

w) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Proiectare si Executie.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului Tn termen de maxim 45 zile de la Data de Tncepere. Antreprenorul la primirea posesiei
Santierului/a oricarui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la
Programul de Executie a Lucrarilor si va stabili o legatura cu acesta in ceea ce priveste propunerile de
management a traficului si totodata va transmite Instiintari catre Biroul de Sigurantd a Traficului, Politie,
Urgente, Autoritatile de interventie si Autoritatile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu

aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii:

- orice persoana juridica,

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice societate comerciala/persoana fizica care inchiriaza utilaje,

- orice alta persoand conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea
Beneficiarului,

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executd lucrari si presteaza servicii pentru realizarea

Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru echipele
din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/
preleviri de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind
domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru
lucrarile executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea

Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire

Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care ulterior
vor fi predate Antreprenorului.

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si
acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “Autorizasie de Construire” si va fi
responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/ acordurilor/ certificatelor necesare pe
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parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea
acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul
mediului.

Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea/ realizarea tuturor studiilor de specialitate si Tntocmirea
oricarei documentatii tehnice Tn vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire/ sau a
refacerii/ revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform
prevederilor legale Tn vigoare, precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente.
Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si a oricarei
Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor inclusiv cele de elaborare a tuturor documentelor
necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor
autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va intocmi orice documentatii,
ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la
Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru autorizarea lucrarilor de
construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire intocmit in conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 actualizata si cu prevederile HG nr. 907 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, In vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre autoritatea
emitenta (Ministerul Transporturilor).

Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sd obtind si, dupa caz, sa
prelungeascd autorizatia de construire necesard pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va
asuma maodificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul
asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.

Antreprenorul trebuie s se asigure ca va mentine in valabilitate Autorizatia de Construire necesard pentru
Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului, odata ce
aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate instiintdrile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregiti toatd
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrdrilor si remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja Tmpotriva consecintelor datorate neindeplinirii
sarcinilor/ obligatiilor stabilite Tn prezenta sub-clauza.

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectirii elaborate de catre Antreprenor
(1) Prevederile definite Tn continuare Tn prezenta sub-clauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.
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(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o declaratic privind conformitatea
proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte
prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in
care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezintd unele devieri sau diferente fatd de Cerintele
Beneficiarului sau fata de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét diferente sau
devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste
diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile sub-clauzei 37.11.

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (PAC) elaborata de Antreprenor in termen de 11 zile de la primirea
acesteia. In cazul Tn care Supervizorul respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru
autorizarea executiei lucrdrilor de construire (PAC) elaboratd de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in Documentatia tehnicad (Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (PAC) si va retransmite documentatia astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de
Executie elaborate de Antreprenor in termen de 11 zile de la primirea acestuia. Tn cazul in care
Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de
Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite in Proiectul Tehnic de Executie
si/sau 1n Detaliile de Executie si va retransmite documentatia astfel corectata Supervizorului spre aprobare.

(5) Tn termen de 10 zile de la aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru
autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de
Executie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia aferenta Proiectului, elaborata
de Antreprenor.

(6) Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului 1n care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor Clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor Clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Clauzei 55 [Costuri suplimentare].

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

Sub-clauza 24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii

(1) Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si nu
obstructioneaza cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, céi ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu exceptia
masurii specificate la alin. (2) de mai jos.

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat de
traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie mentinute
permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.
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