Conditiile Specifice

Clauza si
subclauza

Subiectul

Conditie specifica

Clauza 5 — Supervizorul si reperezentantul Supervizorului

5.1 | Sarcinile supervizorului | N/A
Clauza 8 — Furnizarea documentelor Beneficiarului
8.2 Calendar pentru furnizarea N/A
unui exemolar complet al
tuturor Documentelor
Beneficiarului
8.4 perioada de studiere a 3 zile de la Data de Tncepere

Cerintelor Beneficiarului

Clauza 9 - Acces pe santier

9.1 Termene si sectoare pentru N/A
punerea la dispozitie a
Santierului
9.2 accesul pe Santier a altor N/A
persoane
Clauza 10 — Autorizatii si aistenta privind Legea
10.1 Responsabilitati privind Intocmirea documentatiei
autorizatiile de construire tehnice  pentru  obtinerea
Autorizatiei de construire - 1
luna
Beneficiarul va  obtine

Autorizatia de Construire in
termen de 45 de zile de la
predarea de catre Antreprenor
a documentatiei complete
(Proiectul pentru Autorizarea
executarii lucrarilor  de
Construire) in conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 cu
modificarile si completarile
ulterioare si HG 907/2016

Clauza 19 — Proiectarea de catr

e Antreprenor

19.2

Modalitati si calendarul de
aprobare al proiectarii
elaborate de catre
Antreprenor

Asigurarea vereficarii
proiectelor prin  specialisti
verificatori de proiecte atestati
de catre Beneficiar prin
aplicarea alin. 1, litera c), art.
22, Sectiunea 1, Cap.lll din
Legea 10/1995




19.3

termenul de elaborare a
proiectului tehnic si
transmitere catre Supervizor

5 luni - perioada de
proiectare, care include:

- 10 zile - Intocmirea
documentatiei pentru
obtinere Certificat de
urbanism;

- 20 zile - Intocmirea
documentatiilor pentru
obtinerea avizelor Si
acordurilor conform
Certificatului de urbanism;
- 1 Iluna - Intocmirea
Documentatiei Tehnice

pentru obtinerea autorizatiei
de construire (D.T.A.C.);

- 3 luni - Intocmirea
Proiectului Tehnic de
Executie si a Detaliilor de
Executie (PTh + DE).

19.3

termenul de obtinere a
autorizatiei de construire

Beneficiarul  va  obtine
Autorizatia de Construire in
termen de 45 de zile de la
predarea de catre Antreprenor
a documentatiei complete
(Proiectul pentru Autorizarea
executarii  lucrarilor  de
Construire) in conformitate
cu prevederile Legii 50/1991
cu modificarile Si
completarile ulterioare si HG
907/2016

Clauza 24 — Interferente cu tra

ficul si caile de acces

24.1 masura in care pot fi afectate | N/A
traficul si caile de
comunicatii

Clauza 44 — Principii generale

441 Moneda sau monedele N/A
contractului

Clauza 45 — Valoarea contractului

454 Prevederile referitoare la N/A

masurare si evaluare pentru
partile din lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarilor efectuate si

identificarea acestor parti




