Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I - recomandat
al obiectivului de investitii
„Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș"
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE **Data curs: 25.09.2024, 1 euro = 4.9758 lei**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2	Amenajarea terenului	**1,297,800.00**	**246,582.00**	**1,544,382.00**
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	**250,000.00**	**47,500.00**	**297,500.00**
Total capitol 1		**1,547,800.00**	**294,082.00**	**1,841,882.00**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	**23,000.00**	**4,370.00**	**27,370.00**
	3.1.1. Studii de teren	23,000.00	4,370.00	27,370.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	**6,000.00**	**1,140.00**	**7,140.00**
3.3	Expertizare tehnică	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta rutiera	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
3.5	Proiectare	**200,378.55**	**38,071.92**	**238,450.47**
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34,000.00	6,460.00	40,460.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	146,378.55	27,811.92	174,190.47
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.7	Consultanță	**78,068.56**	**14,833.03**	**92,901.59**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	78,068.56	14,833.03	92,901.59
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	**168,619.98**	**32,037.80**	**200,657.78**
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	39,034.28	7,416.51	46,450.79
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	19,517.14	3,708.26	23,225.40
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	19,517.14	3,708.26	23,225.40
	3.8.2. Dirigenție de șantier	97,585.70	18,541.28	116,126.98
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	32,000.00	6,080.00	38,080.00
Total capitol 3		**506,067.09**	**90,452.75**	**596,519.84**
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	**9,758,570.00**	**1,854,128.30**	**11,612,698.30**
	4.1.1 „Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș" - LUCRARI LA POD	6,679,170.00	1,269,042.30	7,948,212.30
	4.1.2 „Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș" - LUCRARI IN ALBIE	3,079,400.00	585,086.00	3,664,486.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.5	Dotări	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.6	Active necorporale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total capitol 4		**9,758,570.00**	**1,854,128.30**	**11,612,698.30**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	**1,387,831.70**	**263,688.02**	**1,651,519.72**
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,368,314.56	259,979.77	1,628,294.33
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	19,517.14	3,708.26	23,225.40
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**145,421.53**	**0.00**	**145,421.53**
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	63,373.42	0.00	63,373.42
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12,674.68	0.00	12,674.68
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	63,373.42	0.00	63,373.42
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6,000.00	0.00	6,000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	**1,167,536.85**	**221,832.00**	**1,389,368.86**
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total capitol 5		**2,700,790.08**	**485,520.03**	**3,186,310.11**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	**3,287,687.91**	**624,660.70**	**3,912,348.62**
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	**633,734.23**	**120,409.50**	**754,143.73**
Total capitol 7		**3,921,422.14**	**745,070.21**	**4,666,492.35**
TOTAL GENERAL		**18,434,649.31**	**3,469,253.28**	**21,903,902.59**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**12,674,684.56**	**2,408,190.07**	**15,082,874.63**

BENEFICIAR:
CNAIR S.A.
Director Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta,
Ing. Alexandru PELIN

INTOCMIT:
PROCONSINFRA S.R.L.
Administrator,
Ing. Adrian TUDOR

SOCIETATEA PROCONSINFRA SRL BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL II - nerecomandat
al obiectivului de investitii
„Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș"

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE **Data curs: 25.09.2024, 1 euro = 4.9758 lei**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2	Amenajarea terenului	**1,297,800.00**	**246,582.00**	**1,544,382.00**
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	**250,000.00**	**47,500.00**	**297,500.00**
Total capitol 1		**1,547,800.00**	**294,082.00**	**1,841,882.00**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	**23,000.00**	**4,370.00**	**27,370.00**
	3.1.1. Studii de teren	23,000.00	4,370.00	27,370.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	**6,000.00**	**1,140.00**	**7,140.00**
3.3	Expertizare tehnică	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta rutiera	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
3.5	Proiectare	**203,150.06**	**38,598.51**	**241,748.57**
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34,000.00	6,460.00	40,460.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	149,150.06	28,338.51	177,488.57
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.7	Consultanță	**79,546.70**	**15,113.87**	**94,660.57**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	79,546.70	15,113.87	94,660.57
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	**171,206.72**	**32,529.28**	**203,736.00**
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	39,773.35	7,556.94	47,330.29
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	19,886.67	3,778.47	23,665.14
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	19,886.67	3,778.47	23,665.14
	3.8.2. Dirigenție de șantier	99,433.37	18,892.34	118,325.72
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	32,000.00	6,080.00	38,080.00
Total capitol 3		**512,903.48**	**91,751.66**	**604,655.15**
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	**9,943,337.43**	**1,889,234.11**	**11,832,571.54**
	4.1.1 „Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș" - LUCRARI LA POD	6,863,937.43	1,304,148.11	8,168,085.54
	4.1.2 „Pod DN 13 km 134+615 județul Mureș" - LUCRARI IN ALBIE	3,079,400.00	585,086.00	3,664,486.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.5	Dotări	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.6	Active necorporale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total capitol 4		**9,943,337.43**	**1,889,234.11**	**11,832,571.54**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	**1,389,679.37**	**264,039.08**	**1,653,718.46**
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,369,792.70	260,260.61	1,630,053.31
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	19,886.67	3,778.47	23,665.14
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**147,470.23**	**0.00**	**147,470.23**
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	64,304.65	0.00	64,304.65
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12,860.93	0.00	12,860.93
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	64,304.65	0.00	64,304.65
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6,000.00	0.00	6,000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	**1,186,549.42**	**225,444.39**	**1,411,993.81**
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total capitol 5		**2,723,699.03**	**489,483.47**	**3,213,182.50**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	**3,335,958.40**	**633,832.10**	**3,969,790.50**
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	**643,046.51**	**122,178.84**	**765,225.34**
Total capitol 7		**3,979,004.91**	**756,010.93**	**4,735,015.84**
TOTAL GENERAL		**18,706,744.85**	**3,520,562.18**	**22,227,307.03**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**12,860,930.13**	**2,443,576.72**	**15,304,506.85**

BENEFICIAR:
CNAIR S.A.
Director Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta,
Ing. Alexandru PELIN

INTOCMIT:
PROCONSINFRA S.R.L.
Administrator,
Ing. Adrian TUDOR

SOCIETATEA PROCONSINFRA S.R.L. BUCUREȘTI-ROMÂNIA