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I. INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATII GENERALE

1.1 Interpretare
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi interpretate prin coroborare cu corpul
principal al Contractului, iar maniera de interpretare a acestor prevederi va fi data
de Articolul 1.2 (Interpretare) si Articolul 3.1 (Ambiguitdti) ale Contractului.
Termenii utilizati cu majuscule pe parcursul Contractului si al acestui Caiet de
Sarcini se folosesc cu sensul desemnat in Contract.
Acolo unde, in afara termenilor cu majuscule definiti in Contract, se folosesc si alti
termeni cu majusculd pe parcursul acestui Caiet de Sarcini, acestia vor avea sensul
dat de context.

1.2 Obiectivele Proiectului
Obiectivul Proiectului constd in proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea,
intretinerea si finanarea Lotului care este compus din Spatiile pentru Servicii
situate pe Autostrada A2 km. 88+300 stg/dr. astfel incat sa fie asigurate
participantilor la trafic serviciile prevazute in acest Caiet de Sarcini.

Spatiile pentru Servicii si care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt
executate si dotate conform descrierilor de mai jos, informatiilor din Anexa 10,
Datelor si Informatiilor Tehnice relevante din Documentatia de Atribuire.

Autoritatea Contractanta - CNAIR SA intentioneaza incheierea unui contract de
concesiune de servicii, aferent Lotului:

Durata contractului
de concesiune

1. Spatii pentru Servicii, A2 Bucuresti-Constanta, 20

km. 88+300 stg./dr. Valcelele

Lot Localizarea Lotului

Dotarile si combinatiile de servicii necesare care trebuie asigurate in Spatiile de Servicii
aflate pe tronsoanele de autostrada, drumurile expres si drumurile nationale construite in
Romania sunt specificate in Normativul Tehnic PD 162-2002, aprobat prin Ordinul
MTCT nr. 622/23.10.2003 si intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1998 de
aprobare a OG nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, si in Normele tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul MT
nr. 1296/2017, a Standardelor pentru autostrada transeuropeana nord-sud — T.E.M./2001
si Acordul European asupra marilor drumuri de circulatie internationala (AGR).

Concesionarul trebuie sa proiecteze (daca este cazul), construiasca (daca este cazul),
finanteze, opereze si intretina toate Lucrarile si Serviciile necesare, astfel incat Spatii
pentru Servicii situate la km. 88+300 stg./dr. Valcelele, sa fie complet functionale, iar

Dotarile Minime Obligatorii pe care trebuie sa le puna la dispozitia utilizatorilor in aceste
spatii de servicii sunt:

e Parcare;

e Toalete publice;

e Statie distributie carburant;
e Spatiu comercial;
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e Snack bar - zona food;
e Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
e Dusuri.

In prezent dintre dotarile minime obligatorii de mai sus, exista si sunt functionale urmatoarele:
e Parcare;
e Toalete publice;
e Statie distributie carburant;
e Spatiu comercial;
e Snack bar - zona food.

Acestor Dotari Minime Concesionarul va adauga:
e Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
e Dusuni.

Dotarile Minime Obligatorii trebuie sa fie accesibile tuturor Utilizatorilor inclusiv persoanelor
cu dizabilitati.

In Spatiile de Servicii Concesionarul are posibilitatea de a executa si alte Dotari
Suplimentare ulterioare (restaurant, motel, spalatorie auto, vulcanizare, statie incarcare
GPL/GNL, statie incarcare hidrogen, statie incarcare vehicule electrice grele, parcare
securizata, etc.) fata de cele minime impuse obligatoriu prin prezentul Caiet de Sarcini
in vederea asigurarii si a altor servicii pe care le considera necesare participantilor la
trafic conform propriilor analize si studii.

Solutiile suplimentare propuse trebuie sa se incadreze in parametrii specifici standardelor,
angajamentelor, obligatiilor asumate, Legilor si Cerintelor Legale in vigoare si a altor
constrangeri ale Proiectului, si care sa ofere un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate,
neprejudiciind in niciun fel siguranta utilizatorilor, durabilitatea si functionalitatea
dotarilor/amenajarilor.

Concesionarul nu va realiza Dotari Suplimentare fara acordul prealabil scris al
Autoritatii si in conformitate cu Art. 4.3 (Imbunatatiri) din contractul de concesiune.
Prevederi referitoare la statia de distributie carburanti
Statia de distributie carburanti trebuie sa asigure distributia, in regim continuu si permanent,
de produse petroliere de tipul benzinelor si motorinelor, si care sa respecte toate standardele si
normativele in vigoare necesare autorizarii si functionarii si trebuie sa fie prevazuta cel putin
cu:

- pompe pentru alimentarea autoturismelor (benzina, motorina, etc.);

- pompa debit mare pentru alimentare camioane, autocare, etc.;

- punct zona servicli (apa, aer, aspirator tapiterie);

Concesionarul va obtine Actele de reglementare de la Agentia Nationala pentru Protectia

Mediului pentru functionarea statiei de distributie carburanti in Amplasament si transportul
aferent produselor.
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Prevederi referitoare la spatiul comercial si zona food
Spatiul comercial si zona food trebuie sa fie autorizate si sa functioneze in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

- comercializarea de produse alimentare si non alimentare;

- comercializarea de piese, uleiuri si accesorii auto de prima necesitate;

- comercializarea de produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, cafea,
produse tip fast-food;

- zona de preparare si servire produse gastronomice fast-food

- posibilitatea efectuarii platii de catre utilizatori prin numerar si metode electronice

- iluminat de siguranta.

in sensul prezentului Caiet de Sarcini, se aplicad urmitoarele definitii pentru statiile de
reincarcare vehicule usoare electrice.

spunct de reincircare” inseamna o interfatd fixi sau mobili, conectatd sau neconectati la
retea, pentru transferul de energie electrica catre un vehicul electric, care, desi poate avea unul
sau mai mulfi conectori adaptati diferitelor tipuri de conectori, este capabili si reincarce un
singur vehicul electric o data si care exclude dispozitivele cu o putere de iesire mai mica sau
egald cu 3,7 kW al céror scop principal nu este reincircarea vehiculelor electrice;

»Statie de reincircare” inseamna o instalatie fizica situati intr-un anumit loc, formata din unul
sau mai multe puncte de reincércare;

wserviciu de reincarcare” inseamnd vanzarea sau furnizarea de energie electricd, inclusiv
servicii conexe, prin intermediul unui punct de reincarcare accesibil publicului;

wsesiune de reincircare” inseamna procesul complet de reincircare a unui vehicul intr-un
punct de reincércare accesibil publicului din momentul in care vehiculul este conectat pani la
momentul in care vehiculul este deconectat;

»conector” inseamnd interfata fizicd dintre punctul de reincircare sau de realimentare si
vehicul, prin care se transfera combustibilul sau energia electrici;

»roaming electronic” inseamna schimbul de date si de plati intre operatorul unui punct de
reincarcare sau de realimentare si un furnizor de servicii de mobilitate de la care un utilizator
final achizifioneaza un serviciu de reincarcare sau de realimentare;

»operator al unui punct de realimentare” inseamna entitatea care raspunde de gestionarea si
exploatarea unui punct de realimentare §i care furnizeazi un serviciu de realimentare
utilizatorilor finali, inclusiv in numele si in contul unui furnizor de servicii de mobilitate;

11
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sreincircare ad-hoc” inseamnd un serviciu de reincircare achizitionat de un utilizator final
fara a fi necesar ca utilizatorul final respectiv sa se inregistreze, si incheie un acord scris sau s
initieze o relatie comerciald cu operatorul punctului de reincircare respectiv, care presupune
mai mult decét simpla achizitionare a serviciului de reincircare;

Prevederi referitoare la statia de reincarcare vehicule usoare electrice
Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul Amplasamentului, cel putin urmatoarele:

Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor usoare electrice, prin instalarea unei statii de
reincarcare cu capacitatea de a incarca simultan cel putin patru vehicule usoare electrice, la
puterile prevazute mai jos;

Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor statiei de
reincarcare;

Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru vehicule usoare
electrice, conform avizelor, acordurilor si autorizatiilor obtinute;

Informarea participantilor la trafic asupra serviciilor oferite;

Amplasarea tuturor statiilor de reincarcare si de realimentare, precum si statiile de reincércare
si de realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel incat si fie accesibile si usor de utilizat
pentru o cat mai mare parte a publicului, in special pentru persoanele in varsti, persoanele cu
mobilitate redusd si persoanele cu dizabilitati. Aceasta ar trebui si includi, de exemplu,
asigurarea unui spatiu suficient in jurul parcérii, asigurarea faptului ci statia de reincircare nu
este instalatd pe o suprafafd cu borduri, asigurarea faptului ci butoanele sau ecranul statiei de
reincarcare se afld la o iniltime adecvatd i ci greutatea cablurilor de reincircare si de
realimentare este de asa naturé incat persoanele cu o forta fizicd limitatd si le poatd manipula
Cu usurinta.

Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare a vehiculelor
usoare electrice;

Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre personal

specializat, astfel incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe toata perioada de
derulare a contractului.

Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule usoare electrice:

Vor fi respectate standardele in vigoare;

Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851;

Statia de incarcat vehicule usoare electrice va avea cel putin 4 puncte de reincarcare aferente
celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu cel putin
urmatorii 2 tipuri de conectori (prize/cabluri de conectare): 1 conector de curent continuu tip
CCS (Combo 2) si 1 conector de curent continuu tip CHADEMO. Fiecare punct de
reincarcare trebuie sa permita un transfer de energie electrica catre un vehicul usor electric
sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare sau egala cu 150 kW;

Statia de reincarcare vehicule usoare electrice va permite, in orice moment, reicarcarea
simultana, la puterile declarate, a patru vehicule usoare electrice.

Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem electronic,
on-line cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la punctele de reincarcare
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care sa permita identificarea locatiei, starea de functionalitate, disponibilitatea, tariful practicat,
puterea punctelor de reincarcare, etc;
Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor usoare electrice, marcate cu
culoarea verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata perioada de
implementare si derulare a Proiectului;
Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare
instalate prin Proiect; Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de
reincarcare va fi corespunzatoare si vizibila, in concordanta cu standardele europene si
nationale in domeniu. Vor fi completate panourile de presemnalizare a spatiilor pentru servicii
de pe autostrada cu semnalizarea cu informatii despre posibilitatea incarcarii vehiculelor
usoare electrice;
Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc
vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind un instrument de
plata utilizat pe scari larga in Uniune. In acest scop, operatorii punctelor de reincarcare accepta
plati electronice la punctele respective, prin terminale si dispozitive utilizate pentru servicii de
plata, inclusiv cel putin unul dintre urmatoarele:

(a) cititoare de carduri de plata;

(b) dispozitive cu o functie contactless care permite cel putin citirea cardurilor de

plata;
Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc
vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca acestia sa trebuiasca
sa incheie un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu Concesionarul in cauza;
Fiecare punct de reincarcare vehicule usoare electrice va oferi, inainte de initierii incarcarii,
informatii privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh;
Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite utilizatorilor finali
trebuie si fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate
pun la dispozitia utilizatorilor finali, inainte de inceperea sesiunii de reincircare previzute,
toate informatiile privind preturile specifice sesiunii respective de reincarcare, prin mijloace
electronice disponibile gratuit si larg acceptate, ficind o distinctie clara intre toate
componentele de pret, inclusiv intre costurile aplicabile pentru serviciile de roaming electronic
si alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie si fie
rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate nu aplici tarife
suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming electronic.
Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule usoare electrice
si orice alt echipament necesar;
Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor
electrice existente pe piata;

m) Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este cazul), a unui bloc

n)
0)

de masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie dedicate statiei de reincarcare.
Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi operabil cel
putin in limba romana si limba engleza.

Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 2023/1804 al
Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili
alternativi si de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de energie
electrica, pe propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in scopul instalarii si
functionarii statiei de reincarcare pentru vechicule usoare electrice (inclusiv realizarea
lucrarilor necesare pentru un spor de putere in punctele Trafo din spatiile pentru servicii,
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daca este cazul). Proiectarea si executia retelei electrice este obligatia Concesionarului, si
vor fi efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor ANRE.

Prevederi privind Dusurile

Concesionarul va face toate lucrarile necesare si va obtine toate avizele si autorizatiile
prevazute de lege si va asigura un spatiu inchis, in afara statiei de distributie carburanti, unde
utilizatorii pot sa faca dus beneficiind de apa curenta rece si calda. Se vor asigura cel putin 2
cabine de dus separate care sa ofere intimitate persoanelor care le folosesc. Spatiul de dusuri
va pune la dispozitia utilizatorilor produse de igiena (sapunuri, sampoane, prosoape, etc.).
Fiecare cabina de dus va avea prevazut un sistem de alertare a personalului statiei de distributie
carburanti in caz de urgenta. Alimentarea cu apa si scurgerea din spatiul destinat dusurilor se
va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Concesionarul va asigura in permanenta
curatenia si igienizarea cabinelor de dus.

Pentru statiile de incarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:

(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii;

(i1) prin intermediul unui card direct la POS;

Pentru statiile de distributie carburanti Concesionarul trebuie sa se asigure ca
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:

i) prin intermediul unui card direct la POS;

(i1) numerar

Programul de functionare al Dotarilor Minime Obligatorii va fi permanent (24 h/zi, 7
zile/saptamana, 365 zile/an). Programul de functionare, precum si alte date pe care le considera
necesare, vor fi comunicate participantilor la trafic prin diverse mijloace (afisaj, mass-media,
etc.) de Concesionar.

In functie de modul de distribuire a cererii, de la un anumit moment, intre diferitele
tipuri de surse de alimentare a vehiculelor ce utilizeaza drumurile nationale deservite de
spatiile pentru servicii, Concesionarul poate initia, in baza prevederilor art. 34.2 din
Contract, o Modificare care sa aiba ca scop o modificare a cerintelor privind statia de
distributie carburanti sau statia de reincarcare vehicule usoare electrice.
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DESCRIEREA SPATIILOR PENTRU SERVICH
Lot 1 : Spatii pentru Servicii situate la km. 88+300 stg./dr. Valcelele

Traseul tronsonului de autostrada Bucuresti - Cernavoda este situat in partea de sud-est a tarii,
fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Calarasi si face conexiunea dintre Bucuresti
si Constanta si implicit de cel mai important port la Marea Neagra, Portul Constanta.

Pe tronsonul de Autostrada A2, tronsonul Bucuresti — Cernavoda, la km 88+300 stinga si km
88+300 dreapta, se afla doua spatii pentru servicii de tip S1, care sunt zone separate de
autostrada care dau posibilitatea utilizatorilor sa se opreasca sa alimenteze vehiculele cu
combustibil. De asemenea, utilizatorii pot opri pentru a cumpara bauturi racoritoare, cafea,
sandwich-uri precum si in cazul in care simt nevoia de odihna si relaxare, fiind amplasate pe
ambele parti ale autostrazii.

Spatiile pentru Servicii de tip S1, au urmatoarele dotari:
= Parcare vehicule grele;
® Parcare autoturisme;
= (Cladire magazin
= Statie distributie carburanti
= FUNDATII - pompe + rezervoare + monolit
= Toalete publice;
= Put forat;
= Imprejmuire put forat;
= Gard imprejmuire;
= Platforma gospodarie deseuri
= Statie epurare ape uzate
s Post transformare;
= Spatii agrement;
® Spatii protectie;
= Platforme pubele resturi menajere;
* Platforme-carosabil + trotuare-amenajari (pavaj,asfalt);
* Terasamente-Amenajare spatii verzi;
= Separator de hidrocarburi cu colector de aluviuni 61/s;
= Separator de grasimi 31/s.

o} Suprafata Spatiului pentru Servicii stanga = 24.949 mp
o Suprafata Spatiului pentru Servicii dreapta = 24.504 mp

Din suprafetele totale ale Spatiilor pentru Servicii amintite mai sus, o suprafata de 3.000 mp,
pe fiecare cale, este pusa la dispozitia Concesionarului actual in baza Contractului de
Concesionare de servicii nr. 93/15958/27.08.2008, aflat in vigoare si care expira in data de

20.07.2024, suprafata ce cuprinde: statie distributie carburanti, cladirea magazin, copertina,
totem, rezervoare carburanti, etc.
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Caracteristici tehnice

Suprafatd  Suprafatd Spatii  Suprafatd
Nume construita  platforma verzi copertina
magazin (mp)  (mp)  (mp) (mp)

Valcele A2 DREAPTA 235 3.000 487 240

i
H
H
H
:
i
H
3
.

Valcele A2 STANGA 235 3.000 487 240

Dotarile existente si Bunurile de retur din Spatiile pentru Servicii se regasesc in Anexa 10
la prezentul Caiet de Sarcini.

Contractele, acordurile, drepturile de acces, contractele de utilizare a zonei drumului in
Spatiile pentru Servicii, care au ca obiect lucrari sau prestari de servicii (ex. intretinere
spatii, intretinere toalete publice, paza, alimentare cu energie electrica, curatenie etc.) se
regasesc in Anexa 11 la prezentul Caiet de Sarcini.

Pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, CNAIR are semnate urmatoarele contracte de
concesiune:

Spatii pentru Servicii km. 49+000 stg./dr. la Sarulesti, contract de concesionare semnat
cu OMYV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 15.01.2030;

Spatii pentru Servicii km. 66+800 stg./dr. la Lehliu, contract de concesionare semnat
cu OMYV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 11.02.2029;

Spatii pentru Servicii km. 88+300 stg./dr. la Valcelele, contract de concesionare semnat
cu Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 20.07.2024;

Spatii pentru Servicii km. 1114770 stg./dr. 1a Perisoru, contract de concesionare semnat
cu OMYV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 20.09.2029;

Spatii pentru Servicii 139+830 stg./dr. la Fetesti, contract de concesionare semnat cu
Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 04.06.2024;

Spatii pentru Servicii km. 186+090 stg. si km. 186+580 dr. la Murfatlar, contract de

concesionare semnat cu MOL Romania Petroleum Products S.R.L., cu data de expirare
22.03.2041;

Situatia nodurilor rutiere care urmeaza a fi proiectate si construite pe Autostrada A2 Bucuresti-
Constanta:

Nr. | Pozitie kilometrica si localizare Nod rutier

crt.

1. km. 45+000 in zona localitatii Sarulesti

2. km. 90+100 intersectie cu DJ306 si DN3A la Dragos Voda
3. km. 131+500 tronson Drajna — Fetesti la Borcea

4. km. 146 sectorul Fetesti — Cernavodi la Ovidiu

5. km. 157 sectorul Fetesti — Cernavoda la Dunarea

6. km. 181 sectorul Cernavoda — Constanta la Pestera
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1.4

1.5
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Inovatie si {lexibilitate

Concesionarul trebuie s respecte acest Caiet de Sarcini. Cu toate acestea, pentru

atingerea obiectivelor Proiectului, Concesionarul poate propune solutii care si se

incadreze in parametrii specifici standardelor, angajamentelor, obligatiilor asumate,

Legilor si Cerintelor Legale in vigoare si ai altor constringeri ale Proiectului, si

care sd ofere un raport cost-beneficiu gi un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate,

neprejudiciind in niciun fel siguranta, durabilitatea si functionalitatea lucririlor.

Concesionarul poate depune solufii similare/comparabileca de exemplu pentru

urmdtoarele elemente, in limitele prevazute mai sus:

= Proiectarea si executia Dotarilor Minime Obligatorii;

« Proiectarea si executia sistemului rutier, alegerea materialului si tipul sistemului
rutier din spatiile de servicii;

= Proiectarea sistemelor de drenare, ludnd in calcul si posibilul impact al acestora
asupra terenurilor agricole sau a celor destinate constructiilor de protectie a
mediului Inconjuritor si a cursurilor de apa naturale,

= Proiectarea terasamentelor, imbunititirea geotehnicd, inclusiv alegerea
materialelor;

= Proiectarea solutiilor hidraulice si alegerea materialelor;

= Procesele tehnologice si etapizarea lucrérilor (succesiunea fazelor de executie).

Lista de mai sus nu se intenfioneaza a fi exhaustiva. Solutiile similare propuse de

Concesionar conform prezentului articol 1.3 vor fi luate in considerare ca

Modificari ale Concesionarului.

Fara sa contravind prevederilor din paragrafele anterioare, Autoritatea isi rezervi

pe deplin dreptul de a respinge orice alta solutie depusi.

Inregistrari si rapoarte

Concesionarul se va conforma prevederilor Articolului 27 (Inregistrari) din

Contract i acelora mentionate in Anexa 8 (Inregistrari si Rapoarte) la Contract in

ceea ce priveste Inaintarea si pédstrarea documentafiei legate de proiectarea si

constructia/reabilitarea Lotului (inclusiv desene, planse si specificatii, jurnale de

santier, dar fira a se limita la acestea), precum si a documentelor si manualelor

referitoare la operarea, intrefinerea si repararea Lotului.

Concesionarul va pune la dispozitia Autoritaii informatiile referitoare la proiectare,

constructie, operare si intrefinere, conform termenilor si conditiilor stabilite in

Contract.

Concesionarul va inainta catre Autoritate, toate Rapoartele necesare, conform

Articolului 26 (Rapoarte si Informatii) din Contract, si prevederilor care fac

obiectul capitolelor ulterioare din cadrul prezentului Caiet de Sarcini, precum si

prevederilor Anexa 8 (inregistrari si Rapoarte) din cadrul acordului de concesiune.

Date si Informatii Tehnice relevante

Documentatia de Atribuire contine informatii (,,Date Dezviluite”) relevante pentru

Proiect, Concesionarul poate utiliza Datele Dezviluite, insi folosirea acestora se va

face in totalitate pe propriul sdu risc, regimul acestor documente fiind stabilit de

Articolul 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de Raspundere).

Concesionarul este responsabil de obtinerea, pe cheltuiala sa proprie, a rapoartelor,

investigafiilor geotehnice, analizelor de laborator, ridicarilor topografice, studiilor

tehnice, cercetdrilor suplimentare sau oricaror altor informatii pe care le consider

necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale, sau pentru suplimentarea, validarea

sau verificarea §i completarea Datelor Dezviluite pe care le considerd necesare
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1.7

1.8
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pentru a-si indeplini obligatiile precum si obiectivele Proiectului, conform
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Proiect Conceptual, Proiect Tehnic gi Detalii de Executie

Proiectul Conceptual al Concesionarului face obiectul Anexei 5/2 (la care se face
referire in Articolul 5) din prezentul Caiet de Sarcini. Concesionarul va dezvolta
Proiectul Conceptual panad la stadiul de Proiect Tehnic i il va inainta citre
Autoritate, conform Procedurilor de Revizuire. Orice modificare substantiald a
Proiectului Conceptual sau deviere de la acesta va fi consideratd a reprezenta o
Modificare initiatd de Concesionar si va face obiectul Articolului 34.2 (Modificdri
ale Concesionarului) din Contract.

Concesionarul poate incepe anumite activititi aprobate pe baza Proiectului Tehnic,
cu conditia obtinerii Autorizatiilor relevante. Concesionarul trebuie si elaboreze si
sd definitiveze Proiectul Tehnic, pana la stadiul Detaliilor de Executie si si il
inainteze, in vederea aprobarii, citre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire,
inainte de a efectua orice Lucriri Permanente. Orice modificare substantiali a
Proiectului Tehnic sau deviere de la acesta, daca nu face obiectul Art. 34.1
(Modificari ale Autoritafii) din Contract, va fi considerati a reprezenta o
Modificare inifiatd de Concesionar si va face obiectul Articolului 34.2 (Modificdri
ale Concesionarului) din Contract.

Matcriale aprobate

Concesionarul trebuie si utilizeze in vederea proiectirii si executiei Lucrarilor doar
materiale si produse autorizate. Daca propune utilizarea altor materiale decat cele
aprobate anterior, acesta va trebui si demonstreze, conform Procedurii de
Revizuire, Autoritatii cd noile materiale propuse au proprietati fizice, caracteristici
de sigurantd si durabilitate superioare sau cel putin egale materialelor propuse
initial. Concesionarul nu are dreptul de a utiliza materiale care nu au fost aprobate.
Standarde tehnice

Concesionarul trebuie si respecte Standardele Tehnice prezentate in Anexa 5/1 din
prezentul Caiet de Sarcini sau alte standarde acceptate si convenite conform cu
Procedura de Revizuire.

Concesionarul trebuie si utilizeze intotdeauna cea mai recenti variantd a unui
standard. Pentru a evita dubiile, Standardele Tehnice nu cad sub incidenta
prevederilor Articolului 1.3 (lnovatie §i Flexibilitate) din prezentul Caiet de
Sarcini.

In situatia in care un anumit standard permite mai multe variante pentru o solutie,
Concesionarul poate alege oricare dintre aceste variante permise, cu conditia de a
respecta prevederile aplicabile, stabilite prin standard. Orice modificare intervenita
fatd de o astfel de variantd, convenitd si aprobatd anterior, va fi considerati a
reprezenta o Modificare a Concesionarului si va face obiectul Articolului 34.2
(Modificdri ale Concesionarului) din Contract. Dimpotrivi, daci Autoritatea cere
sau impune utilizarea unei anume variante, alta decat cea propusi si aprobati
anterior in Proiectul Conceptual, Proiectul Tehnic sau Detaliile de Executie, o astfel
de interventie va fi considerata a reprezenta o Modificare a Autorititii, iar Articolul
34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) din Contract se va aplica in mod corespunzitor.
Autorizatii

Concesionarul nu va incepe executia lucrdrilor si nicio altid Operatiune fird a fi
solicitat si obtinut in prealabil Autorizatiile relevante in acest sens, din partea
Autoritdfii sau a unei alte Autoritifi Relevante (inclusiv Furnizorii de
Servicii/Utilitati sau alte entitéti relevante), in functie de situatie.
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1.10  Utilitdti publice
Responsabilitatea pentru comunicarea cu Autorititile Relevante si planificarea
programului pentru investigatii, identificarea, relocarea, protejarea si devierea
traseelor retelelor de utilitati afectate de Lucrari si Servicii sunt in sarcina
Concesionarului. Un asemenea program trebuie si fie parte integranta a graficului
de executie a lucrérilor. Costurile acestor relocari, lucrari de protectie si devieri de
retele vor fi acoperite in intregime de cétre Concesionar.

1.11  Prevederi Legale privind Terte Parti
Concesionarul trebuie sa respecte toate Cerintele Legale ale Partilor Implicate, fie
cd aceste Cerinfe Legale sunt cuprinse in comuniciri, cereri sau ordine emise de
Partile Implicate in cadrul competentelor lor stabilite de Lege, fie ci apar ca rezultat
al acordurilor cu Autoritatea, indiferent de forma si natura lor.
Daci astfel de acorduri nu sunt incheiate, Concesionarul trebuie si ia in considerare
si sa respecte prevederile minime stabilite mai jos. Daca astfel de acorduri sunt
incheiate si prevederile acestora contrazic afirmatiile de mai jos, acordurile au
intaietate.
Prevederile de mai jos si/sau prevederile mentionate mai sus nu pot contrazice
prevederile legale obligatorii, care se aplici in mod corespunzitor. Daci, din
diferite motive obiective, prevederile de mai jos si/sau acordurile mentionate mai

sus sunt in conflict cu prevederile legale obligatorii, astfel de prevederi legale vor
avea intaietate.

1.12  Prevederi de Mediu

Concesionarul trebuie sd respecte prevederile Capitolului 4 al Specificatiilor

Tehnice si trebuie si ia toate masurile necesare pentru a proteja mediul in timpul

Lucrdrilor, precum si in perioada Serviciilor.

1.13  Prevederi de Baza

Fara a contraveni prevederilor Articolului 1.3 (Inovatie si Flexibilitate) de mai sus,

1 se atrage atenfia Ofertantului asupra urmitoarelor prevederi care sunt obligatorii

si nu pot fi schimbate fara acordul Autoritatii:

e Asigurarea in permanenta a cel putin numarului locurilor de parcare deja
prevazute si disponibilitatii acestora, sub rezerva prevederilor Art. 18.1.1 din
contract,

Existenta si functionarea toaletelor publice (grupurilor sanitare) existente,

e Amplasarea statiei de distributie carburanti, statiilor de reincarcare vehicule
electrice, spatiului comercial, zonei food, restaurantului (daca este cazul),
motelului (daca este cazul), parcarii securizate si a altor dotari, de preferat, in
spatiul rezervat pentru dezvoltari ulterioare de pe Amplasament.

1.14  Alocarea riscurilor in cadrul contractului de concesiune

Alocarea si managementul riscurilor in cadrul Proiectului sunt prevazute in contract

prin clauzele acestuia.

Autoritatea a facut urmatoarea alocare a principalelor riscuri in cadrul contractului

de concesiune:

Categoria de Risc Autoritate Concesionar Autoritate +

Concesionar
Predarea Amplasamentului X
Dreptul de proprietate asupra Amplasamentului X
Dreptul de acces X
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Erori de proiectare X
Schimbari in proiectare de catre ambele parti X
Indisponibilitatea finantarii X
Risc de cerere X
Calitate necorespunzatoare / indisponibilitatea X
serviciilor
Riscuri privind forta majora X
Risc de constructie X
Nerespectarea obligatiilor sub-antreprenorilor X
sau a furnizorilor
Risc privind continuitatea furnizarii serviciilor X
Risc de defecte ascunse X

1.15  Prezentarea Propunerii Tehnice

1.16

Prezentul Caiet de Sarcini contine cerintele de naturd tehnicd referitoare la
proiectare, constructie, operare, intretinere, reabilitare si mediu pe care Ofertele
trebuie si le indeplineasca. Anexele 1/1, 1/2 si 1/3 descriu informatiile pe care
Candidatii Preselectati trebuie sa le prezinte in cuprinsul Ofertelor in vederea
evaludrii acestora din punct de vedere al aspectelor de natura tehnici. Informatiile
mentionate in Anexele 1/1 si 1/2 vor fi furnizate Autoritatii Contractante de citre
Ofertanti prin intocmirea unor documente proprii si distincte care trebuie si
acopere, sd indeplineascd §i sd respecte toate cerinfele din Anexele
corespunzitoare. Cu privire la Anexa 1/3, completarea spatiilor libere cu
informatiile solicitate in modelul standard al acesteia, atasat la prezenta
Documentatie de Atribuire, este suficientd. Neprezentarea in mod complet a
informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din Anexele de
mai sus sau prezentarea de informatii neconforme cu cerinfele mentionate cu privire
la Anexele relevante sau care nu corespund informatiilor si/sau documentelor

prezentate conform cerintelor din celelalte Anexe , duce la respingerea Ofertei
Finale.

Prezentarca Propunerii Financiare

Ofertantii trebuie sa prezinte informatiile solicitate in Anexele 1/4, 1/5 si 1/6,
inclusiv. Modelul Financiar in format electronic conform cerintelor
corespunzitoare, toate acestea constituind propunerile financiare ale Ofertelor.
Informatiile menfionate in Anexa 1/6 vor fi furnizate Autoriti{ii Contractante de
citre Ofertanti prin intocmirea unor documente proprii si distincte care trebuie s
acopere, sd indeplineascd §i sd respecte toate cerinfele din Anexele
corespunzitoare. Cu privire la Anexa 1/4 si Anexa 1/5, Ofertantii trebuie si
completeze spatiile libere cu informatiile solicitate in modelul standard al
respectivei Anexe, atasate la prezentul Caiet de Sarcini. Neprezentarea in mod
complet a informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din
Anexele de mai jos sau prezentarea de informatii neconforme cu cerintele
mentionate cu privire la Anexele relevante sau care nu corespund informatiilor
si/sau documentelor prezentate conform cerintelor din celelalte Anexe, duce la
respingerea Ofertei.
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ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI FUNCTIONAL AL SOLUTIEI
TEHNICE
1.1. Introducere

Solutia tehnica propusa (Proiectul Conceptual) va fi sub forma unei Anexe 5/2 la Caietul de
Sarcini si va fi organizata in doud mari capitole:

* Management, proiectare & constructie, operare & intretinere;

» Sistemul de management al clientilor.

Solutia Tehnicd propusd de Ofertant trebuie si fie structuratid astfel incat si reflecte
numerotarea si continutul elementelor enumerate mai jos. Dac# oricare din aceste elemente
listate mai jos nu sunt tratate, Autoritatea Contractanti va respinge Oferta. Orice documente
insofitoare, de exemplu planuri sau informatii de natura tehnici cu privire la echipamente, vor
constitui anexe la Solutia Tehnica si vor fi identificate in mod corespunzitor pentru usurinta
referintei.

1.2. Evaluarea rispunsului pentru componenta: management, proiectare, constructie,
operare si intretinere

Solutia Tehnicé propusé de Ofertant trebuie s includi urmitoarele:
1.2.1. Sisteme de Management

(a) O descriere a ingelegerii obiectivelor Proiectului i a strategiei propuse pentru
administrarea Proiectului de la faza de proiectare §i constructie, pe Durata
Serviciilor §i pana la Data Expirdrii;

(b) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Proiectului propus, inclusiv
Structura Organizationala a proiectului, sub forma unei Anexe 2/1 la Caietul de
Sarcini, In conformitate cu cerintele mentionate in Caietul de Sarcini;

(c) Organigrama Concesionarului privind Proiectul, sub forma unei Anexa 2/4 la
Caietul de Sarcini;

(d) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Calititii propus, sub forma unei
Anexe 3/11a Caietul de Sarcini, in concordanti cu cerintele mentionate in Caietul
de Sarcini;

(e) Planul de Management al Mediului al Concesionarului, sub forma unei Anexe 4/1
la Caietul de Sarcini

(f) Graficul de Derulare a Proiectului (Grafic Gantt care sa includa toate etapele
proiectului, de la Data Contractului pana la Data Expirarii).

1.2.2. Proiectare si Constructie

(a) Proiectul Conceptual, inclusiv lista de Standarde Tehnice ce vor fi folosite, ca
Anexa 5/1 din Caietul de Sarcini, urmand specificatiile descrise in Addendum 1
la prezenta Anexa;

(b) Propuneri de Proiectare §i Management Peisagistic, ca Anexa 4/2 din Caietul de
Sarcini;

(¢) Graficul de Proiectare si Executie, ca Anexa 2/2 din Caietul de Sarcini, indicand
secveniele principale ale constructiei pentru fiecare Spatiu pentru Servicii si
mobilizarea aferentd de personal si elementele majore ale lucririi. Un astfel de
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Grafic de Executie va mdephm pe deplin prevederile Proiectului de Contract de
Concesiune, mai ales cu privire la termene. In caz contrar, Oferta va fi respinsi;

1.2.3. Operare si intretinere

(a) Graficul de Operare si Intretinere, ca Anexa 2/3 din Caietul de Sarcini;

(b) Intretinerea de Rutina si Planul de Inspectii, ca Anexa 6/4 din Caietul de Sarcini;

(c) Planul de Actiuni in caz de urgente, ca Anexa 6/3 din Caietul de Sarcini;

(d) Planul de Intretinere pe timp de larnd, ca Anexa 6/5 din Caietul de Sarcini;

(e) Planul de Monitorizare a Retelei, de Detectare a Incidentelor si Management al
Réspunsurilor;

(f) Intrefinere Capitald Planificata, incluzind un Program pe Date;

(g) Planul Intretinerii de Rutina si al Intretinerii Planificate si al Reparatiilor la
Cladiri/structuri;

(h) Propunerea Ofertantului cu privire la Monitorizarea Spatiilor pentru Servicii, sub
forma unei Anexe 6/1 la Caietul de Sarcini;

(i) Planul Ofertantului pentru Inspectii, intretinere si Reparatii ale Cladirilor, sub
forma unei Anexe 6/6 la Caietul de Sarcini;

() Programul Ofertantului pentru intretinerea majora a sistemului rutier pe intreaga
Durata a Serviciilor, sub forma unei Anexe 6/7 la Caietul de Sarcini;

(k) Planul de Management pentru Peisagistica elaborat de citre Ofertant, sub forma
unei Anexe 6/8 la Caietul de Sarcini.

1.3. Evaluarea raspunsului pentru componenta: Sistemul de management al clientilor
Ofertantii trebuie sa prezinte, ca parte a Solutiei Tehnice, un sistem de management al clientilor
care va cuprinde formele de comunicare, interactiune si raspuns in legatura cu Utilizatorii astfel
incat sa poata fi stabilitd conformitatea sistemului cu cerinfele Proiectului.
Pentru a fi considerat conform, sistemul trebuie sa acopere cel putin urmitoarele:
(a) o descriere a serviciilor ce vor fi furnizate Utilizatorilor;
(b) o descriere a metodelor de fidelizare a Utilizatorilor fata de serviciile primite (inclusiv
promotii, abonamente, etc.);
(c) o descriere a sistemului de preluare a parerilor, observatiilor si reclamatiilor
Utilizatorilor si a sistemului de raspuns catre acestia;
(d) o descriere a managementului raspunsului la cerintele Utilizatorilor;
(e) o descriere a managementului timpului de raspuns la cerintele Utilizatorilor;
(f) o descriere a sistemului de plata oferit Utilizatorilor (numerar, card bancar, card de
debit, vouchere etc.).
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ADDENDUM 1 LA ANEXA 1/1: CERINTE PRIVIND PROIECTUL CONCEPTUAL

Documentele care trebuie prezentate ca parte a Ofertelor
Proiectul Conceptual care va fi furnizat in cadrul Ofertelor se va baza pe informatiile din
Documentatia de Atribuire si va furniza urmitoarele piese scrise si desenate:

1. Descrierea generald a Proiectului Conceptual pentru fiecare dintre elementele Spatiilor
pentru Servicii, oferind o prezentare a solutiilor tehnice care vor fi proiectate si utilizate
ulterior. Aceasta va include o descriere a urmitoarelor elemente (dar nu se limiteaz la
acestea):

a. Descrierea Lotului cu toate facilitatile acestuia, in conformitate cu cerintele

stipulate in Caietul de Sarcini,

b. Lucrdri §i Activititi de Mobilizare,

c. Structura rutiera,

d. Cladiri/structuri: lista cladirilor si structurilor ce vor fi construite si precum si
detalii privind fiecare cladire/structura in parte: tipul cladirii/structurii, fundatii,
materiale,

Declaratii de metoda,

Lucrari de mediu,

Semnalizare §i marcaje

Lucrari de siguranta circulatiei

i. Planul strategic de exploatare si intretinere.
2. Lotul in limitele Amplasamentului:
a. Planul general la scara 1/10000
b. Plan la scara 1/500
3. Sectiuni transversale tip la scara 1/200, indicind zonele de aplicare a fiecarei sectiuni
transversale tip.
4. Alte elemente la o scard adecvati (de la 1/500 pani la 1/5000), inclusiv:
a. Spatiile de serviciu si de parcare (locatie, plan, structura rutiera)
b. Lucrdri de protectie / relocare a utilitafilor majore (locatie, plan)
. Lucriri de mediu (locatia elementelor majore)
d. Lucriri de iluminat (schifa sistemului).
Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport de hartie cit si in format .dwg editabil, in
coordonate Stereo 70.
1. Conformitate

Proiectul Conceptual trebuie sa fie pe deplin conform cu Normativul PD 162-2002, Ordinul

nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si

dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in
extravilanul localitatilor si cu cerintele din Caietul de Sarcini. Orice eventuald neconformitate
atrage respingerea Ofertei.

PR o

2. Legatura cu Devizul Costurilor estimate
Proiectul Conceptual trebuie sa fie in deplind concordanti cu Devizul Costurilor estimate

(Anexa 1/6) si cu cantititile si prefurile unitare cotate de Ofertant ca parte a ofertei sale
financiare.
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ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECTIEI MEDIULUI

1.1 Introducere

Ofertantul va include Planul sdu de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect

pe baza cerintelor din prezenta Anexa 1/2.

1.2 Evaluarea rispunsului la acest criteriu PMM trebuie s3 acopere urmitoarele aspecte
si/sau sa indeplineascd urmitoarele criterii:

a)

b)

g)

h)

)

Un rezumat al motivelor care fac necesara protejarea mediului, acesta trebuind si
includa o descriere precisa a cauzelor pentru care este necesara protejarea mediului
si obiectivele protejarii mediului;

Un rezumat al legislatiei de mediu, atdt din Roménia cét gi din Uniunea Europeana,
care trebuie respectatéd in cadrul Proiectului. Aceasta trebuie sd includi o indicatie
clard a permiselor si autorizatiilor de mediu relevante ce trebuie obtinute inainte de
inceperea lucrarilor.

O descriere si un grafic al modului in care aceste permise si autorizatii trebuie
obtinute;

Un rezumat al principalelor aspecte de mediu luate in considerare in cadrul
Studiului de Impact asupra Mediului, al concluziilor si recomandairilor acestuia;

PMM trebuie sd fie alcétuit in mod corespunzitor si trebuie si aibd un aspect
profesionist;

PMM trebuie si aibi un set clar de obiective;

PMM trebuie sd includd urmaitoarele elemente: Plan de Atenuare, Plan de
Monitorizare, Personal si responsabilitafi, Program de Implementare si Metode de
Raportare;

PMM trebuie si fie practic si realist §i trebuie de asemenea si contin toate masurile
de atenuare de mediu descrise in Caietul de Sarcini;

PMM trebuie si acopere intreaga perioadd a Contractului de Concesiune, inclusiv
fazele de proiectare, constructie si operare;

Acolo unde este cazul, PMM trebuie si recomande metodele si tehnicile conforme
Bunelor Practici de protejare a mediului.
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ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR
FURNIZATE UTILIZATORILOR FINALI - VALOAREA UNITARA A
PUNCTELOR DE PENALITATI

Valoarea unitara a punctelor de penalitati

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos pentru a indica valoarea unitar a punctelor de
penalitati. Aceasta valoare unitard va fi mai apoi folositd ca bazi pentru Mecanismul de Plati
al Contractului. Valoarea Unitara stabilitd de Ofertant va fi mai mare sau egald cu valoarea

minima stabilitd si mai micé sau egald cu valoarea maxima stabiliti. Ofertantul va specifica o
singurd valoare unitari si fara zecimale.

Valoare unitara (a se
Articol Valoare minima | completa de cdtre Valoare maxima
Ofertant)

100 120

Valoarea unitara a
punctelor de penalitati
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ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI

Nivelul Cotei Redeventei
Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Cotei Redeventei.
Aceastd valoare va fi mai apoi folositd ca bazid pentru Mecanismul de Plata al Contractului.
Valoarea Cotei Redeventei stabilita de Ofertant va fi mai mare sau egali cu valoarea minima
stabilitd. Ofertantul va specifica o singura valoare a cotei Redeventei.

Valoare Cotei
Redeventei (a se

km. 88+300 stg./dr. Valcelele

Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica . Yaloz/uifOT completa de catre
minima Ofertant)
1. Spatii pentru Servicii 59,
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ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE

Valoare Minima a Redeventei Anuale

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Minima a Redeventei
Anuale. Valoarea Minima a Redeventei Anuale stabilitd de Ofertant va fi mai mare sau egali
cu valoarea minima stabilitd. Ofertantul va specifica o singurd Valoare Minima a Redeventei
Anuale.

Valoarea
Minima a
Valoare .
minima / Redeventei
Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica Anuale (a se
LOT
completa de
citre Ofertant)
(lei)
Spatii pentru Servicii
1. km. 88+300 stg./dr. Valcelele 1,922,321.00
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ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANTARE SI DEZVOLTARE

Introducere

Ofertantii trebuie sa transmita Autoritatii Planul de Finantare si Dezvoltare si sa puna la
dispozitie o copie electronica, interactiva, a Modelului sau Financiar, in forma si avand
caracteristicile mentionate mai jos. Aceasti Anexd, impreuna cu informatiile explicative,
documentatia insotitoare si copia interactiva a Modelului Financiar si a Costului Estimat de
Constructie (pe CD sau pe un dispozitiv de stocare tip USB), va fi prezentati in conformitate
cu cerintele de mai jos.

Planul de Finantare si Dezvoltare

Autoritatea Contractanti trebuie si se asigure ci fiecare Ofertant a executat o analiza detaliati
a estimdrii fluxurilor de numerar intrari-iesiri aferente Proiectului (in considerarea cerintelor
cuprinse in cadrul Anexei 1/6), ca valoarea fondurilor ce vor fi disponibile a fost stabilitd la un
nivel suficient pentru acoperirea fluxurilor de numerar estimate. Costurile si cerintele
financiare ale Lotului pe perioada construirii sale, incluzind dar firi a se limita la costuri de
proiectare, autorizatii, constructii, cheltuieli premergitoare operirii, taxe financiare, etc., vor
fi fundamentate pe asumtiile de cost previzute in cadrul propunerilor tehnice si financiare.

Autoritatea Contractanta doreste de asemenea sa vada strategia Ofertantilor pentru finantarea
reparatiilor majore, intrucat nu va prelua, la Data Expirarii, un Lot care indeplineste Cerintele
de Returnare dar este afectata de datorii semnificative.

Planul detaliat al Ofertantului trebuie sa acopere, printre altele, urmatoarele aspecte:

= trebuie sa fie coordonat cu graficul de executie a Lotului si sa demonstreze (pe baza
Modelului Financiar) ca valoarea fondurilor ce vor fi disponibile este suficienta pentru
a acoperi toate costurile si necesitatile financiare ale Lotului pe perioada constructiei si
operdrii sale;

= valoarea estimata a costurilor de constructie, de operare si intretinere;

= suma disponibila, perioada si conditiile de disponibilitate, entitatea care investeste acest
capital, dreptul la dividende, la vot, dreptul de preemtiune al investitorilor asupra
actiunilor/partilor sociale si cerinte de rentabilitate a capitalului (inclusiv RRI pre-
impozitare si orice perioada in timpul cireia acesta trebuie atins); si

= furnizarea de scrisori de suport din partea finantatorilor (inclusiv institutii bancare
comerciale), in care acestia sa isi prezinte interesul general cu privire la implicarea in
finantarea Proiectului si capacitatea acestora de a disponibiliza fondurile pentru intreaga
investitie aferenta Proiectului (asa cum reiese din Costul Lucrarilor si costul Lucrarilor
de Servicii (daca este cazul) estimate). In cazul in care Ofertantul va asigura finantarea
Proiectului din surse proprii, acesta va trebui sa prezinte informatiile solicitate, ca si
cum Ofertantul ar fi finantatorul (investitorul) Proiectului. In acest sens, Ofertantul
poate proba indeplinirea cerintei cu declaratii / scrisori suport emise de societatea mama
sau alte societati din grupul din care face parte Ofertantul.

Modelul Financiar

Modelul Financiar trebuie sa indeplineasca urmaitoarele criterii:

1. Modelul Financiar trebuie sd fie pregatit pe o bazi lunara, cel tarziu pana in preziua
Datei Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor descrise mai jos si cel putin pe o
baza semi-anuala pe perioada in care acesta nu este pregitit pe o bazi lunari (cu
suficientd flexibilitate pentru perioade lunare suplimentare de ajustare a Modelului
Financiar, in cazul unei eventuale intarzieri a Datei Inceperii Integrale a Serviciilor cu
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pénd la 4 luni), cu perioadele lunare reflectdnd luni calendaristice si perioadele semi-
anuale reflectand perioade cuprinse intre 1 ianuarie si 30 iunie, respectiv 1 iulie si 31
decembrie; o baza anuala completa va fi furnizata de asemenea;

2. Modelul Financiar trebuie sa fie construit corespunzator si sa aiba un aspect profesionist;

Nu trebuie sa existe legaturi catre alte fisiere Excel din Modelul Financiar;

4. Modelul Financiar trebuie sa fie produs folosind Microsoft Excel 2003 sau o versiune
ulterioara;

5. Fiecare Tabel de Lucru (“Worksheet”) trebuie sa fie formatat intr-un asemenea mod
astfel incat informatia printata sa fie clara si lizibila, folosind hartie A3;

w

6. Modelul Financiar trebuie sa fie prezentat in general in mii LEI cheltuiti anual;

7. proiectiile financiare trebuie si fie elaborate in conformitate cu Standardele de
Contabilitate Roménesti. Acolo unde Standardele de Contabilitate Romanesti nu prevad
un anumit tratament, acestea se vor completa cu Standardele de Contabilitate IFRS.

8. Modelul Financiar trebuie sa acopere intreaga perioada a Contractului de Concesiune;

9. casutele ce contin date introduse manual trebuie sa fie colorate in galben si localizate in
tabele de lucru (,,worksheer”) separate de calculele de lucru din Modelul Financiar;

10. niciun tabel de lucru (“worksheet”) sau celuld nu poate fi ascunsa, sau protejata de o
parola, iar fisierul nu trebuie sa fie protejat de o parola;

11. Modelul Financiar trebuie livrat in format deschis, ,,neprotejat”, permitand ca toate
calculatiile sa fie suficient de vizibile si dezagregate incat sa poata fi urmarite logic pe
ecran sau pe hartie, fara sa fie necesari verificarea continutului fiecarei celule;

12. toate functiile Modelului Financiar, formulele gi link-urile trebuie si fie operationale;

13. daca Modelul Financiar contine referinte circulare, acesta si Assumption Book-ul
menfionat mai jos vor trebui sa includa o descriere a locatiilor in care se gasesc aceste
referinte si motivele pentru care sunt prezente. In plus, referintele circulare trebuie sa
fie rezolvate spre exemplu prin macrocomenzile copy/paste (copy/paste macros) care
sunt clar explicate;

14. toate macro-urile Visual Basic trebuie documentate in mod complet pentru a explica
modul de functionare al macro-urilor si sa specifice partea relevantdi a Modelului
Financiar la care se refera.

O prezentare detaliata a Modelului Financiar (”Assumption Book™) va fi furnizata, intr-un
document separat, in format Microsoft Word sau PDF si va acoperi urmatoarele:
a. Instructiuni de folosire a Modelului Financiar, incluzand:

(1) Modul de operare a modificarilor asupra variabilelor de intrare;

(2) Modul de rulare a modelului ulterior operarii de modificari asupra datelor de intrare, in
cazul modificdrilor asumtiilor de cost precum si in cazul modificirilor asumtiilor
financiare, respectiv procesul de ajustare/optimizare a Modelului Financiar (cu descrierea
tuturor conditiilor minime ce urmeazid a fi indeplinite ulterior ajustirii Modelului
Financiar);

(3) Acolo unde se propune utilizarea comenzilor macro”, obiectivul fiecirei comenzi
”macro” si un sumar al patilor de urmat de catre respectivele comenzi ”macro” si
(4) Modalitatea de imprimare a intregului model si a rapoartelor cheie.

b. Constructia modelului, incluzand:

(1) Cuprins/continut, lista Tabelelor de lucru si a datelor din modelul financiar; si

(2) Detalii cu privire la formule complexe sau atipice.
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Rezultatele modelului financiar
Ca un minim, urmatoarele Tabele de Rezultate (output sheets) trebuie incluse in Modelul
Financiar
a. Rezumatul situatiilor fluxurilor de numerar anuale, ale contului de profit si pierderi
precum si bilanturile; Bilanturile care trebuie prezentate, trebuie sa fie realizate ca si
cum Ofertantul, in calitate de viitor Concesionar, ar avea ca unic obiect de activitate
derularea contractului de concesiune;

b. Nivelul Redeventei anuale;

¢. Surse si utilizari de finantare;

d. Costul lucrarilor;

e. Costul asigurarilor si alte costuri administrative (incluzand orice costuri asociate
ofertarii ce nu sunt incluse in totalul costurilor de investitie);

f.  Costurile de operare, costurile de inlocuire a capitalului (inclusiv detalii cu privire la

durata de viata a capitalului) si alte costuri anuale in curs de desfasurare;

g. Tabel de calcul al taxelor, in care sunt evidentiate calculele cu privire la taxe/sarcini
fiscale.

h. Indicatorii financiari. Acestia includ rata de rentabilitate interna a proiectului (inainte de
finantare si impozitare), rentabilitatea capitalului propriu, etc.

Structura, ipotezele si datele incluse in Modelul Financiar trebuie sa fie conforme si sa reflecte
strict structura, ipotezele si datele incluse in Planul de Finantare si Dezvoltare si alte parti ale
propunerilor financiare si tehnice. Toate datele trebuie sa fie prezentate in termeni reali (e.g.
inainte de indexare) si in termeni nominali (e.g. dupa indexare).

Ipotezele Modelului Financiar

Ofertanti sunt rugati sa prezinte Tabele de lucru ce vizeaza date de intrare (input sheets) care
sa includa:
a. Ipoteze ce se bazeaza pe timp (acelea care se modifica cu timpul, de exemplu indexarea
va lua in calcul rata anuala a inflatiei de 4 % incepand cu anul 2024); si

b. Ipoteze ce nu se bazeaza pe timp incluzand costurile de finantare, impozitele, taxele si
ipotezele contabile.

Ofertantii trebuie sa isi construiasca modelele financiare utilizand urmatoarele ipoteze:

a. Data Contractului — 1 August 2024;

b. Data de Incepere — 1 Noiembrie 2024;

c. Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor — 1 Noiembrie 2025;

d. Data Expirdrii se calculeaza pentru fiecare Lot, adaugand la Data de Incepere, Durata
contractului de concesiune pentru Lotul respectiv;

e. Anul financiar si contabil al contractorului este anul ce incepe pe 1 Ianuarie pana in 31
decembrie;

f. Toate datele de intrare privind costurile de operare trebuie sa fie exprimate in preturi
raportate la 1 Martie 2024.

Necesarul de finantare va fi stabilit lunar in Modelul Financiar, tinind cont de orice fonduri
retrase anterior care nu au fost utilizate pentru trageri pAnd in momentul respectiv.

Dobénda si comisioanele pe durata lucrarilor de constructie trebuie calculati lunar si sunt
datorate la sfarsitul fiecirei luni.
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Principiile Contabile romanesti si cele ale IFRS (unde este cazul) trebuie aplicate. Declaratia
fluxurilor de numerar reprezinta o exceptie unde se solicita utilizarea unui format conventional
de finantare a proiectului. Orice alte exceptii la aceasta abordare trebuie sa fie identificate si
explicate in mod clar.

Ofertantii sunt rugati sa identifice in mod clar ipotezele cheie de lucru, incluzand dar fara a se
limita:

a. Impozitul pe profit, indemnizatiile de capital (,,capital allowances) si cheltuielile
deductibile;
Amortizarea, in functie de tipul activului;
Taxa de timbru, daca este aplicabila;
Cerintele cu privire la capitalul de lucru;
TVA si;
Dividendele platibile; in orice perioada acestea trebuie sa fie egale cu profiturile
disponibile spre distribuire pentru acea perioada sub rezerva oricaror limitari care
decurg din acordurile de finantare cu finantatorii. Orice astfel de limitari trebuie sa fie
clar precizate.

"o Ao o

Ofertantii sunt responsabili pentru stabilirea tratamentului fiscal al venitului si cheltuielilor cu
privire la ofertele lor in temeiul dreptului si practicii impozitatii normale. Orice risc ca
tratamentul fiscal astfel estimat si fie incorect revine Ofertantului.

Reversia — Ofertantii sunt obligati sa isi asume ci la sfarsitul Concesiunii nu va fi efectuata
nicio plata din partea Autoritatii, In schimbul predrii Lotului citre Autoritatea Contractanta.

Modelul trebuie sa permita Comisiei de Evaluare sa:

i.  Demonstreze fezabilitatea generala, bancabilitatea si limitarea inerenta a riscului
Proiectului.

Modelul trebuie si fie auditat de catre un terf iar Ofertantul trebuie si prezinte o dovadi
adecvatd a auditului realizat de citre o entitate acreditati.

Netransmiterea documentelor solicitate conform Anexei 1/6, reprezentind Planurile de
Finantare §i Dezvoltare ale Ofertantului, precum $i Modelul Financiar al acestuia, intocmite si
completate in strictd conformitate cu cerintele din Sectiunile de mai sus si cu cele din aceasta
Anexd 1/6, sustinute de documentatia, informatiile §i prezumtiile cerute si corelate cu
informatiile si datele din propunerile tehnice si din propunerile financiare, duce la respingerea
Ofertei a respectivului Ofertant.

Costuri estimate

Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele estimari de costuri:
e Costul Lucrarilor de constructie, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si

e Costul Lucrarilor de Servicii (daca este cazul), defalcat pe categorii de
lucrari/activitati, si

¢ Costul Lucrarilor de Intretinere pe fiecare an, pe toata perioada de la Data de Incepere
pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si

o Costul lucrarilor de Intretinere de Rutina pe fiecare luna din an, pe toata perioada de
la Data de Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati.

Costul Lucrarilor, Costul Lucrarilor de Servicii, Costul Lucrarilor de Intretinere, si Costul
lucrarilor de Intretinere de Rutina vor fi cele utilizate mai departe in Modelul Financiar.
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Oricare din urmitoarele non-conformitéti poate cauza respingerea Ofertei:

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului
Lucrarilor,

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului
Lucrarilor de Servicii,

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului
Lucrarilor de Intretinere,

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului
lucrarilor de Intretinere de Rutina.
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PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT
AL PROIECTULUI

Schifa de Proiect Existentd a Concesionarului cu privire la Sistemul de Management al
Proiectului (SPESMP) este inclusa in Anexa 2/1. Concesionarul va detalia aceasti propunere
preliminard pana la stadiul de Sistem complet de Management al Proiectului (SMP), forma
finald a acestuia trebuind si fie intocmitd in termen de 3 luni de la Data de Incepere a
Contractului si sa fie Tnaintata in vederea verificarii §i aprobarii de ciitre Autoritate, conform
Procedurii de Revizuire.

Sistem Integrat de Management

Sistemul de Management al Proiectului elaborat de citre Concesionar va furniza un Sistem
Integrat de Management (SIM) si trebuie sa acopere managementul tuturor aspectelor relevante
pentru operatiunile Concesionarului pe parcursul perioadelor care compun Durata
Contractului. SIM trebuie s includd urmatoarele, fard a se limita la acestea: informatii si
grafice referitoare la administrarea proiectului, la managementul de proiect, incadrarea in
perioadele de timp puse la dispozitie, managementul resurselor umane, managementul
achizitiilor, managementul comunicarii, administrarea riscurilor si respectarea normelor de
protectia muncii.

Sistemul Integrat de Management trebuie s3 descrie procesele si activititile care identifica,
definesc si coordoneazi diferitele procese si operatiuni de management din cadrul procesului
general de management al proiectului, inclusiv proiectarea, productia, constructia, planificarea,
executia, monitorizarea, contractarea, punerea in functiune, operarea, intretinerea, reabilitarea
$i returnarea. Procesele si activitifile Sistemului Integrat de Management cad in
responsabilitatea Concesionarului i acesta trebuie si le implementeze in consecinta.
Accesarea sistemelor si programele informatice

La solicitarea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa ofere acestuia posibilitatea accesarii
sistemelor §i programelor informatice utilizate in planificarea si programarea operatiunilor
Concesionarului.

Graficul deruldrii proiectului

Graficul derularii pr01ectulu1 trebuie sa acopere activitatile proiectului de la Data de incepere
pani la Data Incetarii si trebuie sa confind graficul activititilor de Proiectare si Constructie si
graficul Duratei Serviciilor. Graficul activitatilor de Proiectare si Constructie va evidentia
procesele necesare pentru definitivarea lucrarilor in faza de Proiectare si Constructie, iar
graficul Duratei Serviciilor va arata activitafile urmind a fi derulate pe Durata Serviciilor.
Principalul obiectiv vizat de graficul proiectului va consta in a evidentia acele elemente care
fac parte din procesul de definitivare a proiectului, diferentiindu-le de cele care nu fac parte
din aceasta categorie. Graficul proiectului ar trebui sa faci posibile urmitoarele:

Definirea unui Program de Executie a Lucrdrilor (PEL); identificarea si stabilirea clari a
activitatilor care fac parte din acest proiect va facilita luarea unor decizii cu privire la modul
in care va trebui definit, monitorizat, verificat si controlat acest Program de Executie a
Lucrarilor.

Se vor putea face reactualiziri ale acestui program, prin subdivizarea principalelor rezultate si
operatiuni in mai multe actiuni sau in componente mai ugor de planificat, organizat, administrat
si controlat;

Grafice de predare: indeplinirea obligatiilor aferente fazelor de proiectare si constructie, dar si
a Duratei Serviciilor prin pregatirea, detalierea, monitorizarea si actualizarea lor permanent;
intocmirea rapoartelor de progres: colectarea §i comunicarea informatiilor privind modul de
indeplinire a obligatiilor, stadiul activitatilor, evaluarea progreselor inregistrate (eventuale
depdsiri de plan, discrepante, modificari), prognoze si aducerea unor eventuale amendamente.
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I Graficul de proiectare §i executie

Graficul de Proiectare si Executie va fi elaborat pe baza Programului deja convenit de
Distributie a Lucrarilor, surprinzind succesiunea acestora pina la momentul finalizirii etapei
de proiectare, si apoi a etapei de executie si luind in considerare eventualele riscuri asociate,
impactul intarzierilor unor activitati asupra graficului global, riscul unor intarzieri in predarea
documentelor, date de referintd pentru finalizarea unor actiuni-cheie, perioade de timp
reprezentdnd marje de sigurantd pentru incheierea unor activiti{i nefinalizate in perioadele
alocate. Acesta va acoperi toate lucrarile derulate in intervalul de timp specificat si va include
cel putin activitatile de mai jos:

Lucrari si indatoriri aferente perioadei de mobilizare, daci este cazul;

Programul derularii ridicérilor topografice, investigatiilor geotechnice si studiilor de orice alti
naturd;

Elaborarea Proiectului Tehnic pe baza Proiectului Conceptual, inclusiv un grafic al predarilor,
conform Procedurii de Revizuire si aprobarilor Autoritatii;

Elaborarea Detaliilor de Executie, pe baza Proiectului Tehnic, inclusiv un grafic al predarilor,
conform Procedurii de Revizuire si aprobarilor Autoritatii;

Un program de obtinere a Autorizatiilor, inclusiv conformitatea cu Procedura de Revizuire;
Mobilizarea (stabilirea) organizarii santierului, pregitirea birourilor;

Intocmlrea Sistemului propriu de Management al Proiectului;

Intocmirea Sistemului de Management al Calltatu

Elaborarea Planului de Management Social si a Planului de Management al Mediului;
Prezentarea unor propuneri privind Managementul Traficului si eventualele Lucrari
Temporare necesare;

Elaborarea unor Proceduri de Comunicare cu autoritaile nationale, regionale si municipale;
Audit privind Siguranta Drumului gi a Traficului Rutier, daca este cazul;

Elaborarea unui Grafic detaliat de Executie a Lucrarilor, pentru care se va indica si un drum
critic, si se vor defalca activitatile care compun o anumiti categorie de lucriri;

Finalizarea Planificata si Perioada de Remediere a Viciilor.

Propunerile Concesionarului privind Graficul de Proiectare si Executie vor fi incluse in Anexa
2/2.

.2 Graficul de Operare si intretinere

Graficul de Operare si Intretmere al Concesionarului va include cel putin urmatoarele activititi
de operare, intretinere si reabilitare:

Inspectii i Intretinere de Rutina

Intretinere pe Timp de Iarna

Gestionarea Incidentelor si Urgentelor

Program de Intretinere i Inspectii Periodice si Planificate

Intretinere Planificata si Reparatii Capltale la Sistemul Rutier

Managementul pentru Peisagistica si Protectia Mediului

Inspectia si Reinnoirile la Returnare

Graficul de Operare si Intretinere va identifica si detalia activitatile in cadrul unui plan pe cinci
ani. Pe parcursul Duratei Serviciilor, acest calendar trebuie actualizat si inaintat citre
Autoritate, la inceputul fiecarui an de de prestare a serviciilor, conform Procedurii de
Revizuire.

Propunerea Concesionarului privind Graficul de Operare si Intretinere este inclusi in Anexa
2/3.

2.3.3 Monitorizare, Actualizare si Raportare

Graficul de Derulare a Proiectului va trebui monitorizat si, daci este necesar, actualizat anual
si inaintat cétre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, impreuna cu un raport sumar care
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sa detalieze evenimentele cheie din perioada anterioara.
Concesionarul va include, in Rapoartele Lunare, rapoarte de analizi a graficului de derulare a
proiectului, care vor evidentia progresul efectiv inregistrat de elementele planificate si
executate, fafd de ceea ce s-a preconizat initial sau fatd de graficul anual. Orice diferente
constatate intre activitédti efectiv executate si activititi de pe drumul critic, planificate, dar
neconcretizate, vor face obiectul unui plan de atenuare.
2.4 Informatii privind Resursele Umane implicate
2.4.1 Organigrama
Organigrama Concesionarului  privind Proiectul, care evidentiazi pozitiile,
responsabilitdtile si rolurile cheie ale membrilor echipei de proiect, ale furnizorilor si
Subcontractantilor Concesionarului pe Durata Contractului, este prezentati in Anexa 2/4.
Pentru Durata Serviciilor, respectiv durata de proiectare si constructie vor trebui intocmite
si prezentate organigrame separate.
2.4.2 Diagrama detaliatd a Organigramelor Proiectului
2.42.1 [tapa de Proiectare i Constructie
Organigrama trebuie sa identifice:
Interfetele intre Concesionar si
= Autoritate,
* Proiectant, Antreprenor (executant lucrari constructii) $i Subantreprenori;
= Autoritdfi Relevante si alte terfe pirti.
Organigrama trebuie si identifice relatiile functionale si ierarhice intre pirtile responsabile
de diferite activitati identificate in Graficul de Proiectare si Executie.
2.4.2.2 Durata Serviciilor
Organigrama cuprinde intervalul intre Data Inceperiii Integrale si Data Expirarii sau Data
Incetarii , oricare survine prima si trebuie sa identifice interfetele intre Concesionar si:
= Autoritate
= Operator si alfi Subantreprenori,
= Autoritati Relevante si alte terfe pirti.

Organigrama trebuie sa identifice relatiile functionale si ierarhice necesare, cum ar fi:
= Operare (comunicare, trafic);
« [ntretinere (anuala, pe timp de vari si pe timp de iarni);
* Inspectii.
2.4.2.3 Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane implicate in derularea proiectului trebuie si fie
responsabilitatea exclusivd a Concesionarului. Autoritatea poate si ceari in orice moment
informatii despre managementul resurselor umane, normele de protectia muncii la locul de
muncé §i beneficiile economice locale, in scopul compardrii acestora cu alte proiecte, al
informdrii publicului larg sau pentru orice alte motive. Concesionarului i se va solicita si
pund la dispozitia Autoritatii urmatoarele informatii:
= Copie actualizatd a Anexei 2/4 si a urmitoarelor informatii suplimentare, dupa cum este
necesar:
= Verificari si actualizidri ale normelor de protectia muncii, ale componentei echipei de
responsabili cu protectia muncii, precum si ale programului de prevenire a accidentelor de
munca;
« O data pe an (31 ianuarie cel mai tarziu), datele statistice privind personalul repartizat in
proiect, inclusiv personalul tehnic si administrativ (de pe santier si din birouri) (ore lucrate,
numar de oameni/an, angajati pe durati determinati sau nedeterminati, normi intreagi sau
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jumatate de norma, precum si numarul de furnizori locali, regionali si nationali). Aceste date
statistice includ datele valabile la sfargitul anului si estimari pentru anul urmitor;
Statistici privind accidentele i incidentele care au avut loc pe Durata Contractului.

Managementul Comunicérii si Informarii

Concesionarul trebuie sa respecte Procedurile de Comunicare si si gestioneze in mod adecvat
procesele de comunicare §i informare in cadrul Proiectului, astfel incét sa se asigure crearea,
colectarea, distributia, depozitarea, identificarea gi in final utilizarea informatiilor referitoare
la Proiect, in timp util §i de maniera corespunzatoare. Concesionarul trebuie s preia cel putin
urmitoarele sarcini referitoare la managementul comunicirii in cadrul Proiectului:
Planificarea comunicarii: stabilirea nevoilor de informare si comunicare in cadrul unor
planuri de comunicare, cuprinzind cu precadere contextul comunicirii, obiectivele, masurile
de urgentd, publicul {intd (principalele categorii de public), strategia, mijloacele de
comunicare, programele §i protocoalele de comunicare cu terte parti;

Fluxul informational: punerea la dispozitie a informatiilor cerute citre Autoritatea in
intervalul de timp specificat, sau in limite rezonabile;

Managementul comunicérii: administrarea comunicirilor in aga fel incat si se evite aparitia
unor probleme de comunicare majore, prin implementarea unor sisteme de comunicare
sistematice §i documentate, interne §i externe, interfete cu comunitatea, o pagina de internet,
un dispecerat telefonic, capabil sd gestioneze evenimente extraordinare si si actioneze in
cazuri de urgenta.

2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare si Executie

in ciuda faptului ¢ rdspunderea in privinta derularii corespunzitoare a comunicirilor pe
toata Durata Contractului i revine Concesionarului, Autoritatea isi pastreazi autoritatea si
dreptul de a se opune distribuirii unor informatii de natura ,,sensibild” citre mijloacele de
comunicare in masa.
Concesionarul trebuie si transmitd toate informatiile disponibile citre Autoritate de indata
ce a ajuns la concluzia cd se impune neapirat inchiderea totala sau partiald a unui spatiu de
servicii. Concesionarul trebuie si participe la orice intdlnire organizati de Autoritate in
scopul de a transmite la timp informatia publicului, presei sau altor grupuri aprobate de
Autoritate.
Ca parte din activitifile sale de comunicare, Concesionarul trebuie si ofere informatii
Autoritatii, Autoritdtilor Relevante si altor terti i par{i implicate, inclusiv dar firi a se limita
la:

« Utilizatorii spatiilor de servicii

= Autoritdti locale si/sau judetene, alte autoritafi publice formate din sau intre autoritati

locale si/sau judetene, afectate de proiect

» Serviciile de pompieri din toate municipalititile afectate de proiect

= Serviciile de ambulanta din sectoarele afectate de proiect

= Departamentele de politie din sectoarele afectate de proiect.

Concesionarul trebuie sa distribuie informatii privind:

» Obstructionarea traficului si accesului;

» Poluarea fonici (nivelul de zgomot) pe care o vor produce Lucririle;

* Emisiile de praf cauzate de Lucrari;

= Lucrérile §i Operatiunile susceptibile a-i afecta pe reziden{ii de pe proprietitile
adiacente, rezidentii din comunitatile invecinate, utilizatorii de drumuri, persoanele
care tranziteaza zona etc.
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2.5.2 Informatii publice
2.5.2.1 Pagina de internet
Nu mai tarziu de 3 luni de la Data inceperii Lucrarilor, Concesionarul trebuie si creeze
0 pagind de internet, pentru a oferi informatii publicului privind proiectul, potentialele
efecte ale executiei lucrarilor si masurile luate pentru diminuarea acestora.
Pagina de internet trebuie s contind cel putin urmatoarele informatii:

= O prezentare graficd a lucrarilor de constructie (sub forma de plange): acestea trebuie
sd prezinte distinct lucrdrile existente si cele care urmeazi a fi executate in cadrul
proiectului. Aceste planuri trebuie sa includd si datele de incepere, respectiv de
finalizare, a fiecarei componente a lucririlor care fac parte din proiect;

* O descriere a lucririlor;

= O schita a lucrérilor ce urmeaza a fi executate, indicand sectoarele afectate de executie
si facand o distinctie intre:

o Tipul si durata efectelor anticipate in fiecare sector, in termeni de zgomot, emisii de
praf si congestiondri de trafic, ingreunarea accesului la proprietitile private;

o Masuri de diminuare pentru fiecare tip de efect;

o Inchideri totale sau partiale preconizate ale unor segmente de drum;

= Studii §i documentatii referitoare la sau afectind utilizatorii de drumuri, rezidentii de
pe proprietdtile adiacente sau orice alte par{i interesate, persoane fizice, organizatii
publice sau private;

= Un sistem care si permitid Concesionarului sa primeasca si si proceseze comentarii i
plangeri din partea publicului;

» Fotografii prezentand evolutia lucrarilor pe santier.
la Data Inceperii Lucrarilor péni la Data Expiririi pagina de internet a Concesionarului
trebuie sa fie actualizatd siptiménal. Cu toate acestea, in anumite situatii s-ar putea
dovedi necesar si se actualizeze informatiile in timp real, cum ar fi de exemplu in cazul
oricéror situafii care i-ar putea afecta pe rezidentii de pe proprietitile adiacente.la Data
Inceperii Integrale a Serviciilor gi pana la Data Explram se vor efectua actualiziri in
functie de necesitifile de exploatare, intrefinere si reabilitare, mai ales in conditiile in
care intervin modificéri pentru inchideri de suprafete/cladiri/servicii planificate.
Orice informatie contradictorie sau eronati de pe pagina de internet a Concesionarului
trebuie retraséd sau corectatd imediat de catre acesta.
Autoritatea are dreptul de a cere Concesionarului s modifice sau si retragi informatii
de pe pagina de internet.

2.5.2.2 Alte mijloace de comunicare

In plus fafa de pagina de internet, Concesionarul trebuie s utilizeze cel putin unul
dintre mijloacele de comunicare indicate in Tabelul 2.1 de mai jos:
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Tabel 2-1 — Mijloace de comunicare

ORICE ALTE
) OPERATIUNI
LMIS[[ DI PRAF CARE

IN TIMPUL AFECTEAZA .
LUCRARILOR PUBLICUL TINTA

Brosur de informare v
Adrese oficiale ~
Intrunire de informare v
Buletin de informare v
Comunicat de pres3 in
presa locala

Anunt public (instiintare)
Plicute de avertizare (cu
diverse mesaje)
Promovare prin
mijloacele de informare in
masd

253 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Scrviciilor

< <<k <L
<.

25.3.1 Evenimente rutiere
Concesionarul trebuie sd comunice Autorita{ii orice eveniment rutier survenit in spatiul de
servicii indata ce a luat cunostinti de producerea acestuia. Concesionarul trebuie s raporteze
toate incidentele majore intervenite in spat1ul de servicii, conform prevederilor Anexei 8
(Inregistrari si Rapoarte) din acordul de concesiune.

2532 Intretinerea Spatiilor de Servicii pe timp de iarna
Daca nu s-a convenit altfel conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa intretina
starea Lotului in conformitate cu Planul de Intretinere pe timp de iarna aprobat si inclus in
Anexa 6/5 din Capitolul 6 al prezentului Caiet de Sarcini.
in conditii de iarna, Concesionarul trebuie si urmareasci conditiile de trafic pe intreg Spatiul
de Servicii, supervizdnd vizibilitatea si starea suprafetelor de drum si si ofere aceastd
informatie Autoritatii, oricand este solicitata.
in situatia in care conditiile meteorologice nefavorabile impun Inchiderea Spatiului de Servicii,
Concesionarul trebuie si informeze Autoritatea, sa obtina acordul pentru Inchiderea Spatiului
de Servicii de la autoritatile relevante, si sa stabileasca impreuna tipul, numarul si locatiile
amplasarii semnelor de informare a utilizatorilor de drumuri afectati de inchiderea Spatiului
de Servicii. Autoritatea isi asuma responsabilitatea transmiterii informatiei citre mijloacele de
comunicare in masa §i cétre statiile care transmit informatii din trafic.

2533 Prevederi Generale
Gestionarea cererilor de informare si a reclamatiilor
Concesionarul trebuie si includa in raportul siu lunar §i un rezumat al solicitarilor de informatii
si reclamatiilor primite in intervalul de timp respectiv, precum si statistici ale tuturor
solicitérilor §i reclamatiilor primite. Concesionarul trebuie s pastreze urmitoarele inregistriri
ale acestor comuniciri:
Informatii privind natura solicitérii de informatii sau reclamatiei;
Actiunile de raspuns intreprinse;
Timpul de rdspuns la fiecare solicitare de informatie sau reclamatie.
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b) Piastrarea datelor din comunicari
Concesionarul trebuie si dezvolte si s intrefind o bazd de date pe suport electronic pentru a
pastra toate comunicdrile cétre toti utilizatorii, publicul general sau presa, prin telefon, posti,
posta electronica sau orice alte mijloace.
Toate solicitdrile de informatii primite de la public, impreund cu reclamatiile transmise
Concesionarului trebuie introduse in baza de date. Aceasta baza de date trebuie sd cuprindi
data §i ora solicitirii, numele, adresa si numarul de telefon al persoanei care initiazi cererea,
subiectul, numele persoanei care s-a ocupat de cerere si actiunile avute in vedere. Aceste date
sunt confidentiale si nu trebuie puse la dispozitia niciunei terte parii fara ingtiintarea prealabild
a Autoritafii si obtinerea acordului in acest sens. Aceste date trebuie pastrate cel putin un an de
zile de la momentul inregistrarii lor in baza de date.
Concesionarul trebuie sa dea acces securizat Reprezentatului Autoritatii la baza de date, urmare
unei solicitari din partea Autoritatii. In vederea asigurarii accesului la baza de date pentru
Reprezentantul Autoritatii, Concesionarul v-a instructa Reprezentatul Autoritatii asupra
conditiilor de accesare a informatiilor din baza de date in ceea ce priveste Datele cu Caracter
Personal.

Statisticile privind solicitarile de informare si reclamatiile (numir, frecventi, reclamatii reale,
reclamatii nefondate, % rezolvate) trebuie si fie transmise Autorititii impreuns cu Raportul
Lunar, care va include §i un rezumat al cazurilor importante.

2.6 Procedura de Comunicare
2.6.1  Principii Generale
Urmatoarele principii trebuie reflectate in cadrul oricaror Proceduri de Comunicare ce sunt
sau vor fi mentionate in Contract:

Trebuie si existe o cooperare si consultare deplind intre parti, atat cat este posibil;
Materialele trebuie pregitite in comun, pe cit posibil;

Fiecirei parti i se va acorda ocazia de a lua in considerare materialele, si acolo unde se
furnizeazd informatii, trebuie incluse explicatii sau informatiile trebuie insotite de
explicatii suficiente sau de alte materiale care ajuta ca informatia si fie corespunzitor
luata in considerare; si

Atét cét este practic, chestiunile care apar trebuie discutate imediat intre cei interesati,
astfel incét de fiecare data cat in cadrul unei Proceduri de Comunicare se face referire la
orice material trimis pentru comentarii, se va face referire la forma finala a materialului,
al cdrui continut a fost discutat in prealabil intre cei implicati.

In vreme ce Procedurile de Comunicare reprezinti indrumiri ale celei mai bune evaluri
curente a executiei lucrdrilor rezonabile, ar putea fi necesare amendamente la acestea, ca
urmare a experientei practice, si daci acesta este cazul, ele vor fi amendate.

Dacd vreuna din pérti este nemulfumitd de modul de functionare a oricirei Proceduri de
Comunicare si/sau considera ci acestea trebuie modificate in orice fel, iar astfel de evenimente
se adaugd la Litigiile din cadrul Contractului, chestiunea se va supune Procedurii de
Solutionare a Litigiilor, iar prevederile Art. 55 (Procedura de Solufionare a Litigiilor) din
Contract se vor aplica.
2.6.2 Managementul Operatiunilor, Urgentelor si Traficului

Procedurile de Comunicare ce trebuie dezvoltate, trebuie si, inter alia:
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Fie rezultatul acordului intre Concesionar §i Autoritate si, dupa caz, serviciile de politie,
pompieri §i ambulanta, alte autoritdti de drum afectate si orice alte Autoriti{i Relevante;
Prevada sedinte periodice intre persoanele la care s-a facut referire mai sus pentru a discuta
diferite aspecte ale subiectului Procedurii de Comunicare relevante;

Stabileascd proceduri pentru impunerea restrictiilor temporare de vitezi sau restricii ale
benzilor de circulatic pentru adaptarea la Incidente, incluzdnd dar nelimitindu-se la
vizibilitate scazutd, stare nefavorabild a vremii, si accidente (dar intelegind ca in cazul
unor urgente autoritatea politiei depédseste procedurile contractuale);

Stabileascd proceduri contractuale pentru tratarea oricarei urgente, inclusiv proceduri de
acces fard limita si trasee pentru serviciile de urgentd (politie, pompieri, ambulante),
precum si notificare oricaror schimbdri ale acestor rute.

2.6.3 Publicitate

Fard nici un prejudiciu adus prevederilor Subsectiunilor 2.6.1 si 2.6.2 de mai sus,
Procedurile de Comunicare ce trebuie stabilite intre Concesionar si Autoritate, la care se
face mentiune in paragraful 2.6.2 de mai sus vor tine cont de principiile si se vor conforma
prevederilor de mai jos.

Principiile la care se face referire in paragraful 1 de mai sus sunt urmitoarele:
Recunoasterea importantei nafionale, regionale si locale a Spatiului de Servicii;
Dezvoltarea procedurilor §i strategiilor pentru tratarea oricdrei publicitifi legate de
Operatiuni, Proiect, Spatiul de Servicii si orice materiale referitoare la acestea;

Fara nici un prejudiciu adus paragrafului 2.6.2 de mai sus, dezvoltarea de proceduri si
strategii ce trateaza aspecte cheie media, si care vor include (firi limitare la) urmitoarele,
in ceea ce priveste Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii si orice alte materiale ce le
privesc:

Aspecte ce pot deveni controversate;

Aspecte ce pot atrage interes national, regional sau local; si

Aspecte ce pot afecta orice comunitate locala;

Cooperarea intre parti, Autoritate si autorititile locale relevante in legituri cu organizarea
sau sustinerea oricirui eveniment, expozitie sau intrunire publici de citre oricare dintre
parti in legétura cu Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice alte chestiuni ce le
privesc si confinutul si participantii la asemenea evenimente, expozitii sau intruniri publice;
si

= Respect reciproc pentru rolurile respective ale fiecarei parti.

Prevederile mentionate in paragraful 1 de mai sus sunt urmitoarele:

Fara niciun prejudiciu adus Articolului 53.4 (Relatii Publice si Publicitate) din Contract,
niciuna din pérfi nu va face vreo declaratie sau anunt public in legiturd cu Operatiunile,
Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice chestiuni ce le privesc pe acestea, firi a fi obginut
in prealabil aprobarea scrisd (o asemenea aprobare nu va fi intarziati sau negati fara
motiv) al celeilalte parti in ceea ce priveste continutul unei astfel de declaratie sau anunt,
in afara cazului in care, pentru Autoritate, o asemenea declaratie sau anunt este in scop
parlamentar, guvernamental (inclusiv autoritéti locale), statutar sau judiciar.
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2.6.4 Sistemul de Colaborare in Parteneriat
Instrument de Colaborare in Parteneriat

De la Data de incepere, Concesionarul se va asigura ca existd un instrument in format
electronic de colaborare in parteneriat pentru a fi utilizat in legiturdi cu Proiectul.
Concesionarul va folosi instrumentul de colaborare pentru a comunica cu Autoritatea, si
va afiga toate informatiile relevante in legituri cu Proiectul, incluzind dar nelimitdndu-se
la urmitoarele informatii:

a) toate rapoartele cu frecventa si la datele specificate in Anexei 8 (Inregistriri si Rapoarte)
din acordul contractual, precum si toate Programele Anuale si Siptimanale solicitate
conform Articolului 20 (Programe - Servicii) din acordul contractual;

b) toate datele utilizate in scopul masuritorilor si monitorizirii Datelor de Trafic;

c) toate chitantele furnizate Autoritatii conform Articolului 33 (Facturare si Platd) din
Contract;

d) orice alte informatii care pot fi relevante pentru Autoritate, cu privire la oricare din
responsabilititile si functiile sale statutare; si

€) orice alte informatii necesare conform prevederilor Sectiunii 6 a prezentului Caiet de
Sarcini.

Concesionarul se va asigura ci:

* Instrumentul de colaborare va fi accesibil de citre Autoritate online la orice moment
(iar pentru evitarea dubiilor, in baza a doudzeci si patru de ore pe zi si trei sute saizeci
si cinci (365) (sau in cazul unui an bisect, trei sute saizeci si sase (366)) zile pe an);

= Instrumentul este mentinut si operat in asa fel incat si asigure cd informatia confinuti
nu este niciodatd in urma cu mai mult de 4 zile.

Principiile si metodele de operare ale instrumentului de colaborare in parteneriat vor fi aprobate
impreuna cu Autoritatea.

2.7 Norme de Protectia Muncii

Concesionarul trebuie sa respecte legislatia aplicabila referitoare la sinitate si protectie,
conform Contractului. La cererea Autorititii, Concesionarul trebuie si puni la dispozitie
inregistrarile sale privind sinatatea §i securitatea la locul de munca pentru lucrarile si
indatoririle din perioada de mobilizare si pentru lucririle efective, toate acestea fiind stabilite
conform bunelor practici si legislatiei aplicabile cu privire la Normele de Protectie a Muncii.
Documentatia Concesionarului privind sanatatea si siguranta la locul de munci va include si
un plan procedural de bazi referitor la normele de protectia muncii adoptate. Procedurile din
programul de bazi se aplicd tuturor activitafilor de pe santier si din afara lui si trebuie sa se
aplice tuturor angajatilor, Subcontractantilor, furnizorilor si vizitatorilor.

41



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300
stg./dr. Valcelele

ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE
MANAGEMENT AL PROIECTULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE
PROIECTARE SI EXECUTIE

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 2/3 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE
OPERARE $I INTRETINERE

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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MANAGEMENTUL CALITATII

Introducere

Concesionarul va trebui sd demonstreze cé are capacitatea de a executa un spatiu de servicii
si ci dispune de dotari care respecta prevederile Contractului si se conformeazi prezentului
Caiet de Sarcini.

Pentru a se asigura cd indeplineste i gestioneaza in mod corespunzitor obligatiile care i
revin in fiecare etapd a proiectului, Concesionarul trebuie si stabileascd, implementeze si
intretind un Sistem de Management al Calititii, pe Durata Contractului. Concesionarul
trebuie sd se asigure cd toate procesele constitutive ale implementirii proiectului sunt
derulate conform Sistem de Management al Calitatii aprobat.

Concesionarul trebuie s revizuiasca periodic Sistemul de Management al Calititii pentru
a asigura eficienta, utilitatea si optimizarea continua a proceselor constitutive ale acestuia,
pe toata Durata Contractului.

Respectarea standardelor ISO 9001:2008
Sistemul de Management al Calitatii (SMC) elaborat de citre Concesionar este inclus in

Anexa 3/1. Sistemul(ele) de Management al Calitatii al Concesionarului trebuie s respecte
prevederile Standardului International ISO 9001:2008.

Aplicabilitatea certificarii, inregistririi si implementirii

Sistemul de Management al Calitatii elaborat de Concesionar trebuie si acopere toate
operafiunile care decurg din Contract. Sistemul de Management al Calititii trebuie si fie
compatibil cu Sistemul de Management al Proiectului (SMP) al Concesionarului si cu
Sistemul de Management al Mediului, daca acesta nu este integrat in Sistemul de
Management al Calitatii

Daca Concesionarul nu are deja un certificat ISO 9001, Sistemul de Management al
Calitatii prezentat in Anexa 3/1 trebuie sa fie implementat doar ca un Sistem provizoriu de
Management al Calitatii, iar Concesionarul trebuie s3 se inregistreze pentru certificare.
SMC provizoriu trebuie si rdméand in vigoare pand in momentul in care s-a obtinut
certificarea pentru un SMC definitiv.

Concesionarul trebuie sa stabileasca, implementeze, sa obtina certificarea respectiva si si
pastreze Sistemul siu de Management al Calitatii conform etapelor descrise in Anexa 3/2.
Concesionarul trebuie s creeze un registru care sa contini doar originalele inregistrarilor
privind calitatea mentionate in planul de calitate. Aceste documente trebuie sa fie puse la
dispozitia Autoritifii in orice moment si trebuie si fie pastrate in birouri aflate la o distanta
de cel mult 50 km de santier. Acest registru poate cuprinde documente tipdrite si/sau fisiere
electronice.

Concesionarul trebuie si obtind §i sa pastreze in registru o copie a certificatelor de
acreditare obfinute de catre furnizori, Subcontractan{i §i producitori sau din partea
organismelor acreditate.

Toate documentele trebuie arhivate §i trebuie sa fie disponibile pentru consultare de citre
Autoritate.

Directorul de Calitate al Proiectului
Concesionarul trebuie si numeascid Directorul de Calitate al Proiectului care va fi
responsabil de coordonarea tuturor activitatilor referitoare la Sistemul de Management al
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Calitatii si va trebui sa aiba nivelul de autoritate i competentele necesare pentru a asigura
implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calittii.

Directorul de Calitate al Proiectului trebuie si isi asume cel pufin urmitoarele
responsabilitifi care decurg din prevederile Articolului 25.5 (Directorul de Calitate al
Proiectului) din Acordul de concesiune:

Dezvoltarea, implementarea, intretinerea, controlul si actualizarea Sistemului de
Management al Calitatii;

Coordonarea §i monitorizarea instruirii personalului cu privire la Sistemul de Management
al Calitatii, dar §i a implementarii acestuia In practici;

Efectuarea si inregistrarea unor eventuale revizuiri necesare ale Sistemului de Management
al Calitatii;

Implementarea si coordonarea imbunitatirii permanente a Sistemului de Management al
Calitatii;

Planificarea, pregitirea, coordonarea si efectuarea auditirilor interne;

Implementarea si coordonarea programului de mésuri corective si preventive, pentru a se
asigura c# orice Neconformitifi sunt atent analizate si ci se instituie un proces de optimizare
pentru a preveni reaparitia lor;

Coordonarea tuturor activitatilor referitoare la Sistemul de Management al Calititii;
Elaborarea sectiunilor referitoare la Sistemul de Management al Calititii care urmeazi a
face parte din rapoartele anuale si lunare;

Pastrarea rapoartelor de inspectie ale conducerii cu privire la Sistemul de Management al
Calitatii.

Manuale si documente de calitate

Sistemul de Management al Calitdtii [Anexa 3/1] pentru Proiect trebuie si cuprindi
manualul de calitate, organizarea departamentului de calitate (organigrama a
responsabilitifilor relevante din punct de vedere al calitatii), aplicabilitatea Sistemului de
Management al Calitatii, procedurile documentate stabilite pentru SMC si o descriere a
interactiunilor intre diferitele procese ale Sistemului de Management al Calitatii si, acolo
unde este cazul, a interac{iunilor lor cu procesele PMM.

Documentatia de calitate §i orice amendament la aceasta trebuie inaintate citre Autoritate,
conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Autoritatea are dreptul de a verifica in orice moment rapoartele de verificare ale Sistemului
de Management al Calititii i ale PMM intocmite de catre Concesionar, si si verifice daci
inregistrarile respective au fost facute de persoanele competente.

Autoritatea poate solicita in orice moment ca auditorul si efectueze o reevaluare a
Sistemului de Management al Calitatii prezentat de Concesionar sau a implementarii
acestuia, daci se constati ca anumite elemente au fost omise sau daci auditorul consideri
ca procedurile sau procesele nu au fost respectate §i nu sunt eficiente in a controla si a
asigura calitatea rezultatelor.

In astfel de cazuri, daca in final se constatd ca sunt necesare modificiri la Sistemul de
Management al Calititii, Concesionarul trebuie si acopere costurile reevaludrii si
amendamentelor efectuate. In caz contrar, daca in urma reanalizarii se constati ci nu sunt
necesare rectificdri sau adaugiri, Autoritatea este cea care va suporta cheltuielile.

Procese §i Proceduri referitoare la Calitate

Concesionarul trebuie s elaboreze si si implementeze toate procesele si procedurile
necesare pentru a se asigura cd toate operatiunile se deruleaza in conformitate cu prezentul
Caiet de Sarcini. Manualul de calitate din cadrul Sistemului de Management al Calitatii
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trebuie sd cuprinda in special urmitoarele procese (fird ca enumerarea de mai jos si

limiteze in vreun fel obligatia sa de a se conforma prevederilor Standardului ISO
9001:2008):

Planificarea calititii

Controlul si arhivarea documentelor

Verificarea documentelor de citre conducere

Instruirea si managementul resurselor umane

Planificarea obtinerii rezultatelor vizate

Proiectare si dezvoltare, cuprinzind mai ales:

Planificare proiectare i dezvoltare;

Gestionarea datelor introduse, proiectare si dezvoltare;

Utilizarea programelor informatice de proiectare gi a echipamentelor de misurare;
Revizuirea proiectirii si dezvoltarii;

Verificarea proiectarii si dezvoltirii;

Validarea proiectarii si dezvoltarii;

Gestionarea rezultatelor obtinute, proiectarii si dezvoltirii;

Controlul modificarilor proiectarii i dezvoltarii.

Achizitii, cuprinzind mai ales:

Procese de achizitie si selectie furnizori;

Informatii privind achizitiile;

Verificarea produselor achizitionate.

Realizarea si concretizarea serviciilor (rezultate) cuprinzand mai ales:

Controlul productiei si pregatirii serviciilor (si realizarea etapelor si metodelor);
Validarea prestérii serviciilor si pregitirea procesului;

Identificare §i urmarire;

Dreptul de proprietate al clientului;

Mentinerea serviciilor;

Audite privind siguranta drumului;

Controlul si validarea etapelor i metodelor de constructie;

Sanatatea si siguranta in timpul lucririlor;

Mentinerea fluiditatii traficului.

Controlul echipamentului de monitorizare si misurare, inclusiv:

Natura verificarilor, inspectiilor, testelor;

Numarul si frecventa esantioanelor prelevate pentru a respecta criteriile statistice
relevante din punct de vedere al gradului de reprezentativitate;

Metode si standarde de verificare, inspectie, prelevare esantioane si testare.
Masuratori, analize si perfectionarea rezultatelor obtinute:

Monitorizarea §i masurarea rezultatelor, inclusiv:

Selectarea si detalierea inregistrarilor, pentru a oferi dovezi care si ateste ci s-au
respectat prevederile de monitorizare si masurare;

Persoanele responsabile de operatiuni;

Audite interne, mai ales graficul de audit (criterii, domeniu, planificare, frecventa
si metode);

Controlul produselor necorespunzatoare;

Controlul inregistrarilor privind calitatea;

Perfectionare, inclusiv:

Actiuni de corectare si prevenire

Imbunatigire permanenta.
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3.5.1.1 Procese de elaborare a proiectului

Concesionarul trebuie s includd in procesul siu de proiectare un audit al gradului de
siguran{d a spatiului de servicii. Concesionarul trebuie s se asigure ca se vor pune in
practicd punctele de control necesare, astfel incat si execute verificdrile necesare atat in
baza Sistemului sdu de Management al Calititii, cat si in baza criteriilor de conformitate
tehnicd, pentru fiecare dintre etapele de proiectare, inainte de a se putea trece la o etapa
ulterioard. Ca parte a procesului de planificare a Sistemului sdu de Management al Calitatii,
Concesionarul trebuie s identifice toate punctele de oprire si control necesare.

Toate validarile, verificirile de audit si revizuirile avute in vedere in cadrul proceselor de
proiectare si dezvoltare a proiectului trebuie s se bazeze pe principiul auditirii de citre o
terta parte.

3.5.1.2 Echipamentul de monitorizare si masurare

Sistemul de Management al Calitatii trebuie si cuprindd prevederi si procese pentru
echipamentul de monitorizare $i masurare, pentru a asigura ci activititile de monitorizare
si masurare si echipamentele utilizate sunt adecvate obiectivului si calibrate in mod
corespunzdtor, In conformitate cu prevederile.

Procesul de control pentru echipamentul de monitorizare si misurare trebuie si cuprinda
toate controalele si testarile pe teren planificate de Concesionar. O listd a controalelor si
testelor pentru fiecare element al lucrdrilor trebuie si fie transmisd citre Autoritate,
conform Procedurii de Revizuire.

Procesele trebuie sa cuprinda punctele de oprire si control care trebuie avute in vedere in
fiecare etapad a lucrarilor, pentru a asigura monitorizarea lucririlor, controlul calitaii
materialelor utilizate §i a implementarii lor inainte de a se trece la urmitoarele lucriri.
Standardele de referinta utilizate pentru testele de laborator trebuie sa respecte Caietul de
Sarcini. Daci sunt utilizate noi tehnici de constructie, metodele de analizi si testare aplicate
trebuie sa fie cele impuse de autorititi si de dezvoltatorii acestor tehnici.

3.5.1.3  Furnizori $i Subcontractanti

Daca un furnizor sau un Subcontractant nu este certificat ISO, Sistemul de Management al
Calitatii prezentat de catre Concesionar trebuie sd includi procese specifice pentru a se
asigura cd bunurile si serviciile oferite de acesti furnizori si Subcontractanti respecti
standardele necesare pentru a se conforma acestui Caiet de Sarcini.

Concesionarul trebuie si se asigure cd furnizorii, antreprenorii, producatorii si
Subcontractantii sdi sunt instruifi corespunzitor si au experienta si calificirile necesare
pentru a executa sarcinile cuprinse in contractele lor.

Furnizorii $i subcontractantii trebuie sa se supuna si ei verificirilor de audit interne si
externe.

3.6 Planul de calitate
3.6.1  Prevederi Generale

Pentru fiecare etapd a proiectului, Concesionarul trebuie si elaboreze si s inainteze
citre Autoritate un Plan de Calitate, conform Procedurii de Revizuire. Planul de
Calitate trebuie s stabileascd strategii si abordadri ce vor fi utilizate pentru
asigurarea respectarii standardelor impuse, de cétre toate produsele si serviciile.

Planul de calitate trebuie sa includd referinie la manualul de calitate pentru
procesele implicate §i procedurile necesare pentru a incheia etapa de lucru
relevanti. Trebuie sa descrie metode, procese, proceduri, inclusiv activititile de
control. Pentru activitdile referitoare la constructii, Planul de Calitate trebuie si
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includd toate controalele la fata locului si testele planificate in fabricd si pe
amplasament. Pentru etapa de operare, Planul de Calitate trebuie si descrie
procesele de exploatare si intretinere inclusiv programe de inspectie si intrefinere.
Un plan privind calitatea pentru o etapa sau o activitate specifica trebuie sa cuprinda
cel putin informatiile urmitoare:

* Denumirea operatiunii;

* Persoana responsabild cu executia;

* Produsele si serviciile rezultate;

» Referire la prevederile relevante din Caietul de Sarcini;

» Referire la Sistemul de Management al Calitatii i alte proceduri;

= Persoana responsabili de verificare;

* Punctele de oprire si control,;

= Tipul de control,

* Frecventa controlului;

» Inregistriri (directe sau indirecte) privind calitatea ;

» Semndtura persoanei responsabile cu verificarea.
Concesionarul trebuie sa péstreze o arhiva a tuturor documentelor de calitate.

3.6.2 Aplicabilitatea Planului de Calitate
Concesionarul trebuie sd prezinte un Plan de Calitate pentru fiecare etapi a
proiectului, conform Anexei 3/3.
* Plan de Calitate — Proiectare si Dezvoltare;
= Plan de Calitate — Constructia si supravegherea Lucririlor;
» Plan de Calitate — Durata Serviciilor.

3.7 Imbunatatiri permanente
Concesionarul trebuie sd implementeze masuri care si imbunitijeasci permanent
Sistemul sau de Management al Calitafii, si creascd nivelul de control si si
promoveze dezvoltarea unei relatii de incredere cu Autoritatea.
Concesionarul trebuie si se asigure cd tot personalul sdu siu, furnizorii si
Subcontractantii sunt la curent cu importanfa imbunatatirii permanente si ca
lucreaza permanent pentru a o atinge.

3.8 Modificarea si actualizarea Sistemului de Management al Calititii

Certificarea ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management al Calititii elaborat de
catre Concesionar trebuie pastratd si reconfirmatd la intervale anuale, pe toati
Durata Contractului. In cazul in care standardul este modificat sau actualizat,
Concesionarul trebuie sd se asigure ca el si Subcontractantii, furnizorii si
producitorii sdi au actionat pentru a modifica si/sau actualiza Sistemul de
Management al Calitatii, astfel incét sa fie respectate noile prevederi.

Orice modificare a Sistemului de Management al Calititii, inclusiv actualizirile
manualului de calitate, ale proceselor si procedurilor si ale planului de calitate se
vor supune din nou Procedurii de Revizuire, imediat dupad aparitia modificarii
intervenite.

Rapoarte privind Sistemul de Management al Calititii

Concesionarul trebuie s includa in raportul sau anual urmitoarele informatii in ceea ce
priveste Sistemul de Management al Calitatii:

O prezentare a verificarilor de audit intern executate;
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Identificarea activititilor executate (monitorizare, patrulare, inspectii etc.);

Lista Neconformitatilor constatate de Concesionar i de Autoritate;

O lista a Neconformitatilor care au fost identificate ca avind nevoie de actiuni de corectare
sau prevenire, stadiul de solutionare a fiecdrei Neconformita{i si o descriere a actiunilor
efectuate in acest sens;

Lista i tipul abaterilor care au aparut ca rezultat al Neconformititilor mentionate mai sus;
Modificari luate in calcul la documentatia privind calitatea gi planurile de punere in practici
ale acestora;

Initiative permanente de optimizare a Sistemului de Management al Calititii;

Rezultatele auditelor, certificarilor si monitorizarilor efectuate.

Raportul anual privind Sistemul de Management al Calitatii trebuie si prezinte o evaluare
anuald a managementului calitatii Concesionarului, pentru a facilita analiza acestuia de
catre conducere.
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ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITATII

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 3/2 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII

— PASI
iINTREPRINSI

DESCRIERE

PREVEDERI DE
PROIECTARE SI
CONSTRUCTIE

PREVEDERI DE
_OPERARE §lI
INTRETINERE

Initierea Sistemului
provizoriu de
Management al
Calitigii
Consemnarea
inregistririi

Implementarea
Sistemului
provizoriu de
Management al
Calitatii

Stabilirea
Sistemului definitiv
de Management al
Calititii

Implementarea
Sistemului definitiv
de Management al
Calitatii

Obtinerea
certificirii

Depunerea citre Autoritate a unei copii
verificate a Manualului de Calitate
aferent Sistemului de Management al
Calititii

Depunerea citre Autoritate a
Certificatului de inregistrare al
Sistemului provizoriu de Management
al Calitatii

Implementarea tuturor proceselor,
procedurilor si planurilor referitoare la
calitate descrise in Sistemul provizoriu
de Management al Calititii

Depunerea ciitre Autoritate a unei copii
verificate a Manualului de Calitate
aferent Sistemului definitiv de
Management al Calitatii

Implementarea tuturor proceselor,
procedurilor si planurilor referitoare la
calitate descrise in Sistemul definitiv de
Management al Calitétii

Prezentarea dovezii obtinerii certificarii
Sistemului de Management al Calitatii

La Data de Incepere

La Data de incepere

In termen de 30 zile de
la Datalntrarii in
Vigoare a Contractului

in termen de 60 zile de
la Data de Incepere

Incepéind la 60 zile de Ia
Data de Incepere, si
péni la Data Expirarii

In termen de cel mult 12
luni de la Data de
Incepere

Nu este cazul

La Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

La Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

Nu mai tirziu de 30
de zile inainte de
Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

Nu mai tarziu de 30
de zile inainte de
Data Inceperii
Integrale a
Serviciilor, pini la
Data Expirdrii
inainte de Data
inceperii Integrale a
Serviciilor

Pistrarea si
reinnoirea
certificdrii

Depunerea certificatului de
inregistrare al Sistemului de
Management al Calititii, in vederea
pistririi sau reinnoirii, ciitre
Autoritate

Pe intreaga Duratii a
Contractului,
incepind cu data
certificirii

Pe Durata Serviciilor
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ANEXA 3/3 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE

ETAPA DE

ETAPA DE

ETAPA DE DURATA

PROIECTARE
Management de proiect

Proiectarea urmaitoarelor
lucriri, daca este cazul:

o Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

o Statii de reincarcare
vehicule electrice

* Drenaje

« Sistem rutier

o Geometria drumului

o cladiri

o Mentinerea fluiditatii
traficului pe parcursul
derularii lucririlor

o Electricitate gi iluminat

o Orice alte lucriri
temporare sau
permanente

o Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

o Sistem de monitorizare
si detectare autovehicule

+ Marcaje pe carosabil

o Studiu geotehnic
Protectia mediului

Management al
comunicarii

Inspectii privind siguranta
si securitatea in munca
Norme de protectia muncii

CONSTRUCTIE
Management de proiect

Constructia urmétoarelor
lucriri, daca este cazul:

o Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

o Statii de reincarcre
vehicule electrice

¢ Drenaje

« Sistem rutier

« Terasamente

e cladin

o Mentinerea fluiditatii
traficului pe parcursul
derularii lucrarilor

« Electricitate i iluminat

e Orice alte lucriri
temporare sau
permanente

« Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

« Sistem de monitorizare
si detectare
autovehicule

e Marcaje pe carosabil

« Studiu geotehnic
Supraveghere lucrari de
constructie

Protectia mediului

Inspectii privind siguranta
s securitatea in munca
Norme de protectia muncii
Management al

SERVICIILOR
Management de proiect

Managementul intretinerii
infrastructurii:

o Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

+ Statii de reincarcre
vehicule electrice

e Drenaje

+ Sistem rutier

o cladiri

 Electricitate gi iluminat

e Orice alte lucrari
temporare sau
permanente

o Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

» Sistem de monitorizare i
detectare autovehicule

o Marcaje pe carosabil

e Monitorizare

o Mentinerea fluiditatii
traficului, a
indicatoarelor rutiere si a
panourilor de
semnalizare pe parcursul
inspectiilor si al derularii
lucrarilor din cadrul
proiectului

Protectia mediului si
monitorizare aferenta
Norme de protectia muncii

Management de siguranti
Management al comunicarii
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Comunicirii

Operatiuni de Returnare

Implementare Orice alte aspecte de interes
pentru Utilizatori, pentru
imbunétatirea calitatii
drumului §i cresterea
gradului de confort in trafic
(deszapezirea drumului,
impréstiere material
antiderapant, reparatii ale
defectiunilor sistemului
rutier: figase, crapaturi,
pelade etc.)
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PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI

Prevederi Generale

Concesionarul trebuie si respecte prevederile legislatiei aplicabile in privinta protectiei

4.2.

mediului, care pot face referire la Proiect (,,Prevederile de Mediu”), inclusiv specificatiile
detaliate In Permisul de Mediu aferent Proiectului. Concesionarul trebuie de asemenea sa
se supuna cerintelor de mediu si social-politice si ale altor standarde acceptabile agreate
intre parti.

Concesionarul trebuie si obtind, si pastreze in vigoare si sa relnnoiasci, pe propria sa
cheltuiald, toate Autorizatiile specificate in Prevederile de Mediu, necesare pentru
indeplinirea obligatiilor referitoare la proiectarea, execufia, operarea si intretinerea
Spatiului de Servicii.

Plan de Management al Mediului

1 Informatii generale

Concesionarul trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare i s3 mentini in vigoare un Plan de
Management al Mediului si sd confirme prin documente toate Operatiunile referitoare la
protectia mediului efectuate in cadrul proiectului pe Durata Contractului. Planul de
Management de Mediu va fi elaborat astfel incét sa se asigure ca respectarea si punerea in
aplicare a tuturor méasurilor de prevenire si limitare a efectelor negative sunt in concordanta
cu Prevederile de Mediu.

2 Plan de Management al Mediului-PMM — Etapele de implementare
Concesionarul va elabora §i pune in aplicare Planul de Management de Mediu, conform
tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunostinta Autorititii orice informatii cu privire la

desfdsurarea activittilor relevante sau la modificarile apirute in Planul de Management de
Mediu.
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Tabel 4-1 — Prevederi ale PMM

~ PASIINTREPRINSI DESCRIERE  GRAFICDE ~ DATA
DERULARE
1.Stabilire intocmirea Planului de in termen de cel mult doud
Management al Mediului luni de la Data de Incepere
2.Implementare ~ Implementarea masurilorde  La Data Inceperii

diminuare a efectelor negative si  Lucrarilor
de monitorizare descrise in PMM
3. Raportare Pregitirea rapoartelor de mediu La intervale lunare, de la
Data Inceperii Lucrarilor

4. Revizuire Revizuirea PMM si actualizarea In termen de cel mult 12
documentelor luni de la Data de Incepere,
iar apoi la intervale de céate
12 luni

Propunerea Concesionarului pentru Planul de Management de
Mediu PMM ale Concesionarului este prezentate in Anexa 4/1.

43 Evaluarea impactului asupra mediului
Concesionarul trebuie si respecte Prevederile de Mediu, pe toati Durata
Contractului. Concesionarul trebuie sa respecte rezultatele si recomandarile din
raportul Evaludrii Impactului asupra Mediului.
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ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICA AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE SI EXECUTIE
Prevederi Generale
Concesionarul trebuie sd proiecteze si si realizeze Lucririle in concordantd cu aceste
Prevederi referitoare la Proiectare i Executie, in termen de maxim 12 luni de la Data de
Incepere. Prevederile referitoare la Proiectare si  Executie includ obligatiile
Concesionarului de a oferi o garantie pentru eventualele defecte constatate. Avand in
vedere ca o parte din Lucrari sunt efectuate, prevederile acestui capitol se refera doar la
acele Lucrari pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze si execute pentru realizarea
completa a Spatiilor de Servicii sau pentru remedierea celor existente.
Standarde Tehnice
Concesionarul trebuie sd proiecteze si sa realizeze Lotul in concordanti cu Standardele
Tehnice agreate, enumerate in Anexa 5/1.
Orice modificari fatd de Standardele Tehnice, Normativele Nationale sau Tehnicile
Recomandate in Domeniu care sunt propuse de Concesionar trebuie si faci obiectul
aprobirii de citre Autoritate in baza Procedurii de Revizuire, cu conditia ca aceste devieri
s nu constituie Modificéri initiate de citre Concesionar.
in cazul in care proiectarea unui element constitutiv al Lucrérilor permite adoptarea mai
multor variante de standarde posibile, Concesionarul va conveni impreuni cu Autoritatea
asupra standardului de proiectare aplicat si va actualiza in consecin{i Anexa 5/1 inainte de
a incepe activitatea de proiectare propriu-zisi.
Terenul
Informatiile puse la dispozitie de Autoritate infatiseaza Proiectul Existent si terenul aferent.
In Anexa 1 (Lotul) din Contractul de Concesiune sunt prezentate elementele principale ale
Amplasamentului si dotarile existe pe Lot.
Perimetrul Amplasamentului, zonelor limitrofe si limitele suprafetelor de teren ce vor fi
puse la dispozitie in vederea executiei, operarii si intretinerii obiectivului vor fi stabilite de
catre Autoritate pana la Data de Incepere. Concesionarul va efectua toate ridicarile
topografice si toate masuratorile si va realiza toate plansele necesare in vederea stabilirii si
identificarii exacte a Amplasamentului ce va fi predat Concesionarului in vederea executiei,
operarii si intretinerii obiectivului. Toate costurile pentru realizarea unor astfel de ridicari
topografice, masuratori si planse desenate vor fi suportate de catre Concesionar.
Fara a aduce atingere dreptului Autoritatii privind Amplasamentul si dotarile existente ce
vor fi puse la dispozitie, Amplasamentul si dotarile existente, vor cuprinde, in principal,
bunurile din Anexa 10, la care se vor adauga dotarile suplimentare ce revin in sarcina
Concesionarului:

- Statie incarcare vehicule usoare elelectrice;

- Dusuri.

In eventualitatea in care, ulterior declararii ofertantului cégtigitor, Concesionarul considera ci
se impune execufia unor lucrari si pe suprafete din afara limitelor terenului, se vor aplica
prevederile privind utilizarea unor suprafete de teren suplimentare din Contract, asa cum este
mentionat in Sectiunea 1.3 (Inovatie si Flexibilitate) din prezentul Caiet de Sarcini.

Orice alte suprafefe suplimentare de teren necesare Concesionarului in vederea implementrii
Proiectului vor fi dobéandite de citre Concesionar, pe propriul siu risc si pe propria sa cheltuiala,
astfel de riscuri incluzind si riscul de intarziere. Concesionarul poate cere asistenfa din partea
Autoritatii in procesul de achizitionare a terenului suplimentar care nu va fi intarziat in mod
nejustificat. Dacd Autoritatea va acorda asistenta Concesionarului, acesta din urma trebuie sa
ramburseze Autoritatii toate costurile justificate implicate.
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5.1.3  Proiectarea Concesionarului

5.1.3.1 Proiect Conceptual

Proiectul Conceptual al Concesionarului este inclus in Anexa 5/2.

5.1.3.2 Proiect Tehnic si Detalii de Executie

Concesionarul urmeazi si dezvolte Proiectul Conceptual pani la stadiul de Proiect Tehnic, iar
apoi de Detalii de Executie, si si le inainteze citre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.
Concesionarul poate decide sa intocmeasca un Proiect Tehnic in scopul obtinerii Autorizatiilor
necesare pentru anumite activitdti de constructie legate de Lucrarile Permanente (spre exemplu
pentru un sector de drum), sau poate sa treaca direct la faza de elaborare a Detaliilor de Executie,
in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini, iar apoi s inainteze Detaliile de
Executie citre Autoritate, in vederea conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va incepe lucrarile de executie a niciunui element de proiectare inainte ca
respectivul element s fi fiacut obiectul Procedurii de Revizuire, si ca procedura respectiva si se
fi soldat cu lipsa oricaror obiectii din partea Autoritatii cu privire la varianta propusa.

Detaliile de Executie ale Concesionarului vor cuprinde plange si desene care si ilustreze cel putin
urmadtoarele elemente:

Aliniamentul Orizontal si Vertical

Sectiunile Transversale

Sistemul de drenare

imprejmuirile si barierele

Drumurile Laterale,

Cladirile

Iluminarea, indicatoare rutiere si mijloace de semnalizare rutiera si marcaje rutiere

5.1.4 Audit de Siguranta
Daca este cazul, Concesionarul va trebui sa realizeze un audit de siguranta rutiera, si sa
predea un raport (rapoarte) de audit (,Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera”)
Autoritatii pentru fiecare din etape in conformitate cu procedura prezentata in Legea nr.
265/2008 republicata si Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 762/2016.

La primirea respectivului Raport de Audit pentru Siguranta Rutiera, Concesionarul trebuie
sa Intocmeasca un raspuns la acest raport (,,Raport de Raspuns pentru Siguranta Rutiera”)
si sa il inainteze impreuna cu Certificatul General de Proiectare, catre Autoritate, conform
Procedurii de Revizuire. Raportul de Raspuns pentru Siguranta Rutiera al Concesionarului
trebuie sa scoata in evidenta revizuirile facute asupra proiectului, in conformitate cu
recomandarile din Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera sau, daca se aplica, sa explice
motivele pentru care recomandarile nu au fost introduse.

Prevederile din Auditul de Siguranta Rutiera pentru Proiectele de Drumuri trebuie sa fie
revizuit si modificat, daca este necesar, in eventualitatea publicarii Standardelor Romanesti
specifice pentru Audit de Siguranta Rutiera.

Suplimentar, un audit de siguranta rutiera trebuie sa fie intocmit la un an dupa deschidere,
folosind procedurile adoptate de la sfarsitul etapei de constructie. Acolo unde se cere, se va
efectua Audit Intermediar de Siguranta Rutiera dupa cum este necesar in timpul Perioadei
de Servicii datorita schimbarilor, imbunatatirilor si altor lucrari. Decizia cu privire la
necesitatea unui Audit Intermediar de Siguranta Rutiera ii apartine Autoritatii.

5.1.5 Materialele de Constructie
Concesionarul trebuie sa foloseasca doar materiale certificate, care sunt in conformitate cu
prevederile Standardelor Tehnice §i sunt adecvate pentru a fi incorporate in Lucrarile
Permanente. Concesionarul trebuie sa ii permita Autoritatii sa verifice certificarea
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materialelor cand este solicitat. Materialele necertificate nu vor fi aprobate pentru utilizare
in Lucrarile Permanente.
5.1.6 Testarea

Sistemul de Management al Calitatii intocmit de catre Concesionar va include proceduri,

procese si metode pentru testarea materialelor, pentru a se asigura indeplinirea standardelor

de calitate ale acestora, dar si a standardelor de calitate a executiei, care trebuie si fie in
conformitate cu Standardele Tehnice si cu Bunele Practici ale Industriei.

Concesionarul trebuie sd permitd Autoritdtii sd inspecteze materialele si si solicite

efectuarea unor testari suplimentare, din motive de verificare si monitorizare. Materialele

gisite neconforme vor fi inldturate din Lucririle Permanente.

5.1.7 Planse $i Desene Conforme cu Executia. Manuale de Operare si Intretinere si

alte Tnregistrari

Concesionarul trebuie s se conformeze prevederilor Anexei 8 (Inregistrari si Rapoarte) din

Contractul de Concesiune.

Concesionarul va elabora, cu gradul de precizie necesar plansele si desenele conforme cu

executia, manualele de operare a utilajelor si echipamentelor, manuale de intretinere a

cladirilor i le va pastra pe Durata Contractului.

Concesionarul va permite in orice moment accesul Autorititii la aceste documente, in

scopul inspectirii acestora si ii va pune la dispozitie ori de céte ori este necesar, copii ale

acestora.

5.1.8 Readucerea amplasamentelor la starea initiala si dezasamblarea infrastructurilor
Concesionarul va dezasambla si inlatura de pe amplasament si zonele limitrofe toate
infrastructurile §i materialele care si-au pierdut utilitatea. Acestea includ, dar nu se
limiteaza la urmatoarele:

= Drumuri existente in zond, care nu mai sunt folosite, sau platforme betonate/asfaltate a
caror utilizare nu mai este necesari;

= Alte cladiri existente in zona §i a c#ror utilitate nu mai este de actualitate;

« Indicatoare rutiere, stilpi de iluminat, semnale luminoase, alte tipuri de semnaliziri in
trafic care urmeazi a fi inlaturate sau inlocuite. Concesionarul trebuie si protejeze si si
pastreze aceste articole si si le depoziteze intr-o locatie stabilitd impreuni cu Autoritatea.
Autoritatea poate si solicite Concesionarului sa indeparteze aceste articole pe cheltuiala
sa;

= Drenaje si cladiri aferente;

= Fundatii (pana la o0 adancime minima de 2 m sub nivelul ultim al terenului de fundare)
ale cladirilor si structurilor invechite, care au fost demolate;

= Terasamente vechi si deseuri de diverse tipuri.

5.2 Spatii pentru Servicii
5.2.1  Clasificare Functional
Spatiile pentru Servicii (ca si spatiu complet functional) va fi proiectat si executat in
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile pentru spatiile de servicii
aferente autostrazilor.
5.2.2  Sectiunile transversale
Sectiunile transversale ale Spatiului de Servicii vor fi in conformitate cu prevederile
Standardelor Tehnice.
5.2.3  Vizibilitate
Vizibilitatea minima luatd in calcul la momentul proiectirii cladirilor va fi in
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.
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5.2.4  Sistem Rutier

Proiectarea sistemului rutier pentru Spatiile pentru Servicii va fi in conformitate cu
prevederile Standardelor Tehnice aplicabile si in conformitate cu sistemul rutier
existent pe autostrada deservita.

5.2.5 Bariere de Siguranti

Barierele de siguranté vor fi conforme cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.2.6  Imprejmuiri

Concesionarul va proiecta §i monta acolo unde este cazul imprejmuiri, in conformitate cu

Standardele tehnice in vigoare, pentru a delimita Spatiul de Servicii. Propunerile

Concesionarului privind proiectarea, traseul, amplasarea si tipul imprejmuirilor vor fi

supuse examindrii Autoritatii, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Imprejmuirile propuse de cdtre Concesionar vor fi in conformitate cu prevederile

Standardelor Tehnice.

Concesionarul va remedia orice detereriorare ale imprejmuirilor in termen de 2 zile de la

detectarea deteriorarii.

5.2.7 Zone fira imbracaminte rutierd

Toate zonele fard imbriciminte rutierd de pe amplasament vor fi sidite si acoperite cu

gazon sau amenajate conform Proiectului de Peisagistica Final aprobat.

5.2.8 Clauze Specifice privind Constructia
5.2.8.1 Executia Lucréarilor
Concesionarul se va ingriji sd respecte urmatoarele limite de tolerantd admise pe
parcursul intregii perioade de executie a lucririlor:

Limitele de tolerantd admise pentru borduri, traverse rigide din beton, muchii rotunjite
la rosturile sistemului rutier de beton si rigole si alte lucrari asemanatoare vor fi
conforme cu standardele tehnice.

Caracteristicile referitoare la suprafetele acoperite cu gazon vor fi conforme cu
standardele tehnice.

5.2.8.2 Controlul emisiilor de praf

Controlul emisiilor de praf se va face in coformitate cu prevederile Standardelor
Tehnice.

5.2.8.3 Refacerea si Readucerea la starea initiald a Facilitatilor Temporare
Concesionarul trebuie si refacd i si readuca la starea initiald, toate facilitatile
temporare, toate locurile in care s-au derulat lucrari, fie ele din perimetrul
Amplasamentului, fie din afara acestuia.

Activitdtile de refacere vor include urmatoarele, firi a se limita doar la aceste elemente:

* Nivelarea terenului, pentru a integra fiecare zona in cadrul natural specific;

e Masuri de protectie impotriva eroziunii, daci este necesar;

o Inlaturarea molozului, a resturilor de materiale si a utilajelor si echipamentelor utilizate
in timpul executiei;

¢ Decontaminarea terenului, daci este necesar;

* Plantarea ierbii (gazon), sau alte tipuri de vegetatie, impadurire, etc. Pentru zonele greu-
accesibile, se poate recurge la alte modalitti de amenajare;

e Refacerea oricarei zone din afara Amplasamentului va necesita acordul scris adecvat al
proprietarului terenului, care si confirme ci este de acord si se realizeze lucririle de
refacere.

53 Drenaje
5.3.1  Introducere
Varianta finald a Proiectului Tehnic va include prevederi referitoare la un sistem
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adecvat de drenare a apelor de suprafafa si a infiltratiilor, pentru a asigura scurgerea
imediatd a acestora de pe suprafata drumului. Sistemul de drenare va fi proiectat in asa
fel incat sd colecteze si sa dirijeze scurgerile de apa de pe suprafata Spatiilor pentru
Servicii, precum si cantititile de apa tinzand a stagna in zona fundatiilor drumului, citre
anumite zone i 1n asa fel incat si evite orice impact nedorit cu proprietitile adiacente
sau cu mediul inconjuritor.
Drenajele vor fi proiectate in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice
(Normativul National PD 95-2002 si STAS 10796), reglementdrile de protectie a
mediului §i parametrii descrisi in aceasti sectiune.

5.3.2 Constrangeri Specifice

Sistemul de drenare va face obiectul urmatoarelor constringeri specifice:
Apa colectatd in sistemele de drenare nu va fi deversati in niciun caz in reteaua publici
de canalizare;
Proiectarea si executia bazinelor de refinere va fi programati in asa fel incat si se evite
producerea unor probleme pe circuitul de evacuare.

5.3.3 Hidrologie si Hidraulica

5.3.3.1 Metode de calcul al debitului maxim de apa
Concesionarul va calcula debitul maxim pe baza metodei rationale sau pe baza unor
modele informatice validate de metoda rationala.
5.3.3.2 Drenuri pentru fundatie
Drenurile de fundatie trebuie sa fie prevazute dupa cum este prevazut in Standardele
Tehnice sau justificate prin conditiile existente ale terenului.
5.3.3.3 Circuitul de cvacuare
in sprijinul solutiei sale, Concesionarul va inainta citre Autoritate, un studiu hidraulic,
in conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
Sistemul de drenaje propus de citre Concesionar va fi cel putin echivalent din punct de
vedere al calitatii, al impactului asupra mediului si al selectiei circuitului de evacuare,
cu varianta existentd. in momentul elaborarii proiectului se va avea in vedere si nu se
inrautateascd in vreun fel conditiile existente, atat in zonele cu terenuri agricole, cét si
in cele cu terenuri de constructie.
5.3.3.4 Clauze Speciale privind Proiectarea Santurilor
Concesionarul se va asigura ci au fost interceptate toate santurile aflate pe parcelele de
teren invecinate, constand in general din santuri de drenaj din jurul terenurilor agricole,
care traverseazd suprafetele de teren din jurul Amplasamentului sau Suprafetelor
Adiacente. Concesionarul nu va incerca in niciun caz si impiedice scurgerea libera a
apei captate in aceste santuri, si nici nu va permite ca apa colectatd in santurile
longitudinale din Spatiile pentru Serviciisa se reverse peste terenurile invecinate.
5.3.3.5 Locatia Caminelor de Colectare
Acolo unde este cazul, se vor executa cimine de colectare in urmatoarele locuri:
e La intersectarea a doud sau mai multe conducte de api pluviali;
e 1n cazul aparitiei modificarilor de diametru de declivitate;
e In cazul aparitiei unor modificiri ale aliniamentului longitudinal,;
e In cazul aparitiei unor modificari ale aliniamentului orizontal.
Concesionarul va respecta prevederile aplicabile in privinta asiguririi unei distante
maxime intre cdminele de colectare, conform indicatiilor din tabelul de mai jos.
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Tabel 5-1 — Distanta Maxima intre Ciminele de Colectare

Diametru Distanta maxima
(In milimetri) (in metri)
600 100
700-900 125
1000 — 1400 150
1400 si + 300

Cota inferioard a conductelor pentru colectarea apei pluviale
Cota inferioard a conductelor de apa pluviala va fi situata sub limita de inghet.
Materiale pentru Conductele de apa pluviala si conductele de legaturi
Conductele principale de apa pluviala si conductele de legaturi vor fi din beton
sau din alte materiale agrementate. Concesionarul poate inainta variante pentru
aprobare de citre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Profilul Spatiilor pentru Servicii fatd de cota maxima proiectati a apelor in
Zond
Profilul stratului de baza al drumului fat3 de cota maxima proiectati a apelor in
zona se va conforma prevederilor standardelor tehnice in vigoare.
Controlul Eroziunii
Santurile vor fi protejate impotriva eroziunii.
Adancimea santurilor fatd de fundatia naturala a drumului
Proiectarea santurilor, inclusiv adancimea apei, trebuie sa fie in conformitate cu
Standardele Tehnice in vigoare.
Cladiri
1 Prevederi Generale
Cladirile ce vor fi proiectate de cétre Concesionar trebuie si fie adecvate scopului,
sd fie sigure, durabile, functionale, cu un aspect estetic. De asemenea, acestea vor
fi prevazute cu acces corespunzitor pentru efectuarea in viitor a inspectiilor,
operatiunilor de intretinere si reparatiilor, fard a stanjeni fluxul traficului rutier.
Concesionarul trebuie sa finalizeze o schita de raport structural, pentru fiecare
cladire, ca parte a intocmirii detaliilor de executie si inaintarii acestora, in
conformitate cu Procedura de Revizuire.
Proiectarea Cladirilor va avea in vedere facilitarea operatiunilor ulterioare de
intretinere a componentelor critice, precum si facilitarea inlocuirii acestora.
Proiectarea Cladirilor va avea in vedere prevederea accesului pentru a permite
efectuarea inspectiilor viitoare sau a activitafilor de intretinere.
Proiectul va tine cont i de considerente suplimentare: de natura estetici, de natura
fizicd sau relevante din punct de vedere al protectiei mediului.
Cladirile vor fi proiectate in conformitate cu Standardele Tehnice aplicabile.

2 Tluminat public si Servicii Asociate

Concesionarul va intocmi planurile, specificatiile si proiectul aferente sistemului de
iluminat public in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

3 Bariere Fonice

Concesionarul va respecta prevederile normelor de protectie a mediului
inconjurator in privinta reducerii poludrii fonice, previzand in acest sens, acolo
unde este necesar, plasarea unor bariere fonice, dupi efectuarea testelor de simulare
a zgomotului cauzat de traficul in Spatiile pentru Servicii si desfasurarea
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activitatilor din Spatiile pentru Servicii, estimand inclusiv evolutia si progresul in
timp. Pe baza rezultatelor obtinute in urma testarilor / estimarilor, Concesionarul va
prevedea in proiectul sdu instalarea unor bariere fonice acolo unde este cazul.
5.5 [luminarea gi Semnalele de Control al Traficului
5.5.1 luminarea
Concesionarul trebuie sa proiecteze si sd efectueze sisteme de iluminare pentru cel
putin urmétoarele facilitati:
» Zonele de Servicii
Cablurile de alimentare cu energie electric3, retelele de transmisie date si refelele
de iluminat vor fi montate ingropat. Sistemele de iluminare vor indeplini
urmatoarele prevederi esentiale:
= Crearea conditiilor de iluminat confortabil;
= Si fie integrate in mediu intr-un mod in care protejeazi si amplifici estetica locatiei;
» Respecta locuitorii printr-o iluminare nepoluanta.
in momentul proiectarii sistemului de iluminat se va lua in considerare si apropierea
zonelor rezidentiale.
Inaltimea maxima admisi a stalpilor de iluminat va fi de 30 metri.
Folosirea proiectoarelor este interzisa.
in elaborarea proiectului pentru sistemul de iluminat se vor avea in vedere prevederile
tehnice referitoare la sistemul de iluminat din Anexa 5/1.
Traseul corpurilor de iluminat va urma geometria drumurilor din Spatiile pentru
Servicii, iar Concesionarul trebuie si se asigure c toti stalpii, pilonii si suportii sunt
verticali i paraleli unul fata de celalalt.

552 Indicatoare rutiere
5.5.2.1 Prevederi Generale
Indicatoarele rutiere vor fi in conformitate cu Standardele Tehnice, inclusiv cu
prevederile Conventiei de la Viena privind indicatoarele rutiere si mijloacele de
semnalizare rutiera si marcajele rutiere.
5.5.2.2 Indicatoare rutiere
a) Suporturi (Postamente)
Stalpii indicatoarelor rutiere vor fi in conformitate cu prevederile Standardelor
Tehnice in vigoare.
b) Caracteristicile Indicatoarelor
Indicatoarele de avertizare vor fi reflectorizante sau iluminate pentru a avea aceeasi
forma si culoare si ziua si noaptea.
Prevederile referitoare la iluminarea indicatoarelor nu vor fi considerate a fi
satisficute doar prin prevederea unui sistem de iluminat stradal in zona.
Indicatoarele suspendate vor fi iluminate, cu exceptia cazului in care studiile efectuate
relevd faptul cé retroreflexia se va realiza mai bine fard iluminare.
Factorul de retroreflexie a stratului de vopsea de pe indicatoare va fi peste valoarea
standard indicata in reglementirile aplicabile.
Indicatoarele de drum cu o litime de 2.5 metri sau mai mult vor fi realizate din
aluminiu extrudat.
¢) Textul marcat pe indicatoare
Textele marcate pe indicatoare se vor conforma reglementirilor Autoritiii, pentru a
fi compatibile cu mesajele de pe alte indicatoare din jur. Concesionarul trebuie si
supund spre examinarea Autoritdtii, un plan detaliat pentru toate indicatoarele de
drum (indicand destinatia) propuse pentru Spatiile pentru Servicii, in conformitate
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cu prevederile Procedurii de Revizuire. Acest plan trebuie sa includa informatia care
va aparea pe indicatoare, pozitia lor si tipul de susfinere recomandat pentru fiecare.
Concesionarul trebuie sa obtina de la Autoritate si de la Politia Rutiera avizul pentru
»Reglementarea circulatiei prin indicatoare si marcaje”.
d) Indicatoare Temporare
Concesionarul trebuie si instaleze indicatoare temporare pentru a comunica devierile
si ocolurile, in cazul in care desfagoard activitafi pe drumurile publice aflate deja in
uz.
553 Marcaje rutiere
Concesionarul trebuie sé prevadad ca suprafetele de drum si fie in conformitate cu
Standardele Tehnice. Marcajele din Spatiile pentru Servicii se vor suplimenta si se vor
armoniza cu Indicatoarele Rutiere pentru a accentua si clarifica intelesul lor.
5.53.1 Materiale
Marcajele drumului vor fi anti-derapante, atdt in conditii de umiditate cat si pe suprafata
uscatd. In cazul in care se recurge la utilizarea unor butoni reflectorizanti sau a altor
dispozitive similare, acestea nu vor depdsi 10 mm in grosime. Marcajele permanente vor fi
vopsite in alb. Materialele care trebuie folosite pentru marcajele rutiere vor fi: vopsea dublu-
componenta, termoplastica sau prefabricata. Materialele trebuie agrementate.
5.5.3.2 Trasare
Trasarea liniilor de separare dintre benzile de circulatie se va face cu o precizie de £2.5 cm
la 3 metri, in conformitate cu planul de marcaj. O precizie de +5 milimetri este necesara
pentru trasarea marcajelor longitudinale care sunt mai lungi de 3 metri.
5.5.3.3 Marcaje reflectorizante
Marcajele reflectorizante vor indeplini prevederile de executie, masurate in conditii uscate si
de umiditate, conform tabelului.
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Tabel 5-2 — Marcaje reflectorizante

Marcaje de pe carosabil vopsite in alb Indice retlectorizant

(med / 1x * m?)
n momentul instalarii 200
Limita minimi a retroreflexiei acceptati 100
a marcajelor reflectorizante
5.6 Managementul Traficului in timpul etapelor de Mobilizare si Executie a
Lucrérilor
5.6.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie sd ia toate masurile necesare pentru desfisurarea traficului in
siguran{d, atdt pentru utilizatorii de drumuri, cét si pentru personalul siu tehnic, si
menfind fluiditatea traficului, sa faciliteze §i sa directioneze miscarea vehiculelor pe
toate drumurile localizate pe amplasament sau in apropierea acestuia, precum si in
zonele suplimentare, inclusiv pe variantele ocolitoare temporare utilizate pe Perioada
de Mobilizare si pe Durata Executiei Lucririlor.
Concesionarul trebuie si se asigure ci utilajele, echipamentele, materialele, deplasarea
autovehiculelor sale si activitatile de constructie propriu-zise nu stanjenesc traficul, nu
ii incomodeaza pe utilizatorii drumurilor existente si ai retelei de drumuri din zon3, nu
intrerup circulatia autovehiculelor i nici nu intrerup furnizarea serviciilor publice.
Concesionarul trebuie, cdnd este necesar, si obtind Autorizatiile adecvate de la
Autoritate sau de la orice Autoritate Relevanta afectatd, in vederea acelor activititi
susceptibile a afecta reteaua de drumuri si utilizatorii acesteia.
5.6.2  Programul de Management al Traficului
Concesionarul va intocmi un program de management al traficului care si includa toate
drumurile existente pe Amplasament si in zonele limitrofe, precum si Spatiile pentru
Servicii  (,,Programul de Management al Traficului”). Acest program va contine
defalcarea pe etape si succesiunea Lucriarilor §i va indica aranjamentele de dirijare a
traficului pe care Concesionarul urmeazi sa le implementeze pentru a face posibild
executia Lucrérilor Permanente, provocand doar inconveniente minime.
Programul de Management al Traficului va fi supus spre verificarea Autorititii, in
conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
5.6.3  Managementul Traficului Temporar
Scenariul managementului traficului temporar include: rute ocolitoare si variante
ocolitoare, inchiderea benzilor, planuri pentru Indicatoare Rutiere temporare si planuri
pentru marcaje temporare determinate de executia lucririlor, pe etape de derulare a
proiectului.
Posibile scenarii ale derularii traficului temporar sunt definite mai jos.
5.6.3.1 Inchiderea Totald
O inchidere totala este atunci cind toate benzile unui drum sunt inchise, pe ambele
sensuri. Inchiderile totale vor necesita o Autorizatie prealabila din partea Autoritafii.
Orice posibild aplicare a inchiderii totale va fi supusa aprobirii din partea Autoritatii,
si a autoritétilor locale implicate cu doua saptamani inaintea datei de implementare si
va include un plan de masuri de urgenta.
O inchidere totald se va implementa doar dupi ce toate drumurile ocolitoare au fost
pregitite si sunt functionale.
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5.6.3.2 Inchidere Partiala
O inchidere partiald apare in cazul in care o portiune a drumului este obstructionatd sau nu
este disponibila pentru trafic. Concesionarul trebuie sa invite partile la care se face referire in
articolul 5.6.3.1 de mai sus pentru comentarii cu cel putin o saptamana inainte de
implementarea oricarei Inchideri Partiale.

5.6.3.3 Comunicarea Interventiilor de Management al Traficului
Concesionarul trebuie sa supuna spre control o copie a tuturor datelor ce au
legatura cu Programul Managementului Traficului citre Autoritate.

5.6.34 Intretinerea Rutelor si Variantelor Ocolitoare din Spatiile pentru Servicii
Concesionarul trebuie sa asigure intretinerea rutelor si variantelor ocolitoare
pe toatd perioada de aranjamente de management al traficului temporar.

5.6.3.5 Variante Ocolitoare Temporare din Spatiile pentru Servicii
Proiectarea §i executia variantelor ocolitoare se vor face in conformitate cu
standardele tehnice aplicabile si cu recomandarile Bunei Practici a Industriei
din domeniu. in cazul in care nu se respecta prevederile specificate, iar
propunerile Concesionarului se bazeaza pe optiuni de proiectare si executie
sub standard, acestuia nu i se va permite si execute varianta ocolitoare
respectiva.

5.6.3.6 Protectia Zonelor Pictonale
Concesionarul trebuie si ia masuri adecvate pentru a asigura siguranta
pietonilor care circuld in Spatiile pentru Servicii sau in perimetrul
amplasamentului in orice moment.

5.6.4 Indicatoare Temporare

Concesionarul trebuie si inspecteze regulat, s intrefind in conditii bune si si curete
toate Indicatoarele Rutiere temporare si sa le inliture in momentul in care acestea nu
mai sunt de actualitate. Indicatoarele de Trafic Temporare vor fi complet indepirtate
nu mai tirziu de patru ore de la momentul cind situafia care a justificat montarea
acestora nu mai este de actualitate.

5.6.4.1 Personalul de Avertizare si Semnalizare

Concesionarul poate folosi operatori pentru semnalizare manuali. Operatorii si
personalul de semnalizare trebuie sa fie instruiti si calificati in mod corespunzator.

5.6.5 Norme de Protectia Muncii pe Santierele de Constructii
Concesionarul este responsabil pentru a asigura securitatea muncii in toate zonele de
lucru. Acesta are dreptul de a utiliza orice metoda de pastrare a sigurantei si securitatii
in muncd, insi este pe deplin raspunzator de consecinte.
5.6.5.1 Atenuatoare de Impact
In zonele in care se monteaza bariere de protectie din beton, se va instala un atenuator
de impact fix autorizat la capetele acestora.
5.0.5.2  Atenuatoare de impact montate pe vehicul
Pentru inchiderile partiale sau cand lucrarile sunt in apropierea unui trafic in desfasurare,
Concesionarul trebuie sa se asigure ca zona de lucru este protejati corespunzator cu
semnalizarea adecvata.
Propuneri pentru vehicule dotate cu atenuatoare de impact (sau vehicul de control al
avariilor) pentru inchideri pe termen scurt, sunt supuse aprobarii Autoritatii in
conformitate cu Procedura de Revizuire. O zona tampon va fi prevazuta intre vehicul si
zona de lucru. Lungimea zonei tampon trebuie sa fie conform tabelului de mai jos, daca
nu s-a convenit altfel cu Autoritatea:
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Tabel 5-3 — Zona de amortizare

VITEZA PE TRASEU LUNGIMEA ZONEI TAMPON
(KM/H) (METRI)
OPERATII IN OPERATII IN
STATIONARE MISCARE
V290 45 m 55m
60<V <90 30 m 45 m
V <60 25m 30 m

Lungimea acestor zone tampon poate fi adaptata conform conditiilor locale si vizibilitatii
in zona de oprire.

5.6.5.3 Conturarea Benzilor Temporare
Benzile temporare vor fi conturate cu ajutorul unor markeri vizuali. Se va instala un
numdr suficient de marcaje si indicatoare de ,,zona in lucru” pentru a asigura stabilitatea
lor. Marcajele si indicatoarele de ,zond in lucru” vor fi acoperite cu un strat
reflectorizant, si vor riméne in functiune pe toata perioada derulirii traficului temporar.
5.6.5.4 Indicatoare Rutiere Temporare
Caracterele si inscrisurile folosite pe drumurile temporare vor fi conforme cu
Standardele Tehnice.

5.6.5.5 Lumini Temporare de Trafic
Concesionarul poate instala semnale luminoase de trafic temporar pentru a mentine
fluxul de trafic, ca parte a masurilor sale de management al traficului temporar.
Propunerea de folosire a luminilor de trafic va fi integrata in Propunerea sa de
Management al Traficului temporar si va face obiectul Procedurii de Revizuire.
5.6.5.6 Indicatoare de Mesaje Mobile si Variabile

Concesionarul poate folosi Indicatoarele de Mesaje Mobile §i Variabile IMMYV), supuse
aprobarii de citre Autoritate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Cand sunt
folosite, IMMYV vor fi operationale cu sapte zile inainte de inceperea Lucririlor relevante
sau la data hotirati de comun acord cu Autoritatea. In toate cazurile, IMMYV vor fi
operationale cu cel putin doua zile Lucritoare inaintea inceperii Lucririlor. IMMYV vor
fi folosite pentru a informa utilizatorii in timp real si a-i mentine la curent cu privire la
apropierea de zonele de lucru.
Amplasamentul optim pentru aceste IMMV va fi determinat in mod corespunzitor
pentru a asigura siguranta utilizatorilor, prin facilitarea vizibilititii mesajului.
Concesionarul trebuie sé inainteze propunerea pentru IMMYV Autorititii, in conformitate
cu prevederile Procedurii de Revizuire. Inaintarea trebuie sa includa un plan care va
surprinde amplasarea acestora in sistem, zonele de intrare, de iesire, benzile de degajare,
intersectiile si pasajele care supratraverseazi anumite zone de lucru.

5.6.5.7 Marcajul temporar al carosabilului si inlaturarea lui
Atunci cind marcajul permanent al drumului nu este posibil, Concesionarul trebuie sa
instaleze marcaje temporare, trasind pe suprafata drumurilor liniile de delimitare ale
benzilor de circulatie. Cénd este necesar marcajul temporar cu vopsea pe refeaua
Autoritdtii, Concesionarul trebuie si pregiteasca si si supuni controlului Autoritatii, un
plan de marcaj pentru diferitele faze ale Lucrarilor, indicand locatia, numirul estimativ
de linii necesare a fi desenate si materialele necesare, in conformitate cu prevederile
normelor specifice prevazute in Anexa 5/1.

70



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300
stg./dr. Valcelele

Vopseaua proaspiti va fi pulverizatd mecanic cu microgranule de sticla. Se vor respecta

prevederile referitoare la intensitatea reflectorizantd a marcajului permanent.

Lucririle de stergere a liniilor de demarcare existente vor fi indeplinite in diferitele faze

ale Lucrdrilor. Mascarea liniilor cu vopsea este interzisa.

5.6.6 Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar

5.6.6.1 Prevederi Generale
Pentru Lucrdrile Temporare legate de managementul traficului se vor aplica
urmdtoarele criterii, fiind acceptate mici abateri fatd de Standardele Tehnice, in
functie de cele indicate in continuare.
in general, acele Lucriri Temporare a céror executie dureaza cel putin 120 zile (sau
mai mult) se vor supune acelorasi prevederi referitoare la vizibilitatea care se aplica
siin cazul Lucririlor Permanente, insa pentru Lucrari Temporare care dureaza mai
putin de 120 zile se poate accepta o deviere de la aceste prevederi, cu conditia s
se fi obtinut aprobarea Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire.

5.7  Prevederi referitoare la Protectia Muncii

5.7.1 Prevederi Generale
Concesionarul va elabora, pune in practici, mentine si actualiza permanent un plan
de protectia muncii, valabil pe toatd Durata Contractului (,,Planul de Protectia
Muncii”). Planul de Protectia Muncii se va aplica pe Perioada Preliminari, Perioada
de Mobilizare, Durata Lucrérilor, precum si pe Durata Serviciilor.
Concesionarul isi va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta
Utilizatorilor, pe toate segmentele de drum afectate de activititile pe care le
deruleaza.

5.7.2  Obligatii de Intretinere pe timp de larna
Concesionarul va fi responsabil s duca la bun sfarsit activititile de intretinere pe
timp de iarnd, in conformitate cu Prevederile privind Serviciile pentru drumurile
date in folosinta publica din cadrul Amplasamentului si pentru care Concesionarul
este responsabil dupa cum este stipulat in Contract.

5.8 Studii privind starea si reabilitarea drumurilor
Inaintea inceperii oricdrei activitifi pe Amplasament se va efectua o investigatie
comund intre Reprezentantul Autoritatatii / un reprezentant al Autoritatii Relevante
si Concesionar, asupra drumurilor de acces si a altor drumuri identificate in Planul
de Transport al Concesionarului. Concesionarul trebuie sa pregateasca un raport
(,Raport de investigare a starii rutiere”) pentru fiecare Autoritate Relevanta, in mod
corespunzator. Raportul trebuie sa includa suficiente detalii ale inregistrarilor
convenite rezultate din investigarea comuna.
In timpul lucrarilor, Concesionarul trebuie sa asigure intretinerea infrastructurii
rutiere, prevazuta in Planul de Transport.
in termen de 12 sdptdmani de la Data Finalizarii Lucrarilor, Concesionarul trebuie
sd refacd drumurile de acces si alte drumuri, readucandu-le la starea lor initiala,
conform inregistrarilor.

Traficul rutier nu trebuie sa depaseasca masele si dimensiunile maxime admise in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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[PROIECTAREA S1 EXECUTIA] SPATIILOR PENTRU SERVICII
Legislatie, Standarde si Reglementari Tehnice
Relevante in Domeniul Rutier

A. LEGISLATIE

Nr.
crt.

Indicativ

Titlu

Legea 82/1998

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 10/1995

Legea privind calitatea in constructii

0.U.G. 195/2005

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului

0.U.G. 195/2002

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind
circulatia pe drumurile publice

H.G. 1391/2006

Hotararea  Guvernului  pentru  aprobarea
regulamentului de aplicare a Ordonanta de Urgenta
a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice

H.G. 925/1995

Hotararea  Guvernului pentru  aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor

H.G. 273/1994

Hotararea  Guvernului  privind  aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

10

H.G. 766/1997

Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii

11

Ordin nr.
740/2008

Ordin pentru aprobarea Normelor privind
principiile pentru alocarea costurilor si calculul
tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii
ponderate si a tarifelor de concesiune si a Normelor
privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate si a tarifelor de concesiune
in functie de clasele de emisii poluante

12

Regulamentul
(UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului
European si al Consiliului privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi si de
abrogare a Directivei 2014/94/UE.
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B. STANDARDE - Concesionarul va actualiza lista de mai jos si se va asigura ca
apar doar referiri la cea mai recentd versiune a fieciruia dintre standardele
mentionate in continuare.

AL Indicativ Titlu
crt.
1 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrazilor
Reglementare Tehnica privind proiectarea si
2 Ordinul nr. 1298 din dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si
30 august 2017 stationare, aferente drumurilor publice, situate
in extravilanul localitatilor

1. Proiectare si executie lucrari de terasamente
A. Investigatii. Prescriptii

9 STAS 2914-84 Lucr.arl de drumuri. ' Terasamente. Conditii
tehnice generale de calitate.
3 STAS 12253-84 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii

tehnice generale de calitate.

II. Stratul de forma
5 | STAS 12253-84 Luc.rari de drumuri. St'raturi de forma. Conditii
tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Straturi din agregate
6 | STAS 10473/1-87 naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate.

IIL. Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare . Proiectare si
constructie.

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
7 | STAS 10796/1-77 colectarea s§i evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
8 | STAS 10796/2-79 colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si
casiuri. Prescriptii de proiectare si executie
Lucrari de drumuri. Constructii pentru

9 | STAS 10796/3-88 colectarea apelor. Drenuri de asanare.
Prescriptii de proiectare si amplasare
10 PD 85-2002 Drenare: Standarde Nationale

IV. Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie.
Lucrdri de drumuri si cii ferate. Protejarea

11 | STAS 2916-87 taluzurilor §i santurilor. Prescriptii generale de
proiectare
12 | STAS 11210-88 Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii

generale de executie

V. Straturi de baza si fundatii.

13 | STAS 1339-79 Luf:rarl de. dr'llr'r.lurl. Dimensionarea sistemelor
rutiere. Principii fundamentale
14 | STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de bazid si de

fundatie. Conditii tehnice generale de calitate
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Lucrari de drumuri. Structuri de fundatii din

15 | STAS 8840-83 pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice
generale de calitate.
Lucrari de drumuri. Straturi din agregate
16 | STAS 10473/1-87 naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din
17 | STAS 10473/2-86 a'gre.gate' natu.ra‘le sau pamantu'ri ‘stabilizate cu
lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de
determinare si incercare.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si
18 | SR 1120:1995 imbl"acaminti .bituminoase dc.e ) magadam
semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice de
calitate.
19 | SR 13108 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
CD 147-2002/ revizuit | Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu
20 |. « <
in 2013 adaos de cenusi de termocentrali
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si
21 [ CD29-79 executarea fundatiillor pentru lucriri de
drumuri din paménturi stabilizate cu ciment
Instructiuni tehnice de proiectare si executie a
22 | CD 127-2002 straturilor rutiere din agregate naturale
stabilizate cu lianti puzzolanici
Ghidul metodologic pentru executarea
23 | CD 148-2003 fundatiilor din balast prin compactarea prin
metoda optimizarii umiditatii.
24 STAS 6400-84 Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite
STAS 10473/1-87 la stratul de baza si fundatie.
25 [ SR 7970:2001 Verificarea bitumului din straturile de baza

VI. Imbracaminti din beton de ciment. Proiectare si constructie

26

SR 183-1:1995

Lucriri de drumuri. Imbraciminti de beton de
ciment executate in cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate

27

SR 183-2:1998

Lucrari de drumuri. imbra'lcéminti de beton de
ciment executate in cofraje glisante. Conditii
tehnice de calitate

28

NE 014-2002

Normativ pentru executarea imbricdmintilor
rutiere din beton de ciment in cofraje fixe sau
glisante

VII. Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie

29

SR 13108

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.

31

SR EN 13108-6:2016

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 6 : Asfalt turnat rutier.

32

STAS 11348-87

Lucrari de drumuri. imbrécéminti bituminoase
pentru calea de pod. Conditii tehnice generale
de calitate

33

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinte
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34 | SR 179:1995 Lucréri de drumuri. Macadam. Conditii tehnice
generale de calitate
35 | STAS 863-85 Lucrari de drurr'lur.i.. Eleme:nte geometrice ale
traseelor. Prescriptii de proiectare
VIII. Siguranta traficului
Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
36 | SR 1848-1:2011 semnalizare rutierd. Partea 1: Clasificare,
simboluri si amplasare
) Semnalizare rutiera. Indicatoare gi mijloace de
37 | SR 1848-2:2011 semnalizare rutierd. Partea 2: Conditii tehnice
Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de
38 | SR 1848-3:2011 semnalizare rutierd. Partea 3: Scriere, mod de
alcétuire
39 | SR 1848-4:1995 S.ig.l.lranta- circyl?tiei. Semafoare . pentru
dirijarea circulafiei. Amplasare si functionare
Semnalizare rutierd. Indicatoare luminoase
40 | STAS 1848/5-82 pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate
41 | SR EN 1848-7:2015 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.
IX. Parapete
Dispozitive de protectie la drumuri.
Partea 1: Terminologie si prevederi generale
pentru metodele de incercare
Partea 2: Clase de performanti, criterii de
acceptare a incercarilor la impact si metode de
SR EN 1317-1:2011 incercare pentru parapetele de siguranta
SR EN 1317-2:2010 Partea 3: Clase de performantd, criterii de
44 SR EN 1317-3:2011 acceptare a incercdrilor la impact si metode de
SR ENV 1317-4:2002 | incercare pentru atenuatorii de impact
SR EN 1317- Partea 4: Clase de performanta, criterii de
5+A2:2012 acceptare a incercdrilor la soc si metode de
incercare pentru extremitatile si dispozitivele
de prindere a parapetelor de siguranti
Partea 5: Cerinte referitoare la produse si
evaluarea conformitatii dispozitivelor de
retinere a vehiculelor
XI. Altele
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
87 | STAS 1709/1-90 lucrdri de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierea
88 | STAS 1709/2-90 degradiarilor din inghet-dezghet. Prescriptii
tehnice
Actiunea fenomenului de inghet-dezghe{ la
lucrdri de drumuri. Determinarea sensibilititii
89 | STAS 1709/3-90 la inghet a pAmanturilor de fundatie. Metodi de
determinare
90 | STAS 2900-89 Lucridri de drumuri. Litimea drumurilor
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91

SR 4032-1:2001

Lucrari de drumuri. Terminologie

92

STAS 4032/2-92

Tehnica traficului rutier. Terminologie

93

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetei drumurilor si
aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1:
Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei
imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei

94

STAS 9095-90

Lucrari de drumuri. Pavaje din piatri brutd sau
bolovani

95

STAS 10795/1-76

Tehnica traficului rutier. Metode de investigare
a circulatiei. Clasificare.

96

STAS 10795/2-2001

Tehnica traficului rutier. Aparate pentru
inregistrarea traficului rutier. Clasificare

97

SR EN
12620+A1:2008

Agregate pentru beton

98

SR EN 206+A1:2017
SR 13510:2006

Beton. Specificatie, performanta, productie si
conformitate.

Beton. Partea 1: Specificatie, performanta,
productie si conformitate. Document national
de aplicare a SR EN 206-1.

Incercare pe beton intarit. Partea 13:

99 ?? Z%I;I 41 2390- Determinar.ea modulului secant de elasticitate
in compresiune.

Metode de incercare a componentelor auxiliare

100 | SR EN 846-2:2002 pentru ziddrie. Partea 2: Determinarea

‘ aderentei armaturilor prefabricate pentru

armarea rosturilor orizontale de mortar.

101

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si
metode de incercari

102

P 100-1/2006
P 100-3/2008

Cod de proiectare seismica — Partea 1 —
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ
P 100-1/2006.

Cod de proiectare seismica « Partea a Il-a
Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente.

103

PD 177-2001

Normativ pentru dimensionarea structurilor
rutiere suple si semirigide (metoda analitica)

104

CIE 88-2004

Comisia Internationala pentru publicatiile
privind iluminatul; Recomandari internationale
pentru iluminarea autostrazilor; Indrumar
pentru iluminarea tunelurilor rutiere si
subpasajelor

105%*

UNECE Standard pentru autostrada Trans-Europeana Nord-Sud
(TEM) si practica recomandata - A treia editie februarie 2002.

Politica BERD, 2003:

- Principalele Standarde ILO privind forta de munca

- Conditiille Generale Sincronizate

FIDIC-MDB pentru

Contractul de Constructii (Sect 6) Federatia Internationala a
Inginerilor Consultanti (FIDIC)
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- Nota pentru Politica Operationala a Bancii Mondiale 11.03
Managementul Proprietatii Culturale pentru Proiectele Finatate
de Banca.

- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.20, Populatiile
Indigene

- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.30, Restabilire
Involuntara

- Indrumar EHS, inclusiv dar nu limitat la Indrumarul ENS, pentru
Drumurile cu Sistem de Taxare din 2007 si sectiunile aplicabile
ale Indrumarului General EHS, 2007

- Directivele aplicabile UE

- Tratatele si conventiile internationale aplicabile

- Standardele de mediu, sanatate si siguranta ale Uniunii Europene

Principiile Ecuator si Standardele de Performanta IFC:

- Standardul de Performanta 1: Evaluarea Sociala si de Mediu si
Sistemele de Management

- Standardul de Performanta 2: Conditiile de Munca si ale Fortei
de Munca

- Standardul de Performanta 3: Prevenirea Poluarii si Reducerea
Acesteia

- Standardul de Performanta 4: Sanatatea, Siguranta si Securitatea
Comunitatii

- Standardul de Performanta 5: Achizitionarea Terenului si
Restabilirea Involuntara

- Standardul de Performanta 6: Conservarea Biodiversitatii si
Managementul Resurselor Naturale Existente

- Standardul de Performanta 7: Populatia Indigena (daca Roma
este afectata)

- Standardul de Performanta 8: Patrimoniul Cultural
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C. REGLEMENTARI TEHNICE

OMT nr. 1296/2017

Normele  tehnice  privind  proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor

Ordinut MT nr.
1170/2018

privind abrogarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind conditiile de
proiectare si amplasare a constructiilor,
instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in
zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in
tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de
acces la drumurile publice.

Ordin MT/MI nr.
1112/411/2000

Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului

AND 504-2007

Normativ privind revizia drumurilor publice

AND 539-2002

Normativ  privind realizarea  mixturilor
bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza
destinate executarii imbracamintilor asfaltice

AND 540-2003

Normativ pentru evaluarea starii de degradare
a imbracamintii bituminoase pentru drumuri cu
structuri rutiere suple si semirigide

10

AND 547-2013

Normativ pentru prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne

11

AND 561-2001

Instructie privind plantatiile rutiere

13

AND 554-2002

Normativ privind lucrarile de intretinere si
reparare a drumurilor

15

CD 155-2001

Instructiuni tehnice privind determinarea starii
tehnice a drumurilor moderne

16

CD 31-2002

Normativ pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple
si semirigide

18

P 130-1999

Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor

19

AND 525-2013

Normativ privind prevenirea si combaterea
inzapezirii drumurilor publice

20

AND 603-2012

Ghid privind conditiile de iluminat drumurile
nationale si autostrazi

21

AND 604-2012

Ghid pentru planificarea si proiectarea
semnalizarii rutiere de orientare si informare
pentru asigurarea continuitatii uniformitatii si
cogniscibilitatii acestuia

22

AND 605-2016

Normativ mixturi asfaltice executate la cald.
Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea
si punerea in opera
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23 AND 596-2010 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe
criterii de performanta

24 Managementul accidentelor pe autostrazi si drumuri nationale — Rolul
serviciilor specializate de interventii
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ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL INTOCMIT DE CATRE
CONCESIONAR

[De completat de catre Ofertanti]
Aceastd Anexa va contine urmitoarele:

- Specificatii privind Proiectul Conceptual si
- Proiectul Conceptual al Concesionarului (cel din Oferta)
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Schita de Raport pentru Cladiri
Fiecare cladire va avea o Schita de Raport pentru Cladiri dupa urmatorul format:

A. Numele Cladirii:

B. Numarul Unic de Referinta:

C. Functia Cladirii si Parametrii relevanti:
Ex:
Restaurant, capacitate servire, etc.

D. Detalii ale Cladirii
Ex:
Tipul cladirii
Detalii de fundatie
Materiale
Configuratie

E. Criterii de Proiectare
Ex:
Detalii de incarcare
Standarde folosite
Derogari de la standard, daca exista
Materiale

Conditii Geotehnice

Alte Informatii Relevante
Documente/Desene Insotitoare
Atestarea Proiectantului

~mom
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PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII

Prevederi Generale

Concesionarul va opera si va intrefine Lotul in conformitate cu prezentele Prevederi
referitoare la Servicii. Obligatiile Concesionarului vor include inspectii de rutind si inspectii
planificate, reparatii minore $i majore, renoviri si recondifionarea infrastructurii, pentru a
mentine durabilitatea, performantele i nivelul serviciilor pe Durata Serviciilor si pentru a se
conforma Prevederilor referitoare la Returnare.

Durata Serviciilor va incepe de la Data Inceperii Integrale a Serviciilor si va continua pana
la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare din acestea doud va avea loc prima.
Neconformarea la prezentele Prevederi referitoare la Servicii va atrage perceperea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul
de Plata) din Contract.

Monitorizarea

Concesionarul va elabora §i pune in practicd un regim de monitorizare pe baza céruia si
obtind informatii corecte §i actualizate despre utilizarea si starea Lotului si prin intermediul
cdruia sd se asigure ca sunt repectate permanent conditiile adecvate de trafic si serviciile
necesare. Monitorizarea poate fi efectuatd prin camere de supraveghere video cu circuit
inchis (CCTV), prin patrulare sau orice alte mijloace care pot fi folosite pentru detectarea
tuturor situatiilor pos1b11e in intervalul perioadelor de timp specificate.

In eventualitatea unui accident, Concesionarul va lua toate masurile pentru a fluidiza rapid
traficul, garantdnd in acelasi timp §i siguranta in trafic a Utilizatorilor. Metoda pe care o
propune Concesionarul in vederea respectarii acestei obligatii este inclusi in Anexa 6/1, care
descrie planul si procedurile pentru implementarea monitorizirii si detectiei.

Procedura de monitorizare a Concesionarului va avea cel putin urmitoarele dou:
componente:

Monitorizarea generald a Spatiilor pentru Servicii

Interventia punctuala in caz de urgenti si incidente.
CNAIR are in momentul de fata in dezvoltare proiecte pentru instalarea sistemelor si
echipamentelor ITS montate in lungul autostrazii A2, deservite de spatiile pentru servicii
Concesionarul se va asigura ca prin instalarea sistemului propriu de supraveghere, nu va afecta
functionarea sistemul ITS, canalizatia, puncte de concentrare, echipamentele ITS, alimentarea
cu energie electrici a acestora, etc., existente in spatiile de servicii sau spatiile de parcare.
Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la
dispozitie a suprafetelor necesare pentru instalarea sistemelor si echipamentelor ITS.

Monitorizarea Spatiilor de Servicii

Obiectivul principal al monitorizdrii Spatiilor pentru Servicii va fi acela de a detecta
evenimentele care ar putea avea un impact asupra Spatiilor pentru Servicii sigurantei
Utilizatorilor, fluiditatii traficului, timpilor medii de cilitorie (duratei normale a deplasirii),
dar si asupra mediului.

Al doilea obiectiv este acela de a asigura faptul ci anomaliile detectate sunt inregistrate si
insofite de probe (documente doveditoare / justificative). Inregistrarile vor fi pastrate in Baza
de Date a sistemului informatic de monitorizare a Spatiilor pentru Servicii, intr-un format
software convenit cu Autoritatea, conform Procedurii de Revizuire. Documentele
doveditoare / justificative vor fi arhivate in scopul realizirii imbunititirii continue a
procedurilor de reactie la incidente, prin adoptarea unor misuri corective eficiente.

Al treilea obiectiv este acela de a informa Utilizatorii in legéturi cu conditiile de circulatie

82



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

din Spatiilor pentru Servicii, de a inldtura fara intarziere orice obstructioniri, de a acorda
asistentd Utilizatorilor i a identifica si sprijini actiunile de rispuns a celorlalte pirti relevante
pentru traficul din Spatiilor pentru Servicii.

Sistemul de monitorizare va fi capabil sd detecteze orice situatie care ar putea afecta siguranta
Utilizatorilor si fluiditatea traficului la nu mai mult de 30 minute de la producerea
evenimentului.

Daca nu s-a convenit altfel de citre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire,
Concesionarul trebuie sa respecte prevederile din Detectarea Incidentelor si Perioadele de
Corectare mentionate in Anexa 6/2. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Plata)
din Contract.

Prevederile Anexei 6/2 trebuie aplicate in coroborare cu prevederile mentionate in Planurile
incluse in celelalte Anexe ale prezentului capitol 6 (Prevederi referitoare la Servicii) In cazul
unei neconcordante intre Anexa 6/2 si alta Anexa al acestui capitol 6, prevederile celeilalte
Anexe vor prevala si Concesionarul va modifica Anexa 6/2 pentru a o face compatibila cu
cealalalta Anexa relevanta si o va inainta Autoritatii in conformitate cu Procedura de
Revizuire.

Concesionarul va tine cont de prevederile de mai jos si va furniza informatiile solicitate
legate de acestea:

® Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile si continue de
informare in timp real cu privire la trafic si conditiile de trafic pe intregul teritoriu al
Uniunii Europene, autorititile rutiere si operatorii rutieri pun la dispozitie datele
rutiere statice si dinamice pe care le colecteazd si le actualizeazi intr-un format
standardizat (DATEX II), daca este disponibil, sau in orice alt format care poate fi
citit iIn mod automat.

e Datele mentionate si metadatele corespunzitoare, inclusiv informatiile referitoare la
calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi si pentru a fi
reutilizate de orice prestator de servicii din Uniunea Europeana in mod
nediscriminatoriu, intr-un interval de timp care si asigure prestarea la timp a
serviciului de informare cu privire la trafic si la conditiile de trafic prin intermediul
Punctului de Nafional de Acces. Conform Ordonantei de urgenti nr. 1 din 6 ianuarie
2021 privind stabilirea cadrului institutional §i adoptarea unor misuri necesare pentru
infiinfarea punctului national de acces, conform regulamentelor delegate de
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in
domeniul transportului rutier i pentru interfetele cu alte moduri de transport, CNAIR
a fost desemnat administrator al Punctului National de Acces ce poate fi accesat la
adresa http://pna.cestrin.ro/ro/.

¢ Serviciile de informare cu privire la trafic §i conditiile de trafic se bazeazi pe
actualizdri ale datelor rutiere statice (inclusiv ale spatiilor de servicii si zone de
parcéri), ale datelor dinamice privind starea drumurilor si ale datele privind traficul
sau pe orice combinatie a acestora. Toate datele sunt actualizate in mod regulat de
autorititile rutiere, de operatorii rutieri si de prestatorii de servicii in conformitate cu
cerinfele previzute in Regulamentele Delegate de completare a Directivei
2010/40/UE. Autoritatile rutiere, operatorii rutieri si prestatorii de servicii corecteaza
la timp eventualele inexactititi pe care le-au detectat in datele proprii sau care le-au
fost semnalate de citre orice utilizator si orice utilizatori finali.
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e Datele ce urmeazi a fi publicate in Punctul National de Access vor respecta prevederile:

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
STI in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare
sigure §i securizate pentru camioane si vehicule comerciale;

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea
ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea citre utilizatori, in mod gratuit, atunci
cénd este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic referitoare la
siguranta rutier3,

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie
2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului
in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu
privire la trafic.

In acest moment, CNAIR S.A. are in pregatire proiectul “Implementarea Sistemelor de
monitorizare si informare in timp real al locurilor de parcare disponibile pe reteaua de
autostrazi”, care are ca scop monitorizarea in timp real a locurilor de parcare disponibile pe
reteaua de autostrazi pentru cresterea eficientei, fluentei, sigurantei si limitarii impactului
asupra mediului privind procesul de transport rutier.

Prin implementarea sistemelor de monitorizare si informare in timp real a locurilor
disponibile dintr-o parcare, Autoritatea are in vedere:

° Gasirea unui loc de parcare convenabil, atunci cand autovehiculul este in trafic;

. Eficientizarea traficului din parcare, prin reducerea timpului de asteptare pentru
gasirea unui loc de parcare, oferind o experienta mult mai placuta soferilor;

o Reducerea congestiei si fluidizarea traficului, prin utilizarea parcarilor in situatia
evenimentelor neprevazute, aceasta conducand la reducerea consumului de
combustibil;

. Protectia mediului, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon (datorita traficului
intens), prin utilizarea parcarilor in situatia evenimentelor neprevazute;

. Evitarea parcarilor neregulamentare si a amenzilor primite de catre soferi, in situatia
in care acestia nu gasesc locuri de parcare disponbile;

e Eliminarea stresului cotidian provenit de la aglomerarea din trafic si lipsa locurilor
de parcare.

Pentru Spatiile pentru Servicii situate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 139+830
stg./dr. Fetesti, se vor pune la dispozitie un numar de 20 locuri (10 stanga 10 dreapta) de
parcare TIR dreapta/stanga.

Pe fiecare loc se va instala cate un senzor de detectie autovehicul, iar acesti senzori vor
comunica cu gateway-ul LoRA instalat intr-un container/cabinet de telecomunicatii.

Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la
dispozitie a suprafetelor necesare pentru container/cabinet de telecomunicatii.

6.2.2 Urgentele

Concesionarul se va conforma la urmatoarele prevederi in legiturd cu Situatiile de
Urgenta:
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6.2.2.1 Acordarea de asistenta Utilizatorilor
Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta Utilizatorilor in
situatii de dificultate (pand de motor, accidente, etc.) aparute in Spatiile de Servicii.

Asistenta asigurata Utilizatorilor in interiorul spatiilor de servicii

Concesionarul va asigura asistentd Utilizatorul in cazul in care este necesar

Protectia

Concesionarul se va mobiliza, in maximum 15 minute de la detectarea Incidentului, in
vederea asigurarii sigurantei Utilizatorilor.

Servicii de tractare

Concesionarul va asigura siguranfa Utilizatorilor prin implementarea unui serviciu de
tractare in eventualitatea unor Urgente, in vederea inlaturirii vehiculelor deteriorate sau
stationare pe benzile de circulatie din Spatiile de Servicii. In vederea ridicarii vehiculelor
deteriorate sau stationare, Concesionarul va notifica imediat, de la sesizarea incidentului,
Biroul de Politie Autostrazi de pe raza careia se afla spatiul de servicii in vederea obtinerii
aprobarii de ridicare a vehiculului si va inlatura vehiculul, de la momentul obtinerii
aprobarii:

- in decurs de 30 minute pentru vehicule usoare si 45 minute pentru vehicule grele, in
cazul in care acestea se afla pe benzile de circulatie din spatiile pentru servicii;

- in decurs de maxim 1 zi pentru vehiculele din interiorul spatiilor pentru servicii, cu
exceptia benzilor de circulatie, pentru care intermentia se face conform punctului
anterior.

Concesionarul va furniza acest serviciu pentru Urgente timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe
sdptamana.

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgenta (PSU)

Planul General de gestionare a Situatiilor de Urgenti este inclus in Anexa 6/3: Partea 1.
Planul de solutionare a Situatiilor de Urgenta va include cel putin urmitoarele elemente,
conform descrierii de mai jos:

Diagrama deciziilor

in aceasta diagrama, Concesionarul va indica sistemul de ierarhizare al factorilor
decizionali in cadrul Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenta.

Procesul de operare

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd va include un proces de comunicare
operafionald pentru comunicatiile interne si externe, in conformitate cu Planul de
Management al Proiectului §i cu Planul de Management al Calitatii.

Implementarea Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenti

Concesionarul va implementa Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd atunci cand
va detecta sau cind este informat referitor la o situatie care ar putea periclita siguranta
Utilizatorilor si/sau Facilitatile Proiectului.

Concesionarul va finregistra succesiunea activitafilor de natura operationald si
organizafionald intreprinse de la momentul detectdrii problemei pani la restabilirea
conditiilor normale de functionare.

Daca efectele imediate ale unui eveniment se fac resimtite si dincolo de limitele Spatiului
de Servicii, Autoritatea va avea dreptul de a prelua gestionarea situatiei de criza
survenite, caz in care aceasta va actiona in calitate de coordonator al operatiunilor de
restabilire a situatiei normale. Concesionarul va actiona in sprijinul Autoritatii.
Concesionarul se va intdlni cu partile implicate, care pot fi afectate de Planul de
gestionare a Situatiilor de Urgenta in scopul dezbaterii, discutirii eventualelor comentarii
/ observatii si obtinerii aprobarii lor. Planul specific de rispuns va indica exact limitele
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de pe traseu intre care se manifesta efectele situatiei respective, va specifica o posibila
ruti ocolitoare pe care Utilizatorii o vor urma in cazul unei inchideri complete a unei
benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, sau in cazul unei inchideri partiale a unei benzi
de circulatie din Spatiul de Servicii, va preciza Indicatoarele rutiere asociate rutelor
ocolitoare respective, amplasarea exactid a fiecarui semnal de avertizare fix, a fiecirui
panou mobil de afisare a unor mesaje variabile, precum si textul propus pentru anunturile
respective.

Procesul de feedback

Concesionarul va dezvolta un proces de feedback in scopul imbunititirii continue a
Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenta. Planul trebuie actualizat permanent, in
urma consultirilor cu Autoritatea si cu ceilalti factori de decizie.

Concesionarul va planifica un exercitiu de simulare cu scopul de a se asigura ci Planul
de gestionare a Situatiilor de Urgenta este valid. Concesionarul va asigura urmitoarele
prevederi minime:

Va valida lantul de comunicare interna si externa, o data pe an;

Va colabora la exercitiile de simulare a reactiei in caz de urgenti;

Va furniza un Raport Autoritatii in care va demonstra validitatea planului siu, dupi
fiecare simulare. Raportul va indica imbunitatirile ficute in comparatie cu exercifiul
precedent si acelea care trebuie ficute in vederea imbunatitirii continue.

Vehiculele abandonate ,
Concesionarul va informa politia despre orice vehicul abandonat pe Lot si va furniza
imediat politiei numarul vehiculului, marca si orice altd informatie pertinenti referitoare
la vehiculul abandonat. Concesionarul va pastra un jurnal de inregistriri in care va
include data, ora si numele oficialului din cadrul Politiei care a receptionat informatia.
Concesionarul va initia demersurile in vederea identificarii si indepartarii vehiculului
abandonat de pe Amplasament in termen de 5 zile de la constatarea existentei vehiculului
abandonat.

in cazul in care Concesionarului i se cere si tracteze un vehicul abandonat sau un vehicul
rutier al cérui proprietar nu poate alege destinatia, un astfel de vehicul abandonat sau
Vehicul Rutier va fi tractat si depozitat intr-un loc corespunzator in afara
Amplasamentului.

Concesionarului nu ii este permis s asigure service sau si tracteze un vehicul rutier
deteriorat sau stationat care are o incarcitura de materiale periculoase, asa cum sunt ele
definite in legislatia aplicabild, cu exceptia cazului in care transportul vehiculului
respectd conditiile stipulate in legislatia sus-mentionatd privind transporturile si se
conformeaza Planului de solutionare a Situatiilor de Urgenta.

Costul pentru tractarea si service-ul vehiculului abandonat va fi suportat de citre
Concesionar. Totusi, Concesionarul are libertarea de a incheia, daci doreste, un acord
separat cu proprietarul vehiculului tractat, in vederea obtinerii unor pliti compensatorii,
sau, in caz cd un astfel de acord nu este incheiat, Concesionarul poate ciuta compensatie
din partea proprietarului vehiculului abandonat, prin deschiderea de proceduri civile
pentru raspundere in culpa.

Accidente soldate cu pierderi de vie{i omenesti

in eventualitatea unui accident soldat cu pierderi de vieti omenesti petrecut in Spatiul de
Servicii (,,Accident Fatal”), Concesionarul va implementa Planul in caz de Accident Fatal
inclus in Anexa 6/3: Partea 2 si va inainta un Raport al Accidentului Fatal citre
Autoritate, in termen de 24 ore de la momentul cand a survenit acesta.

Planul in caz de Accident Fatal poate fi modificat si actualizat ori de cate ori este necesar,
in conformitate cu Procedura de Revizuire.
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Registrul de monitorizare

Toate serviciile de asistentd prestate in sprijinul Conducitorilor auto din Spatiile de
Servicii vor fi inregistrate in baza de date a sistemului informatic de monitorizare a
Spatiilor de Servicii, pus la dispozitie in acest scop.

Asigurarea fluiditatii circulatiei pe parcursul Duratei Serviciilor

Prevederi referitoare la nivelul de deservire

Concesionarul va lua mésuri in vederea mentinerii permanente a fluiditatii circulatiei pe
Lot.

Prevederile referitoare la managementul traficului temporar, asa cum sunt specificate in
Prevederile de Proiectare si Constructie, se vor aplica in mod normal si pe parcursul
Duratei Serviciilor, pana la Data Expiririi sau Data Incheierii, oricare survine prima.
Indicatoare rutiere temporare folosite in timpul Inchiderii unor benzi de circulatic din
Spatiul de Servicii

Prevederile legate de Indicatoarele Rutiere temporare mentionate in Prevederile
referitoare la Proiectarea si Executia se vor aplica in mod normal si pe parcursul Duratei
Serviciilor, pani la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare survine prima. Totusi,
Concesionarul se va conforma oricdror actualiziri ale politicilor, proiectelor sau
metodologiilor de functionare care ar putea apirea (intra in vigoare) pe Durata
Serviciilor, §i care ar putea impune modificari ale prevederilor initiale. Concesionarul se
va conforma oriciror Prevederi Legale (sub forma de standarde sau altfel) atunci cand
incepe Lucririle de Servicii.

Concesionarul va actualiza in consecintd §i va efectua modificarile care se impun in
Programul sau de Management al Traficului.

lntrctmcrca inspectiile si reparatiile (IIR)

intretinerca, inspectiile si planul de reparatii

Programul anual al Concesionarului pentru Intretmerea de rutina, mspectu si reparatii
este inclus in Anexa 6/4 (,Planul pentru Intrefineri, Inspectii si Reparatii™).
Concesionarul va revizui Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii in mod periodic
si il va actualiza in vederea eficientizarii si imbunitatirii lui. Planul actualizat va fi
inaintat catre Autoritate, in cadrul Procedurii de Revizuire.

Concesionarul va implementa permanent Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii.
Neconformarea cu prevederile planului va atrage aplicarea de Penalitati privind Puncte
de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul de Plata) din Contract.
Salubrizarea Spatiului de Servicii (maturarea si curijarea)

Concesionarul se va asigura ca sunt indeplinite urmitoarele prevederi:

Pe drum nu existd moloz sau reziduuri care ar putea periclita siguranta Utilizatorilor si
transforma Spatiul de Servicii intr-un loc neigienic (resturi de automobile avariate, buciti
de lemn, aschii, gunoaie menajere, etc.);

Nu existé substante care ar putea reduce rezistenta la derapaj pe benzile de circulatie sau
care ar putea reduce vizibilitatea (nisip, criblura, balast, ulei, etc.);

Nu existéd substane care ar putea impiedica scurgerea normala a apei de pe suprafetele
de drum.

Concesionarul va avea, cel putin, urmatoarele responsabilitati:
Asigurarea ordinei si curateniei in regim de permanenta;

Asigurarea si mentierea integritati si functionalitatii parcarilor si grupurilor sanitare din
parcari;

Sa se asigure igiena in cladiri prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;
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Sa se asigure depozitarea corespunzatoare a rezidurilor menajere, precum si a
materialelor refolosite;

Ingrijirea spatiilor verzi din parcari;

Comunicarea permanenta cu Administratia Autostrazilor, acces la numerele de telefon
de urgenta (salvare, pompieri, ISU, DRDP, etc.);

Sa se asigure curatarea, dezinfectarea si igienizarea grupurilor sanitare prin operatiuni de
curatare a gresiei, faiantei, oglinzi, curatarea chiuvetelor si a obiectelor sanitare;
Solutiile folosite nu trebuie sa aiba efecte deteriorante pentru materiale asupra carora sunt
utilizate si sa nu implice risc de toxicitate;

Sa inlocuiasca (unde este cazul) dotarile din grupurile sanitare ;

Sa asigure o buna functionabilitate a instalatiei electrice interioare si exterioare;

Sa monteze camera de supraveghere video a intregului spatiu de servicii;

Asigurarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare;

Asigurarea detergentilor si a materialelor necesare efectuarii curateniei in grupurile
sanitare;

Sa asigure evacuarea gunoiului din grupurile sanitare din pubele si depozitarea acestora
in saci de polietilena;

Sa vidanjeze periodic fosele septice;

Sa reporneasca pompele de apa si sa asigure o buna functionare a puturilor forate;

Sa depoziteze in europubele gunoiul din parcari pe categorii selective;

Sa incheie contracte de colectare a deseurilor cu o firma de specialitate;

Sa doteze cabinele de serviciu cu truse de prim ajutor;

Udarea zonelor verzi in perioadele secetoase;

Sa comunice cu Sectia Intretinere Autostrazi ori de cate ori situatia o impune;

Sa asigure obligatoriu functionalitatea ramperlor de acces pentru persoanele cu
dizabilitati (accesul sa nu fie opturat si iarna sa fie curatat de zapada);

Sa mentina curatenia pe toata suprafata taluzului aferenta parcarii, in special in zona
gurilor de scurgere, curatirea de noroi, frunze, etc;

Sa predea cu proces verbal de predare-primire, achizitorului cladirea cu anexe, toate
obiectele sanitare, instalatiile si spatiile aferente parcarilor la terminarea contractului.

Daca se constatd prezenta unor reziduuri de orice tip pe benzile de circulatie, acestea vor
fi indepértate nu mai tarziu de 24 de ore dupi detectarea lor in trafic.

Derularea operatiunilor de miturare a carosabilului (benzi de circulatie ) in termen de cel
mult 72 ore de la momentul in care au fost detectate reziduurile care necesiti indepartarea
prin maturare, cu exceptia cazului in care prezenta acestor materiale in Spatiul de Servicii
constituie un pericol real pentru siguranta Utilizatorilor, in care caz indepartarea acestora
se va face in 30 de minute de la detectarea lor.

Siguranfa Utilizatorilor poare fi periclitatd si prin existenta prafului, care reduce
vizibilitatea. De aceea, bordurile, pereul i orice alte suprafete pavate sau betonate vor fi
péstrate curate in permanenta.

Concesionarul este constient de faptul ca indepirtarea prin miturare a reziduurilor
include nu doar deseurile solide, ci §i substantele periculoase. Materialele reziduale care
necesitd indepdrtarea vor fi gestionate in conformitate cu Prevederile de Mediu. Aceste
reziduuri vor fi indepértate in mod corespunzitor si depozitate intr-un loc autorizat de
depozitare, in vederea distrugerii sau reciclirii.

indepirtarea desenelor de tip Graffiti

Concesionarul este responsabil de indepartarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot.
Desenele de tip Graffiti neautorizate vor fi acoperite (mascate) in termen de 3 zile de la
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detectarea sau anuntarea lor.
6.44 Indepartarea animalelor de pe Amplasament
Concesionarul:
- va indeparta de pe Lot orice animal viu (fara apartinator), ranit sau mort, sau
- vamuta orice animal viu (fird apartinator), ranit sau mort in spatii special amenajate pana la
indepartarea acestuia de pe Lot, in decurs de patru ore de la detectare sau anunfare.
Concesionarul se va supune prevederilor legislatiei aplicabile referitoare la obligatiile in ceea
ce priveste animalele moarte sau rinite.
6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Scrvicii
6.4.5.1 Prevederi Generale
Concesionarul va evalua si va raporta in mod regulat starea sistemului rutier din Spatiul de
Servicii, pentru a se asigura ca nivelul de deservire necesar este mentinut pe Durata Serviciilor.
6.4.5.2 Féagasuirile
Concesionarul va masura anual addncimea fagasuirii pentru toate caile de rulare ale Spatiului de
Servicii.
Adéncimea medie a fagasuirii pentru fiecare banda de 100 de metri va fi mai putin de 4 milimetri, iar
o fagisuire izolata nu va depasi 7 milimetri in adancime, conform standardelor.
Masurarea anuali a fagasuirilor va fi efectuati cel putin o data pe an, intre 15 mai si 31 iulie. Raportul
respectiv va fi inaintat cétre Reprezentantul Autoritétii cel mai tarziu la data de 1 august, in fiecare an,
impreund cu Raportul lunar.
Segmentele de drum necorespunzitoare vor fi corectate nu mai tarziu de data de 31 august a anului in
care s-a efectuat masurarea.
6.4.53 Fisuri in sistemul rutier
Concesionarul se va asigura ca sistemul rutier nu are fisuri. Orice fisuri detectate vor fi acoperite.
Concesionarul se va asigura cd pe 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii si
lungimea fisurilor de mai putin de 25 milimetri latime, pe un segment de 100 metri de pe benzile de
circulafie nu va depdsi o lungime totala de 75 metri. in cazul fisurilor identificate in sistemul rutier ele
nu vor depdsi 100 metri pe un segment de 200 metri pentru 80% din lungimea cailor de rulare ale
Spatiului de Servicii.
Masurarea fisurilor va fi efectuata cel putin odata pe an intre 15 mai si 31 iulie. Un Raport in acest sens
va fi inaintat catre Autoritate, cel tirziu la data de 1 August a fiecirui an, impreuni cu Raportul lunar.
Nu se vor tolera fisuri cu o lifime mai mare de 25 milimetri. In cazul constatirii exisfentei unor astfel
de fisuri, acestea vor fi reparate imediat de la detectare si nu mai tirziu de data de 15 octombrie a
anului in care s-a efectuat masurarea.
64.54 Pelada
Concesionarul se va asigura ci orice pelada care afecteazi o suprafafd mai mare de 0.5 m? este reparati
nu mai tarziu de sapte zile de la detectare.
{n Raportul lunar, Concesionarul va identifica numarul peladelor drumului detectate pe parcursul lunii
respective si reparatiile intreprinse pentru a corecta situatia.
6.4.5.5 Fenomenul de macinare si Gropile
Concesionarul se va asigura cd orice macinare a drumului mai mare de 100 de milimetri in punctul cel
mai larg este reparati nu mai tirziu de 7 zile de la data detectirii.
Orice groapa in sistemul rutier mai mare de 100 de milimetri in secfiunea cea mai larga va fi reparata
nu mai tarziu de 1 zi de la data detectarii.
in Raportul lunar, Concesionarul trebuie si identifice numirul de situafii in care s-a inregistrat
fenomenul de macinare si numirul de gropi detectate pe durata lunii respective, precum si actiunile de
restabilire care au fost intreprinse pentru a corecta situatia.

Nu va fi acceptatd drept solutie permanenta repararea dalelor de beton avariate prin turnarea de beton
asfaltic.

6.4.5.6 Intrefinerea majora a sistemului rutier
Concesionarul se va asigura ci starea sistemului rutier indeplineste prevederile referitoare la

performanta tehnica si va planifica operatiunile de intretinere majora in conformitate cu Planul de
Intretinere Majora, inclus in Anexa 6/7.
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6.4.5.7. Valuriri si refulari
Concesionarul va misura anual addncimea si frecventa valuririlor si refuldrilor pentru toate
caiile de rulare ale Spatiului de Servicii.
Adéncimea maxima a valuririlor si refularilor va fi mai putin de 15 milimetri.
Frecventa ondularilor valuririlor nu vor depasi 1 m.
Masurarea anuala a valuririlor si refulérilor va fi efectuata cel pufin o dati pe an, intre 15 mai
si 31 iulie. Raportul respectiv va fi inaintat citre Reprezentantul Autorititii cel mai tirziu la
data de 1 august, in fiecare an, impreuna cu Raportul lunar.
Segmentele de drum necorespunzitoare vor fi corectate nu mai tarziu de data de 31 august a
anului in care s-a efectuat masurarea Barierele (Parapete de protectie)
Concesionarul se va asigura ci toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide si rigide) sunt
intretinute astfel incat sa asigure in orice moment siguranta Utilizatorului.
6.4.6 Barierele (Parapete de protectie)
Concesionarul se va asigura ci toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide si rigide) sunt
intretinute astfel incit sd asigure in orice moment siguranta Utilizatorului.

Dispozitivele de siguranta se vor conforma prevederilor incluse in Tabelele 7.1 si

7.2 de mai jos:

Tabel 7-1 — Bariere (Parapeti de protectie)

VERTICALITATEA RAMBLEU TENSIUNEA iNn CABLU CORDON ALINIEREA

STALPILOR POSTERIOR RUTIER SAU
(SECTIUNE STALPI DESPRINDERE
TRANSVERSALA) A BARIEREIL
Deviafie mai mici de Rambleu (X) Fara slabire perceptibila Nu este Deviatie mai
75 milimetri corespunzator cazul mica de
cu criteriile de 25 milimetri
proiectare

Tabel 7-2 — Starea materialelor

COROZIUNEA OTELULUI

Mai mica de 25% in in adancime

Concesionarul va inspecta barierele zilnic si va corecta orice Neconformitate
constatatd in cel mai scurt timp posibil, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate
in cadrul Procedurii de Revizuire.
6.4.7 Atenuatoare de impact
in unghiurile generate intre bretelele de acces citre spatiile de servicii si partea carosabild
se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespundd prevederilor SR EN 1317-3/2021,
pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele
de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie. Atenuatoarele care se vor
achizitiona trebuie sd aiba nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h in cazul
autostrazilor i nivelul de 80 km/h in cazul variantelor.
Concesionarul se va asigura ca toate atenuatoarele de impact sunt pastrate in stare buna, si
ca toate componentele lor contribuie la siguranta Utilizatorului. Reparatiile necesare vor fi
efectuate in conformitate cu recomandarile producitorului referitoare la atenuatorul de
impact implicat.
Elementele necorespunzitoare vor fi reparate nu mai tarziu de 7 zile de la detectare.
6.5 intreinerea pe timp de iarni
6.5.1 Planul de intretinere pe timp de iarni
Concesionarul se va conforma Planului de intretinere pe Timp de Iarni inclus in Anexa 6/5.
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Concesionarul va revizui periodic si va actualiza Planul de Intretinere pe timp de Iarna, in
scopul imbunitatirii serviciilor sale.
6.5.2 indepirtarea zapezii (Deszépezirea)
6.5.2.1 Indepirtarea zipezii de pe drum (Deszipezirea drumului)
Concesionarul va asigura conformitatea cu urmitoarele prevederi de deszipezire:
Zapada va fi indepartatd complet de pe intreaga lifime a benzilor de trafic si a zonelor de
parcare din interiorul spatiilor de servicii.
Zapada va fi complet indepartata de pe benzile de trafic si de pe zonele de parcare din
interiorul spatiilor de servicii, in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii;
In niciun caz, operatiunile de deszépezire nu se vor solda cu abandonarea unor troiene de
zdpada pe benzile de circulatie si in spatiile pentru servicii;
Raspandirea mecanica/manuala a materialelor chimice in scopul prevenirii sau combaterii
poleiului, ghetii sau a zapezii;
Deszapezirea mecanica se va realiza cu autoutilaje specifice;
Combaterea lunecusului se face utilizand fondanti chimici cu respectarea “Normativului

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” — indicativ AND nr.
525/2013.

Semne corespunzatoare de avertizare trebuie prevazute acolo unde se depune cantitativ
zapada pe benzile de rulare si poate deveni un pericol.

6.5.2.2 Indepirtarea zapezii de pe parapetii de protectie
Zapada acumulata pe parapetii de protectie va fi inlaturata cat de repede se poate executa
si in orice caz in cel mult 48 ore dupa incetarea ninsorii pentru a nu compromite eficienta
dispozitivelor de siguranta.
In niciun caz nu se va accepta ca zipada colectatd sa fie proiectati pe suprafetele aflate la
un nivel inferior (benzi de trafic, parcari).
Indepartarea zdpezii de pe parapetii de protectie si transportul ei va incepe imediat ce
poate fi executata operatia dupa ce a incetat ninsoarea. Daca nu sunt necesare alte
prevederi de siguranta, aceastd operatie trebuie sa aiba loc in perioade cu nivele reduse de
trafic, pentru a mentine gradul maxim de functionalitate al Spatiului de Servicii. Acest
lucru va fi indeplinit intr-un mod corespunzitor, luind in considerare complexitatea
operatiunilor, dar nu va depasi 48 ore.
Pentru barierele (parapetii de protectie) instalate pe terasament, zapada inlaturata trebuie
impinsa pana la marginea acostamentului. Totusi, Autoritatea isi rezerva dreptul de a
solicita indepértarea zipezii de pe unele bariere (parapeti de protectie) dac, in opinia sa,
prezenta zipezii in respectivele zone constituie un risc ridicat pentru Utilizatori.
6.5.2.3 Indepartarea zapezii
Zapada rezultatd in urma operatiunilor de deszipezire va fi incircati in remorci si
transportatd la o locatie care si se conformeze Prevederilor de Mediu.
6.5.3 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil

6.5.3.1 Prevederile generale

Operatiunile de combatere a poleiului pe suprafata carosabild vor fi planificate imediat ce

s-au prevazut ninsori sau viscoliri. Operatiunile de dezghetare se vor efectua in momentele

mentionate mai jos:

Imediat ce ninsoarea, viscolul sau furtuna au inceput si se formeazi polei;

Imediat ce grosimea zdpezii cizute sau a stratului de gheatd de pe benzile de circulatie a

fost redusd la 2 cm sau mai putin, drept rezultat al operatiunilor de indepirtare a zapezii.
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Pentru a reduce impactul asupra mediului, cantitatea materialelor antiderapante folosite va
fi redusd la un minimum necesar pentru a asigura siguranta traficului.

Concesionarul se va conforma cu reglementirile privind protectia mediului, cu privire la
utilajele folosite in acest scop si la materialele antiderapante impristiate pe carosabil.

Operatiunile de combatere a ghetii de pe benzile de circulatie se vor incadra in limitele
indicate in urmatorul Tabel:

Tabel 7-3 — Norme privind indepartarea ghetii

Daci: Daca: Daca:
T° > mai mare de -15°C ! T? intre-15°C si —20°C (¥ T° > mai micé de -20°C )

Ninsoare sau furtund de Ninsoare sau furtuni de Ninsoare sau furtuna de
zipada care se termind intre:  zipada care se termina zipada care se termina intre:
intre:
Ore de Zi Searasi Orede Zi Searasi  Orede Zi Seara si
varf @ noapte varf noapte  varf@ noapte
a @ a a
5:30 am.  9:30 7:00 5:30 9:30 7:00 5:30am. 9:30 7:00
- a.m. p-m. am - am. p.m. - a.m. p.m.
9:30am. -3:00 - 9:30 - - 9:30 a.m. - -
p.m. 5:30 a.m, 3:00 5:30 3:00 5:30
a.m. p.m. a.m. p.m. a.m.
3:00 p.m. 3:00
- p.m.
7:00 p.m. -
7:00
p.m.
TIMP 4 ore 3 ore 4 ore 5 ore 4ore 5Sore Imediat ce conditiile permit la
DE dupa dupa dupd si  dupd dupd  dupadsi aceastd temperaturi.
DEZGH inainte inainte  Folosirea materialelor
ET de 7:00 de 7:00 antiderapante devine
am.® am.”  obligatorie.

M Temperatura aerului la 30 cm deasupra drumului in timpul ninsorii

@ Perioada “Orelor de varf ” se aplica si la sfarsit de saptamana.

) Sfarsit de saptdmana (11:59 p.m. Vineri panala 11:59 p.m. Duminica , inclusiv Sarbtorile legale): 4 ore
dupa

Sférsit de sdptamana (11:59 p.m. Vineri péni la 11:59 p.m. Duminica , inclusiv Sarbatorile legale): 5 ore
dupa

6.6 Planul de amenajare pentru peisagisticii si amenajari si dotiri ruticre

6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistica

Planul de amenajare pentru pesisagistica elaborat de citre Concesionar este inclus in Anexa
6/8.

6.6.2 Spatiile verzi, taluzurile i zone peisagistice

Concesionarul este responsabil de intrefinerea unui aspect estetic al spatiilor verzi,
taluzurilor, si a zonelor peisagistice localizate in Spatiul de Servicii. In acest scop,
Concesionarul va controla cresterea ierbii §i a vegetatiei in asa fel incat si asigure
vizibilitatea maxima si va indeparta orice grohotis care acopera o suprafati mai mare de 400
cm? sau care are un volum mai mare de 250 cm®. Concesionarul va intrefine toate aceste zone
in buni stare.

Concesionarul va efectua reparatii sau stabilizari ale terasamentelor sau debleelor erodate din
interiorul spatiilor de servicii.

@
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Daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, Concesionarul
va efectua operatii de tundere a ierbii ori de cate ori este necesar astfel incat in orice moment
din punct de vedere vizual spatiile verzi sa ofere un aspect ingrijit. Aceste operatiuni vor fi
indeplinite de la marginea acostamentului pana la limitele locatiei.
Intretinerea ecologica, aga cum a fost aceasta definita in ghidul de intretinere al Autoritatii,
este permisa.
Concesionarul se va conforma tuturor prevederilor mentionate in Capitolul 4 (Prevederi de
Mediu) din prezentul Caiet de Sarcini referitoare la vegetatie, fauna si peisagistica.
Concesionarul va inspecta marginile drumului cel putin o dati pe an, intre 15 mai si 31 iulie
in scopul corectirii oricdrei Neconformititi inainte de 15 octombrie in anul ciand a fost
detectata.
6.6.3 Bariere fonice
Concesionarul va fi responsabil de intrefinerea tuturor barierelor fonice in stare buni, in
scopul asigurarii sigurantei Utilizatorilor.
Concesionarul va mentine barierele fonice din urmitoarele motive:
Proprietarii care locuiesc in vecinitatea autostrazii sa fie protejati din punct de vedere acustic
si fizic;
Componentele peretelui sunt solide §i sunt bine ancorate pe suportul lor;
Aspectul vizual al peretilor sd nu afecteze aspectul estetic si arhitectural;
Pastrarea curati a suprafetelor.
Concesionarul va prevedea:
Curafarea anuald a murdariei, mai exact urmitoarele: mizeria de la suprafati, pamant,
resturile si desenele de tip graffiti de pe barierele fonice inainte de data de 15 octombrie a
fiecirui an;
Curiatarea ambelor parti ale barierelor fonice la fiecare cinci ani.
6.64 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile
Concesionarul va fi responsabil de intretinerea bordurilor, rosturilor, rigolelor si drenurilor
in conditii corespunzitoare de functionare si de siguranta.
Concesionarul va repara orice bordurd, trotuar, rost, rigold sau dren care este infundat, uzat,
desprins, indoit sau deteriorat, pentru a se asigura cd nu cauzeazi probleme de eroziune,
scurgeri necontrolate, §i nu constituie pericole pentru Utilizatori.
Atunci cand aceste defecte nu pot fi reparate, Concesionarul va inlocui bordurile, trotuarele,
rosturile, rigolele si drenurile care prezinti astfel de defecte, fie in intregime, fie in parte.
Dupa reparatie sau inlocuire, aceste borduri, trotuare, rosturi, rigole si drenuri nu vor prezenta
devieri fatd de sectiunea standard, de naturi sd impiedice scurgerea liberi a apelor.
Concesionarul va inspecta bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile si va corecta
toate Neconformitafile in termen de 30 de zile de la constatarea acestora.
6.7 Sistemul de drenare
Sistemele de drenare, armaturile conductelor si circuitele de deversare vor avea capacitatea
de a directiona apa direct de la punctul de captare la punctul de scurgere. Concesionarul se
va conforma in mod specific cu prevederile din Capitolul 4 (Prevederi de Mediu) din
prezentul Caiet de Sarcini privind protectia mediului pentru deversarea apelor in mediu.
6.7.1 Rigole. goliri intermediare sau de fund si deversoare
Concesionarul va fi responsabil pentru refacerea sectiunilor initiale ale rigolelor si
santuri, in funcfie de necesititi, precum si de efectuarea de noi sectiuni prin excavare,
in scopul imbuntatirii scurgerii apei si pentru a se asigura c stratul de baza al drumului
raméne 1n permanenti uscat.
Rigolele:
= Vor colecta apa la capacitatea lor proiectata in toate anotimpurile;
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= Apa care stagneazd va fi mai mica de 150 milimetri addncime si nu va depasi 20 metri in
intindere.
Deversoarele:
= Apa care stagneazi va fi mai micd de 300 milimetri ad4ncime, si nu va depisi 20 metri
in intindere.
Bazinele de colectare:
= Bazinele de colectare din vecinitatea benzilor de circulatie vor fi securizate prin
recurgerea la grilaje de protectie sau la alte dispozitive de siguranti. Toate bazinele de
colectare §i de sedimentare vor fi imprejmuite.
6.7.2 Céamine de colectare, guri de scurgere
Concesionarul va evita orice acumulare excesivd a sedimentelor si a pietrisului in
caminele de colectare, gurile de scurgere si de naturd a impiedica scurgerea
corespunzitoare a apelor.
Concesionarul se va asigura ci gurile de scurgere si caminele de colectare gurile de
scurgere-ciminele de colectare indeplinesc urmatoarele prevederi:
= Diferenta de nivel a ciminelor de colectare si a gurilor de scurgere peste sistemul rutier
adiacent pe o razi de 300 de milimetri in jurul grilajului nu va depisi 25 milimetri;
= Grétarul si capacul ciminelor de colectare vor fi bine fixate si nu vor prezenta fisuri;
= Structura ciminelor de colectare si a gurilor de scurgere nu va fi concava;
* Drenurile de sub drum nu sunt obstructionate;
* Acumularea sedimentelor nu va bloca tevile.
Reziduurile colectate in urma curétarii caminelor de colectare si a gurilor de receptie
vor fi indepértate in mod corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
intreprinse nu mai tarziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectats
Neconformitatea.
6.7.3 Conductele inchise
Concesionarul este rispunzitor de asigurarea scurgerii normale a apei. Conductele
inchise vor indeplini urmitoarele prevederi:
= Conductele nu vor avea nici un racord deschis §i nu vor prezenta infiltratii de apa;
» Inaltimea sedimentelor depuse nu va depasi % din diametrul conductei.
Reziduurile colectate in urma curatarii conductelor inchise vor fi indepartate in mod
corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tdrziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectatd
Neconformitatea.
6.7.4 Podete
Concesionarul este raspunzitor de evitarea acumulirii excesive de sedimente si pietris
in podete, §i de asigurarea scurgerii normale a apei. Concesionarul se va asigura ci
podetele indeplinesc urmitoarele prevederi:
= Podetele nu vor avea rosturi deschise §i nu vor prezenta infiltratii ale apei;
= Orice crapaturd in conductele din beton armat nu va depisi 10 milimetri in lirgime;
= Inaltimea sedimentelor nu va depasi ' din diametrul conductei.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tarziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectati
Neconformitatea.
Reziduurile colectate in urma curdfarii podetelor vor fi findepirtate in mod
corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
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6.8 Norme pentru inspectia si intretinerea cladirilor
6.8.1  Generalitati

Concesionarul trebuie sa intretina cladirile in conformitate cu Planul de Inspectii,
Intretinere si Reparatii pentru Cladiri, inclus in Anexa 6/6. Planul si procedurile pentru
inspectii, intretinere si reparatii ale cladirilor trebuie sa respecte Buna Practica ale
Industriei, Standardele Tehnice relevante, precum si Legea Nr. 10/1995.
Concesionarul trebuie sa revizuiasca si sa modifice din cand in cand planul, in functie
de necesitafi, dar cel putin o data la trei ani, si sa il inainteze Autorititii, in conformitate
cu Procedura de Revizuire.

Obiectivele planului vor fi:

» Asigurarea sigurantei si confortului Utilizatorului;

= Evitarea si atenuarea permanenta a perturbarii Utilizatorilor;

= Mentinerea integritatii structurale a Lotului;

* Mentinerea perioadei de operare a Cladirilor si a componentelor lor prin mijloacele
unui program sistematic de regim de inspectii, intretinere si reparatii, care sa aiba in
vedere masuri de prevenire i corectare.

6.8.2 Programul de Inspectic a Cladirilor
Regimul de intretinere al cladirilor al Concesionarului trebuie sa includa, daca nu s-a
aprobat altfel de cétre Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, urmatoarele tipuri
de inspectie:

° Curenta
) Periodica
) Generala
o Speciala

6.8.2.1 Inspectii Curente

Frecventa Inspectiilor Curente a cladirilor trebuie executate de Concesionar conform
Anexei 6/6. Inspectiile Curente reprezinta inspectii vizuale ale tuturor componentelor
cladirilor in vederea depistarii semnelor de deteriorare sau defectelor si pentru a identifica
prevederile necesare reparatiilor in vederea mentinerii integritatii cladirilor.

Daca in timpul Inspectiilor de Rutina se descopera defecte care pot dauna sigurantei
imediate, Concesionarul trebuie actioneze imediat pentru implementarea masurilor
corespunzatoare de protectie a personalului si a Utilizatorilor. Concesionarul trebuie apoi
sa ia masuri necesare pentru a remedia defectele prin executia reparatiilor, pentru a se
asigura ca functionalitatea cladirii este mentinuta in conformitate cu Prevederile Tehnice.
Totusi, daca se observa ca deteriorarile au un impact asupra sigurantei si integritatii
Cladirilor, Autoritatea trebuie sa fie notificata imediat despre aceste riscuri. Informatiile
trebuie inregistrate intr-un Raport, care trebuie sa fie inaintat Autoritatii intr-o saptamana,
cel mai tarziu, dupa ce s-au detectat deteriorarile.

6.8.2.2 Inspectiile periodice
Inspectiile periodice trebuie efectuate in fiecare an si trebuie sa cuprinda inspectarea
tuturor componentelor cladirii. Se va pregati un Raport de Inspectie Periodica dupa

fiecare inspectie, in conformitate cu Anexa 6/6, si acesta trebuie sa fie inclus in Raportul
Lunar ale lunii octombrie ale fiecarei an.

95



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

6.8.2.3 Inspectiile Generale

Inspectiile generale trebuie efectuate la intervale de trei ani. Inspectiile Generale trebuie
sa cuprinda inspectia detaliata a tuturor componentelor cladirii. Dupa fiecare inspectie se
va intocmi un Raport de Inspectie Generala, in conformitate cu Anexa 6/6, iar acesta va
trebui sa fundamenteze revizuirea Planului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii
pentru Cladiri care va fi inaintat Autoritatii in conformitate cu articolul 6.8.1.

6.8.2.4 Inspectiile Speciale

Inspectiile Speciale trebuie efectuate dupa evenimente majore, cum ar fi: dezastre
naturale, explozii, sau accidente majore care implica impact structural. De asemenea,
Inspectii Speciale trebuie efectuate cand s-au detectat deteriorari majore in timpul
Inspectiilor Curente sau Periodice.

Concesionarul trebuie sa aiba in vedere ca anumite procedure de inspectie necesita
echipamente specifice si metode de investigare (testari).

6.8.3  Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari

Concesionarul trebuie sa se asigure tot timpul ca toate Cladirile sunt intretinute in conditii
de siguranta. Daca elementele unei Cladiri necesita reparatie sau inlocuire, Concesionarul
trebuie sa ia masurile necesare de remediere si inlocuire.

Concesionarul trebuie sa pregateasca Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor si sa-l intainteze Autoritatii pentru apropbare, cu cel putin 3 luni inaintea
Datei de Incepere Integrale a Serviciilor si ulterior in conformitate cu articolul 6.8.1.
Concesionarul trebuie sa implementeze Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor aprobat, cu scopul de a proteja Cladirile si elementele lor intr-o stare tehnica
si functionala buna, care sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice relevante.
Programul de Intretinere trebuie sa fie compatibil cu regimul inspectiilor si sa-i urmeze
acestuia, pentru a furniza un sistem de management suficient de bine organizat.
Categoriile de intretinere trebuie sa include urmatoarele:

Intretinerea Curenta - implica actiuni minore cu scopul de a remedia defectele sau
deteriorarile care pot cauza accidente sau pot afecta comfortul Utilizatorului.
Intretinerea preventiva — implica curatare, lubrifiere, hidroizolarea elementelor
structurale, etc.

Intretinerea corectiva — implica vopsirea partiala/totala a structurii metalice, inlaturarea
vegetatiei, etc.

Activitatile la care se face referire mai sus sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta
lista completa. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru intretinerea cladirilor depind
de tipul cladirii si componentele sale.

6.8.4  Registre si Manuale ale Cladirilor

Concesionarul trebuie sa inregistreze toate rapoartele de inspectii, incluzand detaliile
masurilor luate sau planificate a se lua. Copii ale registrelor trebuie sa fie puse la
dispozitia Autoritatii dupa cum si cand este solicitat.

Concesionarul trebuie sa pregateasca manualele de intretinere individuale pentru fiecare

Cladire, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate in Procedura de Revizuire.
Manualul trebuie sa includa detaliile cladirii, dupa cum este prezentat in Anexa 6/6.
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Registrele si Manualele Cladirilor ar trebui sa fie compatibile cu baza de date structurala
a Autoritatii, dar Concesionarul trebuie sa fie responsabil de dezvoltarea si
implementarea propriului Sistem de Management referitor la Cladiri. Prevederea consta
in faptul ca pana la 31 ianuarie al fiecarui an de Servicii, Concesionarul trebuie sa
furnizeze anumite informatii tehnice despre cladiri, pentru a actualiza baza de date
nationala a Autoritatii.

Registrele cladirilor trebuie sa contina date caracteristice fiecarei Cladiri, incluzand, dar
nelimitandu-se la:

Inregistrarea datelor descriptive ale Cladirii (inclusiv a plangelor si desenelor conforme
cu executia);

Inregistrarea actiunilor de inspectare si intretinere (inclusiv datele si natura actiunii
intreprinse);

Rapoarte fotografice, dupa caz (fotografii digitale);

Rapoarte de evaluare, inclusiv starea tehnica a fiecarei cladiri.

6.8.5 FElemente structurale

Elementele structurale sunt elementele care contribuie la preluarea eforturilor din
incarcari si care determina capacitatea portanta a cladirii cum ar fi: stalpi, fundatii, grinzi,
ziduri de sprijin, placi, etc.

Elementele la care s-a facut referire mai sus, sunt numai cu scop orientativ si nu
reprezinta lista completa. Elementele unei cladiri date trebuie sa depinda de tipul cladirii,
locatia sa, caracteristicile de proeictare si auxiliare.

6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Cladiri

Nivelul de performanta al Concesionarului trebuie monitorizat pentru urmatoarele
cerinte:

Frecventa Inspectiilor Curente si Periodice, conform planului

Masuri luate dupa Inspectiile Curente si Periodice

Termenele limita si inaintarea Rapoartelor de Inspectie relevante

Continutul Rapoartelor de Inspectie

Acuratetea Inspectiilor, incluzand evaluarea degradarilor (siguranta, confort, executie,
etc.)

Durata intretinerii, activitati ale fiecarui tip de intretinere

Validarea lucrarilor

Controlul necorespunzator al calitatii

Intretinere necorespunzatoare.

6.9  Norme pentru Indicatoarele Rutiere si [luminare

Concesionarul va inspecta iluminatul si indicatoarele rutiere cel putin odati pe
saptamana. Neconformititile care nu afecteaza siguranta Utilizatorului vor fi corectate in
30 zile. Raportul lunar pe luna decembrie va fi insotit de un Proces Verbal de Inspectie.
Acesta va contine de asemenea planurile de lucru pentru anul urmaitor.

Concesionarul este rdspunzitor de indeplinirea operafiunilor de intretinere necesare
pentru a mentine semnalizarile adecvate §i pentru a asigura siguranta Utilizatorilor.

97



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

6.9.1  Sistemul de iluminare

Concesionarul este rispunzator de indeplinirea oricérei actiuni de intretinere a sistemelor
de iluminare, pentru a asigura confortul si siguranta Utilizatorilor si a mentine
caracteristicile inregistrate initial din punct de vedere al intensititii si omogenitafii
fasciculelor de lumina emise, in conformitate cu caracteristicile proiectate ale acestora si
cu deciziile luate in momentul executiei lucririlor, facilitind in acest fel pastrarea unui
grad ridicat de sigurantd In Spatiul de Servicii.

Concesionarul se va asigura ci sistemele de iluminare indeplinesc urmitoarele prevederi:
Standardele de iluminare nu sunt incilcate la mai mult de dou componente consecutive,
si cel putin 85 % din corpurile de iluminat vor fi in functiune; in cazul constatirii unei
Neconformititi cu privire la aceastd norma, Concesionarul va corecta situatia nu mai
tarziu de 7 zile de la detectare;

Bratul superior al stalpilor de iluminat este in stare buni;

Stalpii nu vor fi inclinati mai mult de 5° i nu vor fi cripati pe mai mult de 10% din
circumferinta acestora;

Fisurile constatate pe suprafata stalpilor din beton armat nu depasesc valorile prescrise
de catre standarde;

Usile de acces sunt in buni stare, au fost dotate cu sisteme de inchidere adecvate si nu
prezinta probleme de functionare;

Postamentul si placa de fixare a stalpilor nu vor fi deteriorate;

Nu vor inregistra fisuri la nivelul fundatiilor;

Buloanele de prindere si sistemele de ancorare nu vor prezenta defectiuni si vor fi bine
stranse;

Cutiile de tragere ale cablurilor nu vor fi deteriorate si vor fi echipate cu capace.

in momentul in care se impune efectuarea unor reparatii la sistemele de iluminat,
sistemele respective vor fi aduse in conformitate cu standardele, si se vor conforma
prezentului Caiet de Sarcini.

Atat timp cat nu este compromisa siguranta utilizatorului, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate nu mai tirziu de data de 15 octombrie a anului in care s-a constatat
existen{a respectivei Neconformitii. In eventualitatea in care siguranta utilizatorului este
compromisd, Concesionarul va rectifica Neconformitatea in termen de 24 ore de la
constatare.

6.9.2  Indicatoare Rutiere

Concesionarul este raspunzitor de intreprinderea operatiunilor de intretinere necesare,
prin recondifionarea indicatoarelor, in scopul menfinerii integrititii aparaturii si
mesajelor.

Concesionarul se va asigura ca toate indicatoarele rutiere indeplinesc urmitoarele
prevederi:

Suporturile nu vor fi dirimate;

Suporturile nu vor fi inclinate cu mai mult de 500 milimetri;

Suporturile nu vor fi indoite sau instabile;

Mesajele de pe indicatoarele rutiere vor fi lizibile atdt pe timp de zi cat si pe timp de
noapte.

Pentru a nu fi compromisd siguranta Utilizatorului, Concesionarul va corecta orice

Neconformitate nu mai tirziu de sapte zile de la data cAdnd Neconformitatea a fost
observata.

6.9.3  Suporturile Indicatoarelor Rutiere
Concesionarul va inspecta indicatoarele pentru a se asigura ci nu prezinti un risc pentru
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Utilizatori §i va lua masuri corective, in cazul in care constatd existenta urmatoarele
Neconformitéti:

Fundatiile

Teren instabil;

Fundatiile stélpilor instabile;

Armiturile sunt descoperite;

Rugina la suprafata;

Fisuri in profunzime;

Fisuri la nivelul fundatiei;

Apa la suprafata bazei,

Forfecari sau deteriorari ale suprafetelor betonate;

Fisuri la nivelul conductelor subterane;

Deformari sau deteriorari ale unuia sau mai multor sisteme de ancorare;

Surub lipsé sau deteriorat;

Buloane de ancorare prea scurte.

Structurile laterale, suporturile i altele:

Postamentul sau placa de fixare sunt deteriorate;

Probleme sau avarii la nivelul unui pilon sau a unui dispozitiv de fixare;

Probleme sau avarii la nivelul unui indicator rutier;

inaltime de gabarit insuficients;

Surub sau bara de distantare stricate sau lipsi;

Probleme sau avarii la nivelul unui element structural;

Asamblare defectuoasi sau inadecvati;

Surub sau bara de distantare stricate sau lipsi;

Indicator murdar, acoperit de gheata sau zapada;

Indicator indoit sau cizut;

Indicator neingurubat;

Intensitatea reflectorizantd mai micd de 50% din valoarea nominali chiar si in conditiile
in care indicatorul rutier respectiv este nou;

Stratul reflectorizant e defectuos;

Inscriptie deficitara;

Mesaj eronat.

6.9.4  Marcaje ruticre

Concesionarul va corecta marcajele longitudinale sau temporare de pe suprafetele de
drum atunci cand intervine una dintre situatiile enumerate in continuare:

Modificéri ale zonelor de trecere;

Modificéri ale traseului;

Modificari in modul de utilizare al carosabilului;

Stergerea marcajelor initiale pana in momentul in care pe sosea rimane mai putin de 75%
din vopsea.

Daca nu este compromisa siguranfa Utilizatorilor, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate in 30 de zile de la producerea evenimentului Operatiile de Intretinere si
Reparatii pentru Cladirile de pe Amplasament

Concesionarul isi asumi responsabilitatea de a intretine orice clidire in conditii bune de
functionare, respectind in orice moment legislatia aplicabild in privinta cladirilor si
lucrarilor de constructie.
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ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA
MONITORIZAREA SPATIILOR PENTRU SERVICII

[De completat de catre Ofertanti]

100



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.

Valcelele

ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR SI PERIOADELE DE

CORECTARE

INDICATOR DE
EVALUARE AL
PERFORMANTEI

TIMP MAXIM
DE DETECTIE A

TIMP MAXIM
DE
CORECTARE

Orice pericol care poate afecta
siguranta Conducitorilor auto
Capace pentru cimine de
colectare sau guri de scurgere
“Stop”, “Accesul interzis”, sau
“Cedeaza trecerea”

Prezenta oricarui obiect pe
benzile de circulatie si spatiile de
servicii si stationare, inclusiv
prezenta unor animale moarte
Eroziunea rambleului inferior

Apa pe benzile de circulatie

Indicatoare rutiere avertizare
Parapet de protectie

Pericol de cadere a ghetii

Pericol de cadere a altor
materiale
Siguranta Utilizatorului

Neasigurat
Lipsa,desprins sau rupt

Lipsa, desprins sau rupt

Mai mult de 0.2 m?

Mai muit de 1 m?

Mai mult de 12 mm
adancime deasupra unei
suprafete de 4-m?
Lipsa sau deteriorate
Intr-o pozitie care ar
putea afecta siguranta
Conducitorului auto
Pentru fiecare structuri
de pe benzile de
circulatie

Pentru fiecare element
periculos

Esec in acordarea de
asistenta sau in
asigurarea protectiei
Utilizatorului aflat in
dificultate

5 minute

24 ore

24 ore

6 ore

24 ore
12 ore

12 ore
12 ore

4 ore

4 ore

15 minute

30 de minute

4 ore

1 ora

1 ora

7 Zile

1 ord

4 ore
1 ord

2 ore

2 ore

30 min.

Accident Fatal

Neglijarea obligatiei de
a inainta un Proces
Verbal al Accidentului
citre Reprezentantul
Autorititii

Nu este cazul

Nu mai tarziu
de 24 de ore
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA 1: URGENTE DE ORDIN GENERAL

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA 2: ACCIDENTE FATALE

[De completat de catre Ofertanti]

103



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.
Valcelele

ANEXA 6/4 PLANUL CONCESIONARULUI DE INTRETINERE, INSPECTII S1
REPARATII

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE INTRETINERE PE TIMP DE
IARNA

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECTII,
INTRETINERE SI REPARATII ALE CLADIRILOR

[De completat de catre Ofertanti]

106



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.
Valcelele

ANEXA 6/7 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU INTRETINEREA
MAJORA A SISTEMULUI RUTIER PE iNTREAGA DURATA A SERVICIILOR

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/8 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICA ELABORAT
DE CATRE CONCESIONAR

[De completat de catre Ofertanti]

108



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.
Valcelele

7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN

7.1 Prevederi Generale

Autoritatea poate evalua performantele Concesionarului, pentru a se asigura ci acesta respecti
prevederile Contractului, prin intermediul unor operatiuni de audit, avind ca obiect procesele
aferente Sistemului de Management al Proiectului si Sistemului de Management al Calitatii,
precum si rezultatele acestora. Scopul actiunilor de audit este acela de a ajuta Autoritatea s
evalueze performanta Concesionarului, sd constate conformitatea, sau, dimpotrivi,
Neconformitatea cu obligatiile care i revin acestuia in baza Contractului, in special cu privire
la Caietul de Sarcini §i prevederile descrise in sistemele de management si procesele de
productie.

7.2 Scopul programelor de audit externe

Auditarile care au ca obiect operatiunile Concesionarului includ obligatiile din cadrul
acestui Caiet de Sarcini i toate celelalte prevederi stipulate in Contract, inclusiv, in special,
urmitoarele elemente:

Sistemul de management:

» Sistemul de Management al Proiectului

= Sistemul de Management al Calitatii

Indicatoarele rutiere si asigurarea fluiditatii circulatiei;

Comunicirile;

Procesele, procedurile, produsele si serviciile (inclusiv Datele de Proiectare) caracteristice
etapelor de proiectare si executie;

Procesele, materialele periculoase, serviciile i produsele pe Durata Serviciilor.

Actiunile de audit intreprinse in legatura cu sisteme si procese cum ar fi, spre exemplu,
auditarea proceselor, vor include orice Operatiune care este considerati a fi in curs de
desfagurare conform Programului de Lucrari, sau care este in desfisurare, conform
observatiilor Autoritatii.

7.3 Actiunile de Audit al Sistemului

Scopul verificdrilor de audit ale sistemului este de a determina dacid sistemele de
management ale Concesionarului sunt eficiente, bine intelese si aplicate in mod
corespunzdtor, dar si dacd Concesionarul respectd procedurile, ordinea Operatiunilor,
metodele de executie, verificarile si punctele de control §i orice alte indicatii aferente
deruldrii proceselor.

Actiunile de audit al sistemului sunt conduse pe baza urmitoarelor documente fard a se
limita doar la acestea: Sistemele de Management, inclusiv procesele si procedurile
Concesionarului, planurile de calitate si dosarele de calitate (elemente care pot fi depistate).
Existenfa unor suspiciuni cu privire la posibile anomalii sau Neconformititi privind
calitatea dosarelor sau aplicarea proceselor §i procedurilor pot face ca Autoritatea si initieze
unul sau mai multe acfiuni de audit mai amanuntite, referitoare la sisteme, procese,
proceduri, produse sau activitatea propriu-zisa.

7.4 Actiunile de Audit ale Produsului

Actiunile de audit vor face verificari pentru a determina daci Concesionarul este in
conformitate cu Caietul de Sarcini.
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Actiunile de audit ale produsului se vor face pe baza urmatoarelor elemente (fara a se limita
doar la acestea):
= Planuri de calitate;
= Dosare de calitate;
= Specificatii Tehnice;
= Materiale (documente, studii, Rapoarte, desene, schite, plange, planuri, specificatii schitele
de atelier, documente cu date tehnice, rezultatele misuritorilor, controale, teste, niveluri
de performanta, controale, nivelul de deservire, timpul de rispuns, etc.);
= Infrastructura;
= Materialele achizitionate sau serviciile obtinute sau furnizate de citre Concesionar;
»  Programul de Inspectie si Intretinere.

7.5 Tipuri de Audit

7.5.1 Audit planificat
Actiunile de audit planificat se aplica sistemelor §i proceselor si fac parte dintr-un program
prestabilit, care stipuleaza inclusiv frecventa lor i datele lor aproximative.
Autoritatea poate iniia actiuni de audit planificat care sa aiba ca obiect sistemele si produsele.
Frecventa acestora poate varia in functie de riscurile asociate Lucririlor, sau de riscurile pe
care le implicd implementarea Sistemelor de Management, etapele de proiectare, executie,
operare, intretinere si reabilitare si rezultatele verificarilor de audit anterioare.

7.5.2 Audit neplanificat
Actiunile de audit neplanificate permit efectuarea unei verificari ad-hoc de citre Autoritate.
Acestea nu vor fi programate inainte §i sunt efectuate la discretia Autoritatii.

7.5.3 Audit de verificare
in cazul in care Concesionarului i se cere si ia masuri corective sau preventive dupd o actiune
de audit, Autoritatea poate initia oricind doreste actiuni de audit de verificare. Aceste auditari,
efectuate in plus fata de activitafile de audit planificate sau neplanificate, au scopul de a
verifica daca s-au luat masurile corective sau de prevenire necesare de citre Concesionar.

7.6 Efectuarea actiunilor de Audit

7.6.1 Programarea

in termen de 90 zile de la Data Contractului, si la fiecare trei luni dupi aceea, Autoritatea va
inainta cétre Concesionar un grafic trimestrial de audit, care va mentiona numarul, natura si
datele preconizate ale actiunilor de audit planificate a avea loc in Perioada de Mobilizare si
Perioada de Executie a Lucrarilor. Totusi, Autoritatea isi rezerva dreptul de a modifica acest
grafic trimestrial, caz in care Concesionarul va fi anunfat in consecinta.

Programul planificat al actiunilor de audit pe Durata Serviciilor trebuie trimis citre Autoritate,
la intervale anuale, cu exceptia lucrdrilor de remediere corespunzatoare Prevederilor
referitoare la Returnare la Data Expiririi (sau Data Incetarii), pentru care se aplica proceduri
de audit proprii.
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7.6.2 Instiintarea prealabila a actiunilor de Audit

7.6.2.1 Auditul sistemului
Autoritatea va informa Concesionarul, in scris, despre scopul oricarei actiuni planificate de
audit sau audit de verificare §i despre informatiile necesare in vederea efectuirii lui, cu cel
putin 48 de ore inainte de data la care urmeaza a fi intreprinsi auditarea.
Autoritatea va informa Concesionarul, in scris, despre intentia sa de a initia un audit
neplanificat al sistemului sau al procesului cu cel putin 24 de ore inainte, cu scopul de a oferi
Concesionarului suficient timp de a-si convoca personalul si pentru a intocmi/localiza
documentele necesare.
in ambele cazuri, Autoritatea va indica in preavizul trimis daci intentioneazi si convoace o
intélnire sau nu.
La primirea unei astfel de instiintari de audit, Concesionarul va confirma primirea preavizului
catre Autoritate, in scris, confirmand in acelasi timp si numele managerului care va primi
Autoritatea si va rispunde intrebirilor acesteia. Managerul desemnat de citre Concesionar va
fi in misura si raspunda intrebarilor puse de Autoritate in legatura cu orice aspecte care fac
obiectul auditului.

7.6.2.2 Actiunile de audit al produselor
Actiunile de audit al produselor nu necesitd trimiterea unor instiintari prealabile, optiunea
initierii acestora fiind in intregime la latitudinea Autoritiii.

7.6.3 Intalnirile de deschidere
Auditul sistemului incepe, de obicei, cu o scurtd intalnire de incepere, al cirei scop este de a
confirma obiectivul, scopul, si durata auditului. Tot personalul identificat in confirmarea
scrisa a Concesionarului va asista la intdlnirea de deschidere. In cazul absentei unora dintre
membrii desemnafi ai personalului, acestia vor fi inlocuiti de un reprezentant care si poata
furniza informatiile necesare.

7.6.4 Conducerea auditului
Rezultatele unui audit depind in mare masura de posibilitatea de a prezenta dovezi fizice sau
documente justificative in sprijinul afirmatiilor / constatarilor, pentru a demonstra respectarea
prevederilor din prezentele Specificatii Technice, la cererea Autoritatii.
Autoritatea este cea care initiaza auditul. La cererea Autoritatii, Concesionarul va efectua
copii ale documentelor relevante si a inregistrarilor ficute pe perioada auditului.
Autoritatea va analiza documentele justificative sau dovezile fizice prezentate si isi va
inregistra observatiile, precum si orice Neconformititi constatate.
Autoritatea poate decide sa extinda sfera auditului, dac# aceasta considers ca sunt necesare
informatii suplimentare.
Atunci cind o masurd corectivd sau preventivd a fost deja luati ca rispuns la o
Neconformitate constatati la momentul auditului, Autoritatea va inregistra deficienta initiala
si detaliile masurii corective sau preventive.
In plus, Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a-i acorda asistentd Autorititii
in verificarea respectdrii unei prevederi specifice, atunci cind este necesard o viziti la
amplasament sau o deplasare in afara locatiei in care se desfisoara auditul.

7.6.5 Intalnirea de inchidere

7.6.5.1 Auditul procesului
Actiunile de audit al procesului si al sistemului se vor incheia cu o intilnire de inchidere in
timpul cireia constatarile, Neconformitifile sau observatile vor fi comunicate
Concesionarului.
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Ori de cite ori este posibil, toti cei care au participat la intilnirea de dechidere vor participa
si la cea de inchidere, iar Directorul de Calitate al Proiectului sau managerul Concesionarului
mentionat in paragraful 7.6.2.1 va semna dosarul auditului, certificind faptul ci a luat
cunostintd de constatdrile, observatiile i Neconformitatile, daci acestea existi, raportate de
Autoritate.

7.6.5.2 Auditul produsului
In functie de rezultatele auditului, Autoritatea va hotdri daci este necesar si convoace o
intilnire de inchidere, care s succeada auditului produsului.

7.7 Audit suplimentar
In orice moment, rezultatele auditului pot antrena actiuni de audit suplimentare, in scopul
investigdrii mai amanuntite a unei Neconformititi, sau pentru a confirma faptul ci o
Neconformitate a fost solutionata in mod corespunzitor.

7.8 Rapoartele de Audit
Un Raport de audit va fi inaintat Concesionarului de citre Autoritate in decurs de cinci zile
lucratoare de la finalizarea auditului. Acest Raport va lista constatirile, observatiile si
neregulile, dacd este cazul, identificate de actiunea de audit. Autoritatea va emite o instiinfare
de Neconformitate citre Concesionar pentru fiecare Neconformitate care este mentionati in
raportul de audit.
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8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE

8.1 Obiectivele Autoritatii
Toate prevederile referitoare la receptionarea lucrarilor au scopul de a proba faptul ¢ Bunurile
de Retur ale Lotului sunt predate citre Autoritate la Data Expirarii in asemenea conditii incat
sd indeplineasca scopul de a furniza in continuu o calitate buni a serviciilor pentru utilizatori
si 0 executie standard pentru un Spatiu de Servicii bine intretinut si administrat.
Concesionarul si Autoritatea vor intreprinde inspectii impreuna (,,Inspectii Initiale de
Returnare”) pentru a identifica nivelul lucrarilor de reabilitare necesare aferente Lotului in
scopul de a face posibil ca, la Data Expirarii, Bunurile de Retur s fie intr-o stare conforma cu
aceste Prevederi referitoare la Returnare.

8.2 Inspectiile si Revizuirea Documentelor
Inspectiile Initiale de Returnare se vor executa pe perioade de 24 si 12 luni inainte de Data
Expiridrii, asa cum este mentionat mai jos. In plus, Concesionarul si Autoritatea vor analiza
impreuna evidentele proiectului §i rapoartele si manualele de operare.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu cel putin 42 zile inainte de inceperea inspectiilor
comune. La primirea notificarii din partea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa pregateasca
un program de inspectii si sa il inainteze Autoritatii in interval de 21 zile de la primirea
notificarii. Programul de inspectii trebuie finalizat cu cel putin 14 zile inainte de inceperea
primei inspectii. Obiectivul inspectiilor si al analizarii evidentelor este de a:
Se asigure perioada serviciilor de dupad Data Expiririi a tuturor elementelor Lotului;
Demonstreze, prin documentele revizuite si inspectii planificate ale Cladirilor, ci nu sunt
necesare imbunitétiri majore pentru cel putin [3] ani dupa Data Expiririi;
Demonstrarea, prin inspectie cu camera video, ci toate canalele de colectare de api pluviala
si conductele de canalizare indeplinesc urmatoarele conditii:
Nu prezinta depozite si obstructionri,
Nu prezinté fisuri de 10 milimetri l{ime sau mai mari;
Nu prezinta imbinari/rosturi deschise sau defecte;
Nu prezintd acumulari de apa pe mai mult de 1/10 din diametrul conductei.
Demonstreze céd durata remanenta de viatd a sistemului rutier este de cel putin 3 ani de la Data
Expirarii, si ci stratul de uzura respecta prevederile de execufie minime in ceea ce priveste
calitatea ruldrii si rezistenta la alunecare;
Demonstreze ci toate Indicatoarele rutiere, barierele de siguranti, stalpii de iluminat,
imprejmuirile precum si alte dotari sunt in stare buna §i corespunzitoare scopului respectiv,
fara s fie necesare reparatii sau imbunatatiri pentru o perioada de cel putin un 1 an de la Data
Expirarii;
Demonstrarea faptului ci relieful si mediul inconjurator nu prezinti contaminare suplimentara
a mediului, in plus fatd de contaminarea estimata sau pre-existenti. Pentru a demonstra acest
lucru, se va intocmi un raport (o caracterizare) in acest sens (Etapa 1 si Etapa 2) cu cel putin
180 zile Tnaintea de Data Expirarii.

8.3 Raportul de Returnare, Lucrarile de Returnare si Costurile de Returnare
In urma derularii Inspectiilor Initiale de Returnare si a Analizei Evidentelor, Concesionarul va
elabora si inainta un Raport de Returnare in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Raportul de Returnare aprobat trebuie si includd o anexi a Estimarilor Concesionarului de
costuri (,,Costul de Returnare”) aferente Lucrarilor de Returnare impreuna cu o lista detaliata
a Lucrarilor de Returnare, necesare pentru indeplinirea prevederilor de fiabilitate specificate
(»Anexa Lucrérilor de Returnare”). Anexa Lucririlor de Returnare trebuie si includi lista
detaliatd a lucrdrilor necesare, un program de finalizare, metode de executie, precum si
prevederile referitoare la managementul traficului.
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Lucrarile de Returnare trebuie intreprinse pe perioada ultimilor doi ani ai Duratei Contractului.
Orice lucrare de proiectare necesara ca parte a Lucrarilor de Returnare va fi supusa Procedurii
de Revizuire.
8.4  Formarea profesionald
Cu nu mai mult de doisprezece (12) luni inainte de Data Expirarii, Concesionarul va oferi
cursuri de formare profesionala pentru angajatii nominalizatii ai Autoritatii sau pentru orice
alte persoane numite de catre Autoritate, avand ca obiect toate aspectele etapelor de operare
si intretinere a Lotului, astfel incat la Data Expirarii contractului, procesul de receptie sa fie
ireprosabil si fara accidente nejustificate sau care se pot evita.
8.5  Documentatia
La Data incetirii, Concesionarul va furniza urmitoarele Autoritatii:
Varianta actualizatdi a tuturor documentelor mentionate in Capitolul 5 (Prevederi de
Proiectare 5i Constructie) si Capitolul 6 (Prevederi referioare la Servicii) din prezentul Caiet
de Sarcini;
Toate documentele tehnice legate de achizifionarea intregului echipament sau a
componentelor acestuia, inclusiv variantele actualizate;
Toatd documentatia contractuald si tehnica referitoare la contractele incheiate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucrarile de reabilitare a infrastructurii, contractele cu terfele
parti [deszdpezire, tractare, ridicarea animalelor moarte], inclusiv detaliile referitoare la
angajamentele financiare stipulate in contracte);
Toate plansele si desenele conforme cu executia pentru lucrérile majore executate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucrarile de reabilitare a infrastructurii, toate contractele cu terfe
parti [indepdrtarea zipezii, tractarea, inldturarea animalelor moarte], inclusiv detaliile
operatiunilor financiare stipulate in contracte);
Toate desenele conforme cu executia pentru lucriri majore executate pe Durata Serviciilor,
precum si pe durata Lucrérilor de Returnare;
Toatd documentatia (functionald, tehnicd, procedurile, planurile, inventarele, etc.) va fi
actualizata §i predata Autoritatii, inclusiv codurile actualizate incredintate, documentatia
proiectelor, documentatia de testare, manualele Utilizatorului, documentatia terelor parti,
materialul cursurilor de formare, arhivele de intretinere, contractele de licente software,
contractele de custodie §i contractele de asistent;
Lista tuturor furnizorilor, a bunurilor §i serviciilor cu obligatiile si garantiile legate de
componentele infrastructurii sau executia Operatiunilor;
Lista tuturor garantiilor, in special continutul si acoperirea garantiilor, termenele limita,
confirmarea si transferabilitatea Autoritatii si condifiile care trebuie respectate in vederea
pastrarii lor in vigoare.
8.6  Cladirile
Cladirile vor respecta urmatoarele prevederi minime la Data Expiririi:
Fiecare edificiu va indeplini functiunile normale pentru clasa si categoria sa de importanta,
conform legislatiei aplicabile cladirilor si lucrarilor de constructii;
Fiecare din componentele cladirii va fi in stare bund de functionare si operarea acestora nu va
pune probleme;
Intretinerea preventiva va fi fost executatd, astfel incét nicio componenti a niciunei cladiri sa
nu necesite lucrdri de remediere, indeosebi pentru acoperisuri si pentru stratul exterior al
cladirilor;
Toatd documentatia (functionald, tehnica, plangele, inventarele, etc.) va fi actualizati la Data
Expiririi, urmand a fi transmisa Autoritatii.
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8.7 Statiile de pompare
Cu 180 zile inaintea Datei Expirarii, cel mai devreme, se va efectua o serie de teste de
functionare la toate componentele statiilor de pompare (daca exista), in vederea monitorizarii
performantelor acesteia, pe baza conform criteriilor stabilite la momentul elaboririi
proiectului tehnic initial si a variantelor actualizate ale acestuia:
Intervalul de timp pentru testarea pompelor nu va fi mai scurt de 20 minute, in care acestea
vor trebui si functioneze la capacitate maxima;
Autoritatea va asista la desfasurarea testelor;
Concesionarul va anunfa Autoritatea cu privire la datele in care se vor efectua testele, cu cel
putin doud siptaimani inainte de data preconizatd, iar acestia din urmi vor anunfa
Concesionarul, daca doresc si asiste la operatiunile de testare;
Concesionarul va furniza rezultatele testelor efectuate la statiile de pompare, cel mai tarziu
la data emiterii urmatorului Raport Lunar, iar procesul verbal de testare va include
urmdtoarele informatii: criteriile de proiectare, performangele de atins, rezultatele obtinute si
un plan de actiune, atunci cind este necesar.
Daca nu se atinge nivelul de performanti necesar Concesionarul va remedia neregulile si va
reface testele pdnd in momentul in care acestea releva ci sunt indeplinite toate prevederile
aplicabile.

8.8 Obligatii de Operare si Intretinere
Concesionarul trebuie sa fsi continue obligatiile normale referitoare la operare si intretinere
pentru urmatoarele componente pana la Data Expirdrii:
Peisagistica;
Marcajele sistemului rutier;
Curatarea Cladirilor;
Etansarea fisurilor;
Indepirtarea desenelor de tip graffiti;
Inlocuirea corpurilor de iluminat defecte;
Inlocuirea balustradelor rupte sau deformate;
Curitarea indicatoarelor rutiere;
Curatarea santurilor si gurilor de varsare.

8.9 Raportul Final de Returnare si Certificatul de Returnare
Intr-o perioada de trei luni de la Data Expirarii Concesionarul si Autoritatea trebuie sa
intreprinda impreuna Inspectia Finala de Returnare iar Concesionarul trebuie sa elaboreze
Raportul Final de Returnare si sa il inainteze catre Autoritate in cadrul Procedurii de
Revizuire, impreuna cu Certificatul de Returnare.
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9. CERINTE REFERITOARE LA PROCEDURA DE
REVIZUIRE

9.1 Prevederi Generale
Concesionarul va inainta detalii ale tuturor Propunerilor, Datelor de Proiectare sau orice alti
actiune propusd, Autoritdtii, in conformitate cu prevederile acestui Capitol 9 (Cerinfe
referitoare la Procedura de Revizuire) si ale Anexei 3 (Procedura de Revizuire).
Concesionarul nu trebuie sd implementeze Propunerea sau sd dea curs actiunii propuse daci
aceasta nu se conformeaza cu Procedura de Revizuire descrisa in Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).
Prevederile cuprinse in acest Capitol 9 (Cerinte referitoare la Procedura de Revizuire) si in
Anexa 3 (Procedura de Revizuire). nu sunt menite sa fie contradictorii, ci si reglementeze
din punct de vedere contractual, si astfel si completeze, prevederile legale ce stabilesc
procedurile pentru diverse depuneri si aprobarea sau respingerea acestora. in caz ci aceste
doud seturi de prevederi se contrazic, si nu este posibila aplicarea amandurora in acelasi timp,
prevederile legale prevaleazi.

9.2 Tipuri de Depuneri
Documentele propuse ce se supun Procedurii de Revizuire (fiecare dintre acestea
reprezentand o ,,Propunere”) vor include, dar nu se vor limita la:
Date de Proiect (ce trebuie si fie in conformitate cu Procedura de Revizuire) referitoare la
Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie sau Proiectul de Peisagistica;
Propuneri de Management Temporar al Traficului;
Sisteme de Management;
Programul Lucrarilor;
Planurile de Operare si Intretinere, incluzand Lucririle de Intretinere Majore;
Modificari;
Orice alte documente necesar a fi depuse in conformitate cu Contractul;
Orice altd Propunere sau actiune propusa de Concesionar.

9.3 Prevederile Minime de Depunere
Fiecare document depus trebuie sa fie clar identificat prin suficiente detalii, dupid cum
urmeaza:
O declaratie ci documentul depus respecta in totalitate obligatiile Concesionarului conform
Contractului, acestui Caiet de Sarcini, si Propunerilor depuse anterior; sau

(i1) O declaratie cd documentul depus reprezintd o modificare fatd de propunerea depusa anterior

(Modificare a Concesionarului); sau

(111)O declaratie ci documentul depus reprezintd o modificare cerutd de Autoritate (Modificare a

Autoritatii); si

(iv)Documentafia corespunzitoare atagati (dupd cum s-a convenit sau poate fi solicitata);
(v) Documentele depuse referitoare la proiectare trebuie si faci cel pufin distinctia intre

proiectarea sistemului rutier, proiectarea sistemului de drenare, proiectul de amenajare a
teritoriului, raportul geotehnic §i proiectarea terasamentelor, proiectarea cladirilor, cu
certificatele relevante;

(vi)Documentele depuse referitoare la constructii trebuie si includa cel putin detalii referitoare

la managementul traficului, Autorizatiile, desene tehnice, Declaratii de Metoda,
aranjamentele de programare si testare, cu certificatele relevante.
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9.4  Procedura de Proiectare gi Certificare
9.4.1 Prevederi Generale
Procedura de Proiectare si Certificare trebuie aplicatdi pe Durata Contractului tuturor
Propunerilor tehnice (inclusiv modificari) facute de citre Concesionar. Aceste documente vor
fi inaintate de catre Proiectant si vor include Propunerile Concesionarului referitoare la
proiectare §i constructie, operare si intretinere sau returnare. Proiectantul va inainta
documentele catre Autoritate, daci partile au convenit astfel ulterior.

Procedura de Proiectare i Certificare trebuie aplicatd urmitoarelor depuneri, dar fara a se
limita la acestea:
Proiect Tehnic;
Detalii de Executie;
Proiect de Peisagistic3, precum si alte Propuneri de mediu;
Orice altd modificare (sau variatiune) faa de Propunerea conveniti anterior;
Management §i Semnalizare Temporare de Trafic;
Lucrari de intreginere;
Evaluarea §i repararea sau reinnoirea Cladirilor;
Toate Certificatele referitoare la proiectare, executie, finalizare, remediere a defectelor,
lucriri de intretinere si returnare;
Orice alte Propuneri tehnice.
94.2 Procedura de Revizuire
Prevederile pentru documentele depuse (de catre Proiectant) si rispunsul din partea
Autoritatii, daca este relevant, pentru aceastd Proceduri de Certificare si Proiectare trebuie
sd respecte Procedura de Revizuire.
9.4.3 Informatii ce trebuie depuse
Informatiile depuse vor include doar Date de Proiectare relevante (asa cum s-a convenit intre
parti). Nu este necesar si se predea calculele de proiectare si documentatia de fond, cum ar
fi anexele pentru consolidéri sau proiectare a Lucrarilor Temporare, in afara cazului in care
sunt solicitate in mod expres.
9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera
Documentele depuse ce implica elemente de proiectare a Spatiului de Servicii vor fi insotite
de Rapoarte de Audit de Siguranta Rutiera de proiectare.
9.4.5 Lucréri Temporare
Depunerea de proiecte referitoare la Lucrarile Temporare nu este necesard, decat daci este
solicitat de citre Autoritate.
9.4.0 Certificate
Toate documentele depuse vor fi insofite de Certificatele corespunzitoare (vezi Anexa 9/1)
semnate corespunzitor de citre Proiectant §i Concesionar. Certificatele vor fi semnate de
reprezentanii autorizafi ai organizatiilor in cauzi. Autoritatea va completa Certificatul in
concordanii cu Procedura de Revizuire i va inapoia o copie Proiectantului.
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ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR

(suplimentar celor precizate in mod expres de clauzele Contractului de Concesiune)
Certificate de Proiectare

Proiect General
Proiect Structural
Proiect al Sistemului de Drenare
Dimensionarea Sistemului Rutier
Raport Geotehnic
Proiect pentru Amenajarea Teritoriului
Modificari
Certificate de Constructie

8. inceperea Lucririlor

9. Managementul Traficului

10. Probe si incerciri

11. Finalizare

12. Inceperea Serviciilor

13. Lucrari Temporare (daca este necesar)

NowuwhkLbhe=

Alte Certificate pe Durata Serviciilor
14. Lucriri de Intretinere
15. Remedierea Defectelor
16. Returnare / Sfarsitul Termenului

Formatul i continutul Certificatelor trebuie convenite intre Reprezentantul

Concesionarului si Reprezentantul Autoritifii. Un exemplu de Certificat este previizut in
Anexa 9/2.
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ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT
Certificdim ca am utilizat un grad rezonabil de aptitudini profesionale si grija in pregitirea [
] in conformitate cu referinta depunerii noastre [ ] ce este atasata
acestui Certificat, si listata mai jos.
[Furnizati o listd de documente si desene etc. depuse]
Dupa pérerea noastrd, [Proiectul] depus respecta [Prevederile de Proiectare si Constructie] si
[Caietul de Sarcini] asociate, acolo unde este cazul.

Proiectant Reprezentantul Concesionarului
NUme: ...oocooeviiireeeceeeee,
Pozifia: ...cooeveerieiicieeceeee, NUME: c.oovirriiieiieecre e,
Data: ....cooeviiiieiieeeeeeeee, Data: ...ccoovevieiiieeieeeeee,
Semnat: ......ccooeoeiiieieereeriene, Semnat: ......cccceevvveiniiieeeiieene
Acest Certificat este:

Autoritate

(a) Luat la Cunostinta*
(b) Luat la Cunostintd cu Observatii*t  NUME: ...o.oovevveeeeereererereerennn,
(c) Returnat ca »Respins cu Data:.....ccoovvviiiiiiiien,
Observatii”™* Semnat: ........ccoovevvreniiieeee,
* stergeti unde este cazul
t vezi Observatiile mai jos
Observatii
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LOTUL 1

Valcelele

ANEXA 10: LOTUL

Spatii pentru Servicii situate la km. 88+300 stg./dr. Valcelele

PARTEA 1. LISTA CU DOTARILE EXISTENTE:

v Cladire magazin;

\/ Platforme;

v Spatii verzi;

v Copertini;

vV Rezervoare si fundatii;

> Rezervor cu capacitate de 60 m 3 , mono compartimentat

» Rezervor cu capacitate de 60 m 3 , dublu compartimentat

» Rezervor AdBlue

vV Pompe de alimentare; 2 statii de alimentare de tip Litro / AEROL L (au fost puse in
functiune in anul 2009, fiind modernizate in 2019)

» pompe normale tip Tokheim 4 8

» pompe rapide tip Tokheim 4 4

» pompe AdBlue tip Tokheim 1/2

V Conducte;
v Alte active
Caracteristici tehnice - SpS Valcelele
magazin | Spafii | Suprafatd | Nr Nr Nr. Nr. Nr. Nr.
(mp) | verzi | copertina | rezervoare | rezervo | rezervoare | pompe | pompe | pompe
(mp) mono arebi | AdBlue normale | rapide | AdBlue

DREAPTA 235 487 240 3 1 1 3 1 1
STANGA 235 487 240 3 1 1 3 1 1

Spatii parcare:

* pentru autoturisme — 70 locuri + 2 locuri de parcare persoane dizabilitati;
* Spatii parcare camioane/ autocare — 14 locuri;

Spatii de odihna si mobiler;

Spatii verzi;
Sursa de alimentare cu energie electrica;
Sursa de alimentare cu apa;
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- Stalpi iluminat Spatiu pentru Servicii;

- Cladire WC Public;
- Putere maxima simulata ce poate fi absorbita conform ATR =400 kWA
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PARTEA II. LISTA CU BUNURILE DE RETUR:

DREAPTA:

Denumire bunuri corespondent | Denumirea bunurilor

DWS Inventariate CNAIR U.M. | Cantitate

Ansamblu dulap vestiar Ansamblu dulap vestiar buc 1

Conducte pt.canalizare Bazin de retentie ape fluviale | buc 1

Conducte pt.canalizare Bazin decantor ape menajere | buc 1

Instalatie electrica de forta

exterioara Bransamnet electric buc 1

Conducte pt.canalizare Cabina instalatie filtrare buc 1
Chesoane rezervoare

Cheson rezervor carburant buc 5

Cladire magazin Cladire magazin buc 1

Cladire magazin modernizare Cladire magazin buc 1

Conducte apa Conducte apa buc 1

Conducte pt.canalizare Conducte pentru canalizare buc 1

Container depozitare marfa Container depozitare marfa buc 1

Copertina Copertina buc 1

Cuptor electric Cuptor electric buc 1
Dulap congelare cu 2

Congelator 7001 inox compartimente buc 1
Dulap refigerare/congelare cu

Congelator 2 compartimente buc 1

Conducte pt.canalizare Foraj observatie buc 1

Conducte pt.canalizare Fosa septica buc 1

FUNDATII - FUNDATII -

pompe+trezervoare+monolit pompetrezervoare+monolit buc 1

Gard imprejmuire statii Gard imprejmuire statii buc 1

Grup electrogen 150 KVA Generator electic 150 kWA buc 1

Gratar electric mixt Gratar electric mixt buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Gura de descarcare buc 1

Hota de perete Hota de perete buc 1

HVAC- Instalatie aer conditionat | Instalatie aer conditionat

Daikin Split 9000 Daikin dublu buc 1
Instalatie aer conditionat

HVAC- Instalatie aer conditionat | Daikin dublu buc 1
Instalatie aer conditionat

Instalatie climatizare Daikin dublu buc 1

Instalatie electrica de forta Instalatie electrica de forta buc 1

Instalatie tratare apa Instalatie filtrare apa buc 1
Lampa exterioara inox

Lampa exterioara inox pardoseala | pardoseala buc 9

Lampa exterioara tip pitic Lampa exterioara tip pitic buc 10

Lampa exterioara tip pitic Lampa exterioara tip pitic buc 12
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Instalatie electrica de forta

exterioara Lampi pe stalp cu RGB buc 6

Instalatie electrica de forta

exterioara Lampi pe stalp fara RGB buc 2

Masa congelare Masa congelare buc 1

Masa inox cu reborD si sertar

gunoi Masa neutra buc 1

Masa refrigerare Masa refrigerare buc 2

Masa refrigerare Masa refrigerare buc 1

Masina spalat vesela Masina spalat vesela buc 1

Panou publicitar Panou publicitar buc 1

Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.ttrotuare-

amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1

Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-

amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1

Pompa AD BLUE mod Pompa AD BLUE D0930108 | buc 1
Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa multiprodus mod D0931025 buc 1
Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa multiprodus mod D0931026 buc 1
Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa multiprodus mod D0931028 buc 1
Pompa rapida VHS 2-4

Pompa rapida D0931033 buc 1

Conducte pt.canalizare Put forat buc 1

RETELE TEHNOLOGICE RETELE TEHNOLOGICE buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Rezervor Adblue RPD 05-003 | buc 1
Rezervor bicompartimentat

Rezervor bicompartimentat 7180 | 7180 buc 1

Rezervor monocompartimentat Rezervor

7174 monocompartimentat 7174 buc 1

Rezervor monocompartimentat Rezervor

7175 monocompartimentat 7175 buc 1

Rezervor monocompartimentat Rezervor

7176 monocompartimentat 7176 buc 1

Conducte pt.canalizare Separator de grasimi 31/s buc 1
Separator de hidrocarburi cu

Conducte pt.canalizare colector de aluviuni 61/s buc 1

Amplificator audio - Sistem audio | Sistem audio/video buc 1

Sistem detectare incendiu Sistem detectare incendiu buc 1

Sistem protectie antiefractie Sistem protectie antiefractie buc 1

Kit de control statie (kit Siteomat) | Sistem site santinel buc 1

Sistem sonorizare Sistem sonorizare buc 1
Sistem TVCI profesional 16

Sistem video la gura de descarcare | camere interior buc 1
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Sistem TVCI profesional 16

DVR/NVR-Sistem CCTV camere interior buc 1
Sistem TVCI profesional 16

DVR-Sistem CCTV camere interior buc 1
Sistem TVCI profesional 16

Sistem CCTV - DVR camere interior buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Sistem Vapor saver buc 1

Spalator cu 2 cuve Spalator cu 2 cuve buc 1

Conducte pt.canalizare Statie epurare ape uzate buc 1

Instalatie electrica de forta Tablou electric general buc 1

Terasamente-Amenajare spatii Terasamente-Amenajare

verzi spatii verzi buc 1
Pompa sumersibila si pompa
centrifugala

Pompa sumersibila si pompa pentru incendiu si golire de

centrifugala pentru inc bazin buc 1
Dulap materiale curatenie si

Fiset metalic 195x95 consumabile buc 1

Seif de depozitare model ASD Seif de depozitare model ASD

32K + EL 32K + EL buc 1

Cos de gunoi Cos de gunoi buc 4

Rastel colectare ulei uzat Rastel colectare ulei uzat buc 1
Modernizare Unitate

HVAC- Instalatie aer conditionat | climatizare magazin buc 1

Vitrina rece Vitrina sandwich buc 1

Usa automata Usa automata buc 1

UPS RK POWERWARE 6kVA UPS RK POWERWARE buc 1

Frigider Arctic AFB155+ Frigider Arctic AFB buc 1

Rack Rack buc 1

PC touch POS Sistem PC SS buc 1

PC touch POS Sistem POS buc 1

PC touch POS Sistem POS buc 1

PC Touch POS Sistem POS buc 1

Kit de pompa normala Kit pompa normala buc 1

Radiator Radiator buc 1

Radiator electric 2.5KW Radiator buc 1
Server Enclouse BLC 7000

Server BOS CTO buc 1

Spalator cu 1 cuva si picurator Chiuveta bar buc 1
Desktop LENOVO cu

PC Sef Statie monitor buc 1
HVAC unitate exterioara aer

HVAC -Unitate interioara conditionat buc 1

Sistem Wireless Sistem wireless buc 1

Bunkere Bunkere buc 2

124




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.

Camera congelare cu unitate
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Camera congelare cu unitate

exterioara si interioara exterioara si interioara buc 1

Insula frigorifica Insula frigorifica buc 1

Kit Croustwich Kit KROSS WITCH buc 1

Storcator fructe Storcator fructe buc 1

BLENDER Blender buc 1

Canapele HUSA ROMPETROL

120 CM Canapele bar buc 6

Masa restaurant PP1 73*40*40cm

+ blat Masa dreptunghiulara buc 1

Masa restaurant PP1 73*40*40cm

+ blat Masa dreptunghiulara buc 1

Masa restaurant PP1 73*40*40cm

+ blat Masa dreptunghiulara buc 1

Scaun model SS1 83*56*63cm Scaune plastic buc 8

Masa restaurant PP1 73*40*40cm

+ blat Masa patrata bar buc 4

Masa de terasa Masa terasa buc 8

Scaun de terasa Scaun terasa buc 32

Cladire magazin Uscator maini buc 2
Dulap congelare cu 2

Congelator inox (1 usa) compartimente buc 1
Dulap congelare cu 2

Congelator inox (1 usa) compartimente buc 1

Boiler 100L Boiler electric buc 1
Chiuveta actionare picior

Spalator incastrabil cu baterie bucatarie buc 1
Dulap depozitare inox 3

Dulap birou 3 sertare sertare buc 1
Dulap perete 2 polite

Etajera 120x38x30 bucatarie buc 1
Cuptor microunde Heiner

Cuptor microunde bucatarie buc 1
Cantar electronic Dibal

Cantar electric bucatarie buc 1
Aparat aer conditionat

HVAC- Instalatie aer conditionat | Mitsubishi bucatarie buc 1

Cos gunoi colectare selectiva Cos inox gunoi bucatarie buc 1

Cladire magazin Neon bucatarie buc 2

Fly Killer Fly killer buc 1

Camera de congelare cu unitate

exterioara-Raft metalic din otel

galbanizat Camera frigorifica 3 rafturi buc 4

Unitate climatizare Osaka Aer conditionat Osaka

OHWO09DLC8 9000BTU camera | magazie buc 1

Cladire magazin Neon food buc 1
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Cladire magazin Neon camera frigorifica buc 1
Cos gunoi colectare selectiva Cos gunoi inox buc 1
Vitrina bauturi cu usa de sticla Vitrina frigorifica perete mare | buc 1

Vitrina frigorifica capat
Vitrina frigorifica de gondola gondola buc 1
FLY KILLER Fly killer magazin buc 3
Perdea aer cald Perdea aer intrare buc 1
Perdea aer cald Perdea aer iesire buc 1
Cos gunoi colectare selectiva Mobilier cos gunoi buc 1
Ecran pentru zona meniuri-LG
32LV340C TV monitor LG bar buc 3
Masa neutra Masa refrigerare bar buc 1
Vitrina neutra Vitrina neutra bar buc 1
Cuptor Wiesheu Cuptor Smeg bar buc 1
Friteusa/Cuptor Merry Chef Cuptor Mary Cheff bar buc 1
Dospitor Dospitor bar buc 1
Ecran terasa LG 49L.V340C TV LG hol buc 1

Chiuveta si baterie
Cladire magazin baie/Lavoar cu picior buc 3
Cladire magazin Cabine baie/WC suspendat buc 5
Cladire magazin Pisoare/Pisoar suspendat buc 2
Cladire magazin Neon tavan baie buc 12

Camere supraveghere
DVR-Sistem CCTV exterioare buc 16
Hidrant buc 1
Convector buc 1
Sistem antiincendiu buc 1
Hidrofor buc 1
Toaster buc 1
Birou 1380x800x750 buc 1
Masa lucru inox-+sertar gunoi buc 1
Accesorii Croustwich buc 1
Capac pentru tavi de Al buc 1
Fly killer buc 1
Apometru buc 1
Joja buc 1
Contor buc 1
Aparat aer conditionat (tip split) buc 1
Instalatie aer conditionat Tadiran buc 1
Stingator tip P50 Stingator tip P50 buc 1
Stingator tip P100 Stingator tip P100 buc 1
Stingator tip SM100 Stingator tip SM100 buc 1
Bar Code Reader Bar Code Reader buc 2
Bar Code Reader Bar Code Reader buc 1
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Bar Code Reader Bar Code Reader buc 1
Label printers Label printers buc 1
Cladire magazin Cashcounter gastro buc 1
Cashcounter casa de marcat
Cladire magazin dubla (cu 2 case de marcat) buc 1
Polite metalice (aferente
Cashcounter casa de marcat
Cladire magazin dubla) buc 1
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter case de marcat ) | buc 1
Porti metalice cu actionare
Cladire magazin manuala buc 4
Cladire magazin Sistem unidirectional rotativ | buc 1
Poarta metalica dubla cu
Cladire magazin actionare manuala, buc 1
Cutie PAL pentru tavan
Cladire magazin lamelar buc 1
Modul dulapuri Retro Bar
Cladire magazin (din spate tejghea) buc 1
Cladire magazin Gondola 2x1m plus 2 capete, | buc 2
Cladire magazin Cap gondola buc 3
Ancadrament produse
Rompetrol(banda LED
Cladire magazin incastrat) buc 1
Cladire magazin Raft metalic pentru vinuri buc 1
Scaun Zebra Antishock Rosu
Cladire magazin translucid, buc 8
Canapele 1200/600 cu suport
Cladire magazin picioare inox buc 6
Masa gastro PAL EGGER
OAK H1145 600x600x40mm
pentru scaune, pozitionate
Cladire magazin langa canapele buc 4
Masa gastro PAL Egger OAK
H1145 1000/600mm
Cladire magazin ,pozitionate intre canapele buc 3
Taburet cu role (pe care stau
operatorii de la casa de
Cladire magazin marcat) buc 4
Cladire magazin Caseta luminoasa buc 4
STANGA:
Denumire bunuri corespondent | Denumirea bunurilor Canti
DWS Inventariate U.M. tate
Ansamblu dulap vestiar Ansamblu dulap vestiar buc 1

127




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr.

Valcelele
Conducte pt.canalizare bazin de retentie ape fluviale buc 1
Conducte pt.canalizare Bazin decantor ape menajere buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Bransament electric buc 1
Centrala frigorifica exterioara
Vitrina bauturi cu usa de sticla pentru vitrina Venetia buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Chesoane rezervoare carburant buc 5
Cladire magazin Cladire magazin buc 1
Conducte apa Conducte apa buc 1
Conducte pt.canalizare Conducte pentru canalizare buc 1
Copertina Copertina buc 1
Dulap congelare cu 2
Congelator inox (1 usa) compartimente buc 2
Dulap refigerare/congelare cu 2
Congelator compartimente buc 1
Dulap refigerare/congelare cu 2
Congelator compartimente buc 1
Conducte pt.canalizare Foraj de observatie buc 1
Conducte pt.canalizare Fosa septica buc 1
Friteusa electrica Friteusa electrica buc 1
FUNDATII - FUNDATII -
pompe+trezervoare+monolit pompe+trezervoare+monolit buc 1
Gard imprejmuire statii Gard imprejmuire statii buc 1
Gratar electric mixt Gratar electric mixt buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Gura de descarcare buc 1
Hota pentru cuptor Hota de perete buc 1
Instalatie tratare apa Instalatia de filtrare apa buc 1
Instalatie aer conditionat Tadiran | Instalatie aer conditionat Tadiran | buc 1
HVAC- Instalatie aer conditionat | Instalatie aer conditionat Tadiran | buc 1
Instalatie electrica de forta Instalatie electrica de forta buc 1
Lampa exterioara inox pardoseala | Lampa exterioara inox pardoseala | buc 12
Lampa exterioara tip pitic Lampa exterioara tip pitic buc 12
Lampa exterioara tip stalp Lampi pe stalp cu RGB buc 6
Masa de congelare Masa congelare buc 1
Masa de lucru cu rebord Masa de lucru cu rebord buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare buc 1
Masa neutra Masa refrigerare buc 1
Masina spalat vesela Masina spalat vesela buc 1
Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-
amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1
Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-
amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1
Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-
amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1
Pompa AD BLUE Pompa AD BLUE D0930110 buc 1
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Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa MULTIPRODUS D0931027 buc 1
Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa MULTIPRODUS D0931029 buc 1
Pompa MULTIPRODUS 4-8

Pompa MULTIPRODUS D0931030 buc 1
Pompa rapida VHS 2-4

Pompa rapida D0931034 buc 1

Conducte pt.canalizare Put forat buc 1

RETELE TEHNOLOGICE RETELE TEHNOLOGICE buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Rezervor Adblue RPD-05-004 buc 1

Rezervor bicompartimentat Rezervor bicompartimentat 7181 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat 7178 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat 7177 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat 7179 buc 1

Conducte pt.canalizare Separator de grasimi 31/s buc 1
Separator de hidrocarburi cu

Conducte pt.canalizare colector de aluviuni 6l/s buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Sistem Ad Blue buc 1

Sistem audio/video Sistem audio/video buc 1

Sistem detectare incendiu Sistem detectare incendiu buc 1

Sistem protectie antiefractie Sistem protectie antiefractie buc 1

Sistem recuperare vapori Sistem recuperare vapori buc 1

Kit de control statie (kit Siteomat) | Sistem site santinel buc 1

DVR-Sistem CCTV Sistem sonorizare buc 1

DVR-Sistem CCTV Sistem TVCI profesional buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Sistem Vapor saver buc 1

Spalator cu 2 cuve Spalator cu 2 cuve buc 1

Conducte pt.canalizare Statie epurare ape uzate buc 1

Instalatie electrica de forta

exterioara Tablou electric general buc 1

Terasamente-Amenajare spatii Terasamente-Amenajare spatii

verzi verzi buc 1

Unitate AER-APA Unitate AER-APA buc 1
Pompa submersibila si

Pompa submersibila si centrifugala

centrifugala pt incediu si g pt incediu si golire bazin buc 1

Seif de depozitare model ASD Seif de depozitare model ASD

32K+ EL 32K + EL buc 1

Cos de gunoi Cos de gunoi buc 4
Dulap materiale curatenie si

Dulap birou 3 sertare consumabile buc 1

Rastel colectare ulei uzat Rastel colectare ulei uzat buc 1
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UPS RK POWERWARE 6kVA UPS RK POWERWARE 6kVA buc 1
Grup electrogen 150 KVA Generator electric 150kVA buc 1
Rack Rack buc 1
Kit de pompa normala Kit de pompa normala buc 1
Sistem TVCI profesional Sistem TVCI profesional buc 1
Cuptor electric Cuptor SMEG buc 1
Cladire magazin Chiuveta bar buc 1
Uscator de maini Uscator maini buc 2
Vitrina neutra Vitrina patiserie buc 1
Vitrina bauturi cu usa de sticla Vitrina mare sucuri buc 1
Vitrina rece Vitrina sandwich buc 1

Unitate Desktop LENOVO cu
Server BOS monitor buc 1
Echipament tip duct on-off ECH tip DUCT ON-OFF 6000
60000BTU BTU buc 1
Sistem Wireless Sistem wireless buc 1
Hidrofor APC/JY1000/100
1,1kW Hidrofor APPJY 1000 buc 1
Joja Rigla masurare Sm buc 1
BUNKER Bunkere buc 2
Bunkere Bunkere buc 2
Camera congelare cu unitate Camera congelare cu unitate
exterioara si interioara exterioara si interioara buc 1
Insula frigorifica Insula frigorifica buc 1
Kit Croustwich Kit KROSS WITCH buc 1
Capac pentru tavi de Al- kit Kit KROSS WITCH buc 1
Cuptor microunde Cuptor cu microunde buc 1
Storcator fructe Storcator fructe buc 1
BLENDER Blender buc 1
HUSA ROMPETROL 120 CM Canapele bar buc 6
Masa refrigerare Masa dreptunghiulara buc 1
Masa refrigerare Masa dreptunghiulara buc 1
Masa congelare Masa dreptunghiulara buc 1
Masa de terasa Scaune plastic buc 8
Masa restaurant PP1 73*40*40cm
+ blat Masa patrata bar buc 4
Masa de terasa Masa terasa buc 8
Scaun de terasa Scaun terasa buc 32
Copertina pompe Copertina buc 1
Spalator maini R762 Spalator maini buc 1
Instalatie climatizare Aer conditionat Mitsubishi buc 1
Frigider Arctic AFB155+ Frigider Arctic buc 1
Dulap Deschis 6030B Dulap inox 2 polite bucatarie buc 1
Dulap Ecoline 3U Dulap inox 3 sertare bucatarie buc 1
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Cuptor Wiesheu Cuptor wisheu bucatarie buc 1
Pubela inox Cos inox mare bucatarie buc 1
Cantar electric Cantar electronic bucatarie buc 1
Fly Killer Fly killer bucatarie buc 1
Fly Killer Fly killer buc 1
Boiler Boiler bucatarie buc 1
Cladire magazin Neon bucatarie buc 1
Aer conditionat 24000 BTU Aer conditionat bucatarie buc 1
Ecran terasa LG 49LV340C TV LG hol buc 1
Fiset metalic 195x95 Raft camera congelare buc 3
Fiset metalic 195x95 Raft magazie alimente buc 3
Fiset metalic 195x95 Raft magazie produse food buc 3
Vitrina frigorifica de gondola Vitrina frigorifica cap gondola buc 1
Fly killer Fly killer buc 3
Perdea aer cald Perdea aer intrare buc 1
Perdea aer cald Perdea aer iesire buc 1
Masa inox cu rebord si sertar
gunoi Mobilier cos gunoi buc 2
Ecran pentru gondole-Display
panel LG AIO 21.5 TI2 TV Sony magazin buc 1
Toaster Toaster bar buc 1
Ecran pentru zona meniuri-LG
32L.V340C TV( monitor) LG bar buc 3
Friteusa/Cuptor Merry Chef Cuptor Mary CHEF buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare bar buc 1
Cladire magazin Neon baie buc 12
Cladire magazin Chiuveta baie/Lavoar cu picior buc 3
Cladire magazin Cabine baie/WC suspendat buc 5
Cladire magazin Pisoare/Pisoar suspendat buc 2
DVR 16ch HIKVISION Model-
DS-7216HUHI-K2 Camera supraveghere exterior buc 16
Cos gunoi colectare selectiva Cos gunoi exterior buc 8
Fly killer Fly killer buc 1
Pompa Submersibila Drenaj buc 1
Pompa hidrofor buc 1
Joja buc 1
Sistem Fuelomat buc 1
Sistem video la gura de
descarcare buc 1
Raft pentru depozitare documente buc 1
Birou 1380x800x750 buc 1
Apometru buc 1
Hidrofor buc 1
Sistem antiefractie buc 1
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Supiere buc 1
Fly killer buc 1
Boiler buc 1
Spalator cu 1 cuva si picurator buc 1
Unitate climatizare Osaka
OHWO09DLC8 9000BTU camera buc 1
Grill Sausage buc 1
Aer conditionat tip split UE
MUZ-HR35VF buc 1
Stingator tip P50 Stingator tip P50 buc 1
Stingator tip P100 Stingator tip P100 buc 1
Stingator tip SM100 Stingator tip SM100 buc 1
Bar Code Reader Bar Code Reader buc 1
Bar Code Reader Bar Code Reader buc 3
Masina de tuns iarba Masina de tuns iarba buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC Touch POS PC Touch POS buc 1
PC Touch POS PC Touch POS buc 1
PC Sef Statie PC Sef Statie buc 1
Label printers Label printers buc 1
Cladire magazin Cashcounter gastro buc 1
Cashcounter casa de marcat dubla
Cladire magazin (cu 2 case de marcat) buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat dubla) | buc 1
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter case de marcat ) buc 1
Porti metalice cu actionare
Cladire magazin manuala buc 4
Cladire magazin Sistem unidirectional rotativ buc 1
Poarta metalica dubla cu actionare
Cladire magazin manuala, buc 1
Cladire magazin Cutie PAL pentru tavan lamelar buc 1
Modul dulapuri Retro Bar (din
Cladire magazin spate tejghea) buc 1
Cladire magazin Gondola 2x1m plus 2 capete, buc 2
Cladire magazin Cap gondola buc 3
Ancadrament produse
Cladire magazin Rompetrol(banda LED incastrat) | buc 1
Cladire magazin Raft metalic pentru vinuri buc 1
Scaun Zebra Antishock Rosu
Cladire magazin translucid, buc 8
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Canapele 1200/600 cu suport
Cladire magazin picioare inox buc 6

Masa gastro PAL EGGER OAK
H1145 600x600x40mm pentru
Cladire magazin scaune, pozitionate langa canapele | buc 4

Masa gastro PAL Egger OAK
H1145 1000/600mm ,pozitionate

Cladire magazin intre canapele buc 3
Taburet cu role (pe care stau

Cladire magazin operatorii de la casa de marcat) buc 4

Cladire magazin Caseta luminoasa buc 4

Camera congelare cu unitate

exterioara si interioara Raft metalic din otel galbanizat buc 4
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ANEXA 11: ACORDURI EXISTENTE

a) Pentru scopurile informarii operatorilor economici care doresc participarea la
procedura de achizitie publica, la data procedurii de achizitie publica urmatoarele Acorduri
Existente sunt in vigoare:

e Contract de furnizare energie electrica nr. 39C44008012/2023.04 semnat cu E.ON
Energie Romania S.A.;

e Acord-Cadru nr. 8/1599 din data de 16.01.2020 semnat cu SC IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE S.R.L. avand ca obiect "Servicii de ordine, curatenie si intretinere
in spatiile de servicii, parcari si CIC-urile de pe Autostrada A2 km 64+000 - km
211+980 si A4 km 0+000 - 21+760, Acord cadru pe o perioada de 4 ani."

» Contract Subsecvent de Servicii 13, nr. 229/61918/29.12.2023, avand ca
obiect "Servicii de ordine, curatenie si intretinere in spatiile de servicii,
parcari si CIC-urile de pe Autostrada A2 km 64+00 - km 211+980 si A4 km
0+000; 21+760, Acord cadru pe o perioada de 4 ani.”, cu valabilitate pana
la data de 30.06.2024.

* Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr 62/29.09.2021 privind “Alimentarea cu Apa

si evacuarea apelor uzate la Parcarile de pe Autostrada A2 km 88+300 Calea 1 si
Calea 2”

» Abonament de Utilizare/Exploatare a Resurselor de Apa nr.
2897/07.10.2021 conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.
62/29.09.2021;

> Act Aditional nr. 1 la Abonament de Utilizare/Exploatare a Resurselor de
Apa nr. 2897CL/2021.
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