13 /%00 [1€03 %0 L/

Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

Caiet de Sarcini

aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe Autostrada A2 Bucuresti — Constanta,

LOT 2

Spatii pentru Servicii, Km 139+830 stg./dr. - Fetesti



b bpme b b e s e omes o oees meed o sesdd s meed eeed eeed eeed e

Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.
=
— ‘ 7
CRISTIAN PISTOL | DIRECTOR GENERAL AL C.N. 3 A ) %’é
2 CNALR ;;u
%ﬂ'oa‘ SF

Nume Prenume

Comisia de Coordonare si Supervizare numita prin Decizia nr.
215/19.02.2024, modificata prin Decizia nr. 282/07.03.2024

Functie Semnatura
Iuliana GAVRILA | Director Directia Concesiuni si Recuperari Creante %
Georgeta Sef Serviciu Pregatire Proiecte pentru Concesiuni
SABADUS frreE P
Narecis . - . . o
PETRACHE Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni g
Anca MOCANU | Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni (Ww'l/
Cristian TOCIU | Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni @

Florin DOBRE

Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni

Andreea
ANTONENCO

Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni

Catalin
NISTOREANU

Inginer, Serviciul Derulare Proiecte de Concesiuni

Sabina VITALIA

Inginer, Serviciul Derulare Proiecte de Concesiuni

Nicoleta OPREA

Economist, Serviciul Contabilitate Activitate Proprie




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.
CUPRINS
1.  INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATII GENERALE 9
1.1 INTERPRETARE ....cocoiiiitieiteeiiieeeeesestreeecresesteeetteeessseanssassnssseassesasesesssesssnsssasseessssessasesstessesssnessnssessnnns 9
1.2 OBIECTIVELE PROIECTULUL......ecouiierieeiteieseteeteieereeesseeesseeeensesessssessssesssssassssssissssneesssssesssssssessssosans 9
1.3 INOVATIE SIFLEXIBILITATE ...uvivotiieeteieeteeeeeeeseeeessaeissseeesseessssessssssssssssenesessnessannesssessareesssseeseseeesnnnes 21
1.4 INREGISTRARI SIRAPOARTE.....cccoiieiititterieeteeececitrerreeeeseeeserasnrreereseseserassssssasessessssssestarsserserssassesoasannes 21
1.5 DATE STINFORMATH TEHNICE RELEVANTE ......oooiiuiiiitiieitieeetieiisteeiteeseneeeeneeesanneeseeesoneessssneesaneesanns 22
1.6 PROIECT CONCEPTUAL, PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE ..oovvoviiieieieieeeiseeeeeeeeeesreresneenn 22
1.7 MATERIALE APROBATE .......ooootiiuieitectsectreeteeeteeeeesteesseonnesteenssesssesssssesassassssensssanssnesanessasesannesanesanne 22
1.8 STANDARDE TEHNICE .......occviitiitientreiteeereieseeeteeeteesseessssneesseenssesseosesssesassessessssesasssnesasesensessinesonesann 22
1.9 AUTORIZATIL .ttt ettt e be e sassenaseateeste s s eesessnesassassssansesasssaesaseaemessonnesanesanne 23
1.10 UTILITATI PUBLICE ..oveeiieteeieeeteett ettt et ettt setesesteatesabssaessmsesasesssesnaesssassssasassneeasssesseassesson 23
1.11 PREVEDERI LEGALE PRIVIND TERTE PARTL....ovviiuiiiieiiieiceec et eeennenenaee s 23
1.12 PREVEDERIDE IMEDIU .....oooviiiitiiieiiectieeeieeceeeeeseeee e eeteeestseseveessaeeeeneeseaneaesmeessaessaseeeesessesaasnesanas 23
1.13 PREVEDERIDE BAZA ......oooouiiiiiiieeie ettt ettt s ettt st ee e e e eaeeeesmeaeseesareeesanmesaananesenas 23
1.14 ALOCAREA RISCURILOR {N CADRUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ......ccoveeeeeveeeeesiereesesenesenns 24
1.15 PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE.........ccooiiiuiiiieiiiieeeetieseeeeeeeeeeeeeseeeeaeseneeseeesasesasaasseseseeesenns 24
1.16 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE .......cvooiuiiitiiieieeieieeeeeeesttee e eeeeeeeeeeseeeseeeeaeseesasaneneeas 25
2.  PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
38
2.1  SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT .....cveiottiiiitietieee st stteseseeeeeeeareeeeeeseseseeaesesesensessssessessseeseees 38
2.2 ACCESAREA SISTEMELOR $I PROGRAMELE INFORMATICE ....ccuveemeeeneeeeeeeeeeeeeeeesssesssesssssssesssesssesseess 38
2.3 GRAFICUL DERULARII PROIECTULUI ...ucoviiiiriiiineienteesteeteesteesesaaseseneeeeeseesasseasesssesssessesnesseseesssssssesns 38
2.3.1  Graficul de proiect@re §i @XECULIE ...............c.c.oceveeeeeeeeeeeeceeiiieeteetee e eeeeeeeeeeesese e 39
2.3.2  Graficul de Operare §i INtrefinere ...........................coooooooeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeseese s see e 39
2.3.3  Monitorizare, Actualizare $i RAPOFIQFe ...................cooveiveeerieeeeieeeiieeeeeeteeeeeeeeeereeens 40
2.4 INFORMATII PRIVIND RESURSELE UMANE IMPLICATE. ... 0cecverveeeieeteereseseerssesessesessessessseensssssssssss 40
240 OFZANIGFAMAQ..........c.ooooeeieieieeeeeeeeeeeeteeeeee ettt ee et en e eeeeeeseeeseenoas 40
2.4.2  Diagrama detaliatd a Organigramelor Proiectulli .........................cccccooeomeeeveeeveeeereneeneann. 40
2.5 MANAGEMENTUL COMUNICARII ST INFORMARIL......cooviiiteeeeieeeeeeeeeeereseesersessessssssssessesesenssesssanesoas 41
2.5.1  Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare si Execufie............................ 41
2.5.2  INfOrmafii UBLICe. .............cccccccccoimmiiiiiiinieiee ettt 42
2.5.3  Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor .......................... 43
2.6 PROCEDURA DE COMUNICARE .......ccutiiteiitiiiteieiieeceeeteeiteeseeeneeaseeeeeastessssassssssesssesssesssennesssssesssssnessas 44
2.6.1  PrINCIPIT GENEIQI............c..ococuveeeniiiieniiieicieeeee et et e ettt e et ee e see s 44
2.6.2  Managementul Operatiunilor, Urgentelor i Traficultii..................cccooooeevoveeceoeereeeeneenn, 44
2.0.3  PUDIICIALE ... e e ee e e, 45
2.6.4  Sistemul de Colaborare in PAFLENEFiQL.................c.ccoooveoreeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo oo 45
2.7 NORME DEPROTECTIA MUNCII .....ccvitiiiiitieieitieiteee et eeeeeeeeeeeeeesaeseesseeeseaseesaesesssssssesssssssssssesonsons 46
3. MANAGEMENTUL CALITATII 51
3.1 INTRODUCERE .....ocovvitienectreereteeseseteaeenteeneeeeeseeseaesareesaseseaeasesesasesessesasesssesssssasssersenessssessssssosteseseesons 51
3.2 RESPECTAREA STANDARDELOR ISO 9001:2008 .......ccuioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereeeeersesseessseesesssssssssnsons 51
3.3 APLICABILITATEA CERTIFICARII, INREGISTRARII ST IMPLEMENTARIL.....oevveeveeeeeeeeoeeeeeee oo 51
3.4 DIRECTORUL DE CALITATE AL PROIECTULUI ....ccouviutiviteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesessesesssesssssssssensonssssssesans 51
3.5 MANUALE $I DOCUMENTE DE CALITATE .....cuviuvietirieteeeeeeeeeesereseseeeseeseesessssesssesssssssessesssssnsonsssssssssns 52
3.5.1  Procese 5i Procedurireferitoare la Calitate....................c...c.cocoveoeeveeeveeireeeeeeeeeeseeeeesenenenn 52
3.6 PLANUL DE CALITATE.....ccitiiitiiteetietierecereseeeteess e eeeetee e euesaeanesesanteneesseeseessasessssesssssssessenssssssssessssssesns 54
3.6.1  Prevederi GERerale................o.occcooovovoeeeeeeeeeeeeeeeee e e e 54
3.6.2  Aplicabilitatea Planului de Calitate.......................c....coovvoeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee s eeeeeeeeeerererens 55
3.7 IMBUNATATIRI PERMANENTE ......oveervorereoeeeeeeeeeseeeeeeeesseesssseee s es s sese e e s e oo eeee e oo 55
3.8 MODIFICAREA $I ACTUALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATI ..o.veeuveeeeieerersrnnn. 55
3.9 RAPOARTE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATIL c.vcvveeeeeeeeeeeeeeeereeereeeesersoesesss oo 55
4. PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI 61




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.
4.1  PREVEDERI GENERALE ......cccceiitiisttieeererereaeresteesseesseesseasseesssessssasassseassssasessssasseessenseesssseseesssesnsessns 61
4.2 PLAN DE MANAGEMENT AL MEDIULUL.....oevviiuiitieeeiereerereenressresessseassesssssseasseseseensasssnsssnsensesasesons 61
4.2.1  Informagii @eNerale...................cccouvviminiiiiieiiiee ettt ettt eb et st eanans 61
4.2.2  Plan de Management al Mediului-PMM — Etapele de implementare.......................c............ 61
4.3 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUL .......ccccueiieeieeteeneeesrienieesresseesresseesseessessesesssecnsssssesnnns 62
5.  PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE SI EXECUTIE 65
5.1  PREVEDERIGENERALE ........ccovcttittatieterietestenieessessensesssessesssssassssssassasssnsesssentonssnssssssssssesssssnsessssssenns 65
S. L1 Standarde TERRICE...............c..ccooveoveiiiineieieieireeeee et et ettt et et eateetaeeen e e nene e 65
5102 T@HERIUL ...t e et e et e et rane e 65
5.1.3  Proiectarea CONCESIONAFUIUL .................c...cceeveivierieeereeereeeee e eete et e eees et s steaneeen e reeeean 66
514 AUt de SiGUPANIA...........ccocooievieireiieeeet ettt nn 66
5.1.5  Materialele de CONSIFUCHTE. .................ccoecueeeeeieeieeeirieeeeeeeeeeeeeee et er e eeee 67
5,16 T@SLAFCQ. ...ttt a e 67
5.1.7  Plange si Desene Conforme cu Executia, Manuale de Operare si intrefinere si alte
RPEGISIPAPT ...t e s ettt e e e e 67
5.1.8  Readucerea amplasamentelor la starea initiald si dezasamblarea infrastructurilor............. 67
5.2 SPATIUL DE SERVICIL...ccveuiitireniereriieieseetetasinseaseseesessesessessessssssseseasessessesssssssosssssssossssesssssossesnessonesnns 67
3.2.1  Clasificare FURCHONAIGA. ..............ccccc.cocvieiireieiisiiciieeieeeeeeeeeveesesse s ee e ee e eeeee e ee e, 67
5.2.2  Sectiunile ransversale ...............cc..ccooooveviveieiieieieteeeeeeee et 67
52,3 ViZIDIIIQLE ...ttt ettt et aaen 68
5204 SUSIENE RULIK ...ttt ettt et et eaes 68
5.2.5  Bariere de SiQUPANIG..............ccooooeiieinieiieieiieeeeeee et 08
5.2.6 fmprejm BIFT (.ot et et ettt et e et et b e tte s aaeeeaetente e e ateeeaetesnteeas 68
5.2.7  Zone fArd imbBracGminte FUIIEFG ................oc.ceeieiueeeeeeeeeeeeeeeeesetet et eeees e e e en e st erenan 68
5.2.8  Clauze Specifice privind CORSIFUCHQ .............ccccovuiviereeeeeeeseeeeeeeeeee e 08
3.3 DIRENAJE ..ottt ettt ettt sttt ettt as et ettt e et eseese et saters s eseobestassosssasesesesmeassnsanseneeneaneaneaeennen 69
5301 IHIPOAUCET . ...ttt et ettt ettt e e araas 69
5.3.2  Constradngeri SPECIfiCe.............coovveieireeeeiieeieiee et e eaen 69
3.3.3  Hidrologie §i HidPQUIICA ..............c....ccoovumveeiiiiiieieeeeie et er et eree s 69
5.4 CLADIRI....ce ittt et etet et s te s ese et s et aatesseseesastessersssseesssteststbaseneenesesaseneenneenseaseessaneanennenssneen 70
541 Prevederi GENErale .................ococoeeieiiiiieeeeeece ettt ea e 70
5.4.2  lluminat public §i Servicii ASOCIQLe....................cococoveeiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s s 70
5:4.3  BAFIEEE FONICE ...ttt et et e e s eteesesae e 70
5.5 ILUMINAREA $1 SEMNALELE DE CONTROL AL TRAFICULUI «..ccvveeveoieeeeeeeeeeeee oo eeeeseer s 71
S50 JIUIIRAE@A..........oooeeeeee ettt e e er et e e e 71
5.5.2  INAICAIOAIE FULIEEE ... et e e e et e s e s e e oo 71
3.5.3  MAFCAJE FULIEKE ...ttt ettt et enena s 72
5.6 MANAGEMENTUL TRAFICULUI iN TIMPUL ETAPELOR DE MOBILIZARE $I EXECUTIE A LUCRARILOR 72
5.6.1  Prevederi GENErale .................ccccc.ooovoiooeieeeeeeeeeeeeeet e e e e e et e 72
5.6.2  Programul de Management al TrafiCului.....................c..cccoovouveeeeeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesrenenanns 73
5.6.3  Managementul Traficului TEMPOFQF ....................ccocovvevvveeireeeeeeeseeeeseeeee e eeer s e e 73
5.6.4  INdicAtOAre T@MPOVATE ................o..ooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeceet e e e es e e e e ee s 73
5.6.5  Norme de Protectia Muncii pe Santierele de CORSIFUCHI...........ccoovevereeeeeereeeereeeeeeeeeereenn 74
5.6.6  Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar................coveeecvvenn.... 75
5.7 PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MUNCII.......c.oooviuiuiiiiiiieeeeeeeereeeeeeeeeeeseeseeesseesessenaneas 75
571 Prevederi GENErale..................c.ocoooiiviiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e, 75
5.7.2  Obligatii de Intretinere pe timp de Iarndi....................occoveeoooveereeooeeeeeeeeseooeoeeeeeeooeoeoeeoooon 75
5.8 STUDII PRIVIND STAREA SI REABILITAREA DRUMURILOR .........ccovvemeverereeeneeeesresessrersesessesesesessssssns 76
6. PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII 86
6.1  PREVEDERIGENERALE .......cocoeutuittutrniiiitttssesenesesesesessesesassssesasesesstsesasasesssssssasssssssssssssesasessssnes 86
6.2 MONITORIZAREA .......ocoiririeeinieteteetarirsssssesasasesesserasesesss s sesesesassasaseseeseseesessessesessssssssssessssesessesnes 86
6.2.1  Monitorizarea Spatiilor de ServViCii.................c.cocuvoveeerecoeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e e s e e roren o, 86
6.2.2  UFZERLele...............oeoiiiiieeees ettt ee ettt et 88
6.2.3  Vehiculele GbANAONQLe.........................c.oooeoveeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 90
6.2.4  Accidente soldate cu pierderi de vieti OMEnesti..................c.c.cocooveeveverereeereereesereeeessn, 90
6.2.5  RegIStrul de MONIIOFIZATE. ...............coovveveeeeeverisisieeeeeeeeeeeee et ee et ee e ee oo, 91
6.3  ASIGURAREA FLUIDITATIH CIRCULATIEI PE PARCURSUL DURATEI SERVICHLOR. ...oovoeeeeeoeooooeen 91



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.
6.3.1  Prevederi referitoare la nivelul de deservire ..................ccocooceviiiiiineceacecieeceeeeeienn 91
6.3.2  Indicatoare rutiere temporare folosite in timpul Inchiderii unor benzi de circulatie din
SPAUUL A@ SOEVICHT........oooveveieeeieieee ettt ettt e e e ettt es st ettt e e eee 91
6.4 iNTRETlNEREA, INSPECTIILE $I REPARATHLE (IIR)...cccuiiiiiiiiiiiiicieicee ettt 91
6.4.1 Intretinerea, inspectiile gi planul de reparafii.................ccccccooveeeeeieeeveeieiiieeieeieeeeeen 91
6.4.2  Salubrizarea Spatiului de Servicii (mdturarea §i CUFGIAFEQ) ................cc.ooveeveceieeeeeeeerranean 91
6.4.3  Indepdrtarea desenelor de tip GFaffit...............co.cooeoveooveeereereeeseeeeeeeeeeess e eees s eeees e, 92
6.4.4  Indepartarea animalelor de pe Amplasament ........................c.ccoccoooeeeeeeivoeeveeeieeeeeeeeerenaeeeinn 93
6.4.5  Starea sistemului rutier din Spatiul de ServiCii..............ccoooeeeeiecciieiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeenn 93
6.4.6  Barierele (Parapete de Protecfie)...............ocoocwoveeviviieieeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 94
6.4.7  Atenuatoare de iMPACE ...............c.cooeeeeeeeveireeieeireceeee ettt et ee e 94
6.5 iNTRETlNEREA PE TIMP DE TARNA ....ootiiiiitiieiectieeie e steeetarecteaeite e e eeeas e saeseansesssneeeansenneneesnanesaeeeas 94
6.5.1  Planul de intretinere pe timp de iQFAQ ....................c.ccooeeeeieeeeeeeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeereeeenens 94
6.5.2  Indepdrtarea zapezii (DeSZAPEZIFEQ).................coecooveveeeseeeeeeeeseeeseeseee e eeseeee s ee e, 95
6.5.3  Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil ....................ccocovcoveeceeveveeaennn, 95
6.6 PLANUL DE AMENAJARE PENTRU PEISAGISTICA $1 AMENAJARI SI DOTARIRUTIERE .......ocoeoverereenane. 96
6.6.1  Planul de amenajare pentru PEiSAQISHCA .................ccccoovivemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 96
6.6.2  Spatiile verzi, taluzurile §i ZONE PEISAGISLICE ..................c.ccocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen s 96
0.0.3  BAFI@IE fONICE........c.ocooceeveeveeereieeeeee ettt ettt ettt se et e e e e e een e 97
6.6.4  Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile.......................cocoocvevecevcesreereeeeseann 97
6.7  SISTEMUL DE DRENARE ......c.trtririiiueuaueininentitstsssssasesetesesesesessssssssssasseesnssssssssasstsesestsesseseeasesseseseens 97
6.7.1  Rigole, goliri intermediare sau de fund §i deversoqre.....................cocooemeeeceereeeeeesereeeeenann, 97
6.7.2  Cdmine de colectare, guri de SCUPGEre..................c..c.ccoeveueivieeeeeieeeiiisiieeeeeeeeeeeeeeeeseeeea 98
0.7.3  CONAUCIEIE TNCRISE ...ttt et e s e e e eeen e 98
B.7.4  POUEL. ...ttt ettt et er e 98
6.8 NORME PENTRU INSPECTIA $I INTRETINEREA CLADIRILOR..........cvcvomeeeeeeeeecacaeeeeeeeseereeeeeseeeseeesesanens 99
6.8.1  GOREFAIIALI ...t ettt 99
6.8.2  Programul de Inspecfie a Cladirilor .................c.c.oooooveeiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 99
6.8.3  Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari......................c...ccocovveveeeeereeeseearern, 100
6.8.4  Registre si Manuale ale Cladirilor.......................c.cccoueeieeoeeioeeeeeeeeeeeeeees e, 100
6.8.5  Elemente SIrUCIUFAIC ...............c...coovoueeeericeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e et ee e 101
6.8.6  Cerinte de Performanta pentru CladiFi...................c.cccocooooovoeereeeeeeeeeeeesseeeeeeeerseees 101
6.9 NORME PENTRU INDICATOARELE RUTIERE SIILUMINARE ........c.cccooovereeueueeeeeeeereseseresseeeseseseeessnas 101
6.9.1  Sistemul de ilUMIRAFe......................ocooooeiieeieiieeeeeeeeeeeeeeeee e 102
0.9.2  INAICAIOAre RULIEEE ..................oeoeeeeeeeee oo 102
6.9.3  Suporturile Indicatoarelor RUtiere.............................ooooveccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 102
0.9.4  MAFCAJE FULIEEE ...ttt ev et e e es e ees e eseeee 103
PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN 113
7.1 PREVEDERIGENERALE .........ccoetcimititinieininiainterereteesesesenestsssssssasssessstassasseseseseseeasososasssesesessssssssens 113
7.2 SCOPUL PROGRAMELOR DE AUDIT EXTERNE .......cveveveeitieieeeieeeeeeeeeseeseseesasssssesesssesesesssssssssesesseons 113
7.3 ACTIUNILE DE AUDIT AL SISTEMULUI ....o.veneereeeeeeeeeeeeeeteee e e e eeeeeseeesees oo et e s e e e 113
7.4  ACTIUNILE DE AUDIT ALE PRODUSULUL.......oiieveeeeeteeeeteeeeeeeteeseeeeesese e eseere e ses e ss e 113
7.5 TIPURIDE AUDIT ...o.cteuiiueuiiiietsisreretetesesesssssesesesesssss s esseeseses e s eseseseesesesssesessesssasesesensssseseesssseeens 114
751 AUt PIGRIFICAL............ocooooioioiioeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 114
7.5.2  Audit NEPIANIFICAL .............c.ooiviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 114
7.5.3 AUt de VEFIfICATE.............ccooeivivineeeeeeeeeeeeeeeeeee et 114
7.6 EFECTUAREA ACTIUNILOR DE AUDIT.......ovteieeteireenreetetesisineeeneseseseesseeeesesesesssessssesesesssesssssesesssens 114
7.6.1  PrOZFAMATEQ...........oooooveoieieieieeeee ettt es e 114
7.6.2  Ingtiintarea prealabild a actiunilor de Audit........................cccocoveoveooeeeesereeeeeeeeeeeeeern 115
7.6.3  Intdinirile de AeSCRIAEre......................cccccoooioooroooooooeeveeeeeeeeesesseee oo eeseseeeeeeeeeeeeeeeeeoooeoee 115
7.6.4  Conducereq QUAIIUIUI. .............................cooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e e e 115
7.6.5  Intinirea de iNCRIAere....................ccccccooooioivvorooooeoeeeeeeeeeeeeeseeseeseeeeeeeeeeeseeeemeeeree oo 115
7T AUDIT SUPLIMENTAR.....c.cuetetrtrinieneaeaetisnssesesesessssstetesseseseseaeeseeeseseseseseesesssssasasssesesesssssssessos oo 116
7.8 RAPOARTELE DE AUDIT ......ocotriiieeceetitianenieesessesetesetseseseseesessesesseseseesesessssstasasesesssssssssseessesesesooes 116
PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE 117
8.1  OBIECTIVELE AUTORITATIL ....cecviuruniireiiaiteieriesesteesieseesseserae e eeeaeseessesesessssssesessses e sesese s 117
8.2 INSPECTIILE $I REVIZUIREA DOCUMENTELOR ..v..vvneveeeereeeeee e 117



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si

intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

8.3 RAPORTUL DE RETURNARE, LUCRARILE DE RETURNARE SI COSTURILE DE RETURNARE................ 117
8.4 FORMAREA PROFESIONALA ....coouviiiitiiietiiietieetiecetee et et ee e saeesstae s st s s asae s saseesemeesenaeesnenesanneeanes 118
8.5 DIOCUMENTATIA c..ooeuviiteeteecteeeteeete ettt ee s etveeteees e e st e aneseassestenteessseanessasesatsastsansssanesaesaseesanesanneenenan 118
B0 CLADIRILE ....occutieeieecte ettt ettt ettt et et e s et asastsensssasssaseeareabtssanesasessat e st eanstsanesasessseanesennsanenes 118
8.7  STATILE DE POMPARE .......coviiitiiitieettietreeteetieteeeeesessesesosesatsseseestsassssanesneeeseessesesaesneesnesenareseseanees 119
8.8 OBLIGATII DE OPERARE §I iNTRETlNERE ........................................................................................ 119
8.9 RAPORTUL FINAL DE RETURNARE SI CERTIFICATUL DE RETURNARE .......veemetereeeeeeereeeeeeeeeeeeanen 119
CERINTE REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE 120
9.1  PREVEDERIGENERALE .......cccutiitiiiteiteitieiteesteeieseeeeassentesstesstessteassssasseneseasneenesnesaneseneeassseneseseeseaees 120
9.2 TIPURIDE DEPUNERI .....ccciiutitierecreereeteceeeseseeseeete et sasastessesesoseneeessastsneesesanesaesaneseesesensesenesesseeans 120
9.3 PREVEDERILE MINIME DE DEPUNERE ........cccuiitiietieeeteeteettesateaseeaaneseeseeeseeesesessonesesesnnssasesassessees 120
9.4 PROCEDURA DE PROIECTARE SI CERTIFICARE ......ecovuiintiinerieesteeeeeseeseeeeeeeeeeeeeaessssesssesnseesssssssesnsees 120
9 4.1 Prevederi GEnerale..................ccccooeeemoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e et e e e et e e e e e e 120
9.4.2  Procedura de REVIZUIFe. .......................cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeenseeeae e 121
9.4.3  Informatii ce trebuie depuse................cocooveeieeieiiiiiieiieeeeeeeeee e 121
9.4.4  Rapoarte privind SiQuranta@ RULIEFA.......................ccoceeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeveeeeee e 121
9.4.5  LUCFAFi TEMPOFAYE.............ceooveeereneeeieeieceeeeeeeeeee vttt r e nen s 121
9.4.6  COPHIICALE. ..ottt ettt ettt nn s 121



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.

LISTA TABELELOR

TABEL 2-1 - MIJLOACE DE COMUNICARE 43
TABEL 4-1 - PREVEDERI ALE PW - 62
TABEL 5-1 —- DISTANTA MAXIMA INTRE CAMINELE DE COLECTARE................. .70
TABEL 5-2 - MARCAJE REFLECTORIZANTE 72
TABEL 5-3 - ZONA DE AMORTIZARE 74
TABEL 7-1 - BARIERE (PARAPETI DE PROTECTIE) 94
TABEL 7-2-STAREA MATERIQLELOVR 94
TABEL 7-3 - NORME PRIVIND INDEPARTAREA GHETII 96
LISTA ANEXELOR

ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI FUNCTIONAL AL SOLUTIEI TEHNICE ..26
ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECTIEI MEDIULUI 29

ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR FURNIZATE
UTILIZATORILOR FINALI - VALOAREA UNITARA A PUNCTELOR DE PENALITATI.... 30

ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI 31
ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE 32
ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANTARE SI DEZVOLTARE 33
ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT
AL PROIECTULUI 47
ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE PROIECTARE
SI EXECUTIE 48
ANEXA 2/3 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE OPERARE SI
iNTRETINERE 49
ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI 50
ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII 57
ANEXA 3/2 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITATII 58
ANEXA 3/3 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE 59
ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL CONCESIONARULUI............ 63
ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICA AL CONCESIONARULUI.................. 64
ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE iN
[PROIECTAREA SI EXECUTIA| SPATIULUI DE SERVICII 77
ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL INTOCMIT DE CATRE CONCESIONAR.............. 84
ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA
SPATIILOR DE SERVICII 104
ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR SI PERIOADELE DE CORECTARE.............. 105



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL CONCESIONARULUI
106

ANEXA 6/4 PLANUL CONCESIONARULUI DE iNTRETINERE, INSPECTII SI REPARATII
108

ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE iNTRETINERE PE TIMP DE IARNA......... 109
ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECTIIL, iNTRETINERE SI

REPARATII ALE CLADIRILOR 110
ANEXA 6/7 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU iNTRETINEREA MAJORA A

SISTEMULUI RUTIER PE INTREAGA DURATA A SERVICIILOR 111
ANEXA 6/8 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICA ELABORAT DE CATRE
CONCESIONAR 112
ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR 122
ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT 123
ANEXA 10: LOTUL 124
ANEXA 11: ACORDURI EXISTENTE 137




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si

intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

1. INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATII
GENERALE

1.1 Interpretare
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi interpretate prin coroborare cu
corpul principal al Contractului, iar maniera de interpretare a acestor prevederi
va fi datd de Articolul 1.2 (Interpretare) si Articolul 3.1 (Ambiguitdti) ale
Contractului.
Termenii utilizati cu majuscule pe parcursul Contractului si al acestui Caiet de
Sarcini se folosesc cu sensul desemnat in Contract.
Acolo unde, 1n afara termenilor cu majuscule definiti in Contract, se folosesc si
alfi termeni cu majuscula pe parcursul acestui Caiet de Sarcini, acestia vor avea
sensul dat de context.

1.2 Obiectivele Proiectului
Obiectivul Proiectului consta in proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea,
intretinerea si finantarea Spatiilor pentru Servicii aflate pe Autostrada A2
Bucuresti — Constanta, la Km 139+830 stg./dr., Fetesti, astfel incat sa fie
asigurate participantilor la trafic serviciile prevazute in acest Caiet de Sarcini.

Spatiile pentru Servicii care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt
executate si dotate conform descrierilor de mai jos, informatiilor din Anexa 10,
Datelor si Informatiilor Tehnice relevante din Documentatia de Atribuire.

Autoritatea Contractanta - CNAIR SA intentioneaza incheierea unui contract de
concesiune de servicii, aferent Lotului:

Durata contractului

Lot Localizarea Lotului .
de concesiune

2, Spatii pentru Servicii Km 139+830 (stg/dr.), Fetesti, 20 ani
Autostrada A2, Bucuresti - Constanta

Dotarile si combinatiile de servicii necesare care trebuie asigurate in Spatiile de
Servicii aflate pe tronsoanele de autostrada, drumurile expres si drumurile nationale
construite in Romania sunt specificate in Normativul Tehnic PD 162-2002, aprobat
prin Ordinul MTCT nr. 622/23.10.2003 si intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997, republicata, privind regimul
drumurilor, si in Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor aprobate prin Ordinul MT nr. 1296/2017, a Standardelor pentru
autostrada transeuropeana nord-sud — T.EMM./2001 si Acordul European asupra
marilor drumuri de circulatie internationala (AGR).

Concesionarul trebuie sa proiecteze (daca este cazul), construiasca (daca este
cazul), modernizeze/reabiliteze, finanteze, opereze si intretina toate Lucrarile si
Serviciile necesare, astfel incat Spatiile pentru Servicii situate la km 139+830
(stg/dr) Fetesti, sa fie complet functionale, iar Dotarile Minime Obligatorii pe
care trebuie sa le puna la dispozitia utilizatorilor in aceste spatii de servicii sunt:

Parcare;
Toalete publice;
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e Statie distributie carburant;

e Spatiu comercial;

e Snack bar - zona food;

e Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
e Statie reincarcare vehicule grele electrice;
e Spalatorie auto (doar pe partea dreapta);

e Dusuri.

In prezent dintre dotarile minime obligatorii de mai sus exista, si sunt functionale
urmatoarele:

e Parcare;

e Toalete publice;

e Statie distributie carburant;

e Spatiu comercial,

e Spalatorie auto (doar pe partea dreapta)

e Snack bar - zona food.

La aceste dotari minime obligatorii, Concesionarul va adauga Statii de reincarcare vehicule
usoare si grele electrice si Dusuri.

Optional, in Spatiile pentru Servicii (partea stanga si partea dreapta) Concesionarul poate
realiza Parcari sigure si securizate.

Dotarile Minime Obligatorii trebuie sa fie accesibile tuturor Utilizatorilor inclusiv
persoanelor cu dizabilitati.

In Spatiile de Servicii Concesionarul are posibilitatea de a executa si alte Dotari
Suplimentare ulterioare (restaurant, motel, spalatorie auto, vulcanizare, statie
incarcare GPL/GNL, statie incarcare hidrogen, etc.), fata de cele minime impuse
obligatoriu prin prezentul Caiet de Sarcini, in vederea asigurarii si a altor servicii pe
care le considera necesare participantilor la trafic conform propriilor analize si studii.

In cazul ofertelor care includ suplimentar fata de dotarile minime obligatorii de mai
sus si realizarea unei Parcari securizate se vor acorda puncte suplimentare in faza de
evaluare a ofertelor.

Solutiile suplimentare propuse trebuie sa se incadreze in parametrii specifici standardelor,
angajamentelor, obligatiilor asumate, Legilor si Cerintelor Legale in vigoare si a altor
constrangeri ale Proiectului, si care sa ofere un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate,

neprejudiciind in niciun fel siguranta utilizatorilor, durabilitatea si functionalitatea
dotarilor/amenajarilor.

Concesionarul nu va realiza Dotari Suplimentare fara acordul prealabil scris al
Autoritatii si in conformitate cu Art. 4.3 (Imbunatatiri) din contractul de concesiune.
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Prevederi referitoare la statia de distributie carburanti

Statia de distributie carburanti trebuie sa asigure distributia, in regim continuu si
permanent, de produse petroliere de tipul benzinelor si motorinelor, si care sa respecte toate
standardele si normativele in vigoare necesare autorizarii si functionarii si trebuie sa fie
prevazuta cel putin cu:

- pompe pentru alimentarea autoturismelor (benzina, motorina, etc.);

- pompa debit mare pentru alimentare camioane, autocare, etc.;

- punct zona servicii (apa, aer, aspirator tapiterie);

Concesionarul va obtine Actele de reglementare de la Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului pentru functionarea statiei de distributie carburanti in Amplasament si transportul
aferent produselor.

Prevederi referitoare la spatiul comercial si zona food

Spatiul comercial si zona food trebuie sa fie autorizate si sa functioneze in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

- comercializarea de produse alimentare si non alimentare;

- comercializarea de piese, uleiuri si accesorii auto de prima necesitate;

- comercializarea de produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, cafea,
produse tip fast-food;

- zona de preparare si servire produse gastronomice fast-food;

- posibilitatea efectuarii platii de catre utilizatori prin numerar si metode
electronice

- iluminat de siguranta.

Prevederi aplicabile parcarii securizate

In cazul in care in oferta tehnica Concesionarul va include si parcarea securizata printre
dotarile spatiilor pentru servicii, oferind in fiecare spatiu pentru servicii, servicii destinate
vehiculelor de transport marfa, vor beneficia de un punctaj suplimentar.

Parcarea securizata trebuie sa asigure locuri de parcare sigure conform unui nivel de
securitate de nivel minim Argint, pentru cel putin 10 vehicule grele de transport marfa in
fiecare spatiu pentru servicii.

Operatorii economici care vor prezenta oferte care vor contine pe langa dotarile obligatorii

si parcari sigure si securizate vor beneficia de un punctaj suplimentar acordat la evaluarea
ofertei.

In tabelul de mai jos sunt prezentate serviciile ce trebuie asigurate pentru nivelul de
securitate Argint:
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PESTETIN  SERVICII OPTIONALE

» Elemente vizuale pentru a

distinge faptul ca parcarea este * Restaurant 24/7 in zona de parcare

securizata sau in apropiere.
=) » Vegetatie tdiatd, o vizibilitate » Substante periculoase acceptate
E buna sau nu.
&= » Descurajarea fizici pentru a « Locuri separate de parcare pentru
E preveni accesul neautorizat (ex. substantele periculoase.
= sanuri,  pietre,  gard) si °Toalete pentru barbati si * Electricitate prezent pentru
R monitorizarea §i  finregistrarea femei disponibile i camioane: ricire, etc.
yideo .continua de citre personalul functionale. « Pentru tarile cu conditii
Instruit « Dusuri pentru birbati si meteorologice relevante:
> Iluminat la 20 Lux femei disponibile si echipz.imente pentru indepért_area
N . _ functionale. zape;n sia gl}e.m de pe camion.
Sunt permise doar vehiculele de ) » Articole de igiena pentru
marf si vehiculele autorizate, °Toaletele curatate si cumpérare.
E indicate prin marcaje verificate la interval regulat . Articole de baza pentru cumpirare
J > Inspectii la fata locului sau de la = (cu program de curifenie). din sau in apropiere de zona de
% distanta cel putin de 2 ori la 24h  « Grupurile sanitare trebuie si parcare.
: N (cel putin una ziua §i una noaptea) ' fie curagate si verificate la * Proceduri tehnice de urgentd
a Benzile trebuie iluminate la 15 ., regulat (cu program dlspom‘l:nle (de exemplu, serviciul de
< Lux ' o de curafenie) reparatii).
% > Daca.eXISté :alel pietonale, acestea 3 ¥ . Ly + Spalatorie de haine in sau in
N trebuie iluminate la 15 lux * Robinete de apa dlspomblle apropiere de zona de parcare
> Vegetatie tdiatd, o vizibilitate §i functionale. » Adapost impotriva ploii si a
buna * Containere de gunoi soarelui pentru persoane
~ » Iluminat la 25 Lux disponibile la fata locului. * Facilitati de agrement pentru soferi
= > Sistem de supraveghere (calitate . Semne clare care si » Spilitorie de camioane in sau in
g 5 bqné) promoveze siguranta in trafic apropiere def zona de parcare
=H i in interiorul parcarii R g Pictic
& > Sistem de supraveghere P ’ » Magazin in apropiere
(evidenta intrarii vehiculelor) » Contactele de urgenta afigate , g, pentru gustiri simple in
»  Retinerea vehiculelor in interiorul parcirii. apropiere
neautorizate, astfel incét acestea  * Gustdri si bduturi disponibile « Benzindrie in sau in apropiere de
sa nu poata pérasii locaia de cumpdrat 24/7. zona de parcare
> Indepirtarea vehiculelor « Posibilitatea conexiunii la * Tonomate vending
= neautorizate daca este permis in internet. * Magazin pentru piese in sau in
=t mod legal .C : lectrici apropiere de zona de parcare
=} »  Planul de evaluare a riscurilor SECXIUNC E CElnica pentIlgaly Alimente dietetice specifice
j » Personal instruit de un furnizor de ~UZ personal. disponibile.
% formare acreditat, care s3 fie * Capacitatea zonei de parcare a
g‘J disponibil 24/7 1a fata locului sau camioanelor (numir de locuri)
= in centrul de control * Asistentd medicald in apropiere
: » Numirea unui personal * Hotel in sau in apropiere de zona
= responsabil in mod oficial pentru de parcare
= conduita personalului angajat, in » Farmacie in apropiere.
% cazul incidentelor * Sectie de politie in apropiere
o » Documentarea instruirii » Sistem de colectare automat de tip
© personalului o dati pe an in vending disponibil.

vederea prevenirii incidentelor
»  Raportarea incidentelor citre
personal si politie trebuie sa fie
activat
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Prevederi privind parcarea securizata, care trebuie avute in vedere:

REGULAMENTUL (UE) NR. 1315/2013-privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea
retelei transeuropene de transport;

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006-privind armonizarea anumitor dispozitii ale
legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere;

REGULAMENTUL (UE) 2020/1054-de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
in ceea ce priveste cerinfele minime referitoare la duratele de conducere zilnice si
sdptamanale maxime, pauzele minime §i perioadele de repaus zilnic si siptimanal;
DIRECTIVA 2008/96/CE-privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere;
DIRECTIVA 2003/59/CE -privind calificarea inifiala si formarea periodica a
conducitorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de miarfuri sau de
pasageri;

REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014-privind tahografele in transportul rutier;
DIRECTIVA 2010/40/UE-privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport
inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013-de completare a Directivei
2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind STI in ceea ce priveste
furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare sigure si securizate pentru
camioane si vehicule comerciale;

Rezolutia Consiliului UE privind combaterea si prevenirea criminalititii in domeniul
transportului rutier de marf3, precum si amenajarea unor spatii de parcare securizate pentru
camioane —8-9 noiembrie 2010;

STUDIUL PRIVIND SSTPA (Raport final) —intocmit pentru Comisia Europeani, din
februarie 2019.

In sensul prezentului Caiet de Sarcini, se aplicd urmatoarele definitii pentru statiile de
reincarcare vehicule usoare si grele electrice:

»punct de reincircare” inseamna o interfata fixa sau mobild, conectati sau neconectati la
refea, pentru transferul de energie electrica catre un vehicul electric, care, desi poate avea
unul sau mai mulfi conectori adaptati diferitelor tipuri de conectori, este capabila si
reincarce un singur vehicul electric o dati si care exclude dispozitivele cu o putere de iesire

mai micd sau egald cu 3,7 kW al céror scop principal nu este reincircarea vehiculelor
electrice;

»Statie de reincircare” inseamna o instalatie fizica situatd intr-un anumit loc, formata din
unul sau mai multe puncte de reincarcare;

sserviciu de reincircare” inseamna véinzarea sau furnizarea de energie electrica, inclusiv
servicii conexe, prin intermediul unui punct de reincércare accesibil publicului;

wsesiune de reinciircare” inseamna procesul complet de reincircare a unui vehicul intr-un
punct de reincarcare accesibil publicului din momentul in care vehiculul este conectat pani
la momentul in care vehiculul este deconectat;

13
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»conector” inseamni interfafa fizica dintre punctul de reincércare sau de realimentare si
vehicul, prin care se transferd combustibilul sau energia electric;

»roaming electronic” inseamna schimbul de date si de plati intre operatorul unui punct de
reincircare sau de realimentare si un furnizor de servicii de mobilitate de la care un utilizator
final achizitioneaza un serviciu de reincarcare sau de realimentare;

wsoperator al unui punct de realimentare” inseamnd entitatea care raspunde de
gestionarea §i exploatarea unui punct de realimentare si care furnizeaza un serviciu de
realimentare utilizatorilor finali, inclusiv in numele si in contul unui furnizor de servicii de
mobilitate;

wreincircare ad-hoc” inseamna un serviciu de reincircare achizitionat de un utilizator final
fard a fi necesar ca utilizatorul final respectiv sa se inregistreze, si incheie un acord scris
sau sd initieze o relatie comerciald cu operatorul punctului de reincarcare respectiv, care
presupune mai mult decat simpla achizifionare a serviciului de reincircare;

Prevederi referitoare la statia de reincarcare vehicule usoare electrice
Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul Amplasamentului, cel putin urmatoarele:

Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor usoare electrice, prin instalarea unei statii de
reincarcare cu capacitatea de a incarca simultan cel putin patru vehicule usoare electrice, la
puterile prevazute mai jos;

Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor statiei de
reincarcare;

Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru vehicule usoare
electrice, conform avizelor, acordurilor si autorizatiilor obtinute;

Informarea participantilor la trafic asupra serviciilor oferite;

Amplasarea tuturor statiilor de reincdrcare si de realimentare, precum si statiile de
reincdrcare si de realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel incat si fie accesibile si
usor de utilizat pentru o cdt mai mare parte a publicului, in special pentru persoanele in
varstd, persoanele cu mobilitate redusa si persoanele cu dizabilitati. Aceasta ar trebui si
includa, de exemplu, asigurarea unui spatiu suficient in jurul parcirii, asigurarea faptului
ca stafia de reincircare nu este instalata pe o suprafatd cu borduri, asigurarea faptului ca
butoanele sau ecranul statiei de reincircare se afli la o inaltime adecvati si ci greutatea
cablurilor de reincércare §i de realimentare este de aga naturd incét persoanele cu o fortd
fizica limitata sa le poatd manipula cu usurinta.

Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare a
vehiculelor usoare electrice;

Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre personal
specializat, astfel incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe toata perioada
de derulare a contractului.

Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule usoare electrice:

Vor fi respectate standardele in vigoare;
Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851;

14



c)

d)

g

h)

i)

k)

D

Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
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Statia de incarcat vehicule usoare electrice va avea cel putin 4 puncte de reincarcare
aferente celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu
cel putin urmatorii 2 tipuri de conectori (prize/cabluri de conectare): 1 conector de curent
continuu tip CCS (Combo 2) si 1 conector de curent continuu tip CHADEMO. Fiecare
punct de reincarcare trebuie sa permita un transfer de energie electrica catre un vehicul
usor electric sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare sau egala cu 150 kW;
Statia de reincarcare vehicule usoare electrice va permite, in orice moment, reicarcarea
simultana, la puterile declarate, a patru vehicule usoare electrice.
Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem
electronic, on-line cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la punctele
de reincarcare care sa permita identificarea locatiei, starea de functionalitate,
disponibilitatea, tariful practicat, puterea punctelor de reincarcare, etc;
Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor usoare electrice, marcate
cu culoarea verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata perioada de
implementare si derulare a Proiectului;
Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare
instalate prin Proiect; Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de
reincarcare va fi corespunzatoare si vizibila, in concordanta cu standardele europene si
nationale in domeniu. Vor fi completate panourile de presemnalizare a spatiilor pentru
servicii de pe autostrada cu semnalizarea cu informatii despre posibilitatea incarcarii
vehiculelor usoare electrice;
Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc
vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind un instrument de
platd utilizat pe scard larga in Uniune. In acest scop, operatorii punctelor de reincércare
accepta plati electronice la punctele respective, prin terminale si dispozitive utilizate pentru
servicii de plata, inclusiv cel putin unul dintre urmitoarele:

(a) cititoare de carduri de plati;

(b) dispozitive cu o funcfie contactless care permite cel putin citirea cardurilor

de plata;
Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc
vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca acestia sa
trebuiasca sa incheie un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu Concesionarul in
cauza;
Fiecare punct de reincarcare vehicule usoare electrice va oferi, inainte de initierii incarcarii,
informatii privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh;
Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite utilizatorilor
finali trebuie sa fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de
mobilitate pun la dispozitia utilizatorilor finali, inainte de inceperea sesiunii de reincircare
prevézute, toate informatiile privind preturile specifice sesiunii respective de reincircare,
prin mijloace electronice disponibile gratuit si larg acceptate, ficand o distinctie clara intre
toate componentele de pret, inclusiv intre costurile aplicabile pentru serviciile de roaming
electronic si alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele
trebuie sd fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de
mobilitate nu aplicd tarife suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming
electronic.
Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule usoare
electrice si orice alt echipament necesar;
Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor
electrice existente pe piata;
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m) Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este cazul), a unui

b)
<)

d)
€)

d)

bloc de masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie dedicate statiei de
reincarcare.

Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi operabil cel
putin in limba romana si limba engleza.

Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 2023/1804
al Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru
combustibili alternativi si de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de
energie electrica, pe propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in scopul
instalarii si functionarii statiei de reincarcare pentru vechicule usoare electrice (inclusiv
realizarea lucrarilor necesare pentru un spor de putere in punctele Trafo din spatiile
pentru servicii, daca este cazul). Proiectarea si executia retelei electrice este obligatia

Concesionarului, si vor fi efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor
ANRE.

Prevederi referitoare la statia de reincarcare vehicule grele electrice (camioane
electrice, autocare electrice, etc.)

Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul Amplasamentului, cel putin urmatoarele:

Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor grele electrice, prin instalarea unei statii de
reincarcare cu capacitatea de a incarca simultan cel putin 4 vehicule grele electrice, la
puterile prevazute mai jos;

Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor statiei;
Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru vehicule grele
electrice, conform avizelor, acordurilor si autorizatiilor obtinute;

Informarea participantilor la trafic asupra serviciilor oferite;

Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare a
vehiculelor grele electrice;

Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre personal

specializat, astfel incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe toata perioada
de derulare a contractului.

Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule grele electrice:

Vor fi respectate standardele in vigoare;

Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851;

Statia de incarcat vehicule grele electrice va avea cel putin 4 puncte de reincarcare aferente
celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu cel putin un
conector (priza/cablu de conectare) de curent continuu tip CCS (Combo 2). Fiecare punct
de reincarcare trebuie sa permita un transfer de energie electrica catre un vehicul greu
electric, la o putere mai mare sau egala cu 350 kW in curent continuu;

Statia de reincarcat vehicule grele electrice va permite, in orice moment, reincarcarea
simultana, a patru vehicule grele electrice la puteri de minim 350 kW / vehicul greu electric;
Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem
electronic, on-line, cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la punctele
de reincarcare care sa permita identificarea locatiei, starea de functionalitate,
disponibilitatea, tariful practicat, puterea punctelor de reincarcare, etc;
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g
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Daca ofertantul va realiza parcari sigure si securizate, acesta va putea amplasa 2 din cele 4
puncte de reincarcare vehicule grele electrice in interiorul parcarii securizate.

Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor grele electrice, marcate
cu culoarea verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata perioada de
implementare si derulare a Proiectului;

Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare
instalate prin Proiect;

Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de reincarcare va fi
corespunzatoare si vizibila, in concordanta cu standardele europene si nationale in
domeniu. Vor fi completate panourile de presemnalizare a spatiilor pentru servicii de pe
autostrada cu semnalizarea cu informatii despre posibilitatea incarcarii vehiculelor grele
electrice;

h) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc

i)
k)

y

vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind un instrument de
plati utilizat pe scari larga in Uniune. In acest scop, operatorii punctelor de reincarcare
accepta plati electronice la punctele respective, prin terminale si dispozitive utilizate pentru
servicii de platd, inclusiv cel putin unul dintre urmitoarele:

(a) cititoare de carduri de plati,

(b) dispozitive cu o functie contactless care permite cel putin citirea cardurilor

de plata;
Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc
vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca acestia sa
trebuiasca sa incheie un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu Concesionarul in
cauza;
Fiecare punct de reincarcare vehicule grele electrice va oferi, inainte de initierii incarcarii,
informatii privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh;
Amplasarea tuturor statiilor de reincdrcare si de realimentare, precum si statiile de
reincércare si de realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel incat si fie accesibile si
usor de utilizat pentru o cit mai mare parte a publicului, in special pentru persoanele in
varsta, persoanele cu mobilitate redusé si persoanele cu dizabilititi. Aceasta ar trebui s
includé, de exemplu, asigurarea unui spatiu suficient in jurul parcirii, asigurarea faptului
ca stafia de reincircare nu este instalatd pe o suprafatd cu borduri, asigurarea faptului ci
butoanele sau ecranul statiei de reincircare se afla la o indltime adecvati si ca greutatea
cablurilor de reincércare §i de realimentare este de asa naturd incét persoanele cu o fortd
fizicd limitata sa le poatd manipula cu usurinta.
Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite utilizatorilor
finali trebuie sé fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de
mobilitate pun la dispozitia utilizatorilor finali, inainte de inceperea sesiunii de reincircare
prevazute, toate informatiile privind preturile specifice sesiunii respective de reincircare,
prin mijloace electronice disponibile gratuit si larg acceptate, ficind o distinctie clari intre
toate componentele de pref, inclusiv intre costurile aplicabile pentru serviciile de roaming
electronic i alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele
trebuie sé fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de

mobilitate nu aplicd tarife suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming
electronic.

m) Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule grele electrice

n)

si orice alt echipament necesar;

Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor
electrice existente pe piata;
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p)
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Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este cazul), a unui
bloc de masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie dedicate statiei de
reincarcare.

Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi operabil cel
putin in limba romana si limba engleza.

Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 2023/1804
al Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru
combustibili alternativi si de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de
energie electrica, pe propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in scopul
instalarii si functionarii statiei de reincarcare pentru vechicule grele electrice (inclusiv
realizarea lucrarilor necesare pentru un spor de putere in punctele Trafo din spatiile pentru
servicii. Proiectarea si executia retelei electrice este obligatia Concesionarului, si vor fi
efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor ANRE.

Prevederi privind Dusurile

Concesionarul va face toate lucrarile necesare si va obtine toate avizele si autorizatiile
prevazute de lege si va asigura un spatiu inchis, in afara statiei de distributie carburanti,
unde utilizatorii pot sa faca dus beneficiind de apa curenta rece si calda. Se vor asigura cel
putin 2 cabine de dus separate care sa ofere intimitate persoanelor care le folosesc. Spatiul
de dusuri va pune la dispozitia utilizatorilor produse de igiena (sapunuri, sampoane,
prosoape, etc.). Fiecare cabina de dus va avea prevazut un sistem de alertare a personalului
statiei de distributie carburanti in caz de urgenta. Alimentarea cu apa si scurgerea din spatiul
destinat dusurilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Concesionarul
va asigura in permanenta curatenia si igienizarea cabinelor de dus.

Pentru statiile de reincarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:

(1) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii;

(i) prin intermediul unui card direct la POS;

Pentru statiile de distributie carburanti si parcarile sigure si securizate Concesionarul
trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din
metodele:

(1) prin intermediul unui card direct la POS;

(i1) numerar

Programul de functionare al Dotarilor Minime Obligatorii va fi permanent (24 h/zi, 7
zile/saptamana, 365 zile/an). Programul de functionare, precum si alte date pe care le
considera necesare, vor fi comunicate participantilor la trafic prin diverse mijloace (afisaj,
mass-media, etc.) de Concesionar.

In functie de modul de distribuire a cererii, de la un anumit moment, intre diferitele
tipuri de surse de alimentare a vehiculelor ce utilizeaza autostrada deservita de
spatiile de servicii, Concesionarul poate initia, in baza prevederilor art. 34.2 din
Contract, o Modificare care sa aiba ca scop o modificare a cerintelor privind statia de
distributie carburanti sau statia de reincarcare vehicule usoare electrice sau statia de
reincarcare vehicule grele electrice.
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DESCRIEREA SPATIILOR PENTRU SERVICII

Lot 2: Spatii pentru Servicii km 139+830 (stg/dr.), Fetesti, Autostrada A2, Bucuresti-
Constanta

Pe autostrada A2 Bucuresti — Constanta, la km 139+830 stg./dr. se afla doua spatii pentru
servicii de tip S2, care sunt zone separate de autostrada, ce dau posibilitatea utilizatorilor sa
se opreasca sa alimenteze vehiculele cu combustibili.

Cele doua spatii pentru servicii situate la km 139+830 stg./dr. se afla pe tronsonul de
autostrada Bucuresti — Cernavoda, care face parte din autostrada A2 Bucuresti — Constanta,
situat in partea de sud-est a tarii, care face conexiunea dintre Bucuresti si Constanta si
implicit cu cel mai important port de la Marea Neagra, Portul Constanta.

Aceste spatii pentru servicii fiind amplasate pe ambele parti ale autostrazii
(stanga/dreapta), vor oferi utilizatoriilor mai multe facilitati cum ar fi: alimentarea
vehiculelor cu combustibili fosili si/sau alternativi, cumpararea de bauturi racoritoare, cafea,
sandwich-uri, posibilitatea de a opri pentru a se odihni si relaxa, precum si pentru a spala
vehiculele (doar pe partea dreapta).

Optional, in cele doua spatii pentru servicii (stanga/dreapta) pot fi realizate parcari sigure
si securizate, destinate camioanelor, care sa ofere un nivel minim de servicii pentru a
satisface cerintele legislatiei specifice.

Spatiile pentru Servicii de tip S2 aflate pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta,
Fetesti, Km. 139+830 stg./dr., au urmatoarele dotari:

= Parcare vehicule grele;

= Parcare autoturisme;

= (Cladire magazin

= Cladire spalatorie auto (pe partea dreapta)

= Statie distributie carburanti

* Fundatii - pompe+rezervoare+monolit

» Toalete publice;

= Put forat;

= Imprejmuire put forat;

* Gard imprejmuire;

» Platforma gospodarie deseuri

= Statie epurare ape uzate

® Post transformare;

= Spatii agrement;

= Spatii protectie;

* Platforme pubele resturi menajere;

* Platforme-carosabil+trotuare-amenajari (pavaj, asfalt);
* Terasamente-Amenajare spatii verzi;

» Separator de hidrocarburi cu colector de aluviuni 61/s;
» Separator de grasimi 31/s.
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o Suprafata Spatiului de Servicii stanga aproximativ 25.723 mp
o Suprafata Spatiului de Servicii dreapta aproximativ 24.773 mp

Din suprafetele totale ale Spatiilor pentru Servicii amintite mai sus, o suprafata de 3.000
mp, pe fiecare cale, este pusa la dispozitia Concesionarului actual in baza Contractului de
Concesionare de servicii nr. 93/15959/27.08.2008, aflat in vigoare si care expira in data de
04.06.2024, suprafata ce cuprinde: statie distributie carburanti, cladirea magazin, copertina,
totem, rezervoare carburanti, etc.

Caracteristici tehnice

Suprafatda  Suprafatd Spatii  Suprafata
Nume construitd  platformd verzi copertina
magazin (mp)  (mp)  (mp) (mp)

Fetesti A2 DREAPTA 235 3.000 500 240
Fetestil A2 STANGA 235 3.000 570 240

Dotarile existente si Bunurile de retur din Spatiile pentru Servicii se regasesc in Anexa 10
la prezentul Caiet de Sarcini.

Contractele, acordurile, drepturile de acces, contractele de utilizare a zonei drumului
aferente Spatiilor pentru Servicii, care au ca obiect lucrari sau prestari de servicii (ex.
intretinere spatii, intretinere toalete publice, paza, alimentare cu energie electrica, curatenie
etc.) se regasesc in Anexa 11 la prezentul Caiet de Sarcini.

Pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, CNAIR are semnate urmatoarele contracte de
concesiune:

- Spatii pentru Servicii km. 49+000 stg./dr. la Sarulesti, contract de concesionare
semnat cu OMV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 15.01.2030;

- Spatii pentru Servicii km. 66+800 stg./dr. la Lehliu, contract de concesionare
semnat cu Petrom S.A., cu data de expirare 11.02.2029;

- Spatii pentru Servicii km. 88+300 stg./dr. la Valcelele, contract de concesionare
semnat cu Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 20.07.2024;

- Spatii pentru Servicii km. 111+770 stg./dr. la Perisoru, contract de concesionare
semnat cu OMYV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 20.09.2029;

- Spatii pentru Servicii 139+830 stg./dr. la Fetesti, contract de concesionare semnat
cu Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 04.06.2024;

- Spatii pentru Servicii km. 186+090 stg. si km. 186+580 dr. la Murfatlar, contract
de concesionare semnat cu MOL Romania Petroleum Products S.R.L., cu data de
expirare 22.03.2041;

Situatia nodurilor rutiere care urmeaza a fi proiectate si construite pe Autostrada A2
Bucuresti-Constanta:
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Nr.
crt.

Pozitie kilometrica si localizare Nod rutier

km. 45+000 in zona localitatii Sarulesti

km. 90+100 intersectie cu DJ306 si DN3A la Dragos Voda

km. 131+500 tronson Drajna — Fetesti la Borcea

km. 146 sectorul Fetesti — Cernavoda la Ovidiu

km. 157 sectorul Fetesti — Cernavoda la Dunarea

S\ (B (D=

km. 181 sectorul Cernavoda — Constanta la Pestera

1.3

1.4

Inovatie si flexibilitate
Concesionarul trebuie s respecte acest Caiet de Sarcini. Cu toate acestea,
pentru atingerea obiectivelor Proiectului, Concesionarul poate propune solutii
care sd se incadreze In parametrii specifici standardelor, angajamentelor,
obligatiilor asumate, Legilor si Cerintelor Legale in vigoare si ai altor
constrangeri ale Proiectului, i care sa ofere un raport cost-beneficiu si un nivel
mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind in niciun fel siguranta,
durabilitatea i functionalitatea lucririlor.

Concesionarul poate depune solutii similare/comparabileca de exemplu pentru

urmaitoarele elemente, in limitele previazute mai sus:

= Proiectarea si executia Dotarilor Minime Obligatorii;

= Proiectarea §i executia sistemului rutier, alegerea materialului si tipul
sistemului rutier din spatiile de servicii;

» Proiectarea sistemelor de drenare, ludnd in calcul §i posibilul impact al
acestora asupra terenurilor agricole sau a celor destinate constructiilor de
protectie a mediului inconjuritor si a cursurilor de apa naturale,

= Proiectarea terasamentelor, imbunatatirea geotehnica, inclusiv alegerea
materialelor;

* Proiectarea solutiilor hidraulice si alegerea materialelor;

» Procesele tehnologice si etapizarea lucrarilor (succesiunea fazelor de
executie).

Lista de mai sus nu se intentioneazi a fi exhaustiva. Solutiile similare propuse

de Concesionar conform prezentului articol 1.3 vor fi luate in considerare ca

Modificari ale Concesionarului.

Fard sd contravind prevederilor din paragrafele anterioare, Autoritatea isi

rezervd pe deplin dreptul de a respinge orice alta solutie depusa.

Inregistrari si rapoarte

Concesionarul se va conforma prevederilor Articolului 27 (Jnregistrdri) din

Contract i acelora mentionate in Anexa 8 (Inregistrari si Rapoarte) la Contract

in ceea ce priveste Inaintarea si pastrarea documentatiei legate de proiectarea si

constructia/reabilitarea Lotului (inclusiv desene, planse si specificatii, jurnale
de santier, dar fird a se limita la acestea), precum si a documentelor si
manualelor referitoare la operarea, intretinerea si repararea Lotului.

Concesionarul va pune la dispozitia Autoritatii informatiile referitoare la

proiectare, constructie, operare si intretinere, conform termenilor si conditiilor

stabilite in Contract.

Concesionarul va nainta citre Autoritate, toate Rapoartele necesare, conform

Articolului 26 (Rapoarte §i Informatii) din Contract, si prevederilor care fac

obiectul capitolelor ulterioare din cadrul prezentului Caiet de Sarcini, precum si
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prevederilor Anexa 8 (inregistrari si Rapoarte) din cadrul acordului de
concesiune.

Date si Informatii Tehnice relevante

Documentatia de Atribuire contine informatii (,,Date Dezviluite™) relevante
pentru Proiect, Concesionarul poate utiliza Datele Dezviluite, insa folosirea
acestora se va face in totalitate pe propriul sdu risc, regimul acestor documente
fiind stabilit de Articolul 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de Raspundere).
Concesionarul este responsabil de obtinerea, pe cheltuiala sa proprie, a
rapoartelor, investigatiilor geotehnice, analizelor de laborator, ridicarilor
topografice, studiilor tehnice, cercetarilor suplimentare sau oricaror altor
informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale, sau
pentru suplimentarea, validarea sau verificarea si completarea Datelor
Dezviluite pe care le considera necesare pentru a-si indeplini obligatiile precum
si obiectivele Proiectului, conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.
Proiect Conceptual, Proiect Tehnic si Detalii de Executie

Proiectul Conceptual al Concesionarului face obiectul Anexei 5/2 (la care se
face referire in Articolul 5) din prezentul Caiet de Sarcini. Concesionarul va
dezvolta Proiectul Conceptual pana la stadiul de Proiect Tehnic si il va inainta
cdtre Autoritate, conform Procedurilor de Revizuire. Orice modificare
substantiald a Proiectului Conceptual sau deviere de la acesta va fi considerati
a reprezenta o Modificare initiatad de Concesionar si va face obiectul Articolului
34.2 (Modificari ale Concesionarului) din Contract.

Concesionarul poate incepe anumite activititi aprobate pe baza Proiectului
Tehnic, cu conditia obtinerii Autorizatiilor relevante. Concesionarul trebuie si
elaboreze si sd definitiveze Proiectul Tehnic, pdnd la stadiul Detaliilor de
Executie si sd il inainteze, in vederea aprobirii, citre Autoritate, conform
Procedurii de Revizuire, inainte de a efectua orice Lucriri Permanente. Orice
modificare substantiald a Proiectului Tehnic sau deviere de la acesta, daca nu
face obiectul Art. 34.1 (Modificari ale Autoritdtii) din Contract, va fi
considerati a reprezenta o Modificare initiatd de Concesionar si va face obiectul
Articolului 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) din Contract.

Materiale aprobate

Concesionarul trebuie sd utilizeze in vederea proiectarii si executiei Lucririlor
doar materiale §i produse autorizate. Dacd propune utilizarea altor materiale
decit cele aprobate anterior, acesta va trebui si demonstreze, conform
Procedurii de Revizuire, Autoritatii cd noile materiale propuse au proprietiti
fizice, caracteristici de siguran{a si durabilitate superioare sau cel putin egale
materialelor propuse initial. Concesionarul nu are dreptul de a utiliza materiale
care nu au fost aprobate.

Standarde tehnice

Concesionarul trebuie sa respecte Standardele Tehnice prezentate in Anexa 5/1
din prezentul Caiet de Sarcini sau alte standarde acceptate si convenite conform
cu Procedura de Revizuire.

Concesionarul trebuie si utilizeze intotdeauna cea mai recenti varianti a unui
standard. Pentru a evita dubiile, Standardele Tehnice nu cad sub incidenta
prevederilor Articolului 1.3 (Inovatie §i Flexibilitate) din prezentul Caiet de
Sarcini.

in situatia in care un anumit standard permite mai multe variante pentru o
solufie, Concesionarul poate alege oricare dintre aceste variante permise, cu
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condifia de a respecta prevederile aplicabile, stabilite prin standard. Orice

modificare intervenita fatd de o astfel de varianti, convenita si aprobata anterior,

va fi considerati a reprezenta o Modificare a Concesionarului si va face obiectul

Articolului 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) din Contract. Dimpotriva,

dacad Autoritatea cere sau impune utilizarea unei anume variante, alta decat cea

propusd si aprobatd anterior in Proiectul Conceptual, Proiectul Tehnic sau

Detaliile de Executie, o astfel de interventie va fi considerati a reprezenta o

Modificare a Autoritatii, iar Articolul 34.1 (Modificiri ale Autoritdtii) din

Contract se va aplica in mod corespunzitor.

Autorizatii

Concesionarul nu va incepe executia lucrérilor si nicio altd Operatiune fara a fi

solicitat si obtinut in prealabil Autorizatiile relevante in acest sens, din partea

Autoritdtii sau a unei alte Autorititi Relevante (inclusiv Furnizorii de

Servicii/Utilitéti sau alte entitdfi relevante), in functie de situatie.

Utilitati publice

Responsabilitatea pentru comunicarea cu Autoritétile Relevante si planificarea

programului pentru investigatii, identificarea, relocarea, protejarea si devierea

traseelor retelelor de utilitati afectate de Lucrari si Servicii sunt in sarcina

Concesionarului. Un asemenea program trebuie si fie parte integrantd a

graficului de executie a lucririlor. Costurile acestor relocari, lucriri de protectie

si devieri de retele vor fi acoperite in intregime de citre Concesionar.

Prevederi Legale privind Terte Parti

Concesionarul trebuie sa respecte toate Cerintele Legale ale Partilor Implicate,

fie ca aceste Cerinte Legale sunt cuprinse in comuniciri, cereri sau ordine emise

de Partile Implicate in cadrul competentelor lor stabilite de Lege, fie ca apar ca
rezultat al acordurilor cu Autoritatea, indiferent de forma si natura lor.

Daca astfel de acorduri nu sunt incheiate, Concesionarul trebuie si ia in

considerare §i sd respecte prevederile minime stabilite mai jos. Dac# astfel de

acorduri sunt incheiate §i prevederile acestora contrazic afirmatiile de mai jos,
acordurile au intaietate.

Prevederile de mai jos si/sau prevederile menfionate mai sus nu pot contrazice

prevederile legale obligatorii, care se aplica in mod corespunzitor. Daci, din

diferite motive obiective, prevederile de mai jos si/sau acordurile mentionate
mai sus sunt in conflict cu prevederile legale obligatorii, astfel de prevederi
legale vor avea intaietate.

Prevederi de Mediu

Concesionarul trebuie sd respecte prevederile Capitolului 4 al Specificatiilor

Tehnice si trebuie si ia toate masurile necesare pentru a proteja mediul in timpul

Lucrérilor, precum si in perioada Serviciilor.

Prevederi de Bazi

Fara a contraveni prevederilor Articolului 1.3 (Inovatie §i Flexibilitate) de mai

sus, 1 se atrage atenfia Ofertantului asupra urmitoarelor prevederi care sunt

obligatorii §i nu pot fi schimbate fara acordul Autoritatii:

e Asigurarea in permanenta, pe cat posibil, a cel putin numérului locurilor de
parcare deja prevazute si disponibilitatii acestora, sub rezerva prevederilor
Art. 18.1.1 din contract,

e Existenta si functionarea toaletelor publice (grupurilor sanitare) existente,

e Amplasarea statiei de distributie carburanti, statiilor de reincarcare vehicule
electrice, spatiului comercial, zonei food, restaurantului (daca este cazul),
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motelului (daca este cazul), parcarii sigure si securizate (daca este cazul) si
a altor dotari, de preferat, in spatiul rezervat pentru dezvoltari ulterioare de
pe Amplasament.

1.14  Alocarea riscurilor in cadrul contractului de concesiune
Alocarea si managementul riscurilor in cadrul Proiectului sunt prevazute in
contract prin clauzele acestuia.
Autoritatea a facut urmatoarea alocare a principalelor riscuri in cadrul
contractului de concesiune:
Categoria de Risc Autoritate Concesionar Autoritate +
Concesionar
Predarea Amplasamentului X
Dreptul de proprietate asupra X
Amplasamentului
Dreptul de acces X
Erori de proiectare X
Schimbari in proiectare de catre ambele parti X
Indisponibilitatea finantarii X
Risc de cerere X
Calitate necorespunzatoare / indisponibilitatea X
serviciilor
Riscuri privind forta majora X
Risc de constructie X
Nerespectarea obligatiilor sub-antreprenorilor X
sau a furnizorilor
Risc privind continuitatea furnizarii serviciilor X
Risc de defecte ascunse X
1.15  Prezentarea Propunerii Tehnice

Prezentul Caiet de Sarcini contine cerintele de naturd tehnici referitoare la
proiectare, constructie, operare, intretinere, reabilitare i mediu pe care Ofertele
trebuie sa le indeplineasca. Anexele 1/1, 1/2 si 1/3 descriu informatiile pe care
Candidatii Preselectati trebuie si le prezinte in cuprinsul Ofertelor in vederea
evaludrii acestora din punct de vedere al aspectelor de naturid tehnica.
Informatiile mentionate in Anexele 1/1 si 1/2 vor fi furnizate Autorititii
Contractante de cétre Ofertanti prin intocmirea unor documente proprii si
distincte care trebuie si acopere, si indeplineasca si si respecte toate cerintele
din Anexele corespunzitoare. Cu privire la Anexa 1/3, completarea spatiilor
libere cu informatiile solicitate in modelul standard al acesteia, atasat la prezenta
Documentatie de Atribuire, este suficientd. Neprezentarea in mod complet a
informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din Anexele
de mai sus sau prezentarea de informatii neconforme cu cerintele mentionate cu
privire la Anexele relevante sau care nu corespund informatiilor si/sau
documentelor prezentate conform cerintelor din celelalte Anexe, duce la
respingerea Ofertei Finale.
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Prezentarea Propunerii Financiare

Ofertantii trebuie sa prezinte informatiile solicitate in Anexele 1/4, 1/5 si 1/6,
inclusiv Modelul Financiar in format electronic conform cerintelor
corespunzitoare, toate acestea constituind propunerile financiare ale Ofertelor.
Informatiile mentionate in Anexa 1/6 vor fi furnizate Autorita{ii Contractante
de catre Ofertanti prin intocmirea unor documente proprii si distincte care
trebuie sd acopere, sd indeplineasca si s respecte toate cerintele din Anexele
corespunzitoare. Cu privire la Anexa 1/4 si Anexa 1/5, Ofertantii trebuie sa
completeze spatiile libere cu informatiile solicitate in modelul standard al
respectivei Anexe, atasate la prezentul Caiet de Sarcini. Neprezentarea in mod
complet a informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe
din Anexele de mai jos sau prezentarea de informatii neconforme cu cerintele
mentionate cu privire la Anexele relevante sau care nu corespund informatiilor
si/sau documentelor prezentate conform cerintelor din celelalte Anexe, duce la
respingerea Ofertei.
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ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI FUNCTIONAL AL SOLUTIEI
TEHNICE
1.1. Introducere

Solutia tehnica propusa (Proiectul Conceptual) va fi sub forma unei Anexe 5/2 la Caietul
de Sarcini si va fi organizati in doud mari capitole:

= Management, proiectare & constructie, operare & intrefinere;

* Sistemul de management al clientilor.

Solutia Tehnica propusd de Ofertant trebuie si fie structurata astfel incat si reflecte
numerotarea si continutul elementelor enumerate mai jos. Daca oricare din aceste elemente
listate mai jos nu sunt tratate, Autoritatea Contractanti va respinge Oferta. Orice documente
insotitoare, de exemplu planuri sau informatii de natura tehnica cu privire la echipamente,
vor constitui anexe la Solutia Tehnica si vor fi identificate in mod corespunzitor pentru
usurinta referintei.

1.2. Evaluarea rispunsului pentru componenta: management, proiectare, constructie,
operare si intre{inere

Solutia Tehnica propusa de Ofertant trebuie sa includi urmaitoarele:
1.2.1. Sisteme de Management

(a) O descriere a infelegerii obiectivelor Proiectului i a strategiei propuse pentru
administrarea Proiectului de la faza de proiectare si constructie, pe Durata
Serviciilor §i pana la Data Expirarii;

(b) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Proiectului propus, inclusiv
Structura Organizationald a proiectului, sub forma unei Anexe 2/1 la Caietul
de Sarcini, in conformitate cu cerinfele mentionate in Caietul de Sarcini;

(c) Organigrama Concesionarului privind Proiectul, sub forma unei Anexa 2/4 la
Caietul de Sarcini;

(d) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Calititii propus, sub forma
unei Anexe 3/1 la Caietul de Sarcini, in concordanta cu cerintele mentionate
in Caietul de Sarcini;

(e) Planul de Management al Mediului al Concesionarului, sub forma unei Anexe
4/1 la Caietul de Sarcini

(f) Graficul de Derulare a Proiectului (Grafic Gantt care sa includa toate etapele
proiectului, de la Data Contractului pana la Data Expirarii).

1.2.2. Proiectare si Constructie

(@) Proiectul Conceptual, inclusiv lista de Standarde Tehnice ce vor fi folosite, ca
Anexa 5/1 din Caietul de Sarcini, urmand specificatiile descrise in Addendum
1 la prezenta Anexi;

(b) Propuneri de Proiectare i Management Peisagistic, ca Anexa 4/2 din Caietul
de Sarcini;

(c) Graficul de Proiectare si Executie, ca Anexa 2/2 din Caietul de Sarcini,
indicdnd secventele principale ale constructiei pentru fiecare Spatiu de
Servicii si mobilizarea aferentd de personal si elementele majore ale lucrarii.
Un astfel de Grafic de Executie va indeplini pe deplin prevederile Proiectului
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de Contract de Concesiune, mai ales cu privire la termene. in caz contrar,
Oferta va fi respinsa;
1.2.3. Operare si Intretinere

(a) Graficul de Operare si intretinere, ca Anexa 2/3 din Caietul de Sarcini;

(b) Intretinerea de Rutini si Planul de Inspectii, ca Anexa 6/4 din Caietul de
Sarcini;

(c) Planul de Actiuni in caz de urgente, ca Anexa 6/3 din Caietul de Sarcini;

(d) Planul de Intretinere pe timp de larna, ca Anexa 6/5 din Caietul de Sarcini;

(e) Planul de Monitorizare a Retelei, de Detectare a Incidentelor si Management
al Raspunsurilor;

(f) Intretinere Capitald Planificatd, incluzind un Program pe Date;

(g) Planul intretinerii de Rutina si al Intretinerii Planificate si al Reparatiilor la
Cladiri/structuri;

(h) Propunerea Ofertantului cu privire la Monitorizarea Spatiilor de Servicii, sub
forma unei Anexe 6/1 la Caietul de Sarcini;

(i) Planul Ofertantului pentru Inspectii, intretinere si Reparatii ale Cladirilor, sub
forma unei Anexe 6/6 la Caietul de Sarcini;

() Programul Ofertantului pentru intrefinerea majori a sistemului rutier pe
intreaga Duratd a Serviciilor, sub forma unei Anexe 6/7 la Caietul de Sarcini;

(k) Planul de Management pentru Peisagistici elaborat de citre Ofertant, sub
forma unei Anexe 6/8 la Caietul de Sarcini.

1.3. Evaluarea raspunsului pentru componenta: Sistemul de management al clientilor
Ofertantii trebuie sa prezinte, ca parte a Solutiei Tehnice, un sistem de management al
clientilor care va cuprinde formele de comunicare, interactiune si raspuns in legatura cu
Utilizatorii astfel incat s poata fi stabilitd conformitatea sistemului cu cerintele Proiectului.
Pentru a fi considerat conform, sistemul trebuie sa acopere cel putin urmitoarele:
(a) o descriere a serviciilor ce vor fi furnizate Utilizatorilor;
(b) o descriere a metodelor de fidelizare a Utilizatorilor fata de serviciile primite
(inclusiv promotii, abonamente, etc.);
(¢) o descriere a sistemului de preluare a parerilor, observatiilor si reclamatiilor
Utilizatorilor si a sistemului de raspuns catre acestia;
(d) o descriere a managementului raspunsului la cerintele Utilizatorilor;
(€) o descriere a managementului timpului de raspuns la cerintele Utilizatorilor;
(f) o descriere a sistemului de plata oferit Utilizatorilor (numerar, card bancar, card de
debit, vouchere etc.).
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ADDENDUM 1 LA ANEXA 1/1: CERINTE PRIVIND PROIECTUL

CONCEPTUAL

Documentele care trebuie prezentate ca parte a Ofertelor
Proiectul Conceptual care va fi furnizat in cadrul Ofertelor se va baza pe informatiile din
Documentatia de Atribuire i va furniza urmitoarele piese scrise si desenate:

1. Descrierea generald a Proiectului Conceptual pentru fiecare dintre elementele
Spatiilor de Servicii, oferind o prezentare a solutiilor tehnice care vor fi proiectate
si utilizate ulterior. Aceasta va include o descriere a urmatoarelor elemente (dar nu
se limiteazi la acestea):

a.
b.

c.
d.

TEQ@R Mo

1.

Descrierea Lotului cu toate facilitatile acestuia, in conformitate cu cerintele
stipulate in Caietul de Sarcini,

Lucrari si Activitifi de Mobilizare,

Structura rutier3,

Cladiri/structuri: lista cladirilor si structurilor ce vor fi construite si precum
si detalii privind fiecare cladire/structura in parte: tipul cladirii/structurii,
fundatii, materiale,

Declaratii de metoda,

Lucriri de mediu,

Semnalizare §i marcaje

Lucrari de siguranta circulatiei

Planul strategic de exploatare si intretinere.

2. Lotul in limitele Amplasamentului:

a.
b.

Planul general la scara 1/10000
Plan la scara 1/500

3. Sectiuni transversale tip la scara 1/200, indicdnd zonele de aplicare a fiecarei
secfiuni transversale tip.

4. Alte elemente la o scard adecvati (de la 1/500 pana la 1/5000), inclusiv:

a.
b.
C.
d.

Spatiile de serviciu si de parcare (locatie, plan, structura rutiers)
Lucriri de protectie / relocare a utilitatilor majore (locatie, plan)
Lucréri de mediu (locatia elementelor majore)

Lucriéri de iluminat (schita sistemului).

Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport de hartie cat si in format .dwg editabil,
in coordonate Stereo 70.
1. Conformitate

Proiectul Conceptual trebuie si fie pe deplin conform cu Normativul PD 162-2002, Ordinul
nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si
dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate
in extravilanul localitatilor §i cu cerintele din Caietul de Sarcini. Orice eventuali
neconformitate atrage respingerea Ofertei.

2. Legatura cu Devizul Costurilor estimate
Proiectul Conceptual trebuie sa fie in deplind concordanta cu Devizul Costurilor estimate
(Anexa 1/6) si cu cantititile si preturile unitare cotate de Ofertant ca parte a ofertei sale

financiare.
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ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECTIEI MEDIULUI

1.1 Introducere

Ofertantul va include Planul sdu de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect

pe baza cerintelor din prezenta Anexa 1/2.

1.2 Evaluarea raspunsului la acest criteriu PMM trebuie sd acopere urmétoarele aspecte
si/sau s@ indeplineasca urmitoarele criterii:

a)

b)

g)

h)

i)

Un rezumat al motivelor care fac necesara protejarea mediului, acesta trebuind
sd includd o descriere precisa a cauzelor pentru care este necesard protejarea
mediului si obiectivele protejarii mediului;

Un rezumat al legislatiei de mediu, atdt din Roménia cat si din Uniunea
Europeand, care trebuie respectatd in cadrul Proiectului. Aceasta trebuie si
includd o indicatie clard a permiselor §i autorizatiilor de mediu relevante ce
trebuie obtinute inainte de inceperea lucririlor.

O descriere si un grafic al modului in care aceste permise si autorizatii trebuie
obtinute;

Un rezumat al principalelor aspecte de mediu luate in considerare in cadrul
Studiului de Impact asupra Mediului, al concluziilor si recomandarilor acestuia;

PMM trebuie si fie alcatuit in mod corespunzitor si trebuie si aiba un aspect
profesionist;

PMM trebuie si aibi un set clar de obiective;

PMM trebuie si includa urmitoarele elemente: Plan de Atenuare, Plan de
Monitorizare, Personal si responsabilitafi, Program de Implementare si Metode
de Raportare;

PMM trebuie sd fie practic si realist §i trebuie de asemenea si confini toate
misurile de atenuare de mediu descrise in Caietul de Sarcini;

PMM trebuie sa acopere intreaga perioadd a Contractului de Concesiune,
inclusiv fazele de proiectare, constructie si operare;

Acolo unde este cazul, PMM trebuie sd recomande metodele si tehnicile
conforme Bunelor Practici de protejare a mediului.
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ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR
FURNIZATE UTILIZATORILOR FINALI - VALOAREA UNITARA A
PUNCTELOR DE PENALITATI

Valoarea unitari a punctelor de penalitati

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos pentru a indica valoarea unitari a punctelor
de penalitati. Aceastd valoare unitara va fi mai apoi folosita ca bazi pentru Mecanismul de
Plata al Contractului. Valoarea Unitari stabilitd de Ofertant va fi mai mare sau egald cu
valoarea minima stabilitd $i mai mica sau egald cu valoarea maximai stabilitd. Ofertantul va
specifica o singura valoare unitari si fara zecimale.

Valoare unitara (a se

Articol Valoare minima | completa de catre Valoare maxima
Ofertant)
Valoarea unitara a
punctelor de 100 120
enalitati
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ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI

Nivelul Cotei Redeventei
Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Cotei Redeventei.
Aceastd valoare va fi mai apoi folositd ca baza pentru Mecanismul de Plati al Contractului.
Valoarea Cotei Redeventei stabilita de Ofertant va fi mai mare sau egald cu valoarea

minima stabilitd. Ofertantul va specifica o singura valoare a cotei Redeventei.

Valoare Cotei
Redeventei (a se

Fetesti, Autostrada A2, Bucuresti-Constanta

Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica . Yalo7lifOT completa de catre
minima Ofertant)
2. Spatiile pentru Servicii Km 139+830 (stg/dr.), 4.70%
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ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE

Valoarea Minima a Redeventei Anuale

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Minima a
Redeventei Anuale. Valoarea Minima a Redeventei Anuale stabilitd de Ofertant va fi mai
mare sau egald cu valoarea minima stabilitd. Ofertantul va specifica o singurd Valoare
Minima a Redeventei Anuale.

Valoarea
Valoare Minima a.
minima / Redeventei
Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica LOT Anuale (a se
completa de
ciatre Ofertant)
(lei)
Spatiile pentru Servicii Km 139+830
2. (stg/dr.), Fetesti, Autostrada A2, Bucuresti- | 2,151,705.00
Constanta;
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ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANTARE $1 DEZVOLTARE

Introducere

Ofertantii trebuie sa transmita Autoritatii Planul de Finantare si Dezvoltare si sa puna la
dispozitie o copie electronica, interactiva, a Modelului sau Financiar, in forma si avand
caracteristicile mentionate mai jos. Aceastd Anexd, impreuna cu informatiile explicative,
documentatia insotitoare si copia interactiva a Modelului Financiar si a Costului Estimat
de Constructie (pe CD sau pe un dispozitiv de stocare tip USB), va fi prezentatd in
conformitate cu cerintele de mai jos.

Planul de Finantare si Dezvoltare

Autoritatea Contractantd trebuie si se asigure cid fiecare Ofertant a executat o analizi
detaliata a estimdrii fluxurilor de numerar intrari-iesiri aferente Proiectului (in considerarea
cerintelor cuprinse in cadrul Anexei 1/6), cé valoarea fondurilor ce vor fi disponibile a fost
stabilitd la un nivel suficient pentru acoperirea fluxurilor de numerar estimate. Costurile si
cerinfele financiare ale Lotului pe perioada construirii sale, incluzand dar fara a se limita la
costuri de proiectare, autorizatii, constructii, cheltuieli premergitoare operarii, taxe
financiare, etc., vor fi fundamentate pe asumtiile de cost prevazute in cadrul propunerilor
tehnice si financiare.

Autoritatea Contractanta doreste de asemenea sa vada strategia Ofertantilor pentru
finantarea reparatiilor majore, intrucat nu va prelua, la Data Expirarii, un Lot care
indeplineste Cerintele de Returnare dar este afectati de datorii semnificative.

Planul detaliat al Ofertantului trebuie sa acopere, printre altele, urmatoarele aspecte:

= trebuie sa fie coordonat cu graficul de executie a Lotului si sa demonstreze (pe baza
Modelului Financiar) ca valoarea fondurilor ce vor fi disponibile este suficienta
pentru a acoperi toate costurile si necesitatile financiare ale Lotului pe perioada
constructiei §i operirii sale;

» valoarea estimata a costurilor de constructie, de operare si intretinere;

= suma disponibila, perioada si conditiile de disponibilitate, entitatea care investeste
acest capital, dreptul la dividende, la vot, dreptul de preemtiune al investitorilor
asupra actiunilor/partilor sociale si cerinte de rentabilitate a capitalului (inclusiv RRI
pre-impozitare si orice perioada in timpul cireia acesta trebuie atins); si

= furnizarea de scrisori de suport din partea finantatorilor (inclusiv institutii bancare
comerciale), in care acestia sd isi prezinte interesul general cu privire la implicarea
in finantarea Proiectului si capacitatea acestora de a disponibiliza fondurile pentru
intreaga investitie aferenta Proiectului (asa cum reiese din Costul Lucrarilor si costul
Lucrarilor de Servicii (daca este cazul) estimate). In cazul in care Ofertantul va
asigura finantarea Proiectului din surse proprii, acesta va trebui sa prezinte
informatiile solicitate, ca si cum Ofertantul ar fi finantatorul (investitorul)
Proiectului. In acest sens, Ofertantul poate proba indeplinirea cerintei cu declaratii /
scrisori suport emise de societatea mama sau alte societati din grupul din care face
parte Ofertantul.

Modelul Financiar

Modelul Financiar trebuie sd indeplineasca urmitoarele criterii:
1. Modelul Financiar trebuie sa fie pregatit pe o bazi lunara, cel trziu pini in preziua
Datei Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor descrise mai jos si cel putin pe
o baza semi-anuala pe perioada in care acesta nu este pregitit pe o bazi lunari (cu

33



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

suficienta flexibilitate pentru perioade lunare suplimentare de ajustare a Modelului
Financiar, in cazul unei eventuale intarzieri a Datei Inceperii Integrale a Serviciilor
cu pana la 4 luni), cu perioadele lunare reflectidnd luni calendaristice si perioadele
semi-anuale reflectind perioade cuprinse intre 1 ianuarie si 30 iunie, respectiv 1
iulie i 31 decembrie; o baza anuala completa va fi furnizata de asemenea;

2. Modelul Financiar trebuie sa fie construit corespunzator si sa aiba un aspect
profesionist;

3. Nu trebuie sa existe legaturi catre alte fisiere Excel din Modelul Financiar;

4. Modelul Financiar trebuie sa fie produs folosind Microsoft Excel 2003 sau o
versiune ulterioara;

5. Fiecare Tabel de Lucru (“Worksheet”) trebuie sa fie formatat intr-un asemenea mod

astfel incat informatia printata sa fie clara si lizibila, folosind hartie A3;

Modelul Financiar trebuie sa fie prezentat in general in mii LEI cheltuiti anual;

proiectiile financiare trebuie si fie elaborate in conformitate cu Standardele de

Contabilitate Romaénesti. Acolo unde Standardele de Contabilitate Romanesti nu

prevad un anumit tratament, acestea se vor completa cu Standardele de Contabilitate

IFRS.

8. Modelul Financiar trebuie sa acopere intreaga perioada a Contractului de
Concesiune;

9. casutele ce contin date introduse manual trebuie sa fie colorate in galben si
localizate in tabele de lucru (,,worksheet”) separate de calculele de lucru din
Modelul Financiar;

10. niciun tabel de lucru (“worksheet”) sau celuld nu poate fi ascunsa, sau protejata de
o parola, iar fisierul nu trebuie sa fie protejat de o parola;

11. Modelul Financiar trebuie livrat in format deschis, ,,neprotejat”, permitand ca toate
calculatiile sa fie suficient de vizibile si dezagregate incat sa poata fi urmarite logic
pe ecran sau pe hartie, fara sa fie necesara verificarea continutului fiecarei celule;

12. toate functiile Modelului Financiar, formulele si link-urile trebuie si fie
operationale;

13. daca Modelul Financiar contine referinte circulare, acesta §i Assumption Book-ul
mentionat mai jos vor trebui sa includd o descriere a locatiilor in care se gasesc
aceste referinte si motivele pentru care sunt prezente. In plus, referintele circulare
trebuie sa fie rezolvate spre exemplu prin macrocomenzile copy/paste (copy/paste
macros) care sunt clar explicate;

14. toate macro-urile Visual Basic trebuie documentate in mod complet pentru a explica
modul de functionare al macro-urilor §i sa specifice partea relevanti a Modelului
Financiar la care se refera.

~ o

O prezentare detaliata a Modelului Financiar (”Assumption Book”) va fi furnizata, intr-un
document separat, in format Microsoft Word sau PDF si va acoperi urmatoarele:
a. Instructiuni de folosire a Modelului Financiar, incluzand:

(1) Modul de operare a modificarilor asupra variabilelor de intrare;

(2) Modul de rulare a modelului ulterior operarii de modificari asupra datelor de intrare, in
cazul modificarilor asumtiilor de cost precum si in cazul modificirilor asumtiilor
financiare, respectiv procesul de ajustare/optimizare a Modelului Financiar (cu
descrierea tuturor condiiilor minime ce urmeazi a fi indeplinite ulterior ajustarii
Modelului Financiar);

(3) Acolo unde se propune utilizarea comenzilor “macro”, obiectivul fiecirei comenzi
”macro” §i un sumar al patilor de urmat de citre respectivele comenzi “macro” si
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(4) Modalitatea de imprimare a intregului model si a rapoartelor cheie.
b. Constructia modelului, incluzand:
(1) Cuprins/continut, lista Tabelelor de lucru si a datelor din modelul financiar; si
(2) Detalii cu privire la formule complexe sau atipice.

Rezultatele modelului financiar
Ca un minim, urmatoarele Tabele de Rezultate (output sheets) trebuie incluse in Modelul
Financiar
a. Rezumatul situatiilor fluxurilor de numerar anuale, ale contului de profit si pierderi
precum si bilanturile; Bilanturile care trebuie prezentate, trebuie sa fie realizate ca si
cum Ofertantul, in calitate de viitor Concesionar, ar avea ca unic obiect de activitate
derularea contractului de concesiune;

b. Nivelul Redeventei anuale;

c. Surse si utilizari de finantare;

d. Costul lucrarilor;

e. Costul asigurarilor si alte costuri administrative (incluzand orice costuri asociate
ofertarii ce nu sunt incluse in totalul costurilor de investitie);

f. Costurile de operare, costurile de inlocuire a capitalului (inclusiv detalii cu privire la

durata de viata a capitalului) si alte costuri anuale in curs de desfasurare;

g. Tabel de calcul al taxelor, in care sunt evidentiate calculele cu privire la taxe/sarcini
fiscale.

h. Indicatorii financiari. Acestia includ rata de rentabilitate interna a proiectului (inainte
de finantare si impozitare), rentabilitatea capitalului propriu, etc.

Structura, ipotezele si datele incluse in Modelul Financiar trebuie sa fie conforme si sa
reflecte strict structura, ipotezele si datele incluse in Planul de Finantare si Dezvoltare si
alte parti ale propunerilor financiare si tehnice. Toate datele trebuie sa fie prezentate in
termeni reali (e.g. inainte de indexare) si in termeni nominali (e.g. dup# indexare).

Ipotezele Modelului Financiar

Ofertanti sunt rugati sa prezinte Tabele de lucru ce vizeaza date de intrare (input sheets)
care sa includa:
a. Ipoteze ce se bazeaza pe timp (acelea care se modifica cu timpul, de exemplu
indexarea va lua in calcul rata anuala a inflatiei de 4 % incepand cu anul 2024); si
b. Ipoteze ce nu se bazeaza pe timp incluzand costurile de finantare, impozitele, taxele
si ipotezele contabile.

Ofertantii trebuie sa isi construiasca modelele financiare utilizand urmatoarele ipoteze:

Data Contractului — 1 Iulie 2024;

Data de Incepere — 1 Octombrie 2024;

Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor — 1 Octombrie 2025;

Data Expirarii se calculeaza pentru fiecare Lot, adaugand la Data de Incepere,

Durata contractului de concesiune pentru Lotul respectiv;

e. Anul financiar si contabil al contractorului este anul ce incepe pe 1 Ianuarie pana in
31 decembrie;

f. Toate datele de intrare privind costurile de operare trebuie sa fie exprimate in preturi
raportate la 1 Martie 2024.

po o
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Necesarul de finantare va fi stabilit lunar in Modelul Financiar, tinind cont de orice fonduri
retrase anterior care nu au fost utilizate pentru trageri pina in momentul respectiv.

Dobiénda si comisioanele pe durata lucririlor de constructie trebuie calculati lunar si sunt
datorate la sfarsitul fiecirei luni.

Principiile Contabile roménesti si cele ale IFRS (unde este cazul) trebuie aplicate.
Declaratia fluxurilor de numerar reprezinta o exceptie unde se solicita utilizarea unui
format conventional de finantare a proiectului. Orice alte exceptii la aceasta abordare
trebuie sa fie identificate si explicate in mod clar.

Ofertantii sunt rugati sa identifice in mod clar ipotezele cheie de lucru, incluzand dar fara
a se limita:

a. Impozitul pe profit, indemnizatiile de capital (,,capital allowances™) si cheltuielile
deductibile;
Amortizarea, in functie de tipul activului;
Taxa de timbru, daca este aplicabila;
Cerintele cu privire la capitalul de lucru;
TVA si;
Dividendele platibile; in orice perioada acestea trebuie sa fie egale cu profiturile
disponibile spre distribuire pentru acea perioada sub rezerva oricaror limitari care
decurg din acordurile de finantare cu finantatorii. Orice astfel de limitari trebuie sa
fie clar precizate.

me Ao o

Ofertantii sunt responsabili pentru stabilirea tratamentului fiscal al venitului si cheltuielilor
cu privire la ofertele lor in temeiul dreptului si practicii impozitatii normale. Orice risc ca
tratamentul fiscal astfel estimat s fie incorect revine Ofertantului.

Reversia — Ofertantii sunt obligati sa isi asume ci la sfarsitul Concesiunii nu va fi efectuata
nicio plata din partea Autoritatii, in schimbul predirii Lotului citre Autoritatea
Contractanta.

Modelul trebuie sa permita Comisiei de Evaluare sa:
i.  Demonstreze fezabilitatea generala, bancabilitatea si limitarea inerenta a
riscului Proiectului.

Modelul trebuie si fie auditat de catre un tert iar Ofertantul trebuie si prezinte o dovada
adecvata a auditului realizat de citre o entitate acreditata.

Netransmiterea documentelor solicitate conform Anexei 1/6, reprezentind Planurile de
Finantare i Dezvoltare ale Ofertantului, precum si Modelul Financiar al acestuia, intocmite
si completate in strictd conformitate cu cerinfele din Sectiunile de mai sus si cu cele din
aceastd Anexa 1/6, sustinute de documentatia, informatiile si prezumtiile cerute si corelate
cu informaiile si datele din propunerile tehnice si din propunerile financiare, duce la
respingerea Ofertei a respectivului Ofertant.

Costuri estimate

Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele estimari de costuri:

¢ Costul Lucrarilor de constructie, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si
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e Costul Lucrarilor de Servicii (daca este cazul), defalcat pe categorii de
lucrari/activitati, si

e Costul Lucrarilor de Intretinere pe fiecare an, pe toata perioada de la Data de
Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si

e Costul lucrarilor de Intretinere de Rutina pe fiecare luna din an, pe toata perioada
de la Data de Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de
lucrari/activitati.

Costul Lucrarilor, Costul Lucrarilor de Servicii, Costul Lucrarilor de Intretinere, si Costul
lucrarilor de Intretinere de Rutina vor fi cele utilizate mai departe in Modelul Financiar.

Oricare din urmatoarele non-conformitati poate cauza respingerea Ofertei:

- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a
Costului Lucrarilor,

- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a
Costului Lucrarilor de Servicii,

- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a
Costului Lucrarilor de Intretinere,

- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a
Costului lucrarilor de Intretinere de Rutina.
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PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT
AL PROIECTULUI

Schita de Proiect Existentd a Concesionarului cu privire la Sistemul de Management al
Proiectului (SPESMP) este inclusd in Anexa 2/1. Concesionarul va detalia aceasti
propunere preliminard pand la stadiul de Sistem complet de Management al Proiectului
(SMP), forma finala a acestuia trebuind si fie intocmita in termen de 3 luni de la Data de
Incepere a Contractului si si fie inaintatd in vederea verificarii si aprobdrii de cétre
Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.

Sistem Integrat de Management

Sistemul de Management al Proiectului elaborat de citre Concesionar va furniza un Sistem
Integrat de Management (SIM) si trebuie sd acopere managementul tuturor aspectelor
relevante pentru operatiunile Concesionarului pe parcursul perioadelor care compun Durata
Contractului. SIM trebuie sd includd urmatoarele, fira a se limita la acestea: informatii si
grafice referitoare la administrarea proiectului, la managementul de proiect, incadrarea in
perioadele de timp puse la dispozitie, managementul resurselor umane, managementul
achizitiilor, managementul comunicarii, administrarea riscurilor si respectarea normelor de
protectia muncii.

Sistemul Integrat de Management trebuie sa descrie procesele si activititile care identifica,
definesc §i coordoneazi diferitele procese §i operatiuni de management din cadrul
procesului general de management al proiectului, inclusiv proiectarea, productia,
constructia, planificarea, executia, monitorizarea, contractarea, punerea in functiune,
operarea, intrefinerea, reabilitarea si returnarea. Procesele si activitaile Sistemului Integrat
de Management cad in responsabilitatea Concesionarului si acesta trebuie sa le
implementeze in consecinta.

Accesarea sistemelor si programele informatice

La solicitarea Autoritatii Concesionarul trebuie si ofere acesteia posibilitatea accesarii
sistemelor si programelor informatice utilizate in planificarea si programarea operatiunilor
Concesionarului.

Graficul derularii proiectului

Graficul derulérii proiectului trebuie sd acopere activititile proiectului de la Data de
Incepere pana la Data Incetarii si trebuie sa confind graficul activititilor de Proiectare si
Constructie si graficul Duratei Serviciilor. Graficul activitatilor de Proiectare si Constructie
va evidentia procesele necesare pentru definitivarea lucrérilor in faza de Proiectare si
Constructie, iar graficul Duratei Serviciilor va arata activitafile urméand a fi derulate pe
Durata Serviciilor.

Principalul obiectiv vizat de graficul proiectului va consta in a evidentia acele elemente
care fac parte din procesul de definitivare a proiectului, diferentiindu-le de cele care nu fac
parte din aceastd categorie. Graficul proiectului ar trebui s faci posibile urmatoarele:
Definirea unui Program de Executie a Lucrarilor (PEL); identificarea si stabilirea clara a
activitatilor care fac parte din acest proiect va facilita luarea unor decizii cu privire la modul
in care va trebui definit, monitorizat, verificat si controlat acest Program de Executie a
Lucrarilor.

Se vor putea face reactualiziri ale acestui program, prin subdivizarea principalelor rezultate
si operafiuni in mai multe acfiuni sau in componente mai usor de planificat, organizat,
administrat si controlat;

Grafice de predare: indeplinirea obligatiilor aferente fazelor de proiectare si constructie,
dar si a Duratei Serviciilor prin pregitirea, detalierea, monitorizarea si actualizarea lor
permanenta,
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Intocmirea rapoartelor de progres: colectarea si comunicarea informatiilor privind modul
de indeplinire a obligatiilor, stadiul activititilor, evaluarea progreselor inregistrate
(eventuale depasiri de plan, discrepante, modificari), prognoze si aducerea unor eventuale
amendamente.

2.3.1 Graficul de proiectare si executie

Graficul de Proiectare si Executie va fi elaborat pe baza Programului deja convenit de
Distribufie a Lucrdrilor, surprinzind succesiunea acestora pana la momentul finalizarii
etapei de proiectare, si apoi a etapei de executie si ludnd in considerare eventualele riscuri
asociate, impactul intdrzierilor unor activitafi asupra graficului global, riscul unor intarzieri
in predarea documentelor, date de referinta pentru finalizarea unor actiuni-cheie, perioade
de timp reprezentdnd marje de siguran{d pentru incheierea unor activititi nefinalizate in
perioadele alocate. Acesta va acoperi toate lucrarile derulate in intervalul de timp specificat
si va include cel putin activititile de mai jos:

Lucriri si indatoriri aferente perioadei de mobilizare, daci este cazul;

Programul derularii ridicarilor topografice, investigatiilor geotechnice si studiilor de orice
alta natura;

Elaborarea Proiectului Tehnic pe baza Proiectului Conceptual, inclusiv un grafic al
predérilor, conform Procedurii de Revizuire si aprobarilor Autoritatii;

Elaborarea Detaliilor de Executie, pe baza Proiectului Tehnic, inclusiv un grafic al
predérilor, conform Procedurii de Revizuire §i aprobarilor Autoritatii;

Un program de obfinere a Autorizatiilor, inclusiv conformitatea cu Procedura de Revizuire;
Mobilizarea (stabilirea) organizarii santierului, pregitirea birourilor;

Intocmlrea Sistemului propriu de Management al Proiectului;

Intocmirea Sistemului de Management al Calitatii;,

Elaborarea Planului de Management Social si a Planului de Management al Mediului;
Prezentarea unor propuneri privind Managementul Traficului si eventualele Lucriri
Temporare necesare;

Elaborarea unor Proceduri de Comunicare cu autoritatile nationale, regionale si municipale;
Audit privind Siguranta Drumului si a Traficului Rutier, daca este cazul;

Elaborarea unui Grafic detaliat de Executie a Lucririlor, pentru care se va indica si un drum
critic, si se vor defalca activitatile care compun o anumiti categorie de lucriri;

Finalizarea Planificata si Perioada de Remediere a Viciilor.

Propunerile Concesionarului privind Graficul de Proiectare si Executie vor fi incluse in
Anexa 2/2.

.2 Graficul de Operare si Intretinere

Graficul de Operare si intretinere al Concesionarului va include cel putin urmitoarele
activitati de operare, intretinere si reabilitare:

Inspectii si Intretinere de Rutina

Intretinere pe Timp de Iarna

Gestionarea Incidentelor i Urgentelor

Program de Intretinere $1 Inspectii Periodice si Planificate

Intretinere Planificata si Reparatii Capltale la Sistemul Rutier

Managementul pentru Peisagistica si Protectia Mediului

Inspectia si Reinnoirile la Returnare

Graficul de Operare si Intretinere va identifica si detalia activitatile in cadrul unui plan pe
cinci ani. Pe parcursul Duratei Serviciilor, acest calendar trebuie actualizat si inaintat citre
Autoritate, la inceputul fiecarui an de de prestare a serviciilor, conform Procedurii de
Revizuire.

Propunerea Concesionarului privind Graficul de Operare si Intretinere este inclusi in
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Anexa 2/3.
2.3.3 Monitorizare, Actualizare $i Raportare
Graficul de Derulare a Proiectului va trebui monitorizat si, dacd este necesar, actualizat
anual si inaintat catre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, impreuni cu un raport
sumar care sa detalieze evenimentele cheie din perioada anterioara.
Concesionarul va include, in Rapoartele Lunare, rapoarte de analiza a graficului de derulare
a proiectului, care vor evidentia progresul efectiv inregistrat de elementele planificate si
executate, fafd de ceea ce s-a preconizat initial sau fata de graficul anual. Orice diferente
constatate intre activitafi efectiv executate §i activitati de pe drumul critic, planificate, dar
neconcretizate, vor face obiectul unui plan de atenuare.
2.4  Informatii privind Resursele Umane implicate
2.4.1 Organigrama
Organigrama Concesionarului privind Proiectul, care evidentiazi pozitiile,
responsabilitafile si rolurile cheie ale membrilor echipei de proiect, ale furnizorilor si
Subcontractantilor Concesionarului pe Durata Contractului, este prezentati in Anexa
2/4.
Pentru Durata Serviciilor, respectiv durata de proiectare §i constructie vor trebui
intocmite §i prezentate organigrame separate.
2.4.2 Diagrama detaliata a Organigramelor Proiectului
2.42.1 Etapa de Proiectare si Constructie
Organigrama trebuie si identifice:
Interfetele intre Concesionar si
= Autoritate,
= Proiectant, Antreprenor (executant lucriri constructii) si Subantreprenori;
= Autoritdfi Relevante si alte terfe parti.
Organigrama trebuie sd identifice relatiile functionale si ierarhice intre partile
responsabile de diferite activita{i identificate in Graficul de Proiectare si Executie.
2.4.2.2 Durata Serviciilor
Organigrama cuprinde intervalul intre Data Inceperiii Integrale si Data Expirarii sau
Data Incetarii , oricare survine prima si trebuie si identifice interfetele intre
Concesionar si:
= Autoritate
= Operator si alti Subantreprenori;
= Autoritati Relevante si alte terte parti.

Organigrama trebuie si identifice relatiile functionale si ierarhice necesare, cum ar fi:
» Operare (comunicare, trafic);
= Intretinere (anuald, pe timp de vari si pe timp de iarni);
» Inspectii.
2.4.2.3 Managementul resursclor umane
Managementul resurselor umane implicate in derularea proiectului trebuie si fie
responsabilitatea exclusivd a Concesionarului. Autoritatea poate si ceard in orice
moment informafii despre managementul resurselor umane, normele de protectia
muncii la locul de munci si beneficiile economice locale, in scopul comparirii acestora
cu alte proiecte, al informdarii publicului larg sau pentru orice alte motive.
Concesionarului i se va solicita s puni la dispozitia Autorita{ii urmatoarele informatii:
» Copie actualizati a Anexei 2/4 i a urmatoarelor informatii suplimentare, dupa cum este
necesar:
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Verificéri si actualiziri ale normelor de protectia muncii, ale componentei echipei de
responsabili cu protecfia muncii, precum si ale programului de prevenire a accidentelor
de munci;

O dati pe an (31 ianuarie cel mai tirziu), datele statistice privind personalul repartizat in
proiect, inclusiv personalul tehnic i administrativ (de pe santier si din birouri) (ore
lucrate, numar de oameni/an, angajati pe duratd determinatd sau nedeterminati, norma
intreagd sau jumitate de normd, precum si numarul de furnizori locali, regionali si
nationali). Aceste date statistice includ datele valabile la sfargitul anului si estimari
pentru anul urmitor;

Statistici privind accidentele i incidentele care au avut loc pe Durata Contractului.

Managementul Comunicérii si Informarii

Concesionarul trebuie sa respecte Procedurile de Comunicare si sd gestioneze in mod
adecvat procesele de comunicare si informare in cadrul Proiectului, astfel incét si se
asigure crearea, colectarea, distributia, depozitarea, identificarea si in final utilizarea
informatiilor referitoare la Proiect, in timp util $i de manierd corespunzitoare.
Concesionarul trebuie sa preia cel putin urmatoarele sarcini referitoare la managementul
comunicdrii in cadrul Proiectului:

Planificarea comunicirii: stabilirea nevoilor de informare si comunicare in cadrul unor
planuri de comunicare, cuprinzdnd cu precidere contextul comunicirii, obiectivele,
maisurile de urgentd, publicul tinta (principalele categorii de public), strategia, mijloacele
de comunicare, programele i protocoalele de comunicare cu terte parti;

Fluxul informational: punerea la dispozitie a informatiilor cerute citre Autoritatea in
intervalul de timp specificat, sau in limite rezonabile;

Managementul comunicérii: administrarea comunicérilor in aga fel incit si se evite
aparitia unor probleme de comunicare majore, prin implementarea unor sisteme de
comunicare sistematice si documentate, interne si externe, interfete cu comunitatea, o
pagind de internet, un dispecerat telefonic, capabil si gestioneze evenimente
extraordinare si sd actioneze in cazuri de urgenta.

2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare si Executie

in ciuda faptului ¢i raspunderea in privinta derularii corespunzitoare a comunicirilor pe
toatd Durata Contractului 1i revine Concesionarului, Autoritatea isi pastreazi autoritatea
si dreptul de a se opune distribuirii unor informatii de natura ,,sensibild” citre mijloacele
de comunicare in masa.
Concesionarul trebuie sd transmitd toate informatiile disponibile citre Autoritate de
indata ce a ajuns la concluzia cd se impune neapirat inchiderea totala sau partiald a unui
spatiu de servicii. Concesionarul trebuie sd participe la orice intilnire organizata de
Autoritate in scopul de a transmite la timp informatia publicului, presei sau altor grupuri
aprobate de Autoritate.
Ca parte din activititile sale de comunicare, Concesionarul trebuie si ofere informatii
Autoritatii, Autoritdtilor Relevante si altor terti si parti implicate, inclusiv dar fird a se
limita la:

» Utilizatorii spatiilor de servicii

= Autoritdti locale si/sau judetene, alte autoritdti publice formate din sau intre

autoritafi locale si/sau judetene, afectate de proiect

= Serviciile de pompieri din toate municipalititile afectate de proiect

= Serviciile de ambulanta din sectoarele afectate de proiect

= Departamentele de polifie din sectoarele afectate de proiect.
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Concesionarul trebuie sa distribuie informatii privind:

= Obstructionarea traficului si accesului;

» Poluarea fonica (nivelul de zgomot) pe care o vor produce Lucririle;

= Emisiile de praf cauzate de Lucriri;

* Lucririle si Operatiunile susceptibile a-i afecta pe rezidentii de pe proprietiile
adiacente, rezidentii din comunitatile invecinate, utilizatorii de drumuri, persoanele
care tranziteaza zona etc.

2.5.2  Informatii publice
2.5.2.1 Pagina de internet
Nu mai tarziu de 3 luni de la Data Inceperii Lucririlor, Concesionarul trebuie sa
creeze o pagind de internet, pentru a oferi informatii publicului privind proiectul,
potentialele efecte ale executiei lucrdrilor si masurile luate pentru diminuarea
acestora.

Pagina de internet trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

* O prezentare graficd a lucririlor de constructie (sub formi de planse): acestea
trebuie si prezinte distinct lucririle existente si cele care urmeazi a fi executate in
cadrul proiectului. Aceste planuri trebuie si includi si datele de incepere, respectiv
de finalizare, a fiecdrei componente a lucrarilor care fac parte din proiect;

* O descriere a lucrarilor;

* O schifd a lucrdrilor ce urmeazid a fi executate, indicAnd sectoarele afectate de
executie si facand o distinctie intre:

o Tipul si durata efectelor anticipate in fiecare sector, in termeni de zgomot, emisii de
praf §i congestiondri de trafic, ingreunarea accesului la proprietitile private;

o Masuri de diminuare pentru fiecare tip de efect;

o Inchideri totale sau partiale preconizate ale unor segmente de drum;

» Studii §i documentatii referitoare la sau afectand utilizatorii de drumuri, rezidentii
de pe proprietitile adiacente sau orice alte parti interesate, persoane fizice,
organizatii publice sau private;

* Un sistem care si permitd Concesionarului si primeasci si si proceseze comentarii
si plangeri din partea publicului;

» Fotografii prezentdnd evolutia lucrarilor pe santier.
la Data Inceperu Lucrdrilor pand la Data Expirdrii pagina de internet a
Concesionarului trebuie sa fie actualizata sdptimanal. Cu toate acestea, in anumite
situatii s-ar putea dovedi necesar si se actualizeze informatiile in timp real, cum ar
fi de exemplu in cazul oricaror situatii care i-ar putea afecta pe remdentn de pe
proprietitile adiacente.la Data Inceperii Integrale a Serviciilor si pana la Data
Expirdrii, se vor efectua actualizari in functie de necesititile de exploatare,
intretinere §i reabilitare, mai ales in conditiile in care intervin modificari pentru
inchideri de suprafete/cladiri/servicii planificate.

Orice informatie contradictoriec sau eronati de pe pagina de internet a
Concesionarului trebuie retrasa sau corectatd imediat de citre acesta.

Autoritatea are dreptul de a cere Concesionarului si modifice sau si retragi
informatii de pe pagina de internet.

2522 Alte mljloace de comunicare

In plus fatd de pagina de internet, Concesionarul trebuie si utilizeze cel putin unul
dintre mijloacele de comunicare indicate in Tabelul 2.1 de mai jos:
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Tabel 2-1 — Mijloace de comunicare
INCHIDEREA NIVEL DE ORICE ALTE
TOTALA SAU ZGOMOT Si OPERATIUNI

PARTIALA A EMISIT DE PRAF :
UNOR IN TIMPUL AFECTEAZA
SUPRAFETE/ LUCRARILOR PUBLICUL TINTA
CLADIRI/
SERVICII

Brosura de informare N
Adrese oficiale v
Intrunire de informare v
Buletin de informare v
Comunicat de presi in
presa locali

Anunt public (instiingare)
Placute de avertizare (cu
diverse mesaje)
Promovare prin
mijloacele de informare in
masi

253 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor

2| <Ll <L

2531 Evenimente rutiere
Concesionarul trebuie sd comunice Autorititii orice eveniment rutier survenit in spatiul de
servicii indatd ce a luat cunostin;é de producerea acestuia. Concesionarul trebuie sa
raporteze toate incidentele majore intervenite in spatiul de servicii, conform prevederilor
Anexei 8 (Inreglstrarl si Rapoarte) din acordul de concesiune.

2.53.2 Intretinerea Spatiilor de Servicii pe timp de iarna
Daca nu s-a convenit altfel conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa
intretina starea Lotului in conformitate cu Planul de Intretinere pe timp de iarna aprobat si
inclus in Anexa 6/5 din Capitolul 6 al prezentului Caiet de Sarcini.
In conditii de iarna, Concesionarul trebuie si urmireasca conditiile de trafic pe intreg
Spatiul de Servicii, supervizand vizibilitatea §i starea suprafetelor de drum si si ofere
aceastd informatie Autoritatii, oricand este solicitata.
in situatia in care condiiile meteorologice nefavorabile impun Inchiderea Spatiului de
Servicii, Concesionarul trebuie si informeze Autoritatea, sa obtina acordul pentru
Inchiderea Spatiului de Servicii de la autoritatile relevante, si sa stabileasca impreuna tipul,
numarul si locatiile amplasarii semnelor de informare a utilizatorilor de drumuri afectati de
Inchiderea Spatiului de Servicii. Autoritatea i asuma responsabilitatea transmiterii
informafiei citre mijloacele de comunicare in masi si ctre statiile care transmit informatii
din trafic.

2533 Prevederi Generale
Gestionarea cererilor de informare si a reclamatiilor
Concesionarul trebuie sa includad in raportul sau lunar si un rezumat al solicitirilor de
informatii §i reclamatiilor primite in intervalul de timp respectiv, precum si statistici ale
tuturor solicitarilor i reclamatiilor primite. Concesionarul trebuie si pastreze urmitoarele
inregistrari ale acestor comuniciri:
Informatii privind natura solicitérii de informatii sau reclamatiei;
Actiunile de raspuns intreprinse;
Timpul de réspuns la fiecare solicitare de informatie sau reclamatie.
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b) Piastrarea datelor din comunicari

Concesionarul trebuie sd dezvolte si sa intretind o bazé de date pe suport electronic pentru
a pastra toate comunicdrile cétre toti utilizatorii, publicul general sau presa, prin telefon,
postd, postd electronicd sau orice alte mijloace. Toate solicitdrile de informatii primite de
la public, impreund cu reclamatiile transmise Concesionarului trebuie introduse in baza de
date. Aceastd bazd de date trebuie s cuprindd data §i ora solicitdrii, numele, adresa si
numadrul de telefon al persoanei care inifiaza cererea, subiectul, numele persoanei care s-a
ocupat de cerere si actiunile avute in vedere. Aceste date sunt confidentiale si nu trebuie
puse la dispozitia niciunei terfe parti fara instiintarea prealabild a Autoritafii i obtinerea
acordului in acest sens. Aceste date trebuie pastrate cel putin un an de zile de la momentul
inregistrarii lor in baza de date.

Concesionarul trebuie sa dea acces securizat Reprezentatului Autoritatii la baza de date,
urmare unei solicitari din partea Autoritatii. In vederea asigurarii accesului la baza de date
pentru Reprezentantul Autoritatii, Concesionarul v-a instructa Reprezentatul Autoritatii
asupra conditiilor de accesare a informatiilor din baza de date in ceea ce priveste Datele cu
Caracter Personal.

Statisticile privind solicitarile de informare §i reclamatiile (numar, frecventi, reclamatii
reale, reclamatii nefondate, % rezolvate) trebuie s fie transmise Autorititii impreuni cu
Raportul Lunar, care va include si un rezumat al cazurilor importante.

2.6 Procedura de Comunicare
2.6.1  Principii Generale
Urmatoarele principii trebuie reflectate in cadrul oriciror Proceduri de Comunicare ce
sunt sau vor fi mentionate in Contract:

Trebuie sa existe o cooperare si consultare deplina intre parii, atat cat este posibil;
Materialele trebuie pregitite in comun, pe cit posibil;

Fiecdrei pirti i se va acorda ocazia de a lua in considerare materialele, si acolo unde
se furnizeazi informatii, trebuie incluse explicatii sau informatiile trebuie insotite de
explicatii suficiente sau de alte materiale care ajuta ca informatia si fie corespunzitor
luatd in considerare; si

Atat cét este practic, chestiunile care apar trebuie discutate imediat intre cei interesati,
astfel incat de fiecare dati cét in cadrul unei Proceduri de Comunicare se face referire
la orice material trimis pentru comentarii, se va face referire la forma finala a
materialului, al cdrui continut a fost discutat in prealabil intre cei implicati.

In vreme ce Procedurile de Comunicare reprezinta indrumiri ale celei mai bune evaluari
curente a executiei lucrarilor rezonabile, ar putea fi necesare amendamente la acestea, ca
urmare a experienfei practice, i dacé acesta este cazul, ele vor fi amendate.

Daca vreuna din parti este nemulfumitd de modul de functionare a oricirei Proceduri de
Comunicare si/sau considerd cd acestea trebuie modificate in orice fel, iar astfel de
evenimente se adaugd la Litigiile din cadrul Contractului, chestiunea se va supune
Procedurii de Solutionare a Litigiilor, iar prevederile Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor) din Contract se vor aplica.
2.6.2 Managementul Operatiunilor, Urgentelor si Traficului

Procedurile de Comunicare ce trebuie dezvoltate, trebuie si, inter alia:
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Fie rezultatul acordului intre Concesionar §i Autoritate si, dupi caz, serviciile de politie,
pompieri §i ambulanta, alte autorititi de drum afectate si orice alte Autorititi Relevante;
Prevada sedinte periodice intre persoanele la care s-a facut referire mai sus pentru a
discuta diferite aspecte ale subiectului Procedurii de Comunicare relevante;
Stabileascad proceduri pentru impunerea restrictiilor temporare de vitezi sau restrictii
ale benzilor de circulatie pentru adaptarea la Incidente, incluzand dar nelimitandu-se la
vizibilitate scazutd, stare nefavorabila a vremii, §i accidente (dar intelegand ca in cazul
unor urgenfe autoritatea polifiei depéseste procedurile contractuale);
Stabileascéd proceduri contractuale pentru tratarea oricarei urgente, inclusiv proceduri
de acces férd limita si trasee pentru serviciile de urgenta (politie, pompieri, ambulante),
precum si notificare oricaror schimbari ale acestor rute.

2.6.3 Publicitate
Fara nici un prejudiciu adus prevederilor Subsectiunilor 2.6.1 si 2.6.2 de mai sus,
Procedurile de Comunicare ce trebuie stabilite intre Concesionar si Autoritate, la care
se face menfiune in paragraful 2.6.2 de mai sus vor tine cont de principiile si se vor
conforma prevederilor de mai jos.

Principiile la care se face referire in paragraful 1 de mai sus sunt urméitoarele:
Recunoagterea importantei nationale, regionale si locale a Spatiului de Servicii;
Dezvoltarea procedurilor si strategiilor pentru tratarea oricirei publicititi legate de
Operatiuni, Proiect, Spatiul de Servicii si orice materiale referitoare la acestea;

Fara nici un prejudiciu adus paragrafului 2.6.2 de mai sus, dezvoltarea de proceduri si
strategii ce trateazd aspecte cheie media, §i care vor include (fird limitare la)
urmatoarele, in ceea ce priveste Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii si orice alte
materiale ce le privesc:

Aspecte ce pot deveni controversate;

Aspecte ce pot atrage interes national, regional sau local; si

Aspecte ce pot afecta orice comunitate locali;

Cooperarea intre pirfi, Autoritate §i autorititile locale relevante in legiturd cu
organizarea sau susfinerea oricdrui eveniment, expozitie sau intrunire publici de citre
oricare dintre parti in legatura cu Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice
alte chestiuni ce le privesc si continutul §i participantii la asemenea evenimente,
expozitii sau intruniri publice; si

* Respect reciproc pentru rolurile respective ale fiecarei parti.

Prevederile mentionate in paragraful 1 de mai sus sunt urmatoarele:

Fara niciun prejudiciu adus Articolului 53.4 (Relatii Publice §i Publicitate) din
Contract, niciuna din pérti nu va face vreo declaratie sau anunt public in legituri cu
Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice chestiuni ce le privesc pe acestea,
fard a fi obtinut in prealabil aprobarea scrisa (o asemenea aprobare nu va fi intarziati
sau negatd fard motiv) al celeilalte parti in ceea ce priveste confinutul unei astfel de
declaratie sau anunt, in afara cazului in care, pentru Autoritate, o asemenea declaratie

sau anung este in scop parlamentar, guvernamental (inclusiv autorititi locale), statutar
sau judiciar.

2.6.4 Sistemul de Colaborare in Parteneriat

Instrument de Colaborare in Parteneriat
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De la Data de incepere, Concesionarul se va asigura ca existd un instrument in format
electronic de colaborare in parteneriat pentru a fi utilizat in legiturd cu Proiectul.
Concesionarul va folosi instrumentul de colaborare pentru a comunica cu Autoritatea,
si va afisa toate informatiile relevante in legiturd cu Proiectul, incluzand dar
nelimitdndu-se la urmétoarele informatii:

a) toate rapoartele cu frecventa si la datele specificate in Anexei 8 (Inregistrari si
Rapoarte) din acordul contractual, precum si toate Programele Anuale §i Siptimanale
solicitate conform Articolului 20 (Programe - Servicii) din acordul contractual;

b) toate datele utilizate in scopul masuritorilor si monitorizarii Datelor de Trafic;

c) toate chitantele furnizate Autoritatii conform Articolului 33 (Facturare §i Platd) din
Contract;

d) orice alte informatii care pot fi relevante pentru Autoritate, cu privire la oricare din
responsabilitatile si functiile sale statutare; si

€) orice alte informatii necesare conform prevederilor Sectiunii 6 a prezentului Caiet de
Sarcini.

Concesionarul se va asigura ca:
= Instrumentul de colaborare va fi accesibil de citre Autoritate online la orice moment
(iar pentru evitarea dubiilor, in baza a doudzeci si patru de ore pe zi si trei sute
saizeci si cinci (365) (sau in cazul unui an bisect, trei sute saizeci si sase (366)) zile
pe an);
* Instrumentul este menfinut §i operat in asa fel incit si asigure ci informatia
confinutd nu este niciodatd in urmé cu mai mult de 4 zile.

Principiile i metodele de operare ale instrumentului de colaborare in parteneriat vor fi
aprobate impreuna cu Autoritatea.

2.7 Norme de Protectia Muncii

Concesionarul trebuie s respecte legislatia aplicabila referitoare la sinitate si protectie,
conform Contractului. La cererea Autoritatii, Concesionarul trebuie si puni la dispozitie
inregistrérile sale privind sanitatea si securitatea la locul de munca pentru lucririle si
indatoririle din perioada de mobilizare si pentru lucririle efective, toate acestea fiind
stabilite conform bunelor practici si legislatiei aplicabile cu privire la Normele de Protectie
a Muncii.

Documentatia Concesionarului privind sinitatea si siguranta la locul de munci va include
si un plan procedural de baza referitor la normele de protectia muncii adoptate. Procedurile
din programul de bazi se aplica tuturor activitatilor de pe santier si din afara lui si trebuie
sd se aplice tuturor angajatilor, Subcontractantilor, furnizorilor si vizitatorilor.
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ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE
MANAGEMENT AL PROIECTULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE
PROIECTARE SI EXECUTIE

[De completat de catre Ofertanti]
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MANAGEMENTUL CALITATII

Introducere

Concesionarul va trebui sé demonstreze cé are capacitatea de a executa un spatiu de servicii
si cd dispune de dotiri care respectd prevederile Contractului si se conformeaza prezentului
Caiet de Sarcini.

Pentru a se asigura c& indeplineste si gestioneaza in mod corespunzator obligatiile care i
revin in fiecare etapa a proiectului, Concesionarul trebuie si stabileascd, implementeze si
intretind un Sistem de Management al Calititii, pe Durata Contractului. Concesionarul
trebuie si se asigure cd toate procesele constitutive ale implementarii proiectului sunt
derulate conform Sistem de Management al Calitatii aprobat.

Concesionarul trebuie sd revizuiasca periodic Sistemul de Management al Calititii pentru
a asigura eficienta, utilitatea i optimizarea continud a proceselor constitutive ale acestuia,
pe toatd Durata Contractului.

Respectarea standardelor 1ISO 9001:2008

Sistemul de Management al Calititii (SMC) elaborat de citre Concesionar este inclus in
Anexa 3/1. Sistemul(ele) de Management al Calititii al Concesionarului trebuie si respecte
prevederile Standardului International ISO 9001:2008.

Aplicabilitatea certificérii. inregistrarii $i implementérii

Sistemul de Management al Calitatii elaborat de Concesionar trebuie si acopere toate
operatiunile care decurg din Contract. Sistemul de Management al Calititii trebuie si fie
compatibil cu Sistemul de Management al Proiectului (SMP) al Concesionarului si cu
Sistemul de Management al Mediului, dacd acesta nu este integrat in Sistemul de
Management al Calitatii

Dacd Concesionarul nu are deja un certificat ISO 9001, Sistemul de Management al
Calitatii prezentat in Anexa 3/1 trebuie si fie implementat doar ca un Sistem provizoriu de
Management al Calitdtii, iar Concesionarul trebuie sd se inregistreze pentru certificare.
SMC provizoriu trebuie si rimand in vigoare pand in momentul in care s-a obfinut
certificarea pentru un SMC definitiv.

Concesionarul trebuie si stabileasca, implementeze, s3 obtina certificarea respectiva si s
pastreze Sistemul sdu de Management al Calititii conform etapelor descrise in Anexa 3/2.
Concesionarul trebuie sa creeze un registru care sa contina doar originalele inregistrarilor
privind calitatea mentionate in planul de calitate. Aceste documente trebuie si fie puse la
dispozitia Autorititii in orice moment si trebuie sa fie pastrate in birouri aflate la o distan{a
de cel mult 50 km de santier. Acest registru poate cuprinde documente tiparite si/sau fisiere
electronice.

Concesionarul trebuie sa obtind §i sd pastreze in registru o copie a certificatelor de
acreditare obfinute de cétre furnizori, Subcontractanti si producitori sau din partea
organismelor acreditate.

Toate documentele trebuie arhivate i trebuie sa fie disponibile pentru consultare de catre
Autoritate.

Directorul de Calitate al Proiectului
Concesionarul trebuie si numeascd Directorul de Calitate al Proiectului care va fi
responsabil de coordonarea tuturor activitafilor referitoare la Sistemul de Management al
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Calitatii si va trebui sa aiba nivelul de autoritate si competentele necesare pentru a asigura
implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calitiii.

Directorul de Calitate al Proiectului trebuie s3a 15i asume cel pufin urmitoarele
responsabilitifi care decurg din prevederile Articolului 25.5 (Directorul de Calitate al
Proiectului) din Acordul de concesiune:

Dezvoltarea, implementarea, intrefinerea, controlul si actualizarea Sistemului de
Management al Calitatii;

Coordonarea si monitorizarea instruirii personalului cu privire la Sistemul de Management
al Calitafii, dar si a implementdrii acestuia in practica;

Efectuarea si inregistrarea unor eventuale revizuiri necesare ale Sistemului de Management
al Calitatii;

Implementarea si coordonarea imbunatatirii permanente a Sistemului de Management al
Calitatii;

Planificarea, pregatirea, coordonarea si efectuarea auditarilor interne;

Implementarea i coordonarea programului de masuri corective si preventive, pentru a se
asigura cd orice Neconformititi sunt atent analizate si ci se instituie un proces de optimizare
pentru a preveni reaparitia lor;

Coordonarea tuturor activitailor referitoare la Sistemul de Management al Calititii;
Elaborarea sectiunilor referitoare la Sistemul de Management al Calititii care urmeazi a
face parte din rapoartele anuale si lunare;

Pastrarea rapoartelor de inspectie ale conducerii cu privire la Sistemul de Management al
Calitatii.

Manuale si documente de calitate

Sistemul de Management al Calitatii [Anexa 3/1] pentru Proiect trebuie si cuprindi
manualul de calitate, organizarea departamentului de calitate (organigrami a
responsabilititilor relevante din punct de vedere al calititii), aplicabilitatea Sistemului de
Management al Calititii, procedurile documentate stabilite pentru SMC si o descriere a
interactiunilor intre diferitele procese ale Sistemului de Management al Calitatii si, acolo
unde este cazul, a interactiunilor lor cu procesele PMM.

Documentatia de calitate si orice amendament la aceasta trebuie inaintate citre Autoritate,
conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Autoritatea are dreptul de a verifica in orice moment rapoartele de verificare ale Sistemului
de Management al Calitatii §i ale PMM intocmite de citre Concesionar, si si verifice daca
inregistrarile respective au fost ficute de persoanele competente.

Autoritatea poate solicita in orice moment ca auditorul si efectueze o reevaluare a
Sistemului de Management al Calitatii prezentat de Concesionar sau a implementarii
acestuia, daca se constatd ci anumite elemente au fost omise sau daci auditorul consideri
ca procedurile sau procesele nu au fost respectate si nu sunt eficiente in a controla si a
asigura calitatea rezultatelor.

in astfel de cazuri, daca in final se constatd ci sunt necesare modificari la Sistemul de
Management al Calitdtii, Concesionarul trebuie si acopere costurile reevaludrii si
amendamentelor efectuate. In caz contrar, daca in urma reanalizarii se constata ci nu sunt
necesare rectificari sau addugiri, Autoritatea este cea care va suporta cheltuielile.

Procese i1 Proceduri referitoare la Calitate

Concesionarul trebuie sa elaboreze §i si implementeze toate procesele si procedurile
necesare pentru a se asigura ci toate operatiunile se deruleaza in conformitate cu prezentul
Caiet de Sarcini. Manualul de calitate din cadrul Sistemului de Management al Calitatii
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trebuie sa cuprindd in special urmaitoarele procese (fard ca enumerarea de mai jos si
limiteze in vreun fel obligatia sa de a se conforma prevederilor Standardului ISO
9001:2008):

Planificarea calitatii

Controlul si arhivarea documentelor

Verificarea documentelor de catre conducere

Instruirea $i managementul resurselor umane

Planificarea obtinerii rezultatelor vizate

Proiectare si dezvoltare, cuprinzand mai ales:

Planificare proiectare si dezvoltare;

Gestionarea datelor introduse, proiectare si dezvoltare;

Utilizarea programelor informatice de proiectare si a echipamentelor de masurare;
Revizuirea proiectarii si dezvoltarii;

Verificarea proiectarii i dezvoltarii;

Validarea proiectarii si dezvoltarii;

Gestionarea rezultatelor obtinute, proiectarii si dezvoltarii;

Controlul modificarilor proiectirii si dezvoltarii.

Achizitii, cuprinzand mai ales:

Procese de achizitie si selectie furnizori;

Informatii privind achizitiile;

Verificarea produselor achiziionate.

Realizarea §i concretizarea serviciilor (rezultate) cuprinzind mai ales:

Controlul productiei si pregatirii serviciilor (si realizarea etapelor si metodelor);
Validarea prestarii serviciilor si pregitirea procesului;

Identificare si urmarire;

Dreptul de proprietate al clientului;

Mentinerea serviciilor;

Audite privind siguranta drumului;

Controlul si validarea etapelor si metodelor de constructie;

Sénatatea si siguranta in timpul lucrarilor;

Mentinerea fluiditatii traficului.

Controlul echipamentului de monitorizare §i masurare, inclusiv:

Natura verificarilor, inspectiilor, testelor;

Numdrul si frecventa esantioanelor prelevate pentru a respecta criteriile statistice
relevante din punct de vedere al gradului de reprezentativitate;

Metode si standarde de verificare, inspectie, prelevare esantioane si testare.
Masuratori, analize si perfectionarea rezultatelor obtinute:

Monitorizarea si masurarea rezultatelor, inclusiv:

Selectarea si detalierea inregistrarilor, pentru a oferi dovezi care si ateste ci s-au
respectat prevederile de monitorizare si misurare;

Persoanele responsabile de operatiuni;

Audite interne, mai ales graficul de audit (criterii, domeniu, planificare, frecventd
si metode);

Controlul produselor necorespunzitoare;

Controlul inregistrarilor privind calitatea;

Perfectionare, inclusiv:

Actiuni de corectare i prevenire

[mbunatitire permanenti.
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3.5.1.1 Procese de elaborare a proiectului

Concesionarul trebuie si includa in procesul sdu de proiectare un audit al gradului de
sigurantd a spatiului de servicii. Concesionarul trebuie si se asigure cd se vor pune in
practicd punctele de control necesare, astfel incat sa execute verificarile necesare atit in
baza Sistemului sdu de Management al Calitatii, cit si in baza criteriilor de conformitate
tehnica, pentru fiecare dintre etapele de proiectare, inainte de a se putea trece la o etapa
ulterioara. Ca parte a procesului de planificare a Sistemului siu de Management al Calitatii,
Concesionarul trebuie sa identifice toate punctele de oprire si control necesare.

Toate validarile, verificarile de audit si revizuirile avute in vedere in cadrul proceselor de
proiectare §i dezvoltare a proiectului trebuie si se bazeze pe principiul auditarii de citre o
terfa parte.

3.5.1.2 Echipamentul de monitorizare si masurare

Sistemul de Management al Calitafii trebuie sd cuprinda prevederi §i procese pentru
echipamentul de monitorizare $i masurare, pentru a asigura ca activitatile de monitorizare
si misurare §i echipamentele utilizate sunt adecvate obiectivului si calibrate in mod
corespunzitor, in conformitate cu prevederile.

Procesul de control pentru echipamentul de monitorizare gi misurare trebuie si cuprinda
toate controalele si testarile pe teren planificate de Concesionar. O listd a controalelor si
testelor pentru fiecare element al lucrdrilor trebuie si fie transmisd citre Autoritate,
conform Procedurii de Revizuire.

Procesele trebuie si cuprinda punctele de oprire si control care trebuie avute in vedere in
fiecare etapd a lucrdrilor, pentru a asigura monitorizarea lucrarilor, controlul calititii
materialelor utilizate $i a implementérii lor inainte de a se trece la urmitoarele lucriri.
Standardele de referintd utilizate pentru testele de laborator trebuie si respecte Caietul de
Sarcini. Dacd sunt utilizate noi tehnici de constructie, metodele de analiza si testare aplicate
trebuie sa fie cele impuse de autoritati si de dezvoltatorii acestor tehnici.

3.5.1.3  Furnizori si Subcontractanti

Daca un furnizor sau un Subcontractant nu este certificat [SO, Sistemul de Management al
Calitatii prezentat de citre Concesionar trebuie s includa procese specifice pentru a se
asigura ci bunurile si serviciile oferite de acesti furnizori §i Subcontractanti respecta
standardele necesare pentru a se conforma acestui Caiet de Sarcini.

Concesionarul trebuie sd se asigure cad furnizorii, antreprenorii, producitorii si
Subcontractantii sai sunt instruifi corespunzitor §i au experienta si calificdrile necesare
pentru a executa sarcinile cuprinse in contractele lor.

Furnizorii §i subcontractantii trebuie sd se supuna si ei verificarilor de audit interne si
externe.

3.6 Planul de calitate
3.6.1  Prevederi Generale

Pentru fiecare etapid a proiectului, Concesionarul trebuie sa elaboreze si sa nainteze
citre Autoritate un Plan de Calitate, conform Procedurii de Revizuire. Planul de
Calitate trebuie si stabileasca strategii §i abordari ce vor fi utilizate pentru
asigurarea respectdrii standardelor impuse, de catre toate produsele si serviciile.

Planul de calitate trebuie sa includd referinte la manualul de calitate pentru
procesele implicate si procedurile necesare pentru a incheia etapa de lucru
relevantd. Trebuie sd descrie metode, procese, proceduri, inclusiv activititile de
control. Pentru activititile referitoare la constructii, Planul de Calitate trebuie si
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includa toate controalele la fata locului si testele planificate in fabrica si pe
amplasament. Pentru etapa de operare, Planul de Calitate trebuie sa descrie
procesele de exploatare si intretinere inclusiv programe de inspectie si intretinere.
Un plan privind calitatea pentru o etapd sau o activitate specifica trebuie sa cuprinda
cel putin informatiile urmatoare:

Denumirea operatiunii;

Persoana responsabilé cu executia;

Produsele si serviciile rezultate;

Referire la prevederile relevante din Caietul de Sarcini;

Referire la Sistemul de Management al Calitatii si alte proceduri;

Persoana responsabila de verificare;

Punctele de oprire si control;

Tipul de control;

Frecventa controlului;

Inregistrari (directe sau indirecte) privind calitatea ;

Semndtura persoanei responsabile cu verificarea.

Concesionarul trebuie sé pastreze o arhiva a tuturor documentelor de calitate.

Aplicabilitatea Planului de Calitate

Concesionarul trebuie si prezinte un Plan de Calitate pentru fiecare etapd a
proiectului, conform Anexei 3/3.

Plan de Calitate — Proiectare si Dezvoltare;

Plan de Calitate — Constructia si supravegherea Lucririlor;

Plan de Calitate — Durata Serviciilor.

Imbunatitiri permanente

Concesionarul trebuie s& implementeze masuri care s imbunatiteasci permanent
Sistemul sau de Management al Calitatii, si creascd nivelul de control si si
promoveze dezvoltarea unei relatii de incredere cu Autoritatea.

Concesionarul trebuie si se asigure cd tot personalul sdu sdu, furnizorii si
Subcontractantii sunt la curent cu importanta imbunatitirii permanente si ci
lucreaza permanent pentru a o atinge.

Modificarea si actualizarea Sistemului de Management al Calititii

Certificarea ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management al Calititii elaborat de
catre Concesionar trebuie péstratd si reconfirmati la intervale anuale, pe toati
Durata Contractului. In cazul in care standardul este modificat sau actualizat,
Concesionarul trebuie si se asigure cid el si Subcontractanii, furnizorii si
producitorii sdi au actionat pentru a modifica si/sau actualiza Sistemul de
Management al Calitdtii, astfel incat sa fie respectate noile prevederi.

Orice modificare a Sistemului de Management al Calitatii, inclusiv actualizarile
manualului de calitate, ale proceselor si procedurilor si ale planului de calitate se
vor supune din nou Procedurii de Revizuire, imediat dupd aparifia modificarii
intervenite.

Rapoarte privind Sistemul de Management al Calititii

Concesionarul trebuie sa includa in raportul sdu anual urmatoarele informatii in ceea ce

priveste Sistemul de Management al Calititii:

O prezentare a verificérilor de audit intern executate;
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Identificarea activitatilor executate (monitorizare, patrulare, inspectii etc.);

Lista Neconformitatilor constatate de Concesionar si de Autoritate;

O lista a Neconformititilor care au fost identificate ca avand nevoie de actiuni de corectare
sau prevenire, stadiul de solutionare a fiecdrei Neconformititi si o descriere a actiunilor
efectuate in acest sens;

Lista si tipul abaterilor care au aparut ca rezultat al Neconformititilor mentionate mai sus;
Modificdri luate in calcul la documentatia privind calitatea si planurile de punere in practici
ale acestora;

Initiative permanente de optimizare a Sistemului de Management al Calititii;

Rezultatele auditelor, certificarilor si monitorizarilor efectuate.

Raportul anual privind Sistemul de Management al Calitatii trebuie si prezinte o evaluare
anuald a managementului calititii Concesionarului, pentru a facilita analiza acestuia de
catre conducere.
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ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITATII

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 3/2 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII

PASI DESCRIERE PREVEDERI DE PREVEDERI DE
iINTREPRINSI PROIECTARE SI OPERARE $I
CONSTRUCTIE iNTRETINERE
Initierea Sistemului  Depunerea citre Autoritate a unei copii La Data de Incepere Nu este cazul

provizoriu de
Management al
Calitiitii
Consemnarea
inregistririi

Implementarea
Sistemului
provizoriu de
Management al
Calitatii

Stabilirea
Sistemului definitiv
de Management al
Calitatii

Implementarea
Sistemului definitiv
de Management al
Calitatii

Obtinerea
certificirii

verificate a Manualului de Calitate
aferent Sistemului de Management al
Calitatii

Depunerea ciitre Autoritate a
Certificatului de inregistrare al
Sistemului provizoriu de Management
al Calitatii

Implementarea tuturor proceselor,
procedurilor si planurilor referitoare la
calitate descrise in Sistemul provizoriu
de Management ai Calititii

Depunerea cétre Autoritate a unei copii
verificate a Manualului de Calitate
aferent Sistemului definitiv de
Management al Calititii

Implementarea tuturor proceselor,
procedurilor si planurilor referitoare la
calitate descrise in Sistemul definitiv de
Management al Calititii

Prezentarea dovezii obtinerii certificirii
Sistemului de Management al Calitatii

La Data de Incepere

in termen de 30 zile de
la Datalntrarii in
Vigoare a Contractului

In termen de 60 zile de
la Data de Incepere

incepé.nq la 60 zile de la
Data de Incepere, gi
péna la Data Expirarii

in termen de cel mult 12
!uni de la Data de
Incepere

La Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

La Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

Nu mai tirziu de 30
de zile inainte de
Data inceperii
Integrale a
Serviciilor

Nu mai térziu de 30
de zile inainte de
Data inceperii
Integrale a
Serviciilor, pini la
Data Expiririi
inainte de Data
inceperii Integrale a
Serviciilor

Péstrarea si
reinnoirea
certificarii

Depunerea certificatului de
inregistrare al Sistemului de
Management al Calititii, in vederea
péstriirii sau reinnoirii, ciitre
Autoritate

Pe intreaga Durati a
Contractului,
incepénd cu data
certificirii

Pe Durata Serviciilor
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ANEXA 3/3 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE

ETAPA DE

PROIECTARE

ETAPA DE

ETAPA DE DURATA

Management de proiect

Proiectarea urmitoarelor

lucrari, daca este cazul:

o Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

o Statii de reincarcre
vehicule electrice

o Drenaje

o Sistem rutier

¢ Geometria drumului

o cladiri

o Mentinerea fluidititii
traficului pe parcursul
derulirii lucririlor

o Electricitate si iluminat

e Orice alte lucriri
temporare sau
permanente

o Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

o Sistem de monitorizare
si detectare
autovehicule

o Marcaje pe carosabil

e Studiu geotehnic
Protectia mediului

Management al
comunicarii

Inspectii privind siguranta
si securitatea in munca
Norme de protectia
muncii

CONSTRUCTIE
Management de proiect

Constructia urmatoarelor

lucriri, daca este cazul:

+ Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

o Statii de reincarcre
vehicule electrice

o Drenaje

o Sistem rutier

o Terasamente

o cladin

o Mentinerea fluiditatii
traficului pe parcursul
derularii lucrérilor

o Electricitate si iluminat

o Orice alte lucriri
temporare sau
permanente

o Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

» Sistem de monitorizare i
detectare autovehicule

« Marcaje pe carosabil

o Studiu geotehnic
Supraveghere lucriri de
constructie

Protectia mediului

Inspectii privind siguranta
si securitatea in munci

Norme de protectia muncii

Management al

SERVICIILOR
Management de proiect

Managementul intrefinerii

infrastructurii:

+ Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

» Statii de reincarcre
vehicule electrice

o Drenaje

o Sistem rutier

o cladiri

« Electricitate si iluminat

e Orice alte lucrari
temporare sau
permanente

« Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

 Sistem de monitorizare si
detectare autovehicule

o Marcaje pe carosabil

o Monitorizare

o Mentinerea fluiditatii
traficului, a
indicatoarelor rutiere si a
panourilor de
semnalizare pe parcursul
inspectiilor si al derularii
lucrarilor din cadrul
proiectului

Protectia mediului si
monitorizare aferenta
Norme de protectia muncii

Management de siguranta

Management al comunicarii
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Comunicirii

Operatiuni de Returnare

Implementare Orice alte aspecte de interes
pentru Utilizatori, pentru
imbunititirea calitatii
drumului i cresterea
gradului de confort in trafic
(deszapezirea drumului,
imprastiere material
antiderapant, reparatii ale
defectiunilor sistemului
rutier: fagase, crapaturi,
pelade etc.)
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PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI

Prevederi Generale

Concesionarul trebuie sa respecte prevederile legislatiei aplicabile in privinta protectiei

mediului, care pot face referire la Proiect (,,Prevederile de Mediu”), inclusiv specificatiile
detaliate in Permisul de Mediu aferent Proiectului. Concesionarul trebuie de asemenea sa
se supuna cerintelor de mediu si social-politice si ale altor standarde acceptabile agreate
intre parti.

Concesionarul trebuie sa obtina, sa pastreze in vigoare si s reinnoiasci, pe propria sa
cheltuiala, toate Autorizatiile specificate in Prevederile de Mediu, necesare pentru
indeplinirea obligatiilor referitoare la proiectarea, executia, operarea si intrefinerea
Spatiului de Servicii.

Plan de Management al Mediului

4.2.1 Informatii generale

Concesionarul trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si si men{ini in vigoare un Plan de
Management al Mediului §i sd confirme prin documente toate Operatiunile referitoare la
protectia mediului efectuate in cadrul proiectului pe Durata Contractului. Planul de
Management de Mediu va fi elaborat astfel incat sa se asigure ca respectarea si punerea in

aplicare a tuturor masurilor de prevenire si limitare a efectelor negative sunt in concordanti
cu Prevederile de Mediu.

422 Plan de Management al Mediului-PMM — Etapele de implementare

Concesionarul va elabora si pune in aplicare Planul de Management de Mediu, conform
tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunostinta Autoritétii orice informatii cu privire la

desfdsurarea activitatilor relevante sau la modificarile aparute in Planul de Management de
Mediu.
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Tabel 4-1 — Prevederi ale PMM

PASI INTREPRINSI DESCRIERE ~ GRAFIC DE DATA
DERULARE
1.Stabilire intocmirea Planului de in termen de cel mult doud
Management al Mediului luni de la Data de Incepere
2% impleihéhiz_ifé R 'In'lplementarea masurilorde ~ LaData fncéperii

diminuare a efectelor negative si  Lucrérilor
de monitorizare descrise in PMM
3. Raportare Pregatirea rapoartelor de mediu La intervale lunare, dela
Data Inceperii Lucrarilor

4. Revizuire Revizuirea PMM si actualizarea in termen de cel mult 12
documentelor luni de 1a Data de incepere,
iar apoi la intervale de cate
12 luni

Propunerea Concesionarului pentru Planul de Management de
Mediu PMM ale Concesionarului este prezentate in Anexa 4/1.

4.3 Evaluarea impactului asupra mediului
Concesionarul trebuie sd respecte Prevederile de Mediu, pe toatd Durata
Contractului. Concesionarul trebuie si respecte rezultatele si recomandarile din
raportul Evaluarii Impactului asupra Mediului.
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ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICA AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE SI EXECUTIE
Prevederi Generale

Concesionarul trebuie si proiecteze si sa realizeze Lucririle in concordan{d cu aceste
Prevederi referitoare la Proiectare si Executie, in termen de maxim 12 luni de la Data de
Incepere. Prevederile referitoare la Proiectare i Executie includ obligatiile
Concesionarului de a oferi o garantie pentru eventualele defecte constatate. Avand in
vedere ca o parte din Lucrari sunt efectuate, prevederile acestui capitol se refera doar la
acele Lucrari pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze si execute pentru realizarea
completa a Spatiilor de Servicii sau pentru remedierea celor existente.

Standarde Tehnice

Concesionarul trebuie sd proiecteze si si realizeze Lotul in concordanti cu Standardele
Tehnice agreate, enumerate in Anexa 5/1.

Orice modificari fatd de Standardele Tehnice, Normativele Nationale sau Tehnicile
Recomandate in Domeniu care sunt propuse de Concesionar trebuie si facid obiectul
aprobidrii de cétre Autoritate in baza Procedurii de Revizuire, cu conditia ca aceste devieri
sd nu constituie Modificiri initiate de citre Concesionar.

In cazul in care proiectarea unui element constitutiv al Lucrarilor permite adoptarea mai
multor variante de standarde posibile, Concesionarul va conveni impreuni cu Autoritatea
asupra standardului de proiectare aplicat si va actualiza in consecintid Anexa 5/1 inainte de
a incepe activitatea de proiectare propriu-zisa.

Terenul

Informatiile puse la dispozitie de Autoritate infatiseaza Proiectul Existent si terenul aferent.
In Anexa 1 (Lotul) din Contractul de Concesiune sunt prezentate elementele principale ale
Amplasamentului si dotarile existe pe Lot.

Perimetrul Amplasamentului, zonelor limitrofe i limitele suprafetelor de teren ce vor fi
puse la dispozitie in vederea executiei, operarii si intretinerii obiectivului vor fi stabilite de
catre Autoritate pana la Data de Incepere. Concesionarul va efectua toate ridicarile
topografice si toate masuratorile si va realiza toate plansele necesare in vederea stabilirii si
identificarii exacte a Amplasamentului ce va fi predat Concesionarului in vederea executiei,
operarii si intretinerii obiectivului. Toate costurile pentru realizarea unor astfel de ridicari
topografice, masuratori si planse desenate vor fi suportate de catre Concesionar.

Fara a aduce atingere dreptului Autoritatii privind Amplasamentul si dotarile existente ce
vor fi puse la dispozitie, Amplasamentul si dotarile existente, vor cuprinde, in principal
bunurile din Anexa 10, la care se vor adauga dotarile suplimentare ce revin in sarcina
Concesionarului:

- Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
- Statie reincarcare vehicule grele electrice;

- Spalatorie auto (doar pe partea dreapta);

- Dusur;

- Parcare securizata (optional).

In eventualitatea in care, ulterior declaririi ofertantului castigator, Concesionarul considera ci
se impune executia unor lucriri §i pe suprafete din afara limitelor terenului, se vor aplica
prevederile privind utilizarea unor suprafete de teren suplimentare din Contract, asa cum este
mentionat in Sectiunea 1.3 (Inovatie si Flexibilitate) din prezentul Caiet de Sarcini.

Orice alte suprafete suplimentare de teren necesare Concesionarului in vederea implementrii
Proiectului vor fi dobandite de citre Concesionar, pe propriul siu risc i pe propria sa cheltuiala,
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astfel de riscuri incluzénd si riscul de intarziere. Concesionarul poate cere asistenta din partea
Autoritafii in procesul de achizitionare a terenului suplimentar care nu va fi intarziat in mod
nejustificat. Daca Autoritatea va acorda asistenta Concesionarului, acesta din urma trebuie sa
ramburseze Autoritatii toate costurile justificate implicate.

5.1.3 Proiectarca Concesionarului

5.1.3.1 Proiect Conceptual

Proiectul Conceptual al Concesionarului este inclus in Anexa 5/2.

5.1.3.2 Proicect Tehnic i Detalii de Executie

Concesionarul urmeaza si dezvolte Proiectul Conceptual pana la stadiul de Proiect Tehnic, iar

apoi de Detalii de Executie, si sd le inainteze catre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul poate decide sd intocmeasca un Proiect Tehnic n scopul obtinerii Autorizatiilor

necesare pentru anumite activitifi de constructie legate de Lucririle Permanente (spre exemplu

pentru un sector de drum), sau poate si treaca direct la faza de elaborare a Detaliilor de Executie,

in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini, iar apoi si inainteze Detaliile de

Executie catre Autoritate, in vederea conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va incepe lucririle de executie a niciunui element de proiectare inainte ca

respectivul element sa fi ficut obiectul Procedurii de Revizuire, si ca procedura respectiva si se

fi soldat cu lipsa oricaror obiectii din partea Autoritatii cu privire la varianta propusa.

Detaliile de Executie ale Concesionarului vor cuprinde planse si desene care si ilustreze cel putin

urmitoarele elemente:

Aliniamentul Orizontal si Vertical

Sectiunile Transversale

Sistemul de drenare

imprejmuirile si barierele

Drumurile Laterale

Cladirile

Iluminarea, indicatoare rutiere si mijloace de semnalizare rutiera si marcaje rutiere

5.1.4 Audit de Siguranta

Daca este cazul, Concesionarul va trebui sa realizeze un audit de siguranta rutiera si sa
predea un raport (rapoarte) de (,,Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera”) Autoritatii
pentru fiecare din etape in conformitate cu procedura prezentata in Legea nr. 265/2008
republicata si Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 762/2016.

La primirea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera, Concesionarul trebuie sa
intocmeascd un raspuns la acest raport (,,Raport de Raspuns pentru Siguranta Rutiera™) si
sa il inainteze impreuna cu Certificatul General de Proiectare, catre Autoritate, conform
Procedurii de Revizuire. Raportul de Raspuns pentru Siguranta Rutiera al Concesionarului
trebuie sa scoata in evidenta revizuirile facute asupra proiectului, in conformitate cu
recomandarile din Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera sau, daca se aplica, sa explice
motivele pentru care recomandarile nu au fost introduse.

Prevederile din Auditul de Siguranta Rutiera pentru Proiectele de Drumuri trebuie sa fie
revizuite si modificate, daca este necesar, in eventualitatea publicarii Standardelor
Romanesti specifice pentru Audit de Siguranta Rutiera.

Suplimentar, un audit de siguranta rutiera trebuie sa fie intocmit la un an dupa deschidere,
folosind procedurile adoptate de la sfarsitul etapei de constructie. Acolo unde se cere, se va
efectua Audit Intermediar de Siguranta Rutiera dupa cum este necesar in timpul Perioadei
de Servicii datorita schimbarilor, imbunatatirilor si altor lucrari. Decizia cu privire la
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necesitatea unui Audit Intermediar de Siguranta Rutiera ii apartine Autoritatii.
5.1.5 Materialele de Constructie

Concesionarul trebuie si foloseasca doar materiale certificate, care sunt in conformitate cu

prevederile Standardelor Tehnice si sunt adecvate pentru a fi incorporate in Lucrarile

Permanente. Concesionarul trebuie sa ii permita Autoritatii sa verifice certificarea

materialelor cand este solicitat. Materialele necertificate nu vor fi aprobate pentru utilizare

in Lucrarile Permanente.
5.1.6 Testarca

Sistemul de Management al Calitatii intocmit de citre Concesionar va include proceduri,

procese si metode pentru testarea materialelor, pentru a se asigura indeplinirea standardelor

de calitate ale acestora, dar §i a standardelor de calitate a executiei, care trebuie si fie in
conformitate cu Standardele Tehnice si cu Bunele Practici ale Industriei.

Concesionarul trebuie sd permitd Autoritd{ii si inspecteze materialele si s solicite

efectuarea unor testiri suplimentare, din motive de verificare si monitorizare. Materialele

gisite neconforme vor fi inlaturate din Lucririle Permanente.

5.1.7 Plange si Desene Conforme cu Executia, Manuale de Operare si intrefinere i

alte Tnregistrari

Concesionarul trebuie sa se conformeze prevederilor Anexei 8 (Inregistrari si Rapoarte) din

Contractul de Concesiune.

Concesionarul va elabora, cu gradul de precizie necesar plansele si desenele conforme cu

execufia, manualele de operare a utilajelor §i echipamentelor, manuale de intretinere a

cladirilor si le va pastra pe Durata Contractului.

Concesionarul va permite in orice moment accesul Autorititii la aceste documente, in

scopul inspectirii acestora si ii va pune la dispozitie ori de céte ori este necesar, copii ale

acestora.

5.1.8 Readucerea amplasamentelor la starea initiala si dezasamblarea infrastructurilor
Concesionarul va dezasambla si inlatura de pe amplasament si zonele limitrofe toate
infrastructurile §i materialele care si-au pierdut utilitatea. Acestea includ, dar nu se
limiteaza la urmatoarele:

* Drumuri existente in zond, care nu mai sunt folosite, sau platforme betonate/asfaltate a
caror utilizare nu mai este necesari;

= Alte cladiri existente in zona i a caror utilitate nu mai este de actualitate;

* Indicatoare rutiere, stalpi de iluminat, semnale luminoase, alte tipuri de semnaliziri in
trafic care urmeaza a fi inliturate sau inlocuite. Concesionarul trebuie s protejeze si si
pastreze aceste articole si si le depoziteze intr-o locatie stabilitd impreuni cu Autoritatea.
Autoritatea poate si solicite Concesionarului sa indeparteze aceste articole pe cheltuiala
sa;

* Drenaje si cladiri aferente;

* Fundaii (pana la 0 adancime minima de 2 m sub nivelul ultim al terenului de fundare)
ale cladirilor si structurilor invechite, care au fost demolate;

» Terasamente vechi si deseuri de diverse tipuri.

5.2 Spatiul de Servicii

5.2.1  Clasificare Funciionala

Spatiul de Servicii (ca si spatiu complet functional) va fi proiectat si executat in
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile pentru spatiile de servicii
aferente autostrazilor.

5.2.2  Sectiunile transversale

Sectiunile transversale ale Spatiului de Servicii vor fi in conformitate cu prevederile
Standardelor Tehnice.

67



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

5.2.3  Vizibilitate
Vizibilitatea minima luatd in calcul la momentul proiectirii cladirilor va fi in
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.
5.2.4  Sistem Rutier
Proiectarea sistemului rutier pentru Spatiul de Servicii va fi in conformitate cu
prevederile Standardelor Tehnice aplicabile si in conformitate cu sistemul rutier
existent pe autostrada deservita.
5.2.5 Bariere de Siguranta
Barierele de siguranta vor fi conforme cu prevederile Standardelor Tehnice.
52.6  Imprejmuiri
Concesionarul va proiecta §i monta acolo unde este cazul imprejmuiri, in conformitate cu
Standardele tehnice in vigoare, pentru a delimita Spatiul de Servicii. Propunerile
Concesionarului privind proiectarea, traseul, amplasarea si tipul imprejmuirilor vor fi
supuse examindrii Autoritétii, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.
Imprejmuirile propuse de citre Concesionar vor fi in conformitate cu prevederile
Standardelor Tehnice.
Concesionarul va remedia orice detereriorare ale imprejmuirilor in termen de 2 zile de la
detectarea deteriorarii.
5.2.7 Zone fara imbracaminte rutierd
Toate zonele fard imbracdminte rutierd de pe amplasament vor fi sidite si acoperite cu
gazon sau amenajate conform Proiectului de Peisagistica Final aprobat.
5.2.8 Clauze Specifice privind Constructia
5.2.8.1 Executia Lucrarilor
Concesionarul se va ingriji s respecte urmitoarele limite de tolerantid admise pe
parcursul intregii perioade de executie a lucririlor:
Limitele de toleran{d admise pentru borduri, traverse rigide din beton, muchii rotunjite
la rosturile sistemului rutier de beton si rigole si alte lucrari asemanatoare vor fi
conforme cu standardele tehnice.
Caracteristicile referitoare la suprafetele acoperite cu gazon vor fi conforme cu
standardele tehnice.
5.2.8.2 Controlul emisiilor de praf
Controlul emisiilor de praf se va face in coformitate cu prevederile Standardelor
Tehnice.
5.2.8.3 Refacerea si Readucerea la starea inifiald a Facilititilor Temporare
Concesionarul trebuie s refaca §i si readuca la starea initiald, toate facilititile
temporare, toate locurile in care s-au derulat lucriri, fie ele din perimetrul
Amplasamentului, fie din afara acestuia.
Activitdtile de refacere vor include urmatoarele, firi a se limita doar la aceste elemente:
Nivelarea terenului, pentru a integra fiecare zona in cadrul natural specific;
Masuri de protectie impotriva eroziunii, daci este necesar;
inlaturarea molozului, a resturilor de materiale si a utilajelor §i echipamentelor utilizate
in timpul executiei;
Decontaminarea terenului, daci este necesar;
* Plantarea ierbii (gazon), sau alte tipuri de vegetatie, impadurire, etc. Pentru zonele greu-
accesibile, se poate recurge la alte modalitifi de amenajare;
e Refacerea oricérei zone din afara Amplasamentului va necesita acordul scris adecvat al

proprietarului terenului, care sa confirme ci este de acord si se realizeze lucririle de
refacere.
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53 Drenaje
5.3.1 Introducere
Varianta finald a Proiectului Tehnic va include prevederi referitoare la un sistem
adecvat de drenare a apelor de suprafati si a infiltratiilor, pentru a asigura scurgerea
imediata a acestora de pe suprafata drumului. Sistemul de drenare va fi proiectat in asa
fel incét sa colecteze i sa dirijeze scurgerile de apa de pe suprafata Spatiului de Servicii,
precum si cantititile de apa tinzand a stagna in zona fundatiilor drumului, citre anumite
zone s in asa fel incat sé evite orice impact nedorit cu proprietatile adiacente sau cu
mediul inconjuritor.
Drenajele vor fi proiectate in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice
(Normativul National PD 95-2002 si STAS 10796), reglementirile de protectie a
mediului §i parametrii descrisi in aceasti sectiune.

5.3.2 Constrangeri Specifice
Sistemul de drenare va face obiectul urmatoarelor constrangeri specifice:

» Apa colectatd in sistemele de drenare nu va fi deversata in niciun caz in reteaua publica
de canalizare;

= Proiectarea si executia bazinelor de retinere va fi programati in asa fel incit si se evite
producerea unor probleme pe circuitul de evacuare.

5.3.3 Hidrologie si Hidraulica
5.3.3.1 Metode de calcul al debitului maxim de apa
Concesionarul va calcula debitul maxim pe baza metodei rationale sau pe baza unor
modele informatice validate de metoda rationala.
5.3.3.2 Drenuri pentru fundatie
Drenurile de fundatie trebuie sa fie prevazute dupa cum este prevazut in Standardele
Tehnice sau justificate prin conditiile existente ale terenului.
5.3.3.3 Circuitul de evacuare
In sprijinul solutiei sale, Concesionarul va inainta citre Autoritate, un studiu hidraulic,
in conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
Sistemul de drenaje propus de citre Concesionar va fi cel putin echivalent din punct de
vedere al calitdtii, al impactului asupra mediului §i al selectiei circuitului de evacuare,
cu varianta existentd. in momentul elaboririi proiectului se va avea in vedere si nu se
inrautateascd in vreun fel conditiile existente, atét in zonele cu terenuri agricole, cét si
in cele cu terenuri de constructie.
5.3.3.4 Clauze Speciale privind Proiectarea Santurilor
Concesionarul se va asigura ca au fost interceptate toate sanurile aflate pe parcelele de
teren invecinate, constand in general din sanfuri de drenaj din jurul terenurilor agricole,
care traverseazad suprafetele de teren din jurul Amplasamentului sau Suprafetelor
Adiacente. Concesionarul nu va incerca in niciun caz s impiedice scurgerea libera a
apei captate in aceste sanfuri, si nici nu va permite ca apa colectati in santurile
longitudinale din Spatiul de Servicii sa se reverse peste terenurile invecinate.
5.3.3.5 Locatia Caminelor de Colectare
Acolo unde este cazul, se vor executa cimine de colectare in urmitoarele locuri:
¢ La intersectarea a doud sau mai multe conducte de api pluviali;
e In cazul aparitiei modificarilor de diametru de declivitate;
e In cazul aparitiei unor modificiri ale aliniamentului longitudinal;
e 1In cazul aparitiei unor modificari ale aliniamentului orizontal.

Concesionarul va respecta prevederile aplicabile in privinga asiguririi unei distante
maxime intre ciminele de colectare, conform indicatiilor din tabelul de mai jos.
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Tabel 5-1 — Distanta Maxima intre Ciminele de Colectare

Diametru Distanta maxima
(in milimetri) (In metri)
600 100
700-900 125
1000 — 1400 150
1400 si + 300
53.3.6 Cota inferioara a conductelor pentru colectarea apei pluviale
Cota inferioard a conductelor de apa pluviala va fi situata sub limita de inghet.
53.37 Materiale pentru Conductele de apa pluviala si conductele de legatura

Conductele principale de apa pluviali si conductele de legaturi vor fi din beton
sau din alte materiale agrementate. Concesionarul poate inainta variante pentru
aprobare de catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire.

5338 Protilul Spatiului de Servicii fata de cota maxima proiectati a apelor in zon#
Profilul stratului de baza al drumului fatd de cota maxima proiectati a apelor in
zona se va conforma prevederilor standardelor tehnice in vigoare.

5.3.3.9  Controlul Eroziunii
Santurile vor fi protejate impotriva eroziunii.

53.3.10  Adancimea santurilor fata de fundatia naturala a drumului
Proiectarea santurilor, inclusiv adancimea apei, trebuie sa fie in conformitate cu
Standardele Tehnice in vigoare.

54  Cladiri

5.4.1 Prevederi Generale
Cladirile ce vor fi proiectate de catre Concesionar trebuie sa fie adecvate scopului,
sd fie sigure, durabile, functionale, cu un aspect estetic. De asemenea, acestea vor
fi prevdzute cu acces corespunzitor pentru efectuarea in viitor a inspectiilor,
operafiunilor de intretinere si reparatiilor, fara a stinjeni fluxul traficului rutier.
Concesionarul trebuie sa finalizeze o schita de raport structural, pentru fiecare
cladire, ca parte a intocmirii detaliilor de executie si inaintarii acestora, in
conformitate cu Procedura de Revizuire.
Proiectarea Cladirilor va avea in vedere facilitarea operatiunilor ulterioare de
intretinere a componentelor critice, precum si facilitarea inlocuirii acestora.
Proiectarea Cladirilor va avea in vedere prevederea accesului pentru a permite
efectuarea inspectiilor viitoare sau a activitatilor de intrefinere.
Proiectul va {ine cont si de considerente suplimentare: de naturi estetic, de naturi
fizica sau relevante din punct de vedere al protectiei mediului.
Cladirile vor fi proiectate in conformitate cu Standardele Tehnice aplicabile.

5.4.2 THuminat public si Servicii Asociate
Concesionarul va intocmi planurile, specificatiile si proiectul aferente sistemului de
iluminat public in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.4.3 Bariere Fonice
Concesionarul va respecta prevederile normelor de protectie a mediului
inconjurdtor in privinta reducerii poludrii fonice, previzind in acest sens, acolo
unde este necesar, plasarea unor bariere fonice, dupi efectuarea testelor de simulare
a zgomotului cauzat de traficul in spatiul de servicii si desfasurarea activitatilor din
spatiul de servicii, estimind inclusiv evolutia si progresul in timp. Pe baza
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rezultatelor obtinute in urma testarilor / estimarilor, Concesionarul va prevedea in
proiectul sdu instalarea unor bariere fonice acolo unde este cazul.
5.5 [luminarea si Semnalele de Control al Traficului
5.5.1 Tluminarea
Concesionarul trebuie sa proiecteze (daca este cazul) si si efectueze sisteme de
iluminare pentru cel putin urmatoarele facilititi:
» Zonele de Servicii
Cablurile de alimentare cu energie electric3, retelele de transmisie date si retelele
de iluminat vor fi montate ingropat. Sistemele de iluminare vor indeplini
urmatoarele prevederi esentiale:
» Crearea conditiilor de iluminat confortabil;
= Si fie integrate in mediu Intr-un mod in care protejeaza si amplifica estetica locatiei;
» Respectd locuitorii printr-o iluminare nepoluanta.
In momentul proiectirii sistemului de iluminat se va lua in considerare si apropierea
zonelor rezidentiale.
Inaltimea maxima admisi a stélpilor de iluminat va fi de 30 metri.
Folosirea proiectoarelor este interzisa.
In elaborarea proiectului pentru sistemul de iluminat se vor avea in vedere prevederile
tehnice referitoare la sistemul de iluminat din Anexa 5/1.
Traseul corpurilor de iluminat va urma geometria drumurilor din spatiul de servicii,
iar Concesionarul trebuie sa se asigure ci toti stalpii, pilonii si suportii sunt verticali
si paraleli unul fatid de celilalt.

5.5.2 Indicatoare rutierc
5.5.2.1 Prevederi Generale
Indicatoarele rutiere vor fi in conformitate cu Standardele Tehnice, inclusiv cu
prevederile Conventiei de la Viena privind indicatoarele rutiere si mijloacele de
semnalizare rutiera si marcajele rutiere.
5.5.2.2 Indicatoare rutierc
a) Suporturi (Postamente)
Stalpii indicatoarelor rutiere vor fi in conformitate cu prevederile Standardelor
Tehnice in vigoare.
b) Caracteristicile Indicatoarelor
Indicatoarele de avertizare vor fi reflectorizante sau iluminate pentru a avea aceeasi
formai si culoare §i ziua §i noaptea.
Prevederile referitoare la iluminarea indicatoarelor nu vor fi considerate a fi
satisfacute doar prin prevederea unui sistem de iluminat stradal in zona.
Indicatoarele suspendate vor fi iluminate, cu exceptia cazului in care studiile efectuate
relevi faptul ca retroreflexia se va realiza mai bine fir iluminare.
Factorul de retroreflexie a stratului de vopsea de pe indicatoare va fi peste valoarea
standard indicata in reglementirile aplicabile.
Indicatoarele de drum cu o lafime de 2.5 metri sau mai mult vor fi realizate din
aluminiu extrudat.
¢) Textul marcat pe indicatoare
Textele marcate pe indicatoare se vor conforma reglementarilor Autorititii, pentru a
fi compatibile cu mesajele de pe alte indicatoare din jur. Concesionarul trebuie si
supund spre examinarea Autoritatii, un plan detaliat pentru toate indicatoarele de
drum (indicand destinatia) propuse pentru Spatiul de Servicii, in conformitate cu
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prevederile Procedurii de Revizuire. Acest plan trebuie sa includi informatia care va
aparea pe indicatoare, pozifia lor si tipul de sustinere recomandat pentru fiecare.
Concesionarul trebuie s& obtina de la Autoritate si de la Politia Rutiera avizul pentru
»Reglementarea circulatiei prin indicatoare si marcaje”.
d) Indicatoare Temporare
Concesionarul trebuie si instaleze indicatoare temporare pentru a comunica devierile
si ocolurile, in cazul in care desfagoara activitati pe drumurile publice aflate deja in
uz.
553 Marcaje rutiere
Concesionarul trebuie sd prevadd ca suprafetele de drum si fie in conformitate cu
Standardele Tehnice. Marcajele din Spatiul de Servicii se vor suplimenta si se vor
armoniza cu Indicatoarele Rutiere pentru a accentua si clarifica intelesul lor.
5.53.1 Materiale
Marcajele drumului vor fi anti-derapante, atdt in conditii de umiditate cat si pe suprafata
uscatd. in cazul in care se recurge la utilizarea unor butoni reflectorizanti sau a altor
dispozitive similare, acestea nu vor depdsi 10 mm in grosime. Marcajele permanente vor fi
vopsite in alb. Materialele care trebuie folosite pentru marcajele rutiere vor fi: vopsea dublu-
componenta, termoplastica sau prefabricata. Materialele trebuie agrementate.
5.5.3.2 Trasare
Trasarea liniilor de separare dintre benzile de circulatie se va face cu o precizie de £2.5 cm
la 3 metri, in conformitate cu planul de marcaj. O precizie de +5 milimetri este necesara
pentru trasarea marcajelor longitudinale care sunt mai lungi de 3 metri.
5.5.3.3 Marcaje reflectorizante
Marcajele reflectorizante vor indeplini prevederile de executie, masurate in conditii uscate si
de umiditate, conform tabelului.

Tabel 5-2 — Marcaje reflectorizante

Marcaje de pe carosabil vopsite in alb Indice retlectorizant
(med / 1x * m?)
In momentul instalirii 200
Limita minima a retroreflexiei acceptati 100

a marcajelor reflectorizante
5.6 Managementul Traficului in timpul etapelor de Mobilizare si Executie a
Lucriérilor

5.6.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie si ia toate masurile necesare pentru desfisurarea traficului in
sigurantd, atat pentru utilizatorii de drumuri, cét si pentru personalul siu tehnic, sa
men{ind fluiditatea traficului, sd faciliteze si si directioneze miscarea vehiculelor pe
toate drumurile localizate pe amplasament sau in apropierea acestuia, precum si in
zonele suplimentare, inclusiv pe variantele ocolitoare temporare utilizate pe Perioada
de Mobilizare si pe Durata Executiei Lucrarilor.
Concesionarul trebuie si se asigure ca utilajele, echipamentele, materialele, deplasarea
autovehiculelor sale si activitatile de constructie propriu-zise nu stanjenesc traficul, nu
ii incomodeaza pe utilizatorii drumurilor existente si ai retelei de drumuri din zona, nu
intrerup circulatia autovehiculelor si nici nu intrerup furnizarea serviciilor publice.
Concesionarul trebuie, cdnd este necesar, si ob{ind Autorizatiile adecvate de la
Autoritate sau de la orice Autoritate Relevantd afectatd, in vederea acelor activitati
susceptibile a afecta reteaua de drumuri si utilizatorii acesteia.

72



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

5.6.2  Programul de Management al Traficului
Concesionarul va intocmi un program de management al traficului care si includa toate
drumurile existente pe Amplasament si in zonele limitrofe, precum si Spatiul de Servicii
(,,Programul de Management al Traficului”). Acest program va contine defalcarea pe
etape si succesiunea Lucrérilor si va indica aranjamentele de dirijare a traficului pe care
Concesionarul urmeaza si le implementeze pentru a face posibild executia Lucririlor
Permanente, provocand doar inconveniente minime.
Programul de Management al Traficului va fi supus spre verificarea Autoritatii, in
conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
5.6.3 Managementul Traficului Temporar
Scenariul managementului traficului temporar include: rute ocolitoare si variante
ocolitoare, inchiderea benzilor, planuri pentru Indicatoare Rutiere temporare si planuri
pentru marcaje temporare determinate de executia lucrarilor, pe etape de derulare a
proiectului.
Posibile scenarii ale derularii traficului temporar sunt definite mai jos.
56.3.1 inchiderea Totala
O inchidere totald este atunci cdnd toate benzile unui drum sunt inchise, pe ambele
sensuri. Inchiderile totale vor necesita o Autorizaie prealabila din partea Autoritatii.
Orice posibila aplicare a inchiderii totale va fi supusa aprobarii din partea Autoritatii,
si a autoritatilor locale implicate cu doua saptamani inaintea datei de implementare si
va include un plan de misuri de urgenta.
O inchidere totald se va implementa doar dupi ce toate drumurile ocolitoare au fost
pregatite si sunt functionale.
5.6.3.2 Inchidere Partiala
O inchidere partiala apare in cazul in care o portiune a drumului este obstructionati sau nu
este disponibila pentru trafic. Concesionarul trebuie sa invite partile la care se face referire in
articolul 5.6.3.1 de mai sus pentru comentarii cu cel putin o saptamana inainte de
implementarea oricarei Inchideri Partiale.
5633 Comunicarea Interventiilor de Management al Traficului
Concesionarul trebuie sa supuna spre control o copie a tuturor datelor ce au
legaturd cu Programul Managementului Traficului citre Autoritate.
5.6.3.4 intretinerea Rutelor si Variantelor Ocolitoare din Spatiul de Servicii
Concesionarul trebuie s asigure intrefinerea rutelor si variantelor ocolitoare
pe toatd perioada de aranjamente de management al traficului temporar.
5.6.3.5 Variante Ocolitoare Temporare din Spatiul de Servicii
Proiectarea §i executia variantelor ocolitoare se vor face in conformitate cu
standardele tehnice aplicabile si cu recomandarile Bunei Practici a Industriei
din domeniu. in cazul in care nu se respectd prevederile specificate, iar
propunerile Concesionarului se bazeazi pe optiuni de proiectare si executie
sub standard, acestuia nu i se va permite si execute varianta ocolitoare
respectiva.
5.6.3.6 Protectia Zonelor Pietonale
Concesionarul trebuie si ia masuri adecvate pentru a asigura siguranta
pietonilor care circuld in Spatiul de Servicii sau in perimetrul
amplasamentului in orice moment.
5.6.4 Indicatoare Temporare
Concesionarul trebuie sa inspecteze regulat, s intretind in condifii bune si si curete
toate Indicatoarele Rutiere temporare si sa le inlature in momentul in care acestea nu
mai sunt de actualitate. Indicatoarele de Trafic Temporare vor fi complet indepirtate
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nu mai tarziu de patru ore de la momentul cind situatia care a justificat montarea
acestora nu mai este de actualitate.

5.6.4.1 Personalul de Avertizare si Semnalizare
Concesionarul poate folosi operatori pentru semnalizare manuald. Operatorii si
personalul de semnalizare trebuie sa fie instruiti si calificati in mod corespunzator.

5.6.5 Norme de Protectia Muncii pe Santierele de Constructii
Concesionarul este responsabil pentru a asigura securitatea muncii in toate zonele de
lucru. Acesta are dreptul de a utiliza orice metoda de pastrare a sigurantei si securititii
in muncd, insa este pe deplin raspunzator de consecinte.

5.6.5.1 Atenuatoare de Impact
In zonele in care se monteazi bariere de protectie din beton, se va instala un atenuator
de impact fix autorizat la capetele acestora.

5.6.5.2  Atenuatoare de impact montate pe vehicul

Pentru inchiderile partiale sau cand lucrarile sunt in apropierea unui trafic in desfasurare,

Concesionarul trebuie sa se asigure ca zona de lucru este protejati corespunzator cu

semnalizarea adecvata.

Propuneri pentru vehicule dotate cu atenuatoare de impact (sau vehicul de control al

avariilor) pentru inchideri pe termen scurt, sunt supuse aprobarii Autoritatii in

conformitate cu Procedura de Revizuire. O zona tampon va fi prevazuta intre vehicul si
zona de lucru. Lungimea zonei tampon trebuie sa fie conform tabelului de mai jos, daca
nu s-a convenit altfel cu Autoritatea:

Tabel 5-3 — Zona de amortizare

VITEZA PE TRASEU LUNGIMEA ZONEI TAMPON
(KM/H) (METRI)
OPERATII IN OPERATIH iN
STATIONARE MISCARE
V=90 45 m 55m
60<V <90 30m 45 m
V <60 25 m 30m

Lungimea acestor zone tampon poate fi adaptata conform conditiilor locale si vizibilitatii
in zona de oprire.

5.6.5.3 Conturarca Benzilor Temporare
Benzile temporare vor fi conturate cu ajutorul unor markeri vizuali. Se va instala un
numar suficient de marcaje si indicatoare de ,,zona in lucru” pentru a asigura stabilitatea
lor. Marcajele si indicatoarele de ,zond in lucru” vor fi acoperite cu un strat
reflectorizant, si vor rimane in functiune pe toata perioada derulirii traficului temporar.
5.6.5.4 Indicatoare Rutiere Temporare
Caracterele si inscrisurile folosite pe drumurile temporare vor fi conforme cu
Standardele Tehnice.

5.6.5.5 Lumini Temporare de Trafic
Concesionarul poate instala semnale luminoase de trafic temporar pentru a mentine
fluxul de trafic, ca parte a masurilor sale de management al traficului temporar.
Propunerea de folosire a luminilor de trafic va fi integrata in Propunerea sa de
Management al Traficului temporar si va face obiectul Procedurii de Revizuire.
5.6.5.6 Indicatoare de Mesaje Mobile si Variabile

Concesionarul poate folosi Indicatoarele de Mesaje Mobile si Variabile IMMYV), supuse
aprobarii de citre Autoritate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Cand sunt
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folosite, IMMYV vor fi operationale cu sapte zile inainte de inceperea Lucririlor relevante
sau la data hotirdtd de comun acord cu Autoritatea. in toate cazurile, IMMV vor fi
operationale cu cel putin doua zile Lucritoare inaintea inceperii Lucririlor. IMMYV vor
fi folosite pentru a informa utilizatorii in timp real i a-i mentine la curent cu privire la
apropierea de zonele de lucru.

Amplasamentul optim pentru aceste IMMYV va fi determinat in mod corespunzitor
pentru a asigura siguranta utilizatorilor, prin facilitarea vizibilitatii mesajului.
Concesionarul trebuie s inainteze propunerea pentru IMMV Autorititii, in conformitate
cu prevederile Procedurii de Revizuire. Inaintarea trebuie sa includa un plan care va
surprinde amplasarea acestora in sistem, zonele de intrare, de iesire, benzile de degajare,
intersectiile si pasajele care supratraverseazi anumite zone de lucru.

5.6.5.7 Marcajul temporar al carosabilului si inlaturarea lui

Atunci cidnd marcajul permanent al drumului nu este posibil, Concesionarul trebuie si
instaleze marcaje temporare, trasind pe suprafata drumurilor liniile de delimitare ale
benzilor de circulatie. Cand este necesar marcajul temporar cu vopsea pe refeaua
Autorititii, Concesionarul trebuie sa pregateasca si sd supuna controlului Autoritatii, un
plan de marcaj pentru diferitele faze ale Lucrarilor, indicind locatia, numarul estimativ
de linii necesare a fi desenate §i materialele necesare, in conformitate cu prevederile
normelor specifice prevazute in Anexa 5/1.

Vopseaua proaspiti va fi pulverizatd mecanic cu microgranule de sticli. Se vor respecta
prevederile referitoare la intensitatea reflectorizantd a marcajului permanent.

Lucririle de stergere a liniilor de demarcare existente vor fi indeplinite in diferitele faze
ale Lucrérilor. Mascarea liniilor cu vopsea este interzisa.

5.6.6  Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar

5.6.6.1 Prevederi Generale

Pentru Lucririle Temporare legate de managementul traficului se vor aplica
urmdtoarele criterii, fiind acceptate mici abateri fati de Standardele Tehnice, in
functie de cele indicate in continuare.

in general, acele Lucriri Temporare a céror executie dureazi cel putin 120 zile (sau
mai mult) se vor supune acelorasi prevederi referitoare la vizibilitatea care se aplica
s11n cazul Lucrérilor Permanente, insa pentru Lucriri Temporare care dureaza mai
putin de 120 zile se poate accepta o deviere de la aceste prevederi, cu conditia sa
se fi obfinut aprobarea Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire.

5.7 Prevederi referitoare la Protectia Muncii

5.7.1 Prevederi Generale
Concesionarul va elabora, pune in practic, mentine si actualiza permanent un plan
de protectia muncii, valabil pe toatd Durata Contractului (,,Planul de Protectia
Muncii”). Planul de Protectia Muncii se va aplica pe Perioada Preliminar3, Perioada
de Mobilizare, Durata Lucririlor, precum si pe Durata Serviciilor.
Concesionarul isi va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta
Utilizatorilor, pe toate segmentele de drum afectate de activititile pe care le
deruleaza.

5.7.2  Obligatii de Intretinere pe timp de larna
Concesionarul va fi responsabil sd duci la bun sférsit activititile de intretinere pe
timp de iarnd, in conformitate cu Prevederile privind Serviciile pentru drumurile
date in folosinta publica din cadrul Amplasamentului si pentru care Concesionarul
este responsabil dupa cum este stipulat in Contract.
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Studii privind starea si reabilitarea drumurilor
Inaintea inceperii oricarei activitafi pe Amplasament se va efectua o investigatie
comund intre Reprezentantul Autoritatatii / un reprezentant al Autoritatii Relevante
si Concesionar, asupra drumurilor de acces si a altor drumuri identificate in Planul
de Transport al Concesionarului. Concesionarul trebuie sa pregateasca un raport
(,,Raport de investigare a starii rutiere”) pentru fiecare Autoritate Relevanta, in mod
corespunzator. Raportul trebuie sa includa suficiente detalii ale inregistrarilor
convenite rezultate din investigarea comuna.
In timpul lucrarilor, Concesionarul trebuie sa asigure intretinerea infrastructurii
rutiere, prevazuta in Planul de Transport.
In termen de 12 sdptimani de la Data Finalizarii Lucrérilor, Concesionarul trebuie
sd refacd drumurile de acces si alte drumuri, readucandu-le la starea lor inifiala,
conform inregistrarilor.

Traficul rutier nu trebuie sa depaseasca masele si dimensiunile maxime admise in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE iN
[PROIECTAREA SI EXECUTIA] SPATIULUI DE SERVICII
Legislatie, Standarde si Reglementari Tehnice
Relevante in Domeniul Rutier

A. LEGISLATIE

Nr.
crt.

Indicativ

Titlu

Legea 82/1998

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 10/1995

Legea privind calitatea in constructii

0.U.G. 195/2005

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului

0.U.G. 195/2002

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind
circulatia pe drumurile publice

H.G. 1391/2006

Hotararea ~ Guvernului  pentru  aprobarea
regulamentului de aplicare a Ordonanta de Urgenta
a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice

H.G. 925/1995

Hotararea ~ Guvernului  pentru  aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor

H.G. 273/1994

Hotararea  Guvernului  privind  aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

10

H.G. 766/1997

Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii

11

Ordin nr.
740/2008

Ordin pentru aprobarea Normelor privind
principiile pentru alocarea costurilor si calculul
tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii
ponderate si a tarifelor de concesiune si a Normelor
privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate si a tarifelor de concesiune
in functie de clasele de emisii poluante

12

Regulamentul
(UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului
European si al Consiliului privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi si de
abrogare a Directivei 2014/94/UE.
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B. STANDARDE - Concesionarul va actualiza lista de mai jos si se va asigura ca
apar doar referiri la cea mai recentd versiune a fieciruia dintre standardele
mentionate in continuare.

Nr.

ert Indicativ Titlu
1 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrazilor
Reglementare Tehnica privind proiectarea si
9 Ordinul nr. 1298 din dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si
30 august 2017 stationare, aferente drumurilor publice, situate

in extravilanul localitatilor
1. Proiectare si executie lucrari de terasamente
A. Investigatii. Prescriptii

9 STAS 2914-84 Lucr'an de drumuri. . Terasamente. Conditii
tehnice generale de calitate.
3 STAS 12253-84 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii

tehnice generale de calitate.

II. Stratul de forma
5 | STAS 12253-84 Luc'rari de drumuri. St.raturi de forma. Conditii
tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Straturi din agregate
6 | STAS 10473/1-87 naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate.

IIL. Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare . Proiectare si
constructie.

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
7 | STAS 10796/1-77 colectarea §i evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
8 | STAS 10796/2-79 colectarea i evacuarea apelor, rigole, santuri si
casiuri. Prescriptii de proiectare si executic
Lucrari de drumuri. Constructii pentru

9 | STAS 10796/3-88 colectarea apelor. Drenuri de asanare.
Prescriptii de proiectare si amplasare
10 PD 85-2002 Drenare: Standarde Nationale

IV. Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie.
Lucréri de drumuri si cii ferate. Protejarea

11 | STAS 2916-87 taluzurilor si sanfurilor. Prescriptii generale de
proiectare
12 | STAS 11210-88 Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii

generale de executie

V. Straturi de baza si fundatii.

13 | STAS 133979 Lugrérl de. dr.ur.t?url. Dimensionarea sistemelor
rutiere. Principii fundamentale
14 | STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de bazi si de

fundatie. Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri. Structuri de fundatii din
15 | STAS 8840-83 pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice
generale de calitate.
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Lucrari de drumuri. Straturi din agregate

16 | STAS 10473/1-87 naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din
agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu
17 | STAS 10473/2-86 lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de
determinare si incercare.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si
imbracaminti  bituminoase de macadam
18 | SR 1120:1995 semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice de
calitate.
19 | SR 13108 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
CD 147-2002/ revizuit | Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu
20 |. < <
in 2013 adaos de cenusi de termocentrald
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si
21 | CD29-79 executarea fundatiilor pentru lucriri de
drumuri din paménturi stabilizate cu ciment
Instructiuni tehnice de proiectare si executie a
22 | CD 127-2002 straturilor rutiere din agregate naturale
stabilizate cu lian{i puzzolanici
Ghidul metodologic pentru  executarea
23 | CD 148-2003 fundatiilor din balast prin compactarea prin
metoda optimizarii umiditatii.
24 STAS 6400-84 Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite
STAS 10473/1-87 la stratul de baza si fundatie.
25 | SR 7970:2001 Verificarea bitumului din straturile de baza

VI. Imbracaminti din beton de ciment. Proiectare si constructie

Lucréri de drumuri. Imbriciminti de beton de

26 | SR 183-1:1995 ciment executate in cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate
Lucrari de drumuri. imbrécéminti de beton de
27 | SR 183-2:1998 ciment executate in cofraje glisante. Conditii
tehnice de calitate
Normativ pentru executarea imbricidmintilor
28 [ NE 014-2002 rutiere din beton de ciment in cofraje fixe sau
glisante
VIIL. Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie
29 [SR 13108 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
) Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
31 | SREN13108-6:2016 Partea 6 : Asfalt turnat rutier.
Lucriri de drumuri. Imbricaminti bituminoase
32 | STAS 11348-87 pentru calea de pod. Conditii tehnice generale
de calitate
33 | SREN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinte
34 | SR 179:1995 Lucrdri de drumuri. Macadam. Conditii tehnice
generale de calitate
35 | STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale

traseelor. Prescriptii de proiectare
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VIII. Siguranta traficului
Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
36 | SR 1848-1:2011 semnalizare rutierd. Partea 1: Clasificare,
simboluri si amplasare
) Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
37 | SR 1848-2:2011 semnalizare rutierd. Partea 2: Conditii tehnice
Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
38 | SR 1848-3:2011 semnalizare rutierd. Partea 3: Scriere, mod de
alcatuire
39 | SR 1848-4:1995 S.ig.l'xranta- circpl.atiei. Semafpare . pentru
dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare
Semnalizare rutierd. Indicatoare luminoase
40 | STAS 1848/5-82 pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate
41 | SR EN 1848-7:2015 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.
IX. Parapete
Dispozitive de protectie la drumuri.
Partea 1: Terminologie si prevederi generale
pentru metodele de incercare
Partea 2: Clase de performantd, criterii de
acceptare a incercarilor la impact si metode de
SR EN 1317-1:2011 incercare pentru parapetele de siguranta
SR EN 1317-2:2010 Partea 3: Clase de performanti, criterii de
44 SR EN 1317-3:2011 acceptare a incercarilor la impact i metode de
SR ENV 1317-4:2002 | incercare pentru atenuatorii de impact
SR EN 1317- Partea 4: Clase de performantd, criterii de
5+A2:2012 acceptare a incercérilor la soc si metode de
incercare pentru extremitatile si dispozitivele
de prindere a parapetelor de siguran{i
Partea 5: Cerinte referitoare la produse si
evaluarea conformitatii dispozitivelor de
retinere a vehiculelor
XI. Altele
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
87 | STAS 1709/1-90 lucrdri de drumuri. Adincimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierea
88 | STAS 1709/2-90 degradérilor din inghet-dezghef. Prescriptii
tehnice
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucriri de drumuri. Determinarea sensibilititii
89| STAS 1709/3-90 la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de
determinare
90 | STAS 2900-89 Lucréri de drumuri. Latimea drumurilor
91 | SR 4032-1:2001 Lucriri de drumuri. Terminologie
92 | STAS 4032/2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie
) Caracteristici ale suprafetei drumurilor si
93 | SR EN13036-1:2010 aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1:
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Masurarea adiancimii macrotexturii suprafetei
imbracamintei, prin tehnica volumetrici a petei

94 | STAS 9095-90 Lucriri c.le drumuri. Pavaje din piatra bruti sau
bolovani

95 | STAS 10795/1-76 Tebnica t'ra'ﬁcului.rutier. Metode de investigare
a circulatiei. Clasificare.

96 | STAS 10795/2-2001 :['ehn?ca traficului .rutie.r. Apa.rate pentru
inregistrarea traficului rutier. Clasificare

97 SR EN Agregate pentru beton

12620+A1:2008
Beton. Specificatie, performanta, productie si
conformitate.

98 SR EN 206+A1:2017 Beton. Partea 1: Specificatie, performanta,

SR 13510:2006 . i .
productie si conformitate. Document national
de aplicare a SR EN 206-1.

SR EN 12390- Incercar.e pe Dbeton .intarit. Partea. .13 :

99 132014 .Determmar.ea modulului secant de elasticitate
in compresiune.
Metode de incercare a componentelor auxiliare
100 | SR EN 846-2:2002 pentru .zidérie; I?artea 2: Deteminarea
aderentei armaturilor prefabricate pentru
armarea rosturilor orizontale de mortar.
101 | SR EN 1340:2004 Elemente Eie bo‘rd.uri de beton. Conditii si
metode de incercari
Cod de proiectare seismica — Partea 1 —
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ
102 P 100-1/2006 P 100-1/200§.

P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica « Partea a II-a
Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente.

103 | PD 177-2001 qumativ per}tru fiirr{ensionarea struc':t.urilor
rutiere suple si semirigide (metoda analitica)
Comisia Internationala pentru publicatiile
privind iluminatul; Recomandari internationale

104 | CIE 88-2004 pentru iluminarea autostrazilor; Indrumar
pentru iluminarea tunelurilor rutiere si
subpasajelor

105* UNECE Standard pentru autostrada Trans-Europeana Nord-Sud

(TEM) si practica recomandata - A treia editie februarie 2002.

Politica BERD, 2003:

- Principalele Standarde ILO privind forta de munca

- Conditiille Generale Sincronizate FIDIC-MDB  pentru
Contractul de Constructii (Sect 6) Federatia Internationala a
Inginerilor Consultanti (FIDIC)

- Nota pentru Politica Operationala a Bancii Mondiale 11.03
Managementul Proprietatii Culturale pentru Proiectele Finatate
de Banca.

- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.20, Populatiile
Indigene
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- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.30, Restabilire
Involuntara

- Indrumar EHS, inclusiv dar nu limitat la Indrumarul ENS, pentru
Drumurile cu Sistem de Taxare din 2007 si sectiunile aplicabile
ale Indrumarului General EHS, 2007

- Directivele aplicabile UE

- Tratatele si conventiile internationale aplicabile

- Standardele de mediu, sanatate si siguranta ale Uniunii Europene

Principiile Ecuator si Standardele de Performanta IFC:

- Standardul de Performanta 1: Evaluarea Sociala si de Mediu si
Sistemele de Management

- Standardul de Performanta 2: Conditiile de Munca si ale Fortei
de Munca

- Standardul de Performanta 3: Prevenirea Poluarii si Reducerea
Acesteia

- Standardul de Performanta 4: Sanatatea, Siguranta si Securitatea
Comunitatii

- Standardul de Performanta 5: Achizitionarea Terenului si
Restabilirea Involuntara

- Standardul de Performanta 6: Conservarea Biodiversitatii si
Managementul Resurselor Naturale Existente

- Standardul de Performanta 7: Populatia Indigena (daca Roma
este afectata)

- Standardul de Performanta 8: Patrimoniul Cultural
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C. REGLEMENTARI TEHNICE

1 OMT nr. Normele tehnice privind proiectarea, construirea si
1296/2017 modernizarea drumurilor
Ordinut MT nr. privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor
1170/2018 nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind conditiille de proiectare si amplasare a
2 constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de
publicitate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajarea
cailor de acces la drumurile publice.
Ordin MT/MI nr. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
3 1112/411/2000 circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului
4 | AND 504-2007 Normativ privind revizia drumurilor publice
AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase
7 stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii
imbracamintilor asfaltice
AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a
8 imbracamintii bituminoase pentru drumuri cu structuri
rutiere suple si semirigide
10 AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor
la imbracaminti rutiere moderne
11 [ AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere
13 AND 554-2002 Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a
drumurilor
15 CD 155-2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice
a drumurilor moderne
CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
16 deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide
18 | P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
19 AND 525-2013 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii
drumurilor publice
20 AND 603-2012 thd privinq conditiile de iluminat drumurile nationale
s1 autostrazi
AND 604-2012 Ghid pentru planificarea si proiectarea semnalizarii
21 rutiere de orientare si informare pentru asigurarea
continuitatii uniformitatii si cogniscibilitatii acestuia
AND 605-2016 Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
22 tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in
opera
23 AND 596-2010 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de
performanta
24 Managementul accidentelor pe autostrazi si drumuri nationale — Rolul
serviciilor specializate de interventii
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ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL iINTOCMIT DE CATRE
CONCESIONAR

[De completat de catre Ofertanti]
Aceastd Anexa va contine urmatoarele:

- Specificatii privind Proiectul Conceptual si
- Proiectul Conceptual al Concesionarului (cel din Oferta)
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Schita de Raport pentru Cladiri
Fiecare cladire va avea o Schita de Raport pentru Cladiri dupa urmatorul format:

A. Numele Cladirii:

B. Numarul Unic de Referinta:

C. Functia Cladirii si Parametrii relevanti:
Ex:
Restaurant, capacitate servire, etc.

D. Detalii ale Cladirii
Ex:
Tipul cladirii
Detalii de fundatie
Materiale
Configuratie

E. Ceriterii de Proiectare
Ex:
Detalii de incarcare
Standarde folosite
Derogari de la standard, daca exista
Materiale

Conditii Geotehnice

Alte Informatii Relevante
Documente/Desene Insotitoare
Atestarea Proiectantului

~mom
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PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII

Prevederi Generale

Concesionarul va opera si va intretine Lotul in conformitate cu prezentele Prevederi
referitoare la Servicii. Obligatiile Concesionarului vor include inspectii de rutina si inspectii
planificate, reparatii minore i majore, renoviri si recondifionarea infrastructurii, pentru a
mentine durabilitatea, performantele si nivelul serviciilor pe Durata Serviciilor si pentru a se
conforma Prevederilor referitoare la Returnare.

Durata Serviciilor va incepe de la Data Inceperii Integrale a Serviciilor si va continua pana
la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare din acestea doui va avea loc prima.
Neconformarea la prezentele Prevederi referitoare la Servicii va atrage perceperea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul
de Plata) din Contract.

Monitorizarea

Concesionarul va elabora si pune in practicd un regim de monitorizare pe baza ciruia si
obtind informatii corecte §i actualizate despre utilizarea si starea Lotului si prin intermediul
cdruia sa se asigure ci sunt repectate permanent conditiile adecvate de trafic si serviciile
necesare. Monitorizarea poate fi efectuatd prin camere de supraveghere video cu circuit
inchis (CCTYV), prin patrulare sau orice alte mijloace care pot fi folosite pentru detectarea
tuturor situatiilor posibile in intervalul perioadelor de timp specificate.

In eventualitatea unui accident, Concesionarul va lua toate masurile pentru a fluidiza rapid
traficul, garantand in acelasi timp §i siguranta in trafic a Utilizatorilor. Metoda pe care o
propune Concesionarul in vederea respectirii acestei obligatii este inclusi in Anexa 6/1, care
descrie planul si procedurile pentru implementarea monitorizarii si detectiei.

Procedura de monitorizare a Concesionarului va avea cel putin urmitoarele doui
componente:

Monitorizarea generala a Spatiilor pentru Servicii

Interventia punctuald in caz de urgenta si incidente.
CNAIR are in momentul de fata in dezvoltare proiecte pentru instalarea sistemelor si
echipamentelor ITS montate in lungul autostrazii A2, deservite de spatiile pentru servicii
Concesionarul se va asigura ca prin instalarea sistemului propriu de supraveghere, nu va afecta
functionarea sistemul ITS, canalizatia, puncte de concentrare, echipamentele ITS, alimentarea
cu energie electrici a acestora, etc., existente in spatiile de servicii sau spatiile de parcare.
Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la
dispozitie a suprafetelor necesare pentru instalarea sistemelor si echipamentelor ITS.

Monitorizarea Spatiilor de Servicii

Obiectivul principal al monitorizarii Spatiilor pentru Servicii va fi acela de a detecta
evenimentele care ar putea avea un impact asupra Spatiilor pentru Servicii sigurantei
Utilizatorilor, fluiditatii traficului, timpilor medii de calatorie (duratei normale a deplasarii),
dar si asupra mediului.

Al doilea obiectiv este acela de a asigura faptul ca anomaliile detectate sunt inregistrate si
insotite de probe (documente doveditoare / justificative). Inregistrarile vor fi péstrate in Baza
de Date a sistemului informatic de monitorizare a Spatiilor pentru Servicii, intr-un format
software convenit cu Autoritatea, conform Procedurii de Revizuire. Documentele
doveditoare / justificative vor fi arhivate in scopul realizirii imbunatitirii continue a
procedurilor de reactie la incidente, prin adoptarea unor misuri corective eficiente.

Al treilea obiectiv este acela de a informa Utilizatorii in legiturd cu conditiile de circulatie
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din Spatiilor pentru Servicii, de a inlatura fira intirziere orice obstructioniri, de a acorda
asistenta Utilizatorilor si a identifica §i sprijini actiunile de rdspuns a celorlalte parti relevante
pentru traficul din Spatiilor pentru Servicii.

Sistemul de monitorizare va fi capabil sa detecteze orice situatie care ar putea afecta siguranta
Utilizatorilor si fluiditatea traficului la nu mai mult de 30 minute de la producerea
evenimentului.

Daca nu s-a convenit altfel de catre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire,
Concesionarul trebuie sa respecte prevederile din Detectarea Incidentelor si Perioadele de
Corectare mentionate in Anexa 6/2. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Plata)
din Contract.

Prevederile Anexei 6/2 trebuie aplicate in coroborare cu prevederile mentionate in Planurile
incluse in celelalte Anexe ale prezentului capitol 6 (Prevederi referitoare la Servicii) In cazul
unei neconcordante intre Anexa 6/2 si alta Anexa al acestui capitol 6, prevederile celeilalte
Anexe vor prevala si Concesionarul va modifica Anexa 6/2 pentru a o face compatibila cu
cealalalta Anexa relevanta si o va inainta Autoritatii in conformitate cu Procedura de
Revizuire.

Concesionarul va tine cont de prevederile de mai jos si va furniza informatiile solicitate
legate de acestea:

* Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile si continue de
informare in timp real cu privire la trafic i conditiile de trafic pe intregul teritoriu al
Uniunii Europene, autoritatile rutiere §i operatorii rutieri pun la dispozitie datele
rutiere statice si dinamice pe care le colecteazi si le actualizeazi intr-un format
standardizat (DATEX II), daca este disponibil, sau in orice alt format care poate fi
citit in mod automat.

¢ Datele mentionate si metadatele corespunzitoare, inclusiv informatiile referitoare la
calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi si pentru a fi
reutilizate de orice prestator de servicii din Uniunea Europeana in mod
nediscriminatoriu, intr-un interval de timp care si asigure prestarea la timp a
serviciului de informare cu privire la trafic si la conditiile de trafic prin intermediul
Punctului de National de Acces. Conform Ordonantei de urgenti nr. 1 din 6 ianuarie
2021 privind stabilirea cadrului institutional §i adoptarea unor misuri necesare pentru
infiinfarea punctului national de acces, conform regulamentelor delegate de
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in
domeniul transportului rutier si pentru interfefele cu alte moduri de transport, CNAIR
a fost desemnat administrator al Punctului National de Acces ce poate fi accesat la
adresa http://pna.cestrin.ro/ro/.

¢ Serviciile de informare cu privire la trafic si conditiile de trafic se bazeaza pe
actualizari ale datelor rutiere statice (inclusiv ale spatiilor de servicii si zone de
parcari), ale datelor dinamice privind starea drumurilor si ale datele privind traficul
sau pe orice combinatie a acestora. Toate datele sunt actualizate in mod regulat de
autoritafile rutiere, de operatorii rutieri si de prestatorii de servicii in conformitate cu
cerinfele prevdzute in Regulamentele Delegate de completare a Directivei
2010/40/UE. Autoritatile rutiere, operatorii rutieri si prestatorii de servicii corecteazi
la timp eventualele inexactitati pe care le-au detectat in datele proprii sau care le-au
fost semnalate de citre orice utilizator si orice utilizatori finali.
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e Datele ce urmeaza a fi publicate in Punctul National de Access vor respecta prevederile:

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
STI in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare
sigure si securizate pentru camioane §i vehicule comerciale;

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea
ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea catre utilizatori, in mod gratuit, atunci
cand este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic referitoare la
siguranta rutier;

o REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie
2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului
in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu
privire la trafic.

In acest moment, CNAIR S.A. are in pregatire proiectul “Implementarea Sistemelor de
monitorizare si informare in timp real al locurilor de parcare disponibile pe reteaua de
autostrazi”, care are ca scop monitorizarea in timp real a locurilor de parcare disponibile pe
reteaua de autostrazi pentru cresterea eficientei, fluentei, sigurantei si limitarii impactului
asupra mediului privind procesul de transport rutier.

Prin implementarea sistemelor de monitorizare si informare in timp real a locurilor
disponibile dintr-o parcare, Autoritatea are in vedere:

° Gasirea unui loc de parcare convenabil, atunci cand autovehiculul este in trafic;

. Eficientizarea traficului din parcare, prin reducerea timpului de asteptare pentru
gasirea unui loc de parcare, oferind o experienta mult mai placuta soferilor;

o Reducerea congestiei si fluidizarea traficului, prin utilizarea parcarilor in situatia
evenimentelor neprevazute, aceasta conducand la reducerea consumului de
combustibil;

° Protectia mediului, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon (datorita traficului
intens), prin utilizarea parcarilor in situatia evenimentelor neprevazute;

. Evitarea parcarilor neregulamentare si a amenzilor primite de catre soferi, in situatia
in care acestia nu gasesc locuri de parcare disponbile;

o Eliminarea stresului cotidian provenit de la aglomerarea din trafic si lipsa locurilor
de parcare.

Pentru Spatiile pentru Servicii situate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 139+830
stg./dr. Fetesti, se vor pune la dispozitie un numar de 20 locuri (10 stanga 10 dreapta) de
parcare TIR dreapta/stanga.

Pe fiecare loc se va instala cate un senzor de detectie autovehicul, iar acesti senzori vor
comunica cu gateway-ul LoRA instalat intr-un container/cabinet de telecomunicatii.

Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la
dispozitie a suprafetelor necesare pentru container/cabinet de telecomunicatii.

6.2.2 Urgentele

Concesionarul se va conforma la urmitoarele prevederi in legiturd cu Situatiile de
Urgenta:
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6.2.2.1 Acordarea de asistenta Utilizatorilor
Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta Utilizatorilor in
situatii de dificultate (pana de motor, accidente, etc.) aparute in Spatiile de Servicii.

Asistenta asigurata Utilizatorilor in interiorul spatiilor de servicii

Concesionarul va asigura asistenta Utilizatorul in cazul in care este necesar

Protectia

Concesionarul se va mobiliza, in maximum 15 minute de la detectarea Incidentului, in
vederea asigurdrii sigurantei Utilizatorilor.

Servicii de tractare

Concesionarul va asigura siguranta Utilizatorilor prin implementarea unui serviciu de
tractare in eventualitatea unor Urgente, in vederea Inlaturirii vehiculelor deteriorate sau
stationare pe benzile de circulatie din Spatiile de Servicii. In vederea ridicarii vehiculelor
deteriorate sau stationare, Concesionarul va notifica imediat, de la sesizarea incidentului,
Biroul de Politie Autostrazi de pe raza careia se afla spatiul de servicii in vederea obtinerii
aprobarii de ridicare a vehiculului si va inlatura vehiculul, de la momentul obtinerii
aprobarii:

- in decurs de 30 minute pentru vehicule usoare si 45 minute pentru vehicule grele, in
cazul in care acestea se afla pe benzile de circulatie din spatiile pentru servicii;

- in decurs de maxim 1 zi pentru vehiculele din interiorul spatiilor pentru servicii, cu
exceptia benzilor de circulatie, pentru care intermentia se face conform punctului
anterior.

Concesionarul va furniza acest serviciu pentru Urgente timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe
saptamana.

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgenta (PSU)

Planul General de gestionare a Situatiilor de Urgenta este inclus in Anexa 6/3: Partea 1.
Planul de solutionare a Situatiilor de Urgentd va include cel putin urmitoarele elemente,
conform descrierii de mai jos:

Diagrama deciziilor

in aceastd diagramd, Concesionarul va indica sistemul de ierarhizare al factorilor
decizionali in cadrul Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenta.

Procesul de operare

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd va include un proces de comunicare
operafionald pentru comunicatiile interne si externe, in conformitate cu Planul de
Management al Proiectului si cu Planul de Management al Calititii.

Implementarea Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenti

Concesionarul va implementa Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd atunci cand
va detecta sau cand este informat referitor la o situaie care ar putea periclita siguranta
Utilizatorilor gi/sau Facilititile Proiectului.

Concesionarul va inregistra succesiunea activitdfilor de natura operationald si
organizafionala intreprinse de la momentul detectrii problemei pand la restabilirea
conditiilor normale de functionare.

Daca efectele imediate ale unui eveniment se fac resimtite si dincolo de limitele Spatiului
de Servicii, Autoritatea va avea dreptul de a prelua gestionarea situatiei de crizi
survenite, caz in care aceasta va actiona in calitate de coordonator al operatiunilor de
restabilire a situafiei normale. Concesionarul va actiona in sprijinul Autoritatii.
Concesionarul se va intilni cu parfile implicate, care pot fi afectate de Planul de
gestionare a Situatiilor de Urgenta in scopul dezbaterii, discutirii eventualelor comentarii
/ observatii si obtinerii aprobarii lor. Planul specific de rispuns va indica exact limitele
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de pe traseu intre care se manifesta efectele situatiei respective, va specifica o posibila
rutd ocolitoare pe care Utilizatorii o vor urma in cazul unei Inchideri complete a unei
benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, sau in cazul unei Iinchideri partiale a unei benzi
de circulatie din Spatiul de Servicii, va preciza Indicatoarele rutiere asociate rutelor
ocolitoare respective, amplasarea exactd a fiecarui semnal de avertizare fix, a fiecdrui
panou mobil de afisare a unor mesaje variabile, precum si textul propus pentru anunturile
respective.

Procesul de feedback

Concesionarul va dezvolta un proces de feedback in scopul imbunatatirii continue a
Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenta. Planul trebuie actualizat permanent, in
urma consultdrilor cu Autoritatea gi cu ceilalti factori de decizie.

Concesionarul va planifica un exercitiu de simulare cu scopul de a se asigura ci Planul
de gestionare a Situatiilor de Urgenta este valid. Concesionarul va asigura urmitoarele
prevederi minime:

Va valida lantul de comunicare interna si externd, o data pe an;

Va colabora la exercitiile de simulare a reactiei in caz de urgenti;

Va furniza un Raport Autoritétii in care va demonstra validitatea planului siu, dupa
fiecare simulare. Raportul va indica imbunitatirile ficute in comparatie cu exercitiul
precedent si acelea care trebuie facute in vederea imbunatatirii continue.

Vchiculele abandonate

Concesionarul va informa politia despre orice vehicul abandonat pe Lot si va furniza
imediat politiei numarul vehiculului, marca §i orice altd informatie pertinenti referitoare
la vehiculul abandonat. Concesionarul va pastra un jurnal de inregistriri in care va
include data, ora si numele oficialului din cadrul Politiei care a receptionat informatia.
Concesionarul va initia demersurile in vederea identificarii si indepartarii vehiculului
abandonat de pe Amplasament in termen de 5 zile de la constatarea existentei vehiculului
abandonat.

In cazul in care Concesionarului i se cere s# tracteze un vehicul abandonat sau un vehicul
rutier al cdrui proprietar nu poate alege destinatia, un astfel de vehicul abandonat sau
Vehicul Rutier va fi tractat si depozitat intr-un loc corespunzator in afara
Amplasamentului.

Concesionarului nu i este permis sd asigure service sau si tracteze un vehicul rutier
deteriorat sau stationat care are o incarciturd de materiale periculoase, asa cum sunt ele
definite in legislatia aplicabila, cu exceptia cazului in care transportul vehiculului
respecta conditiile stipulate in legislatia sus-mentionatd privind transporturile si se
conformeazi Planului de solugionare a Situatiilor de Urgenta.

Costul pentru tractarea si service-ul vehiculului abandonat va fi suportat de citre
Concesionar. Totusi, Concesionarul are libertarea de a incheia, daci doreste, un acord
separat cu proprietarul vehiculului tractat, in vederea obtinerii unor pliti compensatorii,
sau, in caz ca un astfel de acord nu este incheiat, Concesionarul poate ciuta compensatie
din partea proprietarului vehiculului abandonat, prin deschiderea de proceduri civile
pentru raspundere in culpa.

Accidente soldate cu pierderi de vieli omenesti

In eventualitatea unui accident soldat cu pierderi de vieti omenesti petrecut in Spatiul de
Servicii (,,Accident Fatal”), Concesionarul va implementa Planul in caz de Accident Fatal
inclus in Anexa 6/3: Partea 2 si va inainta un Raport al Accidentului Fatal citre
Autoritate, in termen de 24 ore de la momentul cand a survenit acesta.

Planul in caz de Accident Fatal poate fi modificat si actualizat ori de cate ori este necesar,
in conformitate cu Procedura de Revizuire.
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Registrul de monitorizare

Toate serviciile de asistentd prestate in sprijinul Conducitorilor auto din Spatiile de
Servicii vor fi inregistrate in baza de date a sistemului informatic de monitorizare a
Spatiilor de Servicii, pus la dispozitie in acest scop.

Asigurarea fluiditatii circulatiei pe parcursul Duratei Serviciilor

Prevederi referitoare la nivelul de deservire

Concesionarul va lua masuri in vederea mentinerii permanente a fluidititii circulatiei pe
Lot.

Prevederile referitoare la managementul traficului temporar, asa cum sunt specificate in
Prevederile de Proiectare si Constructie, se vor aplica in mod normal si pe parcursul
Duratei Serviciilor, pani la Data Expiririi sau Data Incheierii, oricare survine prima.
Indicatoare rutiere temporare folosite in timpul Inchiderii unor benzi de circulatic din
Spatiul de Servicii

Prevederile legate de Indicatoarele Rutiere temporare mentionate in Prevederile
referitoare la Proiectarea si Executia se vor aplica in mod normal si pe parcursul Duratei
Serviciilor, pani la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare survine prima. Totusi,
Concesionarul se va conforma oricdror actualizari ale politicilor, proiectelor sau
metodologiilor de functionare care ar putea apidrea (intra in vigoare) pe Durata
Serviciilor, i care ar putea impune modificiri ale prevederilor initiale. Concesionarul se
va conforma oriciror Prevederi Legale (sub forma de standarde sau altfel) atunci cand
incepe Lucririle de Servicii.

Concesionarul va actualiza in consecint si va efectua modificirile care se impun in
Programul sdu de Management al Traficului.

lntrctmcrca inspectiile si reparatiile (1IR)

intretinerca, inspectiile si planul de reparatii

Programul anual al Concesionarului pentru Intretmerea de rutina, mspectu si reparatii
este inclus in Anexa 6/4 (»Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii”).
Concesionarul va revizui Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii in mod periodic
si il va actualiza in vederea eficientizdrii si imbunatatirii lui. Planul actualizat va fi
inaintat citre Autoritate, in cadrul Procedurii de Revizuire.

Concesionarul va implementa permanent Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii.
Neconformarea cu prevederile planului va atrage aplicarea de Penalitati privind Puncte
de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul de Plata) din Contract.
Salubrizarea Spatiului de Servicii (maturarea si curifarea)

Concesionarul se va asigura ca sunt indeplinite urmatoarele prevederi:

Pe drum nu existd moloz sau reziduuri care ar putea periclita siguranta Utilizatorilor si
transforma Spatiul de Servicii intr-un loc neigienic (resturi de automobile avariate, bucti
de lemn, aschii, gunoaie menajere, etc.);

Nu existé substanie care ar putea reduce rezistenta la derapaj pe benzile de circulaie sau
care ar putea reduce vizibilitatea (nisip, criblura, balast, ulei, etc.);

Nu exista substante care ar putea impiedica scurgerea normali a apei de pe suprafetele
de drum.

Concesionarul va avea, cel putin, urmatoarele responsabilitati:

Asigurarea ordinei si curateniei in regim de permanenta;

Asigurarea si mentierea integritati si functionalitatii parcarilor si grupurilor sanitare din
parcari;

Sa se asigure igiena in cladiri prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;
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Sa se asigure depozitarea corespunzatoare a rezidurilor menajere, precum si a
materialelor refolosite;

Ingrijirea spatiilor verzi din parcari;

Comunicarea permanenta cu Administratia Autostrazilor, acces la numerele de telefon
de urgenta (salvare, pompieri, ISU, DRDP, etc.);

Sa se asigure curatarea, dezinfectarea si igienizarea grupurilor sanitare prin operatiuni de
curatare a gresiei, faiantei, oglinzi, curatarea chiuvetelor si a obiectelor sanitare;
Solutiile folosite nu trebuie sa aiba efecte deteriorante pentru materiale asupra carora sunt
utilizate si sa nu implice risc de toxicitate;

Sa inlocuiasca (unde este cazul) dotarile din grupurile sanitare ;

Sa asigure o buna functionabilitate a instalatiei electrice interioare si exterioare;

Sa monteze camera de supraveghere video a intregului spatiu de servicii;

Asigurarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare;

Asigurarea detergentilor si a materialelor necesare efectuarii curateniei in grupurile
sanitare;

Sa asigure evacuarea gunoiului din grupurile sanitare din pubele si depozitarea acestora
in saci de polietilena;

Sa vidanjeze periodic fosele septice;

Sa reporneasca pompele de apa si sa asigure o buna functionare a puturilor forate;

Sa depoziteze in europubele gunoiul din parcari pe categorii selective;

Sa incheie contracte de colectare a deseurilor cu o firma de specialitate;

Sa doteze cabinele de serviciu cu truse de prim ajutor;

Udarea zonelor verzi in perioadele secetoase;

Sa comunice cu Sectia Intretinere Autostrazi ori de cate ori situatia o impune;

Sa asigure obligatoriu functionalitatea ramperlor de acces pentru persoanele cu
dizabilitati (accesul sa nu fie opturat si iarna sa fie curatat de zapada);

Sa mentina curatenia pe toata suprafata taluzului aferenta parcarii, in special in zona
gurilor de scurgere, curatirea de noroi, frunze, etc;

Sa predea cu proces verbal de predare-primire, achizitorului cladirea cu anexe, toate
obiectele sanitare, instalatiile si spatiile aferente parcarilor la terminarea contractului.

Dacé se constatd prezenta unor reziduuri de orice tip pe benzile de circulatie, acestea vor
fi indepértate nu mai tarziu de 24 de ore dupi detectarea lor in trafic.

Derularea operatiunilor de maturare a carosabilului (benzi de circulatie ) in termen de cel
mult 72 ore de la momentul in care au fost detectate reziduurile care necesitd indepirtarea
prin maturare, cu exceptia cazului in care prezenta acestor materiale in Spatiul de Servicii
constituie un pericol real pentru siguranta Utilizatorilor, in care caz indepartarea acestora
se va face in 30 de minute de la detectarea lor.

Siguranta Utilizatorilor poare fi periclitatd i prin existenta prafului, care reduce
vizibilitatea. De aceea, bordurile, pereul si orice alte suprafete pavate sau betonate vor fi
pastrate curate in permanenta.

Concesionarul este constient de faptul ci indepirtarea prin miturare a reziduurilor
include nu doar deseurile solide, ci §i substantele periculoase. Materialele reziduale care
necesitd indepartarea vor fi gestionate in conformitate cu Prevederile de Mediu. Aceste
reziduuri vor fi indepartate in mod corespunzitor si depozitate intr-un loc autorizat de
depozitare, in vederea distrugerii sau reciclrii.

Indepirtarea desenelor de tip Graffiti

Concesionarul este responsabil de indepartarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot.
Desenele de tip Graffiti neautorizate vor fi acoperite (mascate) in termen de 3 zile de la
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detectarea sau anuntarea lor.
6.4.4 Indepartarea animalelor de pe Amplasament
Concesionarul:
- va indepirta de pe Lot orice animal viu (fara apartinitor), rinit sau mort, sau
- vamuta orice animal viu (fird apartinator), ranit sau mort in spatii special amenajate pana la
indepartarea acestuia de pe Lot, in decurs de patru ore de la detectare sau anuntare.
Concesionarul se va supune prevederilor legislatiei aplicabile referitoare la obligatiile in ceea
ce priveste animalele moarte sau ranite.
6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Scrvicii
6.4.5.1 Prevederi Generale
Concesionarul va evalua si va raporta in mod regulat starea sistemului rutier din Spatiul de
Servicii, pentru a se asigura cd nivelul de deservire necesar este mentinut pe Durata Serviciilor.
6.4.5.2 Fagasuirile
Concesionarul va masura anual adéncimea fagisuirii pentru toate caile de rulare ale Spatiului de
Servicii.
Adancimea medie a fagasuirii pentru fiecare band de 100 de metri va fi mai putin de 4 milimetri, iar
o fagasuire izolatd nu va depasi 7 milimetri in adncime, conform standardelor.
Masurarea anuald a fagasuirilor va fi efectuata cel putin o data pe an, intre 15 mai si 31 iulie. Raportul
respectiv va fi inaintat citre Reprezentantul Autoritatii cel mai trziu la data de 1 august, in fiecare an,
impreuna cu Raportul lunar.
Segmentele de drum necorespunzitoare vor fi corectate nu mai tarziu de data de 31 august a anului in
care s-a efectuat masurarea.
6.4.53 Fisuri in sistemul rutier
Concesionarul se va asigura ca sistemul rutier nu are fisuri. Orice fisuri detectate vor fi acoperite.
Concesionarul se va asigura ci pe 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii si
lungimea fisurilor de mai putin de 25 milimetri latime, pe un segment de 100 metri de pe benzile de
circulatie nu va depasi o lungime totala de 75 metri. In cazul fisurilor identificate in sistemul rutier ele
nu vor depasi 100 metri pe un segment de 200 metri pentru 80% din lungimea cailor de rulare ale
Spatiului de Servicii.
Masurarea fisurilor va fi efectuati cel putin odata pe an intre 15 mai si 31 iulie. Un Raport in acest sens
va fi inaintat cétre Autoritate, cel tarziu la data de 1 August a fiecirui an, impreuni cu Raportul lunar.
Nu se vor tolera fisuri cu o latime mai mare de 25 milimetri. in cazul constatarii existentei unor astfel
de fisuri, acestea vor fi reparate imediat de la detectare §i nu mai tarziu de data de 15 octombrie a
anului n care s-a efectuat misurarea.
6454 Pelada
Concesionarul se va asigura ca orice pelada care afecteazi o suprafati mai mare de 0.5 m? este reparati
nu mai tarziu de sapte zile de la detectare.
in Raportul lunar, Concesionarul va identifica numarul peladelor drumului detectate pe parcursul lunii
respective si reparatiile intreprinse pentru a corecta situatia.
6.4.5.5 Fenomenul de macinare §i Gropile
Concesionarul se va asigura ca orice macinare a drumului mai mare de 100 de milimetri in punctul cel
mai larg este reparatd nu mai tarziu de 7 zile de la data detectdrii.
Orice groapa in sistemul rutier mai mare de 100 de milimetri in sectiunea cea mai larga va fi reparata
nu mai tarziu de 1 zi de la data detectarii.
in Raportul lunar, Concesionarul trebuie sa identifice numirul de situatii in care s-a inregistrat
fenomenul de mécinare i numarul de gropi detectate pe durata lunii respective, precum si actiunile de
restabilire care au fost intreprinse pentru a corecta situatia.

Nu va fi acceptata drept solufie permanenti repararea dalelor de beton avariate prin turnarea de beton
asfaltic.

6.4.5.6 Intrefinerea majora a sistemului rutier
Concesionarul se va asigura ca starea sistemului rutier indeplineste prevederile referitoare la

performanta tehnica si va planifica operatiunile de intretinere majora in conformitate cu Planul de
Intretinere Majora, inclus in Anexa 6/7.
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6.4.5.7. Valuriri si refulari
Concesionarul va masura anual adancimea si frecventa valuririlor si refulirilor pentru toate
caiile de rulare ale Spatiului de Servicii.
Adéncimea maxima a valuririlor si refularilor va fi mai putin de 15 milimetri.
Frecventa ondularilor valuririlor nu vor depasi 1 m.
Masurarea anuala a valuririlor si refulérilor va fi efectuata cel putin o dati pe an, intre 15 mai
si 31 iulie. Raportul respectiv va fi inaintat citre Reprezentantul Autorititii cel mai tirziu la
data de 1 august, in fiecare an, impreuna cu Raportul lunar.
Segmentele de drum necorespunzitoare vor fi corectate nu mai tarziu de data de 31 august a
anului in care s-a efectuat masurarea.Barierele (Parapete de protectie)
Concesionarul se va asigura ci toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide si rigide) sunt
intrefinute astfel incat sa asigure in orice moment siguranfa Utilizatorului.
6.4.6 Barierele (Parapete de protectie)
Concesionarul se va asigura ci toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide si rigide) sunt
intrefinute astfel incat sa asigure in orice moment siguranta Utilizatorului.

Dispozitivele de siguranta se vor conforma prevederilor incluse in Tabelele 7.1 si

7.2 de mai jos:
Tabel 7-1 — Bariere (Parapeti de protectie)

VERTICALITATEA RAMBLEU TENSIUNEA IN CABLU CORDON ALINIEREA

STALPILOR POSTERIOR RUTIER SAU
(SECTIUNE STALPI DESPRINDERE
TRANSVERSALA) A BARIEREI
Deviatie mai mici de Rambleu (X)  Firi slabire perceptibila Nu este Deviatie mai
75 milimetri corespunzitor cazul mica de
cu criteriile de 25 milimetri
proiectare

Tabel 7-2 — Starea materialelor

COROZIUNEA OTELULUI

Mai micd de 25% in in adancime

Concesionarul va inspecta barierele zilnic si va corecta orice Neconformitate
constatata in cel mai scurt timp posibil, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate
in cadrul Procedurii de Revizuire.
6.4.7 Atenuatoare de impact
In unghiurile generate intre bretelele de acces citre spatiile de servicii si partea carosabild
se vor amplasa atenuatori de soc care sd corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2021,
pentru amortizarea gocurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele
de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie. Atenuatoarele care se vor
achizitiona trebuie sa aibd nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h in cazul
autostrazilor §i nivelul de 80 km/h in cazul variantelor.
Concesionarul se va asigura ci toate atenuatoarele de impact sunt pastrate in stare bund, si
cd toate componentele lor contribuie la siguranta Utilizatorului. Reparatiile necesare vor fi
efectuate in conformitate cu recomandirile producitorului referitoare la atenuatorul de
impact implicat.
Elementele necorespunzitoare vor fi reparate nu mai tarziu de 7 zile de la detectare.
6.5 intretinerea pe timp de iarni
6.5.1 Planul de intretinere pe timp de iarni
Concesionarul se va conforma Planului de intretinere pe Timp de Iarna inclus in Anexa 6/5.
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Concesionarul va revizui periodic si va actualiza Planul de intretinere pe timp de larna, in
scopul Tmbunétatirii serviciilor sale.
6.5.2 indepirtarea zapezii (Deszipezirea)
6.5.2.1 Indepirtarea zapezii de pe drum (Deszapezirea drumului)
Concesionarul va asigura conformitatea cu urmitoarele prevederi de deszipezire:
Zapada va fi indepartatd complet de pe intreaga lajime a benzilor de trafic si a zonelor de
parcare din interiorul spatiilor de servicii.
Zapada va fi complet indepirtatid de pe benzile de trafic si de pe zonele de parcare din
interiorul spatiilor de servicii, in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii;
in niciun caz, operatiunile de deszapezire nu se vor solda cu abandonarea unor troiene de
zdpada pe benzile de circulatie si in spatiile pentru servicii;
Raspandirea mecanica/manuala a materialelor chimice in scopul prevenirii sau combaterii
poleiului, ghetii sau a zapezii,
Deszapezirea mecanica se va realiza cu autoutilaje specifice;
Combaterea lunecusului se face utilizand fondanti chimici cu respectarea “Normativului

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” — indicativ AND nr.
525/2013.

Semne corespunzatoare de avertizare trebuie prevazute acolo unde se depune cantitativ
zapada pe benzile de rulare si poate deveni un pericol.

6.52.2 Indepartarea zdpezii de pe parapetii de protectie
Zapada acumulata pe parapetii de protectie va fi inlaturata cat de repede se poate executa
si in orice caz in cel mult 48 ore dupa incetarea ninsorii pentru a nu compromite eficienta
dispozitivelor de siguranta.
in niciun caz nu se va accepta ca zdpada colectata sa fie proiectata pe suprafetele aflate la
un nivel inferior (benzi de trafic, parcari).
indepartarea zapezii de pe parapetii de protectie si transportul ei va incepe imediat ce
poate fi executata operatia dupa ce a incetat ninsoarea. Daca nu sunt necesare alte
prevederi de siguranta, aceastd operatie trebuie s aibi loc in perioade cu nivele reduse de
trafic, pentru a menfine gradul maxim de functionalitate al Spatiului de Servicii. Acest
lucru va fi indeplinit intr-un mod corespunzitor, ludnd in considerare complexitatea
operatiunilor, dar nu va depasi 48 ore.
Pentru barierele (parapetii de protectie) instalate pe terasament, zapada inlaturata trebuie
impinsa pana la marginea acostamentului. Totusi, Autoritatea isi rezerva dreptul de a
solicita indepartarea zipezii de pe unele bariere (parapeti de protectie) daci, in opinia sa,
prezenta zapezii in respectivele zone constituie un risc ridicat pentru Utilizatori.
6.5.2.3 indepartarea zapezii
Zapada rezultatd in urma operafiunilor de deszipezire va fi incircati in remorci si
transportatd la o locatie care si se conformeze Prevederilor de Mediu.
6.5.3 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil

6.5.3.1 Prevederile generale

Operatiunile de combatere a poleiului pe suprafata carosabila vor fi planificate imediat ce

s-au prevazut ninsori sau viscoliri. Operatiunile de dezghetare se vor efectua in momentele

mentionate mai jos:

Imediat ce ninsoarea, viscolul sau furtuna au inceput si se formeazi polei;

Imediat ce grosimea zipezii cazute sau a stratului de gheata de pe benzile de circulatie a

fost redusd la 2 cm sau mai putin, drept rezultat al operatiunilor de indepartare a zdpezii.
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Pentru a reduce impactul asupra mediului, cantitatea materialelor antiderapante folosite va
fi redusd la un minimum necesar pentru a asigura siguranta traficului.

Concesionarul se va conforma cu reglementirile privind protectia mediului, cu privire la
utilajele folosite in acest scop si la materialele antiderapante impristiate pe carosabil.

Operatiunile de combatere a ghetii de pe benzile de circulatie se vor incadra in limitele
indicate in urmatorul Tabel:

Tabel 7-3 — Norme privind indepirtarea ghetii

Daci: Daca: Daca:
T° > mai mare de -15°C (V T intre-15°C si -20°C 9 T° > mai micd de -20°C "
Ninsoare sau furtuni de Ninsoare sau furtund de Ninsoare sau furtuni de
zdpadi care se termind intre:  zdpada care se termini zipada care se termini intre:
intre:
Ore de Zi Searasi Orede Zi Searasi  Ore de Zi Seara gi
varf @ noapte varf noapte  varf@ noapte
a @ a a
5:30am. 9:30 7:00 5:30 9:30 7:00 S5:30am. 9:30 7:00
- a.m. p.m. am. - am. p.m. - a.m. p.-m.
9:30 am. -3:00 - 9:30 - - 9:30 a.m. - -
p-m. 5:30 a.m. 3:00 5:30 3:00 5:30
a.m. p-m. a.m. p-m. a.m.
3:00 p.m. 3:00
- p.m.
7:00 p.m. -
7:00
p.m.
TIMP 4 ore 3 ore 4 ore 5 ore 4ore Sore Imediat ce conditiile permit la
DE dupa dupd dupasi dupa dupd  dupasi aceastd temperaturi.
DEZGH fnainte inainte  Folosirea materialelor
ET de 7:00 de 7:00 antiderapante devine
a.m.® am.”  obligatorie.

M Temperatura aerului la 30 cm deasupra drumului in timpul ninsorii

@ Perioada “Orelor de varf” se aplica si la sfarsit de siptimana.

¥ Sfarsit de saptdmana (11:59 p.m. Vineri panala 11:59 p-m. Duminica , inclusiv Sarbatorile legale): 4 ore
dupa

Sfarsit de saptaméana (11:59 p.m. Vineri pana la 11:59 p.m. Duminici , inclusiv Sarbitorile legale): 5 ore
dupa

6.6 Planul de amenajare pentru peisagisticii si amenajari si dotari rutiere

6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistica

Planul de amenajare pentru pesisagistica elaborat de citre Concesionar este inclus in Anexa
6/8.

6.6.2 Spatiile verzi, taluzurile si zone peisagistice

Concesionarul este responsabil de intrefinerea unui aspect estetic al spatiilor verzi,
taluzurilor, §i a zonelor peisagistice localizate in Spatiul de Servicii. In acest scop,
Concesionarul va controla cresterea ierbii §i a vegetatiei in asa fel incat si asigure
v121b111tatea maxima si va mdeparta orice grohotls care acopera o suprafatd mai mare de 400
cm? sau care are un volum mai mare de 250 cm®. Concesionarul va intretine toate aceste zone
in buna stare.

Concesionarul va efectua reparatii sau stabiliziri ale terasamentelor sau debleelor erodate din
interiorul spatiilor de servicii.

()]
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Daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, Concesionarul
va efectua operatii de tundere a ierbii ori de cate ori este necesar astfel incat in orice moment
din punct de vedere vizual spatiile verzi sa ofere un aspect ingrijit. Aceste operatiuni vor fi
indeplinite de la marginea acostamentului pana la limitele locatiei.
Intrefinerea ecologici, aga cum a fost aceasta definitd in ghidul de intretinere al Autorititii,
este permisa.
Concesionarul se va conforma tuturor prevederilor mentionate in Capitolul 4 (Prevederi de
Mediu) din prezentul Caiet de Sarcini referitoare la vegetatie, fauni si peisagistic.
Concesionarul va inspecta marginile drumului cel putin o dati pe an, intre 15 mai si 31 iulie
in scopul corectdrii oricarei Neconformititi inainte de 15 octombrie in anul cind a fost
detectata.
6.6.3 Baricre fonice
Concesionarul va fi responsabil de intretinerea tuturor barierelor fonice in stare buni, in
scopul asiguririi sigurantei Utilizatorilor.
Concesionarul va mentine barierele fonice din urmitoarele motive:
Proprietarii care locuiesc in vecinitatea autostrazii sa fie protejati din punct de vedere acustic
si fizic;
Componentele peretelui sunt solide si sunt bine ancorate pe suportul lor;
Aspectul vizual al peretilor s nu afecteze aspectul estetic si arhitectural;
Pastrarea curata a suprafetelor.
Concesionarul va prevedea:
Curdtarea anuald a murdariei, mai exact urmatoarele: mizeria de la suprafati, pimant,
resturile si desenele de tip graffiti de pe barierele fonice inainte de data de 15 octombrie a
fiecarui an;
Curatarea ambelor parti ale barierelor fonice la fiecare cinci ani.
6.6.4 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile
Concesionarul va fi responsabil de intretinerea bordurilor, rosturilor, rigolelor si drenurilor
in conditii corespunzitoare de functionare si de siguranti.
Concesionarul va repara orice bordura, trotuar, rost, rigoli sau dren care este infundat, uzat,
desprins, indoit sau deteriorat, pentru a se asigura ci nu cauzeazi probleme de eroziune,
scurgeri necontrolate, si nu constituie pericole pentru Utilizatori.
Atunci cand aceste defecte nu pot fi reparate, Concesionarul va inlocui bordurile, trotuarele,
rosturile, rigolele si drenurile care prezinta astfel de defecte, fie in intregime, fie in parte.
Dupé reparatie sau inlocuire, aceste borduri, trotuare, rosturi, rigole si drenuri nu vor prezenta
devieri fad de sectiunea standard, de naturi si impiedice scurgerea libera a apelor.
Concesionarul va inspecta bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile si va corecta
toate Neconformititile in termen de 30 de zile de la constatarea acestora.
6.7 Sistemul de drenare
Sistemele de drenare, armaturile conductelor si circuitele de deversare vor avea capacitatea
de a direc{iona apa direct de la punctul de captare la punctul de scurgere. Concesionarul se
va conforma in mod specific cu prevederile din Capitolul 4 (Prevederi de Mediu) din
prezentul Caiet de Sarcini privind protectia mediului pentru deversarea apelor in mediu.
6.7.1 Rigole. goliri intermediare sau de fund si deversoare
Concesionarul va fi responsabil pentru refacerea sectiunilor initiale ale rigolelor si
santuri, in functie de necesitati, precum si de efectuarea de noi sectiuni prin excavare,
in scopul imbunitatirii scurgerii apei §i pentru a se asigura ci stratul de baza al drumului
rdméne in permanenti uscat.
Rigolele:
= Vor colecta apa la capacitatea lor proiectatd in toate anotimpurile;
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= Apa care stagneazd va fi mai mica de 150 milimetri adancime i nu va depasi 20 metri in
intindere.
Deversoarele:
= Apa care stagneazd va fi mai mica de 300 milimetri adancime, si nu va depasi 20 metri
in intindere.
Bazinele de colectare:
* Bazinele de colectare din vecindtatea benzilor de circulatie vor fi securizate prin
recurgerea la grilaje de protectie sau la alte dispozitive de siguranti. Toate bazinele de
colectare si de sedimentare vor fi imprejmuite.
6.7.2 Camine de colectare, guri de scurgere
Concesionarul va evita orice acumulare excesivd a sedimentelor si a pietrisului in
caminele de colectare, gurile de scurgere §i de naturi a impiedica scurgerea
corespunzitoare a apelor.
Concesionarul se va asigura cd gurile de scurgere §i ciminele de colectare gurile de
scurgere-cdminele de colectare indeplinesc urmatoarele prevederi:
= Diferenta de nivel a cdminelor de colectare si a gurilor de scurgere peste sistemul rutier
adiacent pe o razd de 300 de milimetri in jurul grilajului nu va depisi 25 milimetri;
= Gratarul §i capacul cdminelor de colectare vor fi bine fixate si nu vor prezenta fisuri;
= Structura caminelor de colectare si a gurilor de scurgere nu va fi concavi;
= Drenurile de sub drum nu sunt obstructionate;
= Acumularea sedimentelor nu va bloca tevile.
Reziduurile colectate in urma curitarii ciminelor de colectare si a gurilor de receptie
vor fi indepirtate in mod corespunzator, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
intreprinse nu mai tirziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectati
Neconformitatea.
6.7.3 Conductele inchise
Concesionarul este rispunzitor de asigurarea scurgerii normale a apei. Conductele
inchise vor indeplini urmitoarele prevederi:
= Conductele nu vor avea nici un racord deschis §i nu vor prezenta infiltratii de apa;
» Inaltimea sedimentelor depuse nu va depasi % din diametrul conductei.
Reziduurile colectate in urma curétarii conductelor inchise vor fi indepartate in mod
corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tarziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectatd
Neconformitatea.
6.7.4 Podete
Concesionarul este raspunzitor de evitarea acumularii excesive de sedimente si pietrig
in podete, si de asigurarea scurgerii normale a apei. Concesionarul se va asigura ca
podetele indeplinesc urmatoarele prevederi:
= Podetele nu vor avea rosturi deschise si nu vor prezenta infiltratii ale apei;
= Orice cripéturd in conductele din beton armat nu va depisi 10 milimetri in largime;
» Iniltimea sedimentelor nu va depdsi % din diametrul conductei.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tarziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectati
Neconformitatea.
Reziduurile colectate in urma curatdrii podetelor vor fi indepirtate in mod
corespunzator, fiind transportate pe un teren din apropiere.
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6.8  Norme pentru inspectia i intretinerea cladirilor
6.8.1  Generalitati

Concesionarul trebuie sa intretina cladirile in conformitate cu Planul de Inspectii,
Intretinere si Reparatii pentru Cladiri, inclus in Anexa 6/6. Planul si procedurile pentru
inspectii, intretinere si reparatii ale cladirilor trebuie sa respecte Buna Practica ale
Industriei, Standardele Tehnice relevante, precum si Legea Nr. 10/1995.
Concesionarul trebuie sa revizuiasca si sa modifice din cand in cand planul, in functie
de necesitati, dar cel putin o data la trei ani, si sa il inainteze Autorititii, in conformitate
cu Procedura de Revizuire.
Obiectivele planului vor fi:

* Asigurarea sigurantei si confortului Utilizatorului;

= Evitarea si atenuarea permanenta a perturbarii Utilizatorilor;

* Mentinerea integritatii structurale a Lotului;

= Mentinerea perioadei de operare a Cladirilor si a componentelor lor prin mijloacele
unui program sistematic de regim de inspectii, intretinere si reparatii, care sa aiba in
vedere masuri de prevenire si corectare.

6.8.2 Programul de Inspectic a Cladirilor

Regimul de intretinere al cladirilor al Concesionarului trebuie sa includa, daca nu s-a
aprobat altfel de cétre Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, urmatoarele tipuri
de inspectie:

° Curenta
° Periodica
° Generala
° Speciala

6.8.2.1 Inspectii Curente

Frecventa Inspectiilor Curente a cladirilor trebuie executate de Concesionar conform
Anexei 6/6. Inspectiile Curente reprezinta inspectii vizuale ale tuturor componentelor
cladirilor in vederea depistarii semnelor de deteriorare sau defectelor si pentru a identifica
prevederile necesare reparatiilor in vederea mentinerii integritatii cladirilor.

Daca in timpul Inspectiilor de Rutina se descopera defecte care pot dauna sigurantei
imediate, Concesionarul trebuie actioneze imediat pentru implementarea masurilor
corespunzatoare de protectie a personalului si a Utilizatorilor. Concesionarul trebuie apoi
sa ia masuri necesare pentru a remedia defectele prin executia reparatiilor, pentru a se
asigura ca functionalitatea cladirii este mentinuta in conformitate cu Prevederile Tehnice.
Totusi, daca se observa ca deteriorarile au un impact asupra sigurantei si integritatii
Cladirilor, Autoritatea trebuie sa fie notificata imediat despre aceste riscuri. Informatiile
trebuie inregistrate intr-un Raport, care trebuie sa fie inaintat Autoritatii intr-o saptamana,
cel mai tarziu, dupa ce s-au detectat deteriorarile.

6.8.2.2 Inspectiile periodice
Inspectiile periodice trebuie efectuate in fiecare an si trebuie sa cuprinda inspectarea
tuturor componentelor cladirii. Se va pregati un Raport de Inspectie Periodica dupa

fiecare inspectie, in conformitate cu Anexa 6/6, si acesta trebuie sa fie inclus in Raportul
Lunar ale lunii octombrie ale fiecarei an.

99



Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,
Km 139+830 stg./dr.

6.8.2.3 Inspectiile Generale

Inspectiile generale trebuie efectuate la intervale de trei ani. Inspectiile Generale trebuie
sa cuprinda inspectia detaliata a tuturor componentelor cladirii. Dupa fiecare inspectie se
va intocmi un Raport de Inspectie Generala, in conformitate cu Anexa 6/6, iar acesta va
trebui sa fundamenteze revizuirea Planului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii
pentru Cladiri care va fi inaintat Autoritatii in conformitate cu articolul 6.8.1.

6.8.2.4 Inspectiile Speciale

Inspectiile Speciale trebuie efectuate dupa evenimente majore, cum ar fi: dezastre
naturale, explozii, sau accidente majore care implica impact structural. De asemenea,
Inspectii Speciale trebuie efectuate cand s-au detectat deteriorari majore in timpul
Inspectiilor Curente sau Periodice.

Concesionarul trebuie sa aiba in vedere ca anumite procedure de inspectie necesita
echipamente specifice si metode de investigare (testari).

6.8.3  Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari

Concesionarul trebuie sa se asigure tot timpul ca toate Cladirile sunt intretinute in conditii
de siguranta. Daca elementele unei Cladiri necesita reparatie sau inlocuire, Concesionarul
trebuie sa ia masurile necesare de remediere si inlocuire.

Concesionarul trebuie sa pregateasca Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor sisa-1 intainteze Autoritatii pentru apropbare, cu cel putin 3 luni inaintea
Datei de Incepere Integrale a Serviciilor si ulterior in conformitate cu articolul 6.8.1.
Concesionarul trebuie sa implementeze Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor aprobat, cu scopul de a proteja Cladirile si elementele lor intr-o stare tehnica
si functionala buna, care sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice relevante.
Programul de Intretinere trebuie sa fie compatibil cu regimul inspectiilor si sa-i urmeze
acestuia, pentru a furniza un sistem de management suficient de bine organizat.
Categoriile de intretinere trebuie sa include urmatoarele:

Intretinerea Curenta - implica actiuni minore cu scopul de a remedia defectele sau
deteriorarile care pot cauza accidente sau pot afecta comfortul Utilizatorului.
Intretinerea preventiva — implica curatare, lubrifiere, hidroizolarea elementelor
structurale, etc.

Intretinerea corectiva — implica vopsirea partiala/totala a structurii metalice, inlaturarea
vegetatiei, etc.

Activitatile la care se face referire mai sus sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta
lista completa. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru intretinerea cladirilor depind
de tipul cladirii si componentele sale.

6.8.4  Registre si Manuale ale Cladirilor

Concesionarul trebuie sa inregistreze toate rapoartele de inspectii, incluzand detaliile
masurilor luate sau planificate a se lua. Copii ale registrelor trebuie sa fie puse la
dispozitia Autoritatii dupa cum si cand este solicitat.

Concesionarul trebuie sa pregateasca manualele de intretinere individuale pentru fiecare

Cladire, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate in Procedura de Revizuire.
Manualul trebuie sa includa detaliile cladirii, dupa cum este prezentat in Anexa 6/6.
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Registrele si Manualele Cladirilor ar trebui sa fie compatibile cu baza de date structurala
a Autoritatii, dar Concesionarul trebuie sa fie responsabil de dezvoltarea si
implementarea propriului Sistem de Management referitor la Cladiri. Prevederea consta
in faptul ca pana la 31 ianuarie al fiecarui an de Servicii, Concesionarul trebuie sa
furnizeze anumite informatii tehnice despre cladiri, pentru a actualiza baza de date
nationala a Autoritatii.

Registrele cladirilor trebuie sa contina date caracteristice fiecarei Cladiri, incluzand, dar
nelimitandu-se la:

inregistrarea datelor descriptive ale Cladirii (inclusiv a planselor si desenelor conforme
cu executia);

inregistrarea actiunilor de inspectare si intretinere (inclusiv datele si natura actiunii
intreprinse);

Rapoarte fotografice, dupi caz (fotografii digitale);

Rapoarte de evaluare, inclusiv starea tehnica a fiecarei cladiri.

6.8.5 Elemente structurale

Elementele structurale sunt elementele care contribuie la preluarea eforturilor din
incarcari si care determina capacitatea portanta a cladirii cum ar fi: stalpi, fundatii, grinzi,
ziduri de sprijin, placi, etc.

Elementele la care s-a facut referire mai sus, sunt numai cu scop orientativ si nu
reprezinta lista completa. Elementele unei cladiri date trebuie sa depinda de tipul cladirii,
locatia sa, caracteristicile de proeictare si auxiliare.

6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Cladiri

Nivelul de performanta al Concesionarului trebuie monitorizat pentru urmatoarele
cerinte:

Frecventa Inspectiilor Curente si Periodice, conform planului

Masuri luate dupa Inspectiile Curente si Periodice

Termenele limita si inaintarea Rapoartelor de Inspectie relevante

Continutul Rapoartelor de Inspectie

Acuratetea Inspectiilor, incluzand evaluarea degradarilor (siguranta, confort, executie,
etc.)

Durata intretinerii, activitati ale fiecarui tip de intretinere

Validarea lucrarilor

Controlul necorespunzator al calitatii

Intretinere necorespunzatoare.

6.9  Norme pentru Indicatoarele Rutiere si luminare

Concesionarul va inspecta iluminatul si indicatoarele rutiere cel putin odati pe
saptamana. Neconformititile care nu afecteaza siguranfa Utilizatorului vor fi corectate in
30 zile. Raportul lunar pe luna decembrie va fi insotit de un Proces Verbal de Inspectie.
Acesta va contine de asemenea planurile de lucru pentru anul urmitor.

Concesionarul este raspunzitor de indeplinirea operatiunilor de intretinere necesare
pentru a mentine semnalizirile adecvate si pentru a asigura siguranta Utilizatorilor.
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6.9.1  Sistemul de iluminare

Concesionarul este raspunzitor de indeplinirea oricdrei actiuni de intretinere a sistemelor
de iluminare, pentru a asigura confortul si siguranta Utilizatorilor si a mentine
caracteristicile inregistrate inifial din punct de vedere al intensititii si omogenitatii
fasciculelor de lumina emise, in conformitate cu caracteristicile proiectate ale acestora si
cu deciziile luate in momentul executiei lucridrilor, facilitind in acest fel pastrarea unui
grad ridicat de sigurantd In Spatiul de Servicii.

Concesionarul se va asigura ci sistemele de iluminare indeplinesc urmatoarele prevederi:
Standardele de iluminare nu sunt incalcate la mai mult de doui componente consecutive,
si cel putin 85 % din corpurile de iluminat vor fi in funcfiune; in cazul constatirii unei
Neconformitéti cu privire la aceastd norma, Concesionarul va corecta situafia nu mai
tarziu de 7 zile de la detectare;

Bratul superior al stalpilor de iluminat este in stare buni;

Stalpii nu vor fi inclinati mai mult de 5° §i nu vor fi cripati pe mai mult de 10% din
circumferinta acestora;

Fisurile constatate pe suprafata stalpilor din beton armat nu depisesc valorile prescrise
de catre standarde;

Usile de acces sunt in buni stare, au fost dotate cu sisteme de inchidere adecvate si nu
prezinti probleme de functionare;

Postamentul si placa de fixare a stilpilor nu vor fi deteriorate;

Nu vor inregistra fisuri la nivelul fundatiilor;

Buloanele de prindere si sistemele de ancorare nu vor prezenta defectiuni si vor fi bine
stranse;

Cutiile de tragere ale cablurilor nu vor fi deteriorate si vor fi echipate cu capace.

in momentul in care se impune efectuarea unor reparatii la sistemele de iluminat,
sistemele respective vor fi aduse in conformitate cu standardele, si se vor conforma
prezentului Caiet de Sarcini.

Atat timp cat nu este compromisi siguranta utilizatorului, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate nu mai tarziu de data de 15 octombrie a anului in care s-a constatat
existen{a respectivei Neconformititi. In eventualitatea in care si guranta utilizatorului este
compromisd, Concesionarul va rectifica Neconformitatea in termen de 24 ore de la
constatare.

6.9.2  Indicatoare Rutiere

Concesionarul este raspunzitor de intreprinderea operatiunilor de intrefinere necesare,
prin recondifionarea indicatoarelor, in scopul mentinerii integrititii aparaturii §i
mesajelor.

Concesionarul se va asigura ci toate indicatoarele rutiere indeplinesc urmitoarele
prevederi:

Suporturile nu vor fi dirdmate;

Suporturile nu vor fi inclinate cu mai mult de 500 milimetri;

Suporturile nu vor fi indoite sau instabile;

Mesajele de pe indicatoarele rutiere vor fi lizibile atit pe timp de zi cat si pe timp de
noapte.

Pentru a nu fi compromiséd siguranta Utilizatorului, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate nu mai tirziu de sapte zile de la data cand Neconformitatea a fost
observata.

6.9.3  Suporturile Indicatoarelor Ruticre

Concesionarul va inspecta indicatoarele pentru a se asigura ci nu prezint un risc pentru
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Utilizatori §i va lua masuri corective, in cazul in care constatd existenfa urmatoarele
Neconformitati:

Fundatiile

Teren instabil;

Fundatiile stalpilor instabile;

Armaturile sunt descoperite;

Rugina la suprafata;

Fisuri in profunzime;

Fisuri la nivelul fundatiei;

Apa la suprafata bazei,

Forfecari sau deteriorari ale suprafetelor betonate;

Fisuri la nivelul conductelor subterane;

Deformari sau deteriorari ale unuia sau mai multor sisteme de ancorare;

Surub lipsa sau deteriorat;

Buloane de ancorare prea scurte.

Structurile laterale, suporturile si altele:

Postamentul sau placa de fixare sunt deteriorate;

Probleme sau avarii la nivelul unui pilon sau a unui dispozitiv de fixare;

Probleme sau avarii la nivelul unui indicator rutier;

Inaltime de gabarit insuficienta;

Surub sau bara de distantare stricate sau lipsa;

Probleme sau avarii la nivelul unui element structural;

Asamblare defectuoasa sau inadecvata;

Surub sau bara de distantare stricate sau lipsa;

Indicator murdar, acoperit de gheata sau zapada;

Indicator indoit sau cizut;

Indicator neingurubat;

Intensitatea reflectorizanta mai mica de 50% din valoarea nominali chiar si in conditiile
in care indicatorul rutier respectiv este nou;

Stratul reflectorizant e defectuos;

Inscriptie deficitara;

Mesaj eronat.

6.9.4  Marcaje ruticre

Concesionarul va corecta marcajele longitudinale sau temporare de pe suprafetele de
drum atunci cénd intervine una dintre situatiile enumerate in continuare:

Modificari ale zonelor de trecere;

Modificari ale traseului;

Modificéri in modul de utilizare al carosabilului;

Stergerea marcajelor initiale pAna in momentul in care pe sosea rimane mai putin de 75%
din vopsea.

Daca nu este compromisd siguranta Utilizatorilor, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate in 30 de zile de la producerea evenimentului Operatiile de Intretinere si
Reparatii pentru Cladirile de pe Amplasament

Concesionarul isi asuma responsabilitatea de a intrefine orice clidire in conditii bune de
functionare, respectind in orice moment legislatia aplicabild in privinta cladirilor si
lucririlor de constructie.
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ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA
MONITORIZAREA SPATIILOR DE SERVICII

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR S1 PERIOADELE DE

CORECTARE
INDICATOR DE TIMP MAXIM TIMP MAXIM
EVALUARE AL DE DETECTIE A DE
PERFORMANTEI CORECTARE
Orice pericol care poate afecta Neasigurat 5 minute 30 de minute
siguranta Conducitorilor auto
Capace pentru camine de Lipsa,desprins sau rupt 24 ore 4 ore
colectare sau guri de scurgere
“Stop”, “Accesul interzis”, sau Lips4, desprins sau rupt 24 ore 1 ord
“Cedeaza trecerea”
Prezenta oricarui obiect pe Mai mult de 0.2 m* 6 ore 1 ora
benzile de circulatie si pe spatiile
de servicii si stationare, inclusiv
prezenta unor animale moarte
Eroziunea rambleului inferior Mai mult de 1 m® 24 ore 7 Zile
Apd pe benzile de circulatie Mai mult de 12 mm 12 ore 1 ord

adancime deasupra unei
suprafete de 4-m?
Indicatoare rutiere avertizare Lipsa sau deteriorate 12 ore 4 ore
Parapet de protectie Intr-o pozitie care ar 12 ore 1 orad
putea afecta siguranta
Conducatorului auto
Pericol de cadere a ghetii Pentru fiecare structurd 4 ore 2 ore
de pe benzile de
circulatie
Pericol de céddere a altor Pentru fiecare element 4 ore 2 ore
materiale periculos
Siguranta Utilizatorului Esec in acordarea de 15 minute 30 min.
asistenta sau in
asigurarea protectiei
Utilizatorului aflat in
dificultate

Accident Fatal Neglijarea obligatiei de  Nu este cazul Nu mai tarziu
a inainta un Proces de 24 de ore
Verbal al Accidentului
citre Reprezentantul
Autoritatii
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA 1: URGENTE DE ORDIN GENERAL

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA 2: ACCIDENTE FATALE

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/4 PLANUL CONCESIONARULUI DE iINTRETINERE, INSPECTII SI
REPARATII

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE INTRETINERE PE TIMP DE
IARNA

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECTII,
INTRETINERE S$IREPARATII ALE CLADIRILOR

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/7 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU INTRETINEREA
MAJORA A SISTEMULUI RUTIER PE INTREAGA DURATA A SERVICIILOR

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/8 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICA ELABORAT
DE CATRE CONCESIONAR

[De completat de catre Ofertanti]
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7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN

7.1 Prevederi Generale

Autoritatea poate evalua performantele Concesionarului, pentru a se asigura ci acesta respecti
prevederile Contractului, prin intermediul unor operatiuni de audit, avind ca obiect procesele
aferente Sistemului de Management al Proiectului i Sistemului de Management al Calitatii,
precum si rezultatele acestora. Scopul actiunilor de audit este acela de a ajuta Autoritatea si
evalueze performanta Concesionarului, si constate conformitatea, sau, dimpotrivi,
Neconformitatea cu obligatiile care i revin acestuia in baza Contractului, in special cu privire
la Caietul de Sarcini si prevederile descrise in sistemele de management si procesele de
productie.

7.2 Scopul programelor de audit externe

Auditdrile care au ca obiect operatiunile Concesionarului includ obligatiile din cadrul
acestui Caiet de Sarcini si toate celelalte prevederi stipulate in Contract, inclusiv, in special,
urmatoarele elemente:

Sistemul de management:

= Sistemul de Management al Proiectului

« Sistemul de Management al Calitatii

Indicatoarele rutiere si asigurarea fluiditatii circulatiei;

Comunicarile;

Procesele, procedurile, produsele si serviciile (inclusiv Datele de Proiectare) caracteristice
etapelor de proiectare §i executie;

Procesele, materialele periculoase, serviciile si produsele pe Durata Serviciilor.

Actiunile de audit intreprinse in legéturd cu sisteme §i procese cum ar fi, spre exemplu,
auditarea proceselor, vor include orice Operatiune care este consideratd a fi in curs de
desfigurare conform Programului de Lucrdri, sau care este in desfisurare, conform
observatiilor Autorititii.

7.3 Actiunile de Audit al Sistemului

Scopul verificarilor de audit ale sistemului este de a determina daci sistemele de
management ale Concesionarului sunt eficiente, bine infelese si aplicate in mod
corespunzator, dar si dacd Concesionarul respectd procedurile, ordinea Operatiunilor,
metodele de executie, verificarile §i punctele de control si orice alte indicatii aferente
derularii proceselor.

Actiunile de audit al sistemului sunt conduse pe baza urmitoarelor documente fira a se
limita doar la acestea: Sistemele de Management, inclusiv procesele si procedurile
Concesionarului, planurile de calitate si dosarele de calitate (elemente care pot fi depistate).
Existenta unor suspiciuni cu privire la posibile anomalii sau Neconformititi privind
calitatea dosarelor sau aplicarea proceselor §i procedurilor pot face ca Autoritatea si initieze
unul sau mai multe acfiuni de audit mai amanuntite, referitoare la sisteme, procese,
proceduri, produse sau activitatea propriu-zisa.

7.4 Actiunile de Audit ale Produsului

Actiunile de audit vor face verificari pentru a determina daci Concesionarul este in
conformitate cu Caietul de Sarcini.
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Actiunile de audit ale produsului se vor face pe baza urmatoarelor elemente (fira a se limita
doar la acestea):
= Planuri de calitate;
» Dosare de calitate;
» Specificatii Tehnice;
= Materiale (documente, studii, Rapoarte, desene, schite, plange, planuri, specificatii schitele
de atelier, documente cu date tehnice, rezultatele miasuritorilor, controale, teste, niveluri
de performanta, controale, nivelul de deservire, timpul de raspuns, etc.);
* Infrastructura;
= Materialele achizifionate sau serviciile obfinute sau furnizate de citre Concesionar;
» Programul de Inspectie si Intretinere.

7.5 Tipuri de Audit

7.5.1 Audit planificat
Actiunile de audit planificat se aplica sistemelor si proceselor si fac parte dintr-un program
prestabilit, care stipuleaza inclusiv frecventa lor i datele lor aproximative.
Autoritatea poate inifia actiuni de audit planificat care s aiba ca obiect sistemele si produsele.
Frecventa acestora poate varia in functie de riscurile asociate Lucririlor, sau de riscurile pe
care le implicd implementarea Sistemelor de Management, etapele de proiectare, executie,
operare, intrefinere §i reabilitare si rezultatele verificarilor de audit anterioare.

7.5.2 Audit neplanificat
Actiunile de audit neplanificate permit efectuarea unei verificiri ad-hoc de catre Autoritate.
Acestea nu vor fi programate inainte §i sunt efectuate la discretia Autoritafii.

7.53 Audit de verificare
In cazul in care Concesionarului i se cere si ia misuri corective sau preventive dupi o actiune
de audit, Autoritatea poate initia oricind doreste ac{iuni de audit de verificare. Aceste auditri,
efectuate in plus fatd de activitdtile de audit planificate sau neplanificate, au scopul de a
verifica dacd s-au luat masurile corective sau de prevenire necesare de ciitre Concesionar.

7.6 Efectuarea actiunilor de Audit

7.6.1 Programarea

In termen de 90 zile de la Data Contractului, si la fiecare trei luni dupa aceea, Autoritatea va
inainta citre Concesionar un grafic trimestrial de audit, care va mentiona numairul, natura si
datele preconizate ale actiunilor de audit planificate a avea loc in Perioada de Mobilizare si
Perioada de Executie a Lucrarilor. Totusi, Autoritatea isi rezervi dreptul de a modifica acest
grafic trimestrial, caz in care Concesionarul va fi anunfat in consecinta.

Programul planificat al actiunilor de audit pe Durata Serviciilor trebuie trimis citre Autoritate,
la intervale anuale, cu exceptia lucrdrilor de remediere corespunzatoare Prevederilor
referitoare la Returnare la Data Expiririi (sau Data Incetarii), pentru care se aplicd proceduri
de audit proprii.
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7.6.2 Instiintarea prealabila a actiunilor de Audit

7.6.2.1 Auditul sistemului
Autoritatea va informa Concesionarul, in scris, despre scopul oricérei actiuni planificate de
audit sau audit de verificare si despre informatiile necesare in vederea efectuirii lui, cu cel
putin 48 de ore inainte de data la care urmeazi a fi intreprinsa auditarea.
Autoritatea va informa Concesionarul, in scris, despre intentia sa de a initia un audit
neplanificat al sistemului sau al procesului cu cel putin 24 de ore inainte, cu scopul de a oferi
Concesionarului suficient timp de a-gi convoca personalul si pentru a intocmi/localiza
documentele necesare.
in ambele cazuri, Autoritatea va indica in preavizul trimis daci intentioneaza sa convoace o
intalnire sau nu.
La primirea unei astfel de instiintari de audit, Concesionarul va confirma primirea preavizului
catre Autoritate, in scris, confirméind in acelasi timp i numele managerului care va primi
Autoritatea si va raspunde intrebarilor acesteia. Managerul desemnat de citre Concesionar va
fi in mésura sa raspunda intrebarilor puse de Autoritate in legaturd cu orice aspecte care fac
obiectul auditului.

7.6.2.2 Actiunile de audit al produselor
Actiunile de audit al produselor nu necesita trimiterea unor instiintiri prealabile, optiunea
inifierii acestora fiind in intregime la latitudinea Autoritiii.

7.6.3 Intalnirile de deschidere
Auditul sistemului incepe, de obicei, cu o scurtd intdlnire de incepere, al cirei scop este de a
confirma obiectivul, scopul, si durata auditului. Tot personalul identificat in confirmarea
scrisd a Concesionarului va asista la intlnirea de deschidere. in cazul absentei unora dintre
membrii desemnati ai personalului, acestia vor fi inlocuifi de un reprezentant care si poati
furniza informatiile necesare.

7.6.4 Conducerea auditului
Rezultatele unui audit depind in mare masura de posibilitatea de a prezenta dovezi fizice sau
documente justificative in sprijinul afirmatiilor / constatarilor, pentru a demonstra respectarea
prevederilor din prezentele Specificatii Technice, la cererea Autorittii.
Autoritatea este cea care initiazd auditul. La cererea Autorititii, Concesionarul va efectua
copii ale documentelor relevante i a inregistrérilor ficute pe perioada auditului.
Autoritatea va analiza documentele justificative sau dovezile fizice prezentate si isi va
inregistra observatiile, precum si orice Neconformititi constatate.
Autoritatea poate decide sa extinda sfera auditului, daci aceasta considerd ca sunt necesare
informatii suplimentare.
Atunci cind o midsurd corectivd sau preventivd a fost deja luatdi ca rispuns la o
Neconformitate constatatd la momentul auditului, Autoritatea va inregistra deficienta initiala
§i detaliile masurii corective sau preventive.
In plus, Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a-i acorda asistenta Autoritatii
in verificarea respectarii unei prevederi specifice, atunci cind este necesard o viziti la
amplasament sau o deplasare in afara locatiei in care se desfisoari auditul.

7.6.5 Intélnirea de inchidere

7.6.5.1 Auditul procesului
Actiunile de audit al procesului si al sistemului se vor incheia cu o intalnire de inchidere in
timpul c#dreia constatdrile, Neconformititile sau observatiile vor fi comunicate
Concesionarului.
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Ori de cate ori este posibil, toti cei care au participat la intalnirea de dechidere vor participa
si la cea de inchidere, iar Directorul de Calitate al Proiectului sau managerul Concesionarului
mentionat in paragraful 7.6.2.1 va semna dosarul auditului, certificind faptul ci a luat
cunostin{d de constatdrile, observatiile si Neconformitatile, daca acestea exista, raportate de
Autoritate.

7.6.5.2 Auditul produsului
In functie de rezultatele auditului, Autoritatea va hotiri daci este necesar si convoace o
intlnire de inchidere, care sa succeadi auditului produsului.

7.7 Audit suplimentar
in orice moment, rezultatele auditului pot antrena actiuni de audit suplimentare, in scopul
investigirii mai amanuntite a unei Neconformita{i, sau pentru a confirma faptul ci o
Neconformitate a fost solutionata in mod corespunzitor.

7.8 Rapoartele de Audit
Un Raport de audit va fi inaintat Concesionarului de citre Autoritate in decurs de cinci zile
lucrdtoare de la finalizarea auditului. Acest Raport va lista constatirile, observatiile si
neregulile, dacd este cazul, identificate de actiunea de audit. Autoritatea va emite o instiintare
de Neconformitate catre Concesionar pentru fiecare Neconformitate care este mentionati in
raportul de audit.
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8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE

8.1 Obiectivele Autoritafii
Toate prevederile referitoare la receptionarea lucririlor au scopul de a proba faptul ci Bunurile
de Retur ale Lotului sunt predate citre Autoritate la Data Expirarii in asemenea conditii incét
sd Indeplineascad scopul de a furniza in continuu o calitate bund a serviciilor pentru utilizatori
si o execufie standard pentru un Spatiu de Servicii bine intretinut si administrat.
Concesionarul si Autoritatea vor intreprinde inspectii impreuna (,Inspectii Initiale de
Returnare”) pentru a identifica nivelul lucrarilor de reabilitare necesare aferente Lotului in
scopul de a face posibil ca, la Data Expiririi, Bunurile de Retur s fie intr-o stare conforma cu
aceste Prevederi referitoare la Returnare.

8.2 Inspectiile si Revizuirea Documentelor
Inspectiile Initiale de Returnare se vor executa pe perioade de 24 si 12 luni inainte de Data
Expirdrii, asa cum este mentionat mai jos. In plus, Concesionarul si Autoritatea vor analiza
impreuna evidentele proiectului §i rapoartele si manualele de operare.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu cel putin 42 zile inainte de inceperea inspectiilor
comune. La primirea notificarii din partea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa pregateasca
un program de inspectii si sa il inainteze Autoritatii in interval de 21 zile de la primirea
notificarii. Programul de inspectii trebuie finalizat cu cel putin 14 zile inainte de inceperea
primei inspectii. Obiectivul inspectiilor si al analizarii evidentelor este de a:
Se asigure perioada serviciilor de dupa Data Expiririi a tuturor elementelor Lotului;
Demonstreze, prin documentele revizuite si inspectii planificate ale Cladirilor, ca nu sunt
necesare imbunititiri majore pentru cel putin [3] ani dupa Data Expiririi;
Demonstrarea, prin inspectie cu camera video, ca toate canalele de colectare de apa pluviala
si conductele de canalizare indeplinesc urmitoarele conditii:
Nu prezintd depozite si obstructionari;
Nu prezinti fisuri de 10 milimetri litime sau mai mari;
Nu prezintd imbinéri/rosturi deschise sau defecte;
Nu prezintd acumulari de apd pe mai mult de 1/10 din diametrul conductei.
Demonstreze ci durata remanenta de viata a sistemului rutier este de cel putin 3 ani de la Data
Expirdrii, §i c& stratul de uzura respecta prevederile de executie minime in ceea ce priveste
calitatea rularii si rezistenta la alunecare;
Demonstreze ci toate Indicatoarele rutiere, barierele de siguranti, stilpii de iluminat,
imprejmuirile precum si alte dotdri sunt in stare bund si corespunzitoare scopului respectiv,
fara sa fie necesare reparatii sau imbunétatiri pentru o perioadi de cel putin un 1 an de la Data
Expirarii;
Demonstrarea faptului ca relieful si mediul inconjuritor nu prezint contaminare suplimentara
a mediului, in plus fatd de contaminarea estimati sau pre-existenta. Pentru a demonstra acest
lucru, se va intocmi un raport (o caracterizare) in acest sens (Etapa 1 si Etapa 2) cu cel putin
180 zile inaintea de Data Expirarii.

8.3 Raportul de Returnare, Lucrarile de Returnare si Costurile de Returnare
In urma derularii Inspectiilor Initiale de Returnare si a Analizei Evidentelor, Concesionarul va
elabora si inainta un Raport de Returnare in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Raportul de Returnare aprobat trebuie si includi o anexi a Estimarilor Concesionarului de
costuri (,,Costul de Returnare”) aferente Lucrarilor de Returnare impreuna cu o lista detaliata
a Lucrarilor de Returnare, necesare pentru indeplinirea prevederilor de fiabilitate specificate
(»Anexa Lucrarilor de Returnare™). Anexa Lucrarilor de Returnare trebuie si includi lista
detaliatd a lucrdrilor necesare, un program de finalizare, metode de executie, precum si
prevederile referitoare la managementul traficului.
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Lucrarile de Returnare trebuie intreprinse pe perioada ultimilor doi ani ai Duratei Contractului.
Orice lucrare de proiectare necesara ca parte a Lucrarilor de Returnare va fi supusa Procedurii
de Revizuire.
8.4  LIormarea profesionald
Cu nu mai mult de doisprezece (12) luni inainte de Data Expirarii, Concesionarul va oferi
cursuri de formare profesionala pentru angajatii nominalizati ai Autoritatii sau pentru orice
alte persoane numite de catre Autoritate, avand ca obiect toate aspectele etapelor de operare
si intretinere a Lotului, astfel incat la Data Expirarii contractului, procesul de receptie sa fie
ireprosabil si fara accidente nejustificate sau care se pot evita.
8.5  Documentafia
La Data Incetarii, Concesionarul va furniza urmatoarele Autoritatii:
Varianta actualizatd a tuturor documentelor mentionate in Capitolul 5 (Prevederi de
Proiectare 5i Constructie) si Capitolul 6 (Prevederi referioare la Servicii) din prezentul Caiet
de Sarcini;
Toate documentele tehnice legate de achizifionarea intregului echipament sau a
componentelor acestuia, inclusiv variantele actualizate;
Toata documentatia contractuald si tehnicd referitoare la contractele incheiate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucrarile de reabilitare a infrastructurii, contractele cu tertele
parti [deszdpezire, tractare, ridicarea animalelor moarte], inclusiv detaliile referitoare la
angajamentele financiare stipulate in contracte);
Toate plangele si desenele conforme cu executia pentru lucririle majore executate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucrarile de reabilitare a infrastructurii, toate contractele cu terte
parfi [indepdrtarea zdpezii, tractarea, inliturarea animalelor moarte], inclusiv detaliile
operatiunilor financiare stipulate in contracte);
Toate desenele conforme cu executia pentru lucrari majore executate pe Durata Serviciilor,
precum si pe durata Lucrarilor de Returnare;
Toatd documentatia (functionald, tehnica, procedurile, planurile, inventarele, etc.) va fi
actualizata §i predata Autoritatii, inclusiv codurile actualizate incredintate, documentatia
proiectelor, documentatia de testare, manualele Utilizatorului, documentatia tertelor parti,
materialul cursurilor de formare, arhivele de intrefinere, contractele de licente software,
contractele de custodie si contractele de asistentd;
Lista tuturor furnizorilor, a bunurilor §i serviciilor cu obligatiile si garantiile legate de
componentele infrastructurii sau executia Operatiunilor;
Lista tuturor garantiilor, in special continutul si acoperirea garantiilor, termenele limita,
confirmarea si transferabilitatea Autoritaii si conditiile care trebuie respectate in vederea
pastrarii lor in vigoare.
8.6  Cladirile
Cladirile vor respecta urmatoarele prevederi minime la Data Expirarii:
Fiecare edificiu va indeplini functiunile normale pentru clasa si categoria sa de importanta,
conform legislatiei aplicabile cladirilor si lucrarilor de constructii;
Fiecare din componentele cladirii va fi in stare buna de functionare si operarea acestora nu va
pune probleme;
Intreinerea preventiva va fi fost executats, astfel incét nicio componentd a niciunei cladiri sa
nu necesite lucriri de remediere, indeosebi pentru acoperisuri si pentru stratul exterior al
cladirilor;
Toatd documentatia (functionala, tehnic3, plangele, inventarele, etc.) va fi actualizata la Data
Expirdrii, urmand a fi transmisd Autorititii.
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8.7 Statiile de pompare
Cu 180 zile inaintea Datei Expirdrii, cel mai devreme, se va efectua o serie de teste de
functionare la toate componentele statiilor de pompare (daca exista), in vederea monitorizirii
performantelor acesteia, pe baza conform criteriilor stabilite la momentul elaboririi
proiectului tehnic initial si a variantelor actualizate ale acestuia:
Intervalul de timp pentru testarea pompelor nu va fi mai scurt de 20 minute, in care acestea
vor trebui sa functioneze la capacitate maxima;
Autoritatea va asista la desfasurarea testelor;
Concesionarul va anunta Autoritatea cu privire la datele in care se vor efectua testele, cu cel
putin doud siptimini fnainte de data preconizatd, iar acestia din urmi vor anunta
Concesionarul, daca doresc si asiste la operatiunile de testare;
Concesionarul va furniza rezultatele testelor efectuate la statiile de pompare, cel mai tirziu
la data emiterii urmatorului Raport Lunar, iar procesul verbal de testare va include
urmatoarele informatii: criteriile de proiectare, performantele de atins, rezultatele obtinute si
un plan de actiune, atunci cind este necesar.
Daci nu se atinge nivelul de performantd necesar Concesionarul va remedia neregulile si va
reface testele pana in momentul in care acestea releva ci sunt indeplinite toate prevederile
aplicabile.

8.8  Obligatii de Operare si Intretinere
Concesionarul trebuie sa isi continue obligatiile normale referitoare la operare si intretinere
pentru urmatoarele componente pana la Data Expirdrii:
Peisagistica;
Marcajele sistemului rutier;
Curatarea Cladirilor;
Etansarea fisurilor;
indepartarea desenelor de tip graffiti;
inlocuirea corpurilor de iluminat defecte;
inlocuirea balustradelor rupte sau deformate;
Curétarea indicatoarelor rutiere;
Curitarea santurilor i gurilor de virsare.

8.9 Raportul Final de Returnare si Certificatul de Returnare
Intr-o perioada de trei luni de la Data Expirarii Concesionarul si Autoritatea trebuie sa
intreprinda impreuna Inspectia Finala de Returnare iar Concesionarul trebuie sa elaboreze
Raportul Final de Returnare si sa il inainteze catre Autoritate in cadrul Procedurii de
Revizuire, impreuna cu Certificatul de Returnare.
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9. CERINTE REFERITOARE LA PROCEDURA DE
REVIZUIRE

9.1 Prevederi Generale
Concesionarul va nainta detalii ale tuturor Propunerilor, Datelor de Proiectare sau orice altd
actiune propusd, Autoritdtii, in conformitate cu prevederile acestui Capitol 9 (Cerinfe
referitoare la Procedura de Revizuire) si ale Anexei 3 (Procedura de Revizuire).
Concesionarul nu trebuie sa implementeze Propunerea sau sa dea curs actiunii propuse daci
aceasta nu se conformeazi cu Procedura de Revizuire descrisd in Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).
Prevederile cuprinse in acest Capitol 9 (Cerinfe referitoare la Procedura de Revizuire) si in
Anexa 3 (Procedura de Revizuire). nu sunt menite si fie contradictorii, ci si reglementeze
din punct de vedere contractual, si astfel si completeze, prevederile legale ce stabilesc
procedurile pentru diverse depuneri si aprobarea sau respingerea acestora. in caz ca aceste
doud seturi de prevederi se contrazic, $i nu este posibila aplicarea amandurora in acelasi timp,
prevederile legale prevaleazi.

9.2 Tipuri de Depuneri
Documentele propuse ce se supun Procedurii de Revizuire (fiecare dintre acestea
reprezentand o ,,Propunere”) vor include, dar nu se vor limita la:
Date de Proiect (ce trebuie si fie in conformitate cu Procedura de Revizuire) referitoare la
Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie sau Proiectul de Peisagistici;
Propuneri de Management Temporar al Traficului;
Sisteme de Management;
Programul Lucrérilor;
Planurile de Operare si Intretinere, incluzand Lucrérile de intretinere Majore;
Modificari;
Orice alte documente necesar a fi depuse in conformitate cu Contractul;
Orice alta Propunere sau actiune propusi de Concesionar.

9.3 Prevederile Minime de Depunere
Fiecare document depus trebuie si fie clar identificat prin suficiente detalii, dupa cum
urmeaza;
O declaratie ca documentul depus respecti in totalitate obligatiile Concesionarului conform
Contractului, acestui Caiet de Sarcini, i Propunerilor depuse anterior; sau

(ii) O declaratie cd documentul depus reprezintd o modificare fafi de propunerea depusi anterior

(Modificare a Concesionarului); sau

(1i1)O declaratie ca documentul depus reprezinta o modificare ceruti de Autoritate (Modificare a

Autoritatii); si

(iv)Documentatia corespunzatoare atagata (dupa cum s-a convenit sau poate fi solicitati);
(v) Documentele depuse referitoare la proiectare trebuie si facd cel putin distinctia intre

proiectarea sistemului rutier, proiectarea sistemului de drenare, proiectul de amenajare a

teritoriului, raportul geotehnic s§i proiectarea terasamentelor, proiectarea cladirilor, cu
certificatele relevante;

(vi)Documentele depuse referitoare la constructii trebuie si includi cel putin detalii referitoare

la managementul traficului, Autorizatiile, desene tehnice, Declaratii de Metoda,
aranjamentele de programare si testare, cu certificatele relevante.

9.4 Procedura de Proiectare si Certificare
9.4.1 Prevederi Generale
Procedura de Proiectare si Certificare trebuie aplicati pe Durata Contractului tuturor
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Propunerilor tehnice (inclusiv modificari) facute de catre Concesionar. Aceste documente vor
fi inaintate de catre Proiectant si vor include Propunerile Concesionarului referitoare la
proiectare §i constructie, operare §i intrefinere sau returnare. Proiectantul va inainta
documentele catre Autoritate, daca partile au convenit astfel ulterior.

Procedura de Proiectare si Certificare trebuie aplicatd urmitoarelor depuneri, dar fara a se
limita la acestea:
Proiect Tehnic;
Detalii de Executie;
Proiect de Peisagistica, precum si alte Propuneri de mediu;
Orice alta modificare (sau variatiune) fata de Propunerea conveniti anterior;
Management §i Semnalizare Temporare de Trafic;
Lucrari de Intretinere;
Evaluarea i repararea sau reinnoirea Cladirilor;
Toate Certificatele referitoare la proiectare, executie, finalizare, remediere a defectelor,
lucrari de intretinere si returnare;
Orice alte Propuneri tehnice.
9.4.2 Procedura de Revizuire
Prevederile pentru documentele depuse (de catre Proiectant) si rispunsul din partea
Autoritdtii, daca este relevant, pentru aceastd Procedura de Certificare si Proiectare trebuie
sa respecte Procedura de Revizuire.
943 Informatii ce trebuie depuse
Informatiile depuse vor include doar Date de Proiectare relevante (asa cum s-a convenit intre
par{i). Nu este necesar si se predea calculele de proiectare si documentatia de fond, cum ar
fi anexele pentru consolidari sau proiectare a Lucririlor Temporare, in afara cazului in care
sunt solicitate in mod expres.
9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera
Documentele depuse ce implica elemente de proiectare a Spatiului de Servicii vor fi insotite
de Rapoarte de Audit de Siguranta Rutiera de proiectare.
9.4.5 Lucrdri Temporare
Depunerea de proiecte referitoare la Lucrarile Temporare nu este necesara, decit daca este
solicitat de citre Autoritate.
94.6 Certificate
Toate documentele depuse vor fi insotite de Certificatele corespunzitoare (vezi Anexa 9/1)
semnate corespunzitor de citre Proiectant si Concesionar. Certificatele vor fi semnate de
reprezentan{i autorizafi ai organizatiilor in cauza. Autoritatea va completa Certificatul in
concordantd cu Procedura de Revizuire si va inapoia o copie Proiectantului.
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ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR

(suplimentar celor precizate in mod expres de clauzele Contractului de Concesiune)
Certificate de Proiectare

Proiect General
Proiect Structural
Proiect al Sistemului de Drenare
Dimensionarea Sistemului Rutier
Raport Geotehnic
Proiect pentru Amenajarea Teritoriului
Modificari
Certificate de Constructie

8. Inceperea Lucrarilor

9. Managementul Traficului

10. Probe si Incercari

11. Finalizare

12. Inceperea Serviciilor

13. Lucrari Temporare (daca este necesar)

Nouvwhkwbh=

Alte Certificate pe Durata Serviciilor
14. Lucrari de Intretinere
15. Remedierea Defectelor
16. Returnare / Sfarsitul Termenului

Formatul i continutul Certificatelor trebuie convenite intre Reprezentantul

Concesionarului si Reprezentantul Autorititii. Un exemplu de Certificat este previzut in
Anexa 9/2.
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ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT
Certificam ca am utilizat un grad rezonabil de aptitudini profesionale si grija in pregatirea |
] in conformitate cu referinta depunerii noastre [ ] ce este atasata
acestui Certificat, si listatd mai jos.
[Furnizati o listi de documente si desene etc. depuse]
Dupi pirerea noastra, [Proiectul] depus respecta [Prevederile de Proiectare si Constructie] si
[Caietul de Sarcini] asociate, acolo unde este cazul.

Proiectant Reprezentantul Concesionarului
NUME: oo,
Pozitia: ....coevvveeiiieeieeceeee, NUME: ..o,
Data: ....ooooevveeeeeieeeee, Data: ....cccoovvvrieereiiieeeceee
Semnat: ......cooveeiiiiiieieceeee Semnat: .....oooooiiiiiiiiniieneiereee,
Acest Certificat este:

Autoritate

(a) Luat la Cunostinta*
(b) Luat la Cunostin{da cu Observatii*t  NUME: .....ocovceveeeeeeeeeeeeeeeereean,
(c) Returnat ca »Respins cu Data: ...cccoovvvirieiiieeceece,
Observatii”™* 1 Semnat: ......ccccovvvemiirniinieeienes
* stergeti unde este cazul
T vezi Observatiile mai jos
Observatii
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ANEXA 10: LOTUL
* LOTUL 2 Spatii pentru Servicii km 139+830 (stg/dr.), Fetesti
PARTEA I. LISTA CU DOTARILE EXISTENTE
Cladire magazin;
v Platforme;
\ Spatii verzi;
\/ Copertina,

\ Rezervoare si fundatii;

> Rezervor cu capacitate de 60 m 3, mono compartimentat
> Rezervor cu capacitate de 60 m 3, dublu compartimentat
> Rezervor AdBlue

v Pompe de alimentare; 2 statii de alimentare de tip Litro / AEROL L (au fost puse in
functiune in anul 2009, fiind modernizate in 2019)

» pompe normale tip Tokheim 4 8
» pompe rapide tip Tokheim 4 4
» pompe AdBlue tip Tokheim 1/2

V Conducte;
\ Alte active
Caracteristici tehnice
Suprafatd  Suprafatd Spatli  Suprafatd Nr Nr rezN:;/oa Nr. Nr. Nr.
Nume DataPIF  construitd  platformd verzi copertind rezervoare rezervo :e pompe pompe pompe
magazin (mp)  (mp) (mp) {mp) mono are bi normale rapide AdBlue
: AdBlue

Fetestt A2 DREAPTA(L!!T; 2009 235 3000 500 240 3 1 1 3 1 i
Fetestd A2 STANGA(Lm'd; 2009 238 3000 570 240 3 1 - 3 i 1

v' Parcari autoturisme 104 locuri;

v' Parcari camioane/autocare 16 locuri;

v’ Spatii verzi;

v" Sursa alimentare cu energie electrica;

v" Iluminat exterior si interior;

v" Cladire cu toalete publice;

v

Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 400 kVA.
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PARTEA II LISTA CU BUNURILE DE RETUR

DREAPTA:
Denumire bunuri Denumirea bunurilor
corespondent DWS Inventariate CNAIR U.M. | Cantitate
Ansamblu dulap vestiar Ansamblu dulap vestiar buc 1
Instalatie automata de spalat
auto Aspirator auto buc 1
Conducte pt.canalizare bazin de retentie ape fluviale buc 1
Conducte pt.canalizare Bazin decantor ape menajere buc 1
Instalatie electrica de forta Bransament electric buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Chesoane rezervoare carburant buc 5
Cladire car wash Cladire car wash buc 1
Cladire magazin Cladire magazin buc 1
Conducte apa Conducte apa buc 1
Conducte pt.canalizare Conducte pentru canalizare buc 1
Conducte pt.canalizare Conducte pt.canalizare buc 1
Copertina Copertina buc 1
Dulap congelare cu 2 Dulap congelare cu 2
compartimente compartimente buc 1

Dulap congelare cu 2

Congelator compartimente buc 1
Conducte pt.canalizare Fosa septica buc 1
FUNDATII - FUNDATII -
pompe+trezervoare+monolit pompe+rezervoare+monolit buc 1
Gard imprejmuire statii Gard imprejmuire statii buc 1
Grup electrogen 150 KVA Generator electic 150 kWA buc 1
Gratar electric mixt Gratar electric mixt buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Gura de descarcare buc 1
Hota pentru cuptor Hota de perete buc 1
Instalatie automata de spalat
auto Instalatie automata de spalat auto | buc 1
Instalatie electrica de forta Instalatie electrica de forta buc 1
Instalatie tratare apa Instalatie filtrare apa buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara inox pardoseala | buc 12
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara tip pitic buc 12
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara tip pitic buc 10
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampi pe stalp cu RGB buc 6
Masa congelare Masa congelare buc 1
Masina pentru cuburi de gheata | Masina pentru cuburi de gheata buc 1
Masina de spalat vesela Masina spalat vesela buc 1
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Dulap materiale curatenie si

consumabile Mobilier de perete buc 1

Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-

amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1

Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-

amenaj (pavaj,asfalt amenaj (pavaj,asfalt buc 1

Pompa AD BLUE Pompa Adablue D0930107 buc 1
Pompa carburant multiprodus 4-8

Pompa multiprodus D0931019 buc 1
Pompa carburant multiprodus 4-8

Pompa multiprodus D0931020 buc 1
Pompa carburant multiprodus 4-8

Pompa multiprodus D0931021 buc 1
Pompa carburant rapida VHS 2-4

Pompa rapida D0931031 buc 1

Platforme-carosab.+trotuare-

amenaj (pavaj,asfalt Put forat buc 1

RETELE TEHNOLOGICE RETELE TEHNOLOGICE buc 1

Rezervor bicompartimentat Rezervor bicompartimentat 4102 | buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Rezervor Adblue RPD-05-001 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat | 4077 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat | 4078 buc 1
Rezervor monocompartimentat

Rezervor monocompartimentat | 4105 buc 1

Conducte pt.canalizare Separator de grasimi 31/s buc 1
Separator de hidrocarburi cu

Conducte pt.canalizare colector de aluviuni 61/s buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Sistem Ad Blue buc 1

Sistem antiefractie Sistem antiefractie buc 1

Sistem protectie antiincendiu Sistem protectie antiincendiu buc 1

Sistem recuperare vapori Sistem recuperare vapori buc 1

Kit de control statie (kit

Siteomat) Sistem site santinel buc 1

DVR/NVR-Sistem CCTV Sistem TVCI profesional buc 1

Sistem video la gura de

descarcare Sistem TVCI profesional buc 1

RETELE TEHNOLOGICE Sistem Vapor saver buc 1

DVR/NVR-Sistem CCTV Sistem, audio video buc 1

Conducte pt.canalizare Statie epurare ape uzate buc 1

Instalatie electrica de forta

exterioara Tablou electric general buc 1

Terasamente-Amenajare spatii | Terasamente-Amenajare spatii

verzi verzi buc 1

Unitate aer-apa Unitate AER-APA buc 1

Cladire car wash Usa automata pentru Car Wash buc 1

126




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si
intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.

Panou multimedia Panou Publicitar buc 1
Seif de depozitare model ASD | Seif de depozitare model ASD
32K + EL 32K + EL buc 1
Cos de gunoi Cos de gunoi buc 4
Rastel colectare ulei uzat Rastel colectare ulei uzat buc 1
Usa automata Usa automata buc 1
UPS RK POWERWARE 6kVA [ UPS RK POWERWARE 6kVA | buc 1
Frigider Arctic AFB155+ Frigider Arctic AFB155+ buc 1
Vitrina bauturi cu usa de sticla | Vitrina frigorifica verticala buc 1

Rezervor

monocompartimentat modernizar
Rezervor monocompartimentat | e buc 1
Sistem de securitate Sistem de securitate buc 1
Rack Rack buc 1
Sistem Wireless Sistem control Wireles buc 1
Server BOS Server Enclouse BLC 7000 CTO | buc 1
Cuptor electric Cuptor patiserie SMEG buc 1
Cladire magazin Scaun plastic masa buc 8
Cladire magazin Masa patrata bar buc 4
Spalator incastrabil cu baterie Chiuveta bar buc 1
Vitrina frigorifica de gondola Vitrina calda buc 1
Vitrina rece Vitrina rece buc 1
DVR Hikvision 16¢ch, 400fps
Model-DS 7216HQHI DVR HIK VISION 16CH buc 1
BUNKER Bunkere buc 2
Camera congelare cu unitate Camera congelare cu unitate
exterioara si interioara exterioara si interioara buc 1
Insula frigorifica Insula frigorifica buc 1
Kit Croustwich Kit KROSS WITCH buc 1
Capac pentru tavi de Al-kit Kit KROSS WITCH buc 1
Cuptor microunde Cuptor microunde bucatarie buc 1
Storcator fructe Storcator fructe buc 1
BLENDER Blender buc 1
HUSA ROMPETROL 120 CM | Huse canapele bar buc 6
Masa inox cu rebord si sertar
gunoi Masa dreptunghiulara bar buc 3
Platforma gospodarie deseuri Platforma gospodarie deseuri buc 1
Spalator cu 1 cuva si picurator | Spalator cu 1 cuva si picurator buc 1
Perdea aer cald Perdea aer cald buc 1
Aer conditionat Aparat aer conditionat buc 1
Aparat aer conditionat (tip split) | Aparat aer conditionat buc 1
Masa frigorifica cu trei usi Masa frigorifica cu trei usi buc 1
Vitrina neutra Vitrina neutra buc 1
Storcator fructe Storcator fructe buc 1
Friteusa/Cuptor Merry Chef Friteusa/Cuptor Merry CHEF buc 1
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Congelator inox (1 usa) Congelator inox buc 1
HVAC- Instalatie aer
conditionat Daikin split 1200 Hvac instalatie aer conditionat buc 1
HVACS- Instalatie aer
conditionat Hvac instalatie aer conditionat buc 1
Toaster Toaster buc 1
Vitrina cald Vitrina calda buc 1
Dulap pentru congelare 700 1 Dulap pentru congelare 700 | buc 1
Friteuza Friteuza buc 1
HVAC Instalatie aer
conditionat Daikin Hvac instalatie aer conditionat buc 1
PC Touch POS PC Touch sistem PC buc 1
Bar Code Reader Bar code Reader buc 4
Ecran pentru zona meniuri-LG | Ecran pentru zona meniuri-
32LV340C LG32LV340C buc 3
Ecran pentru gondole-Display | Ecran pentru gonole display LG
panel LG AIO 21.5 TI2 AlIO 21.5 buc 2
Label printers Label printes buc 1
Masini numarat bancnote Masini numarat bancnote buc 1
Birou 1200x800x650 Birou 1200-800-650 buc 2
Dulap birou 3 sertare Dulap birou 3 sertare buc 2
Fiset metalic 195x95 Fiset metalic 195-95 buc 1
Raft pentru depozitare marfa Raft depozit marfa buc 3
Vestiar Vestiar buc 1
Raft metalic Raft metalic buc 1
HUSA ROMPETROL 120 CM | Husa Rompetrol 120cm buc 6
Masa de terasa Masa de terasa buc 8
Scaun de terasa Scaune de terasa buc 32
Telefon mobil Samsung Galaxy
A03s_Certificat Covid Telefon mobil Samsung buc 1
Masina de tuns iarba Masina de tuns iarba buc 1
Trusa sanitara de prim ajutor
fixa Trusa sanitara de prim ajutor buc 1
Joja Sm nr.915 Joja buc 1
Spalator cu 2 cuve Spalator incastrabil cu baterie buc 1
Spalator incastrabil cu baterie Spalator incastrabil cu baterie buc 1
Cantar bucatarie PMK30 Cantar bucatarie PMK30 buc 1
Supiere Supiere buc 2
Rastel tavi patiserie Rastel tavi patiserie buc 1
Cheie cheson Cheie cheson buc 1
FLY KILLER Fly killer bucatarie buc 1
Fly killer Fly killer magazin buc 2
Fly killer Fly killer magazin buc 1
Hidrofor Hidrofor buc 1
Fly killer Fly killer buc 1
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Boiler Boiler buc 1
Stingator tip P50 Stingator tip P50 buc 1
Stingator tip P100 Stingator tip P100 buc 1
Stingator tip SM50 Stingator tip SM 50 buc 1
Stingator tip SM100 Stingator tip SM 100 buc 1
Fly killer Fly killer buc 1
Seif de depozitare model ASD
32K + EL Seif metalic birou buc 1
Dulap neutru Dulap inox 3 sertare bucatarie buc 1
Cos gunoi Cos de gunoi bucatarie buc 1
Cuptor Wiesheu Cuptor Wisheu bucatarie buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare bucatarie buc 1
Dulap Ecoline 3U Dulap inox 2 polite bucatarie buc 1
Etajera 120x38x30 Raft inox bucatarie buc 1
Cladire magazin Neon bucatarie buc 2
Cladire magazin Neon magazie buc 2
Perdea aer cald Perdea aer cald iesire buc 1
Sistem TVCI profesional TV Sony buc 2
Masa de congelare Masa congelare bar buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare bar buc 1
DVR Hikvision 16ch, 400fps Camera interior 5 birou+hol si 11
Model-DS 7216HQHI magazin buc 16
DVR/NVR-Sistem CCTV Camera exterior buc 16
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterior magazin buc 4
Cladire magazin Chiuveta baie/Lavoar cu picior buc 3
Cladire magazin Cabine baie/WC suspendat buc 5
Cladire magazin Pisoare/Pisoar suspendat buc 2
Cladire magazin Neon baie buc 12
Cladire magazin Uscator maini buc 2
Instalatie aer conditionat
Tadiran buc 1
Unitate climatizare buc 1
Unitate climatizare Osaka
OHWO09DLC8 9000BTU
camera buc 1
Contor buc 1
Cladire magazin Cashcounter gastro buc 1
Cashcounter casa de marcat dubla
Cladire magazin (cu 2 case de marcat) buc 1
Polite metalice (aferente
Cashcounter casa de marcat
Cladire magazin dubla) buc 1
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter case de marcat ) buc 1
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Porti metalice cu actionare

Cladire magazin manuala buc 4
Cladire magazin Sistem unidirectional rotativ buc 1
Poarta metalica dubla cu
Cladire magazin actionare manuala, buc 1
Cladire magazin Cutie PAL pentru tavan lamelar | buc 1
Modul dulapuri Retro Bar (din
Cladire magazin spate tejghea) buc 1
Cladire magazin Gondola 2x1m plus 2 capete, buc 2
Cladire magazin Cap gondola buc 3
Ancadrament produse
Cladire magazin Rompetrol(banda LED incastrat) | buc 1
Cladire magazin Raft metalic pentru vinuri buc 1
Scaun Zebra Antishock Rosu
Cladire magazin translucid, buc 8
Canapele 1200/600 cu suport
Cladire magazin picioare inox buc 6
Masa gastro PAL EGGER OAK
H1145 600x600x40mm pentru
scaune, pozitionate langa
Cladire magazin canapele buc 4
Masa gastro PAL Egger OAK
H1145 1000/600mm ,pozitionate
Cladire magazin intre canapele buc 3
Taburet cu role (pe care stau
Cladire magazin operatorii de la casa de marcat) buc 4
Cladire magazin Caseta luminoasa buc 4
Camera de congelare cu unitate
exterioara Raft metalic din otel galbanizat buc 4
PC Sef Statie PC Sef Statie buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC Touch POS PC Touch POS buc 1
STANGA:
Denumire bunuri corespondent Denumirea bunurilor Inventariate U. | Cantit
DWS CNAIR M. | ate
Gard imprejmuire statii Gard imprejmuire statii buc 1
Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-amenaj
amenaj (pavaj,asfalt (pavaj,asfalt buc 1
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj
Platforma gospodarie deseuri (pavaj,asfalt buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Tablou electric general buc 1
Platforme-carosab.+trotuare- Platforme-carosab.+trotuare-amenaj
amenaj (pavaj,asfalt (pavaj,asfalt buc 1
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Conducte pt.canalizare Put forat buc 1
Conducte pt.canalizare Cabina instalatie filtrare buc 1
Instalatie tratare apa Instalatia filtrare apa buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Bransament electric buc 1
Conducte pt.canalizare Conducte pentru canalizare buc 1
Conducte pt.canalizare Separator de grasimi 31/s buc 1

Separator de hidrocarburi cu

Conducte pt.canalizare colector de aluviuni 61/s buc 1
Conducte pt.canalizare Bazin decantor ape menajere buc 1
Conducte pt.canalizare Fosa septica buc 1
Conducte pt.canalizare Statie epurare ape uzate buc 1
Conducte pt.canalizare Bazin de retentie ape fluviale buc 1
Terasamente-Amenajare spatii
verzi Terasamente-Amenajare spatii verzi | buc 1
FUNDATII - FUNDATII -
pompe+trezervoare+monolit pompetrezervoare+monolit buc 1
Conducte apa Conducte apa buc 1
Conducte apa Conducte apa buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Instalatie electrica de forta buc 1
Grup electrogen 150 KVA Generator electic 150 kWA buc 1
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara inox pardoseala buc 12
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara tip pitic buc 9
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampa exterioara tip pitic buc 12
Rezervor bicompartimentat Rezervor bicompartimentat 4103 buc 1
Rezervor monocompartimentat Rezervor monocompartimentat 4079 | buc 1
Rezervor monocompartimentat Rezervor monocompartimentat 4080 | buc 1
Rezervor monocompartimentat Rezervor monocompartimentat 4104 | buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Rezervor Adblue RPD-05-002 buc 1
Copertina Copertina buc 1
Ansamblu dulap vestiar Ansamblu dulap vestiar buc 1
Raft pentru depozitare marfa Raft depozit buc 13
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampi pe stalp cu RGB buc 6
Instalatie electrica de forta
exterioara Lampi pe stalp fara RGB buc 2
Panou multimedia Panou publicitar buc 1
Sistem de securitate Sistem antiefractie buc 1
Sistem recuperare vapori Sistem recuperare vapori buc 1
Sistem audio/video Sistem audio/video buc 1
Dulap refigerare/congelare cu 2
compartimente Dulap congelare cu 2 compartimente | buc 1

131




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si

intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Dulap refigerare/congelare cu 2

Km 139+830 stg./dr.

Dulap refigerare/congelare cu 2

compartimente compartimente buc I
Friteusa electrica Friteusa electrica buc 1
Gratar electric mixt Gratar electric mixt buc 1
Hota de perete Hota de perete buc 1
Masa de congelare Masa congelare buc 1
Masa de lucru cu rebord Masa de lucru cu rebord buc 1
Spalator cu 2 cuve Spalator cu 2 cuve buc 1
Masa refrigerare bar Masa refrigerare bar buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare bucatarie buc 1
Masina cuburi gheata Masina pentru cuburi de gheata buc 1
Masina de spalat vesela Masina spalat vesela buc 1
RETELE TEHNOLOGICE RETELE TEHNOLOGICE buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Chesoane rezervoare carburant buc 5
Kit de control statie (kit Siteomat) | Sistem site santinel buc 1
RETELE TEHNOLOGICE Sistem Ad Blue buc 1
Gura descarcare Gura de descarcare buc 1
Coloneta Aer/Apa Unitate AER-APA buc 1
Sistem detectare incendiu Sistem detectare incendiu buc 1
Pompa AD BLUE Pompa AD BLUE D0930109 buc 1
Pompa multiprodus Pompa multiprodus 4-8 D0931022 | buc 1
Pompa multiprodus Pompa multiprodus 4-8 D0931023 buc 1
Pompa multiprodus Pompa multiprodus 4-8 D0931024 | buc 1
Pompa rapida Pompa rapida VHS 2-4 D0931032 | buc 1
Pompa submersibila si Pompa submersibila si centrifugala

centrifugala pt incediu si g pt incediu si golire bazin buc 1
Armour Safe Magazin Armour Safe Magazin buc 1
Cuptor Wiesheu Cuptor electric wisheu bucatarie buc 1
Sistem de securitate Sistem de securitate buc 1
Seif de depozitare model ASD Seif de depozitare model ASD 32K

32K + EL + EL buc 1
Cos de gunoi Cos de gunoi buc 4
Rastel colectare ulei uzat Rastel colectare ulei uzat buc 1
Usa automata Usa automata buc 1
Echipament sistem TVCI Echipament sistem TVCI buc 1
UPS UPS RK POWERWARE 6kVA buc 1
Frigider Arctic AFB155+ Frigider Arcyic AFB155+ buc 1
Cladire magazin Cladire magazin modernizare buc 1

Vitrina frigorifica cu agregat

Vitrina frigorifica de gondola exterior buc 1
Hota pentru cuptor Hota pentru cuptor buc 1
Rack Rack buc 1
Cuptor 1000wati Cuptor patiserie SMEG buc 1
Vitrina cald Vitrina calda buc 1
Chiuveta cu actionare la picior Chiuveta bar buc 1
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Server BOS Unitate desktop LENOVO buc 2
Server BOS Calculator LENOVO buc 1
Server BOS Monitor LENOVO buc 1
Uscator de maini Uscator maini buc 2
Uscator de maini Uscator de maini buc 1
Perdea aer cald Perdea aer cald buc 1
DVR 16CH HIKVISION 7216
HQHI DVR HIK VISION 16CH buc 1
BUNKER Bunkere buc 2
Camera congelare cu unitate Camera de congelare magazie cu
exterioara si interioara unitate exterioara si interioara buc 1
Insula frigorifica Insula frigorifica buc 1
Kit KROSS WITCH buc 1
Cuptor microunde Cuptor microunde buc 1
Storcator fructe Storcator fructe buc 1
Blender Blender buc 1
CANAPELE SI HUSA
ROMPETROL 120 CM Canapele bar buc 6
Masa aluminiu Masa dreptunghiulara bar buc 3
Masa de terasa Masa terasa buc 8
Scaun de terasa Scaun terasa buc 32
Spalator maini R762 Spalator maini buc 1
Cuptor electric Cuptor electric bucatarie buc 1
HVAC instalatie aer conditionat
HVAC- Instalatie aer conditionat | Daikin buc 1
HVAC instalatie aer conditionat
HVAC- Instalatie aer conditionat | Daikin buc 1
Congelator Congelator bucatorie buc 1
Vitrina neutra Vitrina neutra bar buc 1
Friteusa/Cuptor Merry Chef Friteusa/Cuptor Merry buc 1
Congelator inox (1 usa) Congelator inox cu o usa buc 2
HVAC instalatie aer conditionat
Instalatie climatizare Mitsubishi magazie buc 1
Vitrina bauturi cu usa de sticla mare
Vitrina bauturi cu usa de sticla perete buc 1
Unitate climatizare Osaka HVAC instalatie aer conditionat
OHWO09DLC8 9000BTU camera | Osaka magazie buc 1
Toaster Toaster bar buc 1
Grill Sausage Grill Sausage buc 1
Masa refrigerare Masa refrigerare bar buc 1
HVAC Instalatie aer conditionat | HVAC instalatie aer conditionat
Daikin Daikin magazin buc 1
Hidrofor Hidrofor buc 1
Bar Code Reader Bar code reader buc 4
Ecran pentru zona meniuri-LG
32L.V340C Ecran pt zona de meniuri LG buc 3

133




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si

intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Ecran pentru gondole-Display

Km 139+830 stg./dr.

panel LG AIO 21.5 TI2 Ecran pt Gondole display LG buc 2
Ecran terasa LG 49L.V340C Ecran terasa Sony buc 2
Masini numarat bancnote Masina numarat bancnote buc 1
Stingator tip P50 Stingator tip P 50 buc 1
Stingator tip P100 Stingator tip P100 buc 1
Stingator tip SM50 Stingator tip SM 50 buc 1
Stingator tip SM100 Stingator tip SM 100 buc 1
Joja 4m nr.127 Joja4 mnr.127 buc 1
Maner manevrare cheson Maner manevre cheson buc 1
Fly killer Fly killer buc 1
Cheie cheson Cheie cheson buc 1
Friteuza Friteuza buc 1
Convector Convector buc 1
Joja Joja buc 1
Supiere Supiere buc 2
Capac pentru tavi de Al Capac pentru tavi de Al buc 2
Rastel tavi patiserie Rastel tavi patiserie buc 1
BOILER Boiler buc 1
Convector electric Convector electric buc 1
Joja Joja buc 1
Fly Killer Fly killer bucatarie buc 1
Fly Killer Fly killer magazin buc 1
Fly killer INSECTOCUTOR B60

/67T W Fly killer magazin buc 2
Trusa sanitara de prim ajutor fixa | Trusa sanitara de prim ajutor fixa buc 1

Telefon mobil Samnsung Galaxy

Telefon Euroset 5005 W A03s buc 1
UPS RK POWERWARE 6kVA | UPS RK POWERWARE 6kVA buc 1
CANAPELE SI HUSA

ROMPETROL 120 CM Husa Rompetrol 120 cm buc 6
Fiset metalic 195x95 Fiset metalic 195*95 buc 1
Dulap birou 3 sertare Dulap birou 3 sertare buc 1
Birou 1380x800x750 Birou 1380*800*750 buc 2
Kit Pusher gondola Kit Pusher Gondola buc 1
Cladire magazin Chiuveta baie/Lavoar cu picior buc 3
Cladire magazin Cabine baie/WC suspendat buc 5
Cos gunoi Cos gunoi baie buc 8
Cladire magazin Pisoare/Pisoar suspendat buc 2
Cladire magazin Neon baie buc 12
Dulap Ecoline 3U Dulap inox 3 sertare bucatarie buc 1
Dulap Deschis 6030B Dulap inox 2 polite bucatarie buc 1
Masa refrigerare Masa inox bucatarie buc 1
Cos gunoi colectare selectiva Cos gunoi inox bucatarie buc 1
Cladire magazin Neon bucatarie buc 2

134




Caiet de Sarcini aferent contractului de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si

intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, Fetesti,

Km 139+830 stg./dr.
Perdea aer cald Perdea aer cald iesire buc 1
Vitrina rece Vitrina rece bar buc 1
DVR/NVR-Sistem CCTV Camere 16 interior si 16 exterior buc 32
Fly Killer buc 1
Pompa Submersibila Drenaj buc 1
Sistem video la gura de
descarcare buc 1
Pompa submersibila Makita ,
PF1110, 2501/min, se buc 1
Hidrofor buc 1
Fly killer buc 1
Fly killer buc 1
Instalatie aer conditionat Tadiran buc 1
Instalatie climatizare buc I
Unitate climatizare buc 1
HVAC- Instalatie aer conditionat
Daikin split 1200 buc 1
Aer conditionat tip split UE
MUZ-HR35VF buc 1
AC DAIKIN 12000BTU buc 1
Masina de tuns gazon Masina de tuns gazon buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
PC touch POS PC touch POS buc 1
Label printers Label printers buc 1
PC Sef Statie PC Sef Statie buc 1
Cladire magazin Cashcounter gastro buc 1
Cashcounter casa de marcat dubla
Cladire magazin (cu 2 case de marcat) buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat dubla) | buc 1
Cladire magazin Cashcounter casa de marcat buc 1
Polite metalice (aferente
Cladire magazin Cashcounter case de marcat ) buc 1
Cladire magazin Porti metalice cu actionare manuala | buc 4
Cladire magazin Sistem unidirectional rotativ buc 1
Poarta metalica dubla cu actionare
Cladire magazin manuala, buc 1
Cladire magazin Cutie PAL pentru tavan lamelar buc 1
Modul dulapuri Retro Bar (din spate
Cladire magazin tejghea) buc 1
Cladire magazin Gondola 2x1m plus 2 capete, buc 2
Cladire magazin Cap gondola buc 3
Ancadrament produse
Cladire magazin Rompetrol(banda LED incastrat) buc 1
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Cladire magazin Raft metalic pentru vinuri buc
Scaun Zebra Antishock Rosu
Cladire magazin translucid, buc 8
Canapele 1200/600 cu suport
Cladire magazin picioare inox buc 6

Masa gastro PAL EGGER OAK
H1145 600x600x40mm pentru
Cladire magazin scaune, pozitionate langa canapele buc 4

Masa gastro PAL Egger OAK
H1145 1000/600mm ,pozitionate

Cladire magazin intre canapele buc 3
Taburet cu role (pe care stau

Cladire magazin operatorii de la casa de marcat) buc 4

Cladire magazin Caseta luminoasa buc 4

Camera congelare cu unitate

exterioara si interioara Raft metalic din otel galbanizat buc 4
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ANEXA 11: ACORDURI EXISTENTE

Pentru scopurile informarii operatorilor economici care doresc participarea la

procedura de achizitie publica, la data procedurii de achizitie publica urmatoarele Acorduri
Existente sunt in vigoare:

Acord-cadru nr. 8/1599 din 16.01.2020 incheiat cu SC IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE S.R.L., ce are ca obiect “Servicii de ordine, curatenie si
intretinere...”:

» Contract subsecvent de servicii 13 nr. 229/61918/29.12.2023, incheiat cu SC
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., cu valabilitate pana la data de
30.06.2024;

Contract de furnizare energie electrica nr. 1199995264 incheiat cu E.ON Energie
Romania SA.

Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 16 din 11.02.2021 incheiat cu Administratia
Bazinala de Apa Buzau — lalomita Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita, ce are

ca obiect “Alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate la parcarile de pe Autostrada
A2, Km 139+500 (830) Calea 1 si Calea 2”

Abonament de Utilizare/Exploatare a Resurselor de Apa nr. 6381/2021 ce are ca
obiect “Alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate la parcarile de pe Autostrada A2,
Km 139+500 (830) Calea 1 si Calea 2”, cu valabilitate pana la data de 11.02.2026;

» Act Aditional nr. 1 la Abonament de Utilizare/Exploatare a Resurselor de Apa
nr. 63811L/2021, din data de 31.08.2023
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