
 
 

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

EXECUȚIE LUCRĂRI “DRUM EXPRES Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar 

(Granita Romano – Ungara – Drum Expres M49 Ungaria” 

 

Numar de referinta:  16054368/2023/2630/S13 

 

Intrebarea 1 

 

Avand in vedere ca la descarcarea documentatiei de atribuire sunt generate erori, va 

rugam sa o repostati. 

Raspunsul 1 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie “Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 216 

din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la 

dispozitia sa.  

Precizam ca au fost efectuate verificarile necesare si s-a constatat ca documentatia poate fi 

vizualizata complet prin descarcarea tuturor celor 216 partitii ale arhivei care alcatuiesc 

Documentele Beneficiarului. 

Referitor la ,,Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 216 din Documentatia de atribuire 

publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a 

acestora este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva.  

 

Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu 

permite atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 100 de mb), 

,Documentele Beneficiarului’’ au fost divizate in 216 parti. 

 

Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa 

(inclusiv Formulare si Liste de cantitati, Anexa 1, Model de contract, Specificatii, 

Documentele Beneficiarului partile 1 – 216), va informam ca acestea sunt disponibile si la 

adresa http:// http://eachizitii.cnadnr.ro// – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – ID 

1689. 

Intrebarea 2  

 

La parcurgerea documentatie, s-a descoperit ca urmatoarele foldere sunt goale (nu 

contin niciun fisier); va rugam sa verificati si sa clarificati aceasta situatie: 

- Documentele Beneficiarului\00_PTE PREDARE ROM_27_09_2023\11. 

Economic\11.3 Fise tehnice\11.3.9 Dotari\11.9.3 SS3\1. 

ROM\02_REZISTENTA_PTE\PIESE SCRISE\04_ATESTATE VERIF\ - FOLDER 

GOL 

- Documentele Beneficiarului\00_PTE PREDARE ROM_27_09_2023\9. 

Dotari\SS3_PTE\ 02_REZISTENTA_PTE\PIESE SCRISE\04_ATESTATE VERIF\ - 

FOLDER GOL 

Raspunsul 2 Autoritatea Contractanta comunica faptul ca documentele solicitate de catre operatorul 

economic se regasesc in documentatia tehnica pusa la dispozitie in folderul 00_PTE 

PREDARE ROM_27_09_2023 - 12. Referate verificare, legitimatii. 

Intrebarea 3  Avand in vedere complexitatea proiectului avem rugamintea sa acordati o decalare a 

termenului de depunere a ofertelor de minim 2 saptamani, pentru a putea intocmi oferte 

competitive si corecte atat din punct de vedere tehnic cat si financiar. 
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Raspunsul 3 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 4 –  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor partea desenata pentru podetul din tabla 

ondulata galvanizata la cald. 

Raspunsul 4 Pentru podetele noi din tabla atasam cu titlu informativ plansa de detaliu 200360PTE-

DRU-DET20 – A se vedea Anexa nr. 1 din prezenta Clarificare – Plansa podet metalic 

tabla ondulata. 

Se va avea insa in vedere ca detaliile produsului certificat vor prevala fata de prezenta plansa.  

Detaliul va fi adaptat de catre viitorul Antreprenor in functie de caracteristicile date de 

furnizor. 

In ce priveste extinderea podetelor metalice din tabla ondulata existente aceasta se va face 

cu tabla ondulata similara celor existente.  

Pentru acestea, detaliile de executie vor face obiectul adaptarilor la situatia reala din teren. 

Acestea se vor elabora de catre Antreprenor dupa demararea executiei lucrarilor, 

decopertarea terasamentului adiacent capetelor podetelor si relevarea acestora. 

 

A se vedea in acest sens Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite in cadrul carora au fost revizuite listele de cantitati aferente nodurilor rutiere.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite in 

cadrul carora se regaseste descrierea de pret C18a pentru Largire podete existente din tabla 

ondulata. 

Intrebarea 5  Vă rugăm să precizati clasa de expunere a betonului pentru camerele de cadere. 

 

Raspunsul 5 Clasa de expunere a betonului pentru camerele de cadere ale podetelor este 

XC4+XD1+XF2. 

Intrebarea 6 Va rugăm să confirmati/ infirmati ca se vor oferta urmatoarele cantitati: 

a) Pasaj km 0+335:  

 
b) Pasaj km 3+026: 

 
c) Pasaj km 5+958: 

 

Raspunsul 6 a) Pasaj km 0+335: Se confirma cantitatea de suspensie de ciment de 40 mc. Tinand cont 

de stratificatia terenului se considera acoperitoare cantitatea mentionata anterior. 

Pentru cantitatea de material metalic pentru confectionare toba si tevi metalice se va cota 

9550 kg  -  A se vedea Anexa nr. 2  din prezenta Clarificare  - Liste de cantitati revizuite  

- Pasaj km 0+355, worksheet 5. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 



b) Pasaj km 3+026:  La articolul S.I 11 Injectara pilotilor forati, se va cota cantitatea de 23 

mc. A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Liste de cantitati revizuite  - Pasaj 

km 3+026, worksheet 6. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Cantitatea de 5660 Kg aferenta articolului S.I.12 este corecta. In aceasta cantitate nu sunt 

incluse cantitatile aferente pilotilor de proba din afara lucrarii conform descrierilor de pret, 

a se vedea S.I.14b Incercare coloana de proba la compresiune (din afara lucrarii).  

c) Pasaj km 5+958: Se confirma cantitatea de suspensie de ciment de 64 mc, tinand cont 

de stratificatia terenului se considera acoperitoare. 

Pentru cantitatea de material metalic pentru confectionare toba si tevi metalice se va cota 

15900 Kg. A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Liste de cantitati revizuite 

- Pasaj km 5+958 worksheet 7. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

In aceasta cantitate nu sunt incluse cantitatile aferente pilotilor de proba din afara lucrarii 

conform descrierilor de pret, a se vedea S.I.14b Incercare coloana de proba la compresiune 

(din afara lucrarii). 

Intrebarea 7 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor proiectul in format .dwg. 

 

Raspunsul 7 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor in format dwg. proiectul aferent 

obiectivului  “DRUM EXPRES Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita 

Romano – Ungara – Drum Expres M49 Ungaria)”. -  A se vedea Anexa nr. 4 din prezenta 

Clarificare – Piese desenate – format dwg. 

In situatia in care sunt discrepante intre Piesele desenate aprobate si scanate parte integranta 

din documentatia atasata Anuntului de Participare si cele in format editabil (dwg) anexate 

prezentei clarificari, vor prima Piesele desenate aprobate si scanate. 

Intrebarea 8  Cu referire la listele de cantitati – Obiectiv amenjare peisagistica – GIRATORII va rugam 

confirmati, daca primele doua pozitii (detaliate mai jos) se coteaza. In caz afirmativ, va 

rugam prezentati descrierea articolelor de lucrari. 

 

c Suprafata totala amenajata si inierbata mp 935 

c Plantari arbusti (rasinosi si foiosi) buc 46 
 

Raspunsul 8 Pozitiile respective reprezinta titlul obiectivului de amenajare, iar valorile sunt doar cu titlu 

informativ-cumulative si prin urmare nu se vor cota in cadrul celor doua linii in cauza.  

Acestea sunt incluse si se vor cota in articolele referitoare la amenajarea si înierbarea 

suprafetelor cu Nr.crt.: 

1,2 din Subcapitolul 'Lucrari pregatitoare' 

6,7 din Subcapitolul 'Amenajare terasament' 

17,18,20 din Subcapitolul 'Instalare gazon' 

Precum si la articolele referitoare la Plantari de arbusti : 

10,11,12 din Subcapitolul 'Plantari arbusti'. 

Intrebarea 9 Cu referire la listele de cantitati – Obiectiv amenjare peisagistica – GIRATORII va rugam 

confirmati, daca Liniile bugetare marcate cu verde sunt subcapitole ale listelor de 

cantitati detaliate si nu se vor conta unitar. 

 

  LUCRARI PREGATITOARE mp 935.0 

  AMENAJARE TERASAMENT mp 935.0 

  PLANTARI ARBUSTI buc 46.0 

  INSTALARE GAZON mp 935.0 
 



Raspunsul 9 Liniile marcate cu verde reprezinta subcapitole ale listelor de lucrari,  iar cantitatile sunt 

doar informativ-cumulative si prin urmare, nu se vor cota in cadrul liniilor respective.  

Respectivele activitati (mentionate in cadrul solicitarii de clarificare) se vor cota in cadrul 

articolelor cu Nr.crt. 1-22 din cadrul Subcapitolelor “Lucrari pregatitoare, Amenajare 

terasament, Plantari arbusti si Instalare gazon”. 

Intrebarea 10 Cu referire la listele de cantitati – Centralizator – categoria de lucrari CIC, conform 

formulei de calcul (din tabelul excel) se importa total I (linia 39 din tabelul excel) rezultat 

din suma capitolului 4.1 Constructii si utilaje aferente acestora din worksheet-ul denumit 

28CENTRALIZATOR CIC-F2, respectiv linia 39 din tabelul excel. Va rugam confirmati 

unde sunt  incluse valorile calculate la capitolele 4.2 - Montaj utilaje si echipamente 

tehnologice. 

Raspunsul 10 Valorile calculate la capitolul 4.2 se afla pe linia 45 din tabelul excel, la capitolul TOTAL 

II. 

A se vedea si Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 11 Cu referire la listele de cantitati – Centralizator – categoria de lucrari CIC, conform 

formulei de calcul (din tabelul excel) se importa total I (linia 39 din tabelul excel) rezultat 

din suma capitolului 4.1 Constructii si utilaje aferente acestora din worksheet-ul denumit 

28CENTRALIZATOR CIC-F2, respectiv linia 39 din tabelul excel. Va rugam confirmati 

unde sunt  incluse valorile calculate la capitolele respectiv cap. 4.3 PROCURARE Utilaje 

si echipamente tehnologice care necesita montaj.  

Raspunsul 11 Valorile calculate la capitolul 4.3 se afla pe linia 47 din tabelul excel, la capitolul Utilaje si 

echipamente tehnologice care necesita montaj. 

A se vedea si Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 12 Cu referire la listele de cantitati – Centralizator – categoria de lucrari CIC, conform 

formulei de calcul (din tabelul excel) se importa total I (linia 39 din tabelul excel) rezultat 

din suma capitolului 4.1 Constructii si utilaje aferente acestora din worksheet-ul denumit 

28CENTRALIZATOR CIC-F2, respectiv linia 39 din tabelul excel. Va rugam confirmati 

unde sunt  incluse valorile calculate la capitolele respectiv cap 4.5 PROCURARE Dotari.  

Raspunsul 12 Valorile calculate la capitolul 4.5 se afla pe linia 55 din tabelul excel, la capitolul Dotari. 

A se vedea si Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 13 Cu referire la listele de cantitati – Centralizator – categoria de lucrari CIC, conform 

formulei de calcul (din tabelul excel) se importa total I (linia 39 din tabelul excel) rezultat 

din suma capitolului 4.1 Constructii si utilaje aferente acestora din worksheet-ul denumit 

28CENTRALIZATOR CIC-F2, respectiv linia 39 din tabelul excel. Va rugam confirmati 

unde sunt  incluse valorile calculate la capitolele respectiv cap. 4.6 PROCURARE Active 

necorporale. 

Raspunsul 13 Valoarea pentru Active necorporale se regaseste pe linia 61 si este preluata din 70F2-CIC-

CURENTI SLABI!C48. Valoarea de la capitolul 4.6 este egala cu valoarea de pe linia 60 

conform listei de cantitati. 

A se vedea si Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 14 Luand in considerare volum mare de analiza a documentatiei de atribuire respectiv 

implicarea multor furnizori si subcontractori in acest proces, avem rugamintea sa 

acceptati prelungirea termenului de depunere a ofertei cu 21 de zile.  



Raspunsul 14 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 15 Cu referire la Fisa de Date cap. III.1.6.a) Garantie de participare respectiv Anexa 1 DA 

- III.1.6.a) Garantie de participare: a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit 

bancara din România sau din alt stat, va rugam confirmati daca se accepta ca scrisoare 

de garanție sa fie emisa de o instituție de credit bancara dintr-un stat Non – UE (stat care 

NU este membru al Uniunii Europene). 

Raspunsul 15 Legislatia primara si tertiara nu distinge si nu impune ca institutia de credit bancara emitenta 

a Garantiei de Participare/ Garantiei de Buna Executie sa fie dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, insa este necesar ca institutia de credit bancara dintr-un stat non-UE sa aiba 

dreptul legal de a emite asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene. 

Atragem cu aceasta ocazie atentia si asupra prevederilor art. 154, alin. (4), pct. III) din 

Legea nr. 98/2016: 

(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie 

irevocabilă, necondiționată și se constituie prin: 

[...] 

(iii) asigurări de garanții emise: 

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

  

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia au 

fost republicate si Formularele A1 si A2. 

Intrebarea 16 Cu referire la Fisa de Date cap. III.1.6.b) Garantie de buna executie respectiv Anexa 1 

DA - III.1.6.b) Garantie de buna executie b) instrument de garantare emis în condițiile 

legii, astfel: 

(i) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din România sau din alt 

stat va rugam confirmati daca se accepta ca scrisoare de buna executie sa fie emisa de o 

instituție de credit bancara dintr-un stat Non – UE (stat care NU este membru al Uniunii 

Europene). 

Raspunsul 16 A se vedea Raspunsul nr. 15 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 17 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor fisele tehnice aferente investitiei in format 

editabil. 

 

Raspunsul 17 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor fisele tehnice in format editabil 

aferente obiectivului de investitii EXECUTIE LUCRARI “DRUM EXPRES CONEXIUNE 

SATU MARE (VO SATU MARE) – OAR (GRANITA ROMANO – UNGARA – DRUM 

EXPRES M49 UNGARIA)” -  A se vedea Anexa nr. 5 din prezenta Clarificare – Fise 

Tehnice. 

Intrebarea 18 

 

Vă rugăm să confirmați că sunt disponibile exproprierile de teren necesare construcției. 

 

Raspunsul 18 In prezent Decizia de expropriere a fost emisa. 

 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 70 din prezenta Clarificare.   

Intrebarea 19 Vă rugăm să confirmați că locatia (terenul) pentru organizarea de santier este asigurata 

de Beneficiar. 

Raspunsul 19 Proiectantul a identificat in cadrul studiilor realizate potentiala zona in care se poate amplasa 

organizarea de santier, in cadrul Memoriului Tehnic pag. 90/114 fiind mentionate 

urmatoarele: 

4.5 Organizări de șantier si gropi de imprumut  

Organizari de santier Amplasarea organizării de şantier s-a considerat ca se va face în 

interiorul limitei viitorului centru de întreţinere şi coordonare, în zona kilometrului 6+050 

fără a depăşi limitele coridorului de expropriere. 



Distanţa faţă de cei mai apropiaţi receptori sensibili şi anume primele case din localităţile 

Oar, Vetiş respectiv Decebal sunt mai mari de 1 km. Distanţa faţă de cea mai apropiată 

arie naturală protejată (ROSCI0436 Someşul Inferior) respectiv cel mai apropiat corp de 

apă de suprafaţă (râul Someş) este de aproximiativ 2 km. 

Aceasta zona este propice pentru amplasarea organizării deoarece accesul este facil, se 

afla la distanta de zonele construite si exista posibilitatea racordării la utilități. 

 

Mentionam faptul ca Ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cea din 

Documentatia de Atribuire, acest aspect fiind lasat la latitudinea ofertantilor.  

 

In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentul pentru organizarea de santier propus in 

documentatia tehnica, atunci nu va mai fi necesara demonstrarea in cadrul Propunerii 

Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avut in vedere. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier 

altele decat cele indicate prin documentatia tehnica, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectate. 

 

Precizam faptul ca, in conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Documentatia tehnica, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/ obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/ obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier, 

altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la 

dispozitie prin prezenta documentatie. 

Intrebarea 20 Vă rugăm să confirmați că autorizatiile necesare sunt disponibile pentru executia 

lucrarilor 

Raspunsul 20 Autorizatia de construire va fi pusa la dispozitia Antreprenorului ulterior semnarii 

contractului si inainte de Data de Incepere. 

Intrebarea 21 Vă rugăm să confirmați dacă este posibilă înlocuirea sau modificarea tehnologiilor de 

fundație planificate la pasaje?  Fundatiile indirecte de adancime pot fi înlocuite cu alte 

tipuri de tehnologie echivalentă? 

Raspunsul 21 Nu este permisa modificarea sistemului de fundare. Fundatiile indirecte la pasaje sunt 

obligatorii conform stratificatiei terenului de fundare. 

Intrebarea 22 Vă rugăm să confirmați că în împrejurimile pasajelor au avut loc lucrări arheologice, 

exista document (despre acestea) care nu sunt predate Ofertantilor, ce lucrări 

arheologice suplimentare trebuie efectuate de Ofertant, sa luam  în considerare 

potențiala supraveghere arheologică? 

Raspunsul 22 Formularea utilizată de dumneavoastră „lucrări arheologice” nu este uzitată în 

terminologia de specialitate și nu înțelegem la care dintre etapele unei cercetări arheologice 

faceți referire. Dar, pentru a va edifica vă rugăm să analizați documentația pusă la dispoziție 

ofertanților, respectiv volumul 3. Studii de teren, volum 3.4 Studiu arheologic în care se 

regăsesc informații complete cu privire la secțiunile de diagnostic arheologic realizate la 

faza studiului de fezabilitate și identificarea a trei zone cu potențial arheologic. Dacă prin 

termenul de „lucrări arheologice” înțelegeți eliberarea/descărcarea terenului de sarcină 

arheologică, vă informăm că această etapă nu a fost realizată. 

În caietul de sarcini, se regăsesc informații cu privire la investigațiile arheologice pe care 

Ofertanții trebuie să le îndeplinească, respectiv: 

„În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate și având în vedere faptul că la 

faza Studiului de Fezabilitate au fost realizate cercetări arheologice preliminare 

(verificarea potențialului arheologic al zonei – dacă există situri arheologice pe traseul 

obiectivului de infrastructură), Antreprenorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv în zonele în care nu s-a avut acces 

în fazele anterioare ale proiectului si in faza prelabila inceperii lucrarilor de amenajare de 

santier si construire, ulterior exproprierii acestor loturi. 



Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive – în cazul în care vor fi identificate 

situri arheologice; 

Etapa 3 - Supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenții în sol. 

Sarcina Antreprenorului este de a finaliza diagnosticul arheologic intruziv, de a realiza 

cercetarea arheologică preventivă a siturilor care vor fi identificate în urma diagnosticului 

arheologic intruziv, în vederea eliberării amplasamentului și de a realiza supravegherea 

arheologică a lucrărilor de execuție. Se vor cerceta siturile arheologice delimitate 

corespunzător în teren în urma diagnosticului și se va realiza supravegherea arheologică 

de specialitate pe toate zonele afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în 

sol (inclusiv organizări de șantier, gropi de împrumut, drumuri tehnologice etc.)”. 

Intrebarea 23 Vă rugăm să confirmați dacă a avut loc eliminarea preliminară a muniției în 

împrejurimile pasajelor, exista documente (despre acestea) care nu sunt predate 

Ofertantilor, ce lucrări preliminare de munitie trebuie efectuate de Ofertant, sa luam în 

considerare potențiala supraveghere profesionala? 

Raspunsul 23 În documentația pusă la dispoziție ofertanților, respectiv volumul 3. Studii de teren, 

Volum 3.5 Raport privind activitatea de cercetare a terenului si detectarea munitiilor 

ramase neexplodate se regăsesc procese verbale, anexe și descrieri ale acestei activități 

realizate la faza studiului de fezabilitate. 

În cazul în care este necesară această activitate pentru suprafețe suplimentare sau 

neacoperite la faza studiului de fezabilitate, acțiunile se vor desfăşura în conformitate cu 

prevederile Legii 481/2004 privind Protecţia Civilă cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare și se vor utiliza 

Subcontractanți specializați în acest domeniu. 

Intrebarea 24 A fost definiti (în planurile de execuție ale operelor de artă) tipurile de grinzi prefabricate 

si precomprimate. Vă rugăm să confirmați dacă aceste tipuri de grinzi prefabricate si 

precomprimate pot fi inlocuite cu alte tipuri echivalente, asfel incat nivelul piesei 

artefactelor rămâne neschimbat, secțiunea de spațiu afișată pe planuri nu scade. 

Raspunsul 24 Grinzile prefabricate ale pasajelor pot fi inlocuite respectand nr. de grinzi in sectiune 

transversala, inaltimea de constructie a suprastructurii si deschiderea pasajelor proiectate. 

Antreprenorul va prezenta calculul detaliat al grinzilor utilizate. 

Intrebarea 25 „Imbunatatirea de adancime a terenului de fundare cu piloti de indesare din piatra sau 

agregate nelegate, diametrul 0.60 m, lungime de 8-10 m si interdistanta de 2.5 m - 3.0 m 

pe directie longitudinala si transversala, dupa care se realizeaza preincarcarea terenului 

de fundare cu umplutura de pamant ce se mentine timp de minim 6 luni dupa executia 

pilotilor, suprasarcina ce se va indepartata pentru executia structurilor de pamant armat 

pe terenul de fundare consolidat.” 

Nu este inclusă în lista de cantitati (nici una dintre operele de artă), monitorizarea si 

masurarea consolidari acestora. Vă rugăm să completați lista de cantitati și să precizați 

cantitățile. 

Raspunsul 25 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

Intrebarea 26 Lista de cantitati nu contine executarea tereasamentelor cu material granulat deasupra 

placi de racordare. Va rog sa completati lista de cantitati. 

Raspunsul 26 Cantitatile de terasamente cu material granular deasupra placii de racordare sunt cotate in 

lista 19F2-CONSOLIDARI, art.CSD 03E. 

Intrebarea 27 Conform practicii de construcție a podurilor, chiar langa bordura se executa asfalt turnat 

pe intregul strat (pentru ca acest tip de asfalt se incorporeaza manual). In proiectele 

technice de executie insa langa bordura este proiectat acelasi tip de asfalt decat la stratul 

rutier (asfalt cilindrat). Va rog sa revizuiti stratul langa bordura si daca e cazul sa 

modificati lista de cantitati. 

Raspunsul 27 Pe toata partea carosabila se utilizeaza acelasi tip de asfalt si prin urmare, Autoritatea 

Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebarea 28 In proiectele tehnice de executie zidurile de sprijin perfabricate se conecteaza cu bandă 

de ancorare precomprimata. Cantitatile si tehnologia acestor benzi nu este clar 



identificabil de pe proiecte. Va rog completarea, clarificarea și precizarea detaliată a 

cantităților corespunzătoare 

Raspunsul 28 Structurile de sprijin din pamant armat cu elemente prefabricate tip placa la fata vazuta sunt 

detaliate in proiect si sunt specificate caracteristicile elementelor de ranforsare utilizate. 

Descrierea de pret comasata pentru fata vazuta pamant armat (CSD16.2B) contine 

elementele de fata vazuta din beton armat cat si elementele de ranforsare aferente acestora 

conform detaliilor din proiect.  

Deoarece sunt mai multi furnizori de sisteme pentru aceste solutii pe piata, Antreprenorul 

poate utiliza solutii alternative de pamant armat cu conditia de a prezenta calcule de 

dimensionare ale acestora si de a mentine fata vazuta din elemente prefabricate din beton 

armat tip panou. 

Intrebarea 29 In lista de cantitati se gasasc  descrierii „S.I.20 Protectie anticoroziva a betonului din 

infrastructura”, si „S.D.08 Protectie anticoroziva a betonului din suprastructura”.  Va 

rog sa comunicatii  parametri tehnico-calitativi pentru protecția impotriva sarurilor la 

suprafețelor din beton. Vă rugăm să explicați în detaliu pentru fiecare artefact exact ce 

structuri și ce tip de protecție impotriva sarulirol trebuie asigurată. 

Raspunsul 29 Caracteristicile fizico mecanice ale protectiei anticorozive sunt specificate in caietul de 

sarcini „Lucrari de arta”. 

Intrebarea 30 In proiectele technice de executie placile de descarcare sint prefabricate si au marimi 

6,00*1,1*0,38. 

Vă cerem părerea în acest sens ca placile se pot fabrica cu latimi mai mari? 

Raspunsul 30 Placile de racordare se pot modifica ca latime, dar se va mentine lungimea minima in lungul 

podului prevazuta in proiect si se va tine cont de corelarea acestora cu grinda de coronamant 

de la structurile de pamant armat. 

Intrebarea 31 Vă rugăm să clarificați cum sunt conectate capetele zidurilor de sprijin prefabricate cu 

sferturile de con, cu ce solutie tehnica sunt facute? (li se va asigura o acoperire, dacă da, 

ce fel de acoperire ar trebui furnizată)? 

Raspunsul 31 Zidurile prefabricate din pamant armat se vor incastra in corpul terasamentului, racordarea 

terasamentului cu aceste structuri se realizeaza cu sferturi de con protejate cu pamant 

vegetal inierbat cu pante de 1:2 si banchete intermediare la 6 m inaltime, conform 

specificatiilor din proiect. 

Intrebarea 32 Gama de mișcare a structuri de dilatare este maxim +-100 mm la pasajele in km 0+355, 

5+958, si +- 50 mm la pasajul din km 3+026.  Conform practicii de construcție a podurilor 

la aceste dilatatii mici ar fi suficient extinderea carcasei.  Va rog sa confirmati: chiar este 

necesar să se instaleze dilatații cu o astfel de gamă de mișcare pentru podurile enumerate 

mai sus? 

Raspunsul 32 Deplasarile rosturilor de dilatatie sunt: 

Pasaj Km 0+355 si Km 5+958 deplasare ±100 mm 

Pasaj Km 3+026 fiind solutie in cadru cu o deschidere la capete pentru efecte reologice se 

va prevede rost cu capacitate de deplasare totala de 50 mm (±25 mm).  

Lista de cantitati revizuita cu articolul S.D.20b pentru pasaj Km 3+026 se regaseste in 

Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare 

Intrebarea 33 Vă rugăm să clarificați  ce fel de lucrari contine descrierea  „S.D.06a Fascicule din 

toroane T15.7”.  Va rog sa specificați locația de instalare, explicarea acestor lucrari. 

Raspunsul 33 Articolul S.D.06a, Fascicole cu toroane T15.7 , cantitate 23 tone pentru pasaj Km 0+335 

nu se utilizeaza, lista de cantitati a fost revizuita (Excel worksheet 5pasaj-km0+335). 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare 

Intrebarea 34 

 

Va rog sa confirmati ca descrierea sub numele S.I. 01 "Sapatura pentru fundatii cu 

adancimea mai mica de 4.00 m" include doar cantitatea pământului din fundatia pilei. 



Raspunsul 34 Cantitatea a fost revizuita conform descrierii de pret (taluze 1:1 si ampriza cu 1 m mai 

mare fata de dimensiunile radierului). 

 Listele de cantitati revizuite (Excel worksheeturi 5pasaj-km0+335, 6pasaj-km3+026, 

7pasaj-km5+958, 8pasaj-km1+730, 9pasaj-km4+028, 10pasaj-km8+059, 11pasaj-

km9+969) se regasesc in  Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare 

Intrebarea 35 Lista de cantitati nu contine descrierii despre „umplutura din spatele constructiei, 

preumplere, umplere sfertul de con”. Va rog sa completati lista de cantitati si sa precizati 

cantitatile 

Raspunsul 35 Cantitatile pentru preincarcare teren fundare se regasesc in lista de cantitati pentru lucrari 

de consolidare la articolul CSD3.17A. 

Pentru toate pasajele nu exista racordari cu sferturi de con, racordarea se face cu structurile 

de sprijin din pamant armat si sferturi de con nepereate protejate cu pamant vegetal inierbat. 

Cantitatile acestor sferturi de con se regasesc in lista de lucrari de terasamente. 

Intrebarea 36 

 

Va rog sa clarificati dacă este necesar să se efectueze pilotii de probă si masuratorile 

aferente inainte de a construi pilotii forati.  Daca este cazul va rog sa completati lista de 

cantitati si sa precizati cantitatile aferente. 

Raspunsul 36 Pentru toate pasajele se vor realiza incercari la compresiune a pilotilor din lucrare conform 

descrierii S.I.14a. 

Pentru Pasajul de la Km 3+026 se vor efectua si incercari la forte orizontale pe pilot in 

afara lucrarii conform descrierii de pret S.I.14c. Forta maxima 1000 KN conform nota din 

plansa nr. 20036-PTE-POD-Km3+026-DG-01. 

Pentru pasajul de la Km 5+958 se vor efectua si incercari la compresiune pe pilot in afara 

lucrarii conform descrierii de pret S.I.14b. Forta maxima 9000 KN conform nota din plansa 

nr. 20036-PTE-POD-Km5+958-DG-01. 

Fiecare ofertant va evalua costurile acestor incercari conform propriei tehnologii respectand 

fortele maxime specificate si specificatiile SR EN 1997-1:1006 si NP 045-2000. 

Descrierile de pret pentru incercarea pilotilor din afara lucrarii contin inclusiv executia 

pilotilor necesari incercarii, confectiile metalice, aparatura de masura, proiect de incercare, 

intocmire raport. Cantitile aferente pilotilor de proba din afara lucrarii nu sunt evidentiate 

distinct in listele de cantitati. 

Intrebarea 37 In berviarul de calcul: gama de mișcare a structuri de dilatare este maxim 100 mm. 

In Specificatii Satu mare-Oar: (punctul  1.4.2.1 Cale si racordări cu terasamentul) 

„Suprastructura fiind grinda continua pe trei deschideri dispozitive de acoperire a 

rosturilor sunt prevăzute la cele doua culeei, acestea trebuie sa asigure deplasarea pe 

direcţie longitudinala pasajului AL= ±100 mm.” . Va rog sa rezolvati conflictul 

Raspunsul 37 Deplasarile rosturilor de dilatatie sunt: 

Pasaj Km 0+355 si Km 5+958 deplasare ±100 mm 

Pasaj Km 3+026 fiind solutie in cadru cu o deschidere la capete pentru efecte reologice se 

va prevede rost cu capacitate de deplasare totala de 50 mm (±25 mm).  

Lista de cantitati revizuita cu articolul S.D.20b pentru pasaj Km 3+026 se regaseste in 

cadrul Anexei nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 38 

 

In cazul structurii de expansiune va rog sa confirmati clasa sa de protecție împotriva 

coroziunii aplicabilă, deplasările longitudinale și transversale, datele posibile de rotație, 

precum și durata de viață a acestuia. 

Raspunsul 38 Rosturile de dilatatie trebuie sa fie capabile de a satisface rotiri pe directie longitudinala 

podului de min. 4 mrad. Durata de viata va fi de min. 30 ani. 

Intrebarea 39 Pentru aparatele de reazem va rog sa confirmati direcția și rotația unghiulară a mișcării 

sale 

Raspunsul 39 Aparatele de reazem trebuie sa fie capabile de a satisface rotiri pe directia longitudinala 

podului de min. 10 mrad. 



Intrebarea 40 Aparatul de reazem este inglobat in cuzinet. Lista de cantitati nu contine acest cuzineti 

Va rog sa completati lista de cantitati si sa precizati cantitatile 

Raspunsul 40 Cantitatea betonului din cuzineti este inclusa in articolul S.I.08B02 – Beton in infrastructura 

elevatii, pereti, stalpi. 

Intrebarea 41 Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari.  

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. pot fi contabilizate 

surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea prețului 

unitar al articolului?  

 

Cod 

   

Desciere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculat  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj  km 0+355  

S.I. 01 

Sapatura pentru 

fundatii cu 

adancimea 

mai mica de 4.00 

m 

m3 2144 2226 82 

S.I. 03a 

Forarea pilotilor 

cu diametrul de 

1200mm 

m 630 678 48 

S.I. 09a 

Beton in piloti 

forati de diametru 

mare 

- clasa C30/37 

m3 672 767 95 

S.I. 10 

Demolare beton 

din capul pilotilor 

forati de diametru 

mare 

m3 28 43 15 

S.I. 16 

Hidroizolatie pe 

suprafetele de 

beton in contact 

cu pamantul 

m2 506 658 152 

S.D.05a 

Armaturi din otel 

beton in piloti 

forati de diametru 

mare - armaturi 

BST500SC 

m3 408 435 27 

S.D.11 Hidroizolatie m2 922 947 25 

S.T. 02 Scari pe taluze m 35 72 37 

S.T.03 Casiuri pe taluze m 35 72 37 

S.D.03 

Cofraje plane la 

suprastructura - 

pentru fata vazuta 

m2 205 229 24 

 

Raspunsul 41 S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele S.I. 01, S.I. 03a, S.I.06a, S.I.06b, S.I.09a, 

S.I.10, S.1.12, S.I.16, S.I.17, S.I.19, S.I.20, CSD0.4E, S.D.03, S.D061, S.D.16, S.D.17a, 

S.D22S.T 02, S.T 03 (Excel worksheet 5pasaj-km0+335) se regaseste in cadrul Anexei nr. 

2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru SD 

05a, SD11. 



Intrebarea 42 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati. 

 Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă 

rugăm să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

Cod 

nou  
Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 0+355;  

K1 

umplutura din 

spatele constructiei, 

preumplere, 

umplereae spfertul 

de con 

m3 0 8099 8099 

K2 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 96 96 

K3 Monitorizarea tasarii m 0 96 96 

K4 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 104 104 

K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 500 500 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact 

db 0 1 1 

K7 
Punct de măsurare 

pe pod si pila 
db 0 14 14 

K8 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 1 1 

K9 Zid antifonic m2 0 725 725 
 

Raspunsul 42 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K9) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 5pasaj-km 0+335. 

Intrebarea 43 Va rog sa confirmati ca descrierea sub numele S.I. 01 "Sapatura pentru fundatii cu 

adancimea mai mica de 4.00 m" include doar cantitatea pământului din fundatia pilei- 

pasaj km 1+730 

Raspunsul 43 Cantitatea s-a corelat conform descrierii de pret (taluze 1:1 si ampriza cu 1 m mai mare fata 

de dimensiunile radierului) - Excel worksheet 8pasaj-1+730 se regaseste in cadrul Anexei 

nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 



Intrebarea 44 Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari. Vă 

rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar.  

 

Pot fi contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin 

corectarea prețului unitar al articolului? 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate in 

lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta 

de 

cantitatate  

pasaj km 1+730 

S.I. 01 
Sapatura fundatii 

 
m3 1635 1897 262 

S.I. 

08a01 

Beton egalizare si 

de panta C12/15 

 

m3 87 94 7 

S.I. 

08a02 

Beton fundatii si 

radier si cunete 

dren C30/37 

m3 586 664 78 

S.I. 

08b03 

Beton pereti si dala 

caseta, elevatii 

aripi 

m3 512 522 10 

S.D.12 

Protectie 

hidroizolatie - 

BA8-3cm 

m2 240 271 31 

S.D.19b 

Parapet metalic 

pentru siguranta 

circulatiei 

autovehiculelor -  

tip H2 

m 59 81 22 

S.T.05 

Placi de racordare 

cu terasamentele 

6.00 m x 1.10 m x 

0.38 m 

db 58 61 3 

CSD 

0.3E 

Umplutura 

mecanizata din 

material granular 

m3 4006 5107        1101 

CSD 

4.9A 

Hidroizolatie tip 

membrana 4 mm 

grosime 

m2 271 561 290 

CSD 

2.1D 

Pietris sort 16 - 31 

mm 

 

m3 57 86 29 

CSD 

0.4E 

Geocompozit 

drenant 
m2 454 518 64 

CSD 

0.4A 

Geotextil netesut 

cu rol de separare 

si filtrare 

m2 245 327 82 

CSD 

2.5C 

Tub PVC d=110 

mm, SN8 

(barbacane) 

m 35 70 35 

 

Raspunsul 44 Lista de cantitati revizuita pentru articolele S.I. 01, CSD 0.3B, S.I.08a02, S.I.08b03, 

S.I.06b, S.D12, S.D.19b, CSD 0.3E, CSD 4.9A, CSD 0.3E, CSD 4.9A, CSD 2.1D, CSD 

0.4E, CSD 0.4A (Excel worksheet 8pasaj-km 1+730) se regaseste in cadrul Anexei nr. 2 la 

prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 



Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru SI 

08a01, ST05, CSD 2.5C.  In ceea ce priveste art. ST 05 UM este buc. conform liste de 

cantitati si nu db conform tabelului de mai sus. 

Intrebarea 45 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati. Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, 

vă rugăm să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

Cod 

nou  
Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 1+730 

K1 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 128 128 

K2 Monitorizarea tasarii m 0 128 128 

K3 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 299 299 

K4 
Borduri prefabricate 

din beton armat 
m 0 59 59 

K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 200 200 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact 

db 0 1 1 

K7 
Punct de măsurare 

pe pod si pila 
db 0 6 6 

K8 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 1 1 

 

Raspunsul 45 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolelor mentionate mai sus (de la K1 la K8) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 5pasaj-km 1+730. 

Intrebarea 46 pasaj km 3+026:  

Va rog sa confirmati ca descrierea sub numele S.I. 01 "Sapatura pentru fundatii cu 

adancimea mai mica de 4.00 m" include doar cantitatea pământului din fundatia pilei 

Raspunsul 46 Cantitatea s-a corelat conform descrierii de pret (taluze 1:1 si ampriza cu 1 m mai mare fata 

de dimensiunile radierului) - Excel worksheet 6pasaj-3+026 se regaseste regaseste in cadrul 

Anexei nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 47 Lista de cantitati nu contine descrierii despre „umplutura din spatele constructiei, 

preumplere, umplereae spfertul de con”. Va rog sa completati lista de cantitati si sa 

precizati cantitatile 

Raspunsul 47 A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 48 Va rog sa clarificati dacă este necesar să se efectueze pilotii de probă inainte de a construi 

pilotii forati.  Daca este cazul va rog sa declarati sarcina de probă aferentă. 

Raspunsul 48 A se vedea Raspunsul nr. 36 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 49 Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari. 

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. Pot fi 

contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea 

prețului unitar al articolului? 

 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 3+026 

S.I. 01 

Sapatura pentru 

fundatii cu 

adancimea 

mai mica de 4.00 m 

m3 510 1161 651 

S.I. 

03a 

Forarea pilotilor cu 

diametrul de 

1200mm 

m 420 473 53 

S.I. 

09a 

Beton in piloti forati 

de diametru mare 

- clasa C30/37 

m3 465 535 70 

S.I. 10 

Demolare beton din 

capul pilotilor forati 

de diametru mare 

m3 14 19 5 

S.I. 16 

Hidroizolatie pe 

suprafetele de beton 

in contact cu 

pamantul 

m2 343 667 324 

S.I. 17 
Umpluturi la 

fundatii 
m3 234 679 445 

CSD0.

4E 

Geocompozit 

drenant 
m2 350 397 47 

S.D.02

b 

Predale prefabricate 

din beton armat 

C35/45 (min 8cm 

grosime) 

m3 220 239 19 

S.D.03 

Cofraje plane la 

suprastructura - 

pentru fata vazuta 

m2 236 248 12 

S.D.11 Hidroizolatie m3 500 517 17 

S.D.12 

Protectie 

hidroizolatie - BA8-

3cm 

m2 340 453 113 

S.D.15 

Tubulatura pentru 

evacuare ape 

pluviale 

m 93 97 4 

S.D.16 

Cordoane de 

etansare din mastic 

bituminos 

m 400 1010 610 

S.D.17

a 

Borduri din beton 

C35/45 
m 115 477 362 

S.D.19

a 

Parapet metalic 

pentru siguranta 

circulatiei 

autovehiculelor - 

pentru protectie 

foarte ridicata tip 

H4b 

m 115 840 725 



 

S.D.22 
Teava PVC pentru 

cable iluminat pasaj 
m 115 420 305 

S.T. 02 Scari pe taluze m 80 97 17 

S.T.03 Casiuri pe taluze m 80 97 17 
 

Raspunsul 49 Lista de cantitati revizuita pentru articolele S.I. 01, S.I. 03a, S.I.05a, S.I.06b, S.I.08b2, 

S.I.09a, S.1.10, S.I.11, S.I.12, S.I.13, S.I.14a, S.I. 14c, S.I 16, S.I 17, S.I. 19a, S.I20, 

CSD0.4E, S.D.03, S.D 05a, S.D.08, S.D.11, S.D 12, S.D 15, S.D16, S.D 17a, S.D 20b, S.D 

22, S.T 02, S.T 03 (Excel worksheet 6pasaj-km 3+026) se regaseste regaseste in cadrul 

Anexei nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 50 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati.  

 

Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă rugăm 

să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate. 

 

Cod 

nou  
Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 3+026 

K1 

umplutura din 

spatele constructiei, 

preumplere, 

umplereae spfertul 

de con  

 

m3 0 16420 16420 

K2 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

 

m 0 77 77 

K3 
Monitorizarea tasarii 

 
m 0 77 77 

K4 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare  

 

m3 0 310 310 

K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare  

kg 0 500 500 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact  

 

db 0 1 1 

K87 

Punct de măsurare 

pe pod si pila 

 

db 0 12 12 

K98 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod  
db 0 1 1 

K9 
Zid antifonic 

 
m2 0 420 420 

 



Raspunsul 50 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K9) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 5pasaj-km 3+026. 

Cantitatile pentru preincarcare teren fundare se regasesc in lista de cantitati pentru lucrari 

de consolidare la articolul CSD3.17A. 

Pentru toate pasajele nu exista racordari cu sferturi de con, racordarea se face cu structurile 

de sprijin din pamant armat si sferturi de con nepereate protejate cu pamant vegetal inierbat. 

Cantitatile acestor sferturi de con se regasesc in lista de lucrari de terasamente. 

Intrebarea 51 pasaj km 4+028: 

Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari.  

 

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. Pot fi 

contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea 

prețului unitar al articolului? 

 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 4+028 

S.I. 01 Sapatura fundatii m3 1508 1745 238 

S.I. 

08a01 

Beton egalizare si de 

panta C12/15 
m3 81 95 14 

S.I. 

08a02 

Beton fundatii si 

radier si cunete dren 

C30/37 

m3 540 599 59 

S.I. 

08b03 

Beton pereti si dala 

caseta, elevatii aripi 

C35/45 

m3 476 499 23 

S.D.12 

Protectie 

hidroizolatie - BA8-

3cm 

m2 225 255 30 

S.D.19

b 

Parapet metalic 

pentru siguranta 

circulatiei 

autovehiculelor -  

tip H2 

m 56 74 18 

CSD 

0.3E 

Umplutura 

mecanizata din 

material granular 

m3 3356 4439 1083 

CSD 

4.9A 

Hidroizolatie tip 

membrana 4 mm 

grosime 

m2 256 529 273 

CSD 

2.1D 

Pietris sort 16 - 31 

mm 
m3 52 55 3 

CSD 

0.4E 

Geocompozit 

drenant 
m2 393 499 106 

CSD 

0.4A 

Geotextil netesut cu 

rol de separare si 

filtrare 

m2 227 302 75 

CSD 

2.5C 

Tub PVC d=110 

mm, SN8 

(barbacane) 

m 31 66 35 

 



Raspunsul 51 Lista de cantitati revizuita pentru articolele S.I. 01, S.I 08a02, S.I 08b03, S.D 12, S.D.19b, 

CSD 03E, CSD 4.9A, DSC 2.1D, CSD 0.4E, CSD 0.4A (Excel worksheet 9pasaj-km 

4+028) se regaseste in cadrul Anexei nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru S.I. 

08a01 si CSD 2.5C.  

Intrebarea 52 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati.  

Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă rugăm 

să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

 

Cod 

nou  
Desriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati 

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 4+028 

K1 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 120 120 

K2 Monitorizarea tasarii m 0 120 120 

K3 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 283 283 

K4 Borduri prefabricate m 0 55 55 

K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 200 200 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact 

db 0 1 1 

K7 
Punct de măsurare 

pe pod si pila 
db 0 6 6 

K8 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 1 1 

 

Raspunsul 52 S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele mentionate – a se vedea in acest sens 

Raspunsul nr. 51 din prezenta Clarificare (Excel worksheet 9pasaj-km 4+028). 

Pentru acest pasaj nu este prevazuta monitorizarea topografica. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K8) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 9pasaj-km 4+028. 

Intrebarea 53 pasaj km 5+958: 

In berviarul de calcul: gama de mișcare a structuri de dilatare este maxim 100 mm. In 

Specificatii Satu mare-Oar: (punctul  1.4.2.1 Cale si racordări cu terasamentul) 

„Suprastructura fiind grinda continua pe trei deschideri dispozitive de acoperire a 

rosturilor sunt prevăzute la cele doua culeei, acestea trebuie sa asigure deplasarea pe 

direcţie longitudinala pasajului AL= ±100 mm.”  Va rog sa rezolvati conflictul 

Raspunsul 53 Deplasarile rosturilor de dilatatie sunt: 

Pasaj Km 0+355 si Km 5+958 deplasare ±100 mm 

Pasaj Km 5+958 fiind solutie in cadru cu o deschidere la capete pentru efecte reologice se 

va prevede rost cu capacitate de deplasare totala de 200 mm (±100 mm).  

S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele mentionate – a se vedea in acest sens si 

Raspunsul nr. 59 din prezenta Clarificare (Excel worksheet 7 pasaj-km 5+958). 



Intrebarea 54 Va rog sa clarificati dacă este necesar să se efectueze pilotii de probă inainte de a construi 

pilotii forati.  Daca este cazul va rog sa declarati sarcina de probă aferentă 

Raspunsul 54 A se vedea Raspunsul nr. 36 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 55 Lista de cantitati nu contine descrierii despre „umplutura din spatele constructiei, 

preumplere, umplereae sfertul de con”. Va rog sa completati lista de cantitati si sa 

precizati cantitatile 

Raspunsul 55 A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 56 In cazul structurii de expansiune va rog sa confirmati clasa sa de protecție împotriva 

coroziunii aplicabilă, deplasările longitudinale și transversale, datele posibile de rotație, 

precum și durata de viață a acestuia 

Raspunsul 56 A se vedea Raspunsul nr. 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 57 Pentru aparatele de reazem va rog sa precizati  direcția și rotația unghiulară a mișcării 

sale 

Raspunsul 57 A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 58 Aparatul de reazem este inglobat in cuzinet. Lista de cantitati nu contine acesti cuzineti  

Va rog sa completati lista de cantitati si sa precizati cantitatile 

Raspunsul 58 A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 59 Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari.  

 

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. Pot fi 

contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea 

prețului unitar al articolului? 

 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 5+958 

S.I. 01 

Sapatura pentru 

fundatii cu 

adancimea 

mai mica de 4.00 

m 

m3 1867 2124 257 

S.I. 06b 

Cofraje plane la 

infrastructuri - 

pentru fata vazuta 

(stalpi,rigle) 

m2 875 891 16 

S.I. 

08a02 

Beton la 

infrastructura - in 

fundatii 

- clasa C30/37 

m3 530 557 37 

S.I. 09a 

Beton in piloti 

forati de diametru 

mare 

- clasa C30/37 

m 1095 1184 89 

S.I. 16 

Hidroizolatie pe 

suprafetele de 

beton in contact cu 

pamantul 

m2 712 790 78 

S.I. 17 
Umpluturi la 

fundatii 
m3 837 1476 639 

S.D.16 

Cordoane de 

etansare din mastic 

bituminos 

m 1120 1224 104 



S.D.17a 
Borduri din beton 

C35/45 
m 320 532 312 

S.D.19a 

Parapet metalic 

pentru siguranta 

circulatiei 

autovehiculelor - 

pentru protectie 

foarte ridicata tip 

H4b 

m 320 532 312 

S.T.02 Scari pe taluze m 80 90 10 

S.T.03 Casiuri pe taluze m 80 90 10 
 

Raspunsul 59 S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele S.I. 01, S.I. 03a, S.I.05a, S.I.09a, S.1.10, 

S.I.12, S.I.13, S.I 16, S.I 17, S.I. 19, S.I 19a, S.I20, CSD0.4E, S.D.03, S.D 05a, S.D16, S.D 

17a, S.D 20a, S.D 22, S.T 02, S.T 03 (Excel worksheet 7pasaj-km 5+958) - se regaseste in 

cadrul Anexei nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru SI 

06b, SI 08a02, SD 19a.  

Intrebarea 60 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati.  

Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă rugăm 

să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

 

Cod 

nou  
Descriere  U/M  

Cantitate in 

lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 5+958 

K1 

umplutura din 

spatele constructiei, 

preumplere, 

umplerea sfertul de 

con 

m3 0 14407 14407 

K2 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 48 48 

K3 Monitorizarea tasarii m 0 48 48 

K4 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 17 17 

K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 500 500 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact 

db 0 1 1 

K7 
Punct de măsurare 

pe pod si pila 
db 0 20 20 

K8 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 1 1 

K9 Zid antifonic m2 0 420 420 
 

Raspunsul 60 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 



Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K9) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 5pasaj-km 5+958. 

Cantitatile pentru preincarcare teren fundare se regasesc in lista de cantitati pentru lucrari 

de consolidare la articolul CSD3.17A. 

Pentru toate pasajele nu exista racordari cu sferturi de con, racordarea se face cu structurile 

de sprijin din pamant armat si sferturi de con nepereate protejate cu pamant vegetal inierbat. 

Cantitatile acestor sferturi de con se regasesc in lista de lucrari de terasamente. 

Intrebarea 61 pasaj km 8+059: 

Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari.  

 

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. Pot fi 

contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea 

prețului unitar al articolului? 

 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 8+059 

S.I. 01 Sapatura fundatii m3 1476 2065 589 

S.I. 

08a01 

Beton egalizare si de 

panta C12/15 
m3 80 85 5 

S.I. 

08a02 

Beton fundatii si 

radier si cunete dren 

C30/37 

m3 534 630 96 

S.I. 

08b03 

Beton pereti si dala 

caseta, elevatii aripi 

C35/45 

m3 469 489 20 

S.D.12 

Protectie 

hidroizolatie - BA8-

3cm 

m2 220 248 28 

CSD 

4.9A 

Hidroizolatie tip 

membrana 4 mm 

grosime 

m2 250 475 225 

CSD 

2.1D 

Pietris sort 16 - 31 

mm 
m3 52 57 5 

CSD 

0.4E 

Geocompozit 

drenant 
m2 397 492 95 

CSD 

0.4A 

Geotextil netesut cu 

rol de separare si 

filtrare 

m2 224 290 66 

CSD 

2.5C 

Tub PVC d=110 

mm, SN8 

(barbacane) 

m 30 54 24 

 

Raspunsul 61 S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele S.I. 01, CSD 0.3B, S.I 08a02, S.I 08b03, 

S.D.12, S.D 19B, CSD 0.3E, CSD 4.9A, CSD 0.4E, CSD 0.4A (Excel worksheet 10pasaj-

km 8+059) - se regaseste in cadrul Anexei nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de 

cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Toate cantitatile care au fost modificate sunt marcate cu gri in lista la care facem referire. 

Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru SI 

08a1, CSD 2.1D, CSD 2.5C. 



Intrebarea 62 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati.  

 

Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă rugăm 

să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

 

Cod 

nou  
Descriere  U/M 

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 8+059 

K1 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 120 120 

K2 
Monitorizarea 

tasarii 
m 0 120 120 

K3 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 230 230 

K4 
Borduri din 

beton prefabricat 
m 0 54 54 

K5 

Ansamblu din 

otel pentru 

protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 200 200 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea 

protecției la 

contact 

db 0 1 1 

K7 

Punct de bază al 

cotei pentru un 

pod 

db 0 6 6 

K8 

Punct de bază al 

cotei pentru un 

pod 

db 0 1 1 

 

Raspunsul 62 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K8) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 8pasaj-km 8+059. 

Cantitatile pentru preincarcare teren fundare se regasesc in lista de cantitati pentru lucrari 

de consolidare la articolul CSD3.17A. 

Pentru toate pasajele nu exista racordari cu sferturi de con, racordarea se face cu structurile 

de sprijin din pamant armat si sferturi de con nepereate protejate cu pamant vegetal inierbat. 

Cantitatile acestor sferturi de con se regasesc in lista de lucrari de terasamente. 

Intrebarea 63 pasaj km 9+969: 

Am verificat elementele din lista de cantitati, pe baza documentației de licitație. Conform 

calculelor noastre, articolele marcate pot fi realizate doar cu cantități mai mari.  

 

Vă rugăm să verificați și să corectați cantitățile după cum este necesar. Pot fi 

contabilizate surplusurile de cantitate pe linia de articol corespunzătoare, prin corectarea 

prețului unitar al articolului? 

 



Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 9+969 

S.I. 01 Sapatura fundatii m3 1551 1966 415 

S.I. 

08a01 

Beton egalizare si de 

panta C12/15 
m3 83 88 5 

S.I. 

08a02 

Beton fundatii si 

radier si cunete dren 

C30/37 

m3 561 596 35 

S.I. 

08a03 

Beton pereti si dala 

caseta, elevatii aripi 

C35/45 

m3 480 497 17 

S.D.12 

Protectie 

hidroizolatie - BA8-

3cm 

m2 220 253 33 

CSD 

4.9A 

Hidroizolatie tip 

membrana 4 mm 

grosime 

m2 255 483 49 

CSD 

0.4E 

Geocompozit 

drenant 
m2 434 497 63 

CSD 

0.4A 

Geotextil netesut cu 

rol de separare si 

filtrare 

m2 240 315 75 

CSD 

2.5C 

Tub PVC d=110 

mm, SN8 

(barbacane) 

m 33 54 21 

 

Raspunsul 63 S-a revizuit lista de cantitati pentru articolele S.I. 01, CSD 0.3B, S.I 08a02, S.I 08b03, 

S.D.12, S.D 19b, CSD 0.3E, CSD 2.1D, CSD 0.4E, CSD 0.4A (Excel worksheet 11pasaj-

km 9+969) - se regaseste in cadrul Anexei nr. 2 la prezenta Clarificare – Listele de 

cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Toate cantitatile care au fost modificate sunt marcate cu gri in lista la care facem referire. 

Din articolele mentionate in tabelul de mai sus, nu au fost modificate cantitatile pentru SI 

08a1, CSD 2.1D, CSD 2.5C.  

Intrebarea 64 Următoarele elemente sunt strâns legate de implementare, dar nu sunt incluse în lista de 

cantitati.  

 

Vă rugăm să completați lista de cantitatil cu aceste articole lipsă, in caz contrar, vă rugăm 

să indicați în ce articol ar trebui incluse părțile de activitate enumerate 

Cod  Descriere  U/M  

Cantitate 

in lista de 

cantitati  

Cantitate 

calculata  

Diferenta de 

cantitatate  

pasaj km 9+969 

K1 

instalarea 

instrumentelor de 

măsurare tasarea 

m 0 124 124 

K2 Monitorizarea tasarii m 0 124 124 

K3 

material granulat 

deasupra placi de 

racordare 

m3 0 237 237 

K4 
Borduri din beton 

prefabricat 
m 0 55 55 



K5 

Ansamblu din otel 

pentru protecție la 

atingere și 

împământare 

kg 0 200 200 

K6 

revizuirea 

standardizării și 

măsurarea protecției 

la contact 

db 0 1 1 

K7 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 6 6 

K8 
Punct de bază al 

cotei pentru un pod 
db 0 1 1 

 

Raspunsul 64 Pentru umplutura de preincarcare a terenului de fundare imbunatatit nu este obligatorie 

monitorizarea acestora pe timpul executiei daca aceasta se mentine timp de 6 luni. 

Antreprenorul poate evalua costurile unei monitorizari in timpul executiei in cadrul ofertei 

daca doreste reducerea timpului de consolidare si justificarea acestei reduceri de timp a 

preincarcarii terenului de fundare. 

In consecinta, articolele mentionate mai sus (de la K1 la K8) nu au fost incluse in lista de 

cantitati 8pasaj-km 9+969. 

Cantitatile pentru preincarcare teren fundare se regasesc in lista de cantitati pentru lucrari 

de consolidare la articolul CSD3.17A. 

Pentru toate pasajele nu exista racordari cu sferturi de con, racordarea se face cu structurile 

de sprijin din pamant armat si sferturi de con nepereate protejate cu pamant vegetal inierbat. 

Cantitatile acestor sferturi de con se regasesc in lista de lucrari de terasamente. 

Intrebarea 65 Având în vedere cantitatea de informații tehnice care necesită o revizuire si o evaluare 

detaliată pentru a prezenta o oferta cat mai corectă, vă rugăm sa extindeți data limită a 

depunerilor ofertelor cu 4 saptamani. 

Raspunsul 65 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 66 –  Clauza. 47 Sume Reținute din Acordul Contractual menționează faptul că ,,Valoarea 

procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pana la atingerea limitei 

Sumelor Retinute  5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 

50.1 [Situatia de Lucrari]” 

 

Anterior publicarii Documentatiei de Atribuire, Conditiile de Contract reglementate de 

HG 1/2018 au fost amendate prin  H.G. nr. 965/2023 prevedere legislativa ce a modificat 

in esenta atat clauza mentionata mai sus, cat si alte clauze conexe. 

 

Modelul de Acord Contractual publicat de către Autoritatea Contractantă nu indică nicio 

trimitere la prevederile H.G. nr. 965/2023 și nici nu conține vreo clauza care să informeze 

despre aceste modificari asupra  clauzei 47. 

Vă rugăm să clarificați dacă se vor aplica prevederile H.G. nr. 965/2023 în cadrul 

Contractului. 

Raspunsul 66 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile atat a Acordului contractual cat si 

a Conditiilor Generale de contract publicate in documentatia de atribuire sunt in concordata 

cu prevederile H.G. nr. 965/2023.  

Astfel, Nota de subsol nr. 1 (de pe prima pagina) a Hotararii nr. 1 din 10 ianuarie 2018 

pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice1 mentioneaza 

urmatoare: 

„1H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 

297/03.03.2022, H.G. nr. 375/18.03.2022, H.G. nr. 1347/04.11.2022 si H.G. nr. 

965/17.10.2023”. 

Mai mult decat atat, prevederile Clauzei 47 din Conditiile Generale de Contract sunt 

modificate in consecinta, tinand cont de reglementarile legale in vigoare. 

 



In cuprinsul Art. 5.1 Clauza 47 Sume Retinute din Acordul contractual publicat se 

mentioneaza urmatoarele: 

CLAUZA 47 - Sume Retinute 

47.2 

Valoarea procentuala a Sumelor 

Retinute din fiecare Certificat de 

Plata pana la atingerea limitei 

Sumelor Retinute  

5% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 

[Situatia de Lucrari]  

47.2 Limita Sumelor Retinute 
5% din Pretul Contractului la 

semnarea Contractului 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta a respectat prevederile H.G. nr. 965/17.10.2023 

publicand Acordul contractual si Conditiile Generale de Contract modificate in consecinta. 

 

Avand in vedere ca in data de 24.05.2024 a fost publicata in Monitorul oficial nr. 483 

Ordonanța de Urgență nr. 52 din 23 mai 2024 pentru modificarea și abrogarea unor 

prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale, 

Autoritatea Contractanta republica Conditiile generale publicate initial in cadrul 

Modelului de contract. In acest sens, a se vedea Anexa 15 la prezenta Clarificare. 

Intrebarea 67 Conform sub-clauzei 9.1 din Condițiile Speciale  ,,Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Santierul la dispoziţia Antreprenorului in 

termen de maxim 45 zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda 

accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, 

Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare 

si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio 

revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a 

Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui 

Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. 

In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul 

Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, 

personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de 

Executie/Programul de Referinta.” 

 

Aceasta sub-clauza, modificata fata de cea prevazuta in cadrul Conditiilor Generale, este 

in antieză cu prevederile 5.1 ww) Sector de Lucrari din Acordul Contractual, unde se 

mentioneaza ca ,,Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, de 

comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari pe 

parcursul perioadei de implementare a contractului in functie de stadiul executiei 

lucrarilor.” 

 

Subliniem faptul ca punerea la dispozitie a Santierului etapizat, sub forma unor 

suprafete extinse, poate produce un Risc major in cadrul implementarii Contractului si 

poate deveni, de fapt, o Sectorizare a Lucrarilor. 

Aceasta Sectorizare trebuie corelata cu necesitatea adaptarii Garantiei de Buna 

Executie, a Asigurarilor ce trebuiesc a fi prezentate conform Contractului si totodata a 

cashflow-ului si strategiei preconizate de catre Antreprenor. 

 

De asemenea, aceasta Sectorizare produce efecte si asupra Duratei de Executie in care 

Antreprenorul trebuie sa finalizeze Lucrarile conform Contractului. 

 

Aceste Riscuri nu pot fi evaluate de catre Antreprenor, oricat de diligent ar actiona, in 

faza de licitatie publica. 

 

Prin urmare, consideram ca:  



1. Introducerea in cadrul clauzei 9.1 din Conditii Speciale a unei prevederi prin 

care sa i se interzica Antreprenorului dreptul de a-si Revendica drepturile 

survenite dintr-o etapizare/sectorizare decisa unilateral de catre 

Beneficiar,incerta si care sa nu fie prevazuta clar inca din faza de licitatie 

publica este una abuziva, menita sa produca dezechilibre majore in cadrul 

Riscurilor ce pot fi asumate de catre Parti prin semnarea Contractului si care 

este contrara principiilor care guverneaza contractele aferente infrastructurii 

de transport, aprobate prin cadrul HG1/2018. 

2. In cazul unei eventuale posesii etapizate, trebuie mentionata posibilitatea 

emiterii Ordinelor de Incepere pentru fiecare Sector, astfel incat durata 

contractuala sa fie cuantificata in functie de Data de Incepere Reala pentru 

fiecare Sector. 

 

Vă rugăm să revizuiti sub-clauza 9.1 din Condițiile Speciale astfel incat sa corespunda 

principiilor clauzei 9 din Conditiile Generale,asa cum au fost ele definite prin HG1/2018.  

Raspunsul 67 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin inscrierea prevederilor Sub-clauzei 9.1 

din Conditii Speciale, la publicarea documentatiei de atribuire, a adus la cunostinta tuturor 

operatorilor economici interesati in depunerea ofertelor faptul ca sectoarele de lucrari pot 

fi definite pe parcursul perioadei de implementare a contractului, in functie de stadiul de 

executie a lucrarilor.  

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca a optat pentru aceasta prevedere 

contractuala cu scopul de a se asigura o buna derulare a contractului de achizitie publica, 

dupa momentul atribuirii acestuia. O eventuala definire exacta a sectoarelor de lucrari, la 

momentul elaborarii documentatiei de atribuire, poate conduce la blocaje, pe care atat 

Autoritatea Contractanta, cat si Antreprenorul doresc sa le evite in implementarea 

contractului de lucrari, avand in vedere faptul ca obiectul contractului este un obiectiv de 

interes national. 

Tocmai din aceste motive, Autoritatea Contractanta a anuntat toate aspectele relevante cu 

respectarea principiului transparentei si al tratamentului egal, astfel incat sa poata fi 

asigurata inclusiv si respectarea principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice, 

mai ales in conditiile in care prezentul contract va fi finantat prin fonduri europene 

nerambursabile.  

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-Clauzei 9.1 

din Conditii Speciale, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului 

de Participare. 

Intrebarea 68 Conform art. 33 Inceperea din Conditii Generale, se mentioneaza ca ,,In termen de 90 

de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ 

de începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de începere.” 

 

Vă rugăm să indicati o perioada estimata de cate Autoritatea Contractanta intre 

momentul emiterii Ordinului Adminsitrativ de Incepere si Data de Incepere notificata, 

astfel incat Antreprenorul sa poata fi constient de perioada aproximativa intre data 

semnarii contractului si Data de Incepere. 

Raspunsul 68 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca la momentul elaborarii documentatiei de 

atribuire, se afla in imposibilitate de a stabili Data de Incepere, intrucat sunt diferiti factori 

variabili care, in mod evident, influenteaza momentul semnarii contractului, emiterii 

Ordinului Administrativ de Incepere si implicit Data de Incepere si care nu sunt in controlul 

Autoritatii Contractante, spre exemplu: eventuale contestatii depuse dupa atribuire care pot 

prelungi semnarea contractului care se poate suprapune peste perioada de iarna etc. 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca acest interval va fi unul rezonabil astfel incat 

obiectivul de investitii sa se realizeze in termenul stabilit in cadrul documentatiei de 

atribuire. 

 

Referitor la momentul emiterii Ordinului Administrativ de Incepere a lucrarilor si Data de 

Incepere a lucrarilor va informam ca Beneficiarul va aloca un termen rezonabil astfel incat 



sa nu se intarzie realizarea contractului si sa nu se altereze prevederile Clauzei 9 Accesul pe 

santier din Conditiile Speciale ale Contractului si prevederile Punctelor de Referinta nr. 1 

si nr. 2 Specificatiile Tehnice.  

Intrebarea 69 Conform art. 3.12 Utilitati, cabluri si conducte din Specificatii Tehnice  ,,Antreprenorul 

va afla pozitia exacta a retelelor de utilitati publice si a altor servicii publice si private 

sau a altor retele afectate de lucrari. In acest scop, Antreprenorul va realiza pe propria 

cheltuiala si propriul risc o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierul si va 

identifica toate utilitatile afectate de lucari. Aceasta investigatie va fi realizata in termen 

de 30 de zile de la data de incepere. Antreprenorul va transmite Superviozorului, nu mai 

tarziu de 30 de zile de la Data de Incepere un Raport detaliat asurpa utilitatilor existente 

[...] 

 

Vă rugăm să clarificati cum se pot face aceste investigatii daca accesul in Santier este 

acordat in 45 de zile de la Data de Incepere. 

Raspunsul 69 Tinand cont de prevederile Cap. IV Accesul la imobilele afectate de expropriere, art. 16 

din Legea 255/2010, cu modificarile si completarile ulteriore “(1) Deținătorii cu orice 

titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentației 

de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentațiilor topo-

cadastrale, după caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către 

expropriator, sunt obligați să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, 

a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, precum și 

a studiilor de teren arheologice.(la 12-06-2011, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 

8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 

din 9 iunie 2011. ) 

(2) Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare 

întocmirii planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice 

alte activități necesare, prevăzute de prezenta lege.”, Antreprenorului in baza Legii, ii este 

conferit dreptul pentru efectuarea de investigatii, si nu va executa lucrari permanente, decat 

dupa punerea la dispozitia a accesului Santierului. 

Intrebarea 70 Va rugam sa informati asupra stadiului exproprierilor aferente Santierului prezentului 

Contract. 

Raspunsul 70 A fost emisa HG nr. 1027 din 10.07.2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere 

a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării 

de utilitate publică de interes național, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a 

statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes național "Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița 

Româno-Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)". 

De asemenea, a fost emisa Decizia de exproprieri nr. 98 din 23.01.2024. 

Intrebarea 71 Va rugam sa informati asupra stadiului semnarii contractului de finantare pentru 

Fonduri Nerambursabile aferente prezentului Proiect. 

Raspunsul 71 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13.  

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului obiectiv de 

investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila. 

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea VI.3 Informatii suplimentare, 

paragraful: 

„1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei 

conditii: 

1. Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129223
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129223
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129223


obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza si/sau cererea/contractul de finantare nu va 

acoperi valoarea ofertei desemnate castigatoare, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea 

contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine 

finantarea necesara semnarii contractului in primul semestru al anului 2024.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei 

conditii: 

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile 

art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea 

contractului de achiziţie publică. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 

a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul 

depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie 

publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau 

alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea obiectivului de investitie in 

preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului. 

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului 

in primul semestru al anului 2025.” 

Intrebarea 72 Va rugam sa informati asupra stadiului obtinerii Autorizatiei de Construire aferente 

prezentului Proiect. 

Raspunsul 72 Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de construire este depusa la Ministerul 

Transporturilor. Autorizatia de construire va fi pusa la dispozitia viitorului Antreprenor 

dupa semnarea Contractului. 

Intrebarea 73 Va rugam sa clarificati ce se va intampla daca la data semnarii Contractului, Certificatul 

de Urbanism nr. 3 din 17.05.2023 este expirat, avand in vedere ca acesta este valabil pana 

la 17 mai 2024 si o eventuala prelungire a acestuia nu mai este posibila. 

Raspunsul 73 Conform prevederilor OUG nr. 171 din 08.12.2022, art. 6: 

„(2^1) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru 

proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți 

la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, definite potrivit 

legii, finanțate din fonduri externe nerambursabile, certificatele de urbanism și 

avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, emise la faza de studiu de 

fezabilitate, își păstrează valabilitatea, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică 

condițiile care au stat la baza emiterii acestora, până la finalizarea executării lucrărilor 

pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție 

finală.”. 

Intrebarea 74  Va rugam sa clarificati cum poate indicatorul ,,Panourile publicitare ale Contractului 

sunt instalate” aferent Punctului de Referinta nr. 1 poate fi indeplinit in 30 de zile de la 

Data de Incepere atata timp cat posesia Santierului se poate realiza in 45 de zile de la 

Data de Incepere. 

Raspunsul 74 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pe de o parte, termenul de 45 de zile pentru acordarea 

posesiei santierului este unul maximal, iar pe de cealalta parte, conform sub-clauzei 9.1 din 

Conditiile speciale, accesul pe santier poate fi acordat si etapizat. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261112
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261112
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/241422


Intrebarea 75 Va rugam sa clarificati termenul de transmitere al Raportului privind utiltiatile 

identificate in Santier avand in vedere ca in cadrul art. 3.12 din Specificatii se 

mentioneaza 30 de zile, dar acelasi Raport apare si in cadrul Punctului de Referinta nr.2 

ce trebuie indeplinit in 90 de zile de la Data de Incepere. 

Raspunsul 75 Termenul de transmitere al Raportului privind utilitatile identificate in Santier va fi realizat 

in 30 de zile de la Data de Incepere. 

Punctele de referinta contin mai multe activitati/subactivitati ce trebuie realizate in 

succesiunea normala si logica a acestora. Faptul ca o subactivitate se regaseste in cadrul 

unui punct de referinta nu presupune ca aceasta trebuie realizata in perioada maximala 

atribuita respectivului punct de referinta intrucat, intr-o atare situatie exista riscul sa nu 

poate fi realizate si celelalte activitati care depind de aceasta din urma. 

Prin urmare, in termenul de 90 de zile aferenta PR2 trebuie realizate toate 

activitatile/subactivitatile din cadrul acestuia si nu doar cea referitoare la transmiterea 

Raportului privind utilitatile. 

Intrebarea 76 Va rugam sa clarificati lipsa articolelor generale GI 04, 09,10,12,22; 

Raspunsul 76 Articolele GI 04, GI 09, GI 10, GI 12 si GI 22 nu sunt aplicabile, motiv petru care nu se 

regasesc in cadrul articolelor generale si nici in descrierile de preturi. 

Intrebarea 77 Va rugam sa clarificati ce s-a avut in vedere in momentul in care s-a atribuit o durata de 

20 de luni pentru articolele generale GI 05 si GI 08. 

Raspunsul 77 La articolele generale GI05 si GI08 se va avea in vedere o durata de 24 luni conform Lista 

de cantitati, articole generale revizuita, a se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - 

Liste de cantitati revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 78 Va rugam sa clarificati modalitatea de decontare a articolului general GI 14 avand in 

vedere ca acesta este o suma forfetara iar la masuratoare si plata se stipuleaza faptul ca 

25% din suma se va plati dupa etapa 2-realizarea cercetarii arheologice preventive in 

cazul in care sunt identificate situri arheologice. Ce se va intampla in cazul in care nu 

vor fi identificate zone ce necesita cercetarea arheologica preventiva. 

Raspunsul 78 Pentru această activitate, de cercetare arheologică, plata se va face în baza documentelor 

justificative și a etapelor care vor fi parcurse conform cerințelor caietului de sarcini. 

Cercetarea arheologică preventivă se realizează numai în cazul în care este identificat un sit 

arheologic care trebuie cercetat sub toate aspectele, în vederea eliberării terenului de sarcină 

arheologică și implică atât resurse umane, cât și logistice, respectiv o serie de costuri care 

trebuie decontate. Dacă nu vor fi identificate situri arheologice „zone care să necesite 

cercetarea arheologica preventiva” evident că plata de 25% nu poate fi solicitată, deoarece 

este o etapă care nu s-a realizat si pentru care nu poate fi justificata efectuarea platii. 

Intrebarea 79 Va rugam sa clarificati cine poate face parte din Comisia de Mediere potrivit clauzei 70 

din Conditii Generale, astfel incat Antreprenorul sa poata actiona diligent si sa ceara 

oferte unui personal acreditat in acest sens. 

Raspunsul 79 In cazul unei dispute Supervizorul va solutiona aceasta disputa pe cale amiabila inainte de 

inceperea arbitrajului potrivit Sub-clauza 70.2 [Solutionare amiabila] 

Intrebarea 80 Va rugam sa specificati cantitatea prevazuta pentru articolul ICS.411 Canalizatie in 

carosabil, din Liste de cantitati Oar Satu Mare, 73CIC F3 

Raspunsul 80 Cantitatea ce va fi cotata la articolul ICS 411 Canalizatie in carosabil este de 260m, 

conform Lista de cantitati instalatii curenti slabi, retea voce date revizuita si Excel sheet 73 

CICF3 Canalizatii retea date ICS.411. 

A se vedea in acest sens Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Liste de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebarea 81 Avand in vedere dispozitiile art. 2.1.2. din cadrul Specificatiilor articolelor generale, 

respectiv: In conditiile in care Ofertantii aleg utilizarea locatiilor propuse in Acordul de 

Mediu pentru stabilirea Organizarii de Santier, terenurile aferente Organizarilor de 

Santier vor fi predate viitorului Antreprenor dupa semnarea contractului cu Autoritatea 



Contractanta” va rugam confirmati faptul ca Autoritatea Contractanta mentine aceasta 

facilitate si in prezent, Ofertantilor putand indica aceasta optiune in cadrul Propunerii 

Tehnice, in sectiunile relevante ale acesteia.  

Raspunsul 81 In cadrul Acordului de Mediu este mentionat faptul ca amplasarea organizării de şantier s-

a considerat ca se va face în interiorul limitei viitorului centru de întreţinere şi coordonare, 

în zona kilometrului 6+050 fără a depăşi limitele coridorului de expropriere.  

Autoritatea contractanta mentine aceasta optiune cu conditia ca organizarea de santier sa 

fie facuta in limitele culoarului de expropriere. 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare.   

Intrebarea 82 –  Avand in vedere cerinta prevazuta in documentatia de atribuire- 16896 Specificatii Satu 

Mare - Oar-signed – Anexa 2 – PERSONALUL ANTREPRENORULUI  

 

 
 

Va rugam sa acceptati pentru Managerul de Proiect :  

• Experienta detinuta in pozitia de Manager de Proiect si/sau Director Proiect 

si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct 

Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de 

supervizare executie si /sau supervizare proiectare si executie si/sau executie 

si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau 

reabilitare si/sau largire de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national.  

Raspunsul 82 Conform prevederilor Specificatii EXECUȚIE LUCRĂRI “DRUM EXPRES 

Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano – Ungara – Drum Expres 

M49 Ungaria”, Anexa 2 – PERSONALUL ANTREPRENORULUI, pentru expertul 

cheie - MANAGER DE PROIECT, Autoritatea Contractanta a solicitat sa detina experinta, 

dupa cu urmeaza: 

"Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ 

sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie si/sau 

supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si executie lucrari de 

constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau  drum expres 

si/sau drum national." 

In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor minime privind experienta similara 

a Managerului de Proiect, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare lucrarile de 

reabilitare, avand in vedere ca lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie 

punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o 

lucrare de reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea 

restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul 

duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua 

a unui tronson de drum expres, inclusiv executia structurilor aferente, similar lucrarilor 

de constructie noua, pot fi acceptate doar lucrari de modernizare si de largire, intrucat 

acestea presupun executia unor tipuri de lucrari ce contin elemente de imbunatatire a 

parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa de incarcare, element care se 

regaseste integral in cadrul contractelor de modernizare sau largire. Asadar, acceptarea unei 



experiente in cadrul unor lucrari de reabilitare (inclusiv consolidari si/sau reparatii capitale) 

ca experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii expertului 

pentru indeplinirea obiectului prezentului contract. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura, inca de la momentul publicarii acesteia. 

Intrebarea 83 

 

Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, 

integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 

Raspunsul 83 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să 

corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.   

Intrebarea 84 Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără 

TVA aferentă prezentei proceduri include și valoarea “Rezervelor de implementare”. 

De asemenea, vă rugăm să precizați, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 

134.341.655,04 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind 

destinată unor lucrări noi similare, ce vor fi atribuite ofertantului câștigător, este necesar 

a fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare și dacă da, sub ce formă va fi 

menționată în cadrul formularului de propunere financiară. 

Raspunsul 84 Valoarea de 738.220.928,60 lei fara TVA include si valoarea Rezervelor de implementare 

in cuantum de 58.157.916,24 lei fara TVA. 

La elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa tina cont de 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2:  

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim 

doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea 

minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 738.220.928,60 lei 

fara TVA.  

Prin urmare Ofertantii nu vor include in pretul Propunerilor Financiare suma prevazuta 

pentru servicii/lucrari noi similare in cuantum de 134.341.655,04 lei fără TVA, aceasta 

fiind destinata exclusiv in cazul aplicarii prevederilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 

98/2016, ulterior semnarii Contractului si numai in conditiile prevazute de dispozitiile 

legale incidente. 

Intrebarea 85 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă deține sume suplimentare 

disponibile pentru acest obiectiv, astfel încât să poată fi acceptate oferte a căror valoare 

depășește valoarea estimată a procedurii de 738.220.928,60 lei.  

În situația în care autoritatea contractantă deține sume suplimentare vă rugăm să ne 

comunicați cuantumul acestora. 

Raspunsul 85 Conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.2:  

“Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim 

doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea 

minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 738.220.928,60 Lei 

fara TVA.” 

In verificarea incidentei prevederilor art. 137 alin. (2) lit. e) din HG 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată 

comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri 

suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;  

Autoritatea Contractanta prin intermediul Comisiei de evaluare va face demersurile 

necesare pentru a-si intemeia decizia pe baza informatiilor reale, disponibile si aplicabile 

la momentul evaluarii Propunerilor Financiare. 

Intrebarea 86 Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, în vederea elaborării unei oferte 

competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada 

maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale 

două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani. 

În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul 

maxim în care acest lucru se va materializa. 



De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în 

oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar 

ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să 

clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut 

aceste costuri în prețul total. 

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a 

asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel 

operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv aceasta obligație 

contractuală. 

Raspunsul 86 Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie 

de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala schimbare in cadrul 

propunerii financiare.  

 

Amintim totodata faptul ca in conformitate cu prevederile Specificatiilor, capitolul 9 

PERIOADA DE GARANȚIE: 

Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei 

părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care: 

a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 

Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare și/sau 

b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de 

Garanție.” 

 

De asemenea, potrivit Clauzei 61 Perioada de garantie din Conditiile Generale de 

Contract: 

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a 

unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și 

care: 

(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare 

de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau 

(b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de 

Garanție. [...]  

În Perioada de Garanție, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a 

Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a 

utilizării părții respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea 

Lucrărilor înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor] sau, dacă nu există o asemenea 

dată, de la data de aprobare a Recepției la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va 

fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare 

a Lucrărilor. 

 

Totodata pe intreaga perioada de garantie a drumului expres (inclusiv si pentru cea 

suplimentara rezultata din ofertarea conform criteriului de atribuire) responsabilitatea 

refacerii marcajului si inlocuirii parapetilor, urmare utilizarii unor materiale / elemente 

necorespunzatoare, revine in totalitate Antreprenorului. 

Antreprenorul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate 

costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in 

Specificatii si documentatia de atribuire. 

Intrebarea 87 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele 

Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de 

precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual. 

Raspunsul 87 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a documentelor 

contractului, asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, Conditiile 

Speciale de contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract, precum si fata de 

Specificatii, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca 

se expliciteaza/ completeaza reciproc. 

 

De altfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract – Anexa 

nr. 1 din H.G. nr. 1/2018 



„3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 

explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi 

următoarea: 

(i) Acordul Contractual, 

(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat, 

(iii) Condițiile Speciale, 

(iv) Condițiile Generale, 

(v) Specificațiile, 

(vi) Piesele Desenate, 

(vii) Lista de Cantități și documentele aferente, 

(viii) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract[…].” 

 

Tot in acest context, mentionam si prevederile din Conditiile Speciale de Contract din H.G. 

nr. 1/2018, conform carora: 

„Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție 

de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la 

Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții 

Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe 

între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor 

Speciale. 

[...]” 

Astfel, Autoritatea Contractanta confirma faptul ca se va aplica prevederile Art. 2 din cadrul 

Acordului Contractual, respectiv: 

“[...] (b) Conditiile Speciale,  

(c) Conditiile Generale pentru Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 1 din H.G. 

nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,  

(d) Specificatiile si Specificatiile Tehnice, [...]”  

mentionandu-se totodata  si faptul ca "In cazul oricarei contradictii intre documentele de 

mai sus, se acorda ordinea de precedenta in succesiunea enuntata mai sus.”. 

Intrebarea 88 Având în vedere prevederile clauzei 47.2 din condițiile generale, respectiv mențiunile din 

acordul contractual, vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile cerințele privind 

sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită prin 

intermediul unei scrisori de garanție bancară.  

Raspunsul 88 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in situatia descrisa de operatorul economic in 

solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Conditiile 

Generale de Contract, conform carora:  

“47.1.  

Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie 

Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele 

reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună 

Execuţie în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:  

a) virament bancar;  

b) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o 

societate de asigurări;  

c) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a Garanţiei de 

Bună Execuţie prevăzute la lit. a) şi b).” 

Intrebarea 89 Vă rugăm să ne comunicați care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din 

demolări/ excavări. Vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și trebuie depozitate într-un 

amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapă de gunoi? Unde se vor 

cuantifica și oferta costurile aferente? 

Raspunsul 89 Modul de gestionare al deseurilor rezultate din demolari cade in sarcina Antreprenorului. 

Acesta va respecta prevederile legislatiei in vigoare.  

Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranţa a surplusului de pe Şantier, 

folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la depozitele 

temporare si permanante spre aprobare Supervizorului si va obţine avizul tuturor 

autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.  



Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea 

ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, depozite 

de material excavat si orice alt fel sau tip de lucrări temporare necesare.  

Se vor avea in vedere descrierile de pret: 

PRET  R17a          INDEPARTAREA  STRUCTURII RUTIERE LA MARGINEA 

PARTII CAROSABILE EXISTENTE   

 

PRET R17b           INDEPARTAREA  STRUCTURII RUTIERE DE PE INTREAGA 

SUPRAFATA  A PARTII CAROSABILE 

 

Cunatificarea, respectiv cotarea costruilor aferente se va face in listele de cantitati la 

articolele mentionate mai sus. 

Intrebarea 90 Vă rugăm să ne comunicați dacă Beneficiarul pune fără cost la dispoziția viitorului 

antreprenor terenul necesar pentru organizarea de șantier. Dacă da, vă rugăm să ne 

comunicați dacă mai este nevoie de obținerea unei autorizații de construire pentru 

respectiva organizare de șantier, respectiv dacă mai trebuie prezentate în propunerea 

tehnică schițe, documente și date privind respectivul amplasament. 

Dacă suprafața necesară organizării de șantier (OS) nu este pusă la dispoziție de către 

Beneficiar și în situația în care este nevoie de o autorizație de construire pentru OS, vă 

rugăm să clarificați unde se va cota costul pentru pregătirea documentației pentru 

obținerea noii autorizații. 

Raspunsul 90 A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare. 

Orice cost in legatura cu organizarea de santier este in responsabilitatea viitorului 

Antreprenor si va fi cuantificat la art. 5.1 din Centralizator – Organizare de santier. 

Intrebarea 91 Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente 

acestei proceduri, în format *.dwg. 

Raspunsul 91 A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 92 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă pune la dispoziția viitorilor 

antreprenori terenurile necesare pentru gropile de împrumut.  

Raspunsul 92 Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea contractanta nu 

impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de imprumut. In conditiile in 

care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatie, fie alte locatii, 

Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, 

altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie 

prin prezenta documentatie. 

Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de imprumut. Antreprenorul este 

responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru autorizarea gropilor de 

imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea 

gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

 

In cadrul proiectului a fost identificata o gropa de imprumut pentru care s-au efectuat 

investigatii geotehnice in vederea determinarii caracteristicilor terenului. Suprafata de teren 

aferenta gropii de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. 

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor 

si permisele necesare pentru exploatarea acesteia, precum si pentru plata tuturor taxelor, 

redeventelor, comisioanelor si/sau oricaror alte costuri in legatura cu acestea. 

 

In conditiile in care ofertantii propun utilizarea locatiei cuprinse in cadrul Acordului de 

Mediu pentru gropile de imprumut, aceasta fiind situata in interiorul coridorului de 

expropriere, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea de 



utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din 

care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cea 

mentionata in documentatia publicata si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de 

pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in 

sarcina viitorului Antreprenor, pe care le va sustine pe propria cheltuiala.  

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare 

noilor gropi de imprumut. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut 

decat cea indicata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in 

implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in 

Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente 

justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere Tehnica. 

 

A se vedea si Raspunsul nr. 289 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 93 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări în cuantum de 400.000.000 lei, 

vă rugăm să confirmați că nu vor fi acceptate contracte având ca obiect lucrări de 

reabilitare/consolidare sau ranforsare a unor drumuri naționale, expres sau autostrăzi. 

Raspunsul 93 Autoritatea Contractanta a solicitat pentru cerinta de calificare experienta similara de 

execuție lucrări în cuantum de 400.000.000 lei in lucrari de constructie noua si/ sau 

largire si/ sau modernizare, cu respectarea tuturor conditionalitatilor descrise in cadrul 

Instructiunilor catre Ofertanti.  

 

Autoritatea Contractanta accepta doar lucrarile de constructie noua si/sau modernizare 

si/sau largire, avand in vedere faptul ca lucrarile de reabilitare/consolidare sau ranforsare 

(in cadrul carora sunt incluse in mod uzual lucrarile de consolidare si reparatii capitale) 

reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unei structuri construite, aflata in 

exploatare. Lucrarile de reabilitare constau in ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate 

in vederea restabilirii starii tehnice a structurii la un nivel apropiat de cel avut la începutul 

duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta 

constructia noua a unui tronson de drum expres, inclusiv executia structurilor 

aferente, similar lucrarilor de constructie noua pot fi acceptate doar lucrari de 

modernizare si de largire, intrucat acestea presupun executia unor tipuri de lucrari 

ce contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum 

ar fi clasa de incarcare, element care se regaseste integral in cadrul contractelor de 

modernizare sau largire. Asadar, acceptarea unor lucrari de reabilitare (inclusiv 

consolidari si/sau ranforsare) ca experienta similara nu ar avea relevanta in vederea 

verificarii capacitatii tehnice pentru indeplinirea obiectului prezentului contract. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta ca experienta similara lucrari de 

reabilitare/ consolidare sau ranforsare, date fiind diferentele substantiale intre aceste tipuri 

de lucrari.  

 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 82 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 94 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări, realizată prin contracte 

derulate în străinătate, se indică, în cadrul Anexei 1 DA - signed, cursul valutar ce trebuie 

utilizat pentru transformarea în lei. Vă rugăm să menționați dacă se va utiliza cursul 

aferent anului în care s-a semnat contractul sau cursul aferent procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 



Raspunsul 94 Pentru calcularea valorii experientei similare solicitate prin Cerintele de calificare – Cerinta 

1, în perioada de referință stabilită de Autoritatea Contractanta se va utiliza cursul mediu 

de schimb al Bancii Centrale Europene publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro (Cursul mediu anual pentru 

anul de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata), aferent 

anului in care a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor. 

Intrebarea 95 Referitor la cerința privind Cifra de afaceri anuală totală, vă rugăm să clarificați dacă 

aceasta trebuie să vizeze rezultatul din domeniul construcțiilor de infrastructură sau 

integralitatea activităților derulate de ofertant.  

Raspunsul 95 In verificarea indeplinirii Cerintei de calificare se va lua in calcul cifra de afaceri anuala 

totala a Ofertantului / Ofertantilor Asociati sau dupa caz a Tertului sustinator, indiferent de 

domeniul de activitate. 

Atragem insa atentia asupra faptului ca, pe langa Cerinta de calificare referitoare la cifra de 

afaceri, ofertantul trebuie sa indeplineasca si Cerinta referitoare la Capacitatea de exercitare 

a activitatii profesionale: 

„Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 

conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal 

constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul 

ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE 

- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". 

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autorităţii Contractante, Certificatul Constatator 

emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, 

din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o desfăşoară conform 

codificării CAEN corespunde obiectului contractului.” 

Intrebarea 96 La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: 

„Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de 

lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. 

productivitatea resurselor”, iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză “ Nivelul de detaliu al 

activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice”. 

Având în vedere că nu se prezintă definiții pentru “zi/ zile”, respectiv definiție pentru 

“timpul normal de lucru”, vă rugăm să clarificați dacă Duratele Activităților ce vor fi 

cuprinse în Graficul de eşalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor 

trebui exprimate în zile calendaristice sau lucrătoare. 

Raspunsul 96 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca din prevederile Sub-Clauzei 17.1 rezulta faptul 

ca, in ceea ce priveste Graficul Gantt, legiuitorul are in vedere zile calendaristice. 

Mai mult decat atat, din Sectiunea Formulare din cadrul documentatiei de atribuire rezulta, 

de asemenea, ca este vorba de zile calendaristice. 

Spre exemplu „[... ] Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de 

detaliu - cel mult 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ 

lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, 

productivitatea resurselor, etc. 

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu: […]” 

Intrebarea 97 În Cap. I la Prezentarea Programului de Lucrări din Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnică, se arată că: 

”Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 

de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea 

frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.   

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu:  

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu; 



- Perioada de Garantie a lucrarilor;” 

 

Întrucât perioada de Execuţie este estimată la 24 luni, iar perioada de Garanţie este de 

minimum 60 de luni, rezultând astfel un total de minimum 84 de luni, reprezentările 

grafice ale Activităților (ID-urilor) din Programul Lucrărilor, vor fi greu lizibile şi de 

analizat.  

De aceea, vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă este de acord și acceptă 

ca ofertanții să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului Lucrărilor ce va fi 

inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Perioadei de Garanţie ofertate. 

Raspunsul 97 Pentru perioada de garantie a lucrarilor Autoritatea Contractanta deja a precizat in cadrul 

Formularului nr. 4 ca accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice. 

Prin urmare, reprezentarea grafica succinta a Perioadei de Garantie ofertata nu este de 

natura sa creeze probleme in elaborarea ofertelor, inclusiv in ceea ce priveste Graficul 

Gantt. 

Intrebarea 98 Referitor la nivelul de detaliu menționat la întrebarea anterioară vă rugăm clarificați 

dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o lună calendaristică astfel 

încât să faciliteze ilustrarea grafică a activităților în cadrul Graficului de execuție și a 

resurselor solicitate. 

Raspunsul 98 Nivelul de detaliu a fost stabilit ca regula la o perioada maxima de 30 de zile. Prin urmare, 

exista activitati sau servicii care pot fi si mai mici de 30 de zile, in functie de metodologia 

propusa si resursele alocate de fiecare ofertant in cadrul Graficului Gantt. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului nr. 4, in aceasta 

privinta. 

Intrebarea 99 Vă rugăm să confirmați că lucrările de asfaltare nu vor trebui efectuate cu asfalt fabricat 

cu bitum modificat cu polimeri  

Raspunsul 99 Conform documentatiei, straturile de rulare si de legatura sunt prevazute cu bitum 45/80. 

Aceasta clasa corespunde tipului de liant bitum modificat cu polimeri. 

Intrebarea 100 Vă rugăm să clarificați dacă balastul stabilizat poate fi executat în situ cu un reciclator. 

Raspunsul 100 In conformitate cu documentatia de proiectare balastul stabilizat va fi realizat in statie. 

Intrebarea 101 Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie 

publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor 

implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de 

altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea 

fi înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din Specificații, este necesară aprobarea expresă a 

Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificați trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” din sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu și la furnizori. 

Raspunsul 101 Autoritatea contractanta precizeaza urmatoarele: 

 

- Se vor respecta prevederile Notei 1 de la Sectiunea VII din cadrul Formularului nr. 4 - 

Formularul de Propunere Tehnica “Lista furnizorilor de materiale de constructie conform 

prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si 

Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia 

Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016” si 

anume: 

„Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: 

parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, 

materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)” 

 



precum si cele aferente Notei din Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: 

”In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor 

preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. 

Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale 

de constructie [...]” 

 

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia a 

fost republicata si Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7. 

 

- Obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare in sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se refera atat la subcontractanti/ subantreprenori cat si la furnizorii de materiale 

de constructie: 

„d) La incheierea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Drum Expres 

Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granita Romano - Ungara - Drum 

Expres M49 Ungaria)”, precum si la incheierea Actelor Aditionale la acesta, in 

conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, in favoarea 

subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructii 

prevazuti la lit. (a) si a oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti 

datorate de catre C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general in baza contractului de 

achizitie publica, in scopul garantarii platii de catre Antreprenorul general a oricaror 

obligatii de plata fata de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentand 

contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu 

obiectul contractului de achizitie publica;” 

 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 119 din prezenta Clarificare.   

 

Intrebarea 102 Referitor la riscurile regăsite în secțiunea privitoare la arheologie, respectiv precizarea 

că ” Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora” vă 

rugăm să re-analizați cerința și să aveți în vedere că Beneficiarul a realizat deja, la faza 

studiului de fezabilitate, în anul 2021 un Raport de diagnostic arheologic intruziv, fapt 

pentru care întinderea responsabilității viitorului antreprenor ar trebui să vizeze partea 

aferentă suprafețelor care nu au fost deja investigate prin diagnosticul arheologic 

intruziv, iar nu pentru tot ansamblul de activități arheologice care au fost deja prestate 

și achitate corespunzător de către Beneficiar, sens în care este impropriu ca eventualele 

efecte să se restrângă asupra noului antreprenor, fiind firesc să fie asumate de 

autoritatea contractantă. În acest sens se impune ca în situația apariției vreunui risc din 

categoria arheologie, viitorul antreprenor să fie îndreptățit la extensii de timp și/sau 

eventuale costuri suplimentare. 

Raspunsul 102 Va rugam sa parcurgeti integral documentatia pusa la dispozitie. 

Astfel, conform capitolului Investigații arheologice din Specificații, Sarcina 

Antreprenorului este de a finaliza diagnosticul arheologic intruziv, de a realiza cercetarea 

arheologică preventivă a siturilor care vor fi identificate în urma diagnosticului arheologic 

intruziv, în vederea eliberării amplasamentului și de a realiza supravegherea arheologică a 

lucrărilor de execuție. 

Riscurile pentru care va fi responsabil Antreprenorul sunt prezentate în Specificații 3.17.4 

și fac referire la activitățile prestate în cadrul contractului. Pentru gestionarea altor 

situații/riscuri, care nu au fost prevăzute de către Beneficiar sau sunt din culpa 

Antreprenorului, se vor aplica mecanisme contractuale si/sau prevederi legislative în 

vigoare.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 103 În cuprinsul Specificațiilor la secțiunea 10 Teste se arată că: ”Beneficiarul va verifica 

integritatea sistemelor de protecție împotriva căderilor de stanci/pietre la jumatatea 

perioadei de garanție si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa 



integrității acestora se va considera ca nu trec testele conform prevederilor clauzei 61 din 

Condițiile Generale de Contract. 

Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire la jumatatea perioadei de 

garanție si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integrității 

acestora se va considera ca nu trec testele conform prevederilor clauzei 61 din Condițiile 

Generale de Contract.” 

Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a 

Administratorului, vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi 

la această Procedură de Achiziţie, că lipsa integrităţii împrejmuirilor autostrăzii (la 

jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia), din motive de 

vandalizare, sustragere sau alte motive care nu ţin de existenţa unor vicii ascunse de 

execuţie, se află în afara responsabilităţii viitorului Antreprenor. 

Raspunsul 103 Autoritatea Contractanta confirma faptul ca lipsa integritatii imprejmuirilor (la jumatatea 

perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, 

sustragere sau alte motive care nu tin de existenta unor deficiente/vicii ascunse nu intra in 

atributiile Antreprenorului pe perioada de notificare a defectiunilor. 

Intrebarea 104 Potrivit Specificațiilor: ”Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul: Va 

asigura Supervizorului și Personalului Beneficiarului, temporar și gratuit, asistență, 

mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 

materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit 

prevederilor Specificațiilor pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de protecție;” 

Vă rugăm să clarificați tipul și numărul de mașini estimate, respectiv mâna de lucru 

necesară pentru aceste demersuri. 

Vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din 

care vor fi decontate. 

Raspunsul 104 Autoritatea Contractanta mentine prevederile Specificatiilor, cu precizarea ca la acest 

moment nu pot fi aproximate cu exactitate numarul de masini si/sau mana de lucru care vor 

deveni necesare in vederea efectuarii testelor si inspectiilor. 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Mentionam faptul ca aceste costuri vor fi incluse in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul 7 – 

Liste de cantitati - la pct. 6.2 Probe tehnologice si teste – Centralizatorul cheltuielilor pe 

obiectiv. 

Intrebarea 105 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe 

intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu 

respectarea prevederilor legislației in vigoare”. 

Având în vedere că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în 

exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați această cerință. 

Raspunsul 105 In cadrul cap. 2.2 - Dreptul de acces si dreptul de proprietate asupra santierului din 

Specificatii, urmatorul paragraf: 

Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada a 

contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea prevederilor 

legislaţiei in vigoare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă de execuție 

a lucrărilor, şi va elimina prompt deşeurile de pe şantier cu respectarea prevederilor 

legislatiei in vigoare. [...]". 

Intrebarea 106 Potrivit Specificațiilor: ”La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care 

au fost executate Lucrări Provizorii, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, 

structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la 

starea sa inițială sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele 

Supervizorului”. 



Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin sintagma "condiție similară". 

Raspunsul 106 Prin sintagma conditie similara Autoritatea Contractanta se refera la aducerea terenurilor 

afectate de Santier la starea initiala sau conditia similara de amenajare a constructiilor 

existente. 

Intrebarea 107 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat si 

tehnicieni cu vastă experiență in testarea materialelor”. 

Vă rugăm să clarificați/ cuantificați sintagma "vastă experiență ". 

Raspunsul 107 Asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in 

implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Specificatiile si cu 

Punctele de Referinta, iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei 

Tehnice – parte integranta din Documentatia de Atribuire. 

In cadrul Specificatiilor, la cap. 5.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE LA 

LUCRARI, paragraful: 

”Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat si tehnicieni cu vastă 

experiență in testarea materialelor” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

”Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat si tehnicieni pentru testarea 

materialelor” 

Intrebarea 108 Urmare a prevederilor din specificații: “De asemenea, Prestatorul trebuie să aibă în 

dotare detectoare de mare adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor 

legale în vigoare pentru acest tip de activitate”. 

Vă rugăm să clarificați/ cuantificați sintagma "mare adâncime”. 

Raspunsul 108 Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni 

aferente activității de „Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate” (cap. 

3.18) este specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile atât 

firmelor care au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate 

executa astfel de intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor 

(prin intermediul unor subcontractanți/prestatori de servicii) pentru că sunt părți din 

contract care asigură realizarea obiectivului final.  

În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de 

operare caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul 

specializat în acest tip de intervenție trebuie să cunoască aspectele care țin de adâncimea la 

care trebuie setate detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor 

îngropate în pământ (detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la 

adâncime). 

Intrebarea 109 În secțiunea din Specificații referitoare la arheologie ați prevăzut: 

 

”Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenţie 

de orice natură (material, financiară etc.), în cazul apariției acestora.  

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în 

prezentele Cerințe ale Beneficiarului. 

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la 

procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul 

apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară. 

C.N.A.l.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care 

vor fl generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ 

superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligațiilor, conform 

prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. [...].” 

 și 

”Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos 

si va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a 

consecințelor rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi în obţinerea de către Prestator a 

tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având în vedere implicarea 

mai multor autorităţi şi instituţii în emiterea acestora, care pot impune diverse 



condiţii şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a 

unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la 

imposibilitatea de obţinere a altor autorizaţii necesare, fapt ce ar determina 

blocarea realizării proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obţine unul sau mai multe avize 

favorabile care conţin anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se 

suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu 

se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu 

o valoare deosebită pentru patrimonial cultural national. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate 

conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de 

infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția 

de profil museal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca 

executant al acestor servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită 

conţinutului necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în 

desfăşurarea lucrărilor de execuţie. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate 

mai sus și care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, situații care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale și contractuale. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de 

către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea 

financiară. 

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, costurile aferente riscurilor 

enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi 

suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară și sunt incluse 

în valoarea de contract.” 

 

Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi 

Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum 

şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea 

ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vă rugăm să 

eliminaţi riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului. 

În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu 

prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la 

prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care 

întârzierile se datorează autorităţilor competente, fără a fi culpa Antreprenorului. 

Raspunsul 109 In contextul afirmatiilor operatorului economic inscrise in solicitarea de clarificare, 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederile din cadrul solicitarii de 

clarificare, in ceea ce priveste Conditiile Generale de Contract si Specificatiile, nu sunt 

contradictorii ci complementare. 

 

Toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica au optiunea de a 

depune oferta, avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a prezentat, in detaliu, 

toate conditiile/ riscurile cu privire la participarea la aceasta procedura de achizitie publica, 

totalitatea prevederilor Documentatiei de atribuire fiind astfel cunoscute de toti operatorii 

economici, inca de la publicarea anuntului de participare. 

 

Astfel, Autoritatea contractantă menține riscurile prezentate în Specificatii iar identificarea 

altor riscuri care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, 

inclusiv cele listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vor fi soluționate de către părți, 

potrivit prevederilor legale și contractuale. 

 



Cu privire la acordarea unor eventuale costuri suplimentare si/sau prelungiri ale duratei de 

executie, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca vor fi respectate prevederile 

Documentatiei de atribuire si ale legislatiei incidente in vigoare prin raportare la fiecare 

situatie in parte ivita in implementarea contractului. 

Intrebarea 110 Potrivit Specificațiilor: ”Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la 

demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există 

dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor 

statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”. 

Având în vedere faptul că Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă, 

din partea Antreprenorului, va fi un angajat al Antreprenorului (angajat în baza unui 

contract de muncă sau în baza unui contract de colaborare), vă rugăm să indicaţi 

eventualele prevederi legale în baza cărora Supervizorul poate proceda la demiterea 

Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din partea 

Antreprenorului. 

Raspunsul 110 Va rugam sa lecturati prevederile sub-clauzei 14.1 din Anexa nr. 1 la HG 1/2018: 

Clauza 14 Personal 

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie să fie în număr suficient, în conformitate 

cu prevederile Programului de Execuție în vigoare. Acești angajați vor dispune de 

aptitudinile și experiența necesare progresului și executării corespunzătoare a Lucrărilor. 

Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului 

Antreprenorului în următoarele situații: (i) persoana nu îndeplinește, în mod grav sau 

repetat, obligațiile Contractuale și/sau (ii) prin acțiunile sau inacțiunile acestei persoane, 

siguranța și securitatea muncii și/sau protecția mediului sunt puse în pericol. 

Antreprenorul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care 

Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea. 

Intrebarea 111 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va asigura toate unitățile sanitare și medicale 

necesare întregului personal a cărui prezență pe Șantier este autorizată, în baza 

standardelor prescrise de legislația Română și conform aprobării Supervizorului. Aceste 

unități vor fi disponibile pe întreaga durată de construcție și pe durata Perioadei de 

garantie”. 

Vă rugăm să clarificați de ce trebuie respectivele resurse să fie asigurate și pe durata 

perioadei de garanție. 

Raspunsul 111 Antreprenorul va asigura unitățile medicale și de sănătate necesare întregului personal 

autorizat să lucreze pe șantier, inclusiv pe durata perioadei de garanție, în cazul în care 

acesta efectuează lucrări de remediere sau reparații care îi revin în sarcina sa. 

Intrebarea 112 Vă rugăm să clarificați dacă activitatea specifică măsurării nivelului de gaze explozive 

pe șantier poate fi asimilată unei furnizări de servicii, ce nu implică declararea 

operatorului respectiv drept subcontractant. 

Raspunsul 112 Va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi; 

Prin urmare, actiunea de furnizare se refera la produse, serviciile fiind prestate, nu furnizate, 

astfel cum incearca sa induca ideea operatorul economic. 

Prin urmare, prestarea de servicii se subscrie definitiei subcontractarii, conform 

prevederilor legale amintite mai sus. 

Intrebarea 113 Potrivit Specificațiilor – secțiunea Fotografii si filmari privind progresul lucrărilor se 

solicită următoarele: 

”Filmările se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in șantier 

si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Șantier(...)” 

Vă rugăm să aveți în vedere că o astfel de cerință presupune un efort și o cheltuială 

deosebită pentru filmarea zilnică a progresului din tot șantierul. 



Vă rugăm să diminuați cerința la nivelul realizării de filmări săptămânale sau odată la 

2 săptămâni. Vă rugăm să ne comunicați unde în ofertă trebuie încadrată această 

cheltuială. 

Raspunsul 113 Conform articolelor generale „Alocarea costuri pentru executarea de fotografii privind 

progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4. din Specificatii Tehnice pentru Articole 

Generale” se coteaza in cadrul art. GI21.  

Contrar intelegerii operatorului economic, costurile cu filmarile pe santier sunt insignifiante 

fata de principalele activitati necesar a fi realizate in cadrul Contractului de lucrari a carui 

valoare estimata se ridica la aproximativ 738 de milioane lei fara TVA. 

Intrebarea 114  Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de 

îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, 

personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat. 

Raspunsul 114 In vederea elaborarii ofertelor, se va utiliza modelul de CV pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Formulare.  

  

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor oferte 

tehnice corecte, competitive si comparabile, nu este permisa utilizarea altui format de 

CV. 

Intrebarea 115 Precizările din cadrul formularului 1A, privitoare la împuternicirea unei persoane care 

să semneze documentele (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în 

Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal), constituie o formă de 

restrângere a dreptului de a fi reprezentat, conferit prin lege tuturor persoanelor fizice 

sau juridice. Totodată se creează circumstanțele unui efort administrativ inutil, 

documentațiile fiind transmise, spre semnare, prin curierat, la mari distanțe (în cazul 

companiilor cu structuri complexe sau internaționale), înregistrându-se cheltuieli 

semnificative, întârzieri în pregătirea documentației și alte riscuri. Prin acest demers al 

autorității se poate chiar concluziona că în mod indirect pot fi favorizate companiile cu 

structuri suple sau companiile locale. Acest fapt contravine principiului cheltuirii 

eficiente a banului public potrivit căruia autoritatea contractantă ar trebui să stimuleze 

mediul concurențial pentru reducerea riscului de ofertare și primirea cât mai multor 

oferte admisibile. 

În consecință, pentru a evita orice impediment sau efort suplimentar în elaborarea 

ofertelor și pentru a evita orice îngrădire a unor drepturi, precum și pentru a saluta 

politica de simplificare a procesului de derulare a achizițiilor publice și implicit a 

tendințelor continue de digitalizare a acestuia, vă rugăm să permiteți ca semnarea 

olografă a tuturor documentelor să se poată realiza de către persoana împuternicită să 

semneze digital oferta, sau de altă persoană împuternicită corespunzător de 

reprezentanții legali. 

Precizăm că indiferent cine semnează olograf documentele, lipsa semnăturii electronice 

extinse (bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat în condițiile legii) lasă lipsite de eficacitate respectivele documente în orice 

procedură de achiziție publică. Deci numai prezența semnăturii electronice le conferă 

caracterul de document original (așa cum prevede legea achizițiilor) chiar dacă sunt sau 

nu semnate olograf. 

Dorim să amintim și faptul că garanția de participare se execută în situația în care 

ofertanții încearcă să își retragă oferta sau refuză să semneze contractul de achiziție 

publică, fapt prin care autoritatea contractantă e protejată suficient în situația în care un 

operator economic ar avea un comportament nepotrivit raportat la autenticitatea 

propriilor semnături.   

Raspunsul 115 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire 

sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea 

Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.   



Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 

are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, 

Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor 

sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale 

prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele 

mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine cerinta prevazuta in Documentatia 

de atribuire, astfel cum a fost adusa la cunostinta operatorilor economici interesati inca de 

la momentul publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea 116 Având în vedere că prin acordul de asociere ofertanții asociați decid să depună o ofertă 

comună și selectează un lider care să elaboreze oferta comună și să îi reprezinte în relația 

cu autoritatea contractantă/terții, considerăm că este lipsită de eficacitate cerința de 

semnare a acordurilor de subcontractare; angajamentelor de susținere; formularelor de 

ofertă și sau a altor anexe și formulare de către reprezentanții legali ai fiecărui membru 

al asocierii. Această practică ar putea conduce la concluzia că prevederile acordului de 

asociere au o valoare pur formală, trebuind întărite prin contrasemnarea, de către toți 

asociații, a tuturor documentelor mai însemnate. 

Similar raționamentelor de la răspunsul anterior, vă rugăm să permiteți ca oferta și 

documentele ce țin de acorduri de subcontractare și alte angajamente sau formulare care 

nu sunt proprii fiecărui operator ofertant, să poată fii semnate strict de către liderul 

asocierii și/sau emitentul acestuia.  

Raspunsul 116 Formularele referitoare la Angajamentele Ferme sau Acordurile de subcontractare contin 

obligatii atat pentru tertul sustinator sau respectiv subcontractanti cat si pentru membrii 

Asocierii care raspund in solidar in fata Beneficiarului.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati inca de la momentul 

publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea 117 Referitor la formularul D – formular de ofertă vă rugăm să eliminați cerințele regăsite 

în cuprinsul acestuia privitoare la anexarea clarificărilor/ modificărilor/ completărilor/ 

măsurilor de remediere ulterioare, a Acordului Contractual, Condițiilor Generale si 

Condițiilor Specifice de Contract. Aceste documente vor reprezenta câteva sute de pagini 

anexate inutil fiecărei oferte, în condițiile în care condițiile generale ale contractului 

reprezintă textul unei legi (care prin natura sa trebuie respectată), iar celelalte clarificări 

și modificări ale documentației vor fi incluse în dosarul procedurii și totodată constituie 

elemente ale viitorului contract, cităm din art. 2 al acordului contractual: ”Toate 

clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la 

depunerea candidaturilor/ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările 

realizate în perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract și 

clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire”. Prin 

urmare acest formular C ar trebui să fie suficient pentru declararea însușirii, 

recunoașterea și asumarea de către ofertanți a acestor documente, care în mod obișnuit 

stau la baza formulării fiecărei oferte. 

Raspunsul 117 Cerinta Autoritatii Contractante a fost solicitata in scopul asigurarii ca principalele 

Documente ale achizitiei (precum Specificatiile, Contractul, Clarificarile etc) au fost 

parcurse si insusite de catre Ofertanti.  

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia a 

fost republicat si Formularul D. 

Intrebarea 118 Vă rugăm să renunțați la cerința ca Angajamentul ferm să fie semnat de reprezentanții 

legali ai tuturor membrilor Asocierii. Angajamentul ferm, prin natura sa, este un act 

unilateral și nu ar trebui să fie afectat de un formalism inutil de recunoaștere din partea 

tuturor membrilor asocierii. Totodată este limpede că liderul însărcinat cu pregătirea 

ofertei nu va depune în conținutul acesteia și semna cu semnătură electronică documente 

care nu reprezintă interesul asocierii sau nu-i folosesc. 

Raspunsul 118 Formularele referitoare la Angajamentele Ferme contin obligatii atat pentru tertul 

sustinator cat si pentru membrii Asocierii care raspund in mod solidar in fata 

Beneficiarului.  



Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati inca de la momentul 

publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea 119 Având în vedere prevederile legislației achizițiilor publice în vigoare, precum și faptul că 

în cadrul condițiilor de contract se prevede posibilitatea plăților directe către 

subcontractanți, în măsura în care aceștia își exprimă opțiunea în acest sens, vă rugăm 

să confirmați că mecanismul plăților directe către subcontractanți este suficient, iar 

obligația de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu 

clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.  

Raspuns 119 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale privind plata directa 

a subcontractantilor, daca acestia solicita acest lucru, sunt inscrise in contractul de lucrari 

in baza Art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar 

prevederile Art. 5.3. lit. d) din Acordul Contractual sunt inscrise in contract in baza Legii 

nr. 76/2014, act normativ prin care legiuitorul stabileste in sarcina C.N.A.I.R. S.A., in 

calitate de Autoritate contractanta, o serie de obligatii. Astfel, avand in vedere cele doua 

acte normative anterior amintite, care stau la baza prevederilor contractuale invocate de 

operatorul economic, Autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a elimina din 

contract vreuna din acestea. Mai mult decat atat, acestea nu se exclud reciproc, iar 

indeplinirea acestor prevederi contractuale se poate realiza concomitent de catre 

Antreprenor.  

 

In acest sens, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile 

art. 121 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia 

Naţională a Drumurilor din România:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 

realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la 

încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), 

antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor 

de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului 

general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume 

băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului 

de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a 

oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea 

prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul 

contractului de achiziţie publică."  

 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 101 din prezenta Clarificare.  

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.3 lit. d) 

din Acordul Contractual, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca 

de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

 

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia a 

fost republicat si Formularul 3D. 

Intrebarea 120 Având în vedere unele mențiuni din Specificații precum și din Memoriul tehnic, vă 

rugăm să ne comunicați care sunt locațiile și suprafețele rămase în responsabilitatea 

ofertantului în vederea exproprierii. 

Raspuns 120 Decizia privind exproprierile a fost emisa. Lucrarile prevazute in cadrul proiectului se afla 

in culoarul de expropriere.  

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare 

de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica doar 

in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile 

necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta etapa 

se regaseste in ANEXA 6 la Specificatii. A se vedea in acest sens Anexa nr. 13 la prezenta 

Clarificare. 



Intrebarea 121 Vă rugăm să clarificați cât timp a fost estimat de către autoritatea contractantă pentru 

efectuarea exproprierilor. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce măsură va afecta 

realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cum va 

fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ incertă, necesară pentru 

îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea termenului contractului? 

Suportarea de cheltuieli suplimentare?). 

Raspuns 121 Decizia privind exproprierile a fost emisa. Realizarea exproprierilor nu va influenta 

emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. 

Intrebarea 122 Având în vedere că aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1.439 din 29 noiembrie 2022, fiind precizate sursele fondurilor, 

vă rugăm să clarificați natura sau stadiul condiției suspensive regăsite la cap. VI.3 din 

Fișa de date, privitoare la obținerea/aprobarea finanțării. 

Raspuns 122 A se vedea Raspunsul nr. 71 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 123 Privitor la cerința din Fișa de date referitoare la utilaje, vă rugăm să confirmați că la 

depunerea ofertei trebuie completat doar DUAE, fără a fi necesară depunerea vreunui 

document doveditor. Totodată vă rugăm să confirmați că în cadrul DUAE trebuie 

precizate, pentru fiecare utilaj strict următoarele: marca, tipul, seria, puterea, locația și 

modalitatea de deținere a acestuia. 

Raspuns 123 La momentul depunerii ofertelor, pentru indeplinirea cerintei de capacitate tehnica 

referitoare la utilaje, Ofertantii vor respecta instructiunile de la cap. Modalitatea de 

indeplinire aferent cerintei in cauza: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile 

de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la 

dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea 

contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ 

utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate 

si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in 

considerare pentru indeplinirea cerintei. 

Evaluarea documentelor justificative reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare, 

acestea fiind solicitate doar ofertantului clasat pe locul I. 

Insa, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016: 

Articolul 196 

(1) Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau 

o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în 

orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este 

necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Documentele 

solicitate vor trebui depuse de către candidați/ofertanți, sub sancțiunea excluderii, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității 

contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea 

motivată a candidatului/ofertantului respectiv. 

Modul de prezentare a ofertei este descris in sectiunea IV.4.3 iar modul de indeplinire 

a Cerintei referitoare la utilaje este prezentat in cadrul sectiunii III.1.3) din 

Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebarea 124 Având în vedere că, în subsidiar, prezenta achiziție va viza și diverse activități secundare 

precum cele de protejare/relocare utilități, vă rugăm să confirmați că dovada privitoare 

la ISO 9001 și ISO 14001 va viza doar activitatea principală ce face obiectul contractului. 

Raspuns 124 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare nu reiese cu 

exactitate in ce mod creeaza confuzie Nota 2 din cadrul cerintelor de calificare referitoare 

la ISO 9001 si ISO 14001, care raspunde cat se poate de clar solicitarii de clarificare: 

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe 

care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea 

"Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de 

management de mediu". 



Mai mult, in cadrul cerintelor de calificare se stipuleaza in mod transparent faptul ca acestea 

se refera la domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul 

contractului. 

Aceste prevederi ale documentatiei de atribuire au fost utilizate in cadrul a sute de proceduri 

de achizitie publica care s-au finalizat prin semnarea contractelor, fara a intampina 

dificultati in evaluarea si verificarea ofertelor cu privire la aspectul in discutie. 

 

Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 125 Referitor la cerințele privind personalul de execuție, raportat la modalitatea de asigurare 

a personalului, vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal menționată poate 

fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unei forme de colaborare, de tip contract 

de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a mai fi necesară declararea 

societății/ angajatorului expertului „drept terț susținător”. 

Raspuns 125 Autoritatea Contractanta nu a limitat modalitatea de asigurare a personalului de catre 

viitorul Antreprenor, in cadrul Formularului nr. 4 fiind precizate cu titlu de exemplu: 

contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc. 

Atragem atentia ca asigurarea personalului minim prevazut in specificatii reprezinta 

cerinta de conformitate a ofertelor, astfel ca personalul trebuie sa fie disponibil si sa 

poata fi angrenat in viitorul contract inca de la bun inceput, spre deosebire de 

eventualele resurse invocate cu titlu de sustinere din partea unui tert sustinator care 

pot fi activate doar in situatia in care Antreprenorul intampina dificultati si/sau 

blocaje in implementarea viitorului contract. 

Intrebarea 126 În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si 

calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 

D Acord de subcontractare, fără a include partea „IV. Angajamentul ferm privind 

susținerea acordata contractantului” sau se poate utiliza un alt model de Acord de 

Subcontractare (propriu). 

Raspuns 126 Pentru subcontractantii nominalizati in oferta Acordurile de Subcontractare vor respecta 

prevederile Formularului nr. 3D fara a include cap. IV. 

 

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia a 

fost republicat si Formularul 3D. 

Intrebarea 127 Referitor la Anexa nr. 4 la Form. 7 "Lista furnizorilor de materiale de construcție 

conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"  

și la cerința ”Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de construcție”  

vă rugăm să confirmați că se impune prezentarea detaliilor privitoare doar la materialele 

principale, respectiv la cele prevăzute în Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Șantier 

si Surse de Materiale - pct. B, precum și cele menționate la sub-clauza 50.2 a) în acordul 

contractual. 

Raspuns 127 A se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul careia a fost 

republicata si Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7. 

 

Astfel, se vor respecta prevederile Notei din cadrul Anexei nr. 4 la Formularul nr. 7: 

„NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii 

vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii 

ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor 

principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Formularul nr. 4 - cap. 

V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.” 

Intrebarea 128 În cuprinsul Art. 1.4.4.2, privind CIC din Specificații, poate fi regăsită următoarea 

condiție: ”Corpurile de iluminat sunt echipate cu toate accesoriile pentru controlul 

nivelului de iluminare (flux variabil) in funcție de trafic, prin tehnologia adresabila, 

sistem telegestiune iluminat si cu comunicație wireless” 

Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt Cerințele Beneficiarului 

privind “sistemul de telegestiune”. 

Raspuns 128 Corpurile de iluminat public si sistemul de telegestiune pentru iluminatul public trebuie sa 

respecte: 



1.prevederile cuprinse in volumul "ILUMINAT PUBLIC"  

2.prevederile cuprinse in CAIETUL DE SARCINI pentru "ILUMINAT PUBLIC" descrise 

in capitolele: 

-cap.1.7 CORPURI DE ILUMINAT 

-cap.1.8 SISTEMUL DE TELEGESTIUNE 

Intrebarea 129 În secțiunea privind Planul Calității din Specificații se solicită ”Identificarea 

personalului cheie, cu CV-uri”.  

Vă rugăm să clarificați dacă se solicită reluarea informațiilor ce trebuie furnizate în 

Formularul nr. 4, prin coroborare cu cerințelor din Anexa 2 la Specificații, sau nu 

trebuie îndeplinită această cerință în planul de calitate depus în etapa de ofertare. 

Raspuns 129 Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea de CV-uri si documente justificative doar 

pentru Managerul de Proiect, Sef de santier cu specializarea executie lucrari de drum si Sef 

de santier cu specializarea executie lucrari de poduri. Prin urmare, pentru orice alt personal, 

astfel de documente vor fi prezentate ulterior semnarii contractului.  

Paragraful la care faceti referire vizeaza aspecte care survin in implementarea Contractului 

de lucrari si nu reprezinta instructiuni referitoare la modul de prezentare a propunerii 

tehnice. 

Intrebarea 130 Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa 

răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform 

Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse 

ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile 

structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție 

în vigoare la data realizării ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care 

ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea 

Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului 

și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma 

(i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor 

Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi 

(iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-

Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip 

"toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că 

obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm 

Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) 

punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru 

lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin 

Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 130 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari este 

cel legal si provine din prevederile H.G. nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

in constructii. Asigurarea incheiata va fi de tipul „toate riscurile pentru lucrarile de 

constructii - montaj“.  

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, 

inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind activitatea de proiectare ce 

va fi realizata de viitorul Antreprenor, conform articolului GI11 – Alocare costuri pentru 

elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 

ll.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale., materialele de constructie sau 

punerea in opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si 

daune generate de evenimente naturale.  



Perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-

verbal de Receptie Finala si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, 

ulterior realizarii Receptiei Finale.  

Intrebarea 131 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:  

- timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de 

garanție (exploatare); 

- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, 

zgomot și biodiversitate, respectiv, 

- frecvențe și locații de măsurare. 

Raspuns 131 Se vor avea in vedere prevederile Acordului de mediu nr. 1 din 25.07.2022: 

➢ Anexa 1 Plan de monitorizare a componentelor abiotice,  

➢ Anexa 2 Plan de monitorizare a impactului asupra biodiversitatii. 

Intrebarea 132 În Fișa de Date, respectiv Anexa 1 Da – signed, menționați că: ”Tertul sustinator va 

dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului.” 

 

 A. Vă rugăm să precizați clar și concis dacă această dovadă (ce presupune prezentarea 

anumitor documente justificative) trebuie făcută la momentul depunerii ofertelor sau la 

momentul evaluării Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de 

atribuire, anterior atribuirii contractului.  

 

Vă rugăm să aveți în vedere că prin furnizarea documentelor doveditoare de către terț la 

momentul depunerii ofertelor, acesta ajunge să depună în această etapă inițială mai 

multe documente decât însuși ofertantul și totodată lasă lipsită de aplicativitate declarația 

DUAE a terțului, a cărei completare, în secțiunea capacității economico-financiare sau 

tehnico–profesionale devine strict formală/fără sens, lipsind-o de utilitatea conferită prin 

reglementările în vigoare. 

 

B. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se 

constituie anexe la formularul 3B 

 

Raspuns 132 A. Se vor respecta prevederile Notei 1 din Formularul 3A si 3B: 

Formularul 3A [...] 

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise 

ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul 

sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe 

la prezentul angajament ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt 

resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic 

intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea 

derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului. 

Formularul 3B [...] 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise 

ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul 

sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe 

la prezentul angajament ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt 

resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care 

operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla 

in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de 

obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator 

va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului. 

B. Autoritatea Contractanta nu a limitat dreptul ofertantilor de a prezenta anumite 

documente justificative ca anexe ale Angajamentelor ferme, acestea fiind lasate la 



latitudinea ofertantiilor, atat timp cat din continutul acestora rezulta faptul ca sunt respectate 

prevederile legale incidente in vigoare si ale Documentatiei de atribuire. 

Intrebarea 133 Având în vedere prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016, în situația în care terțul 

susținător al experienței similare este totodată și subcontractant declarat în prezenta 

procedură, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții mai trebuie să demonstreze că vor 

dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea 

contractului, conform cerinței generale din cadrul FDA, respectiv a celor din Anexa 1 

DA-signed. 

Raspuns 133 Conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 98/2016:  

“(4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare pentru 

subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar 

ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru 

partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele 

prezentate sunt relevante în acest sens.” 

In situatia in care tertul sustinator are si calitatea de subcontractant, se va completa 

Formularul 3D, inclusiv cap. IV.  

Conform art. 48 alin. (1) din HG nr. 395/2016:  

Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea 

îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz 

în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm.  

 

Totodata, din prevederile art. 48 alin. (2) lit. b) rezulta faptul ca nu este necesar ca ofertantul 

sa demonstreze ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, daca 

acestea au si calitatea de subcontractant:  

“b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce 

acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul 

susținător nu este declarat subcontractant.”,  

fiind insa necesar ca tertul care are si calitatea de subcontractant sa dovedeasca ca 

detine resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, conform art. 48 alin. 

(2) lit. a):  

a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a 

ofertantului/candidatului; 

Intrebarea 134 Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și 

echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient 

ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele 

documente: 

- Contract/ acord de închiriere; 

- Contract comodat; 

- Contract leasing; 

- Contract/ acord de prestări servicii, etc., 

 

fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor 

tehnice „ca terț susținător”. 

Raspuns 134 In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 2 privind capacitatea tehnica si/ 

sau profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are 

la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea 

Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: deținere in 

dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc. 

 

Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, 

in cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este 

necesar ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 

(închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), cu conditia ca documentele 

sa ateste punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente 

tehnice.  

 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de 

calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire 



inclusiv posibilitatea de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati 

(in cazul in care Ofertantul este o Asociere) sau prin invocarea susținerii unui terț în 

conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din 

Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.  

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016:  

"Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii 

propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de participare, dar ia in 

considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea 

lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate 

sunt relevante in acest sens".  

 

Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati 

prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 2 privind Capacitate tehnica si/sau 

profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.  

 

De asemenea, Autoritatea Contractanta precizeaza ca nu este de acord cu prezentarea unui 

acord sau contract de vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea 

metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat 

de faptul ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau 

semnarea Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele 

juridice scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se 

altereze Programul de Executie al lucrarilor. 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 2, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate:  

[...]  

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate 

face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, 

inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc  

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.  

[...]  

Modalitatea de indeplinire :  

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criteriile 

de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care 

atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are 

acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, 

tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, 

seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de 

catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare 

pentru indeplinirea cerintei. [...]. 

Intrebarea 135 Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din 

Fișa de Date, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie 

de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor. 

Pentru o tratare unitară a evaluării echipamentelor minime vă rugăm să clarificați 

următoarele: 

- capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi 

asfaltice, respectiv a stației de betoane; 

- funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. 

pentru restul utilajelor din listă. 

Raspuns 135 In cazul utilajelor pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit o anumita capacitate 

minima/productivitate sau alte specificatii tehnice, Ofertantii vor prezenta utilaje ale caror 

capacitati sa sustina duratele prevazute in Graficul Gantt propriu, cu incadrarea in termenele 

prevazute in Specificatii. 

Intrebarea 136 În condițiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitățile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Rețele 



electrice înalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu deține autorizările necesare utilităților, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant ? 

 

Vă rugăm să precizați punctual, clar și fără echivoc pentru care din următoarele 

categorii de servicii/lucrări, ofertanții au obligația de a declara subcontractanți 

specializați încă de la momentul depuneri ofertei: 

- relocare protejare rețele de înaltă tensiune; 

- relocare protejare rețele și instalații de gaz; 

- lucrări și servicii în legătură cu calea ferată; 

- proiectare și execuție ANIF; exproprieri; etc 

Raspuns 136 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si 

Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a 

serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia 

in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine 

autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu 

un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator 

economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa 

nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa 

detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în 

măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum 

si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte 

o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, 

precum si prevederile: 



Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute 

în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in 

situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act 

normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, 

ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in 

Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, astfel de 

activitati se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste 

activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin 

Specificatii si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 



Intrebarea 137 Referitor la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la 

Documentația de Atribuire, prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absența oricărei precizări 

suplimentare în documentația de atribuire, vă solicităm să confirmați că este acceptată 

de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care 

operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că 

nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. 

Raspuns 137 In cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul 

1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, 

precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarele precizari: "Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de 

ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii 

economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016. 

[...] 

Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului 

European: 

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau 

a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, 

precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), 

(9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și 

a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a 

articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a 

articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună 

cu: 

(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit 

în Rusia; 

(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt 

deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50% de o entitate menționată la 

litera (a) de la prezentul alineat; sau 

(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele 

sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la 

prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10% din valoarea 

contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, 

în sensul directivelor privind achizițiile publice. […]. 

 

Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant 

la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza 

reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, 

mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera 

relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. 

 

In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor 

prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în 

ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului 

European. 

Intrebarea 138 În cuprinsul Anexei 1 – Puncte de referință din Specificații, Autoritatea Contractantă a 

precizat că:  

” In cazul in care Antreprenorul nu reușește sa atingă vreun punct de referință (l - 5) la 

termenul stabilit (luând in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reușește sa 

îndeplinească vreun indicator din cadrul punctului de referință (1 - 5) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul înregistrează întârzieri in atingerea unuia dintre 

punctele de referință nr. l, 2, 3, 4 sau 5 sau înregistrează întârzieri in îndeplinirea unuia 

dintre indicatorii din cadrul punctelor de referință (l - 5), cu exceptia indicatorului 

„Programul de execuție detaliat 1...1 este transmis Supervizorului. spre analiză si 

acceptare. conform Clauzei 17” pentru care se va aplica penalitatea prevăzută la art. 17.6 

din Acordul Contractual, Supervizorul va fi îndreptățit sa retina din fiecare Certificat de 



Plata 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situația 

de Lucrări].” 

Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru 

întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “20.000 

lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție, inclusiv a 

Programului de Execuție completat/ corectat, în termenul prevăzut, până la acceptarea 

Programului de Execuție respectiv de către Supervizor (devenind astfel Programul de 

Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiți, în paragraful la care 

facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere”. 

Raspuns 138 In cadrul Anexei nr. 1 la Specificatii, paragraful: 

In cazul in care Antreprenorul nu reușește sa atingă vreun punct de referință (1 - 5) la 

termenul stabilit (luând in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reușește sa 

îndeplinească vreun indicator din cadrul punctului de referință (1 - 5) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul înregistrează întârzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referință nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau înregistrează întârzieri in îndeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referință (1 - 5), cu excepția indicatorului „Programul 

de execuție detaliat [...] este transmis Supervizorului, spre analiză și acceptare, conform 

Clauzei 17” pentru care se va aplica penalitatea prevăzută la art. 17.6 din Acordul 

Contractual, Supervizorul va fi îndreptățit sa retina din fiecare Certificat de Plata 10% din 

totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In cazul in care Antreprenorul nu reușește sa atingă vreun punct de referință (1 - 5) la 

termenul stabilit (luând in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reușește sa 

îndeplinească vreun indicator din cadrul punctului de referință (1 - 5) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul înregistrează întârzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referință nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau înregistrează întârzieri in îndeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referință (1 - 5), cu excepția indicatorului „Programul 

de execuție detaliat [...] este transmis Supervizorului, spre analiză și acceptare, conform 

Clauzei 17” pentru care se va aplica retinerea prevăzută la art. 17.6 din Acordul 

Contractual, Supervizorul va fi îndreptățit sa retina din fiecare Certificat de Plata 10% din 

totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

Intrebarea 139 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 

 

Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa la HG nr. 12018, nu 

a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste 

cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condiţiile Generale, nu fac absolut nicio “trimitere” 

la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau 

baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2”, 

viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o “Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi 

de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de 

asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt 

îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 139 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu modelul Acordului 

contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a permis autoritatilor 

contractante ca pentru anumite obligatii din cadrul contractului de lucrari 

neindeplinite/nerespectate de Antreprenor sa aplice penalitati de intarziere, in modelul din 

H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate de catre legiuitor doar cateva Sub-clauze, cu titlu de 

exemplu: 14.3; 14.4; 27.2; 27.3; 30.1. 

Prin modelul de Acord contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta 

a lasat la latitudinea autoritatilor contractante care sunt obligatiile care pot fi penalizate in 



caz de neindeplinire/nerespectare, sub-clauzele vizand nemobilizarea 

utilajelor/echipamentelor sau a personalului incadrandu-se in aceasta prevedere legala. 

In ceea ce priveste cuantumul penalitatilor prevazute in Acordul contractual acestea au fost 

stabilite la nivelul Autoritatii contractante in functie de complexitatea si valoarea 

contractului de achizitie publica. 

Pe cale de consecinta, Autoritatea contractanta a respectat prevederile modelului de Acord 

contractual inclus de legiuitor in H.G. nr. 1/2018, raportat la specificul contractului de 

lucrari din prezenta procedura de achizitie publica, prevederile Sub-clauzei 50.3 regasindu-

se in cadrul Art. 5.1 din Acordul contractual particularizat, transmis de Autoritatea 

contractanta in SEAP, inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 140 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 

 

Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condiţiile Generale, nu fac absolut 

nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți 

care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul 

Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru “Nerespectarea prevederilor 

Sub-clauzei 27.3”, viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o “Penalitate - 30.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând 

luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele 

obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 140 A se vedea Raspunsul nr. 139 din prezenta Clarificare, cu mentiunea ca „Anexa nr. 2” din 

solicitarea de clarificare este inscrisa in mod eronat de catre operatorul economic, intrucat 

contractul de achizitie in cauza se supune prevederilor din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Intrebarea 141 Întrucât niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 1 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele 

de Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să ne 

comunicați care este temeiul legal în baza căruia, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul 

Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru “Nemobilizarea 

personalului conform Programului de Execuție”, viitorului Antreprenor îi vor fi aplicate 

“Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor 

de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare”.  

Raspuns 141 A se vedea Raspunsul nr. 140 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 142 Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [1. Nemobilizarea personalului conform 

Programului de Execuție], este stabilit: ”Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la 

data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de 

Mobilizare.”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Anexa 3 – Utilajele și 

echipamentele Antreprenorului din Specificații, precum şi din prevederile punctului 1 

din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.  

 

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de 

prevederile Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații 

(referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm să revizuiţi prevederile 



Art. 3.22 și Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații în 

consecinţă. 

 

Totodată, vă rugăm să revizuiți/ corelați în consecință prevederile referitoare la cerințele 

pentru personal și utilaje, conform prevederilor expres menționate la Anexa 2 – 

Personalul Antreprenorului, respectiv Anexa 3 – Utilajele și echipamentele 

Antreprenorului. 

Raspuns 142 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vedere monitorizarii si evaluarii evolutiei 

lucrarilor, in cuprinsul Contractului de lucrari, se prevede posibilitatea retinerilor si a 

penalitatilor in situatia neindeplinirii anumitor obligatii contractuale cu impact in 

indeplinirea obiectului contractului. 

Astfel, Autoritatea Contractanta a stabilit, prin Acordul contractual, faptul ca in cazul 

obligatiilor contractuale neindeplinite cu impact major in realizarea obiectului contractului, 

in apararea interesului public constituit de realizarea obiectivului de investitii, se impune 

perceperea de penalitati. 

Totodata, in cadrul Sub-clauzei 50.3 din Conditiile Generale de Contract, legiuitorul a 

prevazut urmatoarele: 

„Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, 

Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul 

Contractual, dacă există, adaptându-le după caz”. 

Mai mult decat atat, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile sunt aplicate 

numai in situatia in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile 

contractuale, iar cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice 

operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-

credinte. Dorim sa subliniem faptul ca Autoritatea contractanta, in elaborarea modelului de 

contract, a avut in vedere, in mod exclusiv, respectarea si apararea interesului public si nu 

impovararea operatorilor economici care participa la procedura de atribuire. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebarea 143 În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat 

următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de 

Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în 

Lucrările Permanente […]”. De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul 

Contractual, Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] Lista 

Echipamentelor şi Materialelor la plată după la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc 

aprobat de Supervizor […]”. 

Aşa cum rezultă din alin. (e) al Sub-Clauzei 50.2, Ofertanţii au înţeles că: “(e) 

Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, 

plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi 

Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile 

pentru analiză de către Supervizor”. 

Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: “[…] Sumele plătite în conformitate 

cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul 

când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea 

lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi 

(iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice”, vă rugăm să 

confirmaţi că valoarea de 80% din valoarea oricărui Material adus în Şantier (aprobat 

de către Supervizor), va fi introdusă de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de 

Plată, urmând a fi dedusă din proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către 

Supervizor în conformitate cu Metoda de Plată stabilită în Contract.  

În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că 

deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier, va fi 

realizată doar după ce Antreprenorul va realiza lucrările respective, iar Supervizorul va 

certifica execuţia acelor Lucrări Permanente, în care au fost încorporate Materialele 

anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar. 



Raspuns 143 Lista Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe Santier sau in alt loc 

aprobat de Supervizor este cea prevazuta in Acordul Contractual la Sub-clauza 50.2 lit. a), 

respectiv: 

Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationica; agregate pentru 

imbracaminti asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi 

prefabricate; tabliere metalice; betoane, armaturi; parapet metalic de protectie; rosturi de 

dilatatie; geocompozite/ geogrile /geotextile, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru 

marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat, agregat pentru beton. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca legiuitorul, in cadrul Sub-clauzei 50.2 din 

Conditiile Generale de Contract a prevazut explicit modalitatea de deducere a sumelor 

platite in conformitate cu prevederile acestei sub-clauze, Autoritatea Contractanta neavand 

atributii in interpretarea textului elaborat de legiuitor, ci doar in respectarea si aplicarea 

acestuia. 

Intrebarea 144 În penultimul alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau 

să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate 

în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”. 

Însă, potrivit Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații, 

Autoritatea Contractantă precizează că: ”Antreprenorul va mobiliza numărul și 

categoriile de Utilaje stabilite în ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la 

data transmiterii ordinului de mobilizare de către Supervizor. În situația în care 

Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă de la 

Antreprenor penalități de întârziere așa cum sunt stabilite în Acordul Contractual la 

punctul 5.1 – Clauza 50 ”Plăți” – Subclauza 50.3.” 

De asemenea, tot în cuprinsul Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din 

Specificații, Autoritatea Contractantă precizează că: 

”În cazul în care, oricând pe parcursul Duratei de Execuție, Beneficiarul percepe 

penalități potrivit prezentei cerințe, iar, ulterior, Antreprenorul reușește să recupereze 

întârzierea și să se încadreze în Programul de Execuție/ Programul de Referință și 

totodată să respecte Durata de Execuție, Antreprenorul are dreptul de a solicita 

Beneficiarului restituirea sumelor provenite din aceste penalități.” 

Mai mult, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că pentru “Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor din 

Programul de Executie”, viitorului Antreprenor îi vor fi aplicate “Penalități de întârziere 

- 15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii  Ordinului de 

mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale 

Antreprenorului menționate în Ordinul de Mobilizare.”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar dumneavoastră ați prevăzut în acordul contractual 

termenul ”penalități de întârziere”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din 

Anexa 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații, precum şi din 

prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul 

“Reţineri”, așa cum consfințesc condițiile generale aprobate prin lege. 

Raspuns 144 A se vedea Raspunsul nr. 142 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 145 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 

 

Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 1 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele 

de Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi 

care este temeiul sau reglementarea legală în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.1 din 

proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “7. 

Netransmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati, conform 

Sub-clauzei 18.1. din Conditiile Generale de Contract”, viitorului Antreprenor îi va fi 

aplicată o “Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la Data de 

Începere și până la transmiterea defalcării fiecărui preț unitar prevăzut în Lista de 

Cantități.” 

Raspuns 145 A se vedea Raspunsul nr.140 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 146 Întrucât Acordul Contractual, prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată 

reglementat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, impunând 

efectuarea plății în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data 

primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată așa cum prevăd Condițiile Generale 

de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților ce se efectuează în 60 de zile de 

la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura imediat 

după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 zile de la emiterea 

acestuia. 

Raspuns 146 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Art. 5.6 alin. (2) din Acordul 

contractual reglementeaza, fara echivoc, modalitatea de plata raportat la momentul emiterii 

facturii, respectiv: 

„Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen 

de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii 

respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii 

Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in 

care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor.” 

Dupa cum se poate observa, Autoritatea Contractanta nu impune un termen privind 

emiterea facturii de catre Antreprenor, articolul contractual reglementand modalitatea de 

plata a facturii in functie de momentul emiterii acesteia.  

În conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, 

termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi 

volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum 

şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de 

infrastructură rutieră de interes major. 

 

Totodata, in vederea corelarii cu noile modificari legislative aparute in ultima perioada, 

Art. 5.6 din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza: 

„5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe 

catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din 

Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care 

acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea 

intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele 

incheiate intre profesionisti si intre acestia si Beneficiar cu modificari si completari 



ulterioare. In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor 

Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor prevala 

dispozitiile legale incidente. 

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 

60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective 

a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de 

Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa 

si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru 

prezentul contract de executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de 

zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat 

inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, 

fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.  

(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia de 

a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura 

electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul 

original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic 

al Ministerului Finantelor. 

(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care 

nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui 

Antreprenorului. 

(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va 

transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de 

incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate 

din Spatiul Privat Virtual (SPV).  

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul 

mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului articol, 

sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (6).  

Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre Autoritatea 

Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat. 

(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii 

Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat 

direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: 

registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de 

incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o 

constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii 

Contractante pe document sau dovada electronica de primire. 

(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul 

si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate 

serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice 

contractului. 

(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si 

completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile 

contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea 

acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin 

prisma dispozitiilor legale enuntate luand in considerare prevederile art. 15 alin. (1) din 

Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare. 
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(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va 

efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator , doar in 

masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 

Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare. 

(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de 

executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea 

contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi  insa, 

Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati 

directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale. 

(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite 

Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica 

Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a exclude din cadrul Certificatului 

Final de Plata sumele datorate Beneficiarului de catre Antreprenor luandu-se in 

considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care 

Beneficiarul este indreptatit. 

(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile 

va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu 

confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data 

confirmarii primirii lor de catre Parti. 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din 

Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru 

anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente 

asupra Conditiilor Contractuale.” 

Intrebarea 147 Potrivit secțiunii – Monitorizarea geotehnică din Specificații, ”(...) pe perioada de 

executie si respectiv post executie, se recomanda monitorizarea deformatiilor prin metode 

cunoscute, precum monitorizare topografica, tasometrie si inclinometrie si respective 

monitorizarea variatiei nivelului apei subterane prin intermediul piezometrelor. 

Parametrii care pot fi monitorizați sunt valorile acțiunilor, valorile presiunii de contact 

intre teren si structura, deformațiile terenului (tasare, umflare, adâncimea si forma 

suprafeței de cedare), nivelului apei subterane si presiunea apei din pori, forte si 

deplasări (verticale, orizontale, rotiri) in elementele structurale. 

Monitorizarea geotehnica va respecta cerintele specificate in Normativ Privind 

Documentatiile Geotehnice Pentru Construcții, indicativ NP 074-2014. 

Se va întocmi Raportul de monitorizare geotehnica a executiei (RMG), ce va cuprinde 

notele de sinteza ale monitorizării geotehnice (natura si caracteristicile pământurilor 

intalnite si compararea acestora cu previziunile), precum si note privind comportarea 

lucrarii in curs de executie si a vecinătăților. (...) ” 

Vă rugăm să clarificați: 

a. Dacă monitorizarea geotehnică rămâne o recomandare sau are caracter obligatoriu; 

b. Când și care va fi frecvența citirilor în perioada de execuție, respectiv în perioada de 

garanție; 

c. Câte rapoarte de monitorizare vor trebui întocmite și la ce interval, atât în perioada 

de execuție cât și în cea de garanție; 

d. Având în vedere Clauza 21 [Riscuri excepționale] și Sub-Clauza 68.1 [Riscurile 

Beneficiarului] din Condițiile Generale de Contract, precum și faptul că modificarea 

Condițiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele 

expres listate în tabelul din Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați că 



prevederile Condițiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Cerințele 

Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de 

execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care din aceste monitorizări 

rezultă informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor 

inițial ofertate. 

e. De asemenea, vă rugăm să confirmați dacă pentru această activitate de monitorizare, 

încă de la depunerea ofertelor, potențialii ofertanți trebuie să considere/ numească 

subcontractant de specialitate care să realizeze aceste măsurători/ interpretări. 

f. Totodată, vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu 

acestea activități şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 147 a. Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: 

Conform Schemei clasificarii, succesiunii si corelarii documentatiilor geotehnice pentru 

constructii in functie de etapele de realizare a lucrarii, prezentata in NP074/2014, capitolul 

2.5, in cadrul etapei de Executie trebuie realizat Raportul de monitorizare geotehnica a 

executiei (RMG). 

Extras din Subcapitolul 2.3 din NP074/2014: 

 

 
Monitorizarea pe perioada de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie va respecta 

inclusiv prevederile Normativului privind comportarea in timp a constructilor indicativ 

P130-1999. 

 

b. Frecventa citirilor se va stabili de catre proiectant impreuna cu elaboratorul 

Studiului Geotehnic, conform prevederilor NP 074-2014 si se va aproba de catre 

Supervizor in implementarea contractului. 

 

c. se vor intocmi rapoarte de monitorizare periodice in timpul executiei si raport final 

de monitorizare la finalizarea perioadei de executie respectiv rapoarte periodice pe 

perioada de garantie si raport final de monitorizare - la finalizarea perioadei de 

garantie. Frecventa Rapoartelor intermediare pe perioada de Executie si pe perioada 

de Garantie va fi stabilita de catre proiectant impreuna cu elaboratorul Studiului 

Geotehnic si aprobata de catre Supervizor in implementarea contractului. 

 

d. In ceea ce priveste ordinea de precedenta a documentelor, va rugam sa aveti in 

vedere Raspunsul nr. 87 din prezenta Clarificare.  

In ceea ce priveste posibilitatea prelungirii duratei de executie a contractului si/sau 

acordarea de costuri suplimentare Antreprenorului, precizam ca aceste situatii vor 

fi analizate punctual, la momentul aparitiei acestora, urmand ca prevederile 

contractuale si legale sa se aplice in mod corespunzator. 

 

e. Conform Subcapitolului 2.3 din NP074/2014: 



 
f. Costurile cu aceste activitati se vor include in cadrul Articolelor Generale Gi13. 

Intrebarea 148 Raportat la prevederile Cap. 3.12 UTILITATI, CABLURI SI CONDUCTE din 

Specificații, în cazul utilităților identificate sau descoperite pe durata Contractului, 

respectiv altele decât cele menționate expres în cadrul Specificațiilor sau studiilor puse 

la dispoziție de Beneficiar, vă rugăm să confirmați că Antreprenorul este îndreptățit la 

prelungirea Duratei de Execuție și la costuri suplimentare asociate serviciilor/lucrărilor 

presupuse de protejarea/relocarea acestor noi rețele/utilități. 

Raspuns 148 Conform prevederilor din Cap. 3.12 UTILITĂȚI, CABLURI ȘI CONDUCTE din 

Specificații, în cazul identificării sau descoperirii de utilități pe durata contractului după 

cele 30 de zile de la data de începere, care nu au fost menționate expres în cadrul 

Specificațiilor sau a studiilor puse la dispoziție de Beneficiar, Antreprenorul va suporta 

costurile suplimentare asociate serviciilor sau lucrărilor necesare pentru protejarea sau 

relocarea acestor noi rețele/utilități. 

Prelungirea duratei de execuție în astfel de situații este comunicată prompt către Beneficiar 

pentru a obține aprobarea pentru prelungirea Duratei de Execuție, având în vedere 

modificările necesare. 

Antreprenorul va efectua o analiză amănunțită pentru a afla poziția exactă cu privire la 

utilități, cabluri și conducte în termen de 30 de zile de la Data de începere. În situația în 

care, după această perioadă, se constată existența altor utilități, cabluri și conducte, 

antreprenorul va proceda la identificarea și documentarea acestora, iar ulterior va comunica 

autorităților competente pentru actualizarea și coordonarea lucrărilor. 

În funcție de caz, se va analiza posibilitatea prelungirii perioadei de execuție, precum și 

costurile suplimentare asociate serviciilor/lucrărilor propuse pentru protejarea/relocarea 

acestor noi rețele/utilități, în cazul în care se dovedește că la data realizării investigațiilor 

de identificare a utilităților, un Antreprenor diligent si cu experiență nu putea să le 

identifice. 

Totodata, precizam faptul ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza investigatiilor realizate, a situatiei reale din teren si in conditiile in 

care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul 

ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea tuturor 

lucrarilor si activitatilor din contract, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca 

este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 

[Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in 

cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de 

atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele 

de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in 

scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 

va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din 

Acordul Contractual. 

Intrebarea 149 Prin Art. 3.12 – Utilități, cabluri și conducte din Specificații, Autoritatea Contractantă a 

impus potențialii ofertanți următoarele: ”Antreprenorul va afla poziția exactă a rețelelor 

de utilități publice si a altor servicii publice si private sau a altor rețele afectate de lucrări. 

In acest scop, Antreprenorul va realiza pe propria cheltuiala si propriul risc o investigație 

cuprinzătoare de-a lungul șantierului și va identifica toate utilitățile afectate de lucrări 

[…]”. 



 

Rugăm Autoritatea Contractantă să confirme, clar și fără echivoc că Riscul 

Beneficiarului (descris în Art. 3.12 din Specificații), este recunoscut ca atare de către 

Autoritatea Contractantă (Beneficiar) și este incident prevederilor lit. (d) și lit. (e) din 

cadrul Sub-Clauzei 68.1 din Condițiile Generale ale Contractului. 

 

Totodată, rugăm Autoritatea Contractantă să informeze Ofertanții interesați dacă mai 

sunt și alte prevederi ale Documentației de Atribuire care prezintă acest risc și pe care 

Ofertanții trebuie să-l cunoască în această etapă. 

Raspuns 149 Autoritatea Contractanta a publicat in SEAP intreaga documentatie de atribuire cu scopul 

de a oferi imaginea completa a lucrarilor ce trebuie executate, tocmai ca ofertantii interesati 

sa aiba toate informatiile pentru a fi in masura sa elaboreze oferta in conformitate cu 

documentatia de atribuire. Sintetizarea informatiilor din intreaga documentatie de atribuire, 

printr-un raspuns la o solicitare de clarificare, creeaza premisele eludarii unor aspecte 

tehnice importante, fapt care poate conduce la intocmirea si depunerea unor oferte 

neconforme cu documentatia de atribuire publicata. 

 

În cadrul Specificațiilor din articolul 3.12 – Utilități, Cabluri și Conducte din documentația 

de atribuire, se specifică obligativitatea Antreprenorului de a efectua investigații amănunțite 

pentru a afla poziția exactă a rețelelor publice și a altor servicii publice și private sau a altor 

rețele. 

Pentru fiecare serviciu de utilitati identificat ca fiind suplimentar in urma investigatiei 

efectuate, Supervizorul va emite catre Antreprenor o dispozitie in ceea ce priveste 

organizarea si elaborarea proiectelor pentru protejarea sau mutarea unor astfel de servicii 

de utilitati. 

A se vedea si Raspunsul nr. 148 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 150 Conform Art. 3.25 – Problema apei din Specificații, ”Dacă, în timpul lucrărilor de 

construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, 

cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția 

lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în 

mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure 

siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului.” 

Vă rugăm să clarificați cum anume vor fi ”întărite și protejate” fundațiile, pereții sau 

alte elemente identificate în timpul construcției și la ce se refera sintagma "continuitatea 

de utilizare a tuturor utilajelor".  

Raspuns 150 Autoritatea Contractanta nu a limitat dreptul ofertantilor de a propune propriile solutii 

tehnice de intarire si protejare, acest aspect fiind lasat la latitudinea viitorului Antreprenor, 

in functie de lucrarile care vor deveni efectiv necesare pe parcursul implementarii 

Contractului de lucrari, si bineinteles cu respectarea normelor/normativelor/stas-urilor 

tehnice incidente. 

Sintagma „continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor” se refera la realizarea lucrarilor in 

cauza astfel incat sa nu fie afectata utilizarea utilajelor, prin raportare la prevederile 

Graficului Gantt elaborat si asumat de catre Antreprenor. 

Intrebarea 151  Conform Art. 3.21 din Specificații “În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va 

prezenta Supervizorului datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și 

amplasarea bornelor și se vor preda prin proces verbal de predare primire către 

Supervizor în coordonate Stereo 70”. 

Vă rugăm să clarificați de ce, după “Predarea Amplasamentului” și “Punerea 

Șantierului în posesia Antreprenorului”, Antreprenorul trebuie să predea Supervizorului 

“datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea bornelor”. 

Raspuns 151 Antreprenorul va preda Supervizorului datele privind reperele, punctele de referință, 

pichetarea și amplasarea bornelor, pentru identificarea lucrărilor executate de Antreprenor 

la pozițiile stabilite în cadrul proiectului. 

Intrebarea 152  Art. 5.3 din Specificații, stipulează că: “Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor 

și/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimțământul Supervizorului 

toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate 

cu prevederile Contractului” și: “Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de 

materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informații complete 



Supervizorului, cu cel puțin 10 zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări 

[…]”. 

 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) 

alocat Supervizorului, pentru aprobarea “materialelor care urmează să fie utilizate în 

execuția lucrărilor”, calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului. 

Raspuns 152 Supervizorul va transmite aprobarea într-un timp rezonabil, astfel încât Antreprenorul să 

aibă suficient timp pentru lansarea comenzilor de materiale. Precizam faptul ca impunerea 

unui unic termen nu este posibila in aceasta faza a procedurii de achizitie publica, dat fiind 

faptul ca verificarile necesare aprobarii anumitor materiale depinde in functie de mai multe 

variabile, precum: destinatia acestora, rolul materialelor prin raportare la etapa de 

constructie, volumul si tipul acestor. 

Intrebarea 153  La Secțiunea Riscuri și pericole din Specificații, se arată: “[…] Exemple de activități 

periculoase care pot fi inițiate sunt, fără limitare, cele de mai jos: […] manipularea 

controlată a deșeurilor […]”. 

Vă rugăm să precizați care sunt motivele pentru încadrarea “manipulării controlate a 

deșeurilor” drept o “activitate periculoasă”, astfel încât să o putem aborda corespunzător 

în planul metodologic. 

Raspuns 153 In cadrul Specificatiilor, la cap. 5.5, subcap. Riscuri şi pericole, paragraful: 

Pot apărea riscuri şi pericole în timpul executării Lucrărilor, care pot afecta sănătatea şi 

siguranţa operatorilor, a angajaţilor Supervizorului şi a publicului general. Exemple de 

activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fara limitare, cele de mai jos: 

- [...] 

- manipularea controlată a deşeurilor 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Pot apărea riscuri şi pericole în timpul executării Lucrărilor, care pot afecta sănătatea şi 

siguranţa operatorilor, a angajaţilor Supervizorului şi a publicului general. Exemple de 

activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fara limitare, cele de mai jos: 

- [...] 

- manipularea necontrolată a deşeurilor 

 

În gestionarea deșeurilor, manipularea necontrolată poate fi periculoasă deoarece, dacă 

manipularea este realizata incorect, poate duce la poluarea solului și a apei. Substanțe 

nocive pot ajunge în mediul înconjurător, afectând sănătatea oamenilor și a ecosistemelor. 

Intrebarea 154  Având în vedere precizările Cap. 3.18 din specificații, vă rugăm să: 

a. confirmați că activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad 

în sarcina Antreprenorului , 

b. indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi 

decontate; 

c. dacă este obligatorie declararea unui subcontractant specializat încă de la momentul 

depunerii ofertelor. 

Raspuns 154 a. Activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții sunt în sarcina 

Antreprenorului prin contractarea unui subcontractant de specialitate autorizat. 

 

b. Costurile aferente acestor categorii de lucrari vor fi incluse in Articole generale GI15 

Alocare costuri pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii 

(neexplodate sau altele).  

 

c. În conformitate cu precizările din capitolul 3.18 din Specificații, precum și cu prevederile 

Legii 98/2016 privind achizițiile publice, subcontractantul „(...) execută şi/sau furnizează 

anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care 

fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului 

de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.  



Pentru procedura de față este necesară declararea unui subcontractant specializat, deoarece 

acesta trebuie să execute un tip de activitate care constituie o parte din obiectul contractului 

de lucrări si care necesita o autorizare speciala. 

Intrebarea 155  Având în vedere precizările Art. 7 din specificații, unde este stipulat că: “Documentele 

conforme cu execuția vor fi transmise în conformitate cu legislația română și 

Standardele aplicabile pentru a respecta Normele de întocmire a cărții tehnice a 

construcției din HG 845/2018 cu modificările și completările ulterioare (Cartea 

Construcției)”, vă rugăm să confirmați clar și fără echivoc, că responsabilitatea realizării 

Cărții Tehnice a Construcției aparține în mod exclusiv Supervizorului. 

Raspuns 155 Antreprenorul va transmite Supervizorului toate documentele necesare pentru întocmirea 

capitolului B al cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale, și, după caz, 

documentele necesare pentru completarea capitolelor A și D ale cărții tehnice a construcției. 

Intrebarea 156  Potrivit Sub-Clauzei 19.2 din Condițiile Generale “Lucrările nu vor fi considerate ca 

terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] 

înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare 

întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, 

documentele necesare completării capitolelor A și D al cărţii tehnice a construcţiei”.  

 

De asemenea, potrivit HG nr. 343/2017 “Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de 

către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de 

autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de 

natura proprietăţii asupra lor”, iar potrivit HG nr. 845/2018 “Cartea tehnică a 

construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii 

definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor”. 

 

Ținând cont de cele prezentate mai sus și având în vedere modificarea condițiilor 

generale este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din 

Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați ca Antreprenorul va fi responsabil 

doar pentru transmiterea către Supervizor a documentațiilor indicate în Sub-Clauza 19.2. 

Raspuns 156 A se vedea Raspunsul nr. 155 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul, in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire si implicit ale Clauzei 71 Legea din Conditiile Generale de Contract aprobate prin 

H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, legea care guverneaza prezentul 

contract de lucrari este legea romana. Astfel, Antreprenorul are obligatia de a respecta 

coroborat legislatia in vigoare aplicabila in executarea obiectului contractului. 

Intrebarea 157  Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, 

punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura 

și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor 

meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 157 Situatiile de acest tip vor fi analizate punctual, la momentul aparitiei acestora in 

implementarea contractului, cu respectarea Clauzei 35 Prelungirea duratei de executiei din 

Anexa 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Amintim faptul ca, in conformitate cu prevederile sub-clauzei 35.2 din Anexa nr. 1 la HG 

nr. 1/2018: 

35.2 Durata de Execuție va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia Supervizorului 

în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care 

poate fi modificată sau anulată în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute și 

arbitraj]. 

stabilirea modalitatii de calcul privind eventualele prelungiri ale duratei de executie 

reprezinta atributul Supervizorului. 

Intrebarea 158 În cazul unui contract executat de 2 firme în asociere, vă rugăm să confirmați că în 

situația în care cele 2 firme participă ca terți susținători, pentru același ofertant, 

contractul respectiv, invocat drept experiență similară, se va lua în calcul drept unul 

singur, raportat la nivelul maxim de 5 contracte impus de autoritatea contractantă în 

vederea dovedirii experienței similare a ofertanților. 

Raspuns 158 Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in situatia descrisa de catre operatorul economic in 

cadrul solicitarii de clarificari, se va lua in calcul drept un singur contract, cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 14 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 2/2017. 



Intrebarea 159 Vă rugăm să ne comunicați la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată 

utilizarea pietrișului concasat aprobată prin Normativul - Indicativ AND 605 . 

Raspuns 159 Mixturile asfaltice vor respecta cerintele Caietului de sarcini imbracaminţi si straturi de 

baza bituminoase din mixturi asfaltice executate la cald. 

Intrebarea 160  În cadrul memoriului tehnic la secțiunea 1.17 Podețe nu am regăsit descrierea podețelor 

de pe drumurile relocate. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție informațiile relevante. 

Raspuns 160 Elementele de continuizare sunt realizate din cadre si elemente prefabricate, conform 

detaliilor „20036-PTE-DRU-DET-13” si „20036-PTE-DRU-DET-14”. 

Intrebarea 161  În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.1 Pasaj Nod Centura Satu Mare 

Km.0+355, pag. 23 se prevede că verificarea betonului la piloții forați se va realiza cu 

ultrasunete iar că aceștia se vor injecta în bază cu suspensie de ciment după verificarea 

continuității. Vă rugăm să clarificați: 

- dacă verificarea continuității piloților cu ultrasunete se face pentru toți piloții?  

- dacă este necesară injectarea (cu tobă de injecție) sau doar colmatarea tubulaturii 

(depinde de ipoteza de calcul, dacă sunt piloți purtători pe vârf)? 

Raspuns 161 Verificarea continuitatii betonului din piloti se face prin metoda ultrasonica pentru toti 

pilotii din lucrare, acestia fiind echipati cu toba si tubulatura verticala pentru efectuarea 

incercarii. 

Injectarea se realizeaza cu toba conform detaliilor din poiect pentru consolidarea terenului 

de la baza pilotilor. 

Intrebare  162 În cadrul memoriului tehnic la pagina 24 – se impune clarificarea dacă, colectarea 

apelor de pe suprastructura se face doar la nivelul gurilor de scurgere sau este necesară 

și la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație? 

Raspuns 162 Colectarea apelor se face prin gurile de scurgere. Dispozitivele de dilatare trebuie sa fie 

prevazute cu colectarea si dirijarea apelor ce se colecteaza in rost. 

Intrebarea 163 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.2 Pasaj peste DC60, Km.3+026, pag. 27, 

se impune clarificarea dacă, colectarea apelor de pe suprastructura se face doar la 

nivelul gurilor de scurgere sau este necesară și la nivelul dispozitivelor de acoperire a 

rosturilor de dilatație? 

Raspuns 163 A se vedea Raspunsul nr. 162 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 164 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.3 Pasaj peste drum local, km 5+958, pag. 

31, se impune clarificarea dacă, colectarea apelor de pe suprastructura se face doar la 

nivelul gurilor de scurgere sau este necesară și la nivelul dispozitivelor de acoperire a 

rosturilor de dilatație? 

Raspuns 164 Colectarea apelor se face prin gurile de scurgere. Dispozitivele de dilatare trebuie sa fie 

prevazute cu colectarea si dirijarea apelor ce se colecteaza in rost. 

Intrebarea 165 Va rugam sa ne informați unde se regăsesc in cadrul listelor de cantități atenuatorii de 

soc prevăzuți in cadrul proiectului. De exemplu se poate identifica prezenta acestora in 

zona nodului rutier de la km 6+050. 

 

 
 



Raspuns 165 A fost completata lista de Siguranta circulatiei cu articolul EQ1.5 Atenuatori de soc, 8 

buc. A se vedea in acest sens Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

De asemenea, a fost revizuita Descriere de pret aferenta art. EQ1 fiind adaugat art. EQ1.5 

Atenuatori de soc. A se vedea in acest sens Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – 

Descrierile de pret revizuite. 

Intrebarea 166 Vă rugăm să detaliați si sa ne specificați clar si fără echivoc la ce face referire Autoritatea 

Contractanta prin cerința următoare: Descrierea activităților aferente etapei de execuție 

a lucrărilor in ceea ce privește locul punerii in opera a Lucrărilor, cerință formulata in 

cadrul Formularului 4, Secțiunea 1, in vederea realizării Raportului Descriptiv. 

Raspuns 166 Cerinta se refera la faptul ca Ofertantii, pentru activitatile care compun executia lucrarilor 

in cadrul proprilor Propuneri Tehnice vor specifica si locul punerii in opera a respectivelor 

lucrari. Această detaliere contribuie la asigurarea unei planificari adecvate a executiei 

lucrarilor in cadrul Propunerilor Tehnice. 

Intrebare 167 Vă rugăm să clarificați si sa detaliați articolul din lista de cantități Eq3 - Parapet pe zona 

mediana având in vedere ca in cadrul planșei nr. 20036-PTE-DRU-DET-15 este 

specificata doar aplicabilitatea parapetului respectiv. 

 
 

Raspuns 167 A fost revizuita lista de cantitati referitoare la Siguranta circulatiei cu articolul EQ3.1, EQ 

3.2, EQ3.3. 

A se vedea in acest sens Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

Anexat regasiti tabelul Excel (Aplicabilitati parapet SM-OAR) cu aplicabilitatile 

parapetilor (din beton tip New Jersy si metalic zincat) pe zona mediana. -  A se vedea Anexa 

nr. 7 din prezenta Clarificare - Aplicabilitati parapet SM-OAR. 

Intrebare 168 Vă rugăm să clarificați daca fundațiile stâlpilor portalelor au fost considerate a se 

executa la marginea parții carosabile având in vedere faptul ca potrivit planurilor de 

semnalizare ar rezulta dispunerea uneia dintre fundații in zona centrala. 

 



 
Raspuns 168 Stalpii portalelor se vor executa in spatele latimii de lucru a parapetului median si marginal. 

Pe zona portalelor se va prevedea parapet median H2 W2. 

Intrebare 169 Vă rugăm să confirmați că asfaltul pentru liant și strat de uzură trebuie să fie produs cu 

PMB45/80 pentru drumul expres și noduri, având în vedere că specificațiile și listele de 

cantități nu indică o astfel de cerință. 

Raspuns 169 Specificatiile liantului se regasesc in piesele desenate si in memoriul tehnic. 

Intrebare 170  Vă rugăm să confirmați că Drumurile adiacente trebuie executate cu dublă armare, 

având in vedere că listele de cantități nu indică o astfel de cerință. 

Raspuns 170 Drumurile adiacente se vor realiza conform detaliilor din piesele desenate si din memoriul 

tehnic. Avand in vedere faptul ca „dubla armare” nu reprezinta un termen tehnic de 

specialitate, Autoritatea Contractanta nu poate oferi detalii suplimentare in ceea ce priveste 

propunerea operatorului economic. 

Intrebare 171  Vă rugăm să confirmați că Parapetele ar trebui să aibă o valoare W-5, având în vedere 

că listele de cantități nu definesc astfel, iar în planșe sunt indicați pentru zona mediană 

Parapete tipW-4? 

Raspuns 171 Se va avea in vedere Lista de cantitati revizuita – Excel 18 Siguranta circulatiei - a se vedea 

in acest sens Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite si tabel 

Excel Aplicabilitati parapet SM-OAR -  a se vedea in acest sens Anexa nr. 7 din prezenta 

Clarificare - Aplicabilitati parapet SM-OAR. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 172 In vederea transmiterii unei oferte corecte si complete, va rugam sa ne puneți la dispoziție 

Descrierile de Preț ale tuturor articolelor prevăzute in listele de cantități. 

Raspuns 172 A se vedea Descrierile de pret publicate in cadrul documentatiei de atribuire precum si 

Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite.  

Intrebare 173 Conform Memoriu Tehnic – LUCRARI DE CONSOLIDARE - pagina 6, punctul 2.4 

Suprasarcina pentru consolidare teren fundare rampe pasaj Km 3+068, preîncărcarea 

terenului de fundare se realizează cu umplutura de pământ H=10 m, lățime platforma la 

partea superioara B= 10 m. Conform planului de situație, planșa 20036-PTE-DRU-PS-

011 si 20036-PTE-DRU-PS-012, a planșei CONSOLIDARE RAMPE PASAJ KM 3+068 

SECTIUNE TIP – 20036-PTE-CDD-DET-04 si a planșei STRUCTURA DE SPRIJIN 

DIN PAMANT ARMAT DREAPTA/STANGA KM 3+080.72-3+223.22 SECTIUNE TIP 

1 – 20036-PTE-CDD-DET-04.11, ar rezulta o necesitatea realizării preîncărcării pe o 

lățime la partea superioara de 20 m. 

Va rugam sa clarificați care este lățimea corecta a umpluturii la partea superioara.  



Raspuns 173 Din cauza limitarii amprizei proiectului pe zona rampelor pasajului de la Km 3+068 latimea 

umpluturii pentru preincarcare teren de fundare va fi cu latime de 10 m la partea superioara 

si taluze de 1:1, inaltime umplutura 10 m. 

Intrebare 174  Vă rugăm să clarificați unde se regăsește in Proiectul Tehnic necesitatea  punerii in 

opera a cantității de 2500 mc prevăzută la articolul 2.12 - CSD 3.3B- Blocaj din beton 

concasat prin împănare, regăsit in Lista de cantități la Obiectul: Consolidare, Lista de 

Cantități LUCRARI DE CONSOLIDARE DRUM EXPRES 

Raspuns 174 Aceasta este o cantitate forfetara in cadrul proiectului si se va utiliza daca va fi cazul pe 

zonele podetelor unde terenul de fundare prezinta capacitate portanta scazuta datorita 

conditiilor meteorologice nefavorabile de la data executiei. 

Intrebare 175 Vă rugăm să clarificați care este structura rutiera pentru acostamentul Drumului Expres 

si daca lucrările respective sunt cuprinse in listele de cantități. 

 

 
 

Raspuns 175 Acostamentul va fi impermeabilizat cu un strat continuu de uzura, ce se regaseste in listele 

de cantitati la structura rutiera a drumului expres. 

Intrebare 176 Vă rugăm să clarificați unde se regăsite in cadrul listelor de cantități betonul C25/30 in 

grosime de 20 cm a pereului din interiorul podețelor prefabricate tip C2 cat si podețelor 

prefabricate tip P2 

 

 
 

 



 
 

Raspuns 176 Cantitatea de beton pentru pereu se regaseste in articolul C17a pentru toate podetele din 

lista de cantitati a fiecarui drum. 

Intrebare 177 Vă rugăm să clarificați unde se regăsite in cadrul listelor de cantități aripile prefabricate 

aferente podețelor tip C2, P2 si D3. 

Raspuns 177 Aripile prefabricate se gasesc la articolele C19, C20, C21 – cantitati aferente pentru toate 

podetele din lista de cantitati a fiecarui drum. 

Intrebare 178 In cadrul articolului cu nr. 96 C7.D - CADRE PREFABRICATE TIP, regăsit in lista de 

cantități aferenta Drumului Expres este prevăzută cantitatea 36.25 buc. Având in vedere 

ca articolul respectiv face referire la un element prefabricat va rugam sa clarificați care 

este cantitatea corecta. 

Raspuns 178 Cantitatea corecta este de 45 buc. 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 179 In cadrul articolului cu nr. 97 C9 - TIMPANE PREFABRICATE TIP T2, regăsit in lista 

de cantități aferenta Drumului Expres este prevăzută cantitatea 22 mc. Având in vedere 

ca articolul respectiv face referire la un element prefabricat va rugam sa clarificați care 

este cantitatea si/sau unitatea de măsura corecta.  

Raspuns 179 Cantitatea corecta este de 28 buc.  

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 180 Conform NE012/1-2022 in cazul tuturor betoanelor care sunt expuse la agenți de 

dezghețare se impune clasa de expunere XF4, respectiv clasa de rezistenta a betonului 

C30/37. Conform planșa 20036-PTE-DRU-DET-001 – DETALIU SCRUGERE APE 

clasa de expunere este precizata a fi XF2. De asemenea, in cadrul aceleași planșe clasa 

de rezistenta la compresiune este precizata a fi C35/45 sau C25/30a. Totodată in cadrul 

memoriului tehnic la pagina 14 este menționat faptul ca toate elementele de scurgere a 

apelor vor fi pereate cu beton de clasa minim C25/30a pentru clasa de expunere XF2. 

 

Având in vedere cele enumerate mai sus cat si faptul clasa de rezistenta C25/30a nu se 

regăsește in cadrul normativului de betoane, va rugam sa clarificați care este clasa de 

rezistenta si expunere a se utiliza in vederea întocmirii ofertei financiare. 

Raspuns 180 Se mentine clasa de expunere XF2 conform plansei 20036-PTE-DRU-DET-001 – 

DETALIU SCRUGERE APE. Zona geografica in care se regaseste amplasamentul 

lucrarilor este mai putin expusa la fenomenul de inghet-dezghet decat alte zone.  

Santurile, elementele de scurgere a apelor, au o saturatie moderata cu agenti de dezghetare 

deoarece in momentul in care apa cu agent de dezghetare ajunge in sant aceasta este diluata 

iar perioada de timp in care aceasta stagneaza este redusa, 2-3 luni pe an. 

Clasa de expunere XF4 este aplicabila pentru staturatie puternica cu apa, cu agenti de 

dezgehtare sau apa de mare, ceea ce nu este cazul pentru aceasta investitie. 



In Memoriul general la pag. 14 se mentioneaza clasa de beton de minim C25/30a in timp 

ce in plansele de detaliu sunt mentionate clasele de beton C 35/45 sau C25/30a.  

Pentru a alinia solutia la cerintele NE 012-2022, se va avea in vedere clasa de beton C35/45 

cerintele pentru aceasta clasa fiind cele indicate in plansa de detaliu mai sus 

mentionata. 

Intrebare 181 Conform listei de cantități la Pasaj km 0+335 la articolul nr. 31 S.D.06a - Fascicule din 

toroane T15.7 este prevăzută o cantitate de 23 t. Va rugam sa clarificați, in lipsa unor 

descrieri de preț, daca aceste toroane sunt cele care intra in componenta grinzilor 

aferente structurii, având in vedere faptul ca prețul unitar al grinzii in mod normal 

cuprinde aceste elemente. 

Raspuns 181 Articolul S.D.06a, Fascicole cu toroane T15.7 , cantitate 23 tone pentru pasaj Km 0+335 

nu se utilizeaza. A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati 

revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 182 Conform listei de cantități la Pasaj km 3+026 la articolul nr. 13 S.I.11 - Injectarea 

piloților forați de diametru mare este prevăzută o cantitate de 6660 mc. Fiind vorba de o 

presupusă eroare de redactare va rugam sa ne transmiteți cantitatea corecta aferenta 

articolului respectiv. 

Raspuns 182 S-a revizuit lista de cantitati, cantitatea corecta este 23 mc. A se vedea Anexa nr. 2 din 

prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 183 Va rugam sa ne precizați unde se regăsesc in cadrul listelor de cantități cantitățile 

aferente lucrărilor drumurilor de întreținere ale Drumului Expres 

 

 
 

Raspuns 183 Listele de cantitati au fost revizuite, a se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – 

Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 184 Pentru Categoria de lucrări: Drumuri relocate, va rugam sa ne specificați unde se 

regăsește cantitatea de 16639.20 mc săpătura din groapa de împrumut necesara activității 

de umplutura. 

Raspuns 184 In lista Restabiliri drumuri relocate, cantitatea de 16,369.20 mc se regaseste la art. E7a 

Umpluturi cu pamant din deblee sau groapa de imprumut. Articolul de umplutura tine cont 

si de sapatura in groapa de imprumut, conform descrierii de pret E7a.  

Conform definitiei din Descrierea de pret aplicabila pentru articolul E7a, „Aceasta 

descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la 

debleuri sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu 

prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Consultantului”. 



Intrebare 185 Pentru Categoria de lucrări: Drumuri relocate, va rugam sa ne confirmați daca 

cantitățile aferente articolelor nr. 3 R1A – Fundație de balast 1818.8 mc si nr. 4 R2a - 

Strat de piatra sparta 1367.1 sunt corecte. 

Raspuns 185 Se vor cota cantitatile din Lista de cantitati Drum restabiliri drumuri relocate revizuita, tabel 

Excel worksheet 14F3.DRUMURI RELOCATE, art. R1a si R2a, pozitile 3 si 4. 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 186 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 

Ungaria”, punctul „1.4.3.2 Structuri de Sprijin din Pământ Armat”.  

 

In cadrul acestui punct se specifică obligația viitorului Antreprenor de a așterne un covor 

asfaltic nou la finalul perioadei de garanție pentru anumite zone unde se așteaptă să aibă 

loc tasări semnificative. Vă rugăm să specificați clar unde in Oferta trebuie să fie cotate 

aceste costuri și să clarificați pe ce lungime se va așterne acest covor asfaltic.   

Raspuns 186 Aceste costuri vor fi cuprinse in articolul de uzura si se vor prevede pe toata latimea partii 

carosabile si lungime de 30 m in lungul rampelor. 

Intrebare 187 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 

Ungaria”, punctul „1.4.6.1 Parapet” unde se menționează faptul că: „Pentru siguranța 

circulației se prevăd parapete la marginea platformei, cu lățime de lucru W5= 1,70 m.” 

 

Cu toate acestea, sunt zone in proiect unde acostamentul este mai mic de 1.75 m, astfel 

necesitând lățimi de lucru W4. Va rugăm să confirmați faptul că in ofertă se va considera 

parapete in funcție de lățimea de lucru indicată prin partea desenată și nu doar W5.  

Raspuns 187 Acostamentul nu are legatura cu latimea de lucru a parapetului. A fost atasat un tabel Excel 

cu aplicabilitatile parapetului (Aplicabilitate parapet SM-OAR) - a se vedea in acest sens 

Anexa nr. 7 din prezenta Clarificare - Aplicabilitati parapet SM-OAR. 

Intrebare 188 In documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO 

Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 Ungaria”, punctul 

„1.4.10 Monitorizare geotehnică” se specifică: „Având in vedere riscul geotehnic asociat, 

natura structurilor de realizat și condiționarea consumării deformațiilor verticale 

(tasărilor) pe perioada de execuție și respectiv postexecuție, recomandăm monitorizarea 

deformațiilor prin una din metodele cunoscute, respectiv: monitorizare topografică, 

tasometrie și inclinometrie. Monitorizarea geotehnică realizată in faza de execuție şi 

exploatare a lucrărilor, are scopul de a verifica prezumțiile de proiectare şi de a asigura 

continuitatea funcționării construcției după terminarea execuției potrivit cu cerințele 

stabilite”.  

Vă rugăm să specificați clar pentru Ofertanți ce tip de monitorizare se va realiza, care 

sunt punctele de monitorizare, durata de monitorizarea şi articolele unde se vor cota 

aceste costuri in lista de cantități pusă la dispoziție prin Documentația de Atribuire.   

Raspuns 188 Monitorizarea se va face doar topografic pe zonele rampelor pasajelor de la Km 0+335, Km 

3+026 si Km 5+958. Pentru fiecare rampa se vor monta 15 repere topografice dupa 

finalizarea structurii rutiere si se vor masura la frecventa de 30 zile pe primul an de garantie 

si trimestrial pe toata perioada de garantie de catre Antreprenor. 

Costurile pentru monitorizarea geotehnica trebuie cotate la Structurile de sprijin din pamant 

armat, in cadrul art. CSD 16.2B – Fata vazuta din elemente prefabricate ancorate cu 

geosintetice.  

Intrebare 189 Prin Documentația de Atribuire se impune realizarea unor suprasarcini pentru 

consolidarea terenului de fundare in anumite sectoare. Pentru a realiza acest lucru, este 

necesar realizarea unei umpluturi de o anumita înălțime in zonele specificate iar după o 

perioada de 6 luni, aceasta umplutură este înlăturată si înlocuită cu soluția finală din 

proiect.  

Vă rugăm să specificați clar ce tip de material se va utiliza in realizarea umpluturii 

(pământ pentru umplutura, material vegetal...). De asemenea, tot procesul pentru 

realizarea acestei suprasarcini implică: excavație in groapă de împrumut (pentru 



pământ), transport in zonele de umplutura, realizarea umpluturii, excavarea 

materialului umplut după 6 luni și transportul acestuia in zona de depozitare finală. Vă 

rugăm să clarificați dacă toate aceste operațiuni sunt incluse in articolul „CSD3.17A – 

Preîncărcare teren de fundare cu umplutură din material coeziv”, sau unele operațiuni 

sunt incluse si in alte articole din lista de cantități.    

Raspuns 189 Articolul CSD3.17A se masoara in mc de umplutura de pamant pentru preincarcarea si 

consolidarea terenului de fundare. In acest articol asa cum este specificat in descrierea de 

pret sunt incluse toate operatiunile pentru procurarea materialului de umplutura, realizarea 

umpluturilor si indepartarea dupa consolidare si transportarea pamantului in depozit. 

Materialul de umplutura trebuie sa asigure stabilitatea acestuia pe timp de min. 6 luni la 

panta de 1:1 cum este prevazuta in proiect. 

Intrebare 190 In planșa cod desen „20036-PTE-DRU-DET-001” – Detaliu Scurgere ape, apare detaliul 

pentru realizarea racordului intre casiu pe taluz și șanțul de la baza rambleului, precum 

şi racordul intre casiu pe taluz și rigola de pe bermă. Având in vedere că procedura de 

licitație este una doar de execuție şi PTE a fost deja făcut, vă rugăm să clarificați cate 

racorduri de fiecare tip necesită a fi realizate şi in ce articol se va cota costul pentru 

realizarea acestora.  

Raspuns 190 Descrierea de pret D8 CASIURI PE TALUZE cuprinde si "realizarea racordarii la 

platforma drumului si la dispozitivele de evacuare a apei de la baza". 

Listele ce includ descrierea de pret D8 sunt urmatoarele: 

➢ DRUM EXPRES, Lista drum expres, in tabel Excel, worksheet 3F3 – DRUM 

EXPRES, pozitia 131                              

➢ RESTABILIRE LEGATURA UNICAR, Lista Restabilire legatura Unicarm, in 

tabel Excel, worksheet 13F3.RESTABILIRE LEG UNICARM, pozitia 70 

➢ NODURI RUTIERE, Lista Noduri rutiere, in tabel Excel, worksheet 16NODURI, 

pozitia 77.                           

Elementele de racordare intre casiu și șanțul de la baza rambleului sunt in numar de 1057. 

Elementele de racordare intre casiu și rigola de pe bermă sunt in numar de 162. 

Intrebare 191 Vă rugăm să confirmați faptul că punctul „4.1.1 – F3 – Restabilire legătură Unicarm”, 

Obiect: Restabiliri legături rutiere din lista de cantități , se referă la drumul de legătura 

care începe in zona nodului de la km 6+300 (kilometraj drum expres), înainte de CIC si 

se termină prin amenajarea sensului giratoriu km 4+031.15    

Raspuns 191 Autoritatea Contractanta confirma faptul ca punctul „4.1.1 – F3 – Restabilire legătură 

Unicarm”, Obiect: Restabiliri legături rutiere din lista de cantități, se referă la drumul de 

legătura care începe in zona din zona CIC (spre localitatea Vetis) si drumul national DN 

19. 

Intrebare 192 Vă rugăm să confirmați faptul că groapa de împrumut prezentată in studiile de teren: 

zona 6.4 – Livada extravilan, teren având o suprafață de 490,000 m2 și pentru care s-a 

făcut expropriere va fi pusă la dispoziția Antreprenorului fără nici un cost suplimentar 

iar exproprierea terenului respectiv este finalizată. 

Raspuns 192 A se vedea Raspunsul nr. 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 193 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 

Ungaria”, punctul „3.7 Modul de execuție și proiectarea lucrărilor provizorii și a 

demolărilor construcțiilor existente situate pe amplasamentul lucrărilor”. La acest punct 

se specifică faptul că „Antreprenorul va proiecta, organiza, executa, furniza şi îndepărta, 

pe cheltuială proprie, toate lucrările provizorii precum şi pentru demolarea construcțiilor 

existente situate pe amplasamentul lucrărilor necesare in vederea efectuării Lucrărilor 

Permanente clauza 29 [Lucrări Provizorii] din Condițiile Generale de Contract. Această 

cheltuială nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului şi va fi considerată ca fiind 

inclusă in Prețul Contractului acceptat”.  

 

Având in vedere faptul că procedura de licitație este una doar de execuție iar prin 

Documentația de Atribuire a fost pusă la dispoziția Ofertanților o listă de cantități cu ce 

este necesar a fi executat, vă rugăm să clarificați despre ce construcții situate pe 

amplasamentul lucrării este vorba care necesită a fi demolate. De asemenea, având in 



vedere că nu există articol in lista de cantități pentru acest lucru, vă rugăm să indicați 

unde se vor cota aceste lucrări.   

Raspuns 193 Aceaste specificatii se refera la lucrarile pe care Antreprenorul le va considera necesare 

pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract, conform propriei 

tehnologii de executie. 

Intrebare 194 Facem referire la Categoria de Lucrări „A – Articole Generale” din cadrul listei de 

cantități. In cadrul acestei Categorii de Lucrări avem articolele GI.05 şi GI.08 care fac 

referire la monitorizarea mediului (GI.05) şi implementarea planului de management al 

traficului (GI.08) pe perioada de execuție. Unitatea de măsură pentru aceste articole este 

20 luni, dar perioada de execuție stipulată in fișa de date este 24 luni.  

Vă rugăm să confirmați că este vorba despre 20 luni pentru aceste două articole sau in 

caz contrar să faceți corecțiile necesare. 

Articolul GI.06 se referă la monitorizarea de mediu pe parcursul Perioadei de Notificare 

a Defectelor și are o cantitate de 60 luni. Având in vedere faptul că 60 luni este perioada 

minimă de garanție care poate fi declarată de Ofertanți iar pentru obținerea unui punctaj 

mai mare la acest punct se poate acorda o perioadă de garanție de pană la 120 luni, vă 

rugăm să clarificați dacă Ofertanții pot modifica cantitatea de luni după perioada de 

garanție pe care aceștia vor sa o ofere sau perioada de monitorizare mediu in perioada 

de garanție este de 60 luni și cantitatea rămâne nemodificată.     

Raspuns 194 Va rugam sa aveti in vedere Lista de articole generale revizuita, perioada aferenta celor 

doua articole, GI.05 si GI.08 fiind corelata cu perioada de excutie a lucrarilor de 24 luni. 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 195 Vă rugăm să specificați ce lungime trebuie considerată pentru boltul orizontal min Ø25 

mm zincat necesar prinderii benzilor de ancorare in vederea realizării rampelor din 

pământ armat.     

Raspuns 195 Dimensiunile sunt in functie de producatorul sistemului de pamant armat cu elemente 

prefabricate la fata vazuta din beton armat in interconectare cu elementele de ranforsare. 

Intrebare 196 Facem referire la proiectul de Semnalizare Rutieră şi la Categoria de Lucrări „Siguranța 

Circulației” din lista de cantități pusă la dispoziție prin Documentația de Atribuire. 

Analizând ambele documente, s-a observat faptul că niciunul din acestea nu oferă 

suficiente informații legate de tipul de marcaj orizontal necesar a fi realizat. In partea 

desenată nu apare nici o legendă legată de caracteristicile liniilor din proiect, iar unele 

axe nu apar deloc in planșe. Lista de cantități pe acest subiect include doar articolul 

„EQ10 - Marcaj Longitudinal” 56 kmech.  

Fiind vorba de o procedură de licitație doar de execuție pentru care există deja un Proiect 

Tehnic de Execuție, rugăm Autoritatea Contractantă să ofere mai multe detalii despre ce 

tip de marcaj orizontal trebuie executat iar lista de cantități să fie modificată conform.   

Raspuns 196 Marcajul longitudinal este dat la nivel de kilometru echivalent. A se vedea Anexa nr. 11 

la prezenta Clarificare -  plansa in care sunt prezentate tipurile de linie si scopul lor 

(20036-PTE-DRU-DET-21). 

Intrebare 197 Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților detalii aferente articolului „C18 Podeț din 

tablă ondulată galvanizată la cald îmbinate cu șuruburi de înaltă rezistență – secțiune 

circulară cu FI 0.50 – 1.80 m” astfel încât aceștia să poată realiza o ofertă completă și 

corectă. 

Raspuns 197 Pentru podetele noi din tabla atasam cu titlu informativ plansa de detaliu 200360PTE-DRU-

DET20 - a se vedea in acest sens Anexa nr. 1 din prezenta Clarificare – Plansa podet 

metalic tabla ondulata.  

Se va avea insa in vedere ca detaliile produsului certificat vor prevala prezenta plansa. 

Detaliul va fi adaptat de catre Antreprenor functie de caracteristicile date de furnizor. 

Se va avea in vedere Descrierea de pret aplicabila pentru podetele din tabla ondulata 

galvanizata la cald imbinate cu suruburi de inalta rezistenta – C18. 

Intrebare 198 Referitor la instalațiile electrice: Acolo unde la SSE nu exista lista separata pentru 

acelasi capitol INTRARE cu IESIRE va rugam sa ne precizati daca lista de cantitati de 

la singurul capitol gasit se va considera atat pentru INTRARE cat si pentru IESIRE 



Raspuns 198 Pentru SS3, listele de INSTALATII ELECTRICE in care nu sunt precizate destinatia 

INTRARE / IESIRE se refera la 1buc obiectiv si sunt valabile atat pentru INTRARE cat si 

pentru IESIRE, fiind identice. 

In acesta situatie sunt listele de cantitati lucrari: 

OB.01 Grup sanitar public 

OB.3 Statia de pompe apa pluviale 

OB.5 Mese acoperite 

OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare  

OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen - lucrari C+M 

OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri - lucrari C+M 

respectiv listele de cantitati de echipamente: 

OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen - echipament 

OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri - echipament 

OB.15 Cantar dinamic autovehicuie grele - echipament 

respectiv lista dotari: 

Dotari 

Aceste liste se regasesc si trebuie evaluate in fiecare centralizator INTRARE / IESIRE: 

-centralizator pentru SPATIU DE SERVICII TIP S3 - intrare Romania 

-centralizator pentru SPATIU DE SERVICII TIP S3 – iesire Romania 

Intrebare 199 La Instalatii Electrice CIC ob 13 Parcare acoperita pentru utilaje (total 2buc) va rugam 

sa ne precizati daca lista de cantitati este pentru 2 buc cum este mentionat in paranteza 

sau trebuie inmultita cu 2. 

Raspuns 199 Lista de cantitati a fost revizuita pentru 2 buc parcari acoperite – CIC – Ob. 13 Parcare 

acoperita pentru utilaje), a se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – Listele de 

cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 De asemenea, a fost mentionat in titlu: "lista cuprinde cantitatile totale pentru 2buc 

parcari", lista revizuita la care facem referire fiind in worksheetul 57CIC13. 

Intrebare 200 La pagina 3 din Fisa de date se menționează că perioada de garanție a lucrărilor va fi de 

minim 60 luni pentru ca oferta sa fie considerata conforma, respectiv 120 de luni  pentru 

punctajul de 9 puncte. Avand în vedere că perioada de garanție acordată lucrărilor este 

și factor de evaluare a ofertelor vă rugam să precizați dacă perioada de garanție se referă 

exclusiv la lucrările de construcții și instalațiile aferente acestora (instalațiile electrice 

sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu 

apă și de canalizare). 

In schimb, pentru instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice industriale, 

ofertanții au obligația de a asigura o perioadă de garanție de minimum 24 de luni, 

aceasta nefăcând obiectul factorului de evaluare.  

Raspuns 200 Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se refera 

la garantia aferenta lucrarilor executate si instalatiile aferente acestora. 

Pentru celelalte echipamente, de exemplu echipamentele electrice din fisele tehnice 

CIC+SS3, se va asigura o garantie de minim 24 de luni. 

Intrebare 201 La Cladirea operationala, in Lista de cantitati la capitolul Finisaje exterioare este 

prevazut termosistem cu polistiren expandat de 3 cm, in timp ce in ,,20036-PTE-CIC-

Ob.01-ARH-08_SECTIUNI_1-100'' polistirenul apare cu grosimea de 10 cm. Va rugam 

sa clarificati.  

Raspuns 201 In sectiuni precum si in listele de cantitati pentru Cladirea Operationala Sistemul 

termoizolant este format din 15 cm placi rigide de vata minerala bazaltica + tencuiala 

decorativa. 

Intrebare 202 La Cladirea operationala,in Lista de cantitati la izolatia terasei este prevazuta vata 

minerala de 12 cm. In ,,20036-PTE-CIC-Ob.01-ARH-08_SECTIUNI_1-100'' apare 

polistiren extrudat de 12 cm. Va rugam clarificati.  

Raspuns 202 Termoizolatia terasei se va realiza cu placi rigide din vata minerala bazaltica de 12cm. 

Intrebare 203 Referitor la Grupurile sanitare apartinand Spatiilor pentru servicii, in 

,,20036_PTE_SS3_Ob.01_ARH_06_SECTIUNI_1-50''  la terasa necirculabila de la cota 



+3,20 apare termoizolatie din polistiren extrudat. In lista de cantitati apare ca: 

Termoizolatie terasa - placi rigide din vata minerala bazaltica,12 cm. Va rugam 

clarificati.  

Raspuns 203 Termoizolatia terasei se va realiza cu placi rigide din vata minerala bazaltica de 12cm. 

Intrebare 204 In Listele de cantitati pentru Amenajare peisagistica a Spatiilor pentru servicii, se 

mentioneaza: "SPVB57B - Plantat arbori cu balot de pamant neambalat, in gropi sapate 

anterior, cand asezarea se face manual cu diamentrul balotului pana la 41-60 CM". Va 

rugam sa detaliati tipul de arbori.  

Raspuns 204 Tipurile de arbori sunt urmatoarele: 

 

PINUS NIGRA 1 

ACER PLATANOIDES 3 

ACER CAMPESTRE 3 

FRAXINUS ORNUS 2 

PRUNUS CERASIFERA 

“PISSARDI” 

30 

PRUNUS MAHALEB 7 

QUERCUS ROBUR 3 

ROBINIA PSEUDACACIA 

“Umbraculifera” 

30 

TILIA CORDATA 9 
 

Intrebare 205 In Listele de cantitati pentru Amenajare peisagistica Spatiilor pentru servicii, se 

mentioneaza: "SPVB35A - Plantarea arbustilor foiosi si rasinosi de talie mare si a 

trandafirilor in gropi gata facute". Va rugam sa detaliati tipul de arbusti. 

Raspuns 205 Tipurile de arbusti sunt mentionate mai jos: 

JUNIPERUS COMMUNIS 3 

JUNIPERUS HORIZONTALIS 39 

COTINUS COGGYGRIA 18 

CRATAEGUS MONOGYNA 10 

CORNUS SANGUINEA 18 

CORNUS MAS 16 

EUONYMUS EUROPAEUS 12 

HIPPOPHAË  RHAMNOIDES 9 

LIGUSTRUM VULGARE 315 

RHAMNUS CATHARCTICA 6 

SYRINGA VULGARIS 42 

TAMARIX RAMOSISSIMA 37 

VIBURNUM OPULUS 15 
 

Intrebare 206 Va rugam sa ne transmiteti fisele tehnice adica formularele F5 pentru toate 

echipamentele de la curenti slabi pentru obiectele Centrul de intretinere si coordonare si 

a Spatiilor pentru servicii pozitiile 8 si 9 din centralizatorul general. 

Raspuns 206 A se vedea Anexa nr. 5 din prezenta Clarificare – Fise Tehnice. 

Intrebare 207 Ca urmare a numărului mare de aspecte ce trebuie clarificate și ținând seama de 

necesitatea implementării în viitoarea ofertă a răspunsurilor asociate acestora, vă rugăm 

să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 30 de 

zile lucrătoare. 

Raspuns 207 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 208 

 

Avand in vedere gradul ridicat de complexitatea a sistemului solicitat a fi implementat sa 

cerintelor specifice ale contractului, in vederea pregatirii unei solutii care sa raspunda 

in totalitate cerintelor Autoritatii Contractante, va rugam sa aveti amabilitatea, ca in 



conformitate cu prevederile Legii 98/2016 art. 152, sa dispuneti decalarea termenului de 

depunere cu minim 21 de zile. 

Raspuns 208 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 209 

 

Avand in vedere volumul mare de munca pentru intocmirea unei oferte competitive din 

punct de vedere tehnic si financiar, va rugam sa decalati data de depunere a ofertelor cu 

30 zile. 

Raspuns 209 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 210 –  Va rugam sa ne puneti la dispozitie acordul de mediu. 

 

Raspuns 210 Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Acordul de mediu.  

A se vedea in acest sens, Anexa nr. 8 din prezenta Clarificare – Acord de mediu. 

Intrebare 211 Va rugam sa ne confirmati ca documentul Specificatii Satu Mare - Oar-signed reprezinta 

Cerintele Beneficiarului. In caz contrar va rugam sa ne puneti la dispozitie Cerintele 

Beneficiarului 

Raspuns 211 Precizam faptul ca termenul „Cerintele Beneficiarului” este utilizat in cazul contractelor de 

Proiectare si Executie, in timp ce „Specificatiile” sunt utilizate in cadrul Contractelor de 

executie lucrari. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta confirma ca documentul Specificatii Satu Mare – Oar 

– signed reprezinta echivalentul Cerintelor Beneficiarului (Caiet de sarcini). 

Intrebare 212 Cu privire la listele de cantitati, avand in vedere ca unul dintre criteriile de atribuire este 

reprezentat de durata perioadei de garantie, va rugam sa ne confirmati ca pentru 

articolul GI. 06 Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea 

acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei ll.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole 

Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor, ofertantii au libertatea de a 

schimba cantitatea in functie de durata perioadei de garantie ofertate. 

Raspuns 212 Avand in vedere faptul ca unul dintre factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire 

este reprezentat de durata perioadei de garantie, Operatorii economici vor corela Oferta cu 

perioada de garantie ofertata. 

Intrebare 213 Va rugam sa ne confirmati ca fisele tehnice se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice 

Raspuns 213 In cadrul ofertei tehnice se vor specifica cel putin caracteristicile tehnice minime necesare 

verificarii indeplinirii cerintelor Autoritatii Contractante. 

Intrebare 214 Va rugam sa acceptati executia AGREGATELOR NATURALE STABILIZATE CU 

CIMENT in situ, nu doar in statie. 

Raspuns 214 Agregatele naturale stabilizate cu ciment se vor executa in statie conform specificatiilor din 

documentatia de proiectare. 

Intrebare 215 Va rugam sa ne confirmati ca organizarea de santier poate fi ridicata pe amplasamentul 

viitorului CIC si ca, in cazul in care, ofertantul opteaza pentru ridicarea organizarii de 

santier pe amplasamentul viitorului CIC, in cadrul ofertei, nu se vor mai prezenta 

documentele solicitate prin formularul de propunere tehnica, respectiv: schiţe, 

documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat 

Raspuns 215 A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 216 In cadrul documentatiei de atribuire sunt prezentate documente pentru gropile de 

imprumut. Va rugam sa ne comunicati ca acestea vor fi puse la dispozitia constructorului 

de catre Beneficiar si ce costuri implica folosirea acestora de catre constructor in 

perioada de executie  

Raspuns 216 A se vedea Raspunsul nr. 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 217 Va rugam sa clarificati daca documentele ce dovedesc modalitatea de dispunere a 

utilajelor/echipamentelor trebuiesc prezentate la momentul depunerii ofertei; 

Raspuns 217 A se vedea Raspunsul nr. 123 si 134 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 218 Va rugam sa clarificati daca documentele ce dovedesc modalitatea de dispunere a 

personalului trebuiesc prezentate la momentul depunerii ofertei; 

Raspuns 218 Daca prin „modalitatea de dispunere” va referiti la modalitatea de asigurare a personalului, 

a se vedea Raspunsul nr. 129 din prezenta Clarificare. 

Totodata, precizam faptul ca modalitatea de asigurare a personalului poate fi demonstrata 

conform Formularului nr. 4 prin contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare 

etc. 

Intrebare 219 Va rugam sa ne indicati in cadrul carui articol din listele de cantitati se va cota 

Monitorizarea Geotehnica conform Specificatii cap. 1.4.10 Monitorizare Geotehnica 

pag. 54-55. 

Raspuns 219 Monitorizarea se va face doar topografic pe zonele rampelor pasajelor de la Km 0+335, Km 

3+026 si Km 5+958. Pentru fiecare rampa se vor monta 15 repere topografice dupa 

finalizarea structurii rutiere si se vor masura la frecventa de 30 zile pe primul an de garantie 

si trimestrial pe toata perioada de garantie de catre Antreprenor. 

Monitorizarea geotehnica se va include in articolul CSD16.2B - Fata vazuta din elemente 

prefabricate ancorate cu geosintetice. 

Intrebare 220 In Centralizatorul Lucrarilor de arta 4.1.2 este trecut eronat PASAJ km. 0+335 in loc de 

Pasaj km 3+026. 

Raspuns 220 S-a corectat centralizatorul lucrarilor de arta din cadrul listelor de cantitati, respectiv s-a 

revizuit pozitia kilometrica eronata. A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare – 

Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 221 Pasaj 5+958 conform Sectiune Transversala se vor monta grinzi prefabricate L=26.00 m 

H=1.60 m, conform Dispozitiei Generale, Listelor de cantitati se vor monta Grinzi 

prefabricate precomprimate  L=38.50 m,  H=1.60m. Va rugam clarificati. 

Raspuns 221 Grinzile prefabricate sunt cu lungimea de 38.50 m conform listelor de cantitati si a 

dispozitiei generale. Este o eroare de redactare in sectiunea transversala. Cotarea va fi facuta 

conform Listei de cantitati. 

Intrebare 222 EQ354 - PANOURI ANTI-ZGOMOT va rugam sa ne indicati clasa de beton din fundatia 

stalpilor. 

Raspuns 222 Pentru fundatia stalpilor aferenti panourilor anti-zgomot se va utiliza beton de clasa 

C25/30a, raport A/C max 0.55a, dozaj minim de ciment 300 kg/mc. 

Intrebare 223 EQ2 - Parapet tip “New Jersey” va rugam sa ne indicati inaltimea elementului 

prefabricate 80 cm sau 100 cm. 

Raspuns 223 Parapetul tip New Jersey va fi de clasa H2 cu latimea de lucru W4. Caracteristicile acestuia, 

respectiv inaltimea parapetului tine de produsul agrementat gasit pe piata care sa respecte 

cerintele mentionate. 

Intrebare 224 CSD 10.10.b Hidroizolatie – ce tip de hidroizolatie se va cota? 

Raspuns 224 In ceea ce priveste tipul hidroizolatiei la podete (doar in privinta podetelor fiind identificat 

in Listele de cantitati articolul CSD 10.10.b), specificatiile sunt mentionate in CS 20_Podete 

beton armat, cap. 2.14.3 Hidroizolatie tip membrana (pag. 12). 

2.14.3 Hidroizolatie tip membrana 

Pentru realizarea hidroizolatiei orizontala de la partea superioara a podetelor, se va utiliza 

membrana in grosime de min. 3.5 mm, asternuta intr-un strat pe suprafata elementului 

prefabricat confectionat cu panta pe directie transversala sau pe mortar de poza M100. 

Caracteristicile minime ale membranei sunt: 

3.5 mm > 800 N/5 cm min. 50% min 30kg min. 0,5 mm2/230C -20°C 0 

120°C > 250N 

• Grosime minima membrana: 

• Forta de rupere (SR EN 12311-1): 

• Alungirea la rupere (SR EN 12311-1): 

• Rezistenta la perforare statica (SR EN 12730): 



• Adezivitatea la tractiune (aderenta la suport): 

• Flexibilitate la rece (SR EN 1110): 

• Permeabilitate la apa 72h, la 100 mm coloana de apa: 

• Temperatura minima la care membrana este stabila: 

• Rezistenta la sfasiere: longitudinala 

• Rezistenta la sfasiere: transversala 

• > 250N -20°C ^ 70°C 

Intrebare 225 Va rugam sa ne indicati clasa de beton pentru: D4a santuri executate din beton turnate 

pe loc; D4b rigole executate din beton turnate pe loc, D13.1 Rigola triunghiulara din 

beton pe zona mediana, pentru evacuarea apelor pluviale. 

Raspuns 225 Se va utiliza clasa de expunere XF2 conform plansei 20036-PTE-DRU-DET-001 – 

DETALIU SCRUGERE APE. Zona geografica in care se regaseste amplasamentul 

lucrarilor este mai putin expusa la fenomenul de inghet-dezghet decat alte zone.  

Santurile, elementele de scurgere a apelor, au o saturatie moderata cu agenti de dezghetare 

deoarece in momentul in care apa cu agent de dezghetare ajunge in sant aceasta este diluata 

iar perioada de timp in care aceasta stagneaza este redusa, 2-3 luni pe an. 

Clasa de expunere XF4 este aplicabila pentru saturatie puternica cu apa, cu agenti de 

dezghetare sau apa de mare, ceea ce nu este cazul pentru aceasta investitie. 

In Memoriul general la pag. 14 se mentioneaza clasa de beton de minim C25/30a in timp 

ce in plansele de detaliu sunt mentionate clasele de beton C 35/45 sau C25/30a.  

Pentru a alinia solutia la cerintele NE 012-2022, se va avea in vedere clasa de beton C35/45 

cerintele pentru aceasta clasa fiind cele indicate in plansa de detaliu mai sus mentionata. 

Intrebare 226 Referitor Lista de cantiti Drum Expres - Elemente de contiunizare a santurilor (L=3.00 

m) si Elemente de contiunizare a santurilor (L=5.00 m) – conform plansei de detaliu 

lipsesc din lista de cantitati aripile prefabricate. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 226 Aripile prefabricate se regasesc la Articolul C19,C20,C21,C22. Suprafata necesara pentru 

pereu se regaseste la articolul C17a si este pentru toate podetele.  

La elementele de continuizare pentru cele care necesita aripi, acestea au fost prinse in 

cantitate de la articolele mentionate mai sus, unde se foloseste doar pereere cantitatea a fost 

prinsa in cantitatea de la articolul C17a. 

Intrebare 227 Referitor Lista de cantiti Drum Expres - Podete prefabricate din elevatii si dale 

prefabricate l=3.00m – din cadrul listei de cantitati lipsesc Aripile prefabricate. Va rugam 

clarificati 

Raspuns 227 A se vedea Raspunsul nr. 226 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 228 Referitor Lista de cantiti Drum Expres - Podete prefabricate tip P2 – din cadrul listei de 

cantitati lipsesc Aripile prefabricate. Va rugam clarificati 

Raspuns 228 A se vedea Raspunsul nr. 226 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 229 C18 PODET DIN TABLA ONDULATA GALVANIZATA LA CALD IMBINATE CU 

SURUBURI DE INALTA REZISTENTA - SECTIUNE CIRCULARA CU FI 0.50 - 

1.80m – va rugam sa ne puneti la dispozitie un detaliu de executie. 

Raspuns 229 Pentru podetele noi din tabla atasam cu titlu informativ plansa de detaliu 200360PTE-DRU-

DET20, a se vedea in acest sens Anexa nr.1 din prezenta Clarificare – Plansa podet 

metalic tabla ondulata. 

Se va avea insa in vedere ca detaliile produsului certificat vor prevala prezenta plansa. 

Detaliul va fi adaptat de catre Antreprenor functie de caracteristicile date de furnizor. 

In ce priveste extinderea podetelor metalice din tabla ondulata existente aceasta se va face 

cu tabla ondulata similara celor existente. Pentru acestea, detaliile de executie vor face 

obiectul adaptarilor la teren. Acestea se vor elabora de catre Antreprenor dupa demararea 

executiei lucrarilor, decopertarea terasamentului adiacent capetelor podetelor si relevarea 

acestora. 

A se vedea si Raspunsul nr. 4 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 230  Referitor 02_Drum de Legatura – Piese desenate – lipsa plan 20036-PTE-DL-POD-07 

Raspuns 230 Autoritatea contractanta anexeaza plansa 20036-PTE-DL-POD-07. 

 

A se vedea Anexa nr. 9 din prezenta Clarificare – Plansa 20036-PTE-DL-POD-07. 



Intrebare 231 

 

Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar 

pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-

financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile 

 

Raspuns 231 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 232  In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele 

electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant? 

Raspuns 232 A se vedea Raspunsul nr. 136 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 233  Tinand cont ca in documentia pusa la dispozitie au fost puse la dispozitie proiectele 

tehnice insotite de listele de cantitati va rugam sa ne comunicati unde vom cota in oferta 

de pret valoarea necesara pentru urmatoarele : - realizare raport erori si raport utilitati 

- proiectare si avizare proiecte PTE + DDE utilitati - proiectare si avizare bransamente 

electrice 

Raspuns 233 In articole generale se regaseste articolul GI.03 – Alocare costuri pentru efectuarea de 

investigatii complete privind utilitatile potrivit Clauzei 25 din Conditii Generale si Clauza 

ll.1.7a din Specificatii tehnice Articole Generale. 

Se vor avea in vedere prevederile Anexei 5 – Specificatii tehnice articole generale. 

 
In ceea ce priveste proiectarea si avizarea proiectelor PTE + DDE utilitati - proiectare si 

avizare bransamente electrice –acestea vor fi cotate, de asemenea, in IG.03 03 – Alocare 

costuri pentru efectuarea de investigatii complete privind utilitatile potrivit Clauzei 25 

din Conditii Generale si Clauza ll.1.7a din Specificatii tehnice Articole Generale. 

Intrebare 234   

 

Avand in vedere faptul ca: 

- este vorba despre o procedura de executie complexa , iar noi dorim sa depunem o 

oferta cat mai competitiva;  

- proiectul include multe structuri si multe provocari; complexitatea si provocarile 

pe care le aduce, necesita o perioada de timp adecvata pentru o analiza profunda; 

- avem solicitari de clarificari depuse la care asteptam raspunsul dumneavoastra 

va solicitam decalarea datei limita de depunere a ofertelor, cu minim 20 de zile  

Raspuns 234 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 235 

 

Solicitam eliminarea din documentatia de atribuire a formularelor impuse pentru 

garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie in cazul in care aceste 

garantii sunt emise de companii de asigurari, respectiv: 

- Formularul Al ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE 



- Formularul Bl ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE 

 

Totodata propunem acceptarea de catre autoritatea contractanta ca in cazul in care 

ofertantul alege sa constituie Garantia de Participare sau Garantia de Buna Executie 

prin asigurari de garantii, instrumentul de garantare sa poata fi emis de societatile de 

asigurari prin utilizarea formularelor standard ale asiguratorului cu conditia respectarii 

cerintelor art154, 154(1) si art.154(2) din Legea nr.98/2016, respectiv art.35-37 (in cazul 

garantiilor de participare) si art.39-41 (in cazul garantiilor de buna executie) din 

HG.395/2016 actualizata, HG. 1/2018, cerintele/parametrii contractului de achizitie 

privind garantia de buna executie si Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara 

nr.32/2021 privind asigurarile de garantii neconditionate 

 

Motivatie: In cazul asigurarilor de garantii conexe achizitiilor publice - asiguratorii din 

Romania sunt tinuti sa respecte Norma 32/2021 emisa de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara — reglementare in domeniul asigurarilor care vizeaza inclusiv continutul 

angajamentului de plata al asiguratorului pentru asigurarilor de garantii conditionate si 

neconditionate. 

Urmare implementarii Normei 32/2021 pentru produsele de asigurare de garantie pentru 

participare la licitatie si garantie de buna executie companiile de asigurari din Romania 

si-au redactat propriile formulare de instrumente de garantare care respecta atat 

legislatia achizitiilor respectiv art. 154 din L.98/2016, arts3537 (in cazul garantiilor de 

participare) si art.39-41 (in cazul garantiilor de buna executie) din HG.395/2016, precum 

si prevederile Normei ASF nr.32/2021. 

Drept urmare, in acest moment asiguratorii refuza sa emita garantiile de 

participare/garantii de buna executie pe formularele impuse de autoritatile contractante. 

Aceasta este o realitate a pietei de asigurari din Romania. Singura varianta acceptata de 

asiguratori este emiterea garantiei pe formularele proprii (ale asiguratorului) care 

respecta conditiile impuse de legislatia achizitiilor publice si normele ASF care 

supravegheaza si reglementeaza piata asigurarilor. 

Avand in vedere contextul actual al pietei asigurarilor mentionat mai sus, apreciem ca 

impunerea de catre beneficiar a unui formular pentru garantia de participare sau pentru 

garantia de buna executie poate conduce la imposibilitatea de facto a emiterii unei 

garantii sub forma de instrument de garantare de catre o societate de asigurari din 

Romania. 

 

Raspuns 235 Atat Autoritatea Contractanta cat si ofertantii au obligatia de a respecta prevederile 

Instructiunilor catre Ofertanti, astfel cum au fost comunicate cu respectarea 

principiului transparentei inca de la momentul publicarii Anuntului de participare: 

In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o 

instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la dispozitie in 

Documentatia de Atribuire.  

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un MODEL, 

iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale 

garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, NU VOR 

CONDUCE AUTOMAT LA EXCLUDERI ARTIFICIALE. Autoritatea Contractantă va 

respecta prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un 

termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia 

de participare. 

Precizam faptul ca prezentele modele de formulare au fost utilizate in cadrul a zeci de 

proceduri de lucrari de anvergura similara fara a cauza impedimente nici in etapa de 

evaluare a ofertelor si nici ulterior in cursul implementarii contractului. 

Prin urmare Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire. 

Precizam faptul ca Garantiile de Buna Executie (Formularele B1 si respectiv B2) nu se 

depun odata cu ofertele, urmand a fi prezentate doar de catre viitorul Antreprenor, ulterior 

semnarii Contractului. 

Intrebare 236  Solicitam diminuarea cuantumului garantiei de buna executie de la 10% la nivelul de 

5% din pretul contractului fara TVA 



 

Motivatie: 

a) Avand in vedere ca valoarea estimata minimala a contractului este una 

importanta -738.220.928,69 RON , cota de 5% din valoarea contractului 

reprezinta aprox. 37 mil.RON — care reprezinta o suma semnificativa pentru 

garantia de buna executie si motiveaza consistent antreprenorul in ceea ce 

priveste respectarea obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica, 

respectiv îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 

contractului de achiziție publică. 

b) Contextul dificil creat in piata garantiilor din Romania urmare falimentelor din 

ultimii 2 ani a companiilor City Insurance si Euroins creaza reale dificultati 

antreprenorilor in ceea ce priveste constituirea garantiilor contractuale prin 

polite de asigurari de garantii sau scrisori de garantie bancara in special in cazul 

valorilor garantate mari care depasesc limitele tratatelor de reasigurare sau 

limitele maximale de expunere per client stabilite prin politicile de risc ale 

institutiilor financiar-bancare. 

 

Suport legal: Art. 154 alin(3) din L.98/2016: ”(3) Autoritatea contractantă are obligația 

de a solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție în cuantum de 

maximum 10% din prețul contractului, fără TVA” 

 

Raspuns 236 Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din 

H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

“(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a contractului de achiziţie publică […]”. 

Dat fiind scopul constituriii Garantiei de buna executie si anume acela de a asigura 

Autoritatea Contractanta de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului este obligatoriu ca Garantia de buna executie sa fie valabila si in vigoare pana 

la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin contract. 

Astfel, Contractantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie, in cuantum de 

10% din valoarea contractului, fara TVA, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza 

pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive va transmite 

dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de 

disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție 

de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal 

competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de lucrari, pentru perioada convenita a contractului. Acest termen poate fi 

prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării 

contractului de lucrari, pentru perioada convenita a contractului. 

 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a lasat la latitudinea autoritatilor 

contractante stabilirea cuantumului garantiei de buna executie, in functie de complexitatea 

si importanta proiectului. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii procentului aferent Garantiei de Buna Executie. 

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din 

Acordul Contractual. 

Intrebare 237  Solicitam ca in cazul in care garantia de buna executie se constituie initial prin retineri 

succesive din facturi partiale conform art. 5.2 alin l din acordul contractual, depunerea 

initiala in cuantum de 1,5% din valoarea contractului fara TVA sa fie diminuata la 0,5% 

- minimul legal stabilit conform art.40 alin.6 din HG 395/2016 actualizata. 

 

Motivatie: Evitarea blocarii de resurse financiare importante in contul de Trezorerie intr-

o etapa initiala a proiectului cand pentru antreprenor este prioritara finantarea inceperii 

lucrarilor de constructii. 

Raspuns 237 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la 0,5%, Autoritatea contractanta 

precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante posibilitatea de a stabili 



minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a il depune in contul de 

disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si importanta proiectului, minimul 

acestui procent poate varia.  

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum.  

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea Autoritatii 

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de 

achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura de faptul ca 

Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, nu isi indeplineste 

obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din urma este asigurat prin 

cuantumul total al Garantiei de buna executie de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din 

derularea contractului.  

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din Acordul 

contractual.  

Intrebare 238  Solicitam acceptul explicit al autoritatii contractante ca in cazul in care garantia de buna 

executie se constituie initial prin retineri succesive din facturi partiale conform art.15.1. 

lit.b din conditiile generale contractuale (HG. 1/2018), ulterior antreprenorul sa poata 

inlocui garantia prin retineri din facturi prin orice alta forma de garantie de buna 

executie admisa de art.154 din Legea 98/2016 actiualizata, concomitent cu eliberarea 

sumelor blocate in contul de garantie la momentul inlocuirii garantiei. 

 

Motivatie: In conditiile actuale din piata a garantiilor termenul legal de 5 zile lucratoare 

sau chiar de 15 zile prevazut de lege pentru constituirea garantiei de buna executie este 

insuficient pentru eliberarea unui instrument de garantare de catre o banca sau un 

asigurator din Romania. In cazul contractelor cu valori mari procesul de constituire a 

garantiei poate sa dureze intre I si 3 luni mai ales daca demersurile se fac in strainatate, 

Posibilitatea inlocuirii garantiei initiale constituita prin retineri succesive din facturi cu 

un instrument de garantare reprezinta o oportunitate de eliminare a efectului negativ al 

retinerilor din facturi asupra cashflow-ului companiei. 

Raspuns 238 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca a prevazut in cadrul Art. 5.2 alin. (25) din 

Acordul contractual aceasta situatie, respectiv: 

„(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri 

succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile 

convin, Antreprenorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in 

conformitate cu prevederile art. 5.2. alin. (4) lit. a) si lit. b) din prezentul Acord 

Contractual, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, 

Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in 

conformitate cu prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual referitoare la acest tip de 

instrument de garantare.” 

Intrebare 239  Referitor la subsistemul ITS va rugam sa aveti amabilitatea de a ne clarifica urmatoarele 

aspecte:  

 

Existe cerinte diferite de temperatura pentru echipamentele ce se instaleaza in teren, 

multe dintre ele in aceelasi locatie. In plus, nu se face diferentierea intre echipamente 

expuse radiatiilor directe ale soarelui/ frigului respectiv echipamentele instalate in 

CONC/WIM, cabinetul asigurand climatizare si protectie la umiditate, temperaturi 

extreme etc.  

 

Va rugam sa confirmati gama de temperaturi de -30/+50 pentru echipamentele din teren 

si 20/+40 pentru echipamentele instalate in cabinet termonstatate CONC/WIM etc.   

Raspuns 239 Toate temperaturile minime si maxime mentionate in fisele tehnice tin cont de conditiile de 

temperatura in care lucreaza fiecare echipament (in dulap inchis ermetic  sau ventilat natural 

cu filtre de praf, expus sau nu radiatiei solare, etc).  

Vor fi respectate temperaturile mentionate in fisele tehnice.  

Fiecare echipament va functiona in mediul in care este montat fara asigurarea unor conditii 

speciale prin instalatii de climatizare sau ventilatie fortata.  



Din cauza mentenantei costisitoare a acestor instalatii si a riscului de defectare a 

echipamentelor din dulap in cazul in care instalatia de climatizare nu functioneaza, nu se 

admit dulapuri pentru echipamente cu climatizare, sau sisteme de ventilatie fortata. 

Intrebare 240  Referitor la F5-urile pentru Panourile cu Mesaje Variabile in care se regaseste cerinta:   

„ Pentru a creşte durata de viaţă şi pentru a evita îmbătrânirea, LED-urile trebuie să fie 

acţionate cu cel mult 7% din curentul direct maxim pentru a îndeplini cerinţele de 

luminanţă (a se prezenta raport de testare, eliberat de un institut de testare independent, 

care este un organism notificat), însoţit de fişa tehnică a LED-urilor)” Coroborat cu 

cerinta  

    “durată de viaţă a LED-urile de minim : 150.000 ore”  

  

a) Va rugam sa ne explicati care este standardul care reglementeaza procentul de 

7% solicitat. De ce nu se solicita 12% sau 15%?    

b) Nu exista nici o justificare tehnica rezonabila prin care limitarea la 7% si nu la 

12% afecteaza durata de viata a ledurilor. In plus, atata timp cat un producator 

indeplineste cerinta de duarata de viata de 150.000 euro, nu este relevant 

procentul din curent maxim cu care acestea sunt actionate.  

 

Mentionam ca cerintele trebuie redactate astfel incat sa nu fie restrictive si directionate 

pentru un produs particular. Faptul ca un anumit producator are actionare limitata la 

7% din curent nu inseamna ca un alt producator nu poate indeplini cerinta de a asigura 

o durata de viata de 150.000 ore prin actionare limitata la 15% sa spunem.  

 

Va rugam sa eliminati aceasta cerinta intrucat este nejustificata si evident restrictiva.  

Raspuns 240 Durata de viata a LED-urilor este direct dependenta de curentul direct maxim aplicat, de 

aceea pentru asigurarea celui mai mare grad de luminanta (L3) conform conform EN12966, 

in conditiile folosirii unor led-uri de putere mai mica este necesara utilizarea unui curent 

mai mare, ceea ce conduce la imbatranirea mai rapida a ledurilor si reducerea semnificativa 

a duratei de viata. 

Se aceepta si panouri VMS cu LED-uri carora li se aplica o valoare mai mare a curentului 

cu conditia prezentarii unui document emis de un institut de testare independent, care este 

un organism notificat, in care sa se confirme ca durata de viata a respectivelor LED-uri este 

de minim 150.000 ore de functionare cu precizarea valorii procentuale din curentul direct 

maxim  aplicat respectivelor tipuri de LED-uri. 

Intrebare 241 Referitor la F5 pentru Panourile cu Mesaje Variabile in care se regaseste cerinta:  

„protectia matricei frontale va fi făcută cu lentile rezistente la şoc şi UV. Nu se acceptă 

ecrane frontale de protectie din policarbonat sau plexiglas”  

 

a) Va rugam sa ne precizati care este standardul care justifica o astfel de cerinta.   

b) Va rugam sa eliminati aceasta cerinta intrucat cerinta exclude in mod total 

nejustificat anumiti producatori care utilizeaza astfel de tehnologii in productia 

VMS-urilor lor. Stanadardul EN 12966 solicitat in documentatie NU impune nici 

un fel de restrictii referitoare la cum sa fie realizata protectia ledurilor. In plus, 

chiar in cadrul documentatiei, au fost solicitati anumiti parametrii mecanici 

conform EN 12966 ( ex: Sarcina de vânt : WL9, Deformare temporară prin 

îndoire: TDB2, Abatere temporară de la torsiune: TDTO) care, prin insasi 

respectarea lor de catre produsul ofertat, asigura garantia durabilitatii si 

rezistentei produsului la factorii de mediu, deformari, socuri.    

Raspuns 241 a) Specificatiile (Caietul de sarcini) au fost elaborate in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 98/2016, inclusiv cele ale articolului 155 si art. 156.  

Atragem atentia asupra faptului ca cerinta “Nu se acceptă ecrane frontale de protectie din 

policarbonat sau plexiglas” NU SE REGASESTE IN SPECIFICATII, astfel incat sa 

poata fi precizat un normativ din care provine. 

Astfel, panourile vor respecta cerintele din Specificatii, in cadrul carora, la cap. 3.29.1, se 

specifica in aceasta privinta doar: 

Printul panourile va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile meteo, 

cerinta care nu poate fi interpretata ca fiind restrictiva si care este justificata de experienta 



Beneficiarului care a constatat ca in timp panourile nerezistente la UV si la conditii meteo,  

isi pierd caracteristicile optice. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta accepta orice produs similar sau echivalent 

care indeplineste respectivele conditii, fara a fi impusa utilizarea anumitor 

producatori. 

b) Avand in vedere ca aceste panouri trebuie sa aiba o durata de viata de peste 20 de ani, si 

sa asigure acelasi nivel de luminanta si de claritate a informatiilor ridicat in toata aceasta 

perioada, Autoritatea Contractanta mentine cerinta din Specificatii, astfel cum a fost adusa 

la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare: 

„Printul panourile va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile 

meteo.” 

Cerinta astfel formulata este in conformitate cu prevederile normativului precizat chiar de 

operatorul economic, EN 12966 ( ex: Sarcina de vânt : WL9, Deformare temporară prin 

îndoire: TDB2, Abatere temporară de la torsiune: TDTO) care, prin insasi respectarea 

acestuia de catre produsul ofertat, asigura garantia durabilitatii si rezistentei produsului la 

factorii de mediu, deformari, socuri. 

Avand in vedere ca cerinta: „Nu se acceptă ecrane frontale de protectie din policarbonat 

sau plexiglas” nu se regaseste in Specificatii, Autoritatea Contractanta nu poate da curs 

solicitarii de eliminare, aceasta nefiind oricum aplicabila. 

Intrebare 242 Referitor la documentul „Vol 11.3 Fise tehnice”, in fisa tehnica nr. 54 este asociat acelasi 

echipament de tip switch ca si in fisa tehnica 40. Va rugam sa renuntati la fisa tehnica 

nr. 54.  

Raspuns 242 Caracteristicile Swich-ului sunt prezentate in FT 40. In FT 54 sunt prezentate 

caracteristicile Centralei Telefonice. Anexam Fisa Tehnica 54. A se vedea Anexa nr. 12 la 

prezenta Clarificare. 

Intrebare 243 In documentul „Piese scrise ITS” se precizeaza urmatorele:  

  
 

Coroborat cu cerintele din  fisa tehnica nr. 7 unde se regasesc cerinte ce par a fi pentru 

un singur panou:  

Consum intern redus: maxim 50mA @ 12V / 35mA @ 48V  

Greutate maxim 5kg  

  

Va rugam sa ne precizati :  

a) care este puterea necesar a fi instalata/ punct CONC?  

b) Va rugam sa ne confirmati ca numarul de panouri ce va fi livrat in fiecare punct 

CONC poate fi calculat de fiecare ofertant in functie de solutia proprie pentru 

asigurarea puterii totale instalate/ punct. In acest sens, va rugam sa renuntati la 

cerintele de greutate si consum per panou.   

Raspuns 243 Datele pentru fiecare sistem (set) de alimentare cu energie electrica cu ajutorul panourilor 

solare sunt urmatoarele: 

➢ 12 buc  panouri solare/set  cu capacitatea de 270Wp fiecare (total 3240 Wp) 

➢ 4 buc baterii 110 Ah, 12 V (total 5280 Wh) 

➢ 20% energie remanenta in baterii – dupa care se deconecteaza sistemul si se 

alimenteaza de la retea (inclusiv incarcarea bateriilor); 

➢ Consum maxim zilnic  pe Site-ul dotat cu panouri solare: 2400Wh 

Structurile metalice prevazute in proiect au fost dimensionate pentru numarul de  panouri 

si caracteristicile mentionate. 

Mai jos este prezentata simularea  pentru zona si sistemul propus realizat cu programul  

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM dezvoltat de Comisia 

Europeana:  



 
 

Intrebare 244  In documentul „Vol 11.3 Fise tehnice”, in fisa tehnica nr. 23 se mentioneza urmatoarele: 

FOV: orizontal: minim 180˚, vertical: minim 101˚, diagonal: minim 180˚. Deoarece 

camera video va fi pozitionata la inaltime si are ca scop monitorizarea a maximum 2 

benzi,  pentru a nu restrange participarea altor producatori la prezenta procedura, va 

rugam sa permiteti si FOV de minimum 150˚ orizontal, 70˚ vertical si 100˚diagonal, acesti 

parametrii permitand supraveghere a minimum 2 benzi.  

Raspuns 244 Camera video mentionata este o camera de context, nu este montata la o inaltime foarte 

mare si vizualizeaza o zona mai ampla de 2 benzi. In acest sens se vor respecta cerintele 

din Fisa Tehnica. 

Intrebare 245  Referitor la FT 19 – Sistem WIM statie de taxare va rugam sa clarificati urmatoarele:  

 

a) Referitor la cerinta “ Temperatura de functionare (exterioara) este cuprinsa in 

intervalul -30°C ... +50°C”, acesta contravine NML 057-05/2005 care 

mentioneaza  gama de temperatura -10/+40 pentru echipamentele verificate 

metrologic:  

 

  
 

Va rugam sa confirmati ca cerinta este de -10/+40 grade Celsius   

 

b) Referitor la cerinta „ Sarcină maximă pe axă : 30.000 kg”  acesta este in 

contradictie cu o alta cerinte respectiv  

„ Interval de cântărire (per axă) : 200 la 20.000kg”   

„limita maxima de cantarire pe o singura axa: cel putin 30 tone;”  

Avand in vedere ca 90% dintre vehiculele de mare tonaj nu depasesc 12t pe axa, 

va rugam sa ne confirmati ca se solicita o solutie care sa permita cantarirea de 

pana la 20t/axa  

 

c) Referitor la cerinta „ Clasa de acurateţe în mod static conform EN 45501 : clasa 

III”, va rugam sa eliminati cerinta avand in vedere ca FT 19 se refera la o 

instalatie de cantarire in mers a vehiculelor si nu una statica. Conform NML 057-



05, clasele de precizie pentru instalatiile de cantarire in mers sunt reprezentate de 

litere, de la A la F  

 

  
 

d) Referitor la cerinta „Viteză vehicul la măsurare: 1-50km/h” , consideram cerinta 

necorelata cu tipul de sistem solicitat si cu zona in care este instalat, fiind astfel 

restrictiva.  Mentionam ca se solicita o instalatie de cantarire in mers, la viteza 

redusa (Viteza de deplasare in statiile de taxare este redusa, pana in 10km/h), 

omologata metrologic ( deci care permite in mod automat sa fie aplicate amenzi) 

si nu o instalatie de WIM ( weight in motion), care atinge valori ale vitezei de 

50km/h dar este utilizat pentru preselectia vehiculelor.   

Va rugam asadar sa permiteti ofertarea unor echipamente verificate metrologic conform 

OIML R 134/2009 respectiv NML 057-05/2005 pentru viteza de pana la 10km/h.  

e) Referitor la cerinta „ Sa asigure transferul de date (preluarea prin API a datelor) 

de la aplicatia de cantarîre metrologizata care gestioneaza datele transmise de 

celulele de cantarire si convertorul analog-digital, catre aplicatia informatica de 

management de date DrivelN (proprietate CNAIR SA), împreuna cu datele 

generate de / de. la celelalte sisteme instalate: camerele video ANPR, semafor, 

camera monitorizare laterala, afisaj exterior; beneficiarul va pune la dispozitia 

prestatorului asistenta tehnica privind accesul la codurile sursa ale aplicatiei 

DrivelN în scopul concilierii datelor dintre cele doua aplicatii.”  

Va rugam sa ne detaliati functionalitatile aplicatiei DriveIN, limbajul de programare 

utilizat de aceasta, aplicatia de baze de date folosita  

Raspuns 245 a) Cerintele Metrologice sunt minime. Operatorul economic face confuzie intre temperatura 

la care este validata masuratoarea si temperatura la care trebuie sa functioneze 

echipamentele. Echipamentele trebuie sa fie functionale fara sisteme de ventilatie fortata si 

de climatizare la temperaturile inscrise in Fisa Tehnica. 

 

b) Se pastreaza sarcina maxima pe axa la 30.000 Kg. 

 

c) Cerinta pentru acuratete in regim static numai pentru punctul de taxare va fi 

corespunzatoare clasei de exactitate 1 conform NML 057-05 “Instalatii pentru cantarirea in 

mers a vehiculelor”. Pentru cantarirea in regim dinamic, numai in punctul de taxare, 

sistemul va fi corespunzator clasei B1 conform NML 057-05 “Instalatii pentru cantarirea 

in mers a vehiculelor”. 

 

d) OIML R 134/2009 nu prevede limite de viteza. Valoarea de 10 Km/h este data doar ca 

exemplu de completare a fisei de evaluare.  NML 057-05/2005 nu prevede limite de viteza. 

Se pastreaza valoarea plajei de  viteza in care sistemul  poate realiza masurarea  dinamica 

a greutatii intre 1-50 Km/h, cu specificatia ca omologarea metrologica se poate realiza cu 

validarea masuratorilor de greutate intre 1 si 10 Km /h. 

 

e) Ofertantul va oferta toate activitatile necesare conectarii si configurarii echipamentelor, 

inclusiv platformele software pe care le va utiliza. Toate datele necesare conectarii la 

aplicatia Beneficiarului vor fi puse la dispozitia constructorului dupa semnarea contractului. 



Intrebare 246  Avand in vedere ca in documentul „Piese Scrise ITS.pdf” se regasesc cerinte 

contradictorii fata de cele din formularele F5, ( ex: sistem clasificare, sistem Wim statie 

de taxare etc), va rugam sa confirmati ca vor prevala cerintele din fisele tehnice formular 

F5.   

Raspuns 246 Acolo unde sunt neconcordante intre Memoriul Tehnic si Fisele Tehnice F5 primeaza 

prevederile din Fisele Tehnice F5, acolo unde cele doua se completeaza se vor considera 

ambele cerinte. 

Intrebare 247  In ceea ce priveste FT 35 si FT36, parametrul: memorie cache minim 19.25 MB, 

deoarece noile tehnologii ale procesoarelor au nevoie de memorie mai putina, va rugam 

sa confirmati ca se accepta si procesoare cu memorie cache de 15 Mb, parametru 

superior cerintei.   

Raspuns 247  Se mentin cerintele din fisele tehnice FT 35 si FT 36 in ceea ce priveste cerinta referitoare 

la memoria cache. 

Intrebare 248  Referitor la Fisa tehnica nr 1- Detector platforma monitorizare trafic, mentionam ca 

aceasta cuprinde o serie de cerinte proprii doar unei anumite solutii, copiate ad-literam, 

respectiv cardului de bucle model CD3224 al Swarco  

 

Redam mai jos cateva exemple elocvente in acest sens:  

  

Cerinta Fisa Tehnica  Specificate fisa tehnica  Precizare  

 CD3224_21_en - 

Swarco.com 

 

  
  

  

  

Acquisition  of traffic  

data in accordance 

 with  TLS1/ 

BASt2   for two  

lanes  with speed and 

length measurement, 

detection  of   direction 

and wrong  way drivers 

with double loop 

systems, occupancy 

rate  in connection 

with a  controller 

BASt este o institutie 

din Germania, nu este 

aplicabila la nivel 

UE 

  

4 Open collector 

switching outputs for 

detection signals or 

optional functions 

  

Nu se mentioneaza 

nicaieri in 

documentatie  

cum vor fi solosite cele 

4 iesiri, nu 

 sunt definite acele „ 

functii optionale” 

  

Switching signals  

depending on vehicle 

class and/or vehicle 

speed 

for  the  direct 

 control 

of  a  VMS 

 with 

parameterizable 

blinking frequency and  

number of light  

impulses (special 

version) 

In prezentul proiect 

nu se regaseste cerinta 

ca sistemul CS sa 

comande automat un 

mesaj pe un panou 

VMS 

  10 V DC  -  

 38 V DC  

  max. 29 mA  /  



 0.70 W at  24  

 V DC   

 
TBUS system: build – 

in DIN rail bus system 

for power supply, 

RS485 interface and 

detector syncronization 

 

  -25°C  to  +80°C Montarea se 

realizeaza  in cabinet  

ventilat, este excesiva 

cerinta de +80 grade 

Celsius 

  

Toate aceste cerinte nu sunt cerinte de sistem, functionalitati, parametrii care sa asigure 

un nivel de calitate al sistemului de clarificare cu bucle inductive CS, ci doar niste 

parametrii preluati, meniti sa restranga liberul acces al ofertantilor la procedura.   

Va rugam asadar sa retransmiteti fisa tehnica nr 1 in care sa se regaseasca exclusiv 

functionalitati si specificatii relevante in contexul proiectului pentru sistemul de 

clasificare cu bucle inductive.   

Raspuns 248 Fisa Tehnica prezinta caracteristicile unui detector functional in conformitate cu standardul 

TLS (Technical delivery terms for roadway stations) in conformitate cu cerintele 

Beneficiarului. 

In ceea ce privesc mentiunile: 

 - BASt este o institutie din Germania, nu este aplicabila la nivel UE – precizam ca se 

accepta detector de trafic atestati pentru functionarea in conformitate cu standardul TLS de 

catre orice organism/laborator notificat din Uniunea Europeana. 

- Nu se mentioneaza nicaieri in documentatie cum vor fi folosite cele 4 iesiri, nu sunt 

definite acele functii optionale –  precizam ca functiile optionale servesc  Beneficiarului la 

mentenanta echipamentului si la obtinerea  simultana (prin conectarea locala) de  date 

integrate de trafic, sub diferite forme de comasare si ordonare iar   prin conectarea la alte 

sisteme de Traffic Management astfel incat  sa poata gestiona in mod detaliat problemele 

legate de congestii, gradul de utilizare a infrastructurii, calibrarea echipamentului etc. Se 

pot prevedea Detectoare de Trafic cu minim 2 iesiri pentru functii optionale.  

- In prezentul proiect nu se regaseste cerinta ca sistemul CS sa comande automat un mesaj 

pe un panou VMS – precizam ca Sistemul CS trebuie sa permita, daca este configurat in asa 

fel, transmiterea directa catre VMS-ul montat inaintea parcarii,  a unui semnal care sa 

permita afisarea obligatiei unui vehicul de o anumita categorie de a opri in respectiva 

parcare. In prezentul proiect detectorul de trafic de la Km 6+750 trebuie sa poata transmita 

direct mesaje pe VMS-ul (si sa le scoata in evidenta prin clipirea mesajului de pe panou) de 

la Km 7+250 pentru ca vehiculele de o anumita categorie sa acceseze punctul de cantarire- 

taxare de la Km 9+150. 

- Montarea se realizeaza in cabinet ventilat, este excesiva cerinta de +80 grade Celsius – 

Asa cum s-a mai precizat nu se accepta cabinet ventilate sau climatizate. Pe de alta parte, 

in functie de configuratia din teren, sunt in acest proiect zone in care detectorii se monteaza 

si in cutii montate (inchise ermetic si fara ventilatie naturala) pe stalpi in apropierea zonei 

in care sunt montate buclele. Se vor pastra intervalele de temperatura. 

Cu mentiunile de mai sus se pastreaza aceleasi caracteristici ale fisei tehnice. Se accepta 

orice produs similar sau echivalent care corespunde cerintelor din cadrul fisei tehnice. 

Intrebare 249  Referitor la fisele tehnice nr:35, 36, parametrul „Sloturi PCi Express 3.0, Minim Riser 

Config: 5x8, 3x16 slot", deoarece specificatiile tehnice prezentate nu impun utilizarea 

ambelor tipuri de sloturi, ramanand rezerve disponibile pentru extensii viitoare, pentru a 

nu restrange accesul altor producatori la procedura , va rugam sa permiteti si ofertarea 

unor echipamente cu mimim 2 sloturi PCI-Express Gen3 x16  

Raspuns 249 Se accepta si ofertarea unor echipamente cu mimim 2 sloturi PCI-Express Gen3 x16. 



Intrebare 250  Referitor la fisa tehnica nr:35, parametrul"Licente virtualizare pentru 5 masini, 

VMWare sau echivalent", cerinta este neclara. Va rugam sa precizati la ce tip de masini 

va referiti si cate masini fizice sunt necesare.   

Raspuns 250 Cerintele de furnizare a licentelor prezentate sunt minime si sunt aferente unui numar de 6 

servere fizice cu posibilitatea de a crea inca 5 servere virtuale pe aceste servere fizice.  

Sistemul server va fi dimensionat de catre Ofertant atat in ceea ce priveste numarul de 

servere fizice cat si virtuale, astfel incat sa poata rula toate aplicatiile din componenta 

sistemului pe care acesta le utilizeaza.  

Intrebare 251 

 

In documentatie Parte desenata Pasaj km 0+335 plan 20036-PTE-POD Km 0+335-DG-

01_Dispozitie generala, are Iluminat Pasaj, in listele de cantitati transmise nu avem 

iluminat pentru acest Pasaj, va rugam, sa ne transmiteti lista de cantitati pentru Iluminat 

Pasaj km 0+335. 

Raspuns 251 Cantitatile pentru iluminat Pasaj km 0+335 sunt cuprinse in Listele de cantitati, worksheet 

lista “25KM0” cu denumirea “Iluminat public nod km 0+000 cu varianta de ocolire Satu 

Mare”. 

Intrebare 252  In documentatie Parte desenata Pasaj km 3+026 plan 20036-PTE-POD Km 3+026-DG-

01_Dispozitie generala, are Iluminat Pasaj, in listele de cantitati transmise nu avem 

iluminat pentru acest Pasaj, va rugam, sa ne transmiteti lista de cantitati pentru Iluminat 

Pasaj km 3+026. 

Raspuns 252 Pasajul  are lungimea de 28,3 m si nu necesita iluminat. 

Intrebare 253  In documentatie Parte desenata Pasaj km 5+958 20036-PTE-POD Km 5+958-DG-

01_Dispozitie generala, are L=186m si conform Normativ trebuie Iluminat, in listele de 

cantitati transmise nu avem iluminat pentru acest Pasaj, va rugam, sa ne transmiteti lista 

de cantitati pentru Iluminat Pasaj km 5+958. 

Raspuns 253 Cantitatile pentru iluminat Pasaj km 5+958 sunt cuprinse in Listele de cantitati, worksheet 

lista “26KM6” cu denumirea “Iluminat public nod km 6+050 cu drum de legatura DN19”. 

Intrebare 254  

 

Referitor la subsistemul ITS va rugam sa aveti amabilitatea de a ne clarifica urmatoarele 

aspecte:  

In capitolul ITS, Piese Desenate, se regaseste un detaliu pentru stalp de 20m fara ca 

acesta sa se regaseasca in listele de cantitati. Va rugam sa clarificati.  

Raspuns 254 Este vorba despre stalpul pentru sistemul Radio Analog FM lista 158F3-ITS cap 14 subcap 

14.7 (procurare) si 14.9 (montare).  

Se va cota stalp de 20 m in conformitate cu piesele desenate.  

Lista revizuita Sisteme ITS, Excel worksheet 158F3-ITS art. 14.7 „Procurare stalp 20m 

pentru montaj antena radio (pentru sitemul radio FM)” - A se vedea Anexa nr. 2  din 

prezenta Clarificare  - Liste de cantitati revizuite . 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 255  Referitor la capitolul ITS, listele de cantitati, va rugam sa ne indicati unde in 

documentatie se regasesc piesele desenate aferente urmatoarelor repere:  

a) Procurare portal metalic peste un sens de autostrada pentru sustinere camere 

video ANPR  

b) Procurare portal metalic  pentru sustinere camere video, panouri de informare 

mici directionale si semafoare in punctul de cantarire  

c) Procurare portal metalic  pentru sustinere camere video, semafoare si senzori 

masurare gabarit  in punctul de cantarire  

Raspuns 255 a) Desenul de ansamblu pentru portalul peste un sens de autostrada pentru sustinere camere 

video ANPR se gaseste in documentatie avand codul: 20036-PTE-ITS.R-1-01 PORTAL 

L=15m DISPOZITIE GENERALA. 

 

b) Desenul de ansamblu pentru sustinere camere video, panouri de informare mici 

directionale si semafoare in punctul de cantarire se gaseste in documentatie avand codul: 

20036-PTE-ITS.R-1-01 PORTAL L=15m DISPOZITIE GENERALA. 

 



c) Desenul de ansamblu pentru sustinere camere video, semafoare si senzori masurare  

gabarit in punctul de cantarire se gaseste in documentatie avand codul: 20036-PTE-ITS.R-

1-01 PORTAL L=15m DISPOZITIE GENERALA. 

Intrebare 256 

 

Va rugam sa ne confirmati urmatoarele: 

 - specificatiile tehnice/ fisele tehnice din documentatie sunt informative, fiind 

considerate cerinte minime solicitate fara sa favorizeze vreun producator de 

echipamente, 

 - la realizarea ofertei tehnice se accepta produse similare sau superioare din punct de 

vedere tehnic care respecta normativele si normele europene in vigoare - la realizarea 

ofertei tehnice nu trebuie atasate specificatiile tehnice/ fisele tehnice completate 

specificand vreun producator 

Raspuns 256 Se vor respecta specificatiile tehnice / fisele tehnice din documentatia de atribuire, iar 

produsele trebuie sa aiba din punct de vedere tehnic cel putin caracteristicile stipulate in 

fisele tehnice. In cadrul ofertei tehnice se vor specifica cel putin caracteristicile tehnice 

minime necesare verificarii indeplinirii cerintelor Autoritatii Contractante nefiind necesara 

specificarea vreunui producator. 

Intrebare 257  In documentatia de atribuire PTE PREDARE ROM_27_09_2023 cap. 11 Economic – 

Fise tehnice – fisierul 11.3.9 Dotari nu pot fi accesate fisierele componente.  

Va rugam sa retransmitei fisele tehnice corespunzatoare cap. Dotari sau confirmati daca 

fisierului pdf FISE TEHNICE cuprinde toate dotarile prevazute in proiect. In caz 

contract, va rugam sa retransmiteti fisierul 11.3.9 Dotari. 

Raspuns 257 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici Fisele tehnice - Dotari. 

 

A se vedea Anexa nr. 5 din prezenta Clarificare – Fise Tehnice. 

Intrebare 258  Va rugam confirmati daca se vor prezenta fisele tehnice la propunerea tehnica. 

Raspuns 258 In cadrul propunerii tehnice se vor specifica cel putin caracteristicile tehnice minime 

necesare verificarii indeplinirii cerintelor Autoritatii Contractante. 

Intrebare 259  Cu referire la devizul RETEA ALIMENTARE CU APA a se clarifica unitatea de masura 

pentru urmatoarele articole de lucrari: 

 4. Imbinare, testare si spalare    
4.1 - Imbinarea conductelor retelei de apa prin lipire cap la cap   12 

  4. Imbinare, testare si spalare      

4.1 - Imbinarea conductelor retelei de apa prin lipire cap la cap   9 

4.1 - Imbinarea conductelor retelei de apa prin lipire cap la cap   13 

4.1 - Imbinare, testare si spalare 0.00   35 
 

Raspuns 259 Unitatea de masura pentru imbinarea conductelor este buc. 

Intrebare 260 Cu referire la devizul 91F3-CIC-Peisagistica, confirmati ca primele trei pozitii din deviz 

sunt cu titlu informativ si nu se vor cota: 

Nr. Crt 
Capitol/ Categorie de lucrari U.M. Cantitate 

0 1 2 3 

  Suprafata totala amenajata si inierbata mp 5855 

  Plantari arbori (rasinosi si foiosi) buc 3 

  Plantari arbusti (rasinosi si foiosi) buc 125 
 

Raspuns 260 Confirmam ca primele trei pozitii sunt cu titlu informativ-cumulativ si nu se vor cota in 

cadrul respectivelor linii. 



Intrebare 261 Cu referire la devizul 91F3-CIC-Peisagistica, confirmati ca urmatoarele pozitii din deviz 

sunt subcapitole, iar articolele de lucrari subsecvente vor fi cotate: 

  LUCRARI PREGATITOARE mp 5855     

  AMENAJARE TERASAMENT mp 5855     

  PLANTARI ARBORI buc 3     

  PLANTARI ARBUSTI buc 125     

  INSTALARE GAZON mp 5855     
 

Raspuns 261 Confirmam ca aceste pozitii la care faceti referire reprezinta subcapitole iar cantitatile 

prezentate sunt doar informativ-cumulative. 

Se vor cota doar articolele subsecvente care la coloana "Nr.crt." au numerotare curenta (1-

32). 

Intrebare 262 Cu referire la devizele create in articole de deviz conform programelor de ofertare, va 

rugam clarificati daca este obligatoriu sa fie respectate retetele articolelor de deviz sau 

operatorii economici  au deplină libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri 

şi tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative şi calitative prevăzute în 

proiectul tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare care 

reglementează execuția lucrărilor. 

Raspuns 262 Operatorii economici  au posibilitatea de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi 

tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative şi calitative prevăzute în 

proiectul tehnic, în Specificatii /Caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare care 

reglementează execuția lucrărilor. 

Intrebare 263 Confirmati formulale de calcul pentru centralizatorul cheltuielilor pe categorii de 

lucrari, pe obiecte SPATIU DE SERVICII TIP S3 - intrare Romania – Deviz de lucrari 

denumit 111F2-S3.i 

Raspuns 263 Autoritatea Contractanta confirma ca sunt corecte formulele de calcul din centralizatorul 

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte SPATIU DE SERVICII TIP S3 - intrare 

Romania – Deviz de lucrari denumit 111F2-S3.i (continut si linkuri).  

Precizam faptul ca formulele de calcul au fost introduse de Autoritate Contractanta in cadrul 

Listelor de cantitati pentru a veni in sprijinul ofertantilor cu ocazia pregatirii ofertelor, insa 

asigurarea corectitudini aritmetice in ceea ce priveste elaborarea propriilor Propuneri 

Financiare reprezinta atributul exclusiv al acestora. 

Intrebare 264 Confirmati formulale de calcul pentru centralizatorul cheltuielilor pe categorii de 

lucrari, pe obiecte SPATIU DE SERVICII TIP S3 - iesire Romania – Deviz de lucrari 

denumit 111F2-S3.o 

Raspuns 264 Autoritatea Contractanta confirma ca sunt corecte formulele de calcul din centralizatorul 

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte SPATIU DE SERVICII TIP S3 - iesire 

Romania – Deviz de lucrari denumit 111F2-S3.o (continut si linkuri). 

Precizam faptul ca formulele de calcul au fost introduse de Autoritate Contractanta in cadrul 

Listelor de cantitati pentru a veni in sprijinul ofertantilor cu ocazia pregatirii ofertelor, insa 

asigurarea corectitudini aritmetice in ceea ce priveste elaborarea propriilor Propuneri 

Financiare reprezinta atributul exclusiv al acestora. 

Intrebare 265 Conform cu Centralizatorul cheltuielilor de lucrari SPATIUL DE SERVICII TIP S3, 

cheltuielilor de lucrari 4.1.4 – devizul 111F2-S3.i respectiv 4.1.5 – devizul 112F2-S3.o 

cuprind sub-devize de lucrari care se suprapun conform formulalelor de calcul (a se nota 

devizele de lucrari 11.3.S.3.1, 114S3.3, 115S3.4, 116S3.5, 120S3.8apa, 121S3.8GEA, 

123S.3.11, 125S3.15.i, 126S3.15.E, 130S3.dot). Va rugam confirmati daca se dubleaza 

valorile acestor lucrari in Centralizatorul cheltuielilor de lucrari SPATIUL DE 

SERVICII TIP S3 sau prezinta erori formula de calcul din devizele devizul 111F2-S3.i 

respectiv devizul 112F2-S3.o. 

Raspuns 265 Centralizatoarele cheltuielilor de lucrari la care se face referire, sunt corecte. 

 

Devizele centralizatoare pentru INTRARE / IESIRE Romania cuprind urmatoarele tipuri 

de obiecte: 

-obiecte care sunt comune si vor avea aceleasi valori pentru INTRARE / IESIRE 

-obiecte distincte cu valori diferite pentru INTRARE / IESIRE notate cu indicele i/o 



Devizul 111F2-S3.i cuprinde INSTALATIILE ELECTRICE pentru S3 INTRARE 

Romania si include: 

 

113S3.1 OB.01 Grup sanitar public 

114S3.3 OB.3 Statia de pompe apa pluviale 

115S3.4.i OB.4 Imprejmuire exterioara - iluminat public - intrare ROMANIA 

116S3.5 OB.5 Mese acoperite 

117S3.7.i OB.7 Post trafo si retele electrice in incinta - intrare Romania 

119S3.7.E.i OB.7 Post trafo - intrare Romania (echipamente) 

120S3.8.apa OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare 

121S3.8.GEA OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen 

122S3.8.GEA.E OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen (echipamente) 

123S3.11 OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri 

124S3.11.E OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri (echipamente) 

125S3.15.i  OB.15 Cantar dinamic autovehicuie grele  - intrare Romania 

126S3.15.E OB.15 Cantar dinamic autovehicuie grele (echipamente) 

130S3.dot Dotari 

Devizul 112F2-S3.o cuprinde INSTALATIILE ELECTRICE pentru S3 IESIRE Romania 

si include: 

113S3.1 OB.01 Grup sanitar public 

114S3.3 OB.3 Statia de pompe apa pluviale 

115S3.4.o OB.4 Imprejmuire exterioara - iluminat public - iesire ROMANIA 

116S3.5 OB.5 Mese acoperite 

117S3.7.o OB.7 Post trafo si retele electrice in incinta - iesire Romania 

119S3.7.E.o OB.7 Post trafo - iesire Romania (echipamente) 

120S3.8.apa OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare 

121S3.8.GEA OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen 

122S3.8.GEA.E OB.08 Rezervor apa cu grup de pompare - Grup electrogen (echipamente) 

123S3.11 OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri 

124S3.11.E OB.11 Parcare autoturisme electrice - 6 locuri (echipamente) 

125S3.15.o  OB.15 Cantar dinamic autovehicuie grele  - iesire Romania 

126S3.15.E OB.15 Cantar dinamic autovehicuie grele (echipamente) 

130S3.dot Dotari 

 

Intrebare 266 Cu referire la devizul de lucrari categoria de lucrari: RETEA ALIMENTARE CU APA   

-Iesire in tara confirmati unitatea de masura pentru articolele: 

4.1 - 
Imbinarea conductelor retelei de apa prin lipire cap la 

cap 
  91 

4.1 - 
Imbinarea conductelor retelei de apa prin lipire cap la 

cap 
  25 

 

Raspuns 266 Unitatea de masura pentru imbinrea conductelor este buc. 

Intrebare 267 Cu referire la devizul de lucrari Obiect : SISTEME ITS – va rugam confirmati unitatile 

de masura pentru: 

17.2.1 Teste de fabricatie   
           

1,00  

17.3.1 

Management de proiect (Echipa de Proiect - Manager 

de proiect, Manager tehnic de proiect, Inginerie, 

Supervizori, etc.) 

  
           

1,00  

17.4.1 Transportul echipamente de la furnizor pe site   
           

1,00  

17.5.1 Mentenanta In timpul perioadei de garantie    1,00 
 

Raspuns 267 Pentru articolele mentionate, in proiect este prevazuta lump sum pentru intreaga investitie. 



Intrebare 268 Cu referire la devizu de lucrari 181devierea retele transp gaze – definiti unitatea de 

masura si cantitatea pentru articolul de lucrari: 

Nr.c

rt. 

No 

Cod 

articol 

Item 

code 

Descrierea lucrarii 

Works Description 
UM 

Cantitat

e 

Quantity 

   

PREGATIRE TEREN SI LUCRARI DE 

TERASAMENTE 

Ground preparation and earthworks 

    

 

Raspuns 268 Se vor cota articolele conform Listei de cantitati. “Pregatire teren si lucrarri de 

terasamente” cuprinde cele 8 articole (TSH01A1, TSC04B1, TSA05B1, TSF03B1, 

GA09E1, ACE08A1, TSD03B1, TSD07D1). 

Intrebare 269 Clarificati unitatea de masura pentru articolul de lucrari CSD 10.10.b – 

HIDROIZOLATIE, mp sau ml? 

 
Raspuns 269 Unitatea de masura corecta este conform descrierii de pret, mp. Listele de cantitati au fost 

revizuite in consecinta. 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 270 Clarificati codul si denumirea articolului de lucrari: 

CSD 0.3E – Umpluturi mecanizate din material granular [m3] 

CSD 0.3E – Platforma din balast pentru executie piloti de indesare (grosime 20 cm) 

Raspuns 270 Articolul CSD 0.3E – Platforma din balast executie piloti de indesare (grosime 20 cm) se 

va citi „Umpluturi mecanizate din material granular (platforma piloti indesare), unitatea 

de masura mc. 

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 271 Clarificati denumirea si tipul de beton pentru articolul de lucrari R22b –  

R22b - STRAT DIN BETON DE CIMENT LA FUNDATII DE DRUMURI, 

STRAZI,TROTUARE C 12/15 

Sau 



R22b - STRAT DIN BETON DE CIMENT LA FUNDATII C16/20 

 
 

Raspuns 271 Strat de beton de ciment la fundatii C16/20 va avea codul R22b.2. 

Strat din beton de ciment la fundatii de drumuri, strazi, trotuare C16/20 va avea codul 

R22b.1 - A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite 

Intrebare 272 Clarificati denumirea si tipul de material pentru articolul de lucrari R2a –  

R2a – Umplutura cu material granular [mc] 

Sau  

R2a – STRAT DE PIATRA SPARTA [mc] 

 

 
Raspuns 272 A fost adaugat codul R2a.1 pentru umplutura cu material granular. Listele de cantitati 

au fost revizuite in consecinta - a se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Listele 

de cantitati revizuite si a fost adaugata descrierea de pret - a se vedea Anexa nr. 3 din 

prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 273 Clarificari denumirea articolului de lucrari D1 –  

D1 - REPROFILARE SANTURI SAU RIGOLE DE PAMANT EXISTENTE [mc] 

Sau  

D1 - Sapatura pentru restabilirea canalelor [mc] 

 
 

 
Raspuns 273 S-a completat cu o descriere de pret pentru sapatura necesara restabilirii canalelor Cod 

descriere D1.1., a se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret 

revizuite. 

 



Listele de cantitati au fost revizuite,  a se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - 

Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 274 Clarificati unitatea de masura pentru articolul de lucrari E8b - Compactarea si nivelarea 

patului drumului [m2] sau [m3]? 

 
Raspuns 274 Unitatea de masura pentru articolul de lucrari E8b - Compactarea si nivelarea patului 

drumului este mp.  

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 275 Cu referire la Anexa 2 – Personalul Antreprenorul – Specificatii tehnice – MANAGER 

DE PROIECT confirmati daca pentru cerinta - Detine Diploma de lnginer cu 

specializarea in constructii de drumuri si/sau cai ferate si/sau poduri si/sau constructii 

civile si/sau constructii hidrotehnice sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate, se accepta ca specializare similara Facultatea de Arhitectura, 

departamentul Arhitectura, absolvent cu diploma de Arhitect. Mentionam ca experienta 

profesionala a specialistului este si poate fi confirmata prin lucrari executate  de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri expres 

si/ sau drumuri nationale. 

Raspuns 275 Operatorul economic amesteca experienta profesionala cu pregatirea profesionala in 

conditiile in care in cadrul Specificatiilor Autoritatea Contractanta a prevazut cerinte 

distincte pentru fiecare dintre cele 2 categorii. 

Autoritatea Contractanta a prevazut deja multiple specializari acceptate pentru fiecare 

expert iar mentiunea „sau similar” a fost avuta in vedere pentru expertii straini care in 

cadrul diplomelor ar putea avea alte denumiri pentru specializarile acceptate prin 

documentatie. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati inca de la momentul 

publicarii Anuntului de participare. 

Intrebare 276 Cu referire la Anexa 2 – Personalul Antreprenorul – Specificatii tehnice – SEF DE 

SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM pentru cerinta - 

Detine Diploma de lnginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate,  

Va rugam clarificati interpretarea Autoritatii cu privire la termenul “similar acestora”. 

Se refera la diploma similara obtinuta in domeniul constructii de drumuri si/sau poduri 

sau se accepta ca specializare similara in domeniul Constructii (de exemplu inginer 

constructor absolvent de Facultate de Inginerie in Constructii). Mentionam ca 

experienta profesionala a specialistului este si poate fi confirmata prin lucrari executate  

de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri 

expres si/ sau drumuri nationale.  



Raspuns 276 A se vedea Raspunsul nr. 275 din prezenta Clarificare. Precizam totodata ca 

specializarea si domeniul sunt notiuni diferite. 

Intrebare 277 Cu referire la Anexa 2 – Personalul Antreprenorul – Specificatii tehnice – SEF DE 

SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE PODURI pentru cerinta - 

Detine Diploma de lnginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate  

Va rugam clarificati interpretarea Autoritatii cu privire la termenul “similar acestora”. 

Se refera la diploma similara obtinuta in domeniul constructii de drumuri si/sau poduri 

sau se accepta ca specializare similara in domeniul Constructii (de exemplu inginer 

constructor absolvent de Facultate de Inginerie in Constructii). Mentionam ca 

experienta profesionala a specialistului este si poate fi confirmata prin lucrari executate  

de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri 

expres si/ sau drumuri nationale.  

Raspuns 277 A se vedea Raspunsul nr. 275 din prezenta Clarificare. Precizam totodata ca 

specializarea si domeniul sunt notiuni diferite. 

Intrebare 278 Cu referire la Anexa 2 – Personalul Antreprenorul – Specificatii tehnice – inginer 

geodez/Topograf pentru cerinta - Detine Diploma de lnginer cu specializarea in geodezie 

si/sau topografie sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate  

Va rugam clarificati interpretarea Autoritatii cu privire la termenul “similar acestora”. 

Se refera la diploma similara obtinuta in domeniul geodezie si/sau topografie  sau se 

accepta ca specializare similara in domeniul Constructii (de exemplu inginer constructor 

absolvent de Facultate/ Universitate profil tehnic in Constructii). Mentionam ca 

experienta profesionala a specialistului este si poate fi confirmata prin lucrari executate  

de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri 

expres si/ sau drumuri nationale.  

Raspuns 278 A se vedea Raspunsul nr. 275 din prezenta Clarificare. Precizam totodata ca 

specializarea si domeniul sunt notiuni diferite. 

Intrebare 279 –  Va rugam sa puneti la dispozitia posibilor ofertanti Fisele tehnice in format editabil, .doc. 

Raspuns 279 A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 280 Tinând cont de complexitatea lucrarilor ce fac obiectul achiziției, VA RUGAM SA 

AVEȚI AMABILITATEA DE A ACCEPTA O DECALARE A TERMENULUI DE 

DEPUNERE A OFERTELOR DE 15 ZILE, pentru a da posibilitatea tuturor 

potențialilor ofertanți la elaborarea candidaturilor conform tuturor prevederilor din 

FDA si posibilitatea Autorității Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii 

achizițiilor publice 98/2016 in baza căreia a fost lansata procedura, respectiv: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; 

d) transparența; 

e) proporționalitatea; 

f) asumarea răspunderii. 

Astfel, va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta aceasta extindere privind termenul de 

depunere a ofertelor, pentru a da posibilitatea tuturor potențialilor ofertanți la elaborarea 

documentelor de calificare si a ofertei conform prevederilor din documentatia de 

atribuire.  

 

Înțelegem pe deplin obiectivele Autorității Contractante, însă vă rugăm respectuos să 

analizați inclusiv obligația Dumneavoastră de diligență cu privire la asigurarea accesului 

ofertanților la procedura de atribuire, în contextul și sub justificările aduse de subscrisa, 

și să decideți în consecință la prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 

15 zile.  

Raspuns 280 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 281 Conform documentatiei de atribuire se propun lucrari de demolare: 



 
Va rugam sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti listele de cantitati aferente acestor 

categorii de lucrari 

Raspuns 281 Pentru cele 2 constructii afectate de obiectivul de investitie, in Raportul de evaluare 

intocmit in 2023 care a stat la baza emiterii Hotararii de Guvern, a fost estimata valoarea 

de despagubire aferenta celor 2 constructii la 13819 lei.  

Pentru edificare va rugam sa regasiti anexat prezentei poze cu constructia afectata si anexa 

acesteia (solar) -  A se vedea Anexa nr. 10 din prezenta Clarificare – Poze contrustructie 

afectata. 

 

Cotarea demolarii constructiei si a anexelor aferente va fi facuta in lista de cantitati 

worksheet 16 NODURI, articol. DD1.  

 

Se completeaza Descrierea de pret aplicabila articolului DD1 DEMOLARI 

CONSTRUCTIE SI ANEXE - A se vedea in acest sens Anexa nr. 3 din prezenta 

Clarificare – Descrierile de pret revizuite  

Intrebare 282 Va rugam sa acceptati amplasarea Organizarii de Santier in zona Nodului Rutier 

km.0+000. Daca se accepta prezenta solicitare, va rugam sa eliminati cerinta din 

prezentarea propunerii tehnice: a documentelor şi datelor din care să rezulte locatia, 

suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

Raspuns 282 A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 283  Referitor la capitolul “RELOCARE SI/SAU PROTEJARE RETELE ALIMENTARE 

CU ENERGIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE – Subcapitol Montare stalp LEA 0.4 

kV “ exista in lista de cantitati urmatoarele : 17 W2F02A Montare corp de iluminat buc 

12 18 5104013 Corp de iluminat buc 12 Va rugam specificati despre ce corpuri este vorba 

si eventual sa transmiteti caracteristicile lor. In lista de cantitati exista capitol 21. LES 

0.4 KV -PROFIL M iar in partea desenata si partea scrisa exista profil T. Care se 

coteaza? 

Raspuns 283 Corpurile de iluminat la care se face referire sunt existente si se vor reamplasa pe stalpii 

proiectanti. 

In ceea ce priveste neconcordanta semnalata intre listele de cantitati si partea desenata, a se 

vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Liste de cantitati revizuite  - Excel 

worksheet 166-21 (21. LES 0,4 kV – profil M), articolele revizuite fiind 4, 4A, 5 si 5A, 

marcate cu gri.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 284  Avand in vedere volumul mare al documentatiei care necesita a fi foarte bine analizata, 

a volumului mare de documentatie necesara a fi pregatita in vederea participarii la 

procedura de achizitie, va solicitam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de 

depunere cu cel putin 30 zile, pentru a ne permite astfel sa raspundem cerintelor dvs 

Raspuns 284 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 285  Având în vedere complexitatea și importanța acestui obiectiv de investiții, vă rugăm să 

acceptați prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 30 zile. 

Raspuns 285 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 286 

 

In cazul in care ofertantul este o asociere de companii exista posibilitatea ca aceasta ( in 

numele asocierii) sa prezinte mai multe garanții de participare/buna execuție a caror 

valoare cumulată respecta forma si valoarea indicată in fișa de date? 

Raspuns 286 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  



„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care 

sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către 

instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de 

asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin mai multe instrumente de garantare de acelasi tip sau prin 

combinarea instrumentelor de garantare prevazute in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau 

din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament bancar), numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

• sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

• au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul solicitat prin Documentatia de 

atribuire; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv continutul 

Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in 

care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si 

poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor 

membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Intrebare 287 

 

Referitor la capitolul Racord MT pentru Posturile de transformare in lista de cantitati 

este cotat cablu monofilar A2XS(F)2Y 1x150/25 20kV iar in schema electrica monofilara 

este specificat cablu 3xAl/XLPE 1 x 240. Rugam specificati cablul corect de cotat. 

Raspuns 287 Cablul corect  este cel din lista de cantitati: cablu tip monofilar A2XS(F)2Y 1x150/25 

20kV, iar in schema electrica monofilara se va citi cablu 3xAl/XLPE1x150. 

Intrebare 288 

 

Vă rugăm să confirmați că materialele din carierele de împrumut prevăzute în 

documentele de licitație sunt gratuite. Și autorizarea este gata pentru utilizarea site-

urilor. 

Raspuns 288 A se vedea Raspunsul nr. 92 si nr. 289 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 289 Vă rugăm să confirmați că materialul dat în carierele de împrumut este potrivit pentru 

umplere. 

Raspuns 289 Autoritatea Contractanta nu pune la dispoziţie gropile de imprumut. In cadrul Studiului de 

Fezabilitate este indicata si investigata o posibila sursa de material/groapa de 

imprumut (cantitatea si calitatea pamantului fiind cea indicata in ”RAPORT GROPI 

DE IMPRUMUT”), insa nu va fi pusa la dispoziţia viitorului Antreprenor cu titlu 

gratuit.  

 

De asemenea, ca si informaţii suplimentare pentru viitorul Antreprenor, Primaria 

Livada a indicat un posibil amplasament pentru groapa de imprumut, parcelele nr. 

316-18,65 ha, nr. 310- 14,32 ha, nr. 321-18,52 ha si nr. 379-28,10 ha, aflate in 

proprietatea Statului Roman si in administrarea SCDA Livada. 

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obţinerea avizelor si permiselor necesare pentru 



exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut, iar costurile aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului.  

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare.  

La alegerea catre Antreprenor a amplasamentului gropilor de imprumut se va tine cont de 

urmatoarele aspecte: 

- sa nu fie amplasate in ariile naturale protejate „Natura 2000", sau in vecinatatea acestora, 

la mai puţin de 400 m fata de limitele acestora; 

- sa fie cat mai aproape de amplasamentul drumului expres si a drumurilor de acces; 

- sa nu necesite pentru extindere defrişări de zone împădurite; 

- sa nu fie amplasate in zone cu teren accidentat pentru a nu se produce alunecari de teren; 

- sa nu fie amplasate in apropierea obiectivelor SEVESO existente; 

- sa nu fie amplasate in zona de protectie a cursurilor de apa; 

- sa nu fie amplasate pe suprafaţa siturilor arheologice si nici in vecinatatea acestora; 

- sa nu fie amplasate in apropierea zonelor sensibile, cum ar fi captarile de apa, zone locuite 

 

Terenurile ocupate temporar sau afectate si situate de-a lungul traseului drumului 

(organizare de şantier, gropi de imprumut) vor fi reconstruite ecologic. 

 

Pentru zonele ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor, in sensul: 

- limitării la minim necesar a suprafeţei ocupate; 

- înainte de construirea drumului, solul vegetal va fi excavat si depozitat într-un depozit 

special astfel încât, la terminarea lucrărilor, sa asigure materialul de refacere a structurii 

vegetale a solului; 

- refacerea structurii solului prin discuire si aşezarea solului vegetal. 

 

Pentru exploatarea acestor gropi, dupa obţinerea tuturor avizelor, trebuie parcurse 

urmatoarele etape: 

a) ridicări topografice si foraje pentru identificarea rezervelor utile, analize de 

laborator; 

b) elaborarea studiului privind calitatea pamanturilor; 

c) obţinerea exproprierilor temporare; 

d) elaborarea detaliilor de execuţie pentru stabilirea tehnologiei de sapare; 

e) masuri alternative pentru postutilizare: 

- umplerea cu pamant vegetal sau terasari; 

- folosirea ca iazuri piscicole; 

- amenajarea de lacuri de agrement 

Intrebare 290 Vă rugăm să confirmați că cantitățile de material din cariera de împrumut sunt suficiente 

pentru proiect. 

Raspuns 290 A se vedea Raspunsul nr. 92 si nr. 289 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 291 Vă rugăm să confirmați că autorizațiile de construire pentru execuție vor fi furnizate de 

către client înainte de începerea proiectului 

Raspuns 291 Autorizatia de Construire este in curs de emitere. Aceasta va fi pusa la dispozita 

Antreprenorului la momentul emiterii Ordinului de Incepere. 

Intrebare 292  Datorita volumului mare de documente/informatii care trebuie studiate si cuprinse in 

oferta si faptul ca nu s-a raspuns la solicitarile de clarificari pana in acest moment, va 

solicitam decalarea cu cel putin 15 zile lucratoare. 

Raspuns 292 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 293   Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin intermediul 

căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte 

instituții/fondurile  care finanțează în mod direct proiectul.  

Raspuns 293 A se vedea Raspunsul nr. 71 din prezenta Clarificare. 



Precizam faptul ca orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta 

prin Bugetul de Stat.  

Intrebare 294  Conform precizarilor din caietul de sarcini se va inlocui conductorul activ si de protectie 

intre deschiderile 11-13, iar cf. masuratorilor noastre aceasta reprezinta o distanta de 

aprox. 600m, in timp ce in vol.11.1-Liste de cantitati regasim urmatoarele cantitati: 

conductor activ – 9801.6m, lanturi de izolatoare composite de intindere duble – 48 buc, 

lanturi de izolatoare composite de intindere simple – 48 buc, conductor de protectie 

3672m. Va rugam sa ne transmiteti ce cantitati se vor monta. 

Raspuns 294 Va rugam sa aveti in vedere cantitatile revizuite conform Listelor de cantitati - worksheet 

174inalta tens-Montari.  

A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta Clarificare - Liste de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 295  Va solicitam sa precizati unde vor fi cuprinse costurile pentru monitorizarea geotehnica 

realizata in faza de executie si exploatare a lucrarilor. 

 

Raspuns 295 Costurile pentru monitorizarea geotehnica trebuie cotate la Structurile de sprijin din pamant 

armat, in cadrul art. CSD 16.2B – Fata vazuta din elemente prefabricate ancorate cu 

geosintetice. 

Intrebare 296 

 

Referitor la: Formularul A1 - GARANTIE DE PARTICIPARE - la procedura de 

atribuire a contractului 

Solicitam acordul autoritatii contractante ca in cazul in care ofertantul alege sa 

constituie Garanţia de Participare prin asigurari de garanţii, instrumentul de garantare 

sa poata fi emis de societatile de asigurari si prin utilizarea propriilor formulare (ale 

asigurătorului) cu condiţia respectării cerinţelor Legii 98/2016, HG.395/2016 si 

HG.1/2018 in ceea ce priveşte garanţiile de participare si buna execuţie precum si Norma 

Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.32/2021 privind asigurarile de garanţii 

necondiţionate. 

Acordul autoritatii contractante privind acceptarea garanţiilor prin utilizarea 

formularelor proprii ale asigurătorilor devine important deoarece in condiţiile actuale 

ale pieţei asigurărilor din Romania este o realitate faptul ca majoritatea companiilor de 

asigurari refuza emiterea garanţiilor pe formulare impuse de autoritatile contractante. 

Raspuns 296 A se vedea Raspunsul nr. 235 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 297 

 

Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, 

integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 

Raspuns 297 A se vedea Raspunsul nr. 83 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 298 Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără 

TVA aferentă prezentei proceduri include și valoarea “Rezervelor de implementare”. 

De asemenea, vă rugăm să precizați, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 

134.341.655,04 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind 

destinată unor lucrări noi similare, ce vor fi atribuite ofertantului câștigător, este necesar 

a fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare și dacă da, sub ce formă va fi 

menționată în cadrul formularului de propunere financiară. 

Raspuns 298 A se vedea Raspunsul nr. 84 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 299 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă deține sume suplimentare 

disponibile pentru acest obiectiv, astfel încât să poată fi acceptate oferte a căror valoare 

depășește valoarea estimată a procedurii de 738.220.928,60 lei.  

În situația în care autoritatea contractantă deține sume suplimentare vă rugăm să ne 

comunicați cuantumul acestora. 

Raspuns 299 A se vedea Raspunsul nr. 85 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 300 Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, în vederea elaborării unei oferte 

competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada 

maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale 

două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani. 



În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul 

maxim în care acest lucru se va materializa. 

De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în 

oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar 

ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să 

clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut 

aceste costuri în prețul total. 

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a 

asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel 

operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv aceasta obligație 

contractuală. 

Raspuns 300 A se vedea Raspunsul nr. 86 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 301 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele 

Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de 

precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual. 

Raspuns 301 A se vedea Raspunsul nr. 87 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 302 Având în vedere prevederile clauzei 47.2 din condițiile generale, respectiv mențiunile din 

acordul contractual, vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile cerințele privind 

sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită prin 

intermediul unei scrisori de garanție bancară. 

Raspuns 302 A se vedea Raspunsul nr. 88 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 303 Vă rugăm să ne comunicați care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din 

demolări/ excavări. Vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și trebuie depozitate într-un 

amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapă de gunoi? Unde se vor 

cuantifica și oferta costurile aferente? 

Raspuns 303 A se vedea Raspunsul nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 304 Vă rugăm să ne comunicați dacă Beneficiarul pune fără cost la dispoziția viitorului 

antreprenor terenul necesar pentru organizarea de șantier. Dacă da, vă rugăm să ne 

comunicați dacă mai este nevoie de obținerea unei autorizații de construire pentru 

respectiva organizare de șantier, respectiv dacă mai trebuie prezentate în propunerea 

tehnică schițe, documente și date privind respectivul amplasament. 

Dacă suprafața necesară organizării de șantier (OS) nu este pusă la dispoziție de către 

Beneficiar și în situația în care este nevoie de o autorizație de construire pentru OS, vă 

rugăm să clarificați unde se va cota costul pentru pregătirea documentației pentru 

obținerea noii autorizații. 

Raspuns 304 A se vedea Raspunsul nr. 90 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 305 Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente 

acestei proceduri, în format *.dwg. 

Raspuns 305 A se vedea Raspunsul nr. 91 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 306 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă pune la dispoziția viitorilor 

antreprenori terenurile necesare pentru gropile de împrumut.  

Raspuns 306 A se vedea Raspunsul nr. 92 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 307 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări în cuantum de 400.000.000 lei, 

vă rugăm să confirmați că nu vor fi acceptate contracte având ca obiect lucrări de 

reabilitare/consolidare sau ranforsare a unor drumuri naționale, expres sau autostrăzi. 

Raspuns 307 A se vedea Raspunsul nr. 93 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 308 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări, realizată prin contracte 

derulate în străinătate, se indică, în cadrul Anexei 1 DA - signed, cursul valutar ce trebuie 

utilizat pentru transformarea în lei. Vă rugăm să menționați dacă se va utiliza cursul 

aferent anului în care s-a semnat contractul sau cursul aferent procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

Raspuns 308 A se vedea Raspunsul nr. 94 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 309 Referitor la cerința privind Cifra de afaceri anuală totală, vă rugăm să clarificați dacă 

aceasta trebuie să vizeze rezultatul din domeniul construcțiilor de infrastructură sau 

integralitatea activităților derulate de ofertant.  



Raspuns 309 A se vedea Raspunsul nr. 95 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 310 La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: 

„Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de 

lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. 

productivitatea resurselor”, iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză “ Nivelul de detaliu al 

activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice”. 

Având în vedere că nu se prezintă definiții pentru “zi/ zile”, respectiv definiție pentru 

“timpul normal de lucru”, vă rugăm să clarificați dacă Duratele Activităților ce vor fi 

cuprinse în Graficul de eşalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor 

trebui exprimate în zile calendaristice sau lucrătoare. 

Raspuns 310 A se vedea Raspunsul nr. 96 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 311 În Cap. I la Prezentarea Programului de Lucrări din Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnică, se arată că: 

”Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 

de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea 

frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.   

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu:  

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu; 

- Perioada de Garantie a lucrarilor;” 

Întrucât perioada de Execuţie este estimată la 24 luni, iar perioada de Garanţie este de 

minimum 60 de luni, rezultând astfel un total de minimum 84 de luni, reprezentările 

grafice ale Activităților (ID-urilor) din Programul Lucrărilor, vor fi greu lizibile şi de 

analizat.  

De aceea, vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă este de acord și acceptă 

ca ofertanții să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului Lucrărilor ce va fi 

inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Perioadei de Garanţie ofertate. 

Raspuns 311 A se vedea Raspunsul nr. 97 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 312 Referitor la nivelul de detaliu menționat la întrebarea anterioară vă rugăm clarificați 

dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o lună calendaristică astfel 

încât să faciliteze ilustrarea grafică a activităților în cadrul Graficului de execuție și a 

resurselor solicitate. 

Raspuns 312 A se vedea Raspunsul nr. 98 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 313 Vă rugăm să confirmați că lucrările de asfaltare nu vor trebui efectuate cu asfalt fabricat 

cu bitum modificat cu polimeri  

Raspuns 313 A se vedea Raspunsul nr. 99 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 314 Vă rugăm să clarificați dacă balastul stabilizat poate fi executat în situ cu un reciclator. 

Raspuns 314 A se vedea Raspunsul nr. 100 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 315 Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie 

publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor 

implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de 

altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea 

fi înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din Specificații, este necesară aprobarea expresă a 

Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificați trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” din sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu și la furnizori. 



Raspuns 315 A se vedea Raspunsul nr. 101 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 316 Referitor la riscurile regăsite în secțiunea privitoare la arheologie, respectiv precizarea 

că ” Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora” vă 

rugăm să re-analizați cerința și să aveți în vedere că Beneficiarul a realizat deja, la faza 

studiului de fezabilitate, în anul 2021 un Raport de diagnostic arheologic intruziv, fapt 

pentru care întinderea responsabilității viitorului antreprenor ar trebui să vizeze partea 

aferentă suprafețelor care nu au fost deja investigate prin diagnosticul arheologic 

intruziv, iar nu pentru tot ansamblul de activități arheologice care au fost deja prestate 

și achitate corespunzător de către Beneficiar, sens în care este impropriu ca eventualele 

efecte să se restrângă asupra noului antreprenor, fiind firesc să fie asumate de 

autoritatea contractantă. În acest sens se impune ca în situația apariției vreunui risc din 

categoria arheologie, viitorul antreprenor să fie îndreptățit la extensii de timp și/sau 

eventuale costuri suplimentare. 

Raspuns 316 A se vedea Raspunsul nr. 102 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 317 În cuprinsul Specificațiilor la secțiunea 10 Teste se arată că: ”Beneficiarul va verifica 

integritatea sistemelor de protecție împotriva căderilor de stanci/pietre la jumatatea 

perioadei de garanție si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa 

integrității acestora se va considera ca nu trec testele conform prevederilor clauzei 61 din 

Condițiile Generale de Contract. 

Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire la junłatatea perioadei de 

garanție si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integrității 

acestora se va considera ca nu trec testele conform prevederilor clauzei 61 din Condițiile 

Generale de Contract.” 

Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a 

Administratorului, vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi 

la această Procedură de Achiziţie, că lipsa integrităţii împrejmuirilor autostrăzii (la 

jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia), din motive de 

vandalizare, sustragere sau alte motive care nu ţin de existenţa unor vicii ascunse de 

execuţie, se află în afara responsabilităţii viitorului Antreprenor. 

Raspuns 317 A se vedea Raspunsul nr. 103 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 318 Potrivit Specificațiilor: ”Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul: Va 

asigura Supervizorului și Personalului Beneficiarului, temporar și gratuit, asistență, 

mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 

materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit 

prevederilor Specificațiilor pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de protecție;” 

Vă rugăm să clarificați tipul și numărul de mașini estimate, respectiv mâna de lucru 

necesară pentru aceste demersuri. 

Vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din 

care vor fi decontate. 

Raspuns 318 A se vedea Raspunsul nr. 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 319 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe 

intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu 

respectarea prevederilor legislației in vigoare”. 

Având în vedere că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în 

exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați această cerință. 

Raspuns 319 A se vedea Raspunsul nr. 105 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 320 Potrivit Specificațiilor: ”La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care 

au fost executate Lucrări Provizorii, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, 

structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la 

starea sa inițială sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele 

Supervizorului”. 

Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin sintagma "condiție similară". 

Raspuns 320 A se vedea Raspunsul nr. 106 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 321 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat si 

tehnicieni cu vastă experiență in testarea materialelor”. 

Vă rugăm să clarificați/ cuantificați sintagma "vastă experiență ". 

Raspuns 321 A se vedea Raspunsul nr. 107 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 322 Urmare a prevederilor din specificații: “De asemenea, Prestatorul trebuie să aibă în 

dotare detectoare de mare adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor 

legale în vigoare pentru acest tip de activitate”. 

Vă rugăm să clarificați/ cuantificați sintagma "mare adâncime”. 

Raspuns 322 A se vedea Raspunsul nr. 108 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 323 În secțiunea din Specificații referitoare la arheologie ați prevăzut: 

”Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenţie 

de orice natură (material, financiară etc.), în cazul apariției acestora.  

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în 

prezentele Cerințe ale Beneficiarului. 

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la 

procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul 

apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară. 

C.N.A.l.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care 

vor fl generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ 

superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligațiilor, conform 

prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. [...].” 

 și 

”Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos 

si va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a 

consecințelor rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi în obţinerea de către Prestator a 

tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având în vedere implicarea 

mai multor autorităţi şi instituţii în emiterea acestora, care pot impune diverse 

condiţii şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a 

unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la 

imposibilitatea de obţinere a altor autorizaţii necesare, fapt ce ar determina 

blocarea realizării proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obţine unul sau mai multe avize 

favorabile care conţin anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se 

suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu 

se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu 

o valoare deosebită pentru patrimonial cultural national. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate 

conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de 

infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția 

de profil museal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca 

executant al acestor servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită 

conţinutului necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în 

desfăşurarea lucrărilor de execuţie. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate 

mai sus și care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, situații care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale și contractuale. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de 

către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea 

financiară. 

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, costurile aferente riscurilor 

enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi 



suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară și sunt incluse 

în valoarea de contract.” 

 

Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi 

Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum 

şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea 

ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vă rugăm să 

eliminaţi riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului. 

În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu 

prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la 

prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care 

întârzierile se datorează autorităţilor competente, fără a fi culpa Antreprenorului. 

Raspuns 323 A se vedea Raspunsul nr. 109 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 324 Potrivit Specificațiilor: ”Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la 

demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există 

dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor 

statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”. 

Având în vedere faptul că Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă, 

din partea Antreprenorului, va fi un angajat al Antreprenorului (angajat în baza unui 

contract de muncă sau în baza unui contract de colaborare), vă rugăm să indicaţi 

eventualele prevederi legale în baza cărora Supervizorul poate proceda la demiterea 

Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din partea 

Antreprenorului. 

Raspuns 324 A se vedea Raspunsul nr. 110 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 325 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va asigura toate unitățile sanitare și medicale 

necesare întregului personal a cărui prezență pe Șantier este autorizată, în baza 

standardelor prescrise de legislația Română și conform aprobării Supervizorului. Aceste 

unități vor fi disponibile pe întreaga durată de construcție și pe durata Perioadei de 

garantie”. 

Vă rugăm să clarificați de ce trebuie respectivele resurse să fie asigurate și pe durata 

perioadei de garanție. 

Raspuns 325 A se vedea Raspunsul nr. 111 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 326 Vă rugăm să clarificați dacă activitatea specifică măsurării nivelului de gaze explozive 

pe șantier poate fi asimilată unei furnizări de servicii, ce nu implică declararea 

operatorului respectiv drept subcontractant. 

Raspuns 326 A se vedea Raspunsul nr. 112 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 327 Potrivit Specificațiilor – secțiunea Fotografii si filmari privind progresul lucrărilor se 

solicită următoarele: 

”Filmările se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in șantier 

si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Șantier(...)” 

Vă rugăm să aveți în vedere că o astfel de cerință presupune un efort și o cheltuială 

deosebită pentru filmarea zilnică a progresului din tot șantierul. 

Vă rugăm să diminuați cerința la nivelul realizării de filmări săptămânale sau odată la 

2 săptămâni. Vă rugăm să ne comunicați unde în ofertă trebuie încadrată această 

cheltuială. 

Raspuns 327 A se vedea Raspunsul nr. 113 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 328 Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de 

îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, 

personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat. 

Raspuns 328 A se vedea Raspunsul nr. 114 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 329 Precizările din cadrul formularului 1A, privitoare la împuternicirea unei persoane care 

să semneze documentele (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în 

Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal), constituie o formă de 

restrângere a dreptului de a fi reprezentat, conferit prin lege tuturor persoanelor fizice 

sau juridice. Totodată se creează circumstanțele unui efort administrativ inutil, 

documentațiile fiind transmise, spre semnare, prin curierat, la mari distanțe (în cazul 



companiilor cu structuri complexe sau internaționale), înregistrându-se cheltuieli 

semnificative, întârzieri în pregătirea documentației și alte riscuri. Prin acest demers al 

autorității se poate chiar concluziona că în mod indirect pot fi favorizate companiile cu 

structuri suple sau companiile locale. Acest fapt contravine principiului cheltuirii 

eficiente a banului public potrivit căruia autoritatea contractantă ar trebui să stimuleze 

mediul concurențial pentru reducerea riscului de ofertare și primirea cât mai multor 

oferte admisibile. 

În consecință, pentru a evita orice impediment sau efort suplimentar în elaborarea 

ofertelor și pentru a evita orice îngrădire a unor drepturi, precum și pentru a saluta 

politica de simplificare a procesului de derulare a achizițiilor publice și implicit a 

tendințelor continue de digitalizare a acestuia, vă rugăm să permiteți ca semnarea 

olografă a tuturor documentelor să se poată realiza de către persoana împuternicită să 

semneze digital oferta, sau de altă persoană împuternicită corespunzător de 

reprezentanții legali. 

Precizăm că indiferent cine semnează olograf documentele, lipsa semnăturii electronice 

extinse (bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat în condițiile legii) lasă lipsite de eficacitate respectivele documente în orice 

procedură de achiziție publică. Deci numai prezența semnăturii electronice le conferă 

caracterul de document original (așa cum prevede legea achizițiilor) chiar dacă sunt sau 

nu semnate olograf. 

Dorim să amintim și faptul că garanția de participare se execută în situația în care 

ofertanții încearcă să își retragă oferta sau refuză să semneze contractul de achiziție 

publică, fapt prin care autoritatea contractantă e protejată suficient în situația în care un 

operator economic ar avea un comportament nepotrivit raportat la autenticitatea 

propriilor semnături.   

Raspuns 329 A se vedea Raspunsul nr. 115 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 330 Având în vedere că prin acordul de asociere ofertanții asociați decid să depună o ofertă 

comună și selectează un lider care să elaboreze oferta comună și să îi reprezinte în relația 

cu autoritatea contractantă/terții, considerăm că este lipsită de eficacitate cerința de 

semnare a acordurilor de subcontractare; angajamentelor de susținere; formularelor de 

ofertă și sau a altor anexe și formulare de către reprezentanții legali ai fiecărui membru 

al asocierii. Această practică ar putea conduce la concluzia că prevederile acordului de 

asociere au o valoare pur formală, trebuind întărite prin contrasemnarea, de către toți 

asociații, a tuturor documentelor mai însemnate. 

Similar raționamentelor de la răspunsul anterior, vă rugăm să permiteți ca oferta și 

documentele ce țin de acorduri de subcontractare și alte angajamente sau formulare care 

nu sunt proprii fiecărui operator ofertant, să poată fii semnate strict de către liderul 

asocierii și/sau emitentul acestuia. 

Raspuns 330 A se vedea Raspunsul nr. 116 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 331 Referitor la formularul D – formular de ofertă vă rugăm să eliminați cerințele regăsite 

în cuprinsul acestuia privitoare la anexarea clarificărilor/ modificărilor/ completărilor/ 

măsurilor de remediere ulterioare, a Acordului Contractual, Condițiilor Generale si 

Condițiilor Specifice de Contract. Aceste documente vor reprezenta câteva sute de pagini 

anexate inutil fiecărei oferte, în condițiile în care condițiile generale ale contractului 

reprezintă textul unei legi (care prin natura sa trebuie respectată), iar celelalte clarificări 

și modificări ale documentației vor fi incluse în dosarul procedurii și totodată constituie 

elemente ale viitorului contract, cităm din art. 2 al acordului contractual: ”Toate 

clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la 

depunerea candidaturilor/ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările 

realizate în perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract și 

clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire”.  

Prin urmare acest formular C ar trebui să fie suficient pentru declararea însușirii, 

recunoașterea și asumarea de către ofertanți a acestor documente, care în mod obișnuit 

stau la baza formulării fiecărei oferte. 

Raspuns 331 A se vedea Raspunsul nr. 117 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 332 Vă rugăm să renunțați la cerința ca Angajamentul ferm să fie semnat de reprezentanții 

legali ai tuturor membrilor Asocierii. Angajamentul ferm, prin natura sa, este un act 



unilateral și nu ar trebui să fie afectat de un formalism inutil de recunoaștere din partea 

tuturor membrilor asocierii. Totodată este limpede că liderul însărcinat cu pregătirea 

ofertei nu va depune în conținutul acesteia și semna cu semnătură electronică documente 

care nu reprezintă interesul asocierii sau nu-i folosesc. 

Raspuns 332 A se vedea Raspunsul nr. 118 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 333 Având în vedere prevederile legislației achizițiilor publice în vigoare, precum și faptul că 

în cadrul condițiilor de contract se prevede posibilitatea plăților directe către 

subcontractanți, în măsura în care aceștia își exprimă opțiunea în acest sens, vă rugăm 

să confirmați că mecanismul plăților directe către subcontractanți este suficient, iar 

obligația de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu 

clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.  

Raspuns 333 A se vedea Raspunsul nr. 119 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 334 Având în vedere unele mențiuni din Specificații precum și din Memoriul tehnic, vă 

rugăm să ne comunicați care sunt locațiile și suprafețele rămase în responsabilitatea 

ofertantului în vederea exproprierii. 

Raspuns 334 A se vedea Raspunsul nr. 120 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 335 Vă rugăm să clarificați cât timp a fost estimat de către autoritatea contractantă pentru 

efectuarea exproprierilor. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce măsură va afecta 

realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cum va 

fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ incertă, necesară pentru 

îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea termenului contractului? 

Suportarea de cheltuieli suplimentare?). 

Raspuns 335 A se vedea Raspunsul nr. 121 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 336 Având în vedere că aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1.439 din 29 noiembrie 2022, fiind precizate sursele fondurilor, 

vă rugăm să clarificați natura sau stadiul condiției suspensive regăsite la cap. VI.3 din 

Fișa de date, privitoare la obținerea/aprobarea finanțării. 

Raspuns 336 A se vedea Raspunsul nr. 122 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 337 Privitor la cerința din Fișa de date referitoare la utilaje, vă rugăm să confirmați că la 

depunerea ofertei trebuie completat doar DUAE, fără a fi necesară depunerea vreunui 

document doveditor. Totodată vă rugăm să confirmați că în cadrul DUAE trebuie 

precizate, pentru fiecare utilaj strict următoarele: marca, tipul, seria, puterea, locația și 

modalitatea de deținere a acestuia. 

Raspuns 337 A se vedea Raspunsul nr. 123 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 338 Având în vedere că, în subsidiar, prezenta achiziție va viza și diverse activități secundare 

precum cele de protejare/relocare utilități, vă rugăm să confirmați că dovada privitoare 

la ISO 9001 și ISO 14001 va viza doar activitatea principală ce face obiectul contractului. 

Raspuns 338 A se vedea Raspunsul nr. 124 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 339 Referitor la cerințele privind personalul de execuție, raportat la modalitatea de asigurare 

a personalului, vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal menționată poate 

fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unei forme de colaborare, de tip contract 

de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a mai fi necesară declararea 

societății/ angajatorului expertului „drept terț susținător”. 

Raspuns 339 A se vedea Raspunsul nr. 125 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 340 În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si 

calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 

D Acord de subcontractare, fără a include partea „IV. Angajamentul ferm privind 

susținerea acordata contractantului” sau se poate utiliza un alt model de Acord de 

Subcontractare (propriu). 

Raspuns 340 A se vedea Raspunsul nr. 126 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 341 Referitor la Anexa nr. 4 la Form. 7 "Lista furnizorilor de materiale de construcție 

conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"  

și la cerința ”Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de construcție”  

vă rugăm să confirmați că se impune prezentarea detaliilor privitoare doar la materialele 

principale, respectiv la cele prevăzute în Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Șantier 



si Surse de Materiale - pct. B, precum și cele menționate la sub-clauza 50.2 a) în acordul 

contractual. 

Raspuns 341 A se vedea Raspunsul nr. 127 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 342 În cuprinsul Art. 1.4.4.2, privind CIC din Specificații, poate fi regăsită următoarea 

condiție: ”Corpurile de iluminat sunt echipate cu toate accesoriile pentru controlul 

nivelului de iluminare (flux variabil) funcție de trafic, prin tehnologia adresabila, sistem 

telegestiune iluminat si cu comunicație wireless” 

Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt Cerințele Beneficiarului 

privind “sistemul de telegestiune”. 

Raspuns 342 A se vedea Raspunsul nr. 128 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 343 În secțiunea privind Planul Calității din Specificații se solicită ”Identificarea 

personalului cheie, cu CV-uri”.  

Vă rugăm să clarificați dacă se solicită reluarea informațiilor ce trebuie furnizate în 

Formularul nr. 4, prin coroborare cu cerințelor din Anexa 2 la Specificații, sau nu 

trebuie îndeplinită această cerință în planul de calitate depus în etapa de ofertare. 

Raspuns 343 A se vedea Raspunsul nr. 129 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 344 Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa 

răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform 

Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse 

ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile 

structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție 

în vigoare la data realizării ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care 

ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea 

Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului 

și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma 

(i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor 

Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi 

(iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-

Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip 

"toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că 

obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm 

Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) 

punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru 

lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin 

Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 344 A se vedea Raspunsul nr. 130 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 345 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:  

- timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de 

garanție (exploatare); 

- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, 

zgomot și biodiversitate, respectiv, 

- frecvențe și locații de măsurare. 

Raspuns 345 A se vedea Raspunsul nr. 131 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 346 În Fișa de Date, respectiv Anexa 1 Da – signed, menționați că: ” Tertul sustinator va 

dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului.”  



A. Vă rugăm să precizați clar și concis dacă această dovadă (ce presupune prezentarea 

anumitor documente justificative) trebuie făcută la momentul depunerii ofertelor sau la 

momentul evaluării Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de 

atribuire, anterior atribuirii contractului.  

Vă rugăm să aveți în vedere că prin furnizarea documentelor doveditoare de către terț la 

momentul depunerii ofertelor, acesta ajunge să depună în această etapă inițială mai 

multe documente decât însuși ofertantul și totodată lasă lipsită de aplicativitate declarația 

DUAE a terțului, a cărei completare, în secțiunea capacității economico-financiare sau 

tehnico–profesionale devine strict formală/fără sens, lipsind-o de utilitatea conferită prin 

reglementările în vigoare. 

 

B. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se 

constituie anexe la formularul 3B 

Raspuns 346 A se vedea Raspunsul nr. 132 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 347 Având în vedere prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016, în situația în care terțul 

susținător al experienței similare este totodată și subcontractant declarat în prezenta 

procedură, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții mai trebuie să demonstreze că vor 

dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea 

contractului, conform cerinței generale din cadrul FDA, respectiv a celor din Anexa 1 

DA-signed. 

Raspuns 347 A se vedea Raspunsul nr. 133 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 348 Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și 

echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient 

ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele 

documente: 

- Contract/ acord de închiriere; 

- Contract comodat; 

- Contract leasing; 

- Contract/ acord de prestări servicii, etc., 

fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor 

tehnice „ca terț susținător”. 

Raspuns 348 A se vedea Raspunsul nr. 134 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 349 Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din 

Fișa de Date, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie 

de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor. 

Pentru o tratare unitară a evaluării echipamentelor minime vă rugăm să clarificați 

următoarele: 

- capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare 

mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane; 

- funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, 

vechimea, etc. pentru restul utilajelor din listă. 

Raspuns 349 A se vedea Raspunsul nr. 135 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 350 În condițiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitățile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Rețele 

electrice înalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu deține autorizările necesare utilităților, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant ? 

Vă rugăm să precizați punctual, clar și fără echivoc pentru care din următoarele 

categorii de servicii/lucrări, ofertanții au obligația de a declara subcontractanți 

specializați încă de la momentul depuneri ofertei: 

- relocare protejare rețele de înaltă tensiune; 

- relocare protejare rețele și instalații de gaz; 

- lucrări și servicii în legătură cu calea ferată; 

- proiectare și execuție ANIF; exproprieri; etc 

Raspuns 350 A se vedea Raspunsul nr. 136 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 351 Referitor la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la 

Documentația de Atribuire, prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absența oricărei precizări 

suplimentare în documentația de atribuire, vă solicităm să confirmați că este acceptată 

de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care 

operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că 

nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. 

Raspuns 351 A se vedea Raspunsul nr. 137 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 352 În cuprinsul Anexei 1 – Puncte de referință din Specificații, Autoritatea Contractantă a 

precizat că:  

” In cazul in care Antreprenorul nu reușește sa atingă vreun punct de referință (l - 5) la 

termenul stabilit (luând in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reușește sa 

îndeplinească vreun indicator din cadrul punctului de referință (1 - 5) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul înregistrează întârzieri in atingerea unuia dintre 

punctele de referință nr. l, 2, 3, 4 sau 5 sau înregistrează întârzieri in îndeplinirea unuia 

dintre indicatorii din cadrul punctelor de referință (l - 5), cu exceptia indicatorului 

„Programul de execuție detaliat 1...1 este transmis Supervizorului. spre analiză si 

acceptare. conform Clauzei 17” pentru care se va aplica penalitatea prevăzută la art. 17.6 

din Acordul Contractual, Supervizorul va fi îndreptățit sa retina din fiecare Certificat de 

Plata 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situația 

de Lucrări].” 

Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru 

întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “20.000 

lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție, inclusiv a 

Programului de Execuție completat/ corectat, în termenul prevăzut, până la acceptarea 

Programului de Execuție respectiv de către Supervizor (devenind astfel Programul de 

Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiți, în paragraful la care 

facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere”. 

Raspuns 352 A se vedea Raspunsul nr. 138 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 353 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 

Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa la HG nr. 12018, nu 

a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste 

cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condiţiile Generale, nu fac absolut nicio “trimitere” 

la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți care este temeiul sau 

baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2”, 

viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o “Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi 

de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de 

asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt 

îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 353 A se vedea Raspunsul nr. 139 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 354 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 



Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Condiţiile Generale, nu fac absolut 

nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicați potențialilor Ofertanți 

care este temeiul sau baza legală în baza căreia, în cuprinsul Art. 5.1 din Acordul 

Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru “Nerespectarea prevederilor 

Sub-clauzei 27.3”, viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o “Penalitate - 30.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând 

luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele 

obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 354 A se vedea Raspunsul nr. 140 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 355 Întrucât niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 1 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele 

de Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să ne 

comunicați care este temeiul legal în baza căruia, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul 

Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru “Nemobilizarea 

personalului conform Programului de Execuție”, viitorului Antreprenor îi vor fi aplicate 

“Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor 

de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare”.  

Raspuns 355 A se vedea Raspunsul nr.141 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 356 Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [1. Nemobilizarea personalului conform 

Programului de Execuție], este stabilit: ”Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la 

data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de 

Mobilizare.”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Anexa 3 – Utilajele și 

echipamentele Antreprenorului din Specificații, precum şi din prevederile punctului 1 

din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.  

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de 

prevederile Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații 

(referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm să revizuiţi prevederile 

Art. 3.22 și Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații în 

consecinţă. 

Totodată, vă rugăm să revizuiți/ corelați în consecință prevederile referitoare la cerințele 

pentru personal și utilaje, conform prevederilor expres menționate la Anexa 2 – 

Personalul Antreprenorului, respectiv Anexa 3 – Utilajele și echipamentele 

Antreprenorului. 

Raspuns 356 A se vedea Raspunsul nr. 142 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 357 În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat 

următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de 

Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în 

Lucrările Permanente […]”. De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul 

Contractual, Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] Lista 

Echipamentelor şi Materialelor la plată după la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc 

aprobat de Supervizor […]”. 

Aşa cum rezultă din alin. (e) al Sub-Clauzei 50.2, Ofertanţii au înţeles că: “(e) 

Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, 

plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi 

Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile 

pentru analiză de către Supervizor”. 

Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: “[…] Sumele plătite în conformitate 

cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul 

când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea 

lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 



[Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi 

(iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice”, vă rugăm să 

confirmaţi că valoarea de 80% din valoarea oricărui Material adus în Şantier (aprobat 

de către Supervizor), va fi introdusă de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de 

Plată, urmând a fi dedusă din proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către 

Supervizor în conformitate cu Metoda de Plată stabilită în Contract.  

În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că 

deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier, va fi 

realizată doar după ce Antreprenorul va realiza lucrările respective, iar Supervizorul va 

certifica execuţia acelor Lucrări Permanente, în care au fost încorporate Materialele 

anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar. 

Raspuns 357 A se vedea Raspunsul nr. 143 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 358 În penultimul alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau 

să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate 

în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”. 

Însă, potrivit Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații, 

Autoritatea Contractantă precizează că: ”Antreprenorul va mobiliza numărul și 

categoriile de Utilaje stabilite în ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la 

data transmiterii ordinului de mobilizare de către Supervizor. În situația în care 

Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă de la 

Antreprenor penalități de întârziere așa cum sunt stabilite în Acordul Contractual la 

punctul 5.1 – Clauza 50 ”Plăți” – Subclauza 50.3.” 

De asemenea, tot în cuprinsul Anexei 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din 

Specificații, Autoritatea Contractantă precizează că: 

”În cazul în care, oricând pe parcursul Duratei de Execuție, Beneficiarul percepe 

penalități potrivit prezentei cerințe, iar, ulterior, Antreprenorul reușește să recupereze 

întârzierea și să se încadreze în Programul de Execuție/ Programul de Referință și 

totodată să respecte Durata de Execuție, Antreprenorul are dreptul de a solicita 

Beneficiarului restituirea sumelor provenite din aceste penalități.” 

Mai mult, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că pentru “Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor din 

Programul de Executie”, viitorului Antreprenor îi vor fi aplicate “Penalități de întârziere 

- 15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii  Ordinului de 

mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale 

Antreprenorului menționate în Ordinul de Mobilizare.”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar dumneavoastră ați prevăzut în acordul contractual 

termenul ”penalități de întârziere”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din 

Anexa 3 – Utilajele și echipamentele Antreprenorului din Specificații, precum şi din 

prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul 

“Reţineri”, așa cum consfințesc condițiile generale aprobate prin lege. 

Raspuns 358 A se vedea Raspunsul nr. 144 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 359 În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot 

elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiuitorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual. 

Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 1 a HG nr. 

12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna 

dintre aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele 



de Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi 

care este temeiul sau reglementarea legală în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.1 din 

proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “7. 

Netransmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati, conform 

Sub-clauzei 18.1. din Conditiile Generale de Contract”, viitorului Antreprenor îi va fi 

aplicată o “Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la Data de 

Începere și până la transmiterea defalcării fiecărui preț unitar prevăzut în Lista de 

Cantități.” 

Raspuns 359 A se vedea Raspunsul nr. 145 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 360 Întrucât Acordul Contractual, prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată 

reglementat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, impunând 

efectuarea plății în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data 

primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată așa cum prevăd Condițiile Generale 

de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților ce se efectuează în 60 de zile de 

la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura imediat 

după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 zile de la emiterea 

acestuia. 

Raspuns 360 A se vedea Raspunsul nr. 146 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 361 Potrivit secțiunii – Monitorizarea geotehnică din Specificații, ”(...) pe perioada de 

executie si respectiv post executie, se recomanda monitorizarea deformatiilor prin metode 

cunoscute, precum monitorizare topografica, tasometrie si inclinometrie si respective 

monitorizarea variatiei nivelului apei subterane prin intermediul piezometrelor. 

Parametrii care pot fi monitorizați sunt valorile acțiunilor, valorile presiunii de contact 

intre teren si structura, deformațiile terenului (tasare, umflare, adâncimea si forma 

suprafeței de cedare), nivelului apei subterane si presiunea apei din pori, forte si 

deplasări (verticale, orizontale, rotiri) in elementele structurale. 

Monitorizarea geotehnica va respecta cerintele specificate in Normativ Privind 

Documentatiile Geotehnice Pentru Construcții, indicativ NP 074-2014. 

Se va întocmi Raportul de monitorizare geotehnica a executiei (RMG), ce va cuprinde 

notele de sinteza ale monitorizării geotehnice (natura si caracteristicile pământurilor 

intalnite si compararea acestora cu previziunile), precum si note privind comportarea 

lucrarii in curs de executie si a vecinătăților. (...) ” 

Vă rugăm să clarificați: 

a. Dacă monitorizarea geotehnică rămâne o recomandare sau are caracter obligatoriu; 

b. Când și care va fi frecvența citirilor în perioada de execuție, respectiv în perioada de 

garanție; 

c. Câte rapoarte de monitorizare vor trebui întocmite și la ce interval, atât în perioada 

de execuție cât și în cea de garanție; 

d. Având în vedere Clauza 21 [Riscuri excepționale] și Sub-Clauza 68.1 [Riscurile 

Beneficiarului] din Condițiile Generale de Contract, precum și faptul că modificarea 

Condițiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele 

expres listate în tabelul din Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați că 

prevederile Condițiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Cerințele 

Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de 

execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care din aceste monitorizări 

rezultă informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor 

inițial ofertate. 

e. De asemenea, vă rugăm să confirmați dacă pentru această activitate de monitorizare, 

încă de la depunerea ofertelor, potențialii ofertanți trebuie să considere/ numească 

subcontractant de specialitate care să realizeze aceste măsurători/ interpretări. 

f. Totodată, vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu 

acestea activități şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 361 A se vedea Raspunsul nr. 147 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 362 Raportat la prevederile Cap. 3.12 UTILITATI, CABLURI SI CONDUCTE din 

Specificații, în cazul utilităților identificate sau descoperite pe durata Contractului, 

respectiv altele decât cele menționate expres în cadrul Specificațiilor sau studiilor puse 

la dispoziție de Beneficiar, vă rugăm să confirmați că Antreprenorul este îndreptățit la 



prelungirea Duratei de Execuție și la costuri suplimentare asociate serviciilor/lucrărilor 

presupuse de protejarea/relocarea acestor noi rețele/utilități. 

Raspuns 362 A se vedea Raspunsul nr. 148 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 363 Prin Art. 3.12 – Utilități, cabluri și conducte din Specificații, Autoritatea Contractantă a 

impus potențialii ofertanți următoarele: ”Antreprenorul va afla poziția exactă a rețelelor 

de utilități publice si a altor servicii publice si private sau a altor rețele afectate de lucrări. 

In acest scop, Antreprenorul va realiza pe propria cheltuiala si propriul risc o investigație 

cuprinzătoare de-a lungul șantierului și va identifica toate utilitățile afectate de lucrări 

[…]”. 

Rugăm Autoritatea Contractantă să confirme, clar și fără echivoc că Riscul 

Beneficiarului (descris în Art. 3.12 din Specificații), este recunoscut ca atare de către 

Autoritatea Contractantă (Beneficiar) și este incident prevederilor lit. (d) și lit. (e) din 

cadrul Sub-Clauzei 68.1 din Condițiile Generale ale Contractului. 

Totodată, rugăm Autoritatea Contractantă să informeze Ofertanții interesați dacă mai 

sunt și alte prevederi ale Documentației de Atribuire care prezintă acest risc și pe care 

Ofertanții trebuie să-l cunoască în această etapă. 

Raspuns 363 A se vedea Raspunsul nr. 149 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 364 Conform Art. 3.25 – Problema apei din Specificații, ”Dacă, în timpul lucrărilor de 

construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, 

cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția 

lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în 

mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure 

siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului.” 

Vă rugăm să clarificați cum anume vor fi ”întărite și protejate” fundațiile, pereții sau 

alte elemente identificate în timpul construcției și la ce se refera sintagma "continuitatea 

de utilizare a tuturor utilajelor".  

Raspuns 364 A se vedea Raspunsul nr. 150 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 365 Conform Art. 3.21 din Specificații “În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va 

prezenta Supervizorului datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și 

amplasarea bornelor și se vor preda prin proces verbal de predare primire către 

Supervizor în coordonate Stereo 70”. 

Vă rugăm să clarificați de ce, după “Predarea Amplasamentului” și “Punerea 

Șantierului în posesia Antreprenorului”, Antreprenorul trebuie să predea Supervizorului 

“datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea bornelor”. 

Raspuns 365 A se vedea Raspunsul nr. 151 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 366 Art. 5.3 din Specificații, stipulează că: “Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor 

și/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimțământul Supervizorului 

toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate 

cu prevederile Contractului” și: “Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de 

materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informații complete 

Supervizorului, cu cel puțin 10 zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări 

[…]”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) 

alocat Supervizorului, pentru aprobarea “materialelor care urmează să fie utilizate în 

execuția lucrărilor”, calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului. 

Raspuns 366 A se vedea Raspunsul nr. 152 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 367 La Secțiunea Riscuri și pericole din Specificații, se arată: “[…] Exemple de activități 

periculoase care pot fi inițiate sunt, fără limitare, cele de mai jos: […] manipularea 

controlată a deșeurilor […]”. 

Vă rugăm să precizați care sunt motivele pentru încadrarea “manipulării controlate a 

deșeurilor” drept o “activitate periculoasă”, astfel încât să o putem aborda corespunzător 

în planul metodologic. 

Raspuns 367 A se vedea Raspunsul nr. 153 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 368 Având în vedere precizările Cap. 3.18 din specificații, vă rugăm să: 

a. confirmați că activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad 

în sarcina Antreprenorului , 



b. indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi 

decontate; 

c. dacă este obligatorie declararea unui subcontractant specializat încă de la momentul 

depunerii ofertelor. 

Raspuns 368 A se vedea Raspunsul nr. 154 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 369 Având în vedere precizările Art. 7 din specificații, unde este stipulat că: “Documentele 

conforme cu execuția vor fi transmise în conformitate cu legislația română și 

Standardele aplicabile pentru a respecta Normele de întocmire a cărții tehnice a 

construcției din HG 845/2018 cu modificările și completările ulterioare (Cartea 

Construcției)”, vă rugăm să confirmați clar și fără echivoc, că responsabilitatea realizării 

Cărții Tehnice a Construcției aparține în mod exclusiv Supervizorului. 

Raspuns 369 A se vedea Raspunsul nr. 155 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 370 Potrivit Sub-Clauzei 19.2 din Condițiile Generale “Lucrările nu vor fi considerate ca 

terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] 

înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare 

întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, 

documentele necesare completării capitolelor A și D al cărţii tehnice a construcţiei”.  

De asemenea, potrivit HG nr. 343/2017 “Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de 

către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de 

autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de 

natura proprietăţii asupra lor”, iar potrivit HG nr. 845/2018 “Cartea tehnică a 

construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii 

definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor”. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus și având în vedere modificarea condițiilor 

generale este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din 

Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați ca Antreprenorul va fi responsabil 

doar pentru transmiterea către Supervizor a documentațiilor indicate în Sub-Clauza 19.2. 

Raspuns 370 A se vedea Raspunsul nr. 156 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 371 Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, 

punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura 

și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor 

meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 371 A se vedea Raspunsul nr. 157 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 372 În cazul unui contract executat de 2 firme în asociere, vă rugăm să confirmați că în 

situația în care cele 2 firme participă ca terți susținători, pentru același ofertant, 

contractul respectiv, invocat drept experiență similară, se va lua în calcul drept unul 

singur, raportat la nivelul maxim de 5 contracte impus de autoritatea contractantă în 

vederea dovedirii experienței similare a ofertanților. 

Raspuns 372 A se vedea Raspunsul nr. 158 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 373 Vă rugăm să ne comunicați la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată 

utilizarea pietrișului concasat aprobată prin Normativul - Indicativ AND 605 . 

Raspuns 373 A se vedea Raspunsul nr. 159 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 374 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea 1.17 Podețe nu am regăsit descrierea podețelor 

de pe drumurile relocate. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție informațiile relevante. 

Raspuns 374 A se vedea Raspunsul nr. 160 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 375 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.1 Pasaj Nod Centura Satu Mare 

Km.0+355, pag. 23 se prevede că verificarea betonului la piloții forați se va realiza cu 

ultrasunete iar că aceștia se vor injecta în bază cu suspensie de ciment după verificarea 

continuității. Vă rugăm să clarificați: 

- dacă verificarea continuității piloților cu ultrasunete se face pentru toți piloții?  

- dacă este necesară injectarea(cu tobă de injecție) sau doar colmatarea 

tubulaturii(depinde de ipoteza de calcul, dacă sunt piloți purtători pe vârf)? 

Raspuns 375 A se vedea Raspunsul nr. 161 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 376 În cadrul memoriului tehnic la pagina 24 – se impune clarificarea dacă, colectarea 

apelor de pe suprastructura se face doar la nivelul gurilor de scurgere sau este necesară 

și la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație? 

Raspuns 376 A se vedea Raspunsul nr. 162 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 377 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.2 Pasaj peste DC60, Km.3+026, pag. 27, 

se impune clarificarea dacă, colectarea apelor de pe suprastructura se face doar la 

nivelul gurilor de scurgere sau este necesară și la nivelul dispozitivelor de acoperire a 

rosturilor de dilatație? 

Raspuns 377 A se vedea Raspunsul nr. 163 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 378 În cadrul memoriului tehnic la secțiunea I.11.3 Pasaj peste drum local, km 5+958, pag. 

31, se impune clarificarea dacă, colectarea apelor de pe suprastructura se face doar la 

nivelul gurilor de scurgere sau este necesară și la nivelul dispozitivelor de acoperire a 

rosturilor de dilatație? 

Raspuns 378 A se vedea Raspunsul nr. 164 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 379 Va rugam sa ne informați unde se regăsesc in cadrul listelor de cantități atenuatorii de 

soc prevăzuți in cadrul proiectului.  

De exemplu se poate identifica prezenta acestora in zona nodului rutier de la km 6+050. 

 
Raspuns 379 A se vedea Raspunsul nr. 165 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 380 Vă rugăm să detaliați si sa ne specificați clar si fără echivoc la ce face referire Autoritatea 

Contractanta prin cerința următoare: Descrierea activităților aferente etapei de execuție 

a lucrărilor in ceea ce privește locul punerii in opera a Lucrărilor, cerință formulata in 

cadrul Formularului 4, Secțiunea 1, in vederea realizării Raportului Descriptiv. 

Raspuns 380 A se vedea Raspunsul nr. 166 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 381 Vă rugăm să clarificați si sa detaliați articolul din lista de cantități Eq3 - Parapet pe zona 

mediana având in vedere ca in cadrul planșei nr. 20036-PTE-DRU-DET-15 este 

specificata doar aplicabilitatea parapetului respectiv. 

 
 

Raspuns 381 A se vedea Raspunsul nr. 167 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 382 Vă rugăm să clarificați daca fundațiile stâlpilor portalelor au fost considerate a se 

executa la marginea parții carosabile având in vedere faptul ca potrivit planurilor de 

semnalizare ar rezulta dispunerea unei dintre fundații in zona centrala. 

 

 
 

Raspuns 382 A se vedea Raspunsul nr. 168 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 383 Vă rugăm să confirmați că asfaltul pentru liant și strat de uzură trebuie să fie produs cu 

PMB45/80 pentru drumul expres și noduri, având în vedere că specificațiile și listele de 

cantități nu indică o astfel de cerință. 

Raspuns 383 A se vedea Raspunsul nr. 169 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 384 Vă rugăm să confirmați că Drumurile adiacente trebuie executate cu dublă armare, 

având in vedere că listele de cantități nu indică o astfel de cerință. 

Raspuns 384 A se vedea Raspunsul nr. 170 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 385 Vă rugăm să confirmați că Parapetele ar trebui să aibă o valoare W-5, având în vedere 

că listele de cantități nu definesc astfel, iar în planșe sunt indicați pentru zona mediană 

Parapete tipW-4? 

Raspuns 385 A se vedea Raspunsul nr. 171 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 386 In vederea transmiterii unei oferte corecte si complete, va rugam sa ne puneți la dispoziție 

Descrierile de Preț ale tuturor articolelor prevăzute in listele de cantități. 

Raspuns 386 A se vedea Raspunsul nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 387 Conform Memoriu Tehnic – LUCRARI DE CONSOLIDARE -pagina 6, punctul 2.4 

Suprasarcina pentru consolidare teren fundare rampe pasaj Km 3+068, preîncărcarea 

terenului de fundare s e realizează cu umplutura de pământ H=10 m, lățime platforma 

la partea superioara B= 10 m. Conform planului de situație, planșa 20036-PTE-DRU-

PS-011 si 20036-PTE-DRU-PS-012, a planșei CONSOLIDARE RAMPE PASAJ KM 

3+068 SECTIUNE TIP – 20036-PTE-CDD-DET-04 si a planșei STRUCTURA DE 

SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT DREAPTA/STANGA KM 3+080.72-3+223.22 

SECTIUNE TIP 1 – 20036-PTE-CDD-DET-04.11, ar rezulta o necesitatea realizării 

preîncărcării pe o lățime la partea superioara de 20 m. 

Va rugam sa clarificați care este lățimea corecta a umpluturii la partea superioara.  

Raspuns 387 A se vedea Raspunsul nr. 173 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 388 Vă rugăm să clarificați unde se regăsește in Proiectul Tehnic necesitatea  puncerii in 

opera a cantității de 2500 mc prevăzută la articolul 2.12 - CSD 3.3B- Blocaj din beton 



concasat prin împănare, regăsit in Lista de cantități la Obiectul: Consolidare, L:ista de 

Cantități LUCRARI DE CONSOLIDARE DRUM EXPRES 

Raspuns 388 A se vedea Raspunsul nr. 174 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 389 Vă rugăm să clarificați care este structura rutiera pentru acostamentul Drumului Expres 

si daca lucrările respective sunt cuprinse in listele de cantități. 

 

 
 

Raspuns 389 A se vedea Raspunsul nr. 175 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 390 Vă rugăm să clarificați unde se regăsite in cadrul listelor de cantități betonul C25/30 in 

grosime de 20 cm a pereului din interiorul podețelor prefabricate tip C2 cat si podețelor 

prefabricate tip P2 

 
 

 
 

Raspuns 390 A se vedea Raspunsul nr. 176 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 391 Vă rugăm să clarificați unde se regăsite in cadrul listelor de cantități aripile prefabricate 

aferente podețelor tip C2, P2 si D3. 

Raspuns 391 A se vedea Raspunsul nr. 177 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 392 In cadrul articolului cu nr. 96 C7.D - CADRE PREFABRICATE TIP, regăsit in lista de 

cantități aferenta Drumului Expres este prevăzută cantitatea 36.25 buc. Având in vedere 

ca articolul respectiv face referire la un element prefabricat va rugam sa clarificați care 

este cantitatea corecta. 



Raspuns 392 A se vedea Raspunsul nr. 178 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 393 In cadrul articolului cu nr. 97 C9 - TIMPANE PREFABRICATE TIP T2, regăsit in lista 

de cantități aferenta Drumului Expres este prevăzută cantitatea 22 mc. Având in vedere 

ca articolul respectiv face referire la un element prefabricat va rugam sa clarificați care 

este cantitatea si/sau unitatea de măsura corecta.  

Raspuns 393 A se vedea Raspunsul nr. 179 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 394 Conform NE012/1-2022 in cazul tuturor betoanelor care sunt expuse la agenți de 

dezghețare se impune clasa de expunere XF4, respectiv clasa de rezistenta a betonului 

C30/37. Conform planșa 20036-PTE-DRU-DET-001 – DETALIU SCRUGERE APE 

clasa de expunere este precizata a fi XF2. De asemenea, in cadrul aceleași planșe clasa 

de rezistenta la compresiune este precizata a fi C35/45 sau C25/30a. Totodată in cadrul 

memoriului tehnic la pagina 14 este menționat faptul ca toate elementele de scurgere a 

apelor vor fi pereate cu beton de clasa minim C25/30a pentru clasa de expunere XF2. 

 

Având in vedere cele enumerate mai sus cat si faptul clasa de rezistenta C25/30a nu se 

regăsește in cadrul normativului de betoane, va rugam sa clarificați care este clasa de 

rezistenta si expunere a se utiliza in vederea întocmirii ofertei financiare. 

Raspuns 394 A se vedea Raspunsul nr. 180 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 395 Conform listei de cantități la Pasaj km 0+335 la articolul nr. 31 S.D.06a - Fascicule din 

toroane T15.7 este prevăzută o cantitate de 23 t. Va rugam sa clarificați, in lipsa unor 

descrieri de preț, daca aceste toroane sunt cele care intra in componenta grinzilor 

aferente structurii, având in vedere faptul ca prețul unitar al grinzii in mod normal 

cuprinde aceste elemente. 

Raspuns 395 A se vedea Raspunsul nr. 181 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 396 Conform listei de cantități la Pasaj km 3+026 la articolul nr. 13 S.I.11 - Injectarea 

piloților forați de diametru mare este prevăzută o cantitate de 6660 mc. Fiind vorba de o 

presupusă eroare de redactare va rugam sa ne transmiteți cantitatea corecta aferenta 

articolului respectiv. 

Raspuns 396 A se vedea Raspunsul nr. 182 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 397 Va rugam sa ne precizați unde se regăsesc in cadrul listelor de cantități cantitățile 

aferente lucrărilor drumurilor de întreținere ale Drumului Expres 

 

 
 

Raspuns 397 A se vedea Raspunsul nr. 183 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 398 Pentru Categoria de lucrări: Drumuri relocate, va rugam sa ne specificați unde se 

regăsește cantitatea de 16639.20 mc săpătura din groapa de împrumut necesara activității 

de umplutura. 

Raspuns 398 A se vedea Raspunsul nr. 184 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 399 Pentru Categoria de lucrări: Drumuri relocate, va rugam sa ne confirmați daca 

cantitățile aferente articolelor nr. 3 R1A – Fundație de balast 1818.8 mc si nr. 4 R2a - 

Strat de piatra sparta 1367.1 sunt corecte. 

Raspuns 399 A se vedea Raspunsul nr. 185 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 400 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 



Ungaria”, punctul „1.4.3.2 Structuri de Sprijin din Pământ Armat”. In cadrul acestui 

punct se specifică obligația viitorului Antreprenor de a așterne un covor asfaltic nou la 

finalul perioadei de garanție pentru anumite zone unde se așteaptă să aibă loc tasări 

semnificative. Vă rugăm să specificați clar unde in Oferta trebuie să fie cotate aceste 

costuri și să clarificați pe ce lungime se va așterne acest covor asfaltic.   

Raspuns 400 A se vedea Raspunsul nr. 186 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 401 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 

Ungaria”, punctul „1.4.6.1 Parapet” unde se menționează faptul că: „Pentru siguranța 

circulației se prevăd parapete la marginea platformei, cu lățime de lucru W5= 1,70 m.” 

Cu toate acestea, sunt zone in proiect unde acostamentul este mai mic de 1.75 m, astfel 

necesitând lățimi de lucru W4. Va rugăm să confirmați faptul că in ofertă se va considera 

parapete in funcție de lățimea de lucru indicată prin partea desenată și nu doar W5.  

Raspuns 401 A se vedea Raspunsul nr. 187 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 402 In documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO 

Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 Ungaria”, punctul 

„1.4.10 Monitorizare geotehnică” se specifică: „Având in vedere riscul geotehnic asociat, 

natura structurilor de realizat și condiționarea consumării deformațiilor verticale 

(tasărilor) pe perioada de execuție și respectiv postexecuție, recomandăm monitorizarea 

deformațiilor prin una din metodele cunoscute, respectiv: monitorizare topografică, 

tasometrie și inclinometrie. Monitorizarea geotehnică realizată in faza de execuție şi 

exploatare a lucrărilor, are scopul de a verifica prezumțiile de proiectare şi de a asigura 

continuitatea funcționării construcției după terminarea execuției potrivit cu cerințele 

stabilite”. Vă rugăm să specificați clar pentru Ofertanți ce tip de monitorizare se va 

realiza, care sunt punctele de monitorizare, durata de monitorizarea şi articolele unde se 

vor cota aceste costuri in lista de cantități pusă la dispoziție prin Documentația de 

Atribuire.   

Raspuns 402 A se vedea Raspunsul nr. 188 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 403 Prin Documentația de Atribuire se impune realizarea unor suprasarcini pentru 

consolidarea terenului de fundare in anumite sectoare. Pentru a realiza acest lucru, este 

necesar realizarea unei umpluturi de o anumita înălțime in zonele specificate iar după o 

perioada de 6 luni, aceasta umplutură este înlăturată si înlocuită cu soluția finală din 

proiect. Vă rugăm să specificați clar ce tip de material se va utiliza in realizarea 

umpluturii (pământ pentru umplutura, material vegetal...). De asemenea, tot procesul 

pentru realizarea acestei suprasarcini implică: excavație in groapă de împrumut (pentru 

pământ), transport in zonele de umplutura, realizarea umpluturii, excavarea 

materialului umplut după 6 luni și transportul acestuia in zona de depozitare finală.  

Vă rugăm să clarificați dacă toate aceste operațiuni sunt incluse in articolul „CSD3.17A 

– Preîncărcare teren de fundare cu umplutură din material coeziv”, sau unele operațiuni 

sunt incluse si in alte articole din lista de cantități.    

Raspuns 403 A se vedea Raspunsul nr. 189 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 404 In planșa cod desen „20036-PTE-DRU-DET-001” – Detaliu Scurgere ape, apare detaliul 

pentru realizarea racordului intre casiu pe taluz și șanțul de la baza rambleului, precum 

şi racordul intre casiu pe taluz și rigola de pe bermă. Având in vedere că procedura de 

licitație este una doar de execuție şi PTE a fost deja făcut, vă rugăm să clarificați cate 

racorduri de fiecare tip necesită a fi realizate şi in ce articol se va cota costul pentru 

realizarea acestora.  

Raspuns 404 A se vedea Raspunsul nr. 190 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 405 Vă rugăm să confirmați faptul că punctul „4.1.1 – F3 – Restabilire legătură Unicarm”, 

Obiect: Restabiliri legături rutiere din lista de cantități , se referă la drumul de legătura 

care începe in zona nodului de la km 6+300 (kilometraj drum expres), înainte de CIC si 

se termină prin amenajarea sensului giratoriu km 4+031.15    

Raspuns 405 A se vedea Raspunsul nr. 191 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 406 Vă rugăm să confirmați faptul că groapa de împrumut prezentată in studiile de teren: 

zona 6.4 – Livada extravilan, teren având o suprafață de 490,000 m2 și pentru care s-a 



făcut expropriere va fi pusă la dispoziția Antreprenorului fără nici un cost suplimentar 

iar exproprierea terenului respectiv este finalizată. 

Raspuns 406 A se vedea Raspunsul nr. 192 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 407 Facem referire la documentul Specificații – Execuție Lucrări „Drum Expres Conexiune 

Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 

Ungaria”, punctul „3.7 Modul de execuție și proiectarea lucrărilor provizorii și a 

demolărilor construcțiilor existente situate pe amplasamentul lucrărilor”. La acest punct 

se specifică faptul că „Antreprenorul va proiecta, organiza, executa, furniza şi îndepărta, 

pe cheltuială proprie, toate lucrările provizorii precum şi pentru demolarea construcțiilor 

existente situate pe amplasamentul lucrărilor necesare in vederea efectuării Lucrărilor 

Permanente clauza 29 [Lucrări Provizorii] din Condițiile Generale de Contract. Această 

cheltuială nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului şi va fi considerată ca fiind 

inclusă in Prețul Contractului acceptat”.  

Având in vedere faptul că procedura de licitație este una doar de execuție iar prin 

Documentația de Atribuire a fost pusă la dispoziția Ofertanților o listă de cantități cu ce 

este necesar a fi executat, vă rugăm să clarificați despre ce construcții situate pe 

amplasamentul lucrării este vorba care necesită a fi demolate. De asemenea, având in 

vedere că nu există articol in lista de cantități pentru acest lucru, vă rugăm să indicați 

unde se vor cota aceste lucrări.   

Raspuns 407 A se vedea Raspunsul nr. 193 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 408 Facem referire la Categoria de Lucrări „A – Articole Generale” din cadrul listei de 

cantități. In cadrul acestei Categorii de Lucrări avem articolele GI.05 şi GI.08 care fac 

referire la monitorizarea mediului (GI.05) şi implementarea planului de management al 

traficului (GI.08) pe perioada de execuție. Unitatea de măsură pentru aceste articole este 

20 luni, dar perioada de execuție stipulată in fișa de date este 24 luni. Vă rugăm să 

confirmați că este vorba despre 20 luni pentru aceste două articole sau in caz contrar să 

faceți corecțiile necesare. 

Articolul GI.06 se referă la monitorizarea de mediu pe parcursul Perioadei de Notificare 

a Defectelor și are o cantitate de 60 luni. Având in vedere faptul că 60 luni este perioada 

minimă de garanție care poate fi declarată de Ofertanți iar pentru obținerea unui punctaj 

mai mare la acest punct se poate acorda o perioadă de garanție de pană la 120 luni, vă 

rugăm să clarificați dacă Ofertanții pot modifica cantitatea de luni după perioada de 

garanție pe care aceștia vor sa o ofere sau perioada de monitorizare mediu in perioada 

de garanție este de 60 luni și cantitatea rămâne nemodificată.     

Raspuns 408 A se vedea Raspunsul nr. 194 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 409 Vă rugăm să specificați ce lungime trebuie considerată pentru boltul orizontal min Ø25 

mm zincat necesar prinderii benzilor de ancorare in vederea realizării rampelor din 

pământ armat.     

Raspuns 409 A se vedea Raspunsul nr. 195 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 410 Facem referire la proiectul de Semnalizare Rutieră şi la Categoria de Lucrări „Siguranța 

Circulației” din lista de cantități pusă la dispoziție prin Documentația de Atribuire. 

Analizând ambele documente, s-a observat faptul că niciunul din acestea nu oferă 

suficiente informații legate de tipul de marcaj orizontal necesar a fi realizat. In partea 

desenată nu apare nici o legendă legată de caracteristicile liniilor din proiect, iar unele 

axe nu apar deloc in planșe. Lista de cantități pe acest subiect include doar articolul 

„EQ10 - Marcaj Longitudinal” 56 kmech.  

Fiind vorba de o procedură de licitație doar de execuție pentru care există deja un Proiect 

Tehnic de Execuție, rugăm Autoritatea Contractantă să ofere mai multe detalii despre ce 

tip de marcaj orizontal trebuie executat iar lista de cantități să fie modificată conform.   

Raspuns 410 A se vedea Raspunsul nr. 196 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 411 Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților detalii aferente articolului „C18 Podeț din 

tablă ondulată galvanizată la cald îmbinate cu șuruburi de înaltă rezistență – secțiune 

circulară cu FI 0.50 – 1.80 m” astfel încât aceștia să poată realiza o ofertă completă și 

corectă. 

Raspuns 411 A se vedea Raspunsul nr. 197 din prezenta Clarificare. 



Intrebare 412 Referitor la instalațiile electrice: Acolo unde la SSE nu exista lista separata pentru 

acelasi capitol INTRARE cu IESIRE va rugam sa ne precizati daca lista de cantitati de 

la singurul capitol gasit se va considera atat pentru INTRARE cat si pentru IESIRE 

Raspuns 412 A se vedea Raspunsul nr. 198 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 413 La Instalatii Electrice CIC ob 13 Parcare acoperita pentru utilaje (total 2buc) va rugam 

sa ne precizati daca lista de cantitati este pentru 2 buc cum este mentionat in paranteza 

sau trebuie inmultita cu 2. 

Raspuns 413 A se vedea Raspunsul nr. 199 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 414 La pagina 3 din Fisa de date se menționează că perioada de garanție a lucrărilor va fi de 

minim 60 luni pentru ca oferta sa fie considerata conforma, respectiv 120 de luni  pentru 

punctajul de 9 puncte. Avand în vedere că perioada de garanție acordată lucrărilor este 

și factor de evaluare a ofertelor vă rugam să precizați dacă perioada de garanție se referă 

exclusiv la lucrările de construcții și instalațiile aferente acestora (instalațiile electrice 

sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu 

apă și de canalizare). 

In schimb, pentru instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice industriale, 

ofertanții au obligația de a asigura o perioadă de garanție de minimum 24 de luni, 

aceasta nefăcând obiectul factorului de evaluare.  

Raspuns 414 A se vedea Raspunsul nr. 200 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 415 La Cladirea operationala, in Lista de cantitati la capitolul Finisaje exterioare este 

prevazut termosistem cu polistiren expandat de 3 cm, in timp ce in ,,20036-PTE-CIC-

Ob.01-ARH-08_SECTIUNI_1-100'' polistirenul apare cu grosimea de 10 cm. Va rugam 

sa clarificati.  

Raspuns 415 A se vedea Raspunsul nr. 201 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 416 La Cladirea operationala,in Lista de cantitati la izolatia terasei este prevazuta vata 

minerala de 12 cm. In ,,20036-PTE-CIC-Ob.01-ARH-08_SECTIUNI_1-100'' apare 

polistiren extrudat de 12 cm. Va rugam clarificati.  

Raspuns 416 A se vedea Raspunsul nr. 202 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 417 Referitor la Grupurile sanitare apartinand Spatiilor pentru servicii, in 

,,20036_PTE_SS3_Ob.01_ARH_06_SECTIUNI_1-50''  la terasa necirculabila de la cota 

+3,20 apare termoizolatie din polistiren extrudat. In lista de cantitati apare ca: 

Termoizolatie terasa - placi rigide din vata minerala bazaltica,12 cm. Va rugam 

clarificati.  

Raspuns 417 A se vedea Raspunsul nr. 203 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 418 In Listele de cantitati pentru Amenajare peisagistica a Spatiilor pentru servicii, se 

mentioneaza: "SPVB57B - Plantat arbori cu balot de pamant neambalat, in gropi sapate 

anterior, cand asezarea se face manual cu diamentrul balotului pana la 41-60 CM". Va 

rugam sa detaliati tipul de arbori.  

Raspuns 418 A se vedea Raspunsul nr. 204 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 419 In Listele de cantitati pentru Amenajare peisagistica Spatiilor pentru servicii, se 

mentioneaza: "SPVB35A - Plantarea arbustilor foiosi si rasinosi de talie mare si a 

trandafirilor in gropi gata facute". Va rugam sa detaliati tipul de arbusti. 

Raspuns 419 A se vedea Raspunsul nr. 205 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 420 Va rugam sa ne transmiteti fisele tehnice adica formularele F5 pentru toate 

echipamentele de la curenti slabi pentru obiectele Centrul de intretinere si coordonare si 

a Spatiilor pentru servicii pozitiile 8 si 9 din centralizatorul general. 

Raspuns 420 A se vedea Raspunsul nr. 206 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 421 Ca urmare a numărului mare de aspecte ce trebuie clarificate și ținând seama de 

necesitatea implementării în viitoarea ofertă a răspunsurilor asociate acestora, vă rugăm 

să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 30 de 

zile lucrătoare. 

Raspuns 421 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 



Intrebare 422 

 

Va solicitam sa precizati tipul podetelor pentru drumurile relocate 

Raspuns 422 In piese scrise  - Memoriul de sinteza, pag. 17 tabel nr. 7 se regasesc informatiile referitoare 

la podetele pentru drumuri relocate, pozitii kilometrice, lumina. 

 

 
Podetele sunt prefabricate din elevatii si dale prefabricate tip C2, P2, conform Listelor de 

cantitati. 

Intrebare 423 Va solicitam sa clarificati listele de cantitati puse la dispozitie avand in vedere ca in listele 

de cantitati, dalele prefabricate pentru podete, aferente unui podet cu lumina de 3m sunt 

pentru 2 buc podete iar in tabelul 7 din memoriu sunt 5 buc podete cu lumina de 3m, pe 

langa cele cu lumina de 2 si 5. 

Deasemenea podetul din tabla ondulata nu se regaseste precizat in memoriu tehnic, nu 

se regasesc planse, asadar va solicitam sa precizati unde se va monta acesta si sa puneti 

la dispozitie detaliu de executie. 

 

 
 



 
 

Raspuns 423 Cu referire la podetele de 3m mentionam urmatoarele: 

Cantitatile podetelor din tabelul drumuri relocate pozitiile 7,8 si 9 din “Tabelul nr. 7 Podete 

pentru drumurile relocate” sunt cuantificate in lista de cantitati “3F3-DRUM EXPRES” 

categoria “Elemente de continuizare a santurilor (L=3.00 m)”.  

Doar 2 podete au fost cuantificate in lista de cantitiati “14F3-Drumuri relocate” Categoria 

“PODETE PREFABRICATE DIN ELEVATII SI DALE PREFABRICATE L=3.00m“ 

pozitia 4 si pozitia 10 din “Tabelul nr. 7 Podete pentru drumurile relocate”. 

Pentru podetele noi din tabla atasam cu titlu informativ plansa de detaliu 200360PTE-

DRU-DET20. – A se vedea in acest sens si Raspunsul nr. 4 din prezenta Clarificare. 

Se va avea insa in vedere ca detaliile produsului certificat vor prevala fata de prezenta 

plansa. Detaliul va fi adaptat de catre Antreprenor functie de caracteristicile date de 

furnizor. 

Podetele din tabla sunt cuantificate in lista 12F2-RESTABILIRI art. C18. 

Intrebare 424 

 

Statiile de incarcare Auto au garantie+postgarantie conform FT 24 luni, va rugam, sa 

ne spuneti daca respectam aceasta cerinta sau trebuie sa dam garantia lucrarilor 

conform Fisa de date. 

Raspuns 424 Pentru statiile de incarcare auto, garantia lucrarilor va fi in conformitate cu Instructiunile 

catre ofertanti si in functie de garantia lucrarilor ofertata in cadrul factorului de evaluare.  

Ofertantul va acorda garanție pentru toate lucrările executate, inclusiv echipamente, utilaje 

etc., pe toată perioada de garanție ofertată. 

A se vedea si Raspunsul nr. 200 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 425  Avand in vedere volumul foarte mare de lucru pentru elaborarea a celor trei oferte, 

pentru a se putea depune oferte pentru fiecare lot in parte in timp util si in baza art. 153 

din Legea 98 / 2016 privind achizitile publice , solicitam prelungirea perioadei pentru 

elaborarea ofertelor cu inca 30 zile lucratoare . 

Raspuns 425 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 426  Va rugam sa ne transmiteti fisele tehnice pentru CIC SI S3 pentru partea electrica: - 

statii incarcare auto - PTAB - grup electrogen 

Raspuns 426 Autoritatea Contractanta anexeaza fisele tehnice pentru CIC si S3. 

A se vedea Anexa nr. 5 din prezenta Clarificare – Fise Tehnice. 

Intrebare 427 

 

Cu privire la cerintele din fisa de date va rugam sa clarificati urmatoarele: 

a) Referitor la cerinta privind detinerea unei statii de asfalt, va rugam sa ne 

comunicati daca cerinta se poate considera indeplinita prin prezentarea unui 

contract de furnizare mixturi asfaltice 

b) Referitor la cerinta privind detinerea a doua statii de beton, va rugam: 

- Avand in vedere cantiatea de beton din proiect (aproximativ 65.000,00 mc) sa 

acceptati prezentarea unei singure statii de beton 



- Va rugam sa ne comunicati daca cerinta se poate considera indeplinita prin 

prezentarea unui contract de furnizare beton 

Raspuns 427 a) Autoritatea Contractanta nu poate accepta prezentarea unui contract de furnizare 

mixturi asfaltice intrucat un asemenea document nu atesta ca ofertantul are la dispozitie/are 

acces la respectivul utilaj. 

Prin urmare, se mentine cerinta de la punctul C din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA. Cerinta se considera indeplinita daca: 

Ofertantul prezinta documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilaje, 

instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ 

utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul 

echipamentului/ utilajului.  

Conform Notei 1 din cadrul Cerintei: 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care 

resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

b) Autoritatea Contractanta nu poate accepta prezentarea unui contract de furnizare 

beton intrucat un asemenea document nu atesta ca ofertantul are la dispozitie/are 

acces la respectivul utilaj. 

Autoritatea Contractanta mentine cerinta de la punctul C din cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti (inclusiv cu privire la cele 2 statii de beton), CAPACITATEA TEHNICA SI 

PROFESIONALA, astfel cum a fost adusa la cunostinta operatorilor economici interesati 

de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare, intrucat numarul utilajelor a fost stabilit pe baza volumului de lucrari 

necesar a fi executate si in functie de termenul de finalizare a lucrarilor prevazut in 

documentatie. 

Cerinta se considera indeplinita daca: Ofertantul prezinta documente care sa ateste ca are la 

dispozitie/are acces la utilaje, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea 

contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ 

utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului.  

Conform Notei 1 din cadrul Cerintei: 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

Intrebare 428 Referitor PODETE 

 

Conform descrierilor lucrarilor din Descrierile de pret pentru  

 

C7.a CADRE PREFABRICATE TIP C2 

C7.D CADRE PREFABRICATE TIP P2 

Avem urmatoarele 

C7. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a forţei de munca necesare 

toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 

marcarea zonei de lucru; 

excavarea pentru fundaţii, inclusiv execuţia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt 

necesare; 

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 

obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;  

construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; 



redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de şantier si depozit; 

turnarea betonului in fundaţii; 

montarea cadrelor prefabricate pe un strat de mortar; 

realizarea hidroizolatiei (inclusiv protecţia), folosind produse si tehnologie aprobata 

de Consultant; pe suprafeţele verticale se va aplica emulsie bituminoasa in trei straturi; 

colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre cadre; 

execuţia drenului in jurul podeţului, inclusiv geotextilul; 

compactarea pamintului in spatele elevaţiilor; 

execuţia radierului si a pereului pe zona elementului prefabricat; 

verificarea topografica a cotelor; 

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 

curăţirea zonei de lucru. 

 

Deoarece urmatoarele operatii sunt deja prinse in listele de cantitati:  

E4 Sapatura fundatie aripi si podeţe din cadre prefabricate de beton armat L= 2.00 m 

C6.a BETON IN FUNDATII 

CSD 10.10.b HIDROIZOLATIE 

H3 DREN DIN PIATRA BRUTA  

CSD 10.12.a GEOTEXTIL 

E7a UMPLUTURA, 

va rugam sa eliminati din Descrierile de pret: 

- marcarea zonei de lucru; 

- excavarea pentru fundaţii, inclusiv execuţia sprijinirilor si epuismentelor, daca 

sunt necesare; 

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant; 

- obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;  

construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; 

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de şantier si 

depozit; turnarea betonului in fundaţii; 

- realizarea hidroizolatiei (inclusiv protecţia), folosind produse si tehnologie 

aprobata de Consultant; pe suprafeţele verticale se va aplica emulsie bituminoasa in trei 

straturi; 

- execuţia drenului in jurul podeţului, inclusiv geotextilul; 

- compactarea pamintului in spatele elevaţiilor; 

Execuţia radierului si a pereului pe zona elementului prefabricate – va rugam sa 

clarificati daca  in cadrul pretului C6.a BETON IN FUNDATII a fost prinsa cantitatea 

necesara pentru radier si pentru pereu, si in caz afirmativ va rugam sa eliminati si 

aceasta cerinta din descrierile de preturi C7.a si C7.d. 

Raspuns 428 Din descrierea C7 au fost eliminate lucrarile mentionate. 

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite in cadrul 

careia a fost revizuita - Descrierea de pret C7 Cadre prefabricate : PRET C7 Rev. 1 CADRE 

PREFABRICATE  

 

Betonul pentru pereu nu intra in cadrul pretului “C6.a BETON IN FUNDATII”.  

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite in cadrul 

careia a fost revizuita  - “C17a PEREU DIN BETON”. 

Intrebare 429 Conform descrierilor lucrarilor din Descrierile de pret pentru  

 

PREŢ C 23 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L0 

PREŢ C 24 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L1 

PREŢ C 26 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L3 

C 23-26/ 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, inclusiv a elevaţiilor 

prefabricate;  

marcarea zonei de lucru; 



excavarea pentru fundaţii; 

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 

obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; construirea 

si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; turnarea betonului in 

fundaţii; 

montarea elevaţiilor prefabricate; 

procurarea si realizarea hidroizolatiei pentru suprafeţe verticale cu emulsie 

bituminoasa in trei straturi; 

execuţia drenului in spatele elevaţiilor; 

compactarea pamintului in spatele elevaţiilor; 

colmatarea rostului intre elevaţii si aripi; 

toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuţia lucrărilor, inclusiv 

asigurarea mijloacelor de transport; 

manipularea tuturor materialelor pentru execuţia lucrărilor; 

verificarea topografica a cotelor; 

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 

curăţirea zonei de lucru. 

 

Deoarece urmatoarele operatii sunt deja prinse in listele de cantitati:  

E4 Sapatura fundatie aripi si podeţe din cadre prefabricate de beton armat L= 2.00 m 

C6.a BETON IN FUNDATII 

CSD 10.10.b HIDROIZOLATIE 

H3 DREN DIN PIATRA BRUTA  

CSD 10.12.a GEOTEXTIL 

E7a UMPLUTURA, 

va rugam sa eliminati din Descrierile de pret: 

- marcarea zonei de lucru; 

- excavarea pentru fundaţii; 

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant; 

- obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; 

construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; turnarea 

betonului in fundaţii 

- procurarea si realizarea hidroizolatiei pentru suprafeţe verticale cu emulsie 

bituminoasa in trei straturi; 

- execuţia drenului in spatele elevaţiilor; 

- compactarea pamintului in spatele elevaţiilor 

Raspuns 429 Din descrierile de pret C23, C24 si C26 au fost eliminate lucrarile mentionate mai sus.  

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite: 

PREŢ C 23 Rev. 1 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L0 

PREŢ C 24 Rev. 1 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L1 

PREŢ C 26 Rev. 1 - ELEVAŢIE PREFABRICATA TIP L3 

Intrebare 430  Conform descrierilor lucrarilor din Descrierile de pret pentru  

 

PREŢ C 19 - ARIPA PREFABRICATA TIP A0 

PREŢ C 20 - ARIPA PREFABRICATA TIP A1 

PREŢ C 21 - ARIPA PREFABRICATA TIP A2 

PREŢ C 22 - ARIPA PREFABRICATA TIP A3. 

C 19-22 .2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, inclusiv a aripilor 

prefabricate;  

marcarea zonei de lucru; 

excavarea pentru fundaţii; 

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 

obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; 



construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; turnarea 

betonului in fundaţii; 

montarea aripilor prefabricate; 

procurarea si realizarea hidroizolatiei pentru suprafeţe verticale cu emulsie bituminoasa 

in trei straturi; 

execuţia drenului in spatele aripilor; 

compactarea pamintului in spatele aripilor; 

colmatarea rostului intre elevaţii si aripi; 

toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuţia lucrărilor, inclusiv 

asigurarea mijloacelor de transport; execuţia saltelei din piatra bruta 

manipularea tuturor materialelor pentru execuţia lucrărilor; 

verificarea topografica a cotelor;  

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; curăţirea zonei de lucru. 

Deoarece urmatoarele operatii sunt deja prinse in listele de cantitati:  

E4 Sapatura fundatie aripi si podeţe din cadre prefabricate de beton armat L= 2.00 m 

C6.a BETON IN FUNDATII 

CSD 10.10.b HIDROIZOLATIE 

H3 DREN DIN PIATRA BRUTA  

CSD 10.12.a GEOTEXTIL 

E7a UMPLUTURA, 

va rugam sa eliminati din Descrierile de pret: 

- excavarea pentru fundaţii; 

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant; 

- obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; 

- construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; 

- turnarea betonului in fundaţii; 

- procurarea si realizarea hidroizolatiei pentru suprafeţe verticale cu emulsie 

bituminoasa in trei straturi; 

- execuţia drenului in spatele aripilor; 

- compactarea pamintului in spatele aripilor; 

Raspuns 430 Din Descrierile de preturi C19, C20, C21 si C22 au fost eliminate lucrarile mentionate mai 

sus.  

 

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite: 

PRET C 19 Rev. 1  – ARIPA PREFABRICATA   TIP A0 

PRET C 20 Rev. 1  – ARIPA PREFABRICATA   TIP A1 

PRET C 21 Rev. 1  – ARIPA PREFABRICATA   TIP A2 

PRET C 22 Rev. 1 – ARIPA PREFABRICATA   TIP A3 

Intrebare 431 Conform descrierilor lucrarilor din Descrierile de pret pentru  

 

PREŢ C8 DALE PREFABRICATE PENTRU PODEŢE DRUMURI 

a) TIP D3C - dala curenta 

b) TIP D3M - dala marginala 

g) TIP D5C - dala curenta 

h) TIP D5M - dala marginala 

C8.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a forţei de munca necesare 

toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 

marcarea zonei de lucru; 

montarea dalelor prefabricate; 

procurarea si realizarea hidroizolatiei, (inclusiv protecţia si betonul de panta) folosind 

produse si tehnologie aprobata de Consultant pentru suprafeţele orizontale; 

verificarea topografica a cotelor; 

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 



curăţirea zonei de lucru. 

Deoarece urmatoarele operatii sunt deja prinse in listele de cantitati:  

E4 Sapatura fundatie aripi si podeţe din cadre prefabricate de beton armat L= 2.00 m 

C6.a BETON IN FUNDATII 

CSD 10.10.b HIDROIZOLATIE 

H3 DREN DIN PIATRA BRUTA  

CSD 10.12.a GEOTEXTIL 

E7a UMPLUTURA, 

 

Va rugam sa eliminati din Descrierile de pret: 

- procurarea si realizarea hidroizolatiei, (inclusiv protecţia si betonul de panta) 

folosind produse si tehnologie aprobata de Consultant pentru suprafeţele orizontale; 

Raspuns 431 Din Descrierea de pret C8 au fost eliminate lucrarile mentionate.  

 

A se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite: 

PRET C8 Rev. 1 DALE PREFABRICATE PENTRU PODETE DRUMURI 

Intrebare 432 PREŢ C17a PEREU DIN PIATRA BRUTA PE BETON g= 20 cm 

 

Conform listelor de cantitati C17a PEREU DIN BETON g=20 cm.  

Va rugam clarificati. 

Raspuns 432 A se vedea Raspunsul nr. 428 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 433 PREŢ C17a PEREU DIN PIATRA BRUTA PE BETON g= 20 cm 

 

Avand in vedere: 

C17.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a forţei de munca necesare 

toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 

marcarea lucrării; 

excavarea;(sau săpătură si nivelarea fundului săpăturii) 

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 

obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; 

construirea si dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării; 

redarea in circuitul iniţial a terenului folosit pentru drumurile de şantier si depozit; 

turnarea betonului si fixarea pietrei brute in pereu; 

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 

curăţirea zonei de lucru. 

Si ca in listele de cantitati sapatura este cotata separate, va rugam sa eliminati 

urmatoarele activitati din descrierea pretului C17a 

- marcarea lucrării; 

- excavarea;(sau săpătură si nivelarea fundului săpăturii) 

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant; 

obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces; 

Raspuns 433 A se vedea Raspunsul nr. 428 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 434 Clarificarea 7. PREŢ CSD 10.2c BETON ARMAT IN ELEVAŢII C30/37 

 

In cadrul listelor de cantitati avem CSD 10.2.c BETON IN PERETII CAMEREI DE 

CADERE, conform Conform Descrierilor de preturi in cadrul pretului CSD10.2c clasa 

de beton este C30/37, conform Detaliilor peretii Camerelor de Cadere se executa din 

beton clasa C25/30 

Raspuns 434 Descriere de pret a fost actualizata CSD 10.2.c BETON ARMAT IN ELEVATII C25/30 

- a se vedea Anexa nr. 3 din prezenta Clarificare – Descrierile de pret revizuite. 

Intrebare 435  ORGANIZARE DE SANTIER 

Avand in vedere neconcordantele din documentatie de atribuire, respectiv fisierele: 

16896. Specificatii Satu Mare - Oar-signed , Piese Scrise MEM SINTEZA si Formulare 



Oar Satu Mare- Formularul nr. 4,  referitor la ORGANIZAREA DE SANTIER SI 

SURSE DE MATERIALE,  

va rugam sa specificati in mod clar daca:  

“➢ Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, 

documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat. 

➢ Identificarea si prezentarea locurilor/ zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor 

si materialelor nedorite”, sunt  puse la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar (in acest caz, va rugam sa ne transmiteti tuturor posibililor 

ofertanti schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat conform “Formularul nr. 4.pct. V. ORGANIZAREA DE 

SANTIER SI SURSE DE MATERIALE”), sau cad in sarcina Ofertantilor identificarea 

si prezentarea acestora.  

 

 

 
 

 
 

 
 

Raspuns 435 A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare. 



Identificarea si prezentarea locurilor/zonelor de colectare si depozitare a rezidurilor si 

materialelor nedorite cade in sarcina Antreprenorului asa cum a fost solicitat in Specificatii. 

Intrebare 436 Gropi de Imprumut  

Avand in vedere cele mentionate in Acordul de Mediu 

 
Va rugam sa specificati in mod clar daca locatiile pentru gropile de imprumut vor fi puse 

la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar (in acest caz, va rugam sa ne 

transmiteti tuturor posibililor ofertanti schiţe, documente şi date din care să rezulte 

locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat) sau cad in sarcina 

Ofertantilor identificarea si prezentarea acestora.  

Raspuns 436 A se vedea Raspunsul nr. 92 si nr. 289 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 437  Din analiza noastra nu reiese faptul ca proiectele tehnice sunt avizate de detinatorii de 

retele de conducte de gaze naturale. Astfel, va rugam sa clarificati daca se va cota partea 

de proiectare sau proiectele tehnice vizate de operatorii conductelor vor fi puse la 

dispozitie de Autoritatea contractanta. 

Raspuns 437 Proiectele tehnice pentru Relocari, protejari utilitati au fost elaborate, inclusiv pentru 

Relocare/protejare retele transport gaze naturale.  Proiectul pentru relocarea retelelor de 

transport gaze naturale, detinator S.N.T.G.N TRANSGAZ SA este postat in: Documentatia 

de atribuire in folderul: Doc Beneficiar\00_PTE PREDARE ROM_27_09_2023\8. 

Relocari, protejari utilitati\03. TRANSPORT GAZE_PTE. 

Avizarea acestuia la faza PT va fi realizata de viitorul Antreprenor (si cuantificata in oferta 

in cadrul LC - IG.03 03 – Alocare costuri pentru efectuarea de investigatii complete 

privind utilitatile) pe baza proiectului la care vor fi anexate Autorizatia de construire si 

actul de proprietate asupra terenului puse la dispozitie de Beneficiar. Proiectul va fi 

completat de Antreprenor cu informatii referitoare la: 

- Punerea in siguranta a conductei existente la cuplarea tronsoanelor relocate 

- Masuri de protectie temporara a conductelor existente intersectate de drumurile 

tehnologice din santier 

- Asigurarea drumurilor de acces in vederea executiei lucrarilor (inclusiv acord 

detinatori drumuri pentru transportul materialelor la lucrare). 

Intrebare 438 In volumul 5 Avize si Acorduri exista un aviz conditionat emis de cartre Transgaz in care 

este mentionat faptul ca se va intocmi un PT in vederea avizarii in CTE, iar avizut CTE 

din 2021 este emis pentru documentatia SF, va rugam clarificati. 

Raspuns 438 A se vedea Raspunsul nr. 437 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 439 Va rugam sa confirmati/infirmati ofertarea urmatoarelor cantitati din sheet-ul 

19BRANSM.CIC. DEVIERE RETEA GAZ: 



 
 

Raspuns 439 Confirmam cantitatile de la pozitiile 6 si 7 conform tabelului de mai sus.  

Pentru pozitia 12 se va cota cantitatea de 116,667ore conform Lista 

19BRANSM.CIC.DEVIERE RETEA GAZ rev.1. -  A se vedea Anexa nr. 2 din prezenta 

Clarificare – Listele de cantitati revizuite. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre 

ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 440 Referitor articol pozitia 56 din sheet-ul 181deviere retele transp gaze, va rugam sa 

clarificati daca pretul unitar ofertat va fi cel licitat la bursa: 

 
 

Raspuns 440 Listele de cantitati se completeaza cu preturile unitare avute in vedere de catre fiecare 

ofertant in parte. 

Intrebare 441 –  La pagina 3 din Fisa de date se mentioneaza ca perioada de garantie a lucrarilor va fi de 

120 luni pentru punctajul maxim de 9 puncte. 

Ținand cont ca perioada de garantie acordata lucrarilor este si factor de evaluare a 

ofertelor va rugam sa precizati daca perioada de garantie se refera exclusiv la lucrarile 

de constructii si instalatiile aferente acestora (instalatiile electrice sanitare, termice, de 

gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de 

canalizare). 

Va rugam sa confirmati ca perioada de garantie acordata tuturor 

echipamentelor/utilajelor este cea data de producator (2 ani) si este diferita de garantia 

lucrarilor, care este si factor de evaluare. 

Pentru claritate, prin echipamente/utilaje ne referim la acel produs care are in 

componenta sa parti in miscare si/sau electronice si/electrice.   

Raspuns 441 A se vedea Raspunsul nr. 200 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 442 Potrivit documentelor puse la dispoziție, gropile de împrumut vor fi puse la dispoziție de 

către client. Analizând studiul geotehnic al acestor gropi se poate observa că aproape 

70% trebuie să fie stabilizat.  

 
în consecință, dorim să subliniem că bugetul estimat de către autoritatea contractantă 

este insuficient și ireal, nefiind posibil să asigure acoperirea cheltuielilor presupuse de 

investiție. 

Pe această cale, vă rugăm să clarificați dacă dețineți fonduri suplimentare fapt ce va 

putea conduce la acceptarea unor oferte care depășesc valoarea estimată și totodată să 

precizați care este cuantumul acestor fonduri. 

Raspuns 442 Umpluturile cu pamant din deblee sau groapa de imprumut sunt cotate in Listele de cantitati 

la art. E7a pentru care este aplicabila Descrierea de pret E7a.  

Pretul stabilit pentru acest articol a avut in vedere toate operatiunile necesare punerii in 

opera a materialului de umplutura transportat de la debleuri sau de la groapa de imprumut, 

ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele 

Consultantului asa cum este mentionat in Descrierea de pret. 

Valoarea estimata este stabilita in corelare cu listele de cantitati si este acoperitoare pentru 

realizarea obiectivului de investitie, nefiind necesara suplimentarea bugetului. 



Conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.2:  

“Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim 

doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea 

minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 738.220.928,60 Lei 

fara TVA.” 

In verificarea incidentei prevederilor art. 137 alin. (2) lit. e) din HG 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată 

comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri 

suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;  

Autoritatea Contractanta prin intermediul Comisiei de evaluare va face demersurile 

necesare pentru a-si intemeia decizia pe baza informatiilor reale, disponibile si aplicabile 

la momentul evaluarii Propunerilor Financiare. 

Clarificare din 

oficiu nr. 1 

In vederea sporitii claritatii Documentatiei de atribuire, si pentru corelarea informatiilor la 

nivelul intregii documentatii de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea 

modificare cu privire la Acordul Contractual: 

 

I. ACORDUL CONTRACTUAL 

 

1. In cadrul Art. 5.1, sub-clauza 48.8 din Acordul Contractual, paragrafele: 

 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 

din Legea nr. 98/2016, precum si ale Art. 

164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 

din Legea nr. 98/2016. 

 

 

 

 



2. In cadrul Art. 5.2 din Acodul contractual alin. (15) se modifica dupa cum urmeaza: 

„(15) Prevederile alin. (5) - (12) de mai sus sunt aplicabile numai in cazul prevazut la 

Art. 5.2. alin. (4), respectiv in cazul in care Garantia de buna executie se constituie 

printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau 

de o societate de asigurari.” 

 

3. Prevederile Art. 5.2 din Acodul contractual se completeaza cu urmatoarele 

paragrafe: 

„(26) Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 5.2 alin. (2), este 

destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii 

contractului din motive imputabile Antreprenorului. Scrisoarea de Garantie de Buna 

Executie, respectiv Asigurarea de Garantie de Buna Executie, va fi furnizata sub antetul 

institutiei de credit / societatii de asigurari emitente. 

(27) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de 

catre Antreprenor, in urmatoarele cazuri: 

a) Antreprenorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu 

prevederile Art. 5.2 alin. (2) din prezentul contract; 

b) In cazul in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie bancara de credit agreata de ambele 

parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 

acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in 

termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta prelungire de termen), 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare.” 

 

 

II. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SI DUAE 

 

1. Avand in vedere modificarea Formularelor Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE) – E-forms, Autoritatea Contractanta va publica o clarificare din oficiu si un Anunt 

de schimbare in vederea corelarii informatiilor la nivelul Documentatiei de Atribuire cu 

noile formulare JOUE si constrangerile de natura tehnica le platformei electronice SICAP 

raportat la acestea. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, 

reducerea textului din sectiunile afectate nereprezentand o renuntare la respectivele 

prevederi ale documentatiei de atribuire, textul integral fiind cel precizat in Anexa 1 la 

Documentatia de Atribuire. Reducerea textului este necesara pentru punerea in acord cu 

noile formulare E-forms ale JOUE. 

A se vedea Anexa 14 la prezenta Clarificare – Anexa 1 la Documentatia de atribuire 

revizuita, care contine textul integral al Instructiunilor catre Ofertanti si al DUAE. 

 

 

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei, pct. 9 SEMNAREA CONTRACTULUI se completeaza cu urmatorul paragraf: 

„De asemenea, inainte de incheierea contractului, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ 

Tertul sustinator/ Subcontractantul, va prezenta Declaratia privind 

beneficiarul/beneficiarii real/i  al/ai persoanei juridice eliberata de O.N.R.C, in care se 

reflecta atat structura actionariatului, reprezentantul legal cat si beneficiarul real, precum 

si o Declaratie pe propria raspundere conform art. 326 din Codul Penal privind falsul in 

declaratii, in care se mentioneaza datele despre beneficiarii reali.” 

 

3. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.2) Capacitatea economica 

si financiara, si DUAE se modifica dupa cum urmeaza: 



„Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala, in fiecare dintre 

exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023, a fost de minim: 300.000.000,00 

Lei 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In 

aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" 

- pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat 

cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor 

tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG 

nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Nota 3: 

a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 - 1 Euro = 

4.9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4.9315 Lei si 2023 – 1 Euro = 4.9465 Lei. 

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul 

mediu pentru anul 2021, 2022 si 2023 publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru 

anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru 

transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile 

de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau 

extrase din situatiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023. Aceste documente vor 

fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate 

in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa 

prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale 

economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. 

Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: 

a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile 

legii. 

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele 

financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe 

parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, 

tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate 

ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. 



Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si 

vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2021, 2022 si 2023 

din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica 

si financiara. 

Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, dupa 

aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii 

Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. 

Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii 

sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, 

daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere 

a ofertantului, 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu 

este declarat subcontractant. 

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. ”  

 

 

4. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea VI.3, pct. 2, se modifica dupa 

cum urmeaza: 

 

2. Durata minima a contractului este de 84 de luni iar durata maxima este de 144 de luni, 

in functie de factorul de evaluare „Perioada de garantie a lucrarilor”. 

Durata Contractului de 84 de luni este compusa din 24 de luni - durata de executie a 

lucrarilor si 60 de luni durata minima de aferenta perioadei de garantie, reprezentand 

durata certa la acest moment. 

Durata contractului de lucrari variaza in functie de perioada de garantie a lucrarilor 

ofertata de operatorii economici desemnati castigatori. 

ATENTIE: Durata in luni prevazuta la Sectiunea II.2.7 Durata contractului, 

concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, se refera la 

INTREAGA DURATA A CONTRACTULUI (dupa cum indica si denumirea sectiunii) si 

nu doar la durata de executie a contractului. 

Durata perioadei de garantie se va completa in cadrul Acordului Contractual, in functie 

de perioada prevazuta conform factorului de evaluare in cadrul ofertei declarata 

castigatoare la Sub-clauza 61.6 - Durata Perioadei de Garantie. 

Reducerea Duratei Contractului la 24 de luni in cadrul sectiunii II.2.7 din Instructiunile 

catre Ofertanti prin limitarea duratei acestuia doar la durata de executie a lucrarilor 

(astfel cum se solicita prin Avizul Conditionat al ANAP) ar avea drept consecinta 

incetarea intempestiva a Contractului de lucrari, dupa expirarea duratei de executie a 

lucrarilor, desi in cadrul contractului partile ar avea in continuare de indeplinit 

obligatiile specifice (inclusiv eventuale lucrari) aferente perioadei de garantie de a 

lucrarilor. 

 

 

5. A se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de schimbare 

aferent. 

 

 

 

 



 

III. FORMULARE 

 

Autoritatea Contractanta republica Formularul nr. 4 – Propunere Tehnica. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

 

 


