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Intrebare 1

Referitor la Fisa de date, Punctul 1V.2.1) Criterii de atribuire, criteriile privind
experienta personalului solicitat, subpunctele 4-11;
Avand in vedere ca personalul solicitat pentru toate procedurile mentionate mai sus este
acelasi, cumulat cu interesul unor posibili ofertanti de a depune oferta pentru fiecare
procedura, va rugam ca, in cazul in care acelasi ofertant, cu acceasi echipa nominalizata
este declarat castigator pentru mai mult de 1 (un) contract, contracte care se vor desfasura
simultan,:

- sa permiteti inlocuirea persoanelor nominalizate in oferta cu persoane care sa

indeplineasca aceleasi conditii ca cele solicitate prin Fisa de date

- inlocuirea personalului sa poata fi realizata intr-o perioada de timp rezonabila

- inlocuirea personalului sa fie realizata in acest caz fara penalitati, avand in vedere
situatia prezentata.
Mentionam faptul ca ofertantii se afla in imposibilitatea de a angrena in faza de ofertare 6
echipe de proiectare, existantind certitudinea ca persoanele respective sa presteze
serviciile in faza ulterioara.

Raspuns 1

Se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date a Achizitiei, 1V.4.3) Modul de prezentare
a ofertei, pct. 10. SEMNAREA CONTRACTULUI: "In situatia in care Prestatorul
participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi/ aceleasi Utilaje/
Echipamente/ Personal cu cel/ cele din prezenta procedura de achizitie publica si care au
condus la atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu
Utilaje/ Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si
care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi
punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea
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contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului aflate in acesta situatie
se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un termen de maxim 45 de zile".

Intrebare 2

Avand in vedere motivarea prezentata de catre CNAIR in cadrul Anuntului de tip erata
Numarul  98191/21.12.2016 la anuntul de participare/selectie Numarul
171764/25.11.2016, la pct. VI.4) ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE, respectiv
"Autoritatea Contractanta pretungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca
urmare a numeroaselor solicitari de clarificari ale operatorilor economici, in vederea
asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete™
luand in considerare ca nici la data prezentei, dupa 16 zile de la publicarea acesteia,
raspunsurile la aceste numeroase solicitari de clarificari nu au fost publicate, cu exceptia a
catorva raspunsuri, precum si faptul ca acestea vor genera o reanalizare a documentatiei
de atribuire sau chiar reformularea ofertelor, va solicitam respectuos prelungirea
termenului de depunere a ofertelor cu I(una) luna, respectiv pana in data de 23 februarie
2017.

Raspuns 2

A se vedea Erata publicata in SEAP in data de 23.02.2017.

Intrebare 3

In Fisa de Data la pct. 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Capacitatea
Tehnica, Cerinta 1, Nota ***) este mentionat:

,.Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
autostrazilor si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor in localitati urbane NU VOR FI
LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor in
localitati urbane."

Va rugam sa precizati daca proiectele de largire de la 1(una) banda pe sens la 2(doua)
benzi pe sens sau de la 2(doua) benzi pe sens la 3(trei) benzi pe sens vor fi considerate ca
satisfacand Cerinta 1 mentionata mai sus.

Raspuns 3

A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca lucrarile
de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus mentionat au
un caracter exemplificativ.

Intrebare 4

In Fisa de Data la pct. 1V.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.4 « Experienta detinuta de
COORDONATORUL DE PROIECT, se mentioneaza:

,Descriere: Experienta detinuta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect
elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizarea* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in cadrul unor contracte care au avut
ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 1 punct;

intre 3-4 contracte: 2 puncte;




mai mult de 4 contracte: 3 puncte”,

iar Nota * precizeaza:

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborate si/sau
revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor."

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un contract erau
cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 variante ocolitoare), va
rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la experienta COORDONATORULUI DE
PROIECT, face referire la contracte sau proiecte.

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) banda pe
sens la 2(doua) benzi pe sens sau de la 2(doua) benzi pe sens la 3(trei) benzi pe sens VOR
FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Raspuns 4

1. In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie de
numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat, si nu in
functie de numarul de proiecte realizate in cadrul aceluiasi contract.

2. A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca
lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus
mentionat au un caracter exemplificativ.

Intrebare 5

In Fisa de Data la pct. 1V.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.5 "Experienta detinuta de
COORDONATORUL DE PROIECT", se mentioneaza:

,,Descriere: Experienta expertului propus detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/sau
Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct
Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/
sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau
Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborate si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 1,25 puncte;

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte;

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte;

mai mult de 6 contracte: 5 puncte.”




iar Nota * precizeaza:

"Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau
revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor."

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un contract erau
cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 variante ocolitoare), va
rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la experienta COORDONATORULUI DE
PROIECT, face referire la contracte sau proiecte.

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) banda pe
sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) benzi pe sens
VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Raspuns 5

1. In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie de
numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat, si nu in
functie de numarul de proiecte realizate in cadrul aceluiasi contract.

2. A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca
lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus
mentionat au un caracter exemplificativ.

Intrebare 6

In Fisa de Data la pct. 1V.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.6 "Experienta detinuta de
INGINERUL PROIFCTANT DE DRUMURI", se mentioneaza:

,Descriere: Experienta expertului propus detinuta in pozitia de INGINER PROIECTANT
de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de
Studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare*
de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de INGINER PROIECTANT
de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare*
de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel.

intre 1-2 contracte: 2 puncte;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte

mai mult de 6 contracte: 8 puncte"

iar Nota * precizeaza:

"Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
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autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau
revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor."

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un contract erau
cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 variante ocolitoare), va
rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la experienta INGINERULUI
PROIECTANT DE DRUMURI, face referire la contracte sau proiecte.

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) banda pe
sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) benzi pe sens
VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Raspuns 6

1. In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie de
numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat, si nu in
functie de numarul de proiecte realizate in cadrul aceluiasi contract.

2. A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca
lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus
mentionat au un caracter exemplificativ.

Intrebare 7

In Fisa de Data la pct. 1V.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.7 "Experienta detinuta de
INGINERUL PROIECTANT DE PODURI", se mentioneaza:

,Descriere: Experienta expertului propus in pozitia de INGINER PROIECTANT de
PODURI sau INGINER STRUCTURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect
elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi
Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de INGINER PROIECTANT
de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare*
de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 puncte;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte

mai mult de 6 contracte: 8 puncte”

iar Nota * precizeaza:

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau
revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor."
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Intrabare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un contract erau
cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 variante ocolitoare), va
rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la experienta INGINERULUI
PROIECTANT DE PODURI, face referire la contracte sau proiecte.

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1 (una) banda pe
sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) benzi pe sens
VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Raspuns 7

1. In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie de
numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat, si nu in
functie de numarul de proiecte realizate in cadrul aceluiasi contract.

2. A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca
lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus
mentionat au un caracter exemplificativ.

Intrebare 8

in Fisa de Date la pct. 1V.2.1 - Criterii de atribuire, la pct. 9 "Experienta detinuta de
SPECIALISTUL ANALIZA COST", se mentioneaza:

"Descriere: Experienta detinuta de SPECIALISTUL ANALIZA COST BENEFICIU si
MODELARE FINANCIARA in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare
sifsau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in contracte in cadrul carora persoana
propusa pentru pozitia de SPECIALIST ANALIZA COST BENEFICIU si MODELARE
FINANCIARA a elaborat / revizuit / actualizat analize cost beneficiu eferente unor studii
de fezabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-3 contracte: 2 puncte;

peste 3 contracte: 4 puncte"

iar Nota * precizeaza:

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice
aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau
autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau
revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor
expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor."

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un contract erau
cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde studiile de fezabilitate pentru
2- 3 variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la experienta
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SPECIALISTULUI ANALIZA COST face referire la contracte sau proiecte.

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la | (una) banda pe
sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) benzi pe sens
VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau autostrazilor.

Raspuns 8

1. In conformitate cu modalitatea de enuntare a descrierii factorului de evaluare si a
algoritmului de calcul, punctajul aferent factorului de evaluare va fi acordat in functie de
numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi si in care expertul a participat, si nu in
functie de numarul de proiecte realizate in cadrul aceluiasi contract.

2. A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 6. Va rugam sa aveti in vedere ca
lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai sus
mentionat au un caracter exemplificativ.

Intrebare 9

Potrivit art. 18.3 ,,In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 17.6,
pentru fiecare expert inlocuit (...) acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea
contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz in parte (...).
Situatiile mentionate la art. 18.1 alin. (2) lit. d), lit. e) si lit. f) (...) nu exonereaza
Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei."

Intrebare: Va rugam sa ne precizati cum ar trebui sa se asigure Prestatorul fata de
demisia angajatului, avand in vedere inclusiv prevederile in materia legislatiei muncii.

Raspuns 9

Tnlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru Tndeplinirea contractului se
poate realiza numai in conditiile prevazute de legiuitor la art. 162 din H.G. nr. 395/2016.
Autoritatea contractanta a stabilit la art. 18.3 din Contractul de servicii, o clauza
penalizatoare pentru fiecare expert inlocuit, cu exceptia situatiilor indicate la art. 18.1 alin.
(2) lit. @), lit. b) si lit. c), pe care le-a considerat mai presus de controlul Prestatorului. Tn
ceea ce priveste demisia, chiar daca este un act unilateral de vointa al salariatului, acesta
este sub controlul Prestatorului, care poate lua masuri pentru a previne fincetarea
contractului de munca cu expertul respectiv.

Prin introducerea clauzei 18.3, se doreste evitarea unor situatii de inlocuire frecventa a
personalului de specialitate sub pretextul demisiei, prin inexistenta unei sanctiuni aplicate
Prestatorului, fluctuatie de personal care, din experienta Autoritatii Contractante, poate
afecta continuitatea si buna desfasurare a contractului.

Politicile de personal ale fiecarui operator economic raman la latitudinea acestora.

Intrebare 10

Potrivit art. 20.1 (8) ,,Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie
sa inregistreze solicitarea la Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 zile inainte de data
preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional."”

Va rugam sa ne precizati daca termenul de 15 zile mentionat in cadrul paragrafului de mai
sus este inteles ca un termen obligatoriu in interiorul caruia se definitiveaza forma actului
aditional, inclusiv semnarea sa de catre toate partite implicate.
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Raspuns 10

Termenul de 15 zile se refera la termenul Tn care Prestatorul trebuie sa transmita
propunerea de act aditional, si nu la perioada in care Autoritatea Contractanta va elabora,
finaliza si semna actul aditional.

Intrebare 11

Potrivit art. 22.1 « Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari
cu privire la Servicii, intr-o forma suficienta pentru a stabili cu acuratete ca numarul de
zile lucratoare, identificate in factura (facturile) Prestatorului, au fost in mod corect
utilizate pentru prestarea Serviciilor.»

In conformitate cu prevederile art. 25 - Plati din Contractul de servicii, plata serviciilor se
va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator.

Va rugam sa ne precizati cum va fi organizata arhiva in conditiile in care factura/ile
emisa/e va/vor avea precizata valoarea mentionata in oferta financiara pentru livrabilul
facturat.

Raspuns 11

Va reamintim ca finantarea acestui contract se va face din fonduri comunitare prin
Programul Operational Infrastructura Mare - POIM, si oricand este posibila o eventuala
verificare a documentelor Prestatorului de catre un organ de control. Prestatorul are
obligatia de a respecta atat prevederile Codului Muncii privind angajarea personalului cat
si prevederile Codului Fiscal privind plata contributiilor obligatorii aferente angajatiilor si
angajatorului precum si prevederile incidente cheltuielilor pe care le efectueaza orice
angajator in virtutea actelor normative in vigoare din Romania. Intrucat toate aceste
cheltuieli se reflecta in bilantul contabil al Prestatorului, este necesar ca acesta sa pastreze
orice document din care rezulta numarul de zile lucratoare efectuate de expertul respectiv.
De asemenea va rugam sa aveti in vedere prevederile Caietului de Sarcini referitoare la
Rapoartele financiare si la documentele justificative incluse.

Intrebare 12

Potrivit art. 25.2 (2) pct. 2.2 - Plata Studiului Geotehnic "Platile intermediare/partiale se
vor face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a documentelor mai sus
mentionate, precum si a Raportului Financiar intermediar aferent platii intermediare
respective”.

Va rugam sa ne precizati ce elemente trebuie sa contina Raportul financiar intermediar
aferent platii intermediare respective.

Raspuns 12

Continutul Raportului financiar intermediar aferent platii intermediare respective este
prevazut la punctul 8.1. Cerinte de raportare, punctul 5 din Caietul de Sarcini si in Anexa
3 - Livrabile - Cap A - Punctul 111 Rapoarte financiare din Caietul de Sarcini.

"5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu /
Studiului geotehnic/Studiului Arheologic /Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final /
Proiect Tehnic Final.

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a
Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se
vor emite dupa aprobarea Variantei de Traseu / Studiului geotehnic/Studiului Arheologic
/Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final / Proiect Tehnic Final.

Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent."

I11. Rapoarte financiare

Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv
contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii
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financiare a Prestatorului si se vor emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de catre
Beneficiar"
A se vedea Capitolul 8 Rapoarte din cadrul Caietului de Sarcini.

Intrebare 13

In cadrul art. 25.2 (2) platile sunt conditionate de aprobarea de catre Autoritatea
contractanta a studiilor/ Proiectului tehnic, etc. fara sa fie mentionat un termen in care
aceste aprobari vor fi transmise.

In vederea stabilirii momentelor de realizare a studiilor / proiectului tehnic, va rugam sa
ne precizati termenul in care fiecare dintre studiile realizate vor fi analizate si discutate in
vederea aprobarii de catre Autoritatea contractanta.

Raspuns 13

Decizia Autoritatii contractante privind notificarea Prestatorului cu privire la Rapoartele
sau documentele mentionate in Anexa | - Caietul de Sarcini, transmise de catre Prestator,
este precizata la art. 24 "Aprobarea rapoartelor si documentelor" din Contractul de
servicii.

Intrebare 14

In cadrul art. 25.3 (1) ,,Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii
facturii sau in termen de 60 de zite de la data aprobarii Analizei Multicriteriale si a
Variantei de Traseu/Studiului Geotehnic/ Studiului Artieologic/ Studiulul de Evaluare a
Impactului asupra Mediului/ Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic/ Raporului
finaciar aferent Publicitatii, in conditiile art 25 (2), in situatia in care factura este emisa
anterior aprobarii documentelor antementionate. Pentru prezentul Contract de servicii
termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea
rapoartelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea
platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un
proiect de infrastructura rutiera de interes major."

Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua momente are prioritate in stabilirea
termenului limita de plata.

Raspuns 14

A se vedea Raspunsul nr. 12 din Clarificarea nr. 2.

Intrebare 15

Potrivit art. 25.3 (3) "In cazul in care informatiile si valorile din factura sunt eronate sau
incomplete, Autoritatea Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor
Codului Fiscal si retransmiterea acesteia in termen de 15 zile de la primirea de catre
Prestator a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului de plata se va incheia la data
la care Autoritatea contractanta va primi factura corectata. Un nou termen de plata va
curge de la primirea de catre Autoritatea contractanta a facturii corectate. Incetarea
suspendarii termenului de plata va surveni in momentul incheierii tuturor verificarilor
necesare aprobarii Raportului.”

Va rugam sa ne clarificati daca in situatia descrisa in art. 25.3 (3), in conditiile in care se
vorbeste despre «suspendarea termenului de plata» perioada scursa anterior intervenirii
momentului suspendarii este luata in calculul intregului termen de plata sau nu.

Raspuns 15

Perioada scursa anterior intervenirii momentului suspendarii nu va fi luata in calculul
intregului_termen _de plata intrucat suspendarea termenului_de plata a aparut ca
urmare a culpei Prestatorului prin transmiterea unei facturi cuprinzand informatii
eronate sau incomplete.




Intrebare 16

Potrivit art. 25.5 "In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea
Contractului de Servicii, Autoritatea contractanta poate suspenda, total sau partial, platile
datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari
scrise adresate Prestatorului.”

Va rugam sa ne specificati care sunt criteriile in functie de care Autoritatea contractanta
va decide suspendarea totala sau numai partiala a platilor datorate contractual.

Raspuns 16

Reamintim ca Autoritatea Contractanta achizifioneaza servicii pentru ELABORARE
STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU DRUM
EXPRES “LEGATURA cu A3 — AEROPORT HENRI COANDA ", pregatirea
documentatiei de atribuire pentru executia lucrdrilor, precum si asigurarea asistentei
pentru sustinerea aplicatiei de finantare si asigurarea asistentei tehnice pe durata
desfasurarii procedurii de achizitie publica pentru executia lucrarilor, in conformitate cu
Caietul de Sarcini si cu respectarea legislatiei Tn vigoare, pentru a atinge obiectivele
definite prin Master Planul General de Transport. Pentru aceste servicii, Autoritatea
Contractanta plateste pretul aferent acestora.

Intrucat acest contract este previzut a fi finantat din fonduri comunitare prin Programul
Operational Infrastructura Mare - POIM, iar scopul final este constructia DRUM
EXPRES “LEGATURA cu A3 — AEROPORT HENRI COANDA, neexecutarea la
termen a serviciilor/ obligatiilor de catre Prestator va conduce indirect la o intarziere a
obtinerii fondurilor pentru finantarea acestui contract, precum si la o intarziere a obtinerii
fondurilor pentru finantarea constructiet DRUM EXPRES “LEGATURA cu A3 -
AEROPORT HENRI COANDA sau, in cea mai nefericita situatie, chiar la pierderea
finantarii nerambursabile.

Mai mult decat atat, legiuitorul a stabilit la art. 187 din Legea nr. 98/2016 ca Autoritatea
contractanta atribuie contractul de achizitie publica/acordul-cadru, ofertantului care a
depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de
atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentele achizitiei.

Autoritatea Contractanta a stabilit criteriul de atribuire pentru aceasta procedura "Cel mai
bun raport calitate-pret”, tocmai pentru a obtine indeplinirea serviciilor la_un_nivel
calitativ_cat mai_ridicat, dar si in termenele stabilite in prezentul Contract de
Servicii, de catre parteneri profesionisti care le pot indeplini, astfel cum au fost asumate
de acestia prin semnarea contractului.

Principiul care guverneaza orice contract este buna credinta a partilor in cadrul executarii
contractului.

Avand in vedere varietatea situatiilor care pot aparea ulterior semnarii contractului,
Autoritatea contractanta va decide suspendarea totala sau partiala a platilor datorate
Prestatorului, in conditiile in care acesta nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

Intrebare 17

Potrivit art. 27.7 "Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei
de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului
creat Autoritatii contractante, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa
obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului,
cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
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respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.”

Va rugam sa ne specificati care este mecanismul contractual de determinare a
prejudiciului suferit de Autoritatea contractanta in cazul descris in acest articol.

Va rugam sa ne clarificati ce se intampla in situatia in care se constata ca Autoritatea
contractanta nu a fost indreptatita sa emita pretentii, in tot sau in parte, asupra scrisorii de
garantie?

Raspuns 17

Va reamintim ca prevederile art. 27.7 din Contractul de servicii reprezinta in integralitate
continutul primei si celei de-a doua teze a art. 41 din H.G. nr. 395/2016, care includ
norme imperative de la care Autoritatea Contractanta nu se poate abate. Aceste dispozitii
au fost introduse de catre legiuitor n actul normativ sus mentionat.

Avand Tn vedere varietatea situatiilor care pot aparea in derularea contractului, intinderea
si valoarea prejudiciul cauzat Beneficiarului vor fi stabilite in functie de obligatiile
contrcatuale neindeplinite sau indeplinite in mod necorespunzator de catre Prestator.

Se va avea in vedere si Raspunsul nr. 16 din prezenta clarificare.

Intrebare 18

Potrivit art. 27.9 «Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui cuantumul
garantiei de buna executie aferenta Studiului de Fezabilitate (10% din valoarea aferenta
Studiului de Fezabilitate) in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii
documentatiei tehnico-economice respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor
aferente acestuia, prevazute in Contractul de servicii, daca Autoritatea contractanta nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. »

Va rugam sa ne clarificati care este data exacta la care va fi eliberat / restituit cuantumul
garantiei. Este aplicabil principiul primului eveniment intervenit?

Raspuns 18

Va rugam sa luati in considerare prevederile art. 42 din HG 395/2016, alin. (3), punctele
a) si b).

Studiul de Fezabilitate reprezinta numai o parte din obiectul contractului, in cadrul
contractului existand si alt tip de servicii de proiectare (Proiectul Tehnic).

Intrebare 19

Apreciem ca termenul de 5 zile lucratoare mentionat in cadrul art. 27.11 - 27.13 este
insuficient, avand in vedere ca finalizarea obligatiei nu este sub controlul Prestatorului.

Va rugam sa ne clarificati daca, in situatia in care Prestatorul dovedeste ca, inca din prima
zi a termenului, a facut diligentele in vederea indeplinirii obligatiei aceasta nu s-a putut
finaliza in interiorul termenului de 5 zile lucratoare Autoritatea contractanta apreciaza ca
Prestatorul este totusi culpabil in neindeplinirea obligatiei.

Raspuns 19

Avand Tn vedere ca prevederile art. 27.11 alin. (1) din Contractul de servicii se refera
doar la prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie consideram ca termenul de
5 zile lucratoare stabilit de Autoritatea contractanta este suficient.

Tn ceea ce priveste termenul de 5 zile lucratoare stabilit de catre Autoritatea contractanta
la art. 27.12 si art. 27.13 din Contractul de servicii, precizam ca aceasta a avut in vedere
prevederile art. 39 alin. (2) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile publice nr. 98/2016 aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Deoarece
legiuitorul a considerat mai mult decat suficient termenul de 5 zile lucratoare pentru
constituirea garantiei de buna executie, per_a contrario, Autoritatea contractanta a
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stabilit acelasi termen atat pentru completarea valorii Garantiei de buna executie in
corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, Tn cazul suplimentarii valorii
contractului, cat si pentru reintregirea Garantiei de buna executie n situatia executarii
acesteia, raportat la restul ramas de executat.

Prin urmare, Autoritatea contractanta isi mentine prevederile art. 27.11 - 27.13 din
Contractul de servicii.

Intrebare 20

Potrivit art. 28.3 « Autoritatea contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda
executarea Contractului de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice
costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a
suspendarii. In cazul in care Autoritatea contractanta suspenda executarea Contractului,
durata acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat. »

Va rugam sa ne clarificati daca dreptul Autoritatii contractante de suspendare a executarii
Contractului de Servicii se va interpreta prin prisma art. 28.1 si 28.2 din Contractul de
Servicii, sau acest drept este aplicabil in orice situatie.

Raspuns 20

Dreptul Autoritatii contractante de suspendare a executarii Contractului de servicii este
aplicabil in orice situatie.

Intrebare 21

Aceeasi situatie ca la intrebarea de mai sus si in situatia art. 28.4.

Raspuns 21

Dreptul Autoritatii contractante de a modifica perioada de suspendare a executarii
Contractului de servicii este aplicabil in orice situatie.

Intrebare 22

Potrivit art. 28.5 «Pentru perioada suspendarii Contractului de furnizare, Autoritatea
contractanta nu are obligatia de a efectua nicio plata catre Prestator.»

Va rugam sa ne clarificati la ce Contract de furnizare se face referire.

Raspuns 22

A se vedea Raspunsul nr. 15 Clarificarea nr. 5.

Intrebare 23

In Anexa 4 la propunerea financiara, pentru studiul geotehnic sunt indicate mai multe
tipuri de investigatii geotehnice in timp ce alte tipuri de investigatii geotehnice nu sunt
mentionate.

Va rugam sa precizati daca tipurile de investigatii mentionate in Anexa 4 la propunerea
financiara pentru studiul geotehnic sunt obligatorii sau daca ofertanti au libertatea de a
corela metodologia de elaborare a studiilor geotehnice, care include toate tipurile de
investigatii pe care urmeaza sa le utilizeze, cu oferta financiara pentru studiul geotehnic.

Raspuns 23

Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi
estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari
fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi coezive si necoezive si probe
r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de
Sarcini”, iar Prestatorul, la intocmirea ofertei financiare, va respecta continutul Anexei 4
la Propunerea Financiara fara a se modifica structura acesteia.

Intrebare 24

Va rugam sa ne confirmati daca un specialist poate fi nominalizat de doi sau mai multi
operatori economici care depun oferte separate in baza unei declaratii de disponibilitate
avand in vedere prevederile legislatie in vigoare si faptul ca doar un singur operator poate
fi declarat castigator.

Mentionam ca in cazul Tn care mai multi operatori economici care participa la aceeasi
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procedura de atribuire beneficiaza de serviciile aceluiasi expert nu contravine dispozitiilor
legale privind regulile de participare la procedura de atribuire.

Prin urmare, nominalizarea unui expert in mai multe oferte depuse la aceeasi procedura de
atribuire nu va afecta dreptul de participare la procedura a ofertantilor, respectiv acestia
nu pot fi exclusi din procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care este nominalizat acelasi expert pentru mai multi ofertanti
este putin probabil ca toti operatorii economici care au nominalizat acelasi expert sa fie
declarati castigatori in cadrul procedurilor de atribuire la care participa si ca acestia sa
intampine dificultati pe parcursul indeplinirii contractelor, astfel incat sa apara o situatie
de blocaj provocata de neputinta expertului de a-si respecta angajamentele, prin depasirea
capacitatii acestuia datorata angajarii multiple a resurselor sale.

Raspuns 24

Va rugam sa aveti in vedere ca nu exista nicio prevedere legala care sa restrictioneze
dreptul unui expert de a participa cu unul sau mai multi ofertanti in cadrul aceleiasi
proceduri de atribuire sau in cadrul mai multor proceduri de atribuire care se desfasoara
concomitent, cu conditia respectarii dispozitiilor legale in ceea ce priveste conflictul de
interese, respectiv prevederile art. 160, alin (1), lit. €) din Legea 98/2016, precum si
situatiile de excludere prevazute de art. 167, alin (1) si (5) din Legea 98/2016.

Totodata, se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date a Achizitiei, 1V.4.3) Modul de

prezentare a ofertei, pct. 10. SEMNAREA CONTRACTULUI: "In situatia in care
Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi/ aceleasi
Utilaje/ Echipamente/ Personal cu cel/ cele din prezenta procedura de achizitie publica si
care au condus la atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca
cu Utilaje/ Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta
si care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi
punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea
contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului aflate in acesta situatie
se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un termen de maxim 45 de zile".

Intrebare 25

Prin fisa de date se solicita sa se faca dovada detinerii unui software pentru proiectare
consolidari. Tinand seama ca proiectarea lucrarilor de consolidare se realizeaza in baza
unui breviar de calcul ale carui formule se pot calcula cu usurinta in programul Microsoft
Excel, va rugam sa ne confirmati ca se considera indeplinita cerinta cu privire la
demonstrarea detinerii dreptului de utilizare pentru: “c) software pentru proiectare
consolidari” prin prezentarea licentei de Microsoft Excel.

Raspuns 25

Avand in vedere clasa de importanta si complexitatea lucrarilor de consolidare de realizat,
precum si luarea in calcul a unor elemente cat mai complexe in calculul de dimensionare
(in functie de complexitatea situatiilor regasite in teren, de care nu putem avea cunostinta
in prezent), consideram ca este necesara utilizarea unui soft de specialitate. Drept urmare,
prin prezentarea unei licente Microsoft Excel nu este indeplinita cerinta din Fisa de date a
achizitiei cu privire la detinerea unui software pentru proiectare consolidari.

Intrebare 26

Va rugam sa ne confirmati ca se considera indeplinita cerinta cu privire la detinerii
dreptului de utilizare pentru: “b) software pentru proiectare de poduri” prin prezentarea
licentei de Autocad.

Raspuns 26

Software-ul pentru proiectarea podurilor este necesar si pentru calculul podurilor la
incarcari statice si dinamice. Cerinta din Fisa de date poate fi indeplinita printr-un tip de
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licenta care permite inclusiv efectuarea acestor calcule.

Intrebare 27

Va rugam sa ne confirmati ca se considera indeplinita cerinta cu privire la detinerii
dreptului de utilizare pentru: “d) software pentru topografie” prin prezentarea licentei de
AutoCAD.

Raspuns 27

Autoritatea Contractanta doreste sa se asigure ca Prestatorul va detine un soft necesar
prelucrarii datelor brute din teren in vederea eliminarii posibilelor erori ce apar in urma
ridicarii topografice, asigurindu-se astfel de o buna calitate a lucrarilor executate. Cerinta
din Fisa de date poate fi indeplinita printr-un tip de licenta care permite prelucrarea
datelor in sensul precizat mai sus.

Intrebare 28

Va rugam sa ne confirmati ca se considera indeplinita cerinta cu privire la detinerii
dreptului de utilizare pentru: “e) software pentru studii trafic” prin prezentarea licentei de
AutoCAD.

Raspuns 28

Va aducem la cunostinta faptul ca prin prezentarea unei licente AutoCAD nu este
indeplinita cerinta din cadrul fisei de date cu privire detinerea unui software pentru studii
de trafic.

Intrebare 29

Cerinta 5: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are drept de utilizare* pentru
urmatoarele facilitati tehnice in vederea desfasurarii activitatilor contractului:

a) software pentru proiectarea de drum

b) software pentru proiectarea de poduri

c) software pentru proiectare consolidari

d) software pentru topografie

e) software pentru studii trafic

*Dreptul de utilizare presupune detinerea unei licente valabile de utilizare a software-
ului respectiv, indiferent de modalitatea de obtinere si de utilizare a acesteia (achizitie
utilizare permanenta/ achizitie utilizare temporara/ etc)”, va rugam sa ne confirmati ca
pentru dovedirea utilizarii temporare a licentelor de software solicitate prin fisa de
date se poate prezenta un contract de inchiriere.

Raspuns 29

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei din Fisa de date a achizitiei, ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta "documente din care sa
reiasa tipul de software si caracteristicile acestuia, producatorul si dreptul de utilizare al
acestuia de catre ofertant. (exemplu: document fiscal de achizitie, licenta utilizare
indiferent de forma, documente insotitoare software, etc)".

De asemenea, se va avea in vedere solicitarea enuntata in Fisa de date a achizitiei:
"Ofertantii care nu detin drept de utilizare permanenta a produselor software, vor prezenta
impreuna cu documentele sus mentionate si o declaratie pe propria raspundere prin care
isi vor asuma detinerea dreptului de utilizare a software-urilor pe toata durata de prestare a
serviciilor de proiectare pentru care este necesara utilizarea fiecarui software in parte."

Asadar, in situatia expusa de dvs, documentele care atesta dreptul de utilizare temporara a
licentelor software vor fi insotite si de o declaratie pe proprie raspundere prin care va veti
asuma detinerea dreptului de utilizare a software-urilor pe toata durata de prestare a
serviciilor de proiectare pentru care este necesara utilizarea fiecarui software in parte.

Intrebare 30

Cu privire la criteriile de atribuire stabilite prin fisa de date pentru personalul solicitat, va
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rugam sa ne confirmati ca prin contract se intelege o documentatie tehnica elaborata la
faza studiu de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru o constructie noua si/sau
modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi. In acest sens in
situatia in care in cadrul unui contract de prestari servicii au fost contractate doua
lucrari: pentru doua variante de ocolire (la nivel de drum expres sau autostrada) in
punctarea experientei personalului se vor considera cele doua lucrari ca fiind doua
contracte diferite.

Raspuns 30

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 1V.2.1) Criterii de atribuire,
Autoritatea Contractanta a definit urmatorii factori de evaluare privind personalul cheie
principal:

4. Denumire criteriu: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE
PROIECT [...]

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in_cadrul unor_contracte
care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau
proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 1 punct;

intre 3-4 contracte: 2 puncte;

mai mult de 4 contracte: 3 puncte. [...]

5. Denumire criteriu: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE
PROIECT [...]

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator
Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director
Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in_cadrul unor _contracte de elaborare
si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 1,25 punct;

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte;

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte;

mai mult de 6 contracte: 5 puncte. [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice.

6. Denumire criteriu: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE
DRUMURI [...]

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer
proiectant de drumuri in_cadrul unor _contracte de elaborare si/sau revizuire de
studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va
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puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 punct;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte;

mai mult de 6 contracte: 8 puncte [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice.

7. Denumire criteriu: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE
PODURI [...]

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Inginer
proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant de structuri in_cadrul unor
contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte
tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau
drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 contracte: 2 puncte;

intre 3-4 contracte: 4 puncte;

intre 5-6 contracte: 6 puncte;

mai mult de 6 contracte: 8 puncte. [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de
fezabilitate si/sau proiecte tehnice.

8. Denumire criteriu: Experienta detinuta de EXPERTUL GEOTEHNICA SlI
FUNDATII[...]

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in elaborarea/revizuirea de studii
geotehnice aferente studiilor de fezabilitate si/ sau proiectelor tehnice pentru
constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de
autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres, dupa cum urmeaza:

intre 1-2 studii geotehnice: 2 puncte;

intre 3-4 studii geotehnice: 4 puncte;

intre 5-6 studii geotehnice: 6 puncte;

mai mult de 6 studii geotehnice: 8 puncte [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de studii geotehnice elaborate/ revizuite, aferente studiilor de fezabilitate

si/sau proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au fost realizate in cadrul aceluiasi
contract sau in contracte diferite.

| 9. Denumire criteriu: Experienta detinuta de SPECIALISTUL ANALIZA |
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COST BENEFICIU S| MODELARE FINANCIARA[...]

Algoritm de calcul: Participarea in contracte in cadrul carora persoana propusa
pentru pozitia de Specialist Analiza Cost Beneficiu si Modelare Financiara a
elaborat/revizuit/actualizat analize cost beneficiu aferente studiilor de fezabilitate
pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri
nationale si/sau autostrazi, dupa cum urmeaza:

intre 1-3 contracte: 2punct

peste 3 contracte: 4 puncte; [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie

de numarul de contracte in cadrul carora expertul a elaborat/ revizuit/ actualizat analize
cost beneficiu aferente studiilor de fezabilitate.

10. Denumire criteriu: Experienta detinuta de ARHEOLOG |...]

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in calitate de arheolog
specialist/arheolog expert in realizarea unor_studii _arheologice aferente
elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale
si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 studii arheologice: 1 punct;

intre 3-4 studii arheologice: 2 puncte;

mai mult de 4 studii arheologice: 3puncte. [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de studii arheologice realizate, aferente elaborarii_studiilor de

fezabilitate si/sau proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au fost realizate in
cadrul aceluiasi contract sau in contracte diferite.

11. Denumire criteriu: Experienta detinuta de EXPERTUL EVALUATOR
DE MEDIU|...]

Algoritm de calcul: Participarea la realizarea de Studii de evaluare adecvata
(SEA) si de Rapoarte privind Impactul asupra Mediului (RIM) pentru
elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale
si/sau autostrazi se va puncta astfel:

intre 1-2 SEA: 1 punct;

mai mult de 2 SEA: 2 puncte;

intre 1-2 RIM: 1 punct;

mai mult de 2 RIM: 2 puncte; [...]

Avand in vedere algoritmul de calcul precizat mai sus, punctajul va fi acordat in functie
de numarul de Studii de evaluare adecvata/Rapoarte privind imapctul asupra
mediului_realizate, aferente elaborarii/revizuirii_studiilor de fezabilitate si/sau

proiectelor tehnice, indiferent daca acestea au fost realizate in cadrul aceluiasi
contract sau in contracte diferite.
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Intrebare 31

Va rugam sa ne precizati daca in calitatea de ofertant unic sau ofertant - lider de asociere
putem semna cu semnatura electronica DUAE pentru subcontractanti si/sau terti
sustinatori tinand seama ca acestia sunt operatori economici straini si nu se afla in posesia
unei semnaturi electronice. Mentionam ca semnarea DUAE pentru tert si/sau
subcontractant se va realiza in baza unei procuri semnate de catre reprezentantul legal al
tertului si/sau subcontractantului in favoarea reprezentantului legal al ofertantului unic sau
ofertantului - lider de asociere.

Raspuns 31

Operatorii economici vor completa Formularul DUAE in conformitate cu modelul pus la
dispozitie de Autoritatea Contractanta prin Documentatia de atribuire in format editabil
"docx™. Acesta va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic si va fi
incarcat in SEAP impreuna cu oferta respectand cerintele din Documentatia de atribuire
privind aplicarea semnaturii electronice extinse, bazate pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Raspunsul nr. 6 din Clarificarea nr. 1 completat prin Clarificarea nr. 9 are aplicabilitate si
pentru subcontractanti/terti sustinatori, nu doar pentru ofertanti asociati.

Intrebare 32

Va rugam sa ne confirmati ca in situatia in care o asociere depune oferta, atunci cifra de
afaceri anuala totala se compune prin insumarea cifrelor de afaceri ale fiecarui membru de
asociere pe fiecare an astfel incat sa atinga pragul stabilit prin fisa de date. In acest sens,
va rugam sa sa ne confirmati ca in cadrul unei asocieri unul dintre membrii poate avea
cifra de afaceri anuala mai mica decat cea solicitata prin fisa de date, daca asocierea prin
luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului indeplineste pragul stabilit
prin fisa de date pentru cifra de afaceri anuala totala.

Raspuns 32

In conformitate cu Fisa de Date capitolul 111.2.2 Capacitate economica si financiara, Nota
2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Prin urmare, in cazul unei Asocieri, cifra de afaceri totala anuala se poate obtine prin
cumularea resurselor membrilor asocierii, in vederea indeplinirii cerintei urmand a fi
retinuta valoarea cumulata a cifrei de afaceri anuale totale rezultata din insumarea cifrelor
de afaceri totale anuale ale ofertantilor asociati, si nu valorile individuale ale acestora.

Intrebare 33

Va rugam sa ne confirmati daca pentru demonstrarea cifrei de afaceri se iau in considerare
si incasarile realizate din alte activitati decat cele de proiectare. Spre exemplu, 0 societate
poate avea o cifra de afaceri din servicii de proiectare, dar si din executie lucrari.

Raspuns 33

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 111.2.2) Capacitatea economica si
financiara, in vederea indeplinirii cerintei de calificare "Ofertantul trebuie sa demonstreze
ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 800.000Lei in fiecare dintre exercitiile
financiare aferente anilor 2013, 2014 si 2015".

Astfel, Autoritatea Contractanta a solicitat pentru demonstrarea indeplinirii cerintei
privind capacitatea economica si financiara cifra de afaceri anuala totala, care cuprinde
toate veniturile realizate de operatorul economic, nu doar cele obtinute dintr-un anumit
domeniu de activitate.

Intrebare 34

Va rugam sa ne confirmati ca in evaluarea experientei:
1. Coordonatorului de proiect
2. Inginerului proiectant de drumuri
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Inginerului proiectant de poduri
Expertului geotehnica si fundatii
Specialistului analiza cost beneficiu si modelare financiara
Arheologului
7. Expertului evaluator de mediu
punctajul se va acorda pentru fiecare sectiune de autostrada/drum expres/drum national
tinand seama ca documentatia tehnica s-a elaborat individual pentru fiecare sectiune.
In acest sens, va rugam sa ne confirmati ca o sectiune de autostrada/drum expres/drum
national este echivalentul unui contract.

o vk w

Raspuns 34

A se vedea Raspunsul nr. 30 din prezenta clarificare.

Intrebare 35

Va rugam sa ne confirmati ca o lucrare de pista de aterizare decolare reprezinta
echivalentul unei autostrazi/unui drum expres/drum national tinand seama ca au aceeasi
categorie de importanta si prezinta aceeasi complexitate.

Raspuns 35

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea 111.2.3 a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala, Autoritatea Contractanta a definit cerintele privind experienta similara a
operatorilor economici astfel:

" Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Elaborare
si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice
si Detalii de Executie**] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri
expres si/sau_drumuri_nationale si/sau_autostrazi in valoare totala cumulata de minim
2.000.000 Lei fara TVA. "

Avand in vedere ca obiectul prezentului contract este de elaborare SF/PT pentru drum
expres, Adutoritatea Contractanta a stabilit similaritatea obiectului contractului prin
raportare la drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Cerinta s-a stabilit tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in
trecut servicii similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara
care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Prestatorul va putea duce la bun sfarsit
contractul de servicii.

Lucrarea de realizare a unei piste de aterizare decolare nu se poate echivala pentru aceasta
procedura cu realizarea Elaborare si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**] pentru constructie noua
si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Intrebare 36

Tinand cont de faptul ca in cadrul Anuntului de tip erata Numarut 98191/21.12.2016 la
anuntul de participare/selectie Numarui 171764/25.11.2016, la pct VI. 4) ALTE
INFORMATII SUPLIMENTARE, respectiv "Autoritatea Contractanta prelungeste
termenut limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari
ale operatorilor eoonomici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea
unor oferte corecte si complete”, si luand in considerare faptul ca pana in prezent
raspunsurile la numeroasele solicitari de clarificari , nu au fost inca, cu exceptia a catorva
raspunsuri, precum si faptul ca acestea pot genera reformularea ofertelor, va solicitam
respectuos prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 1(una) luna, respectiv pana
in data de 23 februarie 2017.
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Raspuns 36 | A se vedea Erata publicata in data de 23.02.2017.
Clarificare Continutul articolului 7.17 din Contractul de servicii:
din oficiu

""7.17 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre
ofertantii declarati necastigatori/ subcontractantii acestora in cadrul procedurii de
atribuire a prezentului contract de achizitie publica.”

Se modifica dupa cum urmeaza:

"7.17 In situatia in care este necesardi inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre
ofertantii declarati necdstigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract
de achizitie publica."
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