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Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 

34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1)” 

 

Numar de referinta:  16054368/2022/3325/S/10 

 

 

Intrebare 1 

 
In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice 

inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine 

autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate 

de către Ofertant? 

Raspuns 1 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si 

Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul 

de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ 

executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care 

ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile 

specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator 

economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are 

dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori 

economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia 

sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina 

autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 
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de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura 

în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea 

de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, precum si 

prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in 

documentatia de atribuire. 
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Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile 

art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in 

situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act 

normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, 

de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, 

ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in 

Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus 

mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, 

si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia 

publicata. 

Intrebare 2 

 

Va rugam sa repostati documentatia de atribuire, intrucat aceasta nu poate fi accesata. 

Precizam ca operatorul SEAP ne-a confirmat ca nu poate accesa documentatia. 

 

Raspuns 2 Beneficiarul a pus la dispozitie ,,Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 265 din 

Documentatia de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la dispozitia 

sa.  

Referitor la ,,Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 265 din Documentatia de atribuire 

publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a 

acestora este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva.  

Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu 

permite atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 50 de mb), 

,Documentele Beneficiarului’’ au fost divizate in 265 parti. 

 

Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa 

(inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentele 

Beneficiarului partile 1 – 265), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa http:// 

http://eachizitii.cnadnr.ro// – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – ID 1566. 

Intrebare 3 

 

Solicităm Autorității Contractante să pună la dispoziția ofertanților fișiere DWG ale părții 

desenate din Studiul de Fezabilitate (plan situație, profiluri longitudinale si transversale, 

ridicări topografice 3D, etc)  

Raspuns 3 Autoritatea Contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor Planul de situaţie şi Ridicarea 

Topografică în format dwg. A se vedea Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta Clarificare. 

De asemenea, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea 

acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în 

care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza 

Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 4 

 

În cazul în care lungimea piloților unui pod se modifică datorită calculelor proiectului 

tehnic față de Studiul de Fezabilitate, costurile suplimentare (dacă lungimea pilonului 

crește) vor fi supuse rezervelor de implementare sau propunerii de modificare în 

conformitate cu prevederile Sub-clauzei 37.11? 
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Raspuns 4 Ţinând cont de faptul ca prezentul contract are ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor şi 

în conformitate cu prevederile H.G. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si 

specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul contractului are la bază o sumă 

forfetară care corespunde categoriilor de activităţi aferente implementării acestuia. Astfel 

riscul cantităţilor apartine Contractantului. 

Intrebare 5 

 

Este posibilă schimbarea tipului de suprastructură a unui pod fără a-i scurta lungimea 

specificată în documentul beneficiarului? 

Raspuns 5 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor şi tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte 

din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 6 

 

Este posibil să se schimbe numărul deschiderilor unui pod fără a-i scurta lungimea 

specificată din documentatia beneficiarului? 

Raspuns 6 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor şi tipul suprastructurilor pentru 

poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.  

Intrebare 7 

 

Luand in considerare faptul ca  documentatia de atribuire nu contine documente / planse 

in format editabil (.dwg) si avand in vedere atat tipul contractului aflat in procedura, 

precum si termenul extrem de scurt alocat ofertantilor pentru pregatirea unei oferte pentru 

acest proiect, si mai ales faptul ca ofertantii sunt chemati sa intocmeasca o Schita de 

Proiect cuprinzand detalii a caror acuratete necesita analiza documentata a planselor sus 

mentionate in format editabil, va rugam sa aveti amabilitatea de a le pune la dispozitia 

Ofertantilor si in acest format. 

Raspuns 7 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 3 din prezenta clarificare. 

Intrebare 8 

 

Va rugam sa acceptati ca Garantia de buna executie sa fie constituita in termen de 30 zile 

de la data semnarii contractului. 

 

Raspuns 8 Modalitatea de constituire a Garantiei de buna executie va respecta prevederile Modelului de 

contract, art. 5.2 alin. (1): 

„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de 

Bună Execuţie in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea 

cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie în original, sau, in cazul 

retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA 

in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o 

institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului 

fiscal competent in administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificată a 

Antreprenorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de lucrari.” 

Intrebare 9 

 

Luand in considerare ca, Autorizatia de construire va fi luata in numele AG ca mandatar 

al CNAIR / Autoritate contractanta, tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, 

alte costuri adiacente de conectare ce nu pot fi cuantificate acum, sunt suportate de AG ? 

Daca da, din ce capitol?  

Raspuns 9 Referitor la obtinerea Autorizatiei de Construire se vor avea in vedere urmatoarele prevederi 

din Cerintele Beneficiarului: 
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1. 4.1.7. „Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire 

- Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre 

autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor Infrastrurii si 

Comunicatiilor.Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin 

C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare 

impreuna cu Autorizatia de Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va 

reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin 

certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire”. 

2. 4.1.8. „Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru 

organizatia de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile 

locale, dupa caz”. 

Tarifele privind racordarea la retea, taxele de culoare, alte costuri adiacente de contractare 

sunt suportate de Antreprenorul General. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de 

acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor 

fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform 

graficului din Anexa 1 la Formularul 7. 

Intrebare 10 

 

Va rugam confirmati faptul relocarile de utilitati sunt din rezerva de implementare, iar 

rezervele de implementare sunt conform OUG 101 / 2020, pot fi solicitate pana la 50 % din 

valoarea contractului. 

Raspuns 10 Cheltuielile cu relocarea utilitatilor vor fi cuantificate in categoria de lucrari “3.1 Utilitati” 

conform Anexei 1 la Formularul 7. 

Intrebare 11 

 

Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul procedurii sus-

mentionate, cu o perioada de 45 zile pentru a permite operatorilor economici studierea 

cerintelor Beneficiarului si prezentarea unei oferte conforme si complete. Consideram ca 

se impune prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru urmatoarele motive: 

 - Oferta ce trebuie elaborata este de o complexitate deosebita, presupunand corelarea 

Propunerii financiare si a Propunerii Tehnice, pentru care trebuie respectate prevederile 

documentatiei tehnice, a Cerintelor Beneficiarului, si a raspunsurilor primite de la 

Autoritatea Contractanta pentru Solicitarile de clarificari remise acesteia de catre 

operatorii economici inscrisi in aceasta procedura de licitatie deschisa.  

Raspuns 11 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 12 

 

Solicitam autoritatii contractante sa puna la dispozitia operatorilor economici piesele 

desenate editabile (DWG), ridicarile topo in sistem 3 D ce au fost realizate la Studiul de 

Fezabilitate. Solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor 

economici sa poata beneficia de un interval de timp rezonabil pentru a putea sa 

intocmeasca oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului de depunere a 

ofertelor astfel cum am indicat in cuprinsul prezentei cereri. 

Raspuns 12 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 3 din prezenta clarificare. 

 

Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 13 

 

Lungimile de decelerare și accelerare sunt date pe plan pe întregul traseu. În plus, aceste 

tabele sunt date și pentru unele intersecții în documentele beneficiarului. Cu toate acestea, 

apar neconcordanțe între documentele beneficiar și plan. Vă rugăm să confirmați ce date 

vor fi folosite? Spre exemplu, lungimile din tabelul din secțiunea 3.1.10 beneficiar Lot-2, 

par incompatibile cu planul. Ați putea verifica, vă rog, ce lungimi de accelerare și 

decelerare vor fi utilizate si de asemenea, vă rugăm să verificați ce lungimi vor fi utilizate 

la intersecțiile în care nu sunt date lungimile de accelerație și decelerare? Vă rugăm să 

revizuiți. 
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Raspuns 13 Lungimile benzilor de accelerare/decelerare din planul de situatie pus la dispozitie sunt 

conforme cu calculele prezentate sub forma tabelara in Volumul 4 – Sinteza.  

Lungimile de benzilor de accelerare/decelerare vor fi calculate in concordanta cu PD 162 – 

2002 „ Normativ de proiectare a autostrazilor extraurbane”. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 14 

 

Nu am găsit Acordul de mediu în documentele de licitație, va rugam sa ni-l puneți la 

dispoziție. 

Raspuns  14 Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 inregistrat la A.P.M Sibiu cu nr. 2298/07.02.2022 

se regaseste in Documentele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP  

in Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si Avize.  

 

Autoritatea Contractanta retransmite Acordul de Mediu nr. SB1 – 07.02.2022 intr-un format 

lizibil - a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta clarificare. 

Intrebare 15 

 

În documentele de licitație nu găsim profile transversale (secțiuni transversale) pentru 

fiecare 50 de metri de autostrada Sibiu-Făgăraș. In cazul in care acestea exista, va rugam 

sa ni le puneți la dispoziție. 

Raspuns 15 Profilurile transversale solicitate nu fac parte din Documentatia Tehnica. 

Intrebare 16 

 

Anumite foldere lipsesc in documentele de licitație. Vol 4-5-6-8-9-10 poate fi văzut în 

interiorul documentelor, dar Vol 1-2-3-7-11 nu există. Vă rugăm să ne informați dacă 

aceste foldere sunt necesare sau nu?  

 
Raspuns 16 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor documentatia tehnica necesara 

intocmirii unei Oferte Tehnico – Economica completa. 

 Directoarele Vol.1, 2, 3, 7, 11 nu sunt necesare la intocmirea Ofertei. 

Intrebare 17 

 

In desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, șanțul median este prezentat în două 

forme diferite (șanț de tip V, șanț de tip U). Care va fi implementat în cadrul proiectului?  

 



7 

 
 

 

 
 

Raspuns 17 Santul de tip V, asa cum este prezentat in profilurile transversale tip nr 5 (cod plansa: P-CST-

SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02), va fi implementat in cadrul proiectului. Acesta este 

realizat din elemente prefabricate din beton clasa C30/37. 

Intrebare 18 

 

În Consolidari- profile transversale, umplutura terasamentelor cu material granular 

(ø=34.0˚ si c=2.0kPa) H=40cm este reprezentat in planșe in moduri diferite in cadrul 

aceluiași domeniu de aplicare. Această situație creează incompatibilitate cu secțiunile 

transversale de autostradă. Ne puteți informa care este modalitatea de aplicare? 
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Consolidări – Profil transversal tip T1 

 

 

 

 
 

Consolidări – Profil transversal tip T2 

 

Raspuns 18 In cadrul Tronsonului 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaras, in vederea stabilirii pozitiei rigolei de 

colectare prevazuta pe berme, modalitatea de aplicare este cea prezentata in profilul 

transversal tip nr. 5 (cod plansa: P-CST-SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02). 

Intrebare 19 

 

In cadrul profilelor longitudinale ale Drumului Local Km=16+591 și Drumului Local la 

Km=17+700, panta drumului este de %10,98 și %7,00 ceea ce depășește limita standardului 

rutier PD 162 „6,50%” Vă rugăm sa ne confirmați valorea pantei. 

 

–    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cu deosebita consideratie,  
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Raspuns 19 Drumurile locale nu au fost proiectate conform PD 162 – 2002. Acestea au fost proiectate 

conform STAS 863-85, considerand viteza de proiectare Vp=25 km/h. 

Drumul local de la km.16+591 urmareste alura si declivitatile terenului natural, fiind relocat 

prin prima deschidere a viaductului proiectat peste Valea Dincota. 

Intrebare 20 

 

În desenele secțiunilor transversale a autostrăzii, afirmația din nota 3 „partea de jos a 

șanțului pe partea dreaptă/stânga are 0,75 m lățime” nu a putut fi găsită în proiecte. Ne 

puteți indica unde anume regăsim detalii? 
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Raspuns 20 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 21 

 

În desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, există două detalii diferite ale canalului 

de conductă, cum ar fi Ø500 și Ø 1000. Există informații suplimentare despre conductele 

de conductă, cum ar fi secțiunea kilometrică utilizată? În desenele de plan, se vede că există 

104 bucăți din doar Ø 1000 de conducte de conducte (Ø500 de conducte de conducte nu 

pot fi găsite). Puteți confirma va rog? 

Raspuns 21 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 22 

 

În ceea ce privește cantitățile de separatoare de ulei, există o neconcordanță între 

documentele de licitație și desenele plan-profil. În timp ce sunt 391 de separatoare de ulei 

în documentele de licitație, se vede că în dosarele plan-profil sunt 360 de separatoare de 

ulei. Ne puteți informa vă rog cu privire la această inconsecvență? Vă rugăm să revizuiți. 

Raspuns 22 In cadrul Tronsonului 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaras sunt prevazute un numar de 98 

separatoare de hidrocarburi 

Intrebare 23 

 

Este posibila schimbarea tipului de poduri de la tipul de pod cu cadru rigid la tipul de pod 

cu grinzi PSC I? 

Raspuns 23 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 24 

 

Este posibil să se schimbe tipul de poduri de la tipul de pod cu grinzi din oțel la tipul de pod 

din oțel compozit? 

Raspuns 24 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 25 

 

Va rugam sa clarificați daca Societatea care a elaborat DALI pentru acest proiect, poate 

participa la aceasta procedura de achiziție. 

Menționam faptul ca Documentația de achiziție (caiet de sarcini, fisa de date a achiziției, 

model de acord contractual) a fost elaborata de dumneavoastră, in calitate de Autoritate 

Contractanta, societatea noastră neavând nicio implicare in stabilirea criteriilor de 

calificare, selecție si atribuire iar documentația tehnica DALI elaborata a fost încărcata in 

SEAP, la dispoziția tuturor operatorilor economici. 

Având in vedere principiul „dreptului la munca” stabilit prin Codul muncii, legislația in 

domeniul achizițiilor publice si legislația incidentala care nu interzice acest lucru, 

consideram ca societatea care a elaborat DALI nu se afla in conflict de interese prin 

participarea la aceasta procedura de achiziție. 

Raspuns 25 Documentatia pusa la disozitie de Autoritatea Contractanta in vederea demararii procedurii 

de achizitie publica pentru atribuirea contractului de PROIECTARE SI EXECUTIE 

“Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) 

– Arpasu de Jos (DN1)” este Studiu de Fezabilitate si nu DALI. 

A se vedea Raspunsul nr. 230 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 26 

 

Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea 

initiala. 

 

Raspuns 26 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 
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La pozitia “2.2.8 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea 

initiala” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari Preconstructie, Mediu. 

Intrebare 27 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari 

utilitati 

Raspuns 27 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari 

utilitati” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari Amenajarea terenului. 

Intrebare 28 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului 

Raspuns 28 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului” din Anexa nr. 1 la 

Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de 

Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Amenajarea 

terenului. 

Intrebare 29 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat 

cele mentionate la punctul 3.1 

Raspuns 29 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 3.1” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte 

lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in 

vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective. 

Intrebare 30 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari 

Raspuns 30 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari” din 

Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand 

si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

Siguranta circulatiei. 

Intrebare 31 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 10.8 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Avrig 

Raspuns 31 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “10.8 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Avrig” din Anexa nr. 1 la 

Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de 

Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Nod Rutier 

Avrig. 

Intrebare 32 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la 

autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere 

Raspuns 32 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada 

si restabilirilor legaturilor rutiere” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte 

lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in 
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vederea indeplinirii categoriei de lucrari Intersectii denivelate fara acces la autostrada si 

restabiliri legaturi rutiere. 

Intrebare 33 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel 

Raspuns 33 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel” din Anexa nr. 

1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea 

de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Amenajare 

intersectii la nivel. 

Intrebare 34 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si 

Coordonare 

Raspuns 34 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si 

Coordonare” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari Centru de Intretinere si Coordonare. 

Intrebare 35 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin pentru 

intretinere. 

Raspuns 35 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

La pozitia “13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin pentru 

intretinere” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari aferente Punctului de sprijin pentru intretinere. 

 

Intrebare 36 

 

In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Ofertantul trebuie sa faca dovada 

experientei similare in ultimii 5 ani in servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si 

Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare 

de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de 

minim 20.000.000 Lei. 

 

Va rugam precizati daca aceasta valoare poate fi demonstrata prin prezentarea mai multor 

contracte a caror valoare sa atinga pragul impus. Din enuntul acestui criteriu, nu rezulta 

restrictionarea prezentarii mai multor contracte, insa este necesara confirmarea dvs. in 

acest sens.  

Raspuns 36 Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta tinand cont de necesitatea ca operatorul economic 

sa mai fi realizat in trecut servicii similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o 

experienta similara care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce 

la bun sfarsit contractul de proiectare si executie.  

In acest context,  mentionam faptul ca, desi obiectul contractului - etapa de proiectare - este 

de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie aferent constructiei unei noi Autostrazi pentru 

indeplinirea cerintei de calificare ofertantii pot prezenta o experienta similara in ceea ce 

priveste elaborarea/ actualizarea/ revizuirea de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice 

/ [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de largire si/ sau modernizare si/ sau 

constructie noua de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. 

Astfel, Autoritatea Contractanta a extins: 

- categoria de servicii care pot fi prezentate in vederea demonstrarii cerintei de capacitate 

tehnica, acceptand atat serviciile de revizuire cat si pe cele de elaborare/ actualizare atat a 
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Studiilor de Fezabilitate, cat si a Proiectelor Tehnice/ [Proiectelor tehnice si Detaliilor de 

Executie]; 

- categoria de drum, acceptand atat autostrada, cat si drum national si drum expres. 

- tipul executiei pentru care se asigura serviciile de proiectare, fiind acceptate atat 

constructie noua, cat si largire si/ sau modernizare; 

Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a 

urmarit incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un 

mediu concurential propice. 

 

Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta nu a impus un numar de contracte prin 

care Ofertantii sa indeplineasca aceasta cerinta, tocmai pentru a largi participarea la 

aceasta procedura. 

Intrebare 37 Va rugam sa reanalizati subpunctul 13.5 din Cerintele Beneficiarului in care se stabileste 

posibilitatea penalizarii Antreprenorului in cazul in care acesta respecta Ordinul de 

mobilizare. 

Raspuns 37 In cadrul Cerintelor Beneficiarului la pct. 13.4 si respectiv 13.5, se mentioneaza: 

13.4. Antreprenorul va mobiliza categoriile de utilaje ale Antreprenorului, mentionate in 

Ordinul de Mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de 

Mobilizare de catre Supervizor. 

13.5. In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este 

indreptatit sa perceapa penalitati conform Acordului Contractual incepand cu a 6-a zi 

de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de 

utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare. 

Autoritatea Contractata isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 38 Va rugam sa precizati cum se vor interpreta cele doua cerinte diferite privind experienta 

Inginerului Proiectant de Poduri. 

Astfel,  

 

- In cadrul criteriilor de atribuire referitoare la experienta Expertului Proiectant 

Poduri este solicitata prezentarea experientei similare in:  

„Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au 

fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus 

poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 150 metri fiecare.” 

 

- In cadrul Cerintelor Beneficiarului, subpunctul 6.1.4.2.3. Inginer Proiectant 

Poduri, se solicita prezentarea unui expert avand o experienta similara: 

„Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau infrastructura de transport feroviar care au inclus un pod si/ 

sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 metri fiecare.” 

Raspuns 38 A se vedea Clarificarea nr. 1 din oficiu la prezenta clarificare. 

Intrebare 39 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor culoarul de expropriere in format editabil. 

 

Raspuns 39 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor coridorul de expropriere in format 

dwg. - A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 40 Avand in vedere punctul nr. 3.2.1 din Cerintele Beneficiarului, va rugam sa confirmati ca 

pentru organizarea de santier nu trebuiesc prezentate justificarile din Formularul nr. 4 de 
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propunere tehnica cap. V. Organizarea de Santier lit. A respectiv Acorduri, documente si 

date din care sa reiasa suprafata si disponibilitatea suprafetelor. 

Raspuns 40 Organizarile de santier prevazute in Acordul de Mediu sunt orientative. 

Mentionam faptul ca ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din Acordul 

de Mediu. 

Suprafata aferenta organizarii de santier nu a fost inclusa in coridorul de expropriere,  prin 

urmare aceasta nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Astfel, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina 

acestuia. 

Intrebare 41 Va rugam sa confirmati ca terenurile gropilor de imprumut indicate in cap. 3.1.4 din 

Cerintele Beneficiarului, sunt de proprietatea Beneficiarului si vor fi puse la dispozitia 

viitorului executant in mod gratuit. 

Raspuns 41 In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de 

imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care 

va executa lucrarea este pe deplin  responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei 

privind exproprierile.  

Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat.  

Alegerea gropilor de imprumut este la latitudinea Antreprenorului, dar Antreprenorul este 

responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut alese, obtinerea avizelor si permiselor 

necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 

Intrebare 42 In documentatia de atribuire tronsonul 2 are progresivele km. intre 14+253 si 34+175; 

podul peste autostrada la nod rutier Avrig se regaseste la progr. Km. 14+129, dar se 

regaseste in lista structurilor al tronsonului 2; nodul rutier Avrig se regaseste la progr. Km. 

14+129. Va rugam sa clarificati aspectele referitoare la limitele intre tronsonul 1 si 

tronsonul 2. 

Raspuns 42 Tronsonul 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaras se desfasoara intre pozitiile kilometrice 14+253 si 

34+175. Constructia Nodului Rutier Avrig, inclusiv a pasajului peste DJ 105G de la km 

14+129 se afla in sarcina Antreprenorului Tronsonului 2. 

Intrebare 43 Va rugam sa confirmati ca doar in stratul de uzura se foloseste bitum modificat cu polimeri. 

Raspuns 43 Se vor respecta prevederile cap. Cap. 5 Caracteristici imperative ale lucrarilor - subcap. 

5.1.11 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 44 In anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 valoarea totala indicata este de 154.708.952,03, iar 

valoarea sumelor unitare indicate in cele 15 capitole face un total de 199.734.361,31.  

Va rugam sa clarificati acest aspect. 

Raspuns 44 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

Intrebare 45 In documentatia de atribuire tronsonul 3 are progresivele km. intre 34+175 si 51+785; 

podul peste autostrada la nod rutier Arpasu se regaseste la progr. Km. 34+175, dar se 

regaseste in lista structurilor al tronsonului 3; nodul rutier Avrig se regaseste la progr. Km. 

34+170. 

Va rugam sa clarificati aspectele referitoare la limitele intre tronsonul 2 si tronsonul 3. 

Raspuns 45 Tronsonul 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaras se desfasoara intre pozitiile kilometrice 14+253 si 

34+175. Constructia Nodului Rutier Arpasu, inclusiv a pasajului peste DN 1 de la km 34+170 

se afla in sarcina Antreprenorului Tronsonului 3. 
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Intrebare 46 

 

In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, regăsim la Activitate/Categorie de lucrari, 

rubrica 6 „Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la 

nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) [6.1+6.2+6.3+6.4+6.5]” 

punctele:   

   

6.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)   

6.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)   

  

Totodată, aceste lucrări sunt regăsite si in cadrul Categoriei de lucrări 11 „ Intersecții 

denivelate fără acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere” si 12 “Amenajare 

intersectii la nivel”.  

Va rugam sa ne comunicați cum vor fi defalcate aceste cantități.   

Raspuns 46 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 

Intrebare 47 In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, regăsim la Activitate/Categorie de lucrări  

punctul 12 „ Amenajare intersectii la nivel” . 

Va rugam sa ne comunicati daca aceste lucrari se refera la sensuri giratorii?  

Raspuns 47 Activitatea/Categoria de lucrări punctul 12 „Amenajare intersectii la nivel” se refera la 

prevederile de la punctul 5.3.8. din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 48 Vă rugăm să clarificați daca sensul giratoriu de la capătul Lotului 2, de la sud de nodul 

Arpașu va fi luat în considerare ca fiind parte a lotului 2 sau a lotului 3?  

  

 
  

Raspuns 48 Sensul giratoriu de la capatul Tronsonului 2, la sudul nodului Arpasu, va fi luat in considerare 

ca fiind parte a Tronsonului 2. 

Intrebare 49 La nivelul întregului proiect, atunci când drumurile de acces prezentate ca Tip-1 și Tip-2  

(Volumul V – Activități De Proiectare V.1 Lucrări De Drum V.1.3. Relocări Drumuri) sunt 

modelate în funcție de aceste tipuri, reies rezultate diferite din plan în ceea ce privește 

limitele taluzului, lățimea acostamentului si dimensiunile șanțului.  

  

De asemenea, in Profilul transversal de tip 2 regăsim modelul șanțurilor trapezoidale 

având dimensiunea 0,5-1,5-0,5 (foto 2). In foto 3 totusi, le observam ca fiind prezentate 

precum canale în V de 1,50 - 0,75 metri. Un astfel de șanț nu a fost dat în niciun profil 

transversal și provoacă o suprapunere în straturile inferioare ale suprastructurii drumului. 

În aceste context, ne puteți informa ce soluție constructiva se va aplica?  
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Foto 1  

 
  

  
Foto 2  
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Foto 3  

Raspuns 49 Referitor la solicitarile Ofertantului, Autoritatea Contractanta face urmatoarele precizari: 

1. Profilul transversal tip nr. 1 se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii 

mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mica, aproape de 

linia terenului natural. 

2. Profilul transversal tip 2 – se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii 

mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mai mare de 2.00 m 

cat si in zona rampelor pasajelor superioare peste autostrada. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 50 Atunci când se examinează tipurile consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE 

CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată”, denumirile drumurilor pentru Tip-15, Tip,-17, 

Tip-18, Tipe-19 și Tip-20 sunt specificate, dar nu este specificat la ce intervale km vor fi 

aceste lucrări in documentația pusa la dispoziție.  

Va rugam sa ne informați despre intervalele de km ale acestor tipuri de consolidări.   

Raspuns 50 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 51 Atunci când se examinează tipurile de consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE 

CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată” sunt specificate denumirile drumurilor pentru 

Tipul 16, Tipul 17 și Tipul 18, dar nu regăsim drumurile locale „V.1 LUCRARI DE DRUM 

- V.1.3 RELOCARI DRUMURI” si nici în planul „V.1 LUCRARI DE DRUM - V.1.1 

AUTOSTRADA”. În plus, nu este specificat la ce intervale de km se vor executa lucrările 

de-a lungul acestor drumuri locale in documentația pusa la dispoziție.  

Va rugam clarificati.  
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Raspuns 51 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 52 Tipurile de consolidări date în documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 

Parte Desenata” nu sunt specificate pentru Tip-21, Tip-22, Tip-23 și Tip-24. Se precizează 

că în desene se vor aplica bretelelor, iar in documentul Cerințele Beneficiarului (Lotul 1) 

sunt date intervalele kilometrice aplicate pentru bretele, dar pentru alte loturi aceste 

intervale de aplicare nu se regăsesc nici în desene nici în documentele beneficiarului. 

Intervalele kilometrice date pentru Lotul-1 sunt pentru ramurile Nodului Boita.  

Solicităm să ne informați dacă consolidările se aplică doar pentru Lotul-1 sau se aplică de 

joncțiunilor celorlalte loturi si daca aceste consolidări vor fi aplicate pentru toate 

joncțiunile de-a lungul traseului, iar daca da care sunt intervalele de aplicare?   

Raspuns 52 In volumul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata” profilurile 

transversale tip nr. 21,22,23,24 se aplica la nodul rutier Boita, aplicabilitatile acestora vor fi 

in conformitate cu Cerintele Beneficiarului cap. 3.3.13 – Lucrari de consolidare. 

Profilurile transversale tip nr. 21,22,23,24 se aplica si la celelalte noduri rutiere ale 

Autostrazii Sibiu – Fagaras, respectiv la nodul rutier Arpasu.  

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt 

in sarcina Ofertantilor 

Intrebare 53 In cadrul Cerințelor Beneficiarului se menționează in documentația tuturor loturilor ca 

pentru Tipul 2 si Tipul 3: 

Aceasta lucrare se aplica pe toata lungimea autostrazii, conform tabelului de mai jos: 

Totuși, când se examinează intervalele de aplicare date în tabele, se vede că aceste tipuri 

nu sunt aplicate pe întregul traseu. Va rugam să ne informați dacă aceste tipuri de lucrări 

ar trebui aplicate pe întregul traseu sau in conformitate cu . 

Raspuns 53 Precizam  faptul ca mentiunea „Aceasta lucrare se aplica pe toata lungimea autostrazii, 

conform tabelului” nu se regaseste in cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Tipurile 2 si 3 se vor aplica in conformitate cu intervalele de aplicabilitate mentionate in 

plansele aferente acestora. 

Intrebare 54 În documentele de licitație pentru barierele fonice sunt disponibile doar amplasamentele 

structurilor și lungimile totale ale barierei fonice.  

Va rugam sa ne puneți la dispoziție desene detaliate ale barierei fonice pentru a putea 

întocmi oferta. 
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Raspuns 54 Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordului de Mediu nr. SB1 

din 07.02.2022; pag.45.  

Detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul fiecarui Ofertant, tinand cont de  

specificatiile producatorului utilizat.  

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 55 In vederea intocmirii unor oferte complete si corecte, avand in vedere volumul semnificativ 

de informatii suplimentare care au fost comunicate prin ultima clarificare, va rugam sa 

aveti bunavointa sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor.  

Raspuns 55 

 

Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 56  In Fisa de Date sectiunea VI.3 Informatii suplimentare se mentioneaza ca ,,in cazul în 

care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la 

bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea 

Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, 

fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta 

estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul al II-lea al 

anului 2022.” 

Va rugam sa clarificati daca Autoritatea Contractanta a obtinut finantarea pentru acest 

Proiect/ Contract. 
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Raspuns 56 Acest proiect este finantabil din Programul Operational Transporturi 2021-2027. 

In momentul de fata, Autoritatea Contractanta efectueaza demersurile premergatoare si 

necesare in vederea incheierii Contractului de finantare. 

Intrebare 57 Avand in vedere  termenul de 6 luni stipulat la art.19.3 (a) din Acordul Contractual pentru 

transmiterea PAC/DTAC precum si urmatoarele aspecte:  

1. La art 19.3 (b) din Acordul Contractual este precizat ,,10 luni de la Data de Începere 

a activitatii de proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru 

transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar si 60 de zile de la data aprobarii de 

catre Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC/DTAC) pentru obținerea Autorizației de Construire.” 

2. La Sub-clauza 19.2 din Cerintele Speciale se prevede un termen de 60 de zile de 

aprobare a PAC/DTAC (30 pentru Supervizor si 30 pentru Beneficiar) 

3. In Cerintele Beneficiarului cap 4.4.3 se prevad un nr. de 20 de zile ca perioada de 

aprobare din partea Supervizorului si a Beneficiarului. 

4. Conform art IX alin (3) din Ordonanta de Urgenta publicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei, partea I, Nr. 272/21.III.2022 ,, [...] autoritatile competente pentru emiterea 

autorizatiei de construire au obligatia eliberarii autorizatiei in termen de 15 zile 

calendaristice de la date depunerii notificarii eliberarii acestora de catre beneficiarul 

lucrarilor.” 

va rugam sa clarificati termenul de obtinere a Autorizatiei de Contstruire, intrucat in 

Acordul Contractual acesta este neclar, nefiind in concordoanta cu termele de predare ale 

PAC/DTAC, de obtinere a aprobarilor necesare din partea Supervizorului/Beneficiarului 

si cu termenele mentionate in legislatia in vigoare. 

Raspuns 57 A se vedea Clarificarea din Oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 58 Conform clauzei 19.2 din Cerintele Speciale, termenele de aprobare a documentatiilor de 

proiectare sunt de 30 de zile din partea Supervizorului, urmate de alte 30 de zile pentru 

Benficiar, modificand astfel cele 20 de zile mentionate in cap. 4.4.3 din Cerintele 

Benficiarului. 

Va rugam sa clarificati in termenul de 30 de zile sunt cuprinse si perioadele revizuire ale 

documentatiilor in cazul unor observatii din partea Supervizorului/Beneficiarului ( spre 

exemplu Supervizorul si Beneficiarul vor emite observatii in 20 de zile, urmand ca in 5 zile 

Antreprenorul sa raspunda la ele iar in alte 5 zile Supervizorul/Beneficiarul sa aprobe 

documentatia). 

Daca termenul de revizuire al documentatiilor nu este cuprins in cele 30 de zile, va rugam 

sa specificati perioadele de revizuire si modalitatea in care se cuantifica acestea in perioada 

de proiectare avand in vedere ca pentru Proiectul Tehnic de Executie termenul de predare 

este de 10 luni la care daca se adauga cele 60 de zile ( analiza Supervizor+Beneficiar)  se 

ajunge la cele 12 luni aferente perioadei de proiectare. 

Raspuns 58 A se vedea Clarificarea nr.1 din oficiu la prezenta clarificare. 

 

Intrebare 59 Dupa cum bine cunoasteti Autorizatia de Construire nu poate fi obtinuta fara dovada 

titlului de proprietate asupra terenului. 

Totodata, anumite activitati incipiente perioadei de proiectatre (studii de teren, investigatii 

arheologice si de deminare etc) nu pot fi efectuate fara asigurarea accesului in Santier. 

Avand in vedere termenul de 6 luni sitpulat la art.19.3 (a) din Acordul Contractual pentru 

transmiterea PAC/DTAC va rugam sa modificati sau sa clarificati termenul de ,,maxim 13 

luni’’ de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare  pentru asigurarea accesului pe 

Santier si punerea la dispozitie a acestuia, termen ce este mentionat la Sub-Clauza 9.1 din 

Conditiile Speciale. 

Raspuns 59 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca accesul in santier se va realiza dupa obtinerea 

Autorizatiei de Construire, pentru inceperea executiei lucrarilor. In acest sens, Autoritatea 

Contractanta mentine termenul maximal, prevazut la Sub-clauza 9.1 din Conditiile Speciale. 

Intrebare 60 Daca in lipsa exproprierilor la Data de Incepere a activtatii de Proiectare, accesul in 

Santier pentru efectuarea studiilor de teren precum si a investigatiilor arheologice se va 
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efectua in baza LEGII nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 

va rugam sa clarificati de unde vor fi decontate eventualele prejudicii aduse unor 

proprietari (refacerea suprafetelor, despagubirea eventualelor culturi afectate etc.). 

Raspuns 60 Studiile de teren premergatoare activitatii de excutie a lucrarilor se realizeaza conform 

prevederilor contractuale si legale. Astfel prejudiciile aduse unor proprietari (refacerea 

suprafetelor, despagubirea eventualelor culturi afectate etc.) se vor deconta de cei care au 

produs respectivele prejudicii. 

Intrebare 61 Avand in vedere costurile ce pot aparea intre Data emiterii Ordinului Administrativ de 

Incepere (in 15 zile de la semnarea Acordului Contractual) si Data de Incepere notificata, 

va rugam sa clarificati perioada estimata de dumenavoastra intre aceste doua momente: 

Emiterea Ordinului Administrativ de Incepere si Data de Incepere, astfel incat 

Antreprenorul sa o poata introduce in Programul de Executie si sa isi asigure costurile 

necesare derularii activitatii in aceasta perioada. 

Raspuns 61 In conformitate cu prevederile contractuale: Data de Începere — data notificată în 

conformitate cu prevederile subclauzei 33.1. Astfel se vor avea in vedere urmatoarele: 

Subclauza 33.1: În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va 

emite Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu 

notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare. 

Subclauza 33.2: [...] Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la 

momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor [...] 

Intrebare 62 Conform articolului 4.3.5 din Cerintele Beneficiarului ,,[...] Antreprenorul va contracta în 

mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si le va 

include in propunerea sa financiara.” 

Totusi, in conformitate cu Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor Cap II Art 6 alin 

(3)”Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului 

[...]”. 

Prin urmare va rugam sa clarificati de ce aceasta activitate intra in sarcina 

Antreprenorului. 

Raspuns 62 Legea nr. 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste in sarcina 

Investitorului "asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte 

atestati.".  

Stabilirea de catre Beneficiar, in cadrul Documentatiei de Atribuire, a responsabilitatii 

contractarii serviciilor de verificare tehnica a proiectului de catre Antreprenor, nu contravine 

sub nicio forma prevederile legale enuntate. Mai mult decat atat, ulterior intrarii in vigoare a 

HG nr. 742/2018, Beneficiarul a solicitat consiliere metodologica de la initiatorul actului 

normativ - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) privind 

angajarea verificatorilor de catre Antreprenor, MDRAP comunicand urmatoarele: "[...] 

considerăm că verificatorul de proiecte poate fi angajat de către antreprenor in cazul în care, 

între antreprenor şi investitor există o prevedere legală prin care acestuia i se deleagă 

preluarea anumitor obligaţii şi răspunderi, care potrivit legii trebuie îndeplinite de către 

investitor."  

Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Antreprenor si Beneficiar, care va deveni 

legea partilor, consideram ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru ca Antreprenorul 

sa contracteze serviciile de verificare tehnica necesare proiectului, astfel cum se stipuleaza 

atat in Cerintele Beneficiarului, cat si in Conditiile Speciale de Contract. 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 63 Va rugam sa clarificati despre ce tunel este vorba art.5 din Lista cheltuielilor ce pot fi 

finantate din rezervele de implementare. 

Raspuns 63 A se vedea ANEXA 8 la prezenta Clarificare – ANEXELE 1, 2 SI 3 ale 

FORMULARULUI nr. 7, REVIZUITE SI FORMULAR E REVIZUIT. 
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Intrebare 64 

 

Va rugam sa postați Acordul de Mediu, având 138 pagini, scanat la o rezoluție mai mare 

si care sa permită citirea ușoara a întreg documentului. 

Raspuns 64 A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 65 Va rugam sa completați Vol.10-Autorizatii avize si acorduri si sa clarificați următoarele 

aspecte: 

 - pentru demolarea construcțiilor existente, va rugam sa clarificați cu planșe si suprafețe  

construite, astfel încât ofertanții sa aibă posibilitatea analizării volumului de lucrări de 

demolare, descrise in Cerințele Beneficiarului: 

 
 

Raspuns 65 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 66  Din Acordul de mediu si Cerințele Beneficiarului, rezulta ca a fost identificat 

amplasamentul necesar Organizării de șantier, in suprafața de 31000 mp, in zona Nodului 

rutier Arpașu, km 33+600. 

Va rugam sa confirmați ca Ofertanții nu trebuie sa demonstreze accesul la terenul afectat, 

necesar pentru Organizarea de șantier. 

Pentru completarea Formularului 4 - Propunere tehnica, cap. V. ORGANIZAREA DE 

SANTIER SI SURSE DE MATERIALE, va rugam sa transmiteți planul/ schița 

amplasamentului disponibil. 

Raspuns 66 Organizarea de santier de la km 33+600 este amplasata in afara coridorului de expropriere si 

nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte 

in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. 

Schita cu amplasamentul disponibil pentru aceasta locatie a fost pusa la dispozitia Ofertantilor 

de catre Autoritatea Contractanta prin intermediul Documentatiei Tehnice, Volumul IV.4.5 -  

Alte investigatii de sol si materiale pag. 39 (pag 40 in documentul PDF). 

Intrebare 67 

 

În conformitate cu “Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziției publică, 

a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționarea a 

Contestațiilor, publicata in Monitorul Oficial in data 12 septembrie 2022 

10. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2)  Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie   

irevocabilă,   necondiționată   și   se constituie prin: 

(a) virament bancar; 

(b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel: 

i. scrisori  de  garanție  emise  de  instituții  de  credit bancare sau de instituții 

financiare nebancare din România sau din alt stat; 

ii. asigurări de garanții emise: 

—   fie  de  societăți  de  asigurare  care  dețin  autorizații  de funcționare emise în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 
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—  fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

(c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 

5.000 lei; 

(d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției 

de bună execuție; 

(e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute 

la lit. a)—c), în cazul garanției de bună execuție.” 

Rugăm Autoritatea Contractantă să confirme aplicarea legii sus menționata și pentru 

această procedura de achiziție publică. 

Raspuns 67 Legea aplicabila prezentei proceduri este Legea in vigoare la data publicarii Anuntului de 

participare, conform normelor tranzitorii aplicabile si cu respectarea principiului 

neretroactivitatii legii civile.  

Avand in vedere faptul ca Anuntul de participare a fost publicat pentru prezenta procedura in 

data de 03.08.2022, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebare 68 

 

Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante.  

 

Raspuns 68 Se va consulta Acordul de mediu SB1 din 07.02.2022 – pag 45, pus la dispozitia Ofertantilor 

in cadrul Documentatiei Tehnice, Volumul 10 – Autorizatii, avize, acorduri, unde sunt 

prezentate zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante. 

 

A se vedea si Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 69 Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute parapete demontabile.  

Raspuns 69 Se va consulta planul de situatie al autostrazii Sibiu - Fagaras pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta unde sunt prezentate zonele unde au fost prevazute parapete demontabile. 

Intrebare 70 Va rugam sa clarificati care este structura rutiera pe zona mediana curenta, intrucat in 

profilul transversal tip este indicata o structura care nu este in concordanta cu structura 

rutiera de pe partea carosabila, indicata in Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 70 Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5. Structura rutiera – I: 

 Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de 

intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile. Cu EXCEPTIA 

acestor zone de trecere structura rutiera a zonei mediene va avea urmatoarea alcatuire: 

• 5 cm Mixtură asfaltică stabilizata în strat de uzură, MAS 16 

• 16 cm Balast stabilizat cu ciment în strat superior de fundație  

• Min. 63 cm Umplutura din balast 

• 15 cm Strat de forma din material necoeziv. 

Se va tine cont de Cerintele Beneficiarului, precum si de modificarile survenite in 

reglementarile din domeniul rutier intre data elaborarii Studiului de Fezabilitate si pana in prezent.  

 

Intrebare 71 In profilul transversal tip de debleu, la marginea platformei nu e prevazut parapete de 

protectie. Va rugam sa clarificati daca in zonele de debleu ofertantii trebuie sa aiba in 

vedere amplasarea de parapete. In caz afirmativ, va rugam sa clarificati amplasarea 

acestuia, avand in vedere ca prin proiectul pus la dispozitie, nu exista spatiu prevazut.  

Raspuns 71 In cadrul profilurilor tip de debleu au fost prevazute parapete de protectie la marginea 

platformei; totodata a fost prevazut si spatiul necesar pentru amplasarea acestora.  

Se vor consulta profilurile transversale tip puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul 

Documentatiei Tehnice a Autostrazii Sibiu – Fagaras. 

Intrebare 72 Intrucat in documentatia pusa la dispozitie nu au fost identificate bazine de retentie si 

separatoare de hidrocarburi, va rugam sa ne transmiteti care este numarul acestora, unde 

sunt amplasate, pentru ce debite au fost dimensionate, etc.  

Raspuns 72 In cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor nu au fost prevazute bazine 

de retentie. 
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In ceea ce priveste informatii cu privire la separatoarele de hidrocarburi mentionam faptul ca 

acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire - Documentele Beneficiarului in: 

- Vol 4.4 Investigatii si studii de teren – Volumul 4.4.1 Studii Hidrologice si hidraulice; 

- Vol.5 Activitati de Proiectare – Volumul 5.4 –Lucrari hidrotehnice si de scurgerea 

apelor; 

documente ce au fost puse la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 73 Va rugam sa puneti la dispozitie Documentatia aferenta Sistemului de canalizare (guri de 

scurgere, camine de vizitare, drenuri longitudinale, tevi de evacuare, calcul hidraulic, etc) 

care a fost prevazut in zonele de debleu ale autostrazii.  

Raspuns 73 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 74 Va rugam sa puneti la dispositie traseul autostrazii in plan si profil longitudinal in format 

editabil .dwg,limita exproprire,profil transversal. 

Raspuns 74 A se vedea atasata prezentei clarificari Anexa 1 - Planul de situaţie si Anexa 2 - Ridicarea 

Topografică în format dwg. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de 

expropriere in format dwg. A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare. 

Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea 

acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 75 Va rugam sa clarificati daca panta taluzurilor prezentata in Documentatia de Atribuire 

pentru profilurile de rambleu si debleu a fost stabilita ca urmare a calculelor de stabilitate, 

iar daca posibilii ofertanti pot sa isi insuseasca aceasta panta a taluzurilor astfel incat sa 

fie respectata limita santierului.  

Raspuns 75 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre 

Proiectant sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc 

calitatea de Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 76 Va rugam sa confirmati faptul ca solutiile de consolidare prevazute in documentatia 

tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire reprezinta solutii minimale, iar 

pentru elaborarea unor ofertetehnice si financiare corecte si competitive aceste solutii 

trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si cu standardele / 

STAS‐urile/ normele /normativele/reglementarile tehnice in vigoare. De asemenea, 

Ofertantii pot adopta si solutii tehnice alternative. 

Raspuns 76 In cadrul cap.5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din Cerintele 

Beneficiarului, urmatoarele pargrafele se vor elimina: 

« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii 

minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea 

tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a 

reglementarilor tehnice in vigoare. 
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In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

a) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa 

conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii 

unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de 

taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea acordului de mediu 

si a extinderii coridorului rezervat; 

b) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar 

cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv 

datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de 

inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In 

cazul ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu 

incadrarea in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ 

completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in 

baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul 

contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere 

detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si 

lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei 

tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de 

intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea 

din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile 

pentru realizarea contractului. 

In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament 

adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea 

structurii lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de 

teren (in special Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja 

ofertate si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care 

sunt strict necesare a fi realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta 

respective, costurile aferente acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de 

Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. » 

 

si se inlocuiesc cu urmatoarea fraza: 

 

„Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE 

SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si 

calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 77 Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de 

Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care 

pot cuprinde conform normativului PD 162-2002", va rugam sa clarificati care dintre 

dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual 

obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA. 

Raspuns 77 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 
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Intrebare 78 In conformitate cu prevederile Auditului de Siguranta Rutiera: 

 

 
Linia rosie din cadrul Documentatiei de Atribuire nu respecta prevederile 1296/2017 si pe 

cale de consecinta, nici recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera. Va rugam sa 

confirmati faptul ca la nivelul ofertei tehnice linia rosie poate fi modificata in vederea 

respectarii legislatiei in vigoare. 

Raspuns 78 Prevederea din imaginea atasata de Ofertant nu a putut fi identificata ca parte componenta a 

Raportului de Audit de Siguranta Rutiera - Stadiul 1 al Autostrazii Sibiu – Fagaras, elaborat 

de auditorii de siguranta rutiera in baza contractului nr. 32454/18.11.2021. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu poate formula un raspuns corepunzator. 

Intrebare 79 Va rugam sa confirmati faptul ca in proiectare se va respecta PD-162-2002. De asemenea, 

va rugam sa clarificati daca la intocmirea Studiului de Fezabilitate, prevederile PD162-

2002 au fost respectate. 

Raspuns 79 La intocmirea Studiului de Fezabilitate au fost respectate prevederile PD 162-2002. 

De asemenea, viitorul Antreprenor avand si calitatea de Proiectant va proiecta in conformitate 

cu standardele in vigoare. 

Intrebare 80 Va rugam sa clarificati daca exista posibilitatea modificarii locale a traseului in etapa de 

oferta. 

Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificații referitoare la aparatele de reazem 

pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii. 

Raspuns 80 Ofertantii vor repecta cu strictete prevederile cap. 5.3.1 din Cerintele Beneficiarului. 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate, iar prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 81 Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificatii aferente rosturilor de dilatație 

(deplasare totală și tip) pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor aceste informatii. 

Raspuns 81 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Avand in vedere natura Contractului de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 82 In ceea ce priveste Spatiul de Servicii S3, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile 

rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare. 

Raspuns 82 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 83 Cu referire la zona CIC, vă rugăm să puneti la dispozitia ofertantilor secțiuni transversale 

ale zonei cu puncte de referință (nivelul final al lucrărilor permanente și nivelul terenului 

existent) pentru a defini poziția și terasamentele pentru zonă. 

Raspuns 83 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 
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Intrebare 84 Cu referire la zona CIC, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care 

urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare. 

Raspuns 84 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 85 Avand in vedere faptul ca Antreprenorul are obligatia de a analiza accesul la proprietatile 

afectate de executia obiectivului de investitii si in masura in care nu este posibila 

asigurarea accesului exclusiv in interiorul limitei de expropriere, va rugam sa clarificati 

daca limitele santierului pot fi depasite pentru asigurarea acestor accese. 

Raspuns 85 In cap 8.3 Limitele santierului din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza faptul ca „[...] 

Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice.” 

Intrebare 86 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap 3.3.17 Spatiul pentru servicii tip S3, la km 8+850, 

se mentioneaza ca "Platforma, spatiile de parcare, si utilitatile vor fi dimensionate pentru 

configuratia finala a spatiului pentru servicii de tip S3. Se vor prevedea spatii rezervate 

pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-

2002". In documentatia de atribuire, piese desenate, in planul de situatie pentru aceste 

tipuri de spatii de servicii, mai apare suplimentar cladire WC 

 

 

Conform Capitolului XI – Dotari ale autostrazilor, din normativul de autostrazi PD 

162/2002, pentru Spatiile de Serviciu tip S3 nu sunt prevazute cladiri WC: 
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Va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc daca, in pregatirea ofertelor vor fi luate in 

considerare aceste cladiri WC, care nu sunt conforme cu normativul de autostrazi PD 

162/2002. 

Raspuns 86 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 87 Deoarece in documentația de atribuire publicată pe SEAP nu se regăsesc suficiente 

informații cu privire la lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru o evaluare corecta si 

unitara a acestor lucrări, va rugam sa ne puneți la dispoziție următoarele date: 

-elementele constructive ale canalelor (b, m, h, B), 

‐ in cazul conductelor, diametrul acestora, 

‐ poziția kilometrica, 

‐ lucrările ce urmează a se executa (ce s‐a prevăzut în studiul de fezabilitate la calcul valorii 

estimate pentru refaceri lucrări ANIF: de exemplu: podeț pentru un canal, desființare 

totala, desființare parțială, protejări de conducte, reamplasări de conducte, mutări, devieri, 

etc), 

‐ lungimile necesare pentru fiecare tip de lucrare de mai sus care s‐a luat în considerare la 

stabilirea valorii estimate a lucrărilor care fac obiectul procedurii de achiziție. 

Raspuns 87 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Avand in vedere natura Contractului de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 88 Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului, va rugam 

sa ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului 

longitudinal, DWG si a limitelor de expropriere. 

Raspuns 88 A se vedea raspunsul nr. 74 din prezenta clarificare. 

Intrebare 89 Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de 

referinta: 

„(a) Punctul de referinta nr. 1 ‐ Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;” 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este 

necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare 

in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si 

fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta 

proiectarii. 

Raspuns 89 Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a 

personalului cheie aferent activitatii de Proiectare. 

Intrebare 90 Ne referim la cerința din Formularul nr. 4 - Prezentarea Programului de Lucrări prin care 

se solicită ca pentru graficul lucrărilor prezentat în licitație - art.12 Durata activităților de 

proiectare și execuție se va exprima în zile (nivelul de detaliu nu trebuie să depășească 30 

de zile calendaristice), ținând cont de natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului 

de lucru, cantitatea de resurse umane și tehnice, productivitatea resurselor etc. 

Un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice este acceptat numai în cazuri 
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excepționale, cum ar fi: 

- Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor; 

- Supraveghere/monitorizare arheologică. 

- Monitorizarea factorilor de mediu. 

 

Având în vedere prevederile Clauzei 17.1 din conditiile generale de contract Program  

17.1. În termen de 30 de zile de la Data Începerii, Antreprenorul va transmite Inginerului, 

spre analiză și aprobare, un Program detaliat al întregului Contract, constând dintr-un 

grafic Gantt (pe hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim 

Program, care include metodologia de lucru și resursele, va fi pregătit pe baza programului 

de lucrări depus în Ofertă, de către Antreprenor. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă în cadrul graficului de execuție din 

Formularul nr. 4 – Propunerea tehnică se acceptă ca durata activităților să fie mai mare 

de 30 de zile. 

Raspuns 90 Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari - Formularul nr. 4, 

prezentat in oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice decat in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la:  

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu. 

 Astfel, Autoritatea Contractanta mentine aceasta modalitate de exprimare a duratei 

activitatilor de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu, avand in 

vedere ca aceasta modalitate este coforma prevederilor Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Sub-

clauza 17.2 lit. d): "Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa 

nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice." 

Intrebare 91 Va rugam sa confirmati:  

• faptul ca  solutiile  de  consolidare  prevazute  in  documentatia  tehnica,  parte   

integrant  din documentatia  de  atribuire  reprezinta  solutii  minimale,  iar  pentr

u   

elaborarea  unor  oferte tehnice  si  financiare  corecte  si  competitive  aceste  

solutii  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu prevederile  legale  in  vigoare  precum

   

si  cu  standardele  STASurile/  normele  / normativele/reglementarile tehnice  in   

vigoare.    De  asemenea, Ofertantii pot adopta si solutii tehnice  alternative,  in   

conditiile  de  la  cap  5.4. Caracteristici  imperative  privind  lucrari  de consolidar

e;  

• in  conditiile  in  care  Ofertantii  au  optat  pentru ofertarea  unor  anumite  soluti

i  de  consolidare iar,  ulterior  in  implementarea  contractului,  din  realizarea  st

udiilor  de  teren,  reies  anumite modificari  ale  solutiilor  prezentate  in  Propun

erea  Tehnica  si  cuantificate  in  cadrul Formularului  de  Propunere  Financiar

a,   

modificari  care  sunt  necesare  a  fi  realizate  pentru executarea  corespunzatoar

e  a  lucrarilor,  pentru  aceste  modificari  Autoritatea  Contractanta va aplica in 

mod  

corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36  

[Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, prevederile  

articolului 5.4; 5.5 si  respectiv  articolului  5.10  din  Acordul  Contractual  

(utilizarea  Rezervelor  de  Implementare), procedura  de  Modificare  stabilita  in   

cadrul  Contractului  de  Lucrari  precum  si  prevederile legale in vigoare in  

materia achizitiilor publice.   

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri 

de atribuire similareferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitest
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i, Sectiunea 3: Cornetu Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indic

at de catre noi, asfel incat se impune abordare unitare a acestor problematici.  

Raspuns 91 A se vedea raspunsul nr. 76 din prezenta clarificare. 

Intrebare 92 Facem referire la Cerintelor Beneficiarului, cap.  5.1.  Caracteristici imperative ale lucra

rilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte, unde se precizeaza:   

5.1.8. Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie  

de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate

  

si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.   

Antreprenorul isi va asuma 

riscul  geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata

 timp cat situatia din teren este similara cu cea din  

documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea  

lucrarilor  necesare  asigurarii  rezistentei,  stabilitatii  si  sigurantei  in  exploatare  a   

sectorului  de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in

  

Pretul Contractului.  

Va  rugam  sa  confirmati  ca  Antreprenorul  isi  va  asuma  riscul  geotehnic  al  amplas

amentului  fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren

  

este similara cu cea din documentatia  pusa  la  dispozitie  de  catre  Beneficiar,  si  va  fi   

responsabil  de realizarea lucrarilor necesare  asigurarii  rezistentei, stabilitatii  si   

sigurantei  in  exploatare  a sectorului  de  autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii  

acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.   

Cheltuielile  care  rezulta  din  modificari  necesar  a  fi  efectuate  pentru  adaptarea   

proiectului  tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale 

si care devin strict necesare pentru  implementarea  contractului,  fiind  generate  de  cau

ze   

care  nu  au  putut  fi  prevazute  cu  exactitate  la data organizarii procedurii de achizitie  

publica, vor face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu  

prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.   

Mentionam  faptul  ca  sintagma  "situatia  din  teren  este  similara  cu  cea  din  docume

ntatia  pusa  la  dispozitie  de  catre  Beneficiar"  se  refera  la  similaritatea  factorilor  ca

re  determina  riscul  geotehnic  (respectiv  conditiile  de  teren,  apa  subterana,  etc)  si  c

are  sunt  definiti  in  Anexa  A  din  NP  074/2014  NORMATIV  PRIVIND  DOCUMEN

TATIILE  GEOTEHNICE  PENTRU  CONSTRUCŢII,  cu  factorii  precizati  in   Docu

mentatia de atribuire publicata.   

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri

  

de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu –  

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul 

indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 92 Elaborarea Studiului de Fezabilitate s-a realizat in conformitate cu reglementarile tehnice si 

standardele in vigoare la data elaborarii. 

Se vor respecta prevederile art. 5.1.8.  din Cerintele Beneficiarului „Antreprenorul  va  

prelua  date  din  cadrul  documentatiei  tehnice  puse  la  dispozitie  de  Beneficiar numai 

dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza 

(dupa caz)  respectand  totodata  Cerintele  Beneficiarului. 

Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic  al amplasamentului fara costuri suplimentare 

sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia 

pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor  necesare  

asigurarii  rezistentei,  stabilitatii  si  sigurantei  in  exploatare  a  sectorului  de autostrada. 

Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului. 
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Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului 

tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin 

strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au 

putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face 

obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in 

conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual”. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 

alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 93 Va  rugam  sa  confirmati  ca  la  momentul  la  care  vor  surveni  eventualele  modificari  

ca  urmare  a efectuarii  Auditului  de  Siguranta  Rutiera,  acestea  vor  fi  analizate  si  

tratate  prin  prisma  prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie 

specifica in parte. 

La momentul la care  vor  surveni eventualele  modificari  ca  urmare  a efectuarii  

Auditului de  Siguranta Rutiera,  Autoritatea  Contractanta  va  putea  aplica  in  mod  

corespunzator  prevederile  Clauzelor  35 [Prelungirea  Duratei  de  Executie],  36  

[Intarzieri],  37  [Modificari]  din  Conditiile  Generale  de  Contract,prevederile  articolului  

5.4;  5.5  si  respectiv  5.10  din  Acordul  Contractual  (utilizarea  Rezervelor  de 

Implementare),  procedura  de  Modificare  stabilita  in  cadrul  Contractului  de  Lucrari  

precum  si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri

  

de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu –  

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul 

indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 93 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 

alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.  

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, 

respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa 

deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei 

anterioare. 

 Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-

ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele 

observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se 

obtine Autorizatia de Construire.  

La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de 

Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale 

aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de 

cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "Cheltuieli care rezulta din 

necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre 

Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, 

exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ 

prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam 

sa aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de 

catre Antreprenor. 

Intrebare 94 Va  rugam  sa  clarificati  in  mod  explicit  care  sunt  recomandarile  din  cadrul  Raportului  

de  Audit  de Siguranta  rutiera care vor trebui avute in vedere de catre ofertanti la 

formularea ofertelor tehnice si financiare  prin  raportare  la  prevederile  art.  4.21  al  
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Cerintelor  Beneficiarului:  “Antreprenorul  va implementa recomandarile din Raportul 

de Audit de Siguranta Rutiera.”  

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri 

de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – 

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul 

indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 94 Prevederile art. 4.21. nu este cerinta imperativa. Implementarea recomandarilor din auditul 

de siguranta rutiera in etapa urmatoare de proiectare PT, se va analiza impreuna cu 

Supervizorul, sau dupa caz, cu Beneficiarul, in vederea stabilirii recomandarilor, ce vor fi 

aplicate.  

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, 

respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa 

deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei 

anterioare.  

Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, 

anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si 

recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de 

Construire.  

La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de 

Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale 

aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de 

cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "Cheltuieli care rezulta din 

necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre 

Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, 

exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ 

prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

Intrebare 95 

 

Prin raportare la Punctele de Referinta asa cum au fost publicate de Beneficiar in 

paragraful 12.39 ale Cerintele Beneficiarului, va rugam sa observati faptul ca termenul 

pentru notificarea tuturor erorilor, greselilor  sau  neconcordantelor  in  Cerintele  

Beneficiarului   este de 90 de zile sau  in  reperele  topografice  sau  sistemele . Termenul 

pentru elaborarea PAC este de 180 de zile la  Data  de  Incepere.  Avem  in  vedere  de  

asemenea  faptul  ca  Antreprenorul,  in  vederea  obtinerii Autorizatiei  de  Construire,  

este  constrans  sa  pregateasca  documentatia  in  vedereaefectuarii  ASR inaintea  PAC,  

pentru  a  permite  Beneficiarului  sa  efectueze  demersurile  necesare  in  conformitate  

cu Legea 265/2008 cu modificarile si  completarile ulterioare. De asemenea, avem in vedere 

faptul  ca in conformitate  cu  Ordinul  1679/2017,  durata  contractului  pentru  elaborarea  

Raportului  de  Audit  de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni). Astfel, in situatia in 

care Antreprenorul finalizeaza in termen de 90 de zile identificarea tuturor erorilor, 

greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in  reperele  topografice  

sau  sistemele  de  referinta,  acesta  trebuie  sa  obtina  aprobarea  Inginerului  si a 

Beneficiarului  pentru  propunerile  de  remediere,  si  numai  apoi  sa  elaboreze  

documentatia  necesara pentru  efectuarea  ASR.  Adaugand  cele  3  luni  reglementate  

legal  prin  Ordinul  1679/2017,  devine evident  faptul  ca  este  imposibil  ca  predarea  

PAC  sa  se  realizeze  conform  PDR  3,  i.e.  in  180 de zile   de  la Data de Incepere in 

masura in care PAC trebuie sa aiba deja implementate comentariile ASR.   

Va rugam sa clarificati MODALITATEA IN CARE POATE FI RESPECTAT programul 

de proiectare pentru a se asigura cel putin respectarea termenelor legale impuse.  

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri 

de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – 

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul 

indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 95 In conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679 din 20.11.2017 privind pentru 

aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a 

auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a 
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contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu 

investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră: 

Art. 8 (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 

2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în două exemplare, în 

original, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă 

rutieră, semnat şi înregistrat, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la 

prezenta metodologie, în vederea semnării de către solicitant. (2) Solicitantul auditului de 

siguranţă rutieră are obligaţia de a returna un exemplar original al contractului prevăzut la 

alin. (1) semnat, împreună cu documentaţia, în format electronic, aferentă fiecărui capitol al 

proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus auditului de siguranţă 

rutieră. Perioada de timp necesară Autorității Rutiere Române - A.R.R. pentru efectuarea 

auditului de siguranță rutieră va fi stipulată în prevederile contractului încheiat între A.R.R. 

și Beneficiar. 

Autoritatea Contractanta considera ca pot fi indeplinite termenele impuse in programul de 

proiectare. 

Intrebare 96 Avand in vedere prevederile PDR 3 [realizare in 180 de zile  de la Data de Incepere]: 

Documentatia tehnica  (Proiectul)  pentru  autorizarea  executiei  lucrarilor  de  construire  

(PAC)  este  predata  la  Supervizor  si Beneficiar; va rugam sa clarificati urmatoarele 

termene:   

i.     termenul  pentru  inaintarea  de  catre  Antreprenor  a  documentatiei  in  vederea  

efectuarii ASR de catre Beneficiar;  

ii.     termenul  pentru  inaintarea  de  catre  Antreprenor  a  documentatiei  in  vederea  

avizarii  in cadrul CTE Siguranta Circulatiei;  

iii.    termenul de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta 

circulatiei;  

iv.    termenul de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta 

circulatiei;  

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri 

de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – 

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul 

indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 96 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 

incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza 

careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza 

Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea 

conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. 

Cu privire la termenele: 

i. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre 

Beneficiar  

ii. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE 

Siguranta Circulatiei, 

mentionam faptul ca Antreprenorul trebuie sa actioneze intr-un termen scurt si rezonabil 

astfel incat sa nu fie alterate termenele contractuale. 

Referitor la termenele: 

iii. de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei  

iv. de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei, 

precizam ca Beneficiarul si Supervizorul vor actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda 

termenele contractuale. 
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In acest sens, Autoritatea contractanta mentioneaza ca acestia vor aproba livrabilele intr-un 

termen rezonabil, astfel incat, sa se evite intarzieri in implementarea contractului. 

Intrebare 97 

 

Va  rugam  sa  confirmati  ca  pentru  a  se  demonstra  utilizarea  in  conditii  de  

transparenta  si  eficienta  a  fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul 

va solicita Antreprenorului ca in cazul incare nu exista preturi identice/ similare in cadrul 

contractului sau desi exista preturi identice/similare  acestea nu mai pot fi utilizate din 

cauza inexistentei pe piata a unor asemenea preturi sau preturile   din  cadrul  contractului  

pentru  respectivele  articole/lucrari/servicii/produse  nu  mai  sunt  de  actualitate, si daca 

utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a  obtinut 

in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea va prezenta trei oferte de pret (exceptie  

facand  situatiile  in  care  exista  un  numar  foarte  redus  de  operatori  economici  activi  

pe  piata  la  momentul  respectiv  in  domeniul  vizat  sau  produsele/  serviciile/  lucrarile  

sunt  furnizate/  prestate/  executate  de  institutii  ale  statului/administratii/autoritati  

publice)  din  care  sa  rezulte  ca  a  utilizat  criteriul "pretul cel mai scazut"]   

      Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei 

proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada 

Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate 

in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor 

problematici. 

Raspuns 97 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul  ca procedura de atribuire invocata de operatorul 

economic in solicitarea de clarificare a fost initiata in septembrie 2020, intre timp, bazat pe 

experienta suplimentara acumulata in derularea contractelor de achizitie publica cu obiect 

similar, Autoritatea Contractanta a adaptat aceasta prevedere contractuala cu scopul unei mai 

bune derulari a contractului si a utilizarii Rezervelor de implementare in mod optim. 

Astfel, avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta aprecieaza ca prevederile 

Cap. V pct A din cadrul Art. 5.10 din Acordul contractual sunt explicite, fiind necesar a fi 

respectate pentru transparenta si eficienta utilizarii fondurilor publice, in contextul finantarii 

acestui proiect din fonduri europene nerambursabile. 

Intrebare 98 Facem referire la prevederile din Conditiile Generale de Contract, Sub‐Clauza 16.2 pct 5, 

care prevede:  

5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor: 

Antreprenorul  va  încheia  o  asigurare  pentru  a  acoperi  întreaga  sa  răspundere  cu  

privire  la  calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.  

Avand in vedere ca, i) pe de o parte, calitatea Lucrarilor este deja garantata pana la 

Receptia Finala, in acest sens Antreprenorul constituind Garantia de Buna Executie, ii) o 

asigurare pentru lucrari este deja reglementata la pct. 2 a aceleiasi Sub‐Clauze si ii) asa 

cum cunoasteti, pe piata asigurarilor de profil NU exista un astfel de produs de asigurari,  

Va  rugam  sa  confirmati  intelegerea  noastra  ca  respectiva  prevedere  are  in  vedere  

asumarea raspunderii  de  catre  Antreprenor  pentru  calitatea  lucrarilor  (raspundere  pe  

care  acesta  oricum  o poarta conform Legii si Contractului), fara a avea in vedere un tip 

de asigurare anume.  

Astfel,  raspunderea  Antreprenorului,  in  calitate  de  proiectant  si  executant  este  cea  

reglementata  de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, o astfel de raspundere 

neputand fi “asigurata” prin vreun instrument de asigurare.  

Aceasta  intelegere  a  noastra  este  confirmata  si  de  mentiunile  din  Ghid  de  aplicare  

a  Contractului Național de Antrepriză Aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 publicat de AM 

POIM, respectiv:  

16. Responsabilitați și asigurări  

Responsabilitatea  lucrărilor  revine  Antreprenoruli  până  la  Recepția  Lucrarilor.  

Compensaţia  pentru daunele   aduse   Lucrărilor și   generate   de   răspunderea   

Antreprenorului   va   fi   limitată   la   Prețul Contractului După aprobarea Recepţiei la 

Terminarea Lucrărilor Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a 

obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.  

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea:  
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a) Personalului Antreprenorului  

b) Terților  

c) Lucrărilor  

d) Auto  

e) Accidente la locul de munca  

f) Răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.  

In  caz  contrar,  va  solicitam  sa  precizati,  in  mod  neechivoc,  la  ce  se  refera  sintagma  

“întreaga  sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar ș i după Recepția Finală, 

conform Legii”, respectiv care este  acea  pevedere  din  Lege  care  sa  instituie  o  astfel  

de  raspundere  in  sarcina  Antreprenorului,  dupa Receptia Finala, care sa poata face 

subiectul unei asigurari. 

Raspuns 98 Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile 

Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si 

specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina 

asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt 

îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în 

legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.". 

 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din 

Conditiile Generale ale Contractului. 

 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate 

la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: 

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate 

asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea 

că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate." 

 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, 

se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la 

pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de 

constructii-montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de 

Contract. 

 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 

5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-

clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a 

Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste 

aspecte. 

 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii HG 1/2018. 

 

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila 

este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea 

Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, 

astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

Intrebare 99 Facem  referire  prin  prezenta  la  mentiunea  din  Acordul  Contractual  16.2(b)1  Limite  

de  acoperire  a Asigurarii  pentru  daune  aduse  terților  ‐  10%  din  Pretul  Contractului  

va  fi  limita  minima  a  asigurarii profesionale de proiectare. 

Va  solicitam  sa  confirmati  ca  aceasta  mentiune  din  Acordul  Contractual  redactat  de  

Autoritatea Contractanta este  una  eronata, asigurarea prevazuta  de Sub‐Clauza 16.2(b)1  
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din  Hg  1/2018  nefiind aplicabila  unei  asigurari  profesionale  de  proiectare,  ci  unui  

alt  tip  de  asigurare  si  sa  remediati  in consecinta continutul acestei prevederi. 

Astfel  cum  se  poate  observa,  Sub‐Clauza  16.2(b)1.  Asigurare  pentru  daune  aduse  

terților  din Conditiile Generale NU se refera la asiguarea profesionala de proiectare, ci 

are in vedere “o asigurare de  răspundere  civilă  ce  va  acoperi  vătămări  corporale și  

daune  aduse  proprietății  ce  pot  fi  provocate terților ca urmare a executării 

Contractului”. 

Cu  referire  la  aceasta  asigurare,  Sub‐Clauza  din  HG  1/2018  mentioneaza  in  

continuare  care  sunt limitele  minime  pentru  aceasta  asigurare:  “Cu  excepția  cazului  

în  care  este  prevăzut  altfel  în  Acordul Contractual,  limitele  de  acoperire  pentru  

această  asigurare  nu  vor  fi  inferioare  celor  valabile  pentru asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene.” 

 

Astfel,  Sub‐Clauza  16.2(b)1.  din  HG  1/2018  are  in  vedere  asigurarile  de  raspundere  

civila  pentru prejudicii  produse  tertilor,  ale  caror  conditii  si  limite  sunt  reglementate  

de  Legea  nr.  132  din  31  mai 2017  privind  asigurarea  obligatorie  de  răspundere  

civilă  auto  pentru  prejudicii  produse  terților  prin  accidente de vehicule și tramvaie. 

Conform art. 6 alineat 4) din aceasta lege: 

“Limitele   minime   de   răspundere   acoperite   prin   asigurarea   RCA   conform   

reglementărilor   Uniunii Europene sunt următoarele: 

a)  pentru  prejudicii  materiale  produse  în  unul și  același  accident,  indiferent  de  

numărul  persoanelor prejudiciate,  limita  de  despăgubire  se  stabilește,  pentru  accidente,  

la  un  nivel  de  1.220.000  euro, echivalent  în  lei  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare  

la  data  producerii  accidentului,  comunicat  de Banca Națională a României; 

b)  pentru  vătămări  corporale și  decese,  inclusiv  pentru  prejudicii  fără  caracter  

patrimonial  produse  în unul și  același  accident,  indiferent  de  numărul  persoanelor  

prejudiciate,  limita  de  despăgubire  se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 

6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii 

accidentului, comunicat de Banca Națională a României. 

(5)  Limitele  de  răspundere  sunt  revizuite  din  5  în  5  ani,  în  funcție  de  evoluția  

indicelui  european  al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii 

armonizați ai prețurilor de consum ș i sunt prevăzute în reglementările A.S.F.” 

Este,  astfel,  evident  ca  mentiunea  din  Acordul  Contractual  privind  limita  minima  de  

10%  din  Pretul Contractului  este  una  eronata  si  in  contradictie  cu  prevederile  Hg  

1/2018  si  cu  dispozitiile  legale, neputand  fi  aplicabila  in  implementarea  contractului  

si  mentinerea  ei  nemodificata  este  de  natura  a crea  grave  prejudicii,  in  primul  rand  

Beneficiarului,  cat  si  Antrerenorului,  avand  in  vedere  confuziile intre asigurarea 

indicata expres in Sub‐Clauza 16.2(b)1. si aceasta mentiune din Acordul Contractual. 

In  orice  situatie,  potrivit  Sub‐Clauzei  16.2(b)2  –  Antreprenorul  este  obligat  sa  prezinte  

o  asigurare  de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcții‐montaj“. 

Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, 

inclusiv daune generate  de  vicii  sau  erori  de  proiectare  privind  proiectul  tehnic,  

materialele  de  construcție  sau punerea  în  operă  și  pentru  care  Antreprenorul  este  

responsabil  conform  Contractului și  daune generate de evenimente naturale. 

Dorim sa subliniem ca Autoritatea Contractanta are dreptul să elaboreze Condiții Speciale 

in ceea ce proveste  HG  1/2018  numai  cu  privire  la  sub‐clauzele și  numai  în  legătură  

cu  subiectele  listate  în tabelul prezentat în Anexa nr.2 la actul normativ, orice altă 

modificare  fiind nulă.  

Totodata, Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018 cuprinde si modelul‐cadru de Acord Contractual, 

model pe care  Autoritatea  Contractantă  are  obligația  de  a‐l  respecta  în  totalitate  din  

punctul  de  vedere  al mențiunilor obligatorii cuprinse în acesta.  

Potrivit celor de mai jos (HG nr. 1/2018 astfel cum a fost publicat), autoritatea contractanta  

nu avea dreptul  de  a  insera  modificari  in  ceea  ce  priveste  asigurarea  prevazuta  de  

Sub‐Clauza  16.2  (b)1, aceasta  prevedere  fiind  precompletata  de  catre  legiuitor  si  



37 

nefiind,  pe  cale  de  consecinta,  marcata cu mentiunea “se va completa de la momentul 

elaborarii documentatiei de atribuire”. 

Raspuns 99 Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele 

de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la durata de executie a lucrarilor: 

“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.” 

 

In consecinta, limita procentuală definită, inscrisa la Art. 5.1 din Acordul Contractual, 

acopera durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie.  

A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: 

“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări 

corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării 

Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că 

Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor 

antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc 

folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]”. 

 

Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 100 Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de 

Servicii tip S3:"Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care 

cuprind: spatii de agrement, bar, restaurant, hotel, autoservice, punct sanitar, toalete, 

magazine, platforme de cantarire etc, va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor 

trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor 

contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA. 

Raspuns 100 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 101 Potrivit Cerintelor Beneficiarului, art. art. 12.39.5 [Puncte de referinta], Punctul de 

Referinta 5** prevede faptul ca "Activitatea de expropriere pentru suprafetele 

suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor 

Beneficiarului este finalizata."  

Va rugam sa rectificati punctul de referinta prin eliminarea acestui indicator in masura in 

care: Antreprenorul nu poate realiza activitati de expropriere potrivit legii, aceasta 

prerogativa apartinand exclusiv Statului Roman; Antreprenorul nu poate fi tinut 

raspunzator de intarzierile ministerelor avizatoare care sunt, in fapt, raspunzatoare pentru 

emiterea Hotararii de Guvern. 

Raspuns 101 Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. Acest indicator 

din cadrul Punctului de referinta nr. 5 se refera la activitatea care va trebui realizata de 

Antreprenor, si nu la obtinerea propriu-zisa a Hotararii de Guvern de expropriere.  

Intrebare 102 In Cerințele Beneficiarului, cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat ,pentru  expertii  

cheie  –Manager  de  proiect, Șef  echipa  de proiectare, Inginer proiectant de poduri,  

Inginer proiectant de drumuri, Sef  de  santier –  se  menționează  ca  expertul  propus  

trebuie  sa  dețină  Diploma  deInginer al unei Facultăți/ Universități in domeniul 

construcțiilor de drumuri si/ sau poduri, CFDP, sau similar. 

Astfel,  va  rugam  sa  confirmați  ca  pentru  expertii  nerezidenti,  care  nu  au  in  cadrul  

Universitatilor absolvite domeniul  constructiilor  de  drumuri  si/sau  poduri, CFDP, vor  

fi  acceptate, in legatura cu calificarile educationale, documente  emise  de  universitatea  

absolvita  sau  alte  documente  relevantecare atesta similaritatea cu domeniul 

constructiilor de drumuri si/sau poduri. 

Susținem solicitarea de mai sus in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Instructiunea ANAP 

nr. 1/2017, rugandu‐va  sa  le  aveti  in  vedere  pentru  asigurarea  tratamentului  egal  si  

pentru  respectarea principiului recunoasterii reciproce. 
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Raspuns 102 Referitor la solicitarea de clarificare cu privire la Cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat 

a se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu. 

Intrebare 103 Facem  referire  la  Punctul  12.23.3.  din  Cerintele  Beneficiarului  Antreprenorul,  pe  

intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:  

a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de 

avertizare necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protectia lucrarilor sau pentru 

siguranta si confortul publicului sau al altora;  

b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele 

rutiere, becurile, barierele  si  marcajele  de  control  al  traficului  si  le  va  amplasa,  

reamplasa,  acoperi  sau  indeparta  pe masura ce acest lucru este impus de evolutia 

Lucrarilor;  

c)  se  va  asigura  ca  toate  rigolele  rutiere,  santurile  si  dispozitivele  de  scurgere  nu  

vor  fi  umplute  de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera 

scurgere a apei. 

Avand in vedere ca lucrarile de intretinere sunt responsabilitatea CNAIR in calitate de 

administrator al retelei de drumuri de interes national, va solicitam clarificarea faptului 

ca obligatiile Antreprenorului de la punctul 12.23.3 se refera doar la obligatiile din 

perioada de executie a lucrarilor sau pentru vicii ascunse in perioda de garantie. 

Raspuns 103 Subcapitolul 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la responsabilitatea 

Antreprenorului privind Siguranta traficului si a persoanelor in santier atat pe durata de 

executie a lucrarilor, cat si in cazul interventiei pentru remedierea defectelor in perioada de 

garantie. Aceste cerinte sunt corelate cu Clauza 27 si Clauza 61 din Conditiile contractuale. 

Prin urmare Autoritatea Contractanta mentine prevederile pct. 12.23.3 din Cerintele 

Beneficiarului neschimbate. 

Intrebare 104 Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului, va rugam 

sa ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului 

longitudinal, DWG  si a limitelor de expropriere. 

Raspuns 104 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 74 din prezenta clarificare. 

Intrebare 105 Tinand cont de complexitatea procedurii de achizitie si in vederea pregatirii unei oferte 

competitive si conforme prevederilor documentelor de licitatie  va rugam sa prelungiti 

termenul limita  de depunere a ofertelor cu cel putin 2 luni. 

Raspuns 105 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 106 

 

In scopul elaborarii unei oferte conforme cu Cerintele Beneficiarului, va rugam sa puneti 

la dispozitia ofertantilor ridicarea topografica in coordonate (x, y, z), in format .dwg 

Raspuns 106 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 74 din prezenta clarificare. 

Intrebare 107 Avand in vedere faptul ca intreaga documentatie, fara exceptie, este in format .pdf, iar 

documentatia la nivel de Studiu de Fezabilitate este recenta, va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor formatul electronic editabil, similar cu modul in care Beneficiarul a 

procedat pentru Sectiunile 1 si 5 ale Autostrazii Sibiu – Pitesti. 

Raspuns 107 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 74 din prezenta clarificare. 

Intrebare 108 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor documentul "Cerintele Beneficiarului" in 

format editabil. 

Raspuns 108 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 109 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor limita de expropriere in format editabil. 

Raspuns 109 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 74 din prezenta clarificare. 
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Intrebare 110 In conformitate cu art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului [Program de proiectare], 

observam ca aprobarile Beneficiarului si Supervizorului sunt dupa cum urmeaza: 

- 20 zile de la predarea PAC de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre 

Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract; 

- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract; 

- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Supervizor pentru aprobarea de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract. 

Fata de aceste termene, Sub-clauza 19.2 prevede: 

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) 

pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în 

termen de 30 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 

execuției lucrărilor de construire (PAC).  

(...) 

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau 

Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 30 zile de la transmiterea 

Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. 

(...) 

(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție 

si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat 

documentaţia (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in 

termen de 30 zile de la aprobarea Supervizorului.  

Va rugam sa corectati / remediati prevederile contractuale in asa fel incat acestea sa fie 

coerente pentru ca ofertantii sa aiba posibilitatea intocmirii corespunzatoare a 

Programului de Lucrari. 

Raspuns 110 A se vedea Clarificarea nr. 1 din oficiu la  prezenta clarificare.  

Intrebare 111 Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se mentioneaza: 

"Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform 

tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca, in etapa de oferta este permisa 

modificarea urmatoarelor: 

- schema statica; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea deschiderilor; 

- numarul deschiderilor; 

- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic). 

Raspuns 111 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

schema statica, tipul suprastructurilor, lungimea minimă a suprastructurilor, numărul 

deschiderilor din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 112 Conform art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative pe care 

proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte], constituie Cerinte Imperative: 

a) Limitele santierului; 

b) Toate cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului; 

c) Toate cerintele prevazute in avize.  

In acelasi timp, potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] 

se mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a 

suprastructurilor conform tabelelor de mai sus" 

In cadrul Acordului de Mediu emis pentru lucrari se precizeaza: 

- km inceput si sfarsit; 

- lungimea structurii; 

- numarul si lungimea deschiderilor. 
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Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind 

lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile 

structurilor curpinse in Acordul de Mediu. 

Raspuns 112 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 111 din prezenta clarificare. Lucrarile de arta 

proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor, cele stabilite in Cerintele 

Beneficiarului. 

Intrebare 113 In ceea ce priveste cerintele imperative privind lucrarile de consolidare, asa cum sunt 

acestea mentionate la art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului, astfel: "Solutiile tehnice 

prevazute in documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii 

pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, 

respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in 

vigoare", va rugam sa clarificati: 

- ca termenul "Antreprenori" se refera in fapt la ofertanti iar aceste modificari pot 

fi operate la nivelul ofertelor tehnice si financiare care vor fi inaintate Autoritatii 

Contractante; 

- notiunea de "solutie minimala", i.e. li se impune ofertantilor sa adopte minim 

solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune solutii alternative acolo unde este 

necesar sau renunta la anumite solutii de consolidare din Studiul de Fezabilitate acolo 

unde acestea nu sunt necesare. 

Raspuns 113 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 76 din prezenta clarificare. 

Intrebare 114 Potrivit art. 5.4 [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare]: "In conditiile 

in care Ofertantii au optat pentru inlocuira rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii 

de pod / pasaj / viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii 

de arta (poduri / pasaje / viaducte), (...)" In masura in care nu exista in documentatia de 

atribuire un criteriu privind inlocuirea rambleelor inalte prin extinderea structurilor, va 

rugam sa clarificati. 

Raspuns 114 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 113 din prezenta clarificare. 

Intrebare 115 Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta 

nr. 2 (90 zile de la Data de Incepere), avem: 

- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata; 

- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata 

Fata de cele de mai sus: 

• potrivit Legii 255/2010, limita finala de expropriere se stabileste numai ulterior 

finalizarii Proiectului Tehnic, potrivit art. 11, alin. (6): "În situația în care, drept 

consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a 

detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la 

actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor 

documentații cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4) cu respectarea 

reglementărilor în vigoare".  

• CNAIR, in calitate de expropriator, nu poate demara nicio procedura de 

expropriere in absenta unui Proiect Tehnic de Executie aprobat. Prin urmare, este 

imposibil ca Antreprenorul sa aiba reprezentarea suprafetelor finale de teren in termen de 

90 zile de la Data de Incepere (avand in vedere faptul ca PAC se finalizeaza abia in 6 luni 

iar PTE in termen de 11 luni de la Data de Incepere). 

Mai mult decat atat, intrucat informatiile nu se furnizeaza de catre primarii sau OCPI in 

lipsa unui nou coridor aprobat de catre Beneficiar, este imposibila obtinerea de informatii 

pentru intocmirea documentatiilor necesare procedurii de expropriere.  

In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 (90 zile de la Data de Incepere), 

Antreprenorul abia a finalizat studiile de teren, nu a elaborat PAC (acesta fiind programat 

in cadrul Punctului de Referinta 3 - 6 luni de la Data de Incepere) si cu atat mai putin nu 

a elaborat si aprobat proiectul Tehnic de Executie in asa fel incat, potrivit legii, sa poata fi 

demarate procedurile de expropriere.  
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Fata de cele de mai sus, va rugam sa rectificati punctele de referinta cu respectarea 

legislatiei in vigoare privind procedura de expropriere. 

Raspuns 115 Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 116 Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta 

nr. 3 (180 zile de la Data de Incepere), avem: "Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata si aprobata de catre 

Supervizor si Beneficiar" 

Potrivit Acordului Contractual, art. 5.1, termenul prevazut pentru predarea PAC 

(excluzand aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar) este de 6 luni de la Data de 

Incepere. 

Fata de acest aspect, va rugam sa rectificati Punctul de referinta nr. 3 pentru coerenta cu 

Acordul Contractual, avand in vedere ordinea de precedenta a documentelor ce alcatuiesc 

contractul. 

Raspuns 116 A se vedea Clarificarea nr. 1 din oficiu din prezenta clarificare.  

Intrebare 117 Potrivit Sub-clauzei 8.4 a Conditiilor Generale de Contract: “8.4 După Data de Începere, 

Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de 

proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de 

referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin 

diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de 

Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), 

Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă 

neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de 

referință. 

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul.(...)" 

Pentru ca ofertantii si ulterior Antreprenorul sa-si poata intocmi Programul de Lucrari, 

va rugam sa clarificati care este termenul in interiorul caruia Supervizorul va emite decizia 

sa cu privire la notificarea Antreprenorului. 

Raspuns 117 Se vor avea in vedere prevederile Clauzei 69c. Decizia Supervizorului din H.G. 1/2018 

Anexa 2. 

Intrebare 118 Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate reduce numarul aparatelor de 

reazem si al rosturilor de dilatatie. 

Raspuns 118 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

reduce numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie. Oferta tehnică şi financiară 

va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului 

Intrebare 119 Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor 

prefabricate. 

Raspuns 119 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 120 Facem referire la structurile de tip arc cu calea jos. Va rugam sa clarificati daca se poate 

modifica tipul structurii, din arc metalic cu calea jos in grinda continua cu suprastructura 

din otel - beton prin modificarea numarului si lungimea deschiderilor si prin respectarea 

centitelor imparative referitoare la lungimea minima a suprastructurii. 

Raspuns 120 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 121 In partea desenata, in plansele de Detalii carcase de gabioane, sunt prezentate lungimi de 

bare mari de peste 12 m, greu de manipulat in santier. De asemenea, se poate opta pentru 

realizarea carcaselor de gabioane prin sudare, astfel lungimile barelor fiind mai mici. Va 

rugam sa clarificati daca aceste aspecte raman la latitudinea ofertantilor. 
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Raspuns 121 Detaliile privind modalitatea de realizare a carcasei de gabioane, vor face obiectul fiecarui 

ofertant. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 122 Partea desenata pusa la dispozitie este doar in format .pdf, evaluarea cantitatilor neputand 

fi realizata corespunzator. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse in format 

.dwg. 

Raspuns 122 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 74 din prezenta clarificare. 

Intrebare 123 In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prezentate separatoare de hidrocarburi cu bypass 

(Tip I – VI). Pot fi adoptate si alte tipuri de separatoare de hidrocarburi? Va rugam 

clarificati acest aspect. 

Raspuns 123 Ofertantii pot adopta alte tipuri de separatoare de hidrocarburi, cu respectarea debitelor de 

dimensionare prezentate in Documentatia Tehnica si cu respectarea cerintelor de calitate a 

apei evacuate, in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare. 

Intrebare 124 In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prevazute bazine de dispersie. Aceste constructii 

vor trebui sa respecte Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva 

poluarii si a deteriorarii si legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In concluzie se impune realizarea 

unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane cu o monitorizare 

constanta a parametrilor descarcarii. Altfel, se poate realiza solutia de bazine de retentie 

impermeabile care se vor vidanja periodic. Va rugam sa clarificati daca ofertantii pot 

utiliza in cadrul propunerilor lor acest tip de bazine.  

Raspuns 124 In cadrul propunerilor Ofertanti vor utiliza doar bazine de dispersie. Datorita conditiilor de 

relief solutia executarii bazinelor de dispersie si vidanjarea lor nu reprezinta o solutie viabila. 

Intrebare 125 In conformitate cu prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor, Beneficiarul are 

obligatia de a monta mire hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa 

cadastrate, amplasarea si montarea acestora facandu-se impreuna cu specialistii de la 

Serviciul Hidrologic ABA Olt, SGA Sibiu si SGA Brasov cu 10 (zece) zile inainte data 

inceperii lucrarilor. Va rugam sa precizati in sarcina cui revine montarea mirelor 

hidrometrice mentionate in Avizul de Gospodarirea Apelor. 

Raspuns 125 Montarea mirei hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa cadastrate, este in 

sarcina Antreprenorului care are si calitatea de Proiectant. 

Intrebare 126 Podurile si pasajele peste cai de comunicatie (DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de 

protectie spre exterior. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la capitolul 3.3.14 [Lucrari 

poduri, viaducte si pasaje] se mentioneaza ca ”Podurile si pasajele peste cai de comunicatie 

(DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de protectie spre exterior”. In volumul Piese 

Desenate - Lucrari poduri, viaducte si pasaje, la faza Studiu de Fezabilitate s-a prevazut 

plasa de protectie doar pentru pasajele peste autostrada. Va rugam sa clarificati fara 

echivoc pentru care structuri se vor monta plase de protectie. 

Raspuns 126 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 127 Conform planselor din cadrul Documentatiei de Atribuire, durata de viata a Lucrarilor de 

arta este de 100 de ani. Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor 

structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a 

Lucrarilor de arta. 

Raspuns 127 Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 128 In volumul piesele desenate, pasajele peste autostrada au fost proiectate cu panta 

transversala de 2%. Avand in vedere ca pentru lucrarile de drum panta transversala 

proiectata este de 2,5%, cat si recomandarile din normativele de specialitate care prevad 

pentru tipul de imbracaminte rutiera asfaltica adoptarea unei pante transversale de 2,5%, 

va rugam sa clarificati ce panta transversala se va folosi pe pod. 
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Raspuns 128 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 129 Avand in vedere faptul ca a fost emis Ordinul 26/2020, cu privire la retragerea parapetelui 

din zona mediana cu 25 cm spre ax, dar in cadrul acestui act normativ nu se mentioneaza 

daca in urma retragerii parapetelui, zona respectiva va fi realizata cu o structura rutiera 

ca cea a partii carosabile sau nu, va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca la 

elaborarea ofertei se va lua in considerare Ordinul mai sus amintit. 

Raspuns 129 La elaborarea ofertei se va tine cont de normele, reglementarile tehnice, legislația si 

standardele in vigoare, care tin de serviciile de proiectare si conformitatea proiectului. 

Intrebare 130 In cadrul documentatiei de atribuire, Piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, este 

prezentat profilul transversal tip pentru intersectii giratorii (Profil Transversal Tip Nr. 5). 

 
 

Avand in vedere faptul ca in Cerintele Beneficiarului, la cap 5.3.8. [Amenajare intersectii 

la nivel] se mentioneaza ca ”latimea caii inelare pentru sensurile giratorii cu doua benzi 

trebuie sa fie de 11.00m, iar pentru cel cu o banda de 7.00m”. 

Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea caii inelare la sensurile 

giratorii proiectate. 

Raspuns 130 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului capitolul 5.3.8. Amenajare intersectii la 

nivel. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 131 In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa 

cu “Detalii elemente pentru scurgerea apelor”, inaltimea de la care se amplaseaza rigola 

de acostament, este H>3m.  
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In capitolul 5.3.4 – Profiluri Transversale Tip – lucrari de drum, Cerinte Imperative, se 

mentioneaza ca, rigola de acostament se amplaseaza pe toata lungimea autostrazii. 

 
In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este aplicabilitatea rigolei 

de acostament care va fi luata in considerare pentru realizarea ofertelor. 

Raspuns 131 Aplicabilitatea rigolei de acostament va fi in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, 

capitolul 5.3.4 – Profiluri Transversale Tip. 

Intrebare 132 In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in 

profilurile transversale tip pentru bretelele nodurilor rutiere, este prezentata o structura 

rutiera. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, nu este mentionata niciun fel de structura 

rutiera. 

Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care se va aplica la 

nodurile rutiere. 

Raspuns 132 Structura rutiera aplicabila pe bretelele nodurilor rutiere este identica cu structura rutiera a 

autostrazii 

La elaborarea ofertei se vor respecta prevedire capitolului 5.3 Caracteristici imperative 

privind lucrarile de drum si intersectii, Subcapitolul 5.3.5 Structura Rutiera si capitolului 

5.1.11. 

Intrebare 133 In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in 

profilurile transversale tip pentru bretelele unidirectionale ale nodurilor rutiere, latimea 

platformei este de 6.50m, fara supralargiri, din care parte carosabila 4.50m (fara fasia 

destinata parapetelor). 

 
 

Conform normativului de autostrazi extraurbane, PD 162/2002, articolul 44, latimea 

platformei bretelelor unidirectionale, este de 6.00m (din care 4.00m parte carosabila). 

 

 



45 

 

In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea platformei 

bretelelor unidirectionale care se va aplica la nodurile rutiere. 

Raspuns 133 Latimea platformei bretelelor unidirectionale este conform Documentatiei Tehnice, Volum 

V.1.2 – Noduri Rutiere, Profil Transversal tip pentru bretele unidirectionale (cod plansa: P-

CST- SbFg-PRD1-SF-5.1.2-PTT-002-02 ) 

• latime platforma 6.50 m fara supralargiri (fara fasia destinata parapetelor) 

• parte carosabila – 4.50 m fara supralargiri 

Intrebare 134 In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa 

cu “Profil Transversal Tip nr. 1”, structura rutiera pentru drumul de intretinere este 

alcatuita din 12cm strat din piatra sparta si 10 cm strat din balast. 

 

 
 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3.1.5 – Structura rutiera, pentru drumurile 

de intretinere este prezentata o alta structura rutiera, si anume 15cm strat din piatra sparta 

si 10 cm strat din balast. 

     
In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care 

se va aplica pentru drumurile de intretinere. 

Raspuns 134 Articolul 3.1.5 la care face referire Operatorul economic, nu se regaseste in Cerintele 

Beneficiarului aferente Tronsonului 2. Referitor la Structura rutiera care se aplica pe 

drumurile de intretinere este alcatuita din: 

• 12 cm piatra sparta 

• 10 cm balast 

Intrebare 135 Facem referire la structurile cu suprastructura mixta din otel – beton si la cele cu 

suprastructura din otel cu platelaj ortotrop. Va rugam sa clarificati daca se poate modifica 

tipul suprastructurii din otel – beton / otel, in suprastructura din beton prin modificarea 

numarului si a lungimii deschiderilor si prin respectarea cerintelor imperative referitoare 

la lungimea minima a suprastructurii. 

Raspuns 135 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 136 Va rugam sa clarificati daca se poate modifica suprastructura structurilor cu platelaj 

ortotrop in suprastructura mixta otel – beton sau structura casetata din beton. 
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Raspuns 136 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 137 Intre km 15+374 – km 17+034, viteza de proiectare este Vp=120km/h. In profil 

longitudinal, declivitatea este i=5% conform Ordin 1296-2017. Pentru aceasta viteza, 

declivitatea maxima este i=4%. Suplimentar, pe aceasta zona este amplasat un viaduct 

peste Valea Dincota, km 16+830. Conform Normativ PD 162-2002, pentru Vp=120km/h, 

declivitatea maxima admisa la rampele podurilor este i=2.5%. O situatie similara se 

regaseste si intre km 23+885 - km 24+500, unde Vp=140km/h, iar declivitatea in profil 

longitudinal este i=3.75% (imax=3% - conform Ordinului nr 1296-2017) sau i=4.00% intre 

km 28+869 - km 29+704. 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa confirmati faptul ca, desi constituie cerinta 

imperativa, profilul longitudinal poate fi modificat in etapa de oferta in vederea respectarii 

standardelor si normativelor in vigoare. 

Raspuns 137 La definitivarea profilului longitudinal s-au respectat prevederile PD 162- 2002 „ Normativ 

privind proiectarea autostrazilor extraurbane” – ANEXA 2 in care sunt reglementate valorile 

maxime al declivitatilor functie de viteza de proiectare. 

Referitor la declivitatile admise in zona rampelor podurilor reamintim Ofertantilor ca 

prevederile ANEXEI 2 – punctul 12 se refera la „declivitati admise in zone cu relief plat la 

rampele podurilor si pasajelor”; zona Tronsonului 2 al autostrazii Sibiu- Fagaras prezinta 

carecteristici de relief montan, prevederile mentionate nu se aplica. 

Profilul longitudinal nu va fi modificat. 

Intrebare 138 Unele din curbele de racordare verticala nu respecta criteriile de confort optic conform 

Tabelului 9 din Normativ PD 162-2002, fiind necesara modificarea profilului longitudinal. 

Avand in vedere faptul ca profilul longitudinal constituie cerinta imperativa, va rugam sa 

clarificati modul in care va fi formulata oferta. 

Raspuns 138 Se vor respecta prevederile Cap. 5.3.3 Profilul longitudinal din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 139 In Cerintele Beneficiarului, la cap 3.1.5.[Banda pentru vehicule lente], se specifica 

amplasarea unei benzi pentru vehicule lente in lungime de L= 2070m, intre km 15+550 - 

km 17+620. Avand in vedere ca mai exista inca 2 zone in care declivitatea in profil 

longitudinal este mai mare de 3%, respectiv intre km 23+885 - km 24+500 si intre km 

28+869 - km 29+704, si deci sunt necesare benzi pentru vehicule lente suplimentare, va 

rugam sa specificati daca la elaborarea ofertei, acestea vor fi luate in considerare. 

Raspuns 139 Intre intervalele kilometrice 23+885 – 24+500 si 28+896 - 29+704 nu a fost necesara 

introducerea benzilor pentru vehicule lente deoarece sunt indeplinite conditiile mentionate in 

Art.82, subpunctul 4 din PD 162-2002 „Normativ privind proiectarea autostrazilor 

extraurbane”. 

Intrebare 140 Referitor la Nodul rutier Avrig amplasat la km 14+129, in Cerintele Beneficiarului, sunt 

indicate urmatoarele amenajari in plan pentru bretelele nodului: 

Bretelele 2 si 4, aflate in continuarea aliniamentului drumului judetean DJ105G (stanga 

si dreapta autostrada), au Vp= 60km/h. Pe fiecare dintre aceste bretele, exista raze cu 

valoarea R= 250m, pentru care nu au fost prevazute clotoide conform STAS 863-85. Avand 

in vedere modul in care sunt realizate aceste amenajari, introducerea unor clotoide cu 

lungimea Lc = 75 m nu este posibila decat cu modificarea radicala a acestor bretele. Daca 

se pastreaza aceste amenajari, viteza de proiectare pe aceste raze trebuie redusa la Vp=40 

km/h in vederea respectarii normativelor in vigoare. Va rugam sa clarificati cum se va 

proceda la depunerea ofertelor.  

Raspuns 140 Bretelele nodului rutier au fost proiectate considerand o viteza de proiectare de 40km/h. 

Configuratia nodului rutier a fost avizata de Beneficiar in cadrul CTE – CNAIR. 

Intrebare 141 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor plansele cu profillurile transversale 

caracteristice, intrucat acestea lipsesc din documentatia pusa la dispozitie.  

Raspuns 141 Profilurile transversale solicitate de Ofertant nu fac parte din Documentatia Tehnica. 

Intrebare 142 In plansele puse la dispozitie, drumurile de intretinere au urmatoarea structura rutiera: 
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- 12 cm piatra sparta 

- 10 cm balast 

In Cerintele Beneficiarului nu este mentionata acesta structura. Va rugam sa clarificati 

daca structura rutiera este cea mentionata mai sus (in mod uzual, stratul de piatra sparta 

este de 15 cm). 

Raspuns 142 Structura rutiera a drumurilor de intretinere este alcatuita din: 

• 12 cm piatra sparta 

• 10 cm balast 

Intrebare 143 In Cerintele Beneficiarului, la cap. 5.1.11, se precizeaza ca in cadrul structurii rutiere 

pentru autostrada “pentru stratul de uzura se va folosi bitum modificat cu polimeri”. Va 

rugam sa clarificati daca pentru stratul de uzura aferent structurii rutiere de la Nodul 

rutier Avrig se va folosi bitum modificat cu polimeri. 

Raspuns 143 Conform Cerintelor Beneficiarului, structura rutiera pe bretelele tuturor nodurilor rutiere este 

identica cu structura rutiera a autostrazii. 

Intrebare 144 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor profilul transversal tip pentru bretelele 

unidirectionale (cu o banda) in zonele de debleu. 

Raspuns 144 In cadrul tronsonului 2 nu este necesar profilul transversal tip pentru bretele unidirectionale 

in zona de debleu deoarece acesta nu are aplicabilitate. 

Intrebare 145 In Cerintele Beneficiarului, la cap 3.1.12 [Siguranta circulatiei], la tipul de parapete H2, 

amplasat in zona mediana, este indicata latimea de lucru de W2. Avand in vedere ca pe 

zona mediana (cu exceptia sectoarelor unde apar obstacole amplasate pe zona mediana), 

parapetele H2 are latimea de lucru W5 (conform AND 593-2012), va rugam sa clarificati 

considerentele limitarii latimii de lucru la W2. 

Raspuns 145 Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului. A se vedea si avizul CTE CNAIR 

nr. 5031/16.03.2021 care se regaseste in volumul Vol.10-Autorizatii avize si acorduri. 

Intrebare 146 In documentatia pusa la dispozitie, sunt indicate cateva tipuri de separatoare de 

hidrocarburi, dimensionate pentru anumite debite. Analizand aceasta documentatie, se 

poate observa ca separatoarele prevazute necesita a fi ingropate si au dimensiuni relative 

mari. Suplimentar, atat la intrare cat si la iesire sunt necesare camera de cadere, iar 

cantitatea de apa care depaseste debitul util al separatorului este dirijata prin by-pass (tevi 

cu diametrul mai mare de 500m, care sunt costisitoare). Dincolo de aceste aspecte, 

intretinerea lor devine costisitoare. Va rugam sa ne transmiteti daca ofertantii pot alege 

alge tipuri de separatoare de hidrocarburi, de la alti producatori existenti pe piata si care 

vor fi dimensionate corespunzator. 

Raspuns 146 Ofertantii pot adopta alte tipuri de separatoare de hidrocarburi, cu respectarea debitelor de 

dimensionare prezentate in Documentatia Tehnica si cu respectarea cerintelor de calitate a 

apei evacuate, in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare. 

Intrebare 147 Va rugam sa clarificati structurile rutiere aferente Centrului de intretinere si coordonare, 

respectiv Punct Sprijin Intretinere, pentru urmatoarele zone: 

- parte carosabila; 

- parcari; 

- trotuare; 

- depozite deschise. 

Raspuns 147 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 148 In partea desenata, nu am regasit in cadrul Studiului de Fezabilitate sectiuni tip pentru 

amenajarea hidrotehnica de la km 28+678. Pe cale de consecinta, este imposibil ca 

ofertantii sa isi poata face o evaluare a cantitatilor.  Va rugam clarificati acest aspect si sa 

puneti la dispozitia ofertantilor plansele relevante.  

Raspuns 148 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 
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Intrebare 149 La km 34+100 este prevazuta devierea unui canal de desecare pe o lungime de 400 m. Acest 

canal descarca in paraul Valea Neagra, care se afla pe Tronsonul 3 si care este prevazut a 

fi amenajat cu pereu din piatra in zona respectiva. Avand in vedere acest aspect, 

consideram necesar ca cele doua lucrari sa fie corelate in acelasi tronson. Va rugam sa 

clarificati pe care tronson se va lua in considerare lucrarea hidrotehnica de la km 34+100. 

Raspuns 149 Lucrarea hidrotehnica de la km 34+100 va fi executata in cadrul Tronsonului 3 al autostrazii 

Sibiu – Fagaras. 

Intrebare 150 In cazul Podului pe DJ105J de la km 23+135, in Dispozitia generala nu se specifica 

diametrul si lungimea pilotilor. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 150 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 151 Cu privire la cerintele referitoare la experienta specifica a SEFULUI ECHIPEI DE 

PROIECTARE, respectiv “Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator 

Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator 

Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa 

proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef 

Proiect in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite 

studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ 

sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres”, va rugam sa 

includeti in sintagma “autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres” si 

urmatoarele categorii: variante de ocolire a muncipiilor, cai de rulare aeroportuare. 

Raspuns 151 Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare si executie autostrada noua, 

Autoritatea Contractanta a identificat Seful echipei de proiectare ca facand parte din 

personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor 

este semnificativ, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii 

in conditii calitative a proiectului. 

 

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii 

Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie 

de Sef echipa proiectare atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a 

contractului in ceea ce priveste activitatea de proiectare, motiv pentru care este necesara 

experienta in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei 

derulari a contractului de proiectare si executie. 

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Seful echipei de 

proiectare va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, intrucat seful echipei 

de proiectare va fi responsabil cu coordonarea intregii activitati de proiectare, activitate 

ce va avea un impact substantial in rezultatul final al contractului, respectiv o lucrare 

de calitate realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. 

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si 

familiarizarea cu specificul contractelor de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de 

studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 

Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, Autoritatea 

Contractanta se asigura CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si acorda ofertantilor 

posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut 

pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire 

de studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice. 

Experienta solicitata pentru Seful echipei de proiectare reprezinta un avantaj pentru 

Autoritatea Contractanta deoarece permite crearea unui cadru competitional intre 

ofertanti in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul 

propunerilor tehnice pentru functia de Sef echipa proiectare.  

In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici, deoarece 

acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o experienta cat mai vasta in vederea 

obtinerii unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru 

Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin 
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mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, fapt 

ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor 

efectiv executate. 

Dupa cum se poate observa, experienta detinuta in contracte in cadrul carora au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de 

ocolire a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare nu ar conduce la obtinerea unui avantaj 

pentru Autoritatea Contractanta intrucat procesele tehnologice si etapele desfasurarii 

serviciilor aferente unui contract in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau 

revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a muncipiilor si cai 

de rulare aeroportuare difera semnificativ de cele aferente drumurilor nationale si/ sau 

drumurilor expres si/ sau autostrazilor, solicitat prin factorul de evaluare.  

Prin urmare, tinand cont de aspectele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta nu 

accepta pentru Seful echipei de proiectare experienta in cadrul unor contracte de elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de 

ocolire a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 152 Cu privire neconcordantele constatate intre cerintele cuprinse in FISA DE DATE, 

referitoare la experienta specifica a INGINERULUI PROIECTANT DE PODURI, 

respectiv “Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer 

proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul 

caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ 

sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau 

strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 

150 metri fiecare.”, 

SI 

cerintele cuprinse in documentul “CERINTELE BENEFICIARULUI” – pg. 105 

respectiv: 

“Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau Inginer proiectant 

structuri si/sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod 

si/sau pasaj si/sau viaduct cu o lungime  de minim 200 m. 

va rugam sa confirmati intelegerea noastra conform careia prevaleaza cerintele cuprinse 

in Fisa de Date a Achizitiei. 

Raspuns 152 A se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 153 In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-004-02 prezentata in Studiul de Fezabilitate, 

lipsesc interdistantele la care sunt prevazute sliturile drenante, dimensiunile pintenului de 

la baza sliturilor drenante, tipul de geotextil, precum si inaltimea taluzului de debleu de la 

care se prevede bancheta. In masura in care presupunem ca aceste lucrari au fost 

dimensionate, va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti datele de mai sus 

pentru a se putea formula o oferta financiara corecta.   

Raspuns 153 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 154 In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-001-01 prezentata in Studiul de Fezabilitate, 

rezistenta geogrilei de la baza taluzului este R=80kN/m/110kN/m. Va rugam sa clarificati 

care este rezistenta geogrilei care a fost utilizata pentru armarea bazei rambleului. 

Raspuns 154 Se vor folosi 2 tipuri de geogrile la armarea taluzului de rambleu astfel: 

• Pentru inaltimi de rambleu mai mari de 6 metri – s-au prevazut 2 geogrile monoaxiale 

cu R=110kN/m in baza si 2 geogrile monoaxiale cu R=80kN/m, la nivelul bermelor 

• Pentru inaltimi de rambleu cuprinse intre 4 si 6 metri - s-au prevazut 2 geogrile 

monoaxiale cu R=80kN/m, in baza 
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Intrebare 155 In tabelul de la pag 67 din Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Sibiu – Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI 

DE CONSOLIDARE, la pozitia km 28+400÷km 28+650, este mentionat ca avem zona cu 

potential ridicat de alunecare sau alunecare activa. In Studiul de Fezabilitate nu este 

prevazuta nici o masura de consolidare. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei 

se va tine cont de recomandarile din Studiul geotehnic pus la dispozitie.  

Raspuns 155 La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul 

geotehnic. 

A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 76 din prezenta clarificare. 

Intrebare 156 In Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Sibiu – 

Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE CONSOLIDARE  

la, pagina 59 este mentionat” versantul de acces pe dealul Gradina Munteanului (zona km. 

29+500 – km. 29+700) prezinta potential de instabilitate. In Studiul de Fezabilitate nu este 

prevazuta nici o masura de consolidare. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei 

se va tine cont de recomandarile din Studiul geotehnic pus la dispozitie. 

Raspuns 156 La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul 

geotehnic. 

A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 76 din prezenta clarificare. 

Intrebare 157 In plansele prezentate in Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, umplutura din corpul 

rambleurilor este din material granular. Va rugam sa confirmati faptul ca este o cerinta 

expresa din partea Autoritatii Contractante ca umplutura din corpul rambleurilor sa se 

realizeze integral din balast. 

Raspuns 157 Se vor respecta prevederile Documentatiei Tehnice – Volumul 5.3 Lucrari de consolidare 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 158 Referitor la plansele din Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, lipsesc informatiile despre 

tipul de geotextil utilizat.Va rugam sa puneti aceste informatii la dispozitia ofertantilor.  

Raspuns 158 Tipul de gotextil utilizat la lucrarile de consolidari va avea urmatoarele caracteristici: 

 
Intrebare 159 Urmare a vizitei in amplasamentul autostrazii, in zona km 16+440 ÷ 16+700 a fost 

indentificata o alunecare de teren. Mentionam ca in proiectul Studiului de Fezabilitate cat 
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si Studiul Geotehnic pus la dispozitia posibiilor ofertanti, nu au sunt prezentate solutii de 

consoliodare pentru aceasta zona. Va rugam sa clarificati atat considerentele pentru lipsa 

informatiilor geotehnice cat si solutiile avute in vedere pentru aceasta zona. 

 

  
Raspuns 159 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 160 

 

Avem in vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform cărora Fără a 

afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care 

trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de 

participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de 

participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de 

depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici 

interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea 

ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi 

selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei. Dorim să subliniem complexitatea 

deosebită a acestui proiect si volumul impresionant de informații și documente care trebuie 

analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică și financiară. Subliniem de 

asemenea importanta vitala la nivel national si european a acestui proiect si necesitatea 

autoritatii contractante de a primi oferte competitive, corecte si viabile. Apreciem că 

termenul limită stabilit de catre autoritatea contractanta este insuficient pentru a permite 

elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între ofertanți. 

Raportat la aceste considerente, pentru promovarea competiției și asigurarea accesului 

efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în 

mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți 

decalarea datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o 

apreciem ca fiind de cel puțin 60 de zile. 

Raspuns 160 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 161 Vă rugăm să furnizați documentația proiectului (partea desenata) în format editabil dwg. 

Raspuns 161 A se vedea atasat prezentei clarificari Anexa 1 - Planul de situaţie, Anexa 2 - Ridicarea 

Topografică si Anexa 3 – Culoarul de expropriere, în format dwg. 

Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea 

acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 162 Pentru terasamente, va rugam sa clarificati daca se pot utiliza materiale coezive/necoezive 

tratate cu lianti. 
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Raspuns 162 Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5 

Structura rutiera – I: 

Pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea autostrazii dupa 

decaparea solului vegetal se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului 

prin asternerea unei perne de pamant stabilizat cu lianti hidraulici. 

 

Intrebare 163 În documentația de atribuire se precizează că Formularul de propunere financiară 

(inclusiv Anexele și structura acestora) nu poate fi modificat, vă rugăm să precizați, cum 

va trebui să procedeze ofertantul în situația în care consideră că este necesar a se introduce 

lucrari de artă suplimentare față de cele menționate în Studiul de Fezabilitate, atât în ceea 

ce privește întocmirea ofertei cât și în ceea ce privește includerea acestor modificări în 

propunerea financiară? 

Raspuns 163 Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la 

Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiara, Anexa 1 la Formularul nr. 7: 

Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, care reprezinta o defalcare a 

activitatilor prezentului contract de achizitie publica. 

Mentionam, totodata, ca  Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de 

lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 

incluse in acest tabel. 

Intrebare 164 În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate în Cerintele 

Beneficiarului și documentația tehnică atașată Studiului de Fezabilitate, care dintre cele 

două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii 

economici în întocmirea ofertei (la informațiile din Cerintele Beneficiarului sau la 

informațiile din Studiul de Fezabilitate)? 

Raspuns 164 În cazul in care, pe parcursul elaborarii ofertelor, apar neconcordanță/discrepanță/ contradicții 

între Cerintele Beneficiarului (CB) si Studiul de fezebilitate (SF) si se constata ca anumite 

elemente ale documentatiei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 

CB, prevaleaza prevederile in CB. 

Intrebare 165 Este permis ofertanților să schimbe / revizuiască tipul sau cantitatea lucrărilor de 

consolidare? 

Raspuns 165 A se vedea Raspunsul nr. 76 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 166 Va rugam sa confirmati ca indicatiile relative la tipologia de materiale indicate in partile 

desenate nu sunt obligatorii si pot fi reevaluate in cursul dezvoltarii proiectului faza PT 

din partea Ofertantilor in conformitate cu cerintele beneficiarului si legislatia in vigoare. 

Raspuns 166 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, materialele indicate in partile 

desenate au caracter obligatoriu. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate 

cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 167 Se solicită să se clarifice dacă coridorul de expropiere aferent lucrării autostrazii obiectul 

SF este definitiv si daca este inclus in totalitate in folderul 4.4.6 Identificare proprietari din 

documentatia de atribuire pusa la dispozitie ofertantilor.  

În cazul în care aceste informații privind coridorul de expropriere nu sunt complete, vă 

rugăm să precizați când va fi pus la dispoziție (să estimați o perioadă) și să confirmați că 

antreprenorul nu va suporta nicio cheltuială cauzată/datorată situației privind coridorul 

de expropriere. 

Expropierile suplimentare 

 Va rugam sa confirmati ca Ofertantii nu vor suporta nicio cheltuială pentru eventuale 

expropieri suplimentare. Care va fi eventuala documentatie in sarcina ofertantului a o 

pregati? 

Raspuns 167 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile deţinute pana in 

preznet. 
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De asemenea, Autoritatea Contractuala a demarat procedura de obtinere a Hotararii de 

Guvern privind exproprierea terenurilor, conform culoarului de expropriere pus la dispozitie 

ofertantilor. 

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, Antreprenorul va intocmi documentatia pentru 

exproprierile terenurilor suplimentare, rezultate in conformitate cu proiectul elaborat. In acest 

sens, se vor avea in vedere si prevederile Art. 5.1.18 din Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 168 Având în vedere complexitatea procedurii/contractului și faptul că acesta presupune 

respectarea numeroaselor prevederi legale/normative, în vederea respectării principiului 

transparenței vă solicităm să indicați care este cadrul de reglementări de referință în 

vederea întocmirii ofertei și în pregătirea ulterioară a proiectului tehnic? 

Raspuns 168 Referitor la pregatirea proiectului tehnic, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere Legislatia in 

vigoare care reglementeaza activitatea de Proiectare precum si prevederile punctului 8. 

STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE, din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 169 În cazul în care condițiile geotehnice specifice o impun, este permis ofertanților să schimbe 

tipul de fundație a lucrarilor de artă în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de 

Fezabilitate? 

Raspuns 169 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul fundatiei lucrarilor pentru lucrarile de arta  din cadrul proiectului.  

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 170 Studiul topografic atașat la documentația de atribuire stabilește inventarul coordonatelor 

punctelor chestionate. Prin inserarea tuturor punctelor menționate în inventar în software-

ul de procesare topografică, punctele acoperă doar o parte din zonele de intervenție. Pentru 

a permite estimarea corectă a lucrării, este necesară punerea la dispoziția operatorilor 

economici a documentației topografice complete în format editabil. Vă rugăm să ne puneți 

la dispoziția operatorilor economici, pentru respectarea principiului transparenței, 

documentația topografică completă în format editabil 3D. 

Raspuns 170 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 161 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 171 Va solicitam sa clarificati ca Studiul de Fezabilitate va face parte din documentele de 

licitatie puse la dispozitia ofertantilor, acesta formand structura legala a cerintelor 

Beneficiarului. Va solicitam sa confirmati acuratetea tuturor informatiilor cuprinse in 

Studiul de Fezabilitate, acestea conducand la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform legii. 

Raspuns 171 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în 

care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza 

Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 172 In Planul cu locația sondajelor geotehnice, sunt pozitii kilometrice care nu sunt lizibile in 

pdf, solicităm să fie pusă la dispoziția ofertanților o documentație lizibilă, de preferință 

într-un format editabil și georeferințat. 

Raspuns 172 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 
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Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în 

care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza 

Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 173 Acordul de mediu atasat documentatiei de atribuire al Autostrazii Sibiu-Fagaras nu este 

lizibil dupa cum urmeaza: Vol. 10 pag. 148- pag. 281. Va rugam sa ne transmiteti in format 

lizibil, eventual in format editabil. 

Raspuns 173 A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 174 In Acordul de Mediu capitolul “Deseuri estimate a fi generate in etapele proiectului” face 

referire la intreaga cantitate estimata de deseuri pentru viitoarea Autostrada proiectat. Va 

solicitam sa ne puneti la dispozitie estimarile de deseuri pentru fiecare lot in parte. 

Raspuns 174 Precizam faptul ca acele cantitati de deseuri au fost estimate in functie de tipul deseuri care 

apar in general in timpul executiei si estimarea a fost facuta pornind de la cantitatile anuale 

realizata pentru fiecare categorie de deseuri in parte. Astfel fiecare Ofertant in functie de 

categoriile de deseuri pe care considera ca le poate avea in timpul executiei, poate sa-si faca 

propria estimare pentru cantitatea de deseuri considerata a fi obtinuta in timpul executiei. 

Intrebare 175 Va rugam sa clarificati daca gropile de imprumut (1+2, 3A+3B, 4 si 5) la care se face 

referire in Acordul de mediu si in Studiul de Fezabilitate sunt disponibile pentru oricare 

dintre cele 4 loturi. 

Raspuns 175 Utilizarea gropilor de imprumut, la care se face referire in Acordul de Mediu pag. 50 si 

Studiul de Fezabilitate Vol. IV.4.5 – Alte investigatii de sol si materiale, se va efectua dupa 

cum urmeaza: 

TRONSONUL 2 km 14+253 – km 34+175 – Groapa nr. 1. Mentionam ca locatiile gropilor 

de imprumut prezentate in documentatia de atribuire sunt posibile locatii. Antreprenorul care 

va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

Intrebare 176 În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate intre partea 

scrisa si partea desenata din proiectul SF pus la dispozitia ofertantiilor in documentatia de 

atribuire , va solicitam sa clarificati care dintre cele două documente prevalează și la care 

dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei. 

Raspuns 176 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

De asemenea, eventualele discrepante/erori/omisiuni/ neconformitati/ necorelari, precum si 

eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 

contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la 

baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 177 Va solicitam sa ne informati daca Studiul de Fezabilitate are caracter informativ sau 

obligatoriu. 

Raspuns 177 Studiul de Fezabilitate se regaseste in Directorul Vol.4 – SF si are caracter informativ. 

Intrebare 178 Daca modificarile pe care le vom propune in oferta sunt rezultatul unor modificari 

rezultate din erori ale studiului de fezabilitate sau din cerintele beneficiarului si implica 

obtinerea unor noi avize, va rugam sa clarificati cine va fi responsabil pentru 

reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor deja obtinute si care sunt 

implicarile in conformitate cu clauzele contractuale. 

 

document pag. 90 pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7 este prevazut un pod la 

pozitia km 0+390. Va rugam sa clarificati care este pozitia finala a acestui pod. 

Raspuns 178 Antreprenorul, avand calitatea si de Proiectant va fi responsabil de actualizarea avizelor si 

acordurilor, in conformitate cu art. 4.1 din cadrul Cerintelor Beneficiarului [Obligatii 

Generale]: 
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,,4.1.7 […] Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate 

avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de 

construire”. 

In ceea ce priveste solicitarea de clarificare cu privire la pozitia finala a podului de la km 

0+390 prevazut pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7 mentionam faptul ca aceasta 

clarificare nu are aplicabilitate in cadrul Tronsonului 2 km 14+253 – km 34+175. 

Intrebare 179 Va solicitam unui plan clar și lizibil cu amplasarea forajelor și a stațiilor, întrucât stațiile 

din planul documentului „Anexa 8. Plan investigații” nu sunt lizibile. 

Raspuns 179 Planurile din Studiul Geotehnic „Anexa 8. Plan investigații” sunt lizibile si pot fi utilizate de 

Ofertanti. 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 180 În documentul de licitație „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Făgăraș rev. 2 (ian 2021) 

__ Partea I” prezintă un plan care împarte România în zone cu potențial scăzut sau ridicat 

asociate cu prezența alunecărilor de teren. Zona Lotului 3 se încadrează în zona portocalie 

cu „potențial scăzut de alunecări de teren” și cu „probabilitate de alunecare foarte mică”. 

Acelasi document de licitatie sustine ca in depresiunea Fagaras sunt mici 

alunecari/alunecari de teren care apar in unele fatade ale teraselor fluviale. Documentul 

„Anexa 3. Harta geologică – Lotul 3” nu pare să abordeze problema instabilității 

hidrogeologice pentru Lotul 3. Documentul „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras 

rev. 2 (ian 2021) __Partea I „identifică în unele zone deluroase prezența vechilor alunecări 

de teren stabilizate în prezent dar, unii versanți prezintă eroziune locală și alunecări de 

teren recente. În plus, următoarele zone sunt identificate ca zone cu potențial ridicat de 

alunecări de teren și alunecări active la km:  

 - 35+000 – 35.300 (L= 0.30 km) 

 - 37+200 – 37+400 (L=0.20 km) 

 - 36+200 – 36.300, partea dreaptă a râului Arpas. 

Va solicitam clarificări pe tema alunecărilor de teren, sau dacă există documente specifice 

privind instabilitatea geologică, pentru a evalua mai în profunzime pericolul acestora și 

riscul geologic-geotehnic asociat proiectului (hărți de instabilitate hidrogeologice și hărți 

geomorfologice detaliate). 

Raspuns 180 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) si Arpasu de Jos (DN1). 

Precizam faptul ca, Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile 

detinute in prezent. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 181 Problema inundațiilor rezultate din precipitațiile maxime în 24 de ore este prezentată în 

documentele de licitație. „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) 

__ Partea I „prezintă o hartă a întregii României care identifică în Lotul 3 o precipitație 

maximă în 24 de ore <100 mm pe an (ploi reduse). În urma acestor considerații și a 

problemelor legate de caracterul torențial al râurilor care provin din munți, se pune 

întrebarea dacă există un studiu climatic și, în special, asupra precipitațiilor detaliate și 

specifice aferente zonei proiectului. În plus, în documentele de licitație se evidenți ază 

problema prezenței în aproape toată zona a unor zone care, în urma ploilor, ar putea 

prezenta o stagnare a apei (mlaștini, zone umede). Aceasta, însă, nu pare a fi o problemă 

fundamentală, deoarece solurile par predominant necoezive. Va solicităm să confirmati 

faptul că nu exista in proiect planuri de drenare care să permită o scurgere favorabilă a 

apelor de suprafață. 
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Raspuns 181 Precizam faptul ca, Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile 

detinute in prezent. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 182 In Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ Partea I, la 

paragraful 8.2 “Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m”, pag. 157/168, se indică faptul 

că pentru terasamentele cu înălțimea cuprinsă între 2-6 m, se are în vedere pentru 

îmbunătățirea solului de fundație executia unei perne de balast invelite in geotextil de 0.40 

– 0.80m grosime (adică material granular) sau, alternativ, cu material coeziv. Natura 

diferită a terenului garantează performanțe diferite în ceea ce privește capacitatea portantă 

și izolarea față de fenomenele de ridicare capilară; prin urmare, va solicităm să clarificati 

scopul acestui strat și performanța care trebuie garantată. 

Raspuns 182 Precizam faptul ca, Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile 

detinute in prezent. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 183 Din desene (Vol.V.3.2_Lucrari de Consolidare Parte desenata) se indica faptul ca solul de 

fundatie este stabilizat pe 30 cm cu "lianti hidrailici" iar deasupra, grosimea minima intre 

doua geotextile este egala cu 10 cm, in timp ce grosimea minima pentru perna de balast" 

sau material coeziv, conform Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 

2021) __ Partea I, la paragraful 8.2 “Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m”, pag. 

157/168it trebuie să aibă cel puțin 40 cm. Va rugam sa specificati grosimea minima de 

adoptat 

Raspuns 183 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 184  Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele disponibile (plan de situatie, ridicare 

topografica 3d, profil longitudinal, intersectii, detalii, etc.) si in format editabil *.dwg avand  

in vedere necesitatea intocmirii Schitei de Proiect si prezentarii acesteia in format editabil.  

Raspuns 184 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 3 din prezenta clarificare. 

Intrebare 185 

 

Va rugam sa clarificati daca, mentinand tipul suprastructurii, se poate modifica numarul  

si/sau geometria grinzilor.  

Raspuns 185 Referitor la partea de lucrari de arta, Ofertantii vor respecta in totalitate Documentatia 

Tehnica pusa la dispozitie si Cerintele Beneficiarului. 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 186 Având in vedere ca in documentul “Cerințele Beneficiarului” nu sunt excluse unele 

modificări ale viaductelor, va rugam sa clarificați daca sunt admise următoarele schimbări  

pentru viaducte: - mărirea/micșorarea dimensiunilor unor deschideri, menținând numărul  

deschiderilor si lungimea minima a viaductului - modificarea schemei statice a 

viaductului. 

Raspuns 186 A se vedea raspunsul la intrabarea nr. 185 din prezenta clarificare. 

Intrebare 187 Documentul “Cerintele Beneficiarului”, cap. 5.4 – „Caracteristici imperative privind 

lucrari de consolidare” admite posibilitatea de a modifica linia rosie in anumite sectoare 

identificate cu risc de instabilitate sau instabile. Aceste modificari pot avea consecinte 

asupra zonelor adiacente, in special asupra unor poduri/pasaje/viaducte. Va rugam sa 

clarificati daca este permisa modificarea liniei rosii ca o consecinta a modificarilor admise  

in Cerintele Beneficiarului.  

Raspuns 187 Se va respecta in totalitate Capitolul 5.3.3 – Profilul longitudinal din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 188 Vă rugăm să clarificați dacă stratul din agregate stabilizate poate fi executat si in situ cu  
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un utilaj specializat (reciclator).  

Raspuns 188 Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre 

Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform 

prevederilor din STAS 10473/1-87. 

Intrebare 189 Va rugam sa ne transmiteti acordul de mediu scanat lizibil precum si in format editabil, 

deoarece unele informatii nu se disting suficient de clar 

Raspuns 189  

A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 190 In Acordul de Mediu sunt precizate locatii pentru Gropi de Imprumut, fata de care 

formulam  

urmatoarele solicitari de clarificari:  

− Va rugam sa ne comunicati daca aceste locatii vor fi puse la dispozitia Antreprenorului. 

Raspuns 190 Referitor la gropile de imprumut Autoritatea Contractanta transmite urmatoarele: 

1. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul 

documentatiei privind exproprierile.  

2. Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a 

terenului afectat.  

3. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 

Intrebare 191 In cadrul Formularului nr. 4 „Propunerea Tehnica” se solicita „Identificarea locatiei 

pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să 

rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.„In cadrul 

Acordului de mediu sunt prezentate posibile amplasamente pentru organizarile de santier. 

Astfel, va rugam sa clarificati urmatoarele: 

- Daca sunt diponibile amplasamentele prezentate in Acordul de Mediu, si daca se 

considera ca aceste amplasamente sunt corespunzatoare si suficiente pentru desfasurarea 

lucrarilor. 

- Daca aceste amplasamente vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit.  

- Ce documente trebuie sa mai prezinte ofertantii in cazul in care se decide utilizarea 

amplasamentelor din Acordul de Mediu, pentru a indeplini cerinta din cadrul 

Formularului nr. 4. 

Raspuns 191 A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare. 

Intrebare 192 Conform fisei de date Cap. „IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:  

Online” si cap. „IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - 7. MODUL DE DEPUNERE A 

OFERTEI - Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta  

prin mijloace electronice.”, se solicita ca oferta sa fie depusa online. In cadrul Anexei nr.  

5 „Schita de proiect” se mentioneaza urmatoarele: „Toate planurile si desenele vor fi 

furnizate pe suport de hârtie cât si in format .dwg editabil, in coordonate Stereo 70.” 

Va rugam sa clarificati daca se mentine cerinta privind depunerea unor documente pe 

suport de hartie, sau daca procedura se desfasoara exclusiv online, asa cum se 

mentioneaza in Fisa de date. Daca se solicita prezentarea unor documente pe suport de 

hartie, va rugam sa clarificati procedura prin care Ofertantii vor depune aceste documente. 

Raspuns 192 Toate documentele aferente ofertei vor fi incarcate in format electronic in SICAP, conform 

prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, semnate cu semnatura electronica. 

 

Intrebare 193 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile 

de consolidare se precizeaza ca „Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia 

tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii 

tehnice alternative (...)”. Va rugam sa ne transmiteti daca solutiile de consolidare prevazute 

in Documentatia tehnica se refera la lucrarile descrise in capitolul 3.1.14 Lucrari de 

consolidare din Cerintele Beneficiarului sau la lucrarile prezentate in plansele din 

Documentatia Tehnica (avand in vedere faptul ca cele doua prezinta tipuri diferite de 

lucrari si aplicabilitati diferite). 
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Raspuns 193 Se va respecta Documentatia Tehnica pusa la dispozitia Ofertantilor. 

Intrebare 194  La examinarea documentației, se observa că zonele marcate cu alb sunt în afara 

domeniului de aplicare, prin urmare exclud Drumul Național DN-7 și, de asemenea, sensul 

giratoriu din foto de mai jos, vă rugăm să clarificați.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspuns 194 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 195 

 

Atunci când examinam profilele transversale date pentru secțiunile de umplere, a doua 

pantă după bermă este dată cu raportul „1:2” ca în figura de mai jos. Cu toate acestea, 

atunci când această pantă de umplere „1:2” este implementată, aceasta nu este conformă 

cu Planurile PDF date pe aproximativ 5 km din proiectul de licitație, vă rugăm să ne 

informați dacă acest tip (1:2) va fi implementat pentru toate secțiunile de umplere?  

  

 
Raspuns 195 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 196 In cazul unor profile transversale, intervalele de aplicare nu sunt indicate în documentele 

PDF Noduri. Vă rugăm să ne furnizați informații cu privire la aceste intervale? 

Raspuns 196 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 
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riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 197 Domeniile de aplicare aferente Bretea-4 și Bretea-8, Tip-9 (secțiuni transversale 1:8) sunt 

compatibile cu documentele de licitație, iar limitele pantelor (partea dreaptă) sunt 

incompatibile cu documentația de licitație si se prevede că vor fi efectuate mai multe 

săpături decât cele menționate. Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 197 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 198 Proiectarea curbei de intrare Bretea-6, viteza Vp=60 km/h specificata in documentatia de 

licitație, dar nu respecta standardele din normative, proiectarea fiind compatibila cu viteza 

de Vp=40 km/h de-a lungul drumului și benzii de decelerare, vă rugăm să confirmați? 

Raspuns 198 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 199 Designul Bretea-7, viteza Vp=80km/h nu îndeplinește cerințele specificate in normative. 

Designul din planurile de licitație este compatibil pentru 60 km/h, vă rugăm să confirmați? 

Raspuns 199 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 200 Secțiunile de aplicare de Tip 4 (PDF Noduri) nu se regăsesc în întregul Proiect, vă rugăm 

să oferiți informații suplimentare. 

Raspuns 200 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 201 

 

Facem referire la cele precizate in Documentatia de Atribuire - Raportul privind impactul 

asupramediului, cap 2.3.2.10: “Materialul prelevat din groapa de imprumut va fiutilizat 

pentru lucrari deumplutura, conform legislatiei in vigoare si specificatiilor tehnice din 

contract. Materialul de umplutura,inainte de a fipus in opera, va fitestat cu scopul de a 

garanta caracteristicile prevazute. […] In etapa demobilizare, gropile de imprumut 

identificate vor fideschise, conform legislatiei existente, cu scopul de autiliza materialul 

din acestea pentru lucrari de umplere. La aceasta faza, a fost identificata cantitatea 

dematerial necesara pentru executia terasamentelor in debleu/rambleu si cerintele 

generale pentrumaterialul ce va fi folosit pentru executia lucrarilor. Volumele necesare a 

fipreluate din groapa deimprumut s-au stabilit pe baza Epurei de miscare a terasamentului 

care permite minimizarea necesaruluisuplimentar de terasamente. Gropile de imprumut 

vor fisupuse aprobarii Inginerului si vor respectacerintele din Specificatiile Tehnice pentru 

calitatea materialelor. Materialul de umplutura, inainte de a fipus in opera, va fitestat cu 

scopul de a garanta caracteristicile prevazute de caietele de sarcini sistandardele in 

vigoareConform cartarii din teren si a datelor din forajele geotehnice realizate pamanturile 

din aceste locatiisunt necoezive si slab coezive”Va rugam sa confirmati ca umpluturile din 

corpul drumului vor firealizate cu pamantul provenit dindeblee si gropi de imprumut, 

materiale coezive si slab coezive, asa cum este indicat si in plansele cuprofilele transversale 

tip. 

Raspuns 201 Referitor la umpluturile din corpul drumurilor acestea vor fi realizate cu pamant necoeziv si 

slab coeziv provenit din deblee si gropi de imprumut, conform Studiului Geotehnic si 

profilelor transversale tip. 

Pamantul necoeziv si slab coeziv care va fi utilizat la umpluturi va trebui sa respecte cerintele 

de calitate ale reglementarilor tehnice, standardelor si normativelor in vigoare. 

Intrebare 202  Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar 

pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, 

va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 

zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii 

proiectului. 
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Raspuns 202 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 203  In Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca mixturile asfaltice se vor executa si pune in 

opera conform cu Normativul AND 605 / 2016. Pentru a putea pregati o oferta conforma, 

va rugam sa precizati cu exactitate ce tip de bitum se va folosi la straturile de uzura si 

legatura. 

Raspuns 203 Referitor la tipul de bitum ce se va folosi la straturile de uzura si legatura, Autoritatea 

Contractanta precizeaza ca se vor respecta prevederile Cap. 5 Caracteristici imperative ale 

lucrarilor - punctul 5.1.11 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 204  In “Cerintele Beneficiarului” la cap. 3 - Lucrari ,poduri viaducte si pasaje  se mentioneaza  

faptul ca ,,bordurile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de 

degivrare ‘’ 

Va rugam sa confirmati faptul ca bordurile trebuie sa fie facute din piatra alba cu 

durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare. 

Raspuns 204 Pentru elaborarea ofertelor, referitor la tipul bordurilor ce se vor amplasa pe poduri, se vor 

respecta Cerintele Beneficiarului, Art. 3.1.13.1. 

Intrebare 205 

 

Avand in vedere noile prevederi legislative în vigoare din 10-09-2022 privind constituirea 

garantiei de participare prin:  

a) virament bancar;  

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:  

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau de instituții financiare 

nebancare din România sau din alt stat;  

(ii) asigurări de garanții emise:  

— fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate 

pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

— fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Va rugam sa confirmati ca pentru aceasta procedura se accepta constituirea garantiei de 

participare prin instituții financiare nebancare din România sau din alt stat. 

Raspuns 205 Legea aplicabila prezentei proceduri este Legea in vigoare la data publicarii Anuntului de 

participare, conform normelor tranzitorii aplicabile si cu respectarea principiului 

neretroactivitatii legii civile.  

Avand in vedere faptul ca Anuntul de participare a fost publicat pentru prezenta procedura in 

data de 03.08.2022, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebare 206  Avand in vedere urmatoarele: 

- Faptul ca documentatia nu a fost pusa la dispozitie in format electronic si astfel Ofertantii 

se afla in imposibilitatea intocmirii Schitei De Proiect, conform solicitarilor documentatiei 

de atribuire 

- Fara documentatia pusa la dispozitie in format electronic, si tinand cont de caracterul 

contractului de tip Proiectare si Executie, Ofertantii nu pot intocmi liste de cantitati 

necesare realizarii propunerii financiare 

- Faptul ca nu au fost transmise raspunsuri la solicitarile de clarificari 

- tinand cont de contextual actual privind situatia materialelor de constructii si dificultatile 

in obtinerea unor oferte competitive cu respectarea unui nivel inalt de calitate 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 30 zile. 

Raspuns 206 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 207  

 

Va rugam sa ne mentionati cum vom cota iluminatul? Ce se va cota la Capitolul 10.4 

Iluminat (Nod Rutier)? Ce se va cota la 6.1 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)? Ce 

se va cota la 12.6 Iluminat? De exemplu: Iluminatul giratiei din nodul rutier va fi inclus 

in 10.4? sau in 12.6? 

Raspuns 207 A se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare. 

In cadrul punctului 6.4 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se vor cota costurile aferente 

Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte), altele decat cele prevazute la pct. 10.4 si 12.6 
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In cadrul punctului 10.4 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se vor cota costurile aferente 

Iluminatului pentru Nod rutier Avrig km 14+129 

In cadrul punctului 12.6 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se vor cota costurile aferente 

Iluminatului pentru Categoria de lucrari: Amenajare intersectii la nivel 

Intrebare 208  

 

Din continutul documentului Cerintele Beneficiarului publicate de Autoritatea 

Contractanta in Sistemul de achizitii publice, Capitolul Cerinte obligatorii de proiectare 

(pagina 96) retinem: 

< ... 5. Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente "Caietelor 

de sarcini generale comune lucrarilor de arta, indicativ AND 590/2016". 

19. Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 1 5 ani si o durata de viata de minim 

50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate. Proiectul va include 

instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem; 

2 1 . Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie vor avea o garantie de minim 1 O ani 

si o durata de viata de minim 50 ani....> 

Apreciem ca acest enunt obliga ofertantii ca aparatele de reazem si rosturile de dilatatie 

incluse in oferta sa respecte obligatoriu INSTRUCTIUNILE TEHNICE aferente Caietele 

de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicative AND 590, in vogoare. 

Declaratia producatorului privind durata de viata este documentul care demonstreaza ca 

produsul ofetat este cel corect. Acest produs va fi pus in opera la executia contractului. 

Declarația producătorului privind durata de viață este valabilă numai dacă este însoțită de 

evaluarea tehnică europeană (ETA) adecvată, care o menționează sau de raportul de 

încercare care o confirmă. 

O durată de viață mai scurtă decât cea menționată în documentele de referință, presupune 

înlocuirea mai frecventă a produselor, cu costuri de producție și manoperă suplimentare, 

precum și disconfortul participanților la trafic în timpul lucrărilor de 

mentenanță/reparații. 

Instrucțiunile AND 590 constituie un document aprobat și asumat de autoritatea 

responsabilă din domeniul drumurilor. Instrucțiunile AND 590 au fost emise cu 

respectarea prevederilor legale, iar aplicarea acestor instrucțiuni la evaluarea caietelor de 

sarcini depuse de potențialii 

contractori la licitațiile publice din domeniul lucrărilor de drumuri, desfășurate în 

România este obligatorie. 

Instrucțiunile AND 590 privesc elaborarea/revizuirea reglementărilor tehnice din 

domeniul rutier, în vigoare din anul 2016, și sunt alcătuite din 27 Caiete de sarcini, 

destinate fiecărei categorii (familii) de produse, conform cuprinsului. Astfel, aparatele de 

reazem fac obiectul caietului de sarcini nr. 14, iar dispozitivele de acoperire a rosturilor de 

dilatare pentru poduri sunt descrise în caietul de sarcini nr. 16. 

Instrucțiunile AND 590 au fost elaborate cu scopul implementării legislației europene 

incidente în domeniu, respectiv Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR) 

305/2011 (UE). Conform acestui Regulament, care reglementează punerea pe piață a 

produselor pentru construcții, în Uniunea Europeană, cele două familii de produse pentru 

construcții (aparate de reazem și dispozitive de acoperire a rosturilor) se utilizează în 

construcții (inclusiv construcții, drumuri și poduri), cu marcaj CE aplicat pe baza 

certificatului de constanță a performanței eliberat de un organism de evaluare și verificare 

a constanței performanței, notificat la Comisia Europeană. 

În vederea evaluării, produsele trebuie încercate în condiții corespunzătoare funcționării 

adecvate (performanță) și duratei de viață necesare (prevăzută în documentatiile de licitatie 

si implicit ale proiectului). Încercările trebuie efectuate în laboratoare de specialitate, 

acreditate/notificate sau sub supravegherea organismului de evaluare tehnică (elaborator 

al evaluării tehnice europene ETA) membru al EOTA și/sau a organismului notificat care 

efectuează evaluarea produsului în vederea eliberării certificatului de constanță a 

performanței (după caz), cu respectarea art. 46 din CPR 305/2011. 

Pentru drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi de 

circulație pe sens și categoria 1 de trafic, în confomitate cu SR EN 1991-2 Tabelul 4.5, 
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durata de viață estimată pentru ambele familii de produse trebuie să fie de minimum 50 de 

ani, ca în Tabelul 1, dupa cum urmeaza: 

 
 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri sunt clasificate în funcție de 

durata de viață conform Tabelului 2: 

 

 
 

 

 

 



63 

 
 

Astfel, pentru categoria 1 de drumuri (DN, autostrazi, drum expres) doar rosturile conform 

ETAG partea 4 si 8 sunt premise. 

Pe baza experientei noastre, si respecand normativele europene cat si cele nationale in 

vigoare, tinand cont de cerintele calitative pe piata UE, va rugam ca precitati daca 

Beneficiarul are alte cerinte obligatorii si calitative superioare fata de cele prezentate 

anterior. 

Solicitam prezenta clarificare deoarece suntem constienti de influenta majora a produselor 

de calitate superioara in faza de implementare a proiectului asupra costurilor 

semnificative, pe ciclul de viata. 

Raspuns 208 Prevederile AND 590/2016 trebuie interpretatate ca cerinte tehnice minime. 

Reglementarile tehnice specifice europene au suferit si completari dupa aparitia AND 

590/2016.  

In cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt exprimate cerinte suplimentare obligatorii altele decat 

cele prevazute in normative. 

Astfel, ofertantii trebuie sa tina cont ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului se regasesc cerinte 

suplimentare obligatorii care sunt solicitate de Beneficiar, altele decat cele care se regasesc 

in normative si reglementarile europene. 

Intrebare 209  

 

Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta 

ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert 

sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care 

aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse 

in cadrul ofertei.  

Raspuns 209 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 
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intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire 

sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta 

pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

Pentru acele documente care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul 

Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor sale, sa delege 

unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta 

sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta 

prevazuta in Documentatia de atribuire. 

Intrebare 210  Cu referire la gropile de imprumut mentionate in Documentele Beneficiarului si anume: 

• Cerintele Beneficiarului cap. 4.13.6.6. 

• Volum Avize si Acorduri - 25.02.2022/Acord de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 

• Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii; 

• Volum IV.4.5 - Alte investigatii de sol si materiale 

• Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 1 (ian 2021)_Partea III (Gropi de 

imprumut), 

va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspecte: 

a. Gropile de imprumut vor fi puse gratuit la dispozitia contractantului? 

b. Gropile de imprumut mentionate sunt deja autorizate? 

c. Suprafetele aferente gropilor de imprumut au fost deja cuprinse in coridorul de 

expropriere? 

d. In sarcina cui vor fi taxele pentru exploatarea gropilor de imprumut? 

Raspuns 210 In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de 

imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care 

va executa lucrarea este pe deplin  responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

a) Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat.  

b) Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de 

imprumut. 

c) Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul 

documentatiei privind exproprierile.  

Intrebare 211  

 

 Va rugam sa clarificati valoarea totala a sumelor din Formularul 7 Anexa 2 corespondent 

pentru loturile 2 conform tabeleor atasate  

LOT 

2: Nr. 

crt.  

Categoria de cheltuieli  Valoare [Lei] 

fara TVA  

Valoare 

Verificata  

1.  Cheltuieli privind protectia mediului  19,973,436.13  19,973,436.13  

2.  Cheltuieli privind relocarile de utilitati  5,992,030.84  5,992,030.84  

3.  Cheltuieli privind descarcarea de sarcina 

arheologica  

1,997,343.61  1,997,343.61  

4.  Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

efectuarii unor servicii de cadastru si/sau 

evaluare din cauza apariției exproprierilor 

suplimentare fata de coridorul de 

1,997,343.61  1,997,343.61  
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expropriere pus la dispozitie de catre 

Beneficiar  

5  Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

efectuarii unor studii suplimentare, 

inclusiv studii aprofundate pentru tunel  

7,989,374.45  7,989,374.45  

6.  Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

elaborarii unor documentatii tehnice 

solicitate de diverse institutii/ autoritati/ 

entitati pentru obtinerea avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor  

5,992,030.84  5,992,030.84  

7.  Cheltuieli care rezulta din implementarea 

solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/ autoritati/ entitati care au 

atributii in legatura cu obiectivul de 

investitie  

1,997,343.61  1,997,343.61  

8.  Cheltuieli care rezultă din necesitatea 

efectuării unor expertize tehnice  

79,893,744.54  79,893,744.54  

9.  Cheltuieli care rezultă din 

recomandările/observațiile/condițiile 

formulate în cadrul CTE Siguranța 

Circulației al CNAIR SA de către Poliția 

Română la avizarea Proiectului Tehnic 

excepție făcând erorile de proiectare  

9,986,718.07  9,986,718.07  

 

Raspuns 211 A se vedea anexa nr. 8 la prezenta clarificare. 

Intrebare 212  

 

Va rugam sa clarificati daca se pot face modificari la structuri (poduri, pasaje, viaducte), 

in particular modificari la lungime deschideri-numar deschideri-tip tablier-solutie 

fundare-solutie elevatie, respectand cerintele obligatorii de proiectare ale structurilor. 

Raspuns 212 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, tipul suprastructurilor, solutiile 

de fundare si elevatia pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 213  

 

La pasajul care supratraverseaza autostrada la km 17+700, declivitatile rampelor au 

valoarea de i=7%. Conform STAS 863-85, declivitatile maxime la rampele podurilor si 

pasajelor sunt de i=5.5%, pentru o viteza de baza V=25km/h. Pentru a respecta acest STAS, 

precum si Cerintele Beneficiarului, lungimile rampelor trebuie marite, fapt care va duce 

la iesirea din limita de expropriere existenta. In masura in care limitele santierului 

constituie cerinta imperative, va rugam sa clarificati aceasta situatie 

Raspuns 213 Nu este necesara marirea lungimilor rampelor podului care supratraverseaza autostrada 

deoarece profilul longitudinal al acestuia respecta prevederile STAS 863-85. Conform STAS 

863-85, Tabelul 2, nr. crt.14 declivitatea maxima de 5.5% se aplica in zonele cu teren 

neaccidentat la rampele podurilor si pasajelor. 

Avand in vedere ca in zona drumului local de la km 17+700 terenul existent prezinta 

carecteristici de relief montan, prevederile mentionate mai sus nu se aplica. 

Intrebare 214  La km 14+679 si km 19+311, au fost prevazute 2 podete tip P2, cu inaltimea h=1.2m, 

amplasate pe canale care subtraverseaza autostrada. Conform Cerintelor Beneficiarului, 

inaltimea minima de trecere trebuie sa fie de h=2.00m. Va rugam sa clarificati daca la faza 

de ofertare, aceste podete trebuie inlocuite cu podete tip C2 

Raspuns 214 Se va respecta documentatia Tehnica pusa la dispozitia Ofertantilor. 

Intrebare 215  

 

Pe planul de situatie sunt prevazute mai multe podete amplasate la supratraversarea 

drumurilor de intretinere peste canalele existente. In documentatia pusa la dispozitie de 

Beneficiar, nu se face nicio referire la aceste podete. De asemenea, nu au fost prevazute 

podete tubulare la unele intersectii de drumuri, care sa asigure scurgerea apelor din 
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santurile existente sau proiectate. Va rugam sa ne transmiteti ce tipuri de podete trebuie 

prevazute la drumurile de intretinere precum si dimensiunile acestora (Lxh). De asemenea, 

va rugam sa ne transmiteti daca podetele tubulare, considerate ca fiind necesare, trebuie 

prevazute in cadrul ofertei. 

Raspuns 215 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 216  Referitor la Nodului rutier Avrig, structura rutiera a drumului judetean DJ 105G este 

indicata in profilul transversal tip nr 7. Avand in vedere traficul crescut ca urmare a 

amplasarii nodului rutier si a zonelor comune ale acestui drum cu bretele nodului, care au 

structura rutiera de pe autostrada, va rog sa ne transmiteti daca structura rutiera pentru 

DJ 105G se pastreaza sau trebuie inlocuita cu structura rutiera de pe bretelele nodului 

(acest lucru ar fi avantajos si din punct de vedere al executiei). 

Raspuns 216 Structura rutiera a DJ 105G va fi identica cu structura rutiera de pe bretelele nodului rutier 

Avrig. 

Intrebare 217  Va rugam sa ne transmiteti daca bitumul modificat se va folosi numai la stratul de uzura 

de la structura rutiera a autostrazii si a bretelelor nodului rutier, sau se va folosi si la stratul 

de legatura. 

Raspuns 217 Se vor respecta prevederile cap. 5.1.11 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 218  Va rugam sa clarificati situatia retelelor SDEE Transelectrica Sud, identificate in, intre 

km 14+250 -14+300, dupa cum urmeaza: 

 

a. confirmati ca relocarea Linie electrica aeriana de 20 kV dublu circuit- MARSA - 

AVRIG 10, identificata in documentația de licitație va face obiectul prezentului contract. 

Supunem atenției faptul ca acest obiectiv nu a fost regăsit si in Acordul de mediu 

 

b. Confirmati ca relocarile Linie electrica aeriana de 20 kV MARSA - HIDRO 1 si 

MARSA - AVRIG 2 nu vor fi evaluate in prezentul contract. 

Raspuns 218 Autoritatea Contractanta clarifica urmatoarele: 

1. LEA 20kV Marsa – Hidro1, Marsa – Avrig 2 fac obiectul prezentului contract si 

vor fi evaluate in cadrul acestuia. 

2. Linie electrica aeriana de 20 kV dublu circuit- MARSA - AVRIG 10 face obiectul 

prezentului contract si va fi evaluata in cadrul acestuia. 

Intrebare 219 Din analiza documentației de atribuire, am constatat ca următoarele relocări nu sunt 

incluse in Avizului de Mediu: 

 

Nr 
Amplasament /  

km 
Operator / Proprietar retea 

Distributie Gaze naturale  

1 22+340 
22+34

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

2 28+170 
28+17

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

Retea Apa 

3 23+050 
23+15

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

4 28+170 
28+18

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

Retea Canal 

5 22+340 
22+40

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

6 23+050 
23+15

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 
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7 27+100 
27+30

0 
Primaria Comunei Porumbacu de Jos 

Fibra Optica 

8 18+450 
18+45

0 
Telekom 

9 23+150 
23+25

0 
Telekom 

10 26+800 
26+95

0 
Telekom 

11 28+150 
28+15

0 
Telekom 

12 33+100 
33+85

0 
Telekom 

Electrice 

13 14+500 
14+50

0 
SDEE Transelectrica Sud 

14 14+500 
14+50

0 
SDEE Transelectrica Sud 

15 14+500 
14+50

0 
SDEE Transelectrica Sud 

16 18+450 
18+45

0 
SDEE Transelectrica Sud 

17 14+320 
14+32

0 
SDEE Sibiu 

18 24+220 
24+22

0 
SDEE Sibiu 

 

Va rugam sa clarificați daca aceste obiective se vor oferta in Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 , cap 3.1. Utilitati sau sunt considerate Cheltuieli privind relocările de utilități in 

cadrul Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează 

din rezervele de implementare. 

Raspuns 219 Utilitatile sunt prevazute a se reloca/proteja conform Volumului 8 – Identificare retele si 

instalatii, pus la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, iar cheltuielile 

aferente vor fi prinse in categoria de lucrari relocare/protejare utilitati. 

Intrebare 220 

 

Va rugam sa clarificați daca sunt necesare lucrări de relocare a îmbunătățirilor funciare 

ANIF si pe care ofertanții sa le includă in oferta de licitație.  

După caz, va rugam sa actualizați documentatia de licitatie – 

astfel încât sa fie prezentate toate lucrările identificate 

necesare conform Aviz principiu nr. 530/20.08.2019 Administrația Naționala Îmbunătățiri 

Funciare, pentru Desecarea gravitaționala Avrig – Scorei si Scorei Arpas. 

Raspuns 220 In Documentatia Tehnica pusa la dispozitia ofertantilor s-a tinut cont de  existenta canalelor 

de imbunatatire funciara ANIF, fiind prevazute podete oblice pentru asigurarea sectiunii de 

scurgere – incluse in Volumul V.5 – Lucrari de drum. 

In zona nodurilor rutiere s-au efectuat relocari ale acestor canale deoarece continuitatea 

acestora a fost intrerupta de bretelele nodului rutier – aceste relocari sunt incluse in Volumul 

V.5 – Lucrari Hidrotehnice. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 221  Va rugam sa clarificați structura rutiera si a platformelor  pentru următoarele obiective: 

- Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta – km 8+550 

- Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga – km 8+550 
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Raspuns 221 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 

34+175 Avrig - Marsa (DJ 105G) si Arpasu de Jos(DN1) 

Intrebare 222  Va rugam sa clarificați structura rutiera si a platformelor  pentru următoarele obiective: 

- Centru de întreținere si Coordonare (CIC) km 14+400 

- Punct de sprijin pentru întreținere – km 33+400 

Raspuns 222 Structura rutiera minima ce va considerata pentru CIC si punctul de sprijin este alcatuita din: 

- 21cm beton de ciment rutier BcR 4.5; 

- Folie polietilena; 

- 4 cm strat din nisip; 

- 15cm balast stabilizat cu ciment; 

- 20cm balast; 

- 20cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 

Ofertantii se vor asigura ca aceasta structura rezista conditiilor de trafic si la actiunea 

fenomenului de inghet – dezghet, conform reglementarilor si normativelor in vigoare. 

Intrebare 223  In Studiul Geotehnic pus la dispozitie prin documentatia de atribuire este mentionat “S32. 

PASAJ PESTE AUTOSTRADA, km 28+260 - La km 28+260 se afla un drum local asfaltat 

care va traversa viitoarea autostrada printr-un pasaj." Aceasta structura nu se regaseste 

in lista cuprinzand podurile, viaductele, pasajele din cadrul Cerintelor Beneficiarului si 

nici in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. Va rugam sa clarificati daca aceasta 

structura face obiectul contractului. 

Raspuns 223 Se vor respecta Cerintele Beneficiarului.  

In cadrul Documentatiei Tehnice nu este prevazut pod peste autostrada la km. 28+260. 

Intrebare 224  

 

Pe anumite intervale kilometrice, profilul longitudinal nu respecta declivitatea maxima 

impusa de OMT 1296/2017– Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor (3% pentru viteza de proiectare de 140 km/h, respectiv 4% pentru 

viteza de proiectare de 120 km/h). Va rugam sa acceptati modificarea profilul longitudinal 

astfel incat acesta sa fie proiectat conform normelor in vigoare. 

Raspuns 224 La definitivarea profilului longitudinal s-au respectat prevederile PD 162- 2002 „ Normativ 

privind proiectarea autostrazilor extraurbane” – ANEXA 2 in care sunt reglementate valorile 

maxime al declivitatilor functie de viteza de proiectare. 

Profilul longitudinal nu va fi modificat. 

Intrebare 225  Conform documentatiei de atribuire, structura rutiera este dimensionata pentru 2025 

primul an de perspectiva. Avand in vedere ca Data de Incepere care trebuie avuta in vedere 

de catre toti ofertantii este, conform Formularului nr. 4, 09.01.2023, inceputul perioadei 

de perspectiva va fi cel mai devreme anul 2027. Va rugam sa clarificati daca trebuie 

recalculat traficul de calcul si daca structura rutiera trebuie redimensionata. Deasemenea 

va rugam sa clarificati ce structura rutiera trebuie considerata in cadrul ofertelor. 

Raspuns 225 Structura rutiera prezentata in Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului reprezinta o 

structura rutiera cu grosimi minime ale straturilor rutiere.  

In ceea ce priveste solicitarea de clarificare cu privire la recalcularea traficului de calcul  

precizam faptul ca in conformitate cu Art 5.3.8 din sectiunea de Caracteristici imperative ale 

lucrarilor, se specifica clar ca „valorile de trafic vor fi puse la dispoziti de catre Beneficiar”. 

Avand in vedere ca cerinta se refera la activitatea Antreprenorului in perioada de proiectare, 

Datele recente de trafic (trafic de perspectiva, trafic pe sectiuni de drum etc.) vor fi utilizate 

de catre Antreprenor in calitatea sa de proiectant pentru elaborarea Proiectului Tehnic de 

Executie, întrucat la aceasta faza de proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de 

calcul.  

Traficul de calcul necesar determinarii nivelului de serviciu va fi obtinut avand la baza 

Modelul de transport la nivel national si rezultatele celui mai nou recensamant disponibil. 

Traficul de calcul va fi pus la dispozitia ofertantului declarat castigator dupa semnarea 

contractului. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 
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alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului, 

prin urmare se va considera structura rutiera din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 226  Facem referire la prevederile Sub-clauzei 61 [ Perioada de Garanție] din Contract: 

„61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a 

unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și 

care: 

a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de 

către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau 

b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de 

Garanție.” 

Va rugam sa confirmați faptul ca in perioada de garanție Antreprenorul nu este 

responsabil pentru execuția lucrărilor de întreținere/ mentenanța, in conformitate cu 

prevederile AND 596/2009 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de 

performanta” si AND 554/2002 – „Normativ privind intretinere si repararea drumurilor 

publice”, acestea fiind in sarcina CNAIR. 

Raspuns 226 Confirmam faptul ca in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu este responsabil pentru 

execuția lucrărilor de întreținere/ mentenanța in conformitate cu prevederile AND 596/2009 

Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta” si AND 554/2002 – 

„Normativ privind intretinere si repararea drumurilor publice”, acestea fiind in sarcina 

Beneficiarului. 

Intrebare 227  Va rugam sa eliminati din cadrul “Vol.5.7_Plan operare si intretinere” sintagma “Covor 

asfaltic pe 25% din suprafata carosabila; In 20-ani se acopera întregul drum; Finantarea: 

ANTREPRENORUL, pe durata Perioadei de Garantie” si sa clarificati daca in cazul 

ofertarii unei periode de garantie mai mari decat durata de viata / durata medie de 

functionare a imbracamintii rutiere, Antreprenorul va avea obligatia inlocuirii covorului 

asfaltic. 

In cazul unui răspuns afirmativ, va rugam sa aveti in vedere răspunsul ANAP publicat pe 

siteul https://www.achizitiipublice.gov.ro, pentru o speta similara, potrivit caruia: ”pentru 

a se asigura o concurență reală între operatorii economici participanți la procedura de 

atribuire, considerăm că schimbarea stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată 

de garanţie a lucrărilor ar trebui cuantificată într-un element de cost cuprins în preţul 

ofertat prin propunerea financiară depusă în cadrul procedurii de atribuire” va rugam sa 

precizati unde in cadrul propunerii financiare ar trebui cuantificata eventuala schimbarea 

a covorului asfaltic. 

Raspuns 227 Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea covorului asfaltic/stratului de uzura in 

perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala 

schimbare in cadrul propunerii financiare. 

Intrebare 228 

 

In cadrul Anexei 2 la Formularul 7 – SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND 

REZERVE DE IMPLEMENTARE sunt enumerate categoriile si valorile aferente totalizad 

154.708.952,03 lei.  Va rugam sa verificati aceasta valoare, caci prin adunarea celor 15 

valori suma lor este diferita.  

Raspuns 228 A se vedea Anexa nr. 8 la prezenta clarificare. 

Intrebare 229  Va rugam sa justificati necesitatea alocarii a 79.893.744,54 lei categoriei 8 din rezervele de 

implementare „Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice” 

Raspuns 229 A se vedea Anexa nr. 8 la prezenta clarificare. 

Intrebare 230 

 

Va rugam sa precizati daca un operator economic ce a participat la realizarea 

documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire in calitate de 

Subcontractant al Asocierii AECOM INGENIERIA S.R.L. - S.C. CONSITRANS S.R.L. - 

SEARCH CORPORATION S.R.L. poate participa la aceasta procedura de achizitie.  

Raspuns 230 In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului avand ca 

obiect "REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "AUTOSTRADA SIBIU-

FAGARAS", una dintre principalele activitati ale Prestatorului este acordarea de asistenta 

Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de catre Beneficiar, asa cum 
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se mentioneaza la sectiunea 4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentatiei de 

atribuire a contractului pentru Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata 

desfasurarii procedurii de achizitie publica din Caietul de sarcini, unde sunt prevazute 

urmatoarele servicii de asistenta: 

- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului de lucrari de executie; 

- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei de date a achizitiei si formularea 

criteriilor minime de calificare; 

- asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de desfasurare a procedurilor de 

achizitie publica, pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la 

clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre 

acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente 

suplimentare solicitare de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul 

Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii 

ale CNSC, ANRMAP, alte autoritati relevante; 

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu 

prevederile articolului 73 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie 

publica derulate de Beneficiar.” 

 

Totodata, mentionam si faptul ca aceste servicii au fost prevazute si in continutul 

contractului semnat cu Beneficiarul, la art. 11.1. 

 

De asemenea, asa cum se precizeaza si in cadrul Spetei 996 din cadrul Bibliotecii de spete a 

ANAP, persoana fizică sau juridică care a elaborat studiul de fezabilitate și/sau 

proiectul tehnic, parte a caietului de sarcini în cadrul unei proceduri de atribuire, poate 

fi considerată furnizor de servicii de achiziție în măsura în care prin natura activităților 

desfășurate acordă inclusiv asistență, suport, infrastructură tehnică, consiliere privind 

desfășurarea procedurii de atribuire și/sau poate influența adoptarea unor decizii în 

legătură cu procedura de atribuire. 

 

Prin urmare, avand in vedere ca Prestatorul acorda asistenta Autoritatii Contractante pana la 

momentul depunerii ofertelor, prin activitati cum ar fi elaborarea raspunsurilor la solicitarile 

de clarificari ale operatorilor economici interesati de participarea la procedura, dar si pana la 

momentul atribuirii contractului de achizitie publica, prin participarea acestuia cu experti 

cooptati in comisia de evaluare, Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare la 

existenta unui posibil conflict de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care elaboratorul SF-ului va participa 

in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul 

prezentei proceduri de achizitie publica. 

 

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de 

interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau 

ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității 

contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori 

independența lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, insa prin 

eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a 

elaborat/livrat Studiul de Fezabilitate sau parti din acesta si care asigura asistenta 

tehnica in cadrul Comisiilor de evaluare sau in ceea ce priveste raspunsul la solicitarile 

de clarificari adresate, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua 

toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de 

interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016. Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista 
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prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ,  si nu 

totalitatea circumstantelor care stau la baza existentei unui conflict de interese. 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a 

remedia posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii principiului 

tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei. 

Intrebare 231  Va rugam sa clarificati, in situatia in care un anume operator economic a fost declarat ca 

subcontractant in cadrul procedurii “Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada 

Sibiu – Fagaras”, daca este posibil si nu se intrunesc conditiile conflictului de interese ca 

acelasi operator economic poate fi nominalizat ca subcontractant in cadrul procedurii 

“Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras”. 

Raspuns 231 A se vedea Raspunsul nr. 230 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 232  Conform art. 2.2.4 din Graficul de Plati, oferta Antreprenorului trebuie sa includa perdele 

forestiere.   

În conformitate cu prevederile legislației specifice privind perdelele forestiere de protecţie 

(Legii 289 din 2002 și a Legii nr. 213 din 2011) și cu „Programul national de realizare a 

perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor nationale”, Autoritatea 

publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului Național al 

perdelelor forestiere de protecție, iar exproprierea pentru cauză de utilitate publică și 

realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se 

face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, 

pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile 

teritoriale ale autoritații publice centrale care răspunde de silvicultură. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, necesitatea înființării perdelelor 

forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare 

silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. 

Studiile efectuate sunt supuse apoi avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice 

«Gheorghe Ionescu-Șișești». 

Va rugam pe cale de consecinta sa clarificati: 

In masura in care autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura realizeaza, 

potrivit legii, Sistemul national al perdelelelor forestiere de protectie, care este mecanismul 

prin care acestea pot fi incluse in cadrul contractului de proiectare si executie; 

Daca aceste perdele sunt incluse in limita de expropriere si de asemenea, daca RNP 

Romsilva este expropriator, cum pot fi facute aceste demersuri in cadrul unui contract 

incheiat intre CNAIR si Antreprenor; 

Necesitatea perdelelor, precum si cantitatile necesare se bazeaza pe studii specifice, [cum 

ar fi realizarea unui studiu detaliat al direcției vânturilor în zona studiată, pentru 

asigurarea unei eficiențe maxime, având în vedere că protecția acestor perdele este maximă 

atunci când ele sunt așezate perpendicular pe direcția vântului; Asigurarea unei secțiuni 

cu lățimea cuprinsă între 6 și 10 m (minim 2 m între rândurile de arbori) pe fiecare parte 

a tronsonului de autostradă, pentru amplasarea a minim 3 rânduri de arbori. Lățimea 

exactă poate fi calculată doar după stabilirea speciilor vegetale utilizate, în funcție de tipul 

de coroană și modul de dezvoltare pe parcursul primilor 6 ani; Realizarea unor studii 

suplimentare pedologice și peisagistice pentru stabilirea tipului de substrat pentru 

suprafețele din afara culoarului de expropriere, pe care se pot amplasa arborii; Distanța 

de minim 30 m față de rețelele electrice și o distanță cuprinsă între 20 și 50 m față de partea 

carosabilă, în conformitate cu Instrucțiunea AND 561-2001 privind plantațiile rutiere] va 

rugam sa clarificati unde in cadrul documentatiei de atribuire regasim studiile efectuate 

in vederea demonstrarii necesitatii perdelelor.   

Raspuns 232 1. Antreprenorul trebuie sa realizeze perdelele forestiere din cadrul proiectului tinand 

cont de studiile de mediu realizate pentru obtinerea acordului de mediu cat si de prevederile 

legislatiei in vigoare. Aceste perdele forestiere nu sunt incluse in “ Programul national de 

realizare a perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor nationale”. 
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2. Suprafata perdelelor forestiere a fost inclusa in suprafata de expropriere, aceste 

suprafete vor fi expropriate de catre CNAIR prin Hotarare de Guvern si coordonare cu RNP 

Romsilva ; 

3. Necesitatea utilizarii perdelelor forestiere este realizata in conformitate cu normativul 

PD 162-2002, art. 51 “in zonele de debleu, in functie de situatia locala, taluzurile trebuie sa 

aiba inclinarea de 1/8 – 1/10 pentru a evita inzapezirea autostrazii prin viscolire (in regiunile 

cu astfel de probleme). 

In tabelul din cadrul Studiului de Fezabilitate Volum IV.1 Sinteza – Capitolul 2.6.4.11 

Sisteme de protectie impotriva inzapezirii, se regasesc zonele unde s-au prevazut perdele 

forestiere, deoarece inclinarea taluzului este mai mare de 1/8-1/10. 

Totodata mentionam zonele de aplicabilitate ale perdelelor forestiere (stanga, dreapta), 

schemele de plantare si numarul arborilor necesari a fi plantati se regasesc in cadrul 

Documentatiei Tehnice, Volum IV.1 Sinteza – Capitolul 2.6.4.11 Sisteme de protectie 

impotriva inzapezirii. 

Intrebare 233 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul CNAIR Siguranta Circulatiei si 

Monitorizare Trafic nr. 92/81906/25.11.2019 in integralitatea sa, documentul avand pagini 

lipsa in forma actuala. 

Raspuns 233 Autoritatea Contractanta pune la dipozitia operatorilor economici avizul CNAIR SCMT nr. 

92/81906/25.11.2019 integral.  

A se vedea Anexa 5 la prezenta clarificare.  

Intrebare 234  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul CTE - CNCFR Brasov nr. 

447/11.11.2019 lipsesc anumite pagini. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

documentul in integralitatea sa. 

Raspuns 234 Autoritatea Contractanta pune la dipozitia operatorilor economici avizul CTE- CNCFR 

Brasov nr. 447/11.11.2019 integral. 

A se vedea Anexa 6 la prezenta clarificare. 

Intrebare 235  Din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar lipseste avizul nr. 

12048/17.02.2021 emis de Transgaz. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor acest 

document. 

Raspuns 235 Autoritatea Contractanta pune la dipozitia operatorilor economici Avizul nr. 12048 emis de 

Transgaz in data de 17.02.2021.  

A se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 236 In cadrul Studiului Geotehnic, sunt cazuri in care pentru aceeasi structura este 

recomandata fie fundarea directa (pe coloane de balast / piatra sparta solidarizate cu perna 

din balast / piatra sparta armata cu geogrila), fie fundarea indirecta pe coloane. In cadrul 

Studiului de Fezabilitate, aceeasi structura este fundata direct (fara coloane din piatra 

sparta / balast solidarizate). Va rugam sa clarificati faptul ca in situatia in care ofertantii 

isi vor efectua propriile calcule, pe baza parametrilor prezentati in cadrul studiului 

geotehnic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, iar in urma acestor calcule 

va rezulta ca fundarea directa este posibila (fara alte masuri de imbunatatire), acestia pot 

prezenta aceasta solutie in cadrul ofertei tehnice.  

Raspuns 236 Se vor respecta prevederile Documentatiei Tehnice, cat si Cerintele Beneficiarului puse la 

dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 237  

 

Vă rog să clarificați, dacă intersecția de la KM 14+129 (Nod DJ105G) și drumurile de 

legătură ale intersecțiilor din interiorul LOT-2. Dacă intersecția și drumurile de legătură 

sunt incluse în LOT-2, vă rugăm să furnizați tuturor participanților elementele geometrice 

ale aliniamentului? (Punctul de pornire, punctul final și coordonatele IP ale curbelor etc.)  

Raspuns 237 Nodul rutier Avrig km. 14+129 face parte din contractul Proiectare si Executie Autostrada 

Sibiu - Fagaras TRONSONUL 2 km 14+253 – km 34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) si 

Arpasu de Jos (DN1). 
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Toate informatiile legate de elementele geometrice ale acestuia se regasesc in Volumul V.1.2 

– Lucrari de Drum Noduri rutiere. 

Intrebare 238  

 

Vă rugăm să clarificați, dacă intersecția de la KM 34+175 (Noduri DN1) și drumurile de 

legătură sunt incluse la LOT-2 și vă rog să indicați „Punctul de plecare” exact al LOT-2 . 

Raspuns 238 Nodul rutier Arpasu km. 34+175 nu face obiectul contractului Proiectare si Executie 

Autostrada Sibiu - Fagaras TRONSONUL 2 km 14+253 – km 34+175 Avrig-Marsa 

(DJ105G) si Arpasu de Jos (DN1) 

Intrebare 239 

 

În Cerințele Beneficiarului se precizează că 5.2.1 ca „lucrarile de artă PROIECTATE vor 

avea lungime minime ale suprastructurilor conform tabelului…”. Vă rugăm să clarificați 

dacă orice lungime a deschiderilor poate fi redusă dar pastrand lungimea minima totala a 

structurii?  

Raspuns 239 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor. 

Intrebare 240  

 

Despre pasajele feroviare din Cerintele Beneficiarului (3.1.13.1. Prevederi privind 

deschiderile podurilor si pasajelor) este indicat gabaritul minim, diferit de cel indicata in 

planse (7,8m vs 7,5m). Vă rugăm să clarificați această diferență. 

Raspuns 240 Referitor la gabaritul minim de libera trecere pentru pasajele peste CF (7.8 m vs 7.5 m), 

va comunicam faptul ca se vor respecta conditiile prevazute in avizul CFR nr. 

6/5/2635/17.12.2019. 

Intrebare 241  

 

Conform documentului beneficiarului „Volum 5.2 Lucrari de poduri” Podul de la km 

13+380 dig P3 și fundația acestuia pare să interfereze cu malul râului. Vă rugăm să 

clarificați distanța minimă de garantat.  

Raspuns 241 Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul contractului Proiectare si Executie 

Autostrada Sibiu - Fagaras TRONSONUL 2 km 14+253 – km 34+175 Avrig-Marsa 

(DJ105G) si Arpasu de Jos (DN1). 

Intrebare 242 Pentru podurile tip arc cu calea jos, vă rugăm să puneți la dispoziție tuturor participanților 

dimensiunile căminelor de vizitare pentru inspecție interioară și, de asemenea, a 

structurilor interioare care urmează să fie prevăzute pentru a facilita accesul (scări, 

balustrade, sisteme de siguranță).  

Raspuns 242 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 243 În Documentația de licitație - Volumul 6 - Evaluarea impactului asupra mediului - Studiu 

de evaluare adecvată pentru proiectul autostrăzii Sibiu-Făgăraș au fost identificate situri 

de importanță pentru speciile de mamifere mari. Conform prevederilor studiului, sunt 

necesare doar structuri de traversare pentru mamifere mari, nu garduri de protecție. Vă 

rugăm să clarificați dacă sunt necesare garduri de protecție în zona de importanță pentru 

mamiferele mari.  

Raspuns 243 Studiul de Evaluare adecvata precizeaza, la pagina 32, urmatoarele: 

Garduri de protectie  

Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe ambele 

parti ale acesteia. Pentru ca eficacitatea împrejmuirii să fie maximă, ea trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: 

- împletitura (plasa) gardului trebuie să aibă ochiuri cu dimensiuni care să nu permită trecerea 

animalelor;  

- înălţimea împrejmuirii trebuie să fie aleasă astfel încât animalele să nu o poată depăşi (în 

zonele împădurite H = 1,80 m, în zonele neîmpădurite H = 1,50 m);  

- împrejmuirea trebuie să fie continua. 

De asemenea, in Acordul de mediu nr 1 din 07.02.2022,se precizeaza urmatoarele: 



74 

Pagina 18: 

Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe ambele 

parti ale acesteia. 

Pagina 45: 

Pe toata lungimea autostrazii se vor amplasa garduri de protectie pentru ghidarea animalelor 

si impiedicarea accesului lor pe carosabil. Imprejmuirea va fi continua, exceptie facand 

deschiderile structurilor (poduri, podete, viaducte). 

Intrebare 244 În Documentația de atribuire nu au fost identificate date exacte cu privire la plantarea de 

arbori și arbuști. În consecință, vă rugăm să confirmați dacă pot fi luate în considerare 

aliniamente bilaterale ale copacilor, la intervale de 15 m, întrerupte lângă parcări laterale 

și zone înainte de intersecții, poduri și treceri la nivel de cale ferată.  

Raspuns 244 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 245 In urma analizei documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-REZUMAT-CONCLUZII, 

intelegem ca panourile fonoabsorbante trebuie sa actioneze si ca panouri anti-coliziune. 

Vă rugăm să ne confirmați înțelegerea.  

Raspuns 245 Confirmam faptul ca panourile fonoabsorbante au rol si de panouri anti-coliziune. 

Intrebare 246 In urma analizei Documentatiei de atribuire am observat ca in partea desenata - fisa de 

detaliu panou, panourile fonoabsorbante au inaltimea de 3,0 m, in timp ce, conform 

documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-RECUMUL-CONCLUZII, panourile 

fonoabsorbante sunt 2,50 m inaltime. Vă rugăm să clarificați care este înălțimea necesară 

a panoului. 

Raspuns 246 Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordului de Mediu nr. SB1 

din 07.02.2022, pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului in Vol. 10 – 

Autorizatii, acorduri si avize. Detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul 

fiecarui Ofertant, tinand cont de specificatiile producatorului utilizat.  

Intrebare 247 Vă rugăm să furnizați tuturor participanților tipul de consolidare pentru km dați în secțiuni 

transversale: Km:14+253-14+629; Km:16+296-16+470; Km:19+900-20+284; 

Km:21+363-21+800; Km:22+193-22+431; Km:23+902-24+188; Km:29+545-29+965.  

Raspuns 247 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 248 Tipul de consolidare care se va aplica la intersecția și drumurile de legătură (lateral) în 

afara traseului principal nu a putut fi găsit în documente. Ați putea mentiona tipul de 

consolidare care trebuie aplicat pentru aceste zone?  

Raspuns 248 Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 249 In conformitate cu art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului: "Lucrarile de arta proiectate vor 

avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa 

clarificati daca ofertantilor la sunt permise urmatoarele modificari: 

 - lungimea si nr. deschiderilor; 

 - schema statica; 

 - tipul suprastructurii; 

 - tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic).  

Raspuns 249 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, schema statica si tipul 

suprastructurilor, din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 
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Intrebare 250 In conformitate cu art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului constituie Cerinte Imperative 

"Toate cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului" In 

acelasi timp, art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] prevede 

faptul ca "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelelor de mai sus" In cadrul Acordului de Mediu se precizeaza: 

 - km inceput si sfarsit; 

 - lungimea structurii; 

 - numarul si lungimea deschiderilor.  

Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind 

lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile 

structurilor prevazute in Acordul de Mediu.  

Raspuns 250 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 251 Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor 

prefabricate. 

Raspuns 251 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 

proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 252  

 

In Documentele beneficiarului la capitolul Exproprieri se gasesc doar planurile cu limitele 

de expropriere in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in Seap 

Planurile cu limitele de expropriere in format DWG coordonate Stereo 70.  

Raspuns 252 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 39 din prezenta clarificare. 

Intrebare 253  

 

In Documentele beneficiarului la capitolul Topografie se gasesc doar releveurile 

topografice in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP releveurile 

topografice in format DWG, coordonate Stereo 70.  

Raspuns 253 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 3 din prezenta clarificare. 

Intrebare 254 

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de 

ansamblu in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile 

de ansamblu Scara 1:10000 in format DWG coordonate Stereo 70.  

Raspuns 254 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 255  

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de 

situatie Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP 

planurile de situatie Scara 1:2000 in format DWG, coordonate Stereo 70.  

Raspuns 255 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 3 din prezenta clarificare. 

Intrebare 256  

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul longitudinal 

Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul 

longitudinal Scara 1:2000 in format dwg.  

Raspuns 256 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 257 In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul transversal 

Scara 1:50 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul 

transversal Scara 1:50 in format DWG.  

Raspuns 257 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 
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Intrebare 258 In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada -lucrari de drum-– detaliile 

profilelor (casiuri, parapet, imprejmuirir etc) se gasesc doar in format pdf . Va rugam sa 

puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP aceste detalii in format dwg  

Raspuns 258 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 259 In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere se gasesc planurile de 

ansamblu scara 1:5000 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP 

planurile de ansamblu pentru Nodurile rutiere Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate 

Stereo 70.  

Raspuns 259 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 260 In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gasesc planurile de 

situatie si profilul longitudinal scara 1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie si profilul longitudinal pentru Nodurile 

rutiere Scara 1:1000 in format dwg, coordonate Stereo 70.  

Raspuns 260 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 261 In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gaseste PROFILUL 

TRANSVERSAL TIP - Scara 1:100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor in SEAP PROFILUL TRANSVERSAL TIP scara 1;100 din cap.Noduri rutiere 

in format dwg.  

Raspuns 261 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 262 In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 -Relocari se gasesc planurile de ansamblu 

scara 1:5000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile 

de ansamblu pentru Relocari Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate Stereo 70.  

Raspuns 262 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 263 In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari a se gasesc planurile de situatie 

scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile 

de situatie pentru Relocari Scara 1:2000 in format dwg, coordonate Stereo 70.  

Raspuns 263 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 264 In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul longitudinal 

scara 1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP 

Profilul longitudinal pentru Relocari Scara 1:1000/1.100 in format dwg.  

Raspuns 264 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 265 In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul transversal tip 

scara 1:500 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul 

transversal pentru Relocari Scara 1:500 in format dwg.  

Raspuns 265 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 266 

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.2 Lucrari de pod , se gaseste documentul 

denumit ,,Dispozitie generala’’ in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

in SEAP documentul denumit ,,Dispozitie generala’’ in format dwg.  

Raspuns 266 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 267 

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.3 Lucrari de consolidari se gaseste Profilul 

transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul 

transversal tip pentru Lucrari de consolidari in format dwg.  

Raspuns 267 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 268 

 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.4 Lucrari hidrotehnice se gasesc planurile de 

situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -.profil longitudinal,- profil transversal 

tip pentru lucrari hidrotehncie in format dwg.  

Raspuns 268 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 269 In Documentele beneficiarului la capitolul 5.5 Dotari Autostrada se gasesc planurile de 

situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudinal- profil transversal 

tip pentru dotari autostrada in format dwg.  

Raspuns 269 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 
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Intrebare 270 In Documentele beneficiarului, vol.8 Identificare retele si instalatii se gasesc planurile de 

situatie - profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudina,- profil transversal 

tip pentru identificare retele si instalatii in format dwg.  

Raspuns 270 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 271 

 

In documentele beneficiarului Vol. 6. se gasesc Planurile cu identificarea depozitelor 

definitive pentru materialul rezultat din excavatie in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile cu identificarea depozitelor definitive pentru 

materialul rezultat din excavatii in format in dwg coordonate ,Stereo 70.  

Raspuns 271 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 272 In documentele beneficiarului Vol. 6. Se gasesc Planurile cu identificarea gropilor de 

imprumut in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile 

cu identificarea gropilor de imprumut in format in dwg, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 272 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 254 din prezenta clarificare. 

Intrebare 273  

 

Cu referire la “Cerintele Beneficiarului” nu gasim o lista a lucrarilor pentru “refacerea 

drumurilor secundare” de diverse categorii (agricole, exploatare, comunale, judetene) a 

caror continuitate est intrerupta. 

Conform “Volum 5 – 5.1.3 Relocari” am regasit drumurile indicate in tabelul alaturat. 

 

No Tip Km 
autostrada 

Km start Km sfarsit 
1 Local 15+500 0+000 0+565,04 

2 Local 16+591 0+000 0+243,00 
3 Local 17+700 0+000 0+711,19 
4 DJ105F 18+459 0+000 0+244,56 
5 Local 18+340 0+000 0+232,04 
6 Comunal 51 18+820 0+000 1+216,15 
7 Local 22+365 0+000 0+805 
8 Judetean 

DJ105J 
23+135 0+000 0+791,17 

9 Comunal 50 26+376 0+000 0+459,038 

10 Local 28+861, left 
28+861 

28+861, right 

0+000 0+000 
0+000 

0+867,28 
0+772,04 
0+838,95 

11 Local 31+960 0+000 0+740,62 

12 Judetean 

DJ105D 

33+160 0+000 1+082,19 
 

Va rugam sa ne confirmati ca aceste lucrari fac parte din obiectul contractului. 

Raspuns 273 Drumurile mentionate fac parte din obiectul contractului. 

Clarificare 

din oficiu 1 

I. Cu privire la Cerintele Beneficiarului: 

1. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul cap. 3.1.12. Siguranţa circulaţiei, 

paragraful: 

Iluminatul public 

Se va realiza la Nodurile rutiere, sensurile giratorii, Spatii de servicii, Parcari, Centrele 

de Intretinere si Coordonare (CIC) si Centru de Monitorizare si Informare si in locatiile 

recomandate in “Ghidul privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si 

autostrazi’’ – indicativ AND 603/2012. Sistemul de iluminat va fi prevazut cu panouri 

fotovoltaice, corpurile de iluminat vor fi de tip LED montate pe stalpi metalici. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Iluminatul public 

Se va realiza la Nodurile rutiere, sensurile giratorii, Poduri, Spatii de servicii, Parcari, 

Centrele de Intretinere si Coordonare (CIC) si Centru de Monitorizare si Informare si in 

locatiile recomandate in “Ghidul privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si 

autostrazi’’ – indicativ AND 603/2012. Sistemul de iluminat va fi prevazut cu panouri 
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fotovoltaice, corpurile de iluminat vor fi de tip LED montate pe stalpi metalici. 

 

2. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, tabelul de la cap. 4.4.3 Program de proiectare 

Autostrada Sibiu – Fagaras; Tronson 2 Avrig-Arpasu de Jos, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

 

 

 

3. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.4. Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare, se modifica in integralitate, astfel : 

Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie. 

 

 

4. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.1. MANAGERUL DE PROIECT, 

urmatoarele paragrafe: 

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul 

si documentele care atesta studiile, privind: 

• detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor 

de drumuri, poduri sau similar;  

• Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager 

Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare 

executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie 

lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare 

si/ sau largire de infrastructura de transport rutier. 

 

Etapa proiectare 

 

 

Perioada  

Termen (luni) 

12 luni de la Data de Incepere a 

activitatii de proiectare 

1 

Predarea la Supervizor si Beneficiar 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de 

Contract a Proiectului pentru Autorizarea 

executarii Lucrarilor de Construire (PAC) - 

verificat de catre verificatorii de proiect 

atestati  

6 luni de la data Ordinului de 

Incepere a activitatii de proiectare 

2 
Aprobare PAC de catre Supervizor conform 

Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 

15 zile de la predarea PAC de catre 

Antreprenor 

3 
Aprobare PAC de catre Beneficiar conform 

Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 

15 zile de la aprobarea PAC de catre 

Supervizor 

4 

Predarea la Supervizor conform Sub-

clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a 

Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a 

Detaliilor de Executie)   

4 luni de la data aprobarii PAC de 

catre Beneficiar 

5 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile Speciale 

15 zile de la predare PTE si DDE de 

catre Antreprenor 

6 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile Speciale 

15 zile de la aprobare PTE si DDE de 

catre Supervizor 
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se modifica dupa cum urmeaza: 

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul 

si documentele care atesta studiile, privind: 

• detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri 

sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate 

• Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager 

Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare 

executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie 

lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare 

si/ sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi 

 

5. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE 

PROIECTARE, urmatorul paragraf: 

6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE 

• detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de 

drumuri si/ sau poduri sau similar; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE 

• detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; 

 

6. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT 

PODURI, urmatoarele paragrafe: 

6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT PODURI 

• detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de 

drumuri si/sau poduri sau similar;  

• Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost 

elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect 

tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri expres si/ sau infrastructura de transport feroviar, 

care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

6.1.4.2.2. INGINER PROIECTANT PODURI 

• detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;  

• Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost 

elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect 

tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane, 

care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 150 m. 

 

Celelalte subpuncte din cadrul cap. 6.1.4.2. PERSONAL CHEIE PROIECTARE se 

renumeroteaza corespunzator. 
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7. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, 

paragraful: 

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala in contracte 

de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) care sa fi inclus 

cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala intr-un 

contract de proiectare si executie/ executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare 

si/sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi care sa fi inclus 

cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

 

8. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.2. Utilaje, paragraful: 

10 Instalatii piloti forati de diametru mare 4 buc 

se modifica dupa cum urmeaza: 

10 Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm 4 buc 

 

9. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.39.5, urmatoarele paragrafe din cadrul alin. 

(2): 

[…] 

(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 zile de la Data de Incepere, asa cum 

este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune 

indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

✓ Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de 

construire (PAC) este predata si aprobat Supervizor si Beneficiar 

 (d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere, asa cum 

este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune 

indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(e) Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, asa cum 

este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune 

indeplinirea urmatorilor indicatori: 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la 

termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre 

punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea 

unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi 

indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 
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Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor 

(a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in 

atingerea indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de 

referinta nr. 2 si nici a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la 

Punctul de referinta nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul 

Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma 

retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie". 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de 

referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau 

nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) 

la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia 

dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea 

unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi 

indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

[…] 

se modifica dupa cum urmeaza: 

[…] 

(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere 

a Activității de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(b) Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum 

este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității de 

Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Începere a Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

✓ Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de 

construire (PAC) este predata la Supervizor. 

 (d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere 

a Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

(e) Punctul de referinta nr. 5* - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere 

a Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la 

termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina 

din fiecare Certificat de Plata 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-

clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 

(b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in atingerea 

indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici 

a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 5, 
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pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 

"Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii 

Programului de Executie". 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 

8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din 

cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare 

Certificat de Plata 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 

[Situația de Lucrări]. 

[…] 

 

10. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.40. Penalitati de intarziere, alin. (2), se 

modifica dupa cum urmeaza: 

 (2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va 

plati Beneficiarului penalitati de intarziere in valoare de 1.500.000 lei pentru fiecare zi de 

intarziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de 

finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor 

aprobat de către Beneficiar. 

 

11. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 5.9 Caracteristici imperative privind 

diagnosticul arheologic, cercetare preventivă și supraveghere arheologică, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

„Siturile cunoscute şi zonele cu potenţial arheologic necesită investigaţii 

suplimentare, care trebuie să se conformeze legislaţiei române.  

Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate cu prevederile 

legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a 

autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal abilitate în 

realizarea de cercetări arheologice. 

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea 

arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină 

arheologică se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun 

deținerea Autorizației de construire. 

În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se 

vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii 

de protejare/conservare. 

În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, și având în vedere faptul că 

la faza Studiului de Fezabilitate a fost realizată o evaluare preliminară de teren 

(studiul este anexat prezentei documentații), Antreprenorul va realiza următoarele 

etape: 

Etapa 1 -  Realizarea diagnosticului arheologic intruziv în zonele în care nu s-

a avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

Etapa 2 -  Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea eliberării de 

sarcină arheologică potentialelor situri arheologice identificate in Etapa 1. 

Etapa 3 -  Supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun 

intervenții în sol. 
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Etapele menționate se vor derula corespunzător recomandărilor din avizele emise 

de Ministerul Culturii cu respectarea cerintelor cuprinse în ANEXA nr 8 la 

prezentul Caiet de Sarcini”. 

 

12. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 12.35 Investigatii arheologice, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

„12.35.1  Prezentare generala 

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror 

lucrări de execuție, necesită investigații arheologice. Acestea trebuie să se 

conformeze legislației române de patrimoniu în vigoare. 

Se va efectua diagnosticul arheologic intruziv pe întreg traseul obiectivului de 

transport rutier, se vor cerceta siturile arheologice delimitate corespunzător în teren 

în urma diagnosticului și se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe 

toate zonele afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în sol (inclusiv 

organizări de șantier, gropi de împrumut etc.) 

Pentru realizarea investigațiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa țină 

cont de legislația în domeniu: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către 

Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 

258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, OMCPN nr. 

2562/4.10.2010 și OMCPN 2178/17.03.2011. 

Antreprenorul respectă prevederile legislației romane în vigoare referitoare 

la cercetarea arheologică preventivă (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată 

și în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 și prevederile Ordinului Ministrului 

Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru 

cercetarea arheologică) utilizând entități abilitate. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea și 

programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate 

aprobările, avizele și certificatele de descărcare de sarcină necesare. 

Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micșorare a oricăror întârzieri 

cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va reprograma lucrările astfel încât 

să evite întârzierile. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât și alte costuri, riscuri și 

responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de 

descărcare de sarcină arheologică sunt incluse în suma prevăzută de către 

Antreprenor pentru această activitate. 

Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va 

avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției 

acestora. 

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în 

prezentele Cerinte ale Beneficiarului. 

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin 

participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea 

nicio pretenție în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar 

posibil să apară. 

 

12.35.2 Riscuri 

 

Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri 

identificate mai jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi a 

consecințelor rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având 

în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, 

care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de 
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obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate 

genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor 

autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe 

avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre 

condiții/constrângeri să se suprapună și să nu poată fi corelate/realizate 

concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe 

traseu se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri 

arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural național. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care 

poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului 

de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de 

instituţia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care a fost 

stabilită ca executant al acestor servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită 

conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri 

în desfășurarea lucrărilor de execuție. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele 

menţionate mai sus şi care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, situaţii care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale şi contractuale. 

Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de 

specialitate. Drept urmare, este necesară încheierea unor contracte cu instituţii de 

profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior, această sarcină revenindu-i 

Antreprenorului. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi 

suportată de către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în 

propunerea financiară. 

În cazul avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau 

de serviciul public deconcentrat al acestuia, costurile nu sunt legate de emiterea 

avizului, ci de întocmirea documentației complexe pe baza căreia se emite Avizul. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, costurile aferente riscurilor 

enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi 

suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară şi sunt incluse în 

valoarea de contract. 

Antreprenorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/ subcontractantii 

care va/vor executa activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii 

ofertei. 

În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot 

evita, se vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, 

fie soluţii de protejare/conservare. 

Programarea investigaţiilor arheologice se va realiza în acord cu Arheologul 

de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.). 

 

12.35.3 Investigaţii anterioare construcţiei 

 

Siturile cunoscute şi potenţiale necesită investigaţii suplimentare, care trebuie 

să se conformeze legislaţiei române. În afara siturilor menționate în raportul de 

evaluare de teren/diagnostic arheologic pot fi identificate și alte situri arheologice, a 

căror cercetare arheologică se va efectua conform legislației în vigoare. 

Antreprenorul va realiza investigațiile arheologice în conformitate cu 

prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de 
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acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal 

abilitate în realizarea de cercetări arheologice. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi 

programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate 

aprobările și acordurile necesare. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri 

de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va 

reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice includ: toate investigațiile 

realizate în teren (evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv, cercetare 

arheologică preventivă, supraveghere arheologică), prelucrarea datelor arheologice 

și de topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, restaurarea și depozitarea 

materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic 

descoperit (publicare, expunere). 

Antreprenorul va efectua cercetarea arheologică (prin instituţii organizatoare 

conform prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea 

procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică și va obţine 

certificatele de descărcare arheologică. 

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea 

arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină 

arheologică se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun 

deținerea Autorizației de construire. 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Rapoartele arheologice 

la Direcţiile Judeţene de Cultură, să le prezinte arheologului de proiect desemnat de 

C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

 

12.35.4 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii 

 

Supravegherea arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce 

presupun intervenții în sol, inclusiv pe spațiile destinate organizărilor de șantier, 

gropilor de împrumut etc. 

Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor 

descoperiri arheologice în timpul lucrărilor de execuție, altele decât cele identificate 

în urma diagnosticului arheologic și cercetării arheologice preventive. Pentru 

cercetările arheologice preventive cauzate de descoperiri întâmplătoare în zone care 

au fost anterior avizate, Supervizorul împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR 

S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acordarea de asistență specialiștilor. 

Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor 

care îi revin, conform legislației de patrimoniu în vigoare și, până la eliberarea 

amplasamentului în care s-au identificat noi vestigii arheologice nu va realiza lucrări 

de execuție în zona delimitată, dar va continua lucrările în zonele libere de sarcină 

arheologică. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi 

vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar 

(încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă si 

alte asemenea). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele 

în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier. 

Antreprenorul va respecta intocmai cerintele privind serviciile arheologice 

precizate in ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini”. 

 

 

13. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 8 - Cerinte obligatorii privind 

cercetarea arheologică se modifica dupa cum urmeaza: 
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„În conformitate cu legislația română în vigoare, pentru realizarea proiectului este 

obligatorie cercetarea arheologică. Realizarea acestor investigații va permite 

adoptarea celei mai potrivite soluții de execuție, în eventualitatea existenței pe traseu 

a unor potențiale probleme de patrimoniu, care pot aduce modificări în proiect sau 

dificultăți în respectarea termenelor de execuție. Cercetarea arheologică se poate 

gestiona prin respectarea termenelor de timp. 

C.N.A.I.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice 

prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de 

profesionalism/superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea 

obligațiilor, conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare. 

Având în vedere că etapa realizării unei evaluări preliminare a fost realizată 

în anul 2015, în baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, Antreprenorul 

va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intruziv 

în zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

a) Achiziționarea ortofotoplanurilor sau a oricărui tip de suport cartografic, 

imagistic, documentar, necesare inventarierii siturilor sau monumentelor 

istorice, conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8 alin. (3) și, dacă este cazul, 

efectuarea de investigaţii magnetometrice;  

b) Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheză) şi efectuarea 

de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect 

în zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

c) Delimitarea în teren a siturilor arheologice identificate și realizarea unor 

investigații noninvazive asupra acestora, dacă este cazul, pentru a stabili 

complexitatea siturilor și identificarea măsurilor/soluțiilor care trebuie 

adoptate ulterior (cercetare arheologică preventivă în vederea descărcării 

terenului de sarcină arheologică sau protejare, conservare, modificări ale 

proiectului de infrastructură etc.); 

d) Realizarea modelului predictiv (cu privire la distribuția siturilor arheologice 

și a altor obiective de patrimoniu afectate de investiție). Acesta va fi realizat 

prin corelarea datelor de arhivă cu datele colectate prin investigațiile de 

teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se inclusiv 

zonele de risc pentru lucrări adiacente lucrărilor de construcție (drumuri 

tehnologice, gropi de împrumut, organizări de șantier etc.); 

Întocmirea unui studiu de diagnostic arheologic care trebuie să cuprindă în mod 

obligatoriu, pe lângă informațiile menționate mai sus la literele a - d, următoarele 

date: 

1. Distribuția în plan, conturarea clară a siturilor care vor fi afectate de proiect, 

în coordonate STEREO 70, inclusiv înregistrarea GIS; 

2. Fișele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat în parte, după modelul 

de mai jos: 

FIȘĂ 

pentru sit arheologic identificat în urma lucrărilor de diagnostic arheologic 

1. Tronson drum 

2. Beneficiar/constructor 

3. Localitate la nivel de sat, comună, oraș, municipiu  

4. Județ 

5. Instituția care a realizat diagnosticul 

6. Responsabil științific 

7. Nr. autorizație de diagnostic arheologic 

8. Poziția sitului pe tronsonul proiectului (în km) 

9. Denumire sit arheologic/zonă cu posibil potențial arheologic 

10. Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectată de proiect) 

11. Perioada în care s-a desfășurat diagnosticul pentru respectivul sit 

12. Număr de secțiuni de diagnostic 
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13. Descriere tehnică 

14. Stratigrafia generală a sitului 

15. Principalele descoperiri 

16. Elemente de cronologie relativă și absolută 

17. Propuneri cercetare (supraveghere arheologică/cercetare arheologică 

preventivă) 

18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologică preventivă 

pentru sit: 

- Durata contractului (în săptămâni) 

- Propuneri colectiv de cercetare (număr membri, specializare) 

- Număr și tip utilaje pentru decaparea mecanizată 

- Număr personal necalificat 

- Alte dotări necesare 

Studiul/Raportul de diagnostic arheologic trebuie să mai cuprindă, pe lângă 

informațiile menționate mai sus la literele a-d și punctele 1 - 2, următoarele elemente: 

1. Clasificarea siturilor arheologice în funcție de semnificația acestora și 

prioritizarea siturilor în baza necesității pentru o cercetare detaliată 

suplimentară; 

2. Identificarea și planificarea măsurilor specifice pentru atenuarea impactului 

asupra patrimoniului arheologic; 

3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologică preventivă, adaptată 

la situația din teren; 

4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologică 

preventivă, evaluarea structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui 

program de lucrări, care va include instalații și echipamente, materiale 

auxiliare de muncă etc.; 

5. Analiza beneficiilor/profitabilității proiectului din punctul de vedere al 

costurilor specifice legate de cercetare, protecție, conservare și valorificarea 

vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice ale Convenției 

Europene de la Malta – 1992); 

6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea 

arheologică, cercetarea arheologică preventivă etc.; 

7. Planificarea perioadei de tranziție de la faza studiului de diagnostic 

arheologic la investigațiile arheologice ale sitului arheologic; 

8. Pentru zonele în care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de 

diagnostic se poate încheia cu o recomandare pentru obținerea avizului 

favorabil cu condiția supravegherii arheologice; 

9. Anexă - Harta cu distribuția siturilor arheologice. 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Studiul de diagnostic 

arheologic la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect 

desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

În urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetării arheologice 

preventive poate fi evaluată şi gestionată corespunzător. 

De asemenea, se va avea în vedere estimarea costurilor aferente realizării 

supravegherii arheologice, a lucrărilor de execuție pentru proiectul de infrastructură 

rutieră. 

Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea descărcării de 

sarcină arheologică  

Se va realiza conform Standardelor şi Procedurilor arheologice (instituite 

prin OMCC nr. 2392/06.09.2004) pentru siturile arheologice identificate pe traseul 

obiectivului de infrastructură rutieră. 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Raportul de cercetare 

arheologică la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect 

desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 
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Etapa 3 - Supravegherea arheologică – este obligatorie pe toată durata lucrărilor 

ce presupun intervenții în sol. 

Etapele menționate ca fiind necesare în prezenta anexă se vor derula 

corespunzător recomandărilor din adresele/avizele emise de Ministerul Culturii 

sau de către serviciile sale deconcentrate (Direcțiile Județene pentru Cultură)”. 

 

14. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la pct. 4.20.2.1, paragraful: 

Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau 

si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte 

neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte 

integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si 

Supervizorului in termen de 210 zile de la Data de Incepere, respectiv dupa data de predare 

a studiilor finale de teren, daca este ofertata alta perioada de proiectare. 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau 

si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte 

neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte 

integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si 

Supervizorului in termen de 90 de zile de la Data de Incepere, respectiv dupa data de predare 

a studiilor finale de teren. 

 

15. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct 12.7.3.: 

Intalnirile lunare vor avea loc dupa transmiterea Programului de Executie in conformitate 

cu Sub-clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Executie] din Conditiile Generale. De 

asemenea, cu 2 zile inainte de aceste intalniri, Antreprenorul trebuie sa prezinte Raportul in 

conformitate cu Articolul 9.8.1.  

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

Intalnirile lunare vor avea loc dupa transmiterea Programului de Executie in conformitate 

cu Sub-clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Executie] din Conditiile Generale. De 

asemenea, cu 2 zile inainte de aceste intalniri, Antreprenorul trebuie sa prezinte Raportul in 

conformitate cu Articolul 12.8.1 

 

16. Se elimina din cadrul Anexei nr. 5 la Cerintele Beneficiarului urmatoarele 

fraze:  

− “In cazul ofertarii de lungimi de structuri cu lungimi mai mari decat lungimea minima 

precizata in cerintele imperative - adoptate pentru inlocuirea rambleelor inalte se va 

specifica pe ce lungime se va realiza aceasta,  aferent fiecarei suprastructurii a 

lucrarii de arta(structurii)”. 

− “Nivelul de detaliu precizat mai sus va fi aceleasi pentru toate lucrarile de arta, 

indiferent daca acestea sunt cele prevazute in prezentele Cerinte ale Beneficiarului 

sau cele ofertate pentru factorul de evaluare “Prelungirea lucrarilor de arta, 

adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte” prevazut in cadrul Documentatiei de 

atribuire.” 
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17. Cu privire la Cerintele Beneficiarului, referitor la prevederile pct. 12.27 

Laboratorul de pe santier, Autoritatea Contractanta face urmatoarele 

precizari: 

 

Tinand cont de aspectele mentionate la pct. 12.27, rezulta ca asigurarea Laboratorului in 

Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de 

lucrari, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, 

iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte 

integranta din Documentatia de Atribuire. 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Cerintele Beneficiarului nominalizarea la 

momentul depunerii ofertelor a operatorului economic/persoanei juridice/detinatorului 

laboratorului iar dovezile acreditarii laboratorului vor trebui prezentate ulterior semnarii 

contractului. 

In cadrul ofertei trebuie totusi precizata modalitatea in care este asigurat accesul la laboratorul 

de analize si incercari, precum si momentul in devine necesara utilizarea acestuia. 

 

 

18. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct 12.37.9.  

12.37.9. Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor Antreprenorul va avea 

obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii 

masurilor stabilite prin Acordul de mediu." 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"12.37.9. Incepand cu data de incepere a lucrarilor, stabilita si comunicata de catre 

Supervizor prin Ordinul Administrativ de Incepere a Lucrarilor, Antreprenorul va avea 

obligatia de a desemna personalul de specialitate a executiei in vederea implementarii si 

monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de mediu." 

 

 

19. Cu privire la Cerintele Beneficiarului, referitor la prevederile pct. 6.1. 

Cerinte privind personalul implicat, Autoritatea Contractanta face 

urmatoarele precizari: 

Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului – Cap. 6.1. Cerinte 

privind personalul implicat, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia 

prezentului contract, cerintele minime definite in capitolul mentionat mai sus trebuie sa fie 

luate in considerare ca o limita inferioara. Personalul minim ce va trebui asigurat de catre 

Antreprenor pe parcursul derularii contractului este cel enuntat in Cerintele Beneficiarului, 

urmand ca Antreprenorul sa asigure prezenta oricaror altor categorii de personal in functie 

de necesitatile contractului.  

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi 

echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un 

ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie 

publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului, precum si 

Acordul Contractual. 

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de 

evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea 

acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si 

Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, 
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astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare 

implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte 

incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. 

 

20. Art 12.25.12  din cadrul Cerintelor Beneficiarului se modifica dupa 

urmeaza: 

“Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zona de protecţie închisă care să 

aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110 % din volumul necesar a fi depozitat, cu o 

inaltime de garda de 200 mm. Conductele de umplere si golire trebuie localizate pentru a 

include scurgeri , iar toate valvele trebuie sa permita blocarea.” 

 

21. Prevederile Art. 4.13.9.4 din Cerintele Beneficiarului “Toate indicatoarele 

de circulatie vor fi reflectorizante şi de dimensiuni foarte mari” se modifica 

si vor avea urmatorul continut: “Toate indicatoarele de circulatie vor fi 

reflectorizante de dimensiuni normale, mari si foarte mari”. 

 

22. Prevederile Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului:  

“Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura 

şi infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului în perioada de notificare a 

defecţiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi iniţiată cu cel mult 6 luni înainte de 

expirarea perioadei de notificare a defecţiunilor şi va fi realizată integral până la recepţia 

finală a lucrării”, 

se modifica si vor avea urmatorul continut: 

"Antreprenorul va aplica un nou strat de protectie anticoroziv pentru beton/metal la nivel 

de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in 

perioada de notificare a defectiunilor". 

 

23. Din cadrul Cerintelor Beneficiarului se va elimina continutul art 5.8, cu 

exceptia  ultimei fraze, si anume: 

,,Se vor implementa Soluţiile şi metodologiile pentru implementarea ITS cuprinse în ANEXA 

4”. 

 

 

24. Prevederile Art. 12.3.1 din Cerintele Beneficiarului: 

"Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în 

momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura 

garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie 

menţinut în bună stare pe toata durată contractului, pentru a îndeplini cerinţele 

Supervizorului"  

 se modifica si vor avea urmatorul continut: 

 "Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în 

momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura 

garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie 

mentinut in buna stare pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pentru a 

indeplini cerintele Supervizorului." 

 

25. Se elimina Cap. 2.3.2 Parcare inteligentă din Anexa 4 la Cerintele 

Beneficiatului. 

 

26. Se elimina Cap. 2.4 Centrul de monitorizare și informare asupra  traficului 

și condițiilor de circulație din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului. 
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27. In cadrul Cap 2.5 Serviciu de comunicații date (COM) din Anexa 4 la 

Cerințele Beneficiarului aferente tronsonului 3, paragraful:  

„Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibră optică) astfel încât să fie 

asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un lot pe celălalt până la Centrul de 

Monitorizare și Informare, iar operatorul responsabil cu implementarea aplicației din 

centru, toate sistemele/echipamentele ITS inclusiv cele de pe celelalte 

loturi/secțiuni/tronsoane ale aceluiași sector de autostradă. Prestatorul, prin intermediul 

subsistemului de comunicații, trebuie să asigure și legătura între CMI și un punct de 

conexiune de mare viteză al STS”   

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

”Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibra optică) astfel încât să fie 

asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un tronson  pe celălalt până la 

Centrul de Monitorizare și Informare”. 

 

 

28. In cap. [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr.4 la Cerințele 

Beneficiarului, paragraful:  

“Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea 

acestuia, in cele mai bune condiții tehnice de la momentul semnării contractului”  

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

“Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) și de implementare 

a acestuia în conformitate cu Programul de Proiectare, prezentat in Art. 4.4.3 din 

Cerințele Beneficiarului”. 

 

 

29. In cap. [4.2 întreținere in perioada de garanție] din anexa nr.4 la Cerințele 

Beneficiarului, paragraful:  

"Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului pe toata perioada de 

garanție a sistemului”. 

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

"Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului, pe toata perioada 

de garanție a sistemului, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor, până la semnarea Procesului Verbal de recepție Finală a acestui tronson". 

 

 

30. In Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, paragraf:  

"În timpul perioadei de garanție Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu 

Beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere 

a sistemului"  

 se va modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"După aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, in timpul 

perioadei de garanție, Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu beneficiarul cel 

puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a 

sistemului". 

 

 

31. Se elimina Cap. 2.4.3.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică  din 

Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului 
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II. Cu privire la Modelul de Contract: 

1. In cadrul Conditiilor speciale, alin. (3), (4) si (5) din cadrul subclauzei 19.2 se 

modifica dupa cum urmeaza: 

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 

15 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC). În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația 

tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de 

Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația 

tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) şi va 

retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare.  

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau 

Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 15 zile de la transmiterea 

Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. În cazul în care Supervizorul 

respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție elaborate de 

Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Proiectul Tehnic 

de Execuție și/sau în Detaliile de Execuție şi va retransmite documentaţia astfel corectată 

Supervizorului spre aprobare. 

(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si 

a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia 

(PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 15 zile de 

la aprobarea Supervizorului. 

 

2. In cadrul Acordului Contractual, subclauza 19.3 lit. a) si lit. b) se modifica dupa 

cum urmeaza: 

19.3 (a) 

Termen de elaborare a 

Proiectului Tehnic și 

Detaliilor de Execuție, 

inclusiv Documentația 

tehnică pentru 

autorizarea executării 

lucrărilor de construire 

6 luni de la Data de Începere a Activitatii de 

Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca 

este cazul) pentru transmiterea Documentației 

tehnice (Proiectului) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la 

Supervizor  

11 luni de la Data de Începere a Activitatii de 

Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca 

este cazul) pentru transmiterea Proiectului Tehnic 

și a Detaliilor de Execuție la Supervizor. 

19.3 (b) 

Termen de obținere a 

Autorizației de 

Construire 

6 luni de la Data de Începere a activitatii de 

proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca 

este cazul) pentru transmiterea Documentației 

tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la 

Supervizor  

60 de zile de la data aprobarii de catre Supervizor 

a Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire 
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(PAC/DTAC) pentru obținerea Autorizației de 

Construire. 

 

3. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare, pct. 5 Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii geotehnice), inclusiv studii aprofundate 

pentru tuneluri, se modifica dupa cum urmeaza: 

5. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii 

geotehnice) 

4. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare, se adauga dupa pct. 15 un nou punct, dupa 

cum urmeaza: 

16. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retele hidrografice supraterane si 

subterane necunoscute la data elaborarii proiectului 

 

5. In cadrul Acordului Contractual, art. 2, lit. f, paragraful: 

„Subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul)”  

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Contractul de subcontractare incheiat de Antreprenor cu fiecare Subcontractant (daca 

este cazul)” 

 

6. In cadrul Acordului Contractual, pct. 5.1 – clauza 46 Plata in avans, subclauza 46.7 

Valoarea fiecarei tranșe, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/ justificarea 

avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată), paragraful: 

 

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului 

acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis 

după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la 

terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este 

cazul).” 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului 

acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis 

după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la 

terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este 

cazul), sau prin executarea garantiei de returnare a avansului in cazul in care valoarea 

Certificatului de Plata nu acopera valoarea ramasa de recuperat din valoarea avansului 

acordat de catre Beneficiar.” 

7. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 – V Conditii de ultilizare a rezervelor de 

implementare [Metodologia], lit. D, si anume: „Evidentierea separata in certificatele de 

plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de 
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implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preţurilor pentru 

categoriile de lucrări/ servicii finanţate din rezervele de implementare” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Evidentierea separata in certificatele de plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate 

de Beneficiar din rezervele de implementare.” 

 

8. In cadrul Acordului Contractual, cu privire la art. 5.14: 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - III Conditii de aplicare cumulative, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

III. Conditiile de aplicare (cumulative): 

 

1. inlocuirea Antreprenorului este o masura absolut necesara pentru implementarea 

Contractului ca urmare a culpei Antreprenorului; 

2. inlocuirea Antreprenorului este generata de motive independente de Beneficiar si nu 

se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a Beneficiarului iar 

Beneficiarul a actionat cu diligenta pe parcursul implementarii contractului. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.2 Condițiile în care se poate recurge la aceasta 

inlocuire, literele f si g se modifica dupa cum urmeaza: 

 

f. verificarea existentei unui/unor tert/terti sustinator/sustinatori in cadrul contractului de 

lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le-a/au 

sustinut prin Angajamentul Ferm din cadrul contractului;  

g. verificarea existentei unui/unor subcontractor/i in cadrul contractului de lucrari care sa 

preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le realizeaza prin 

contractul/contractele de subcontractare. 

 

Autoritatea Contractanta modifica numarul de identificare al punctului IV.3 „Limitele in care 

se poate recurge la aceasta modificare” si IV.4 „Motivele in care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului” din cadrul Subpunctului V. „Clauze sau optiuni de revizuire” din cadrul 

Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: 

“V.3 Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare” 

 „V.4 Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului” 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului – lit. a) Cauze financiare, se modifica dupa cum urmeaza: 

 

o Intrarea Antreprenorului in procedura de faliment/insolventa; 

o Intrare in incapacitate de plata a Antreprenorului; 

o Neconstituirea in conformitate cu prevederile art. 5.2 a Garantiei de Buna 

Executie; 

o Neprelungirea Garantiei de Buna executie de catre Antreprenor nici dupa 

aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale; 

o Nereîntregirea valorii Garanției de Bună Execuție de catre Antreprenor în 

situația executării parțiale sau totale a acesteia de către Beneficiar pe 

parcursul derularii contractului nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a 

prevederilor contractuale;; 

o Nemodificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț 

al Contractului/ Nemodificarea Garanției de Bună Execuție urmare 

modificării denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea Garanție de Bună 

Execuție nouă în condițiile în care Instituția emitentă pierde autorizarea de 
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a emite asemenea garanții sau instituția emitentă nu își mai poate respecta 

angajamentele nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor 

contractuale; 

o Suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce tin de 

incapacitatea financiara a Contractorului; 

o Suspendarea de catre Beneficiar a platilor, conform clauzelor contractuale, 

din culpa Antreprenorului, pentru mai mult de 6 luni, cu exceptia suspendarii 

contractului datorita lipsei sursei de finantare. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului – lit. b)Penalitati consecutive acordate Antreprenorului, paragrafele: 

 

„Situatia in care s-au aplicat penalitati pentru 2 puncte de referinta consecutive neindeplinite 

[...] 

Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului 

si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 5% din valoarea contractului;” 

 

 se modifica dupa cum urmeaza: 

 

„Situatia in care s-au aplicat penalitati/retineri pentru 2 puncte de referinta consecutive 

neindeplinite, si Antreprenorul nu recupereaza intarzierile in termenul acordat de 

Beneficiar; 

[...] 

Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului 

si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 1% din valoarea contractului” 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului – lit. b) Penalitati consecutive acordate Antreprenorului se 

elimina paragraful: 

„2 (doua) penalitati de interziere consecutive pe parcursul implementarii contractului;” 

 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. f: „Modul de solutionare a revendicarilor 

stabileste culpa Antreprenorului”. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, paragrafele: 

 

g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta 

isi exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia; 

h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica 

Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a solicita rezilierea 

acestuia; 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta 

isi exprima intentia de a inceta contractul; 

h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica 

Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a inceta contractul; 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, lit. k) se modifica dupa cum urmeaza: 

k) Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le remedieze 

in termen de 150 de zile si anume: 
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o Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv, pe motiv de eroare de 

proiectare, si/sau erori imputabile Antreprenorului, si/sau nerespectare a 

standardelor/normativelor/STAS-urilor, si/sau nerespectare a prevederilor 

contractuale in ceea ce priveste Activitatea de Proiectare;  

o Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare si care nu 

mai pot fi remediate;  

o Executie eronata a lucrarilor 

o Nerespectarea normativelor tehnice privind calitatea constructiei 

confirmate de masuratorile de calitate; 

o Nerespectare normative de siguranta circulatiei in realizarea Proiectului 

Tehnic nici dupa solicitarea expresa a Beneficiarului; 

o Incalcarea a 2 (doua) instiintari de remediere consecutive; 

o Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor; 

o Antreprenorul nu s-a conformat Instiintarii de remediere emisa de catre 

Beneficiar pentru neindeplinirea stadiului fizic programat si acesta nu ia 

masuri concrete de redresare care sa se reflecte in cresterea imediata a 

progresului fizic; 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. m: „Nemobilizarea Antreprenorului [...]”. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, lit. n) se modifica dupa cum urmeaza: 

m) Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la neincadrarea in 

perioada de finantare: 

o Antreprenorul nu isi indeplineste 3 puncte de referinta consecutive 

specificate in contract din culpa Antreprenorului; 

o Progres fizic cu 50% mai redus fata de programul de executie depus pentru 

indeplinirea Punctului de Referinta nr. 5; 

o Intarzieri in executarea lucrarilor din culpa Antreprenorului, mai mari de 9 

luni; 

o Intarzieri in finalizarea Activitatii de Proiectare mai mari de 6 luni, fata de 

termenul initial prevazut in contract, din culpa Antreprenorului;  

o Organizarea de santier nu este functionala in termen de 120 de zile de la data 

de incepere a lucrarilor; 

o Antreprenorul nu remedieaza viciile//erorile de executie in termenul prevazut 

de Beneficiar in Notificarea de Remediere; 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. p: „Antreprenorul nu se supune Deciziei 

Supervizorului”. 

 

Clarificare 

din Oficiu 

nr.2 

Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre 

Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform 

prevederilor din STAS 10473/1-87. 

Clarificare 

din Oficiu 

nr.3 

Se vor prevedea statii de incarcare pentru acumulatoarele masinilor electrice dupa cum 

urmeaza: 

• La Spatiile de Servicii Tip S1 – 3 statii de incarcare 

• La Spatiile de Servicii Tip S3 – 3 statii de incarcare 

• La CIC-uri – 1 statie de incarcare 

• La Punctul de Sprijin – 1 statie de incarcare 

Statiile vor fi tip rapid, cu incarcare 0-80% in maxim 90 minute. Protectia la socurile electrice 

se va face prin legarea la o priza de pamant locala. 
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Clarificare 

din oficiu 4 
Locatia organizarii de santie pentru Tronson 2: Adiacent DN1 - Km 33+600 – Nod Rutier 

Arpasu (S=31000 mp) nu a fost inclusa in coridorul de expropriere si nu va fi pusa la 

dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul 

Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru 

Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. 
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