Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I - recomandat

al obiectivului de investitii

,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures”

Eaza: DE FEZA I Data curs: 25.09.2024, 1 euro = 4.9758 lei
TVA
NE. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Nelriane (fi AVA) 19% Valgare (CUTVA)
lei lei lei
I 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 1,297,800.00 246,582.00 1,544,382.00
1.3 Amenaidri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
|l.i Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 250,000.00 47,500.00 297,500.00
Total capitol 1 . 1,547,800.00 294,082.00 1,841,882.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 [ 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnic3
3.1 Studii 23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.1.1. Studii de teren 23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docums.:m_a;‘iksuport";i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 6,000.00 1,140.00 7,140.00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
34 - Ejgi;carea performantei energetice i auditul energetic al clddirilor, auditul de siguranta 30,000.00 0.00 30,000.00
3.5 Proiectare 200,378.55 38,071.92 238,450.47
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
;.5.3. Sﬁ.idlu de fezabllltate/documenlane de avizare a lucrdrilor de 34,000.00 6,460.00 40,460.00
interventii si deviz general
3.?.4. Document_atiiie tehpice"necesare in vederea obtinerii 10,000.00 1,800.00 11,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5;i.il\;’frzflcarea t?hmcé de calitate a proiectului tehnic si a 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 146,378.55 27,811.92 174,190.47
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultantd 78,068.56 14,833.03 92,901.59
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 78,068.56 14,833.03 92,901.59
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnica 168,619.98 32,037.80 200,657.78
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 39,034.28 7,416.51 46,450.79
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 19,517.14 3,708.26 23,225.40
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii i SRS 23,22540
3.8.2. Dirigentie de santier 97,585.70 18,541.28 116,126.98
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 3500040 £.080.00 26,0000
Total capitol 3 506,067.09 90,452.75 596,519.84
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 9,758,570.00 1,854,128.30 11,612,698.30
4.1.1 ,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures” - LUCRARI LA POD 6,679,170.00 1,269,042.30 7,948,212.30
4.1.2 ,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures” - LUCRARI IN ALBIE 3,079,400.00 585,086.00 3,664,486.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesité montaj 0.00 0.00 0.00
44 Utilaje,_ e_chipa_mente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montai si echipamente de transport
4.5 Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 9,758,570.00 1,854,128.30 11,612,698.30
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 1,387,831.70 263,688.02 1,651,519.72
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,368,314.56 259,979.77 1,628,294.33
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 19,517.14 3,708.26 23,225.40
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 145,421.53 0.00 145,421.53
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului béncii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii _ 63,373.42 0.00 63,373.42
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii i 0.0 12,674.58
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 63,373.42 0.00 63,373.42
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 6,000.00 0.00 6,000.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute 1,167,536.85 221,832.00 1,389,368.86
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 2,700,790.08 485,520.03 3,186,310.11
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 ??I;uflga;ef:ti ?a],r]fjl de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 14+ 2+ 31+ 3.2+33+35 3,287,687.91 624,660.70 3,912,348.62
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 633,734.23 120,409.50 754,143.73
Total capitol 7 3,921,422.14 745,070.21 4,666,492.35
TOTAL GENERAL 18,434,649.31 3,469,253.28 21,903,902.59
dincare:C+ M (1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 12,674,684.56 2,408,190.07 15,082,874.63
BENEFICIAR: INTOCMIT:
CNAIR S.A. PROCONSINFRA S.R.L.

Director Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta,
Ing. Alexandru PELIN

PROCONSINFRA




Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL II - nerecomandat
al obiectivului de investitii
»,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures”

Faza: DIU DE FE Data curs: 25.09.2024, 1 euro = 4.9758 lei
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vhlonte | M VAL 19% Yalhee (o0 TVA)
lei lei lei
I 2 3 4 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 1,297,800.00 246,582.00 1,544,382.00

13 Amenaigri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialé 0.00 0.00 0.00

14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 250,000.00 47,500.00 297,500.00

Total capitol 1 1,547,800.00 294,082.00 1,841,882.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 | 0.00 I 0.00 \ 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica

3.1 Studii 23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.1.1. Studii de teren 23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Dowmgnt_atii—su;)ﬂrtﬂsi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 6,000.00 1,140.00 7,140.00
acorduri si autorizatii

33 Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00

3.4 rC:triteifrfdcarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta 30,000.00 0.00 30,000.00

3.5 Proiectare 203,150.06 38,598.51 241,748.57
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
;!.5.3. Stg_dlg de fezab1l|tate/documenlat¢e de avizare a lucrdrilor de 34,000.00 6,460.00 40,460.00
interventii si deviz general
3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acardurilor/autorizatiiior 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.5'.' Verificarea tghnicé de calitate a proiectului tehnic si a 10,000.00 1,900.00 11,900.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 149,150.06 28,338.51 177,488.57

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultantd 79,546.70 15,113.87 94,660.57
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 79,546.70 15,113.87 94,660.57
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistentd tehnicd 171,206.72 32,529.28 203,736.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 39,773.35 7,556.94 47,330.29
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 19,886.67 3,778.47 23,665.14
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 19,886.67 3,778.47 23,665.14

lucrdrilor de executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier 99,433.37 18,892.34 118,325.72

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.

300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare a0 i dho.00

Total capitol 3 512,903.48 91,751.66 604,655.15

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 9,943,337.43 1,889,234.11 11,832,571.54
4.1.1 ,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures” - LUCRARI LA POD 6,863,937.43 1,304,148.11 8,168,085.54
4.1.2 ,Pod DN 13 km 134+615 judetul Mures” - LUCRARI IN ALBIE 3,079,400.00 585,086.00 3,664,486.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje,_ e_chipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montai si echipamente de transport

4.5 Dotéri 0.00 .00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 .00 0.00

Total capitol 4 9,943,337.43 1,889,234.11 11,832,571.54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 1,389,679.37 264,039.08 1,653,718.46
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,369,792.70 260,260.61 1,630,053.31
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 19,886.67 3,778.47 23,665.14

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 147,470.23 0.00 147,470.23
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bdncii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii 64,304.65 0.00 64,304.65
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii 155605 0.00 15,6093
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 64,304.65 0.00 64,304.65
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 6,000.00 0.00 6,000.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,186,549.42 225,444.39 1,411,993.81

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

Total capitol 5 2,723,699.03 489,483.47 3,213,182.50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

Total caEitoI 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2+3.1 + 3.2+ 3.3+ 3.5

7.1 3,335,958.40 633,832.10 3,969,790.50
+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 643,046.51 122,178.84 765,225.34
Total capitol 7 3,979,004.91 756,010.93 4,735,015.84
TOTAL GENERAL 18,706,744.85 3,520,562.18 22,227,307.03
dincare: C+ M (1.2 +13+14+2 +4.1+4.2 +5.1.1) 12,860,930.13 2,443,576.72 15,304,506.85
BENEFICIAR: INTOCMIT:

CNAIR S.A.
Director Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta,
Ing. Alexandru PELIN




