
1 

 
 

Masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in temeiul  

art. 9, alin (1) din Legea 101/2016  in cadrul procedurii de atribuire a contractului "Elaborare 

Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani", ca 

urmare a contestatiei din data de 05.05.2017 

 

 Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 16, respectiv: 

 

"Ultimii 3 ani se vor raporta la termenul limita final de primire a ofertelor, asa cum aceasta a fost 

modificat prin anunturile de tip erata publicate in SEAP. " 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare 

la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare nr. 171705/24.11.2016, 

respectiv 05.01.2017. 

Totodata, tinand cont de prevederile Instructiunii ANAP nr. 2/2017, limita inferioara a perioadei 

de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, asa cum aceasta a fost modificata prin 

anunturile de tip erata publicate in SEAP, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti 

operatorii care prezinta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar a serviciilor prestate in 

intervalul de timp nou rezultat". 

 Mentionam ca prezentul raspuns rectifica toate celelalte raspunsuri similare publicate de 

Autoritatea Contractanta in cadrul procedurii de atribuire.  

 

 


