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CLARIFICAREA NR. 22 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "Elaborare 

Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani” 

 

Intrebare 1 Avand in vedere numarul foarte mare de clarificari (peste 20 de seturi de clarificari 

emise de catre Autoritatea Contractanta), ce au condus la modificari semnificative 

ale documentatiei de atribuire, precum si faptul ca Autoritatea Contractanta nu a 

raspuns la toate intrebarile adresate, si tinand cont de prevederile art. 153 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice, 

Va solicitam respectuos prin prezenta prelungirea termenului de depunere a 

ofertelor cu 2 (doua) saptamani dupa data la care veti raspunde tuturor 

clarificarilor. 

Totodata reiteram solicitatea noastra si a altor operatori economici potential 

participanti la aceasta procedura de atribuire de a republica Documentatia de 

Atribuire in forma consolidata, cuprinzand toate modificarile si precizarile aduse de 

clarificarile emise. 

Raspuns 1 Autoritatea Contractanta a raspuns la toate solicitarile de clarificare adresate de 

operatorii economici interesati de prezenta procedura, prin publicarea de clarificari in 

cadrul sectiunii „Documentatie, clarificari si decizii” din SEAP. 

Precizam totodata faptul ca termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit in mod 

adecvat si repetat de Autoritatea contractanta, astfel incat sa fie asigurat un termen 

suficient care sa permita operatorilor economici depunerea unor oferte corecte si 

complete. A se vedea in acest sens si Anuntul de tip erata nr. 107362/27.06.2017. 

Referitor la solicitarea de republicare a Documentatiei de atribuire, va rugam sa aveti 

in vedere Raspunsul nr.17 din Clarificarea nr.16. 

  


