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CLARIFICAREA NR. 17 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - 

Pascani” 

 

 

 

Intrebare 1 

 

Avand in vedere volumul foarte de mare de clarificari (peste 300 pagini/ 

procedura, fara completari modificari si masuri de remediere) si tinand cont de 

faptul ca ofertantii prezinta Formularul nr. 9 care echivaleaza cu oricare 

declaratie din cadrul DUAE, consideram oportun ca Autoritataea Contractanta 

sa revina asupra solicitarii de a atasa la oferta clarificarile / modificarile / 

completarile la Documentatia de atribuire ( inclusiv anexele acestora). 

Raspuns 1 Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din documentatia de atribuire. 
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