Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

Categoria de lucrari :

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13 - revizia 02

Lucrari hidrotehnice

Nr Cod Denumire um Cantitate Pret Unitar Valoare
revizuita
crt rest articole rest de executat lei
1 2 3 4 5 6
1. TIMPAN S| DALE PREFABRICATE DIN BETON
1 HT1 |Demontare dale beton existente g=15cm mp 187.00 0.00
2 L3.1 |Demolare beton (timpan de beton existent) mc 15.00 0.00
3 HT3 |Incarcare si transport beton demolat t 103.00 0.00
4 HT4 [Strat filtrant din balast g=10cm mp 170.00 0.00|
5 HT5 |Confectionare dale pref din beton C16/20, g=20cm mp 190.00 0.00||
6 C0015 [Armaturi plase sudate In dale beton t 1.02 0.00||
7 B17 |Montare dale prefabricate buc 190.00 0.00!
8 B3b |Beton C12/15 ( In timpan) mc 36.00 0.00
9 B8 |Cofraje elevatie (plane In timpan si zid sprijin pereu) mp 75.00 0.00
10 CO0008 |Umplutura drenanta din balast mc 12.00 0.00
11 CQO011 |Barbacane #110mm ml 17.00 0.00
2. INCINTA ETANSA DIN PALPLANSE 0.00|
12 IP1  [Batere palplanse (Etapa I) mp 150.00 0.00||
13 HI2 |Etansare suplimentara cu folie PVC (Etapa I) mp 150.00 0.00
14 IP2  |Extragere palplanse (Etapa l) mp 150.00 0.00
15 IP1  |Batere palplanse (Etapa Il) mp 90.00 0.00
16 HI2  |Etansare suplimentara cu folie PVC (Etapa Il) mp 90.00 0.00
17 IP2  |Extragere palplanse (Etapa Il) mp 90.00 0.00|
18 HI7  |Excavatii mecanice In incinta mc 1,200.00 0.00||
19 HI8 |Excavatii manuale In incinta mc 120.00 0.00f
20 L3.1 |Demolare betone (In ampriza) mc 48.00 0.00!
21 HT3 |Incarcare si transport beton demolat t 115.00 0.00
22 HI11  |Umpluturi piatra sparta In fundatie mc 200.00 0.00
3. EXTINDERE GALERIE DESCARCATOR 0.00
23 L3.1 [Demolare beton ( cap galerie existenta) mc 33.00 0.00
24 HT3 |Incarcare si transport beton demolat t 79.00 0.00|
25 HG3 |[Rost permanent etansat cu banda PVC m 25.00 0.00f
26 HG4 |Beton de egalizare C6/7,5 pe fundatie extindere mc 15.00 0.00
27 CO012 |Armaturi PC52 (In extindere caseta) t 10.364 0.00
28 CO016 |Armaturi OB37 (In extindere caseta) t 0.374 0.00
29 B4.2c Confectii metalice (inglobate In beton la nisele batardourilor ¢ 0.25 0.00
si rame metalice pentru protectie goluri acces galerie) )
30 C0O021 [Beton C16/20 ( In extindere caseta) mc 180.00 0.00
31 B8 |Cofraje elevatie ( la extindere caseta) mp 291.00 0.00|(
4. ZIDURI DE RACORD 0.00f
32 B3b |[Beton C12/15 ( In ziduri) mc 213.00 0.00|
33 B8 Cofraje elevatie ( la ziduri) mp 319.00 0.00
34 CO008 |Umplutura drenanta din balast mc 47.00 0.00
35 CO011 [Barbacane #110mm ml 42.00 0.00
36 E7a1 |Umplutura compactata pamant (In spatele zidurilor) mc 300.00 0.00
37 E8a |Nivelare si compactare (amenajare platforma) mp 60.00 0.00
5. RISBERMA 0.00]f
38 B3b [Beton C12/15 (in rizberma) mc 49.00 0.00|f
39 B8 |Cofraje elevatie ( la rizberma) mp 128.00 0.00f
40 B3b |Beton C12/15 (in grinda pereu) mc 5.00 0.00|
a1 HR4 |Pereu piatra bruta mp 32.00 0.00
42 H11  |Umpluturi din anrocamente (In risberma) mc 112.00 0.00
43 CO010 [Filtru geotextil (sub pereu si risberma) mp 136.00 0.00
TOTAL LISTA DE CANTITATI 1.13 0.00
a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 43 articole si un numar de 1 pagina
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3 si 4.
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.
BENEFICIAR, OFERTANT,



