COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

Masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 101/2016 in cadrul procedurii de atribuire a contractului *„Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 – 122+950”*, ca urmare a notificarii prealabile primite in data de 02.10.2017

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, CNAIR SA **adopta urmatoarea Masura de Remediere cu privire la documentatia de atribuire**:

Pentru a reflecta in mod adecvat faptul ca Autoritatea Contractanta nu a inclus in cadrul contractului sume provizionate in sensul prevazut de sub-clauza 13.5 [Sume Provizionate] din Conditiile Speciale ale Contractului, precum si faptul ca Rezervele de implementare, ca si categorie de cheltuieli prevazute in contract, sunt diferite de Sumele Provizionate si nu li se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor, astfel cum se mentioneaza in *Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare*, publicata in SEAP in data de 07.09.2017 impreuna cu *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare*, **Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea modificare in Anexa la Oferta (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 8):**

Sectiunea

Procentul pentru ajustarea Sumelor Provizionate	13.5(b)	5%

se modifica si va avea urmatorul continut:

Procentul pentru ajustarea Sumelor Provizionate	13.5(b)	Nu se aplica, avand in vedere faptul ca nu au fost specificate in contract sume provizionate