
 

 
 

Masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in temeiul  

art. 6 alin. (5) din Legea nr. 101/2016  in cadrul procedurii de atribuire a contractului „Proiectare si 

executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 – 

km. 13+170”, ca urmare a notificarii prealabile primite in data de 02.10.2017 

 

 In conformitate cu prevederile art. 6
 
alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi 

căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, CNAIR SA adopta urmatoarea 

Masura de Remediere cu privire la documentatia de atribuire: 

 Pentru a reflecta in mod adecvat faptul ca Autoritatea Contractanta nu a inclus in cadrul 

contractului sume provizionate in sensul prevazut de sub-clauza 13.5 [Sume Provizionate] din 

Conditiile Speciale ale Contractului, precum si faptul ca Rezervele de implementare, ca si categorie 

de cheltuieli prevazute in contract, sunt diferite de Sumele Provizionate si nu li se va aplica 

indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor, astfel cum se mentioneaza in Metodologia de utilizare 

a rezervelor de implementare, publicata in SEAP in data de 07.09.2017 impreuna cu Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare, Autoritatea 

Contractanta opereaza urmatoarea modificare in Anexa la Oferta (Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 8):   

 

Sectiunea  

Procentul pentru ajustarea Sumelor 

Provizionate 

13.5(b) 5% 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

Procentul pentru ajustarea Sumelor 

Provizionate 

13.5(b) Nu se aplica, avand in vedere faptul 

ca nu au fost specificate in contract 

sume provizionate  

 

 

 


