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Directia Achizitii Infrastructura Rutiera  

 

 

 

Clarificarea  nr. 12 la documentatia de atribuire 

Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 2, Lotul 1 si Lotul 2 

 

Intrebare 1 In vederea pregatirii unei oferte competitive in conditiile specificate in caietul de sarcini, 

cat si avand in vedere volumul mare al documentatiei de atribuire si a clarificarilor aduse 

de Autoritatea Contractanta pe care Ofertantul trebuie sa le studieze, analizeze, verifice 

in teren in urma careia trebuie sa-si pregateasca un proiect preliminar, va solicitam 

extinderea termenului de depunere a ofertelor cu 2 luni. 

Raspuns 1 Autoritatea contractanta a acordat initial un termen limita de depunere a ofertelor de 95 de 

zile. Mai mult decat atat acesta a fost prelungit din data 11.10.2017 pana in data de 

23.10.2017 

Intrebare 2 Lotul 1 

Din modul in care este structurata documentatia de atribuire, intelegem ca personalul 

nominalizat in tabelele A, B si C din cadrul sectiunii VII (Personalul disponibil si propus 

de ofertant pentru executarea contractului) a Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, 

reprezinta personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele Beneficiarului - Anexa 

nr. 10 "Cerinte obligatorii privind personalul", si ca aceasta este o conditie de 

conformitate a propunerii tehnice, si nu un criteriu de calificare privind capacitatea 

profesionala. 

Prin urmare, va rugam sa confirmati ca nu sunt aplicabile prevederile art. 182 din Legea 

98/2016, si anume ca nu se poate invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea 

personalului minim solicitat in cadrul acestei proceduri, iar in ultima coloana 

(Modalitatea de asigurare a personalului) din tabelele incluse la punctul VII mentionat 

mai sus, sintagma “sustinere din partea unui tert” nu se aplica. 

De asemenea, avand in vedere celelalte sintagme din coloana “Modalitatea de asigurare 

a personalului (contract de munca/colaborare/ subcontractare)" a aceluiasi Formular nr. 

4, va rugam sa confirmati ca personalul prezentat de ofertant pentru executarea 

contractului poate fi asigurat si prin semnarea unui contract de colaborare cu expertul 

respectiv, inclusiv in situatia in care acesta este angajat in cadrul altei societati, fara ca 

aceasta din urma sa aiba statut de subcontractor in cadrul prezentei proceduri. 

Raspuns 2 Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul 

ofertei a documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in 
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cadrul contractului. 

Ofertantul va completa in cadrul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul disponibil si 

propus de ofertant pentru executarea contractului, in tabelele corespunzatoare, modalitatea 

de asigurare a personalului in situatia in care ofertantul ar  fi desemnat castigator. 

 

Referitor la sectiunea VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea 

contractului din cuprinsul Formularului nr. 4, avand in vedere ca personalul nominalizat in 

tabelele A, B si C reprezinta personalul minim obligatoriu solicitat prin Cerintele 

Beneficiarului - Anexa nr. 10 "Cerinte obligatorii privind personalul", acesta nefiind un 

criteriu de calificare privind capacitatea profesionala, ci o conditie de conformitate a 

Propunerii tehnice, nu este posibila aplicarea prevederilor art. 182 din Legea 98/2016, 

respectiv ofertantii nu pot invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului minim 

solicitat in cadrul acestei proceduri.  

 

Prin urmare, in cadrul Formularului nr. 4, in tabelele din sectiunea VII. Personalul 

disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, coloana Modalitatea de 

asigurare a personalului  se reformuleaza prin eliminarea sintagmei  "sustinere din partea 

unui tert" si va avea urmatorul continut "Modalitatea de asigurare a personalului 

(contract de munca/colaborare/ subcontractare etc.)" 

 

Personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi asigurat si prin 

contracte de colaborare cu expertii solicitati, in situatia descrisa de dvs. nefiind necesar ca 

angajatorul expertului sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul ofertei.  

Intrebare 3 Dupa ce am parcurs documentele de licitatie am început sa lucram intens pentru a putea 

prezenta cea mai competitiva oferta. Cu toate acestea, din cauza traducerii din limba 

româna, care dureaza destul de mult pentru a fi realizata si pentru a pregati o oferta cat 

mai detaliata avem nevoie de cel putin 6 (sase) saptamâni si, prin urmare, va rugam sa 

prelungiti data de depunere a ofertei timp de sase saptamâni. 

Raspuns 3 A se vedea raspunsul la Intrebarea nr.1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 4 Lotul 2 

Va rugam sa atasati din nou Clarificarea nr.7 deoarece documentul nu poate fi deschis. 

Raspuns 4 Autoritatea contractanta a verificat in SEAP si a constatat ca documentul Clarificarea nr.7 

se poate descarca si vizualiza corespunzator. Mentionam ca documentul a fost incarcat in 

SEAP impreuna cu Anexa nr 1 si Anexa nr. 2 sub forma unei arhive de tip WinRAR, 

programul de arhivare Win RAR fiind disponibil gratuit. 

Totodata, precizam ca accesarea Documentatiei de atribuire si a clarificarilor la documentie 

sunt disponibile atat in SEAP cat si pe site-ul Autoritatii Contractante, in sectiunea 

Transparenta – Achizitii Publice ID1082. 

Intrebare 5 Referitor la Verificarea si dimensionarea structurii rutiere  

Luand in considerare urmatoarele cerinte si raspunsuri ale Beneficiarului la intrebarile 

primite si anume: 

- Cerințele Beneficiarului pct. 4.8.4 – ”Pentru realizarea Breviarelor de calcul la nivelul 

sistemelor rutiere și verificarea acestora,  Beneficiarul va pune la dispozița 

Antrepenorului, traficul de calcul”; 
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- Răspunsul nr. 3 din Clarificarea 4/12.09.2017 – ”Redimensionarea sistemului rutier va 

consta într-o verificare și completare a Proiectului Tehnic de execuție …”; 

- Răspunsul nr.5 din Clarificarea 7/20.09.201 – ”Viitorul antreprenor va realiza un 

Breviar de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere. Ofertanții vor întocmi Oferta 

tehnică în baza structurii rutiere existente, conform Cerințelor Beneficiarului, fără a 

realiza o redimensionare a acesteia”; 

- Cerințele Beneficiarului pct. 4.8.3.; 

- Cerințele Beneficiarului pct. 1.1.3.iv – ”proiectarea trebuie să respecte standardele 

normele și codurile române în vigoare precum și normele străine și europene” 

 

Va rugam clarificati fara echivoc urmatoarele: 

1. Care este valoarea traficului de calcul ( Nc = …….m.o.s.) pentru realizarea 

Breviarului de calcul și verificarea structurii rutiere, având în vedere că VERIFICAREA  

structurilor rutiere implică verificarea stării de solicitare a structurii rutiere propuse  sub 

acțiunea traficului de calcul. 

2. Cand se efectueaza verificarea structurii rutiere - la momentul elaborarii 

Propunerii Tehnice sau la momentul elaborarii Proiectului Tehnic. 

3. Daca verificarea structurii rutiere se efectueaza la momentul elaborarii 

Proiectului Tehnic acest lucru poate implica sporirea grosimilor straturilor rutiere, si 

cheltuieli suplimentare pe care Ofertantul nu le are prevazute in Propunerea Tehnica. 

4. Cum vor fi justificate aceste cheltuieli si in baza caror documente se va efectua 

decontarea lor. 

Raspuns 5 1. Pentru realizarea breviarelor de calcul se vor respecta prevederile cap. 4.8.4 din Cerintele 

Beneficiarului.  

2. Verificarea structurii rutiere se va face la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie  

3. Aceste aspecte se vor solutiona in conformitate cu prevederile clauzelor contractuale. 

4. Aceste aspecte se vor solutiona in conformitate cu prevederile clauzelor contractuale. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea contractanta a pus la dispozitia 

ofertantilor toate informatiile detinute in prezent.  

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informatiile puse la dispozitie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. 

Intrebare 6 Referitor la Personalul cheie pentru executia lucrarilor indicat in Formularul nr. 4 si in 

Cerintele Beneficiarului, va rugam sa precizati daca pentru pozitia de RTE se accepta un 

Inginer constructii civile care are atestat RTE recunoscut si acceptat de beneficiar pentru 

diverse contracte de lucrari de drumuri nationale si autostrazi avand in vedere ca a fost 

atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. 

Raspuns 6 In conformitate cu prevederile Anexei nr. 10 – Cerinte obligatorii privind personalul din 

Cerintele Beneficiarului, Autoritatea contractanta a solicitat pentru pozitia Responsabil 

tehnic cu executia, personal cheie executie, urmatoarele cerinte: 

 detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor 
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de drumuri si/ sau poduri sau similar; 

 detine atestare tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 

1995 privind calitatea in constructii. 

 experienta profesionala in contracte de lucrari pentru constructie noua si/ sau 

modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau drum expres si/sau drum national. 

Prin urmare, pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, ofertantii vor avea in 

vedere ca persoanele propuse pentru pozitia de Responsabil tehnic cu executia trebuie sa 

indeplineasca cerintele solicitate de Autoritatea contractanta. 

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de practica, art. 47 

din Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor 

tehnici cu executia lucrarilor de constructii din 31.08.2016 emisa de ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice si publicata in Monitorul Oficial nr. 767/ 30.09.2016, 

"Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de responsabil tehnic cu 

executia in domeniul/ domeniile, subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate si sa 

presteze aceasta activitate numai ca angajati ai constructorului executantului, cu contract 

de munca sau contract de prestari servicii, potrivit Legii". 

Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de proiectare si executie a unui 

drum expres, domeniul de aplicare fiind astfel cel de infrastructura transport rutier, si tinand 

cont de activitatile specifice pe care Responsabilul Tehnic cu Executia le va desfasura in 

cadrul contractului potrivit Cerintelor Beneficiarului si legislatiei relevante in constructii, 

rezulta faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE 

nu poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviatie. Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor 

si experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii si 

cerinte de autorizare, art. 8 alin. (2) din Procedura sus mentionata.  

Drept urmare, va rugam sa aveti in vedere ca autorizarile/atestarile trebuie sa se afle in 

perioada de valabilitate si sa fie aferente domeniului de activitate necesar pentru 

indeplinirea tuturor sarcinilor si obligatiilor ce ii revin expertului. 

Intrebare 7 Lotul 1 

Va rugam sa specificati solutiile stabilite la faza de studiu de fezabilitate pentru 

racordarea posturilor de transformare aeriene aferente nodurilor rutiere, parcarilor si 

bazelor de desapezire. 

In studiul de fezabilitate nu sunt mentionate liniile de 20 kv din care se va face 

racordarea punctelor de iluminat mentionate anterior. Va rugam clarificati. 

Raspuns 7 A se vedea prevederile din Vol. 1 SINTEZA, cap. 3.1.15 Dotări ale drumului expres 

"Alimentarea cu energie electrică necesită un post trafo 20/0,4kV şi un racord de 20kV din 

linia electrica aeriana (LEA) cea mai apropiată în zonă. Aceste lucrări vor fi proiectate şi 

executate de ELECTRICA, furnizorul de energie electrică, prin Filiala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice (FDFEE) locală, în baza studiului de soluţie elaborat. 

Fiecare post trafo va avea un tablou general de joasă tensiune cu contor de energie 

electrică şi reductoare de curent. Postul trafo este dimensionat pe baza bilantului energetic 

pentru consumatorii de energie electrică." 
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Intrebare 8 Lotul 1 

In ceea ce priveste cerinta privind experienta persoanei propuse ca Manager de Proiect, 

va rugam sa precizati daca prin Coordonator de Proiect poate fi interpretat rolul pe care 

expertul respectiv l-a detinut in cadrul mai multor contracte, in sensul in care acesta a 

fost persoana care a asigurat din partea Antreprenorului general coordonarea atat 

contractuala, cat si de executie pentru acele contracte. 

Raspuns 8 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.2.1) Criterii de atribuire, factorul 

de evaluare 5 "Experienta detinuta de Managerul de Proiect", atat in descrierea criteriului 

cat si in algoritmul de calcul Autoritatea Contractanta a precizat clar pozitiile care vor fi 

luate in considerare pentru calcularea punctajului aferent acestui expert, respectiv 

"Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ 

sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager 

Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare si/ 

sau executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri 

nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in care managementul de contract/ proiect 

s-a realizat conform conditiilor de contract FIDIC Cartea Rosie/ Galbena sau similar se va 

puncta astfel [...]".  

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine factorul de evaluare asa cum acesta a fost 

publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire, urmand ca din documentele justificative 

prezentate pentru a demonstra experienta punctata in cadrul factorului de evaluare sa rezulte 

toate elementele solicitate prin acest criteriu, inclusiv pozitia detinuta in cadrul 

contractelor. 

Intrebare 9 Lotul 1 

In ceea ce priveste experienta Inginerului Proiectant Poduri, respectiv a Sefului de 

santier lucrari de poduri, observam ca nu exista o cerinta specifica legata de experienta 

de pod, in sensul ca nu se precizeaza ca respectivele lucrari de autostrada / drum expres / 

drum national trebuie sa fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, repetandu-

se, de fapt, cerinta referitoare la Inginerul Proiectant Drumuri / Seful de santier lucrari 

de drum. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 9 Autoritatea contractanta a precizat in Cerintele Beneficiarului, Anexa 10 – CERINTE 

OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL urmatoarele: “Se va asigura personal calificat 

pentru executia contractului cu asigurarea urmatoarelor cerinte minime”, respectiv pentru 

pozitia de Inginer proiectant Poduri "experienta profesionala in 

realizarea/revizuirea/actualizarea unui Studiu de fezabilitate/Proiect tehnic pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum expres si/sau 

drum national", iar pentru pozitia de Sef de santier lucrari de poduri "experienta 

profesionala in contracte pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrada si/sau drum expres si/sau drum national". 

 

Prin urmare, ofertantii trebuie sa propuna pentru pozitiile de Inginer proiectant Poduri si 

Sef de santier lucrari de poduri personal calificat pentru executia contractului si sa prezinte 
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pentru fiecare categorie de personal documentele indicate in cadrul Formularului nr. 4 - 

Propunerea Tehnica, din care sa reiasa indeplinirea cerintele minime indicate in Anexa 10 -

CERINTE OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL. 

De asemenea, ofertantii vor avea in vedere la nominalizarea personalului ca expertii propusi 

in pozitiile solicitate pot asigura indeplinirea tuturor activitatilor si sarcinilor ce le revin in 

cadrul contractului. 

Intrebare 10 Lotul 1 

Avand in vedere ca activitatea Responsabilului tehnic cu executia este strans legata de 

cea a sefului de santier lucrari de drum, va rugam sa precizati daca se accepta 

propunerea aceluiasi expert pentru ambele pozitii mentionate anterior. 

Raspuns 10 Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 10 - CERINŢE 

OBLIGATORII PRIVIND PERSONALUL, activitatile desfasurate de Responsabilul 

tehnic cu executia (RTE) si de Seful de santier pod, respectiv seful santier drum sunt 

definite astfel: 

"Responsabil tehnic cu executia 

- Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de 

execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

- Verifica şi avizeaza fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare 

a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei 

lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

- Intocmeste şi tine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspunde; 

- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind 

exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de 

corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

- Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile 

tehnice. 

- Opreste execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea 

lucrărilor numai după remedierea acestora. 

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta si cu 

Managerul de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului; 

- Va asigura Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de lucrari; 

- Solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei 

unor situatii neprevazute; 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum 

sunt ele instructate de Beneficiar /Reprezentantul Beneficiarului si de Managerul de proiect 

in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul 

constructiilor. 

[...] 

Sef de santier pod, respectiv sef santier drum 

- Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; 

- Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate intregului santier; 
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- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;  

- Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; 

- Asigura si instruieste personalul din subordine; 

- Asigura legatura cu furnizorii de materiale; 

- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind 

exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de 

corecta si buna utilizare a utilajelor de pe santierul sau; 

- Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile 

tehnice. 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum 

sunt ele instructate de Beneficiar /Reprezentantul Beneficiarului in realizarea acestui 

proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor;” 

De asemenea, in conformitate cu articolul 56 din „Procedura privind autorizarea şi 

exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de 

construcţii din 31.08.2016”, in vigoare de la 30 septembrie 2016, publicata în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 767 din 30 septembrie 2016, „Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot 

desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor”. 

In consecinta, nu se accepta propunerea aceluiasi expert pentru ambele pozitii mentionate in 

Cerintele Beneficiarului (ANEXA nr. 10 – CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND 

PERSONALUL), respectiv Responsabil tehnic cu executia si Sef santier drum. 

Intrebare 11 Lotul 1 

Avand in vedere Cerinta Beneficiarului potrivit careia: 

“5.9.3 Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/ metal la nivel de 

suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in 

perioada de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata cu cel 

mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata 

integral pana la receptia finala a lucrarii.” 

Va rugam sa acceptati ca aceasta schimbare a stratului de vopsea pentru beton / metal la 

nivel de suprastructura si infrastructura se va face doar pe suprafetele degradate, care 

necesita aceasta schimbare. 

Raspuns 11 Avand in vedere perioada de garantie a lucrarilor asumata de Ofertant, stratul de vopsea 

pentru beton/ metal la nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac 

obiectul contractului se va schimba integral, indiferent de starea sa la momentul respectiv. 

Intrebare 12 Lotul 1 

Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: 

“9. Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare şi deminare, 

deţinând în acest sens toate acreditări le profesionale şi administrative impuse de normele 

legale în vigoare. 

Antreprenorul are obligaţia să îşi asigure personal calificat corespunzător, cu experienţă 

în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezentul Caiet de Sarcini. 

De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi 

mijloace de transport pentru muniţia descoperită şi orice alte echipamente conform 

reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate.” 

Va rugam sa confirmati faptul ca activitatea de asanare si de minare va putea fi efectuata 
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si de catre furnizori, asa cum sunt acestia definiti in legea 98/2016 („furnizor – entitatea 

care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau 

amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are 

calitatea de subcontractant”). 

Raspuns 12 Asanarea si deminarea reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de 

proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in 

Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul Graficului de 

Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. 

Prin urmare,  activitatea de asanare si de deminare va fi efectuata de catre Antreprenor 

si/sau de catre subcontractorii si/sau de catre furnizorii acestuia cu conditia respectarii 

prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare 

pentru desfasurarea acestor activitati. 

Intrebare 13 Lotul 1 

Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: 

“9. Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare şi deminare, 

deţinând în acest sens toate acreditări le profesionale şi administrative impuse de normele 

legale în vigoare. 

Antreprenorul are obligaţia să îşi asigure personal calificat corespunzător, cu experienţă 

în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezentul Caiet de Sarcini. 

De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi 

mijloace de transport pentru muniţia descoperită şi orice alte echipamente conform 

reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate.” 

Va rugam: 

- sa ne confirmati ca cerinta conform careia "Antreprenorul trebuie sa fie autorizat sa 

execute lucrari de asanare si deminare, detinand in acest sens toate acreditarile 

profesionale si administrative impuse de normele in vigoare." este o obligatie pe care 

viitorul Antreprenor va trebui sa o respecte in perioada de implementare a contractului si 

nu o obligatie pentru Ofertanti in faza de depunere a ofertelor. 

- sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara prezentarea vreunei 

dovezi cu privire la detinerea unor detectoare de mare adancime. 

- sa clarificati la ce va referiti prin "predarea catre Beneficiar a terenului curat/asanat, 

avand in vedere ca Antreprenorul este cel care are posesia Santierului, pana la PVRTL. 

Raspuns 13 A se vedea raspunsul la Intrebarea nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 14 Lotul 1 

Referitor la Cerintele Beneficiarului, conform carora: 

„7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi I sau relocarea tuturor infrastructurilor de 

utilităţi afectate de construcţia drumurilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va fi 

responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru 

îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi executate de către Subantreprenor 

specializat şi autorizat.” 

„7.3.2 Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru 
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proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru 

coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilităţi necesare pentru îndeplinirea 

Contractului, lucrări care vor fi proiectate de către Subantreprenor specializat şi 

autorizat.” 

Va rugam sa confirmati faptul ca protejarea si/sau relocarea utilitatilor (inclusiv 

proiectarea lucrarilor) va putea fi efectuata si de catre furnizori, asa cum sunt acestia 

definiti in legea 98/2016 („furnizor – entitatea care pune la dispoziţia unui contractant 

produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care 

prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”) 

Raspuns 14 Protejarea si/sau relocarea de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul 

contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va 

cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul 

Graficului de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati. 

Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori 

elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din 

obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de 

organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului 

de achizitie publica, va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 

98/2016. 

De asemenea, a se vedea prevederile art.150-161 din HG nr. 395/2016 cu privire la 

subcontractare. 

Prin urmare, protejarea si/sau relocarea de utilitati va fi efectuata de catre Antreprenor 

si/sau subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale 

in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea 

acestor activitati. 

Intrebare 15 Lotul 1 

In cadrul Anexei la Oferta se solicita completarea indicilor statistici la Data de Baza 

(data anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de depunere a ofertei). 

Avand in vedere faptul ca ultimele numere ale Buletinului Statistic Lunar, respectiv ale 

Buletinului Statistic de Preturi au fost emise in luna Iulie 2017, va rugam sa clarificati 

daca in cadrul Anexei la Oferta vor fi completati indicii aferenti acestei luni, urmand ca 

acestia sa fie actualizati in momentul semnarii Contractului cu indicii statistici de la Data 

de Baza. 

Raspuns 15 In „Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor” inclus in Anexa la Oferta, Autoritatea 

contractanta a precizat urmatoarele:  
*) Valoarea fiecărui indice prezentata mai sus este orientativă, cu titlu de exemplu. Aceste 

valori confirmă definiţia fiecărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de 

Bază.  

"Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a 

ofertei  

Pe parcursul implementarii contractului vor fi respectate prevederile Anexei la Oferta 

precum si ale Sub-clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor] din 
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Conditiile Speciale ale Contractului. 

Intrebare 16 Lotul 1 

Avand in vedere cerintele de proiectare structurala obligatorii aplicabile unei proceduri 

similare, care se desfasoara in paralel cu prezenta, potrivit carora: 

„21. Proiectantul/Antreprenorul va revizui schema statica în vederea reducerii 

numarului de rosturi.” 

Va rugam sa precizati daca si in cadrul acestei proceduri se doreste revizuirea schemei 

statice in vederea reducerii numarului de rosturi. 

Raspuns 16 Se vor respecta/aplica cerintele aferente acestei proceduri. 

Intrebare 17 Lotul 1 

Asa cum rezulta din Cerintele Beneficiarului, dimensionarea structurii rutiere s-a facut 

pentru un trafic de 7.41 mos corespunzator perioadei de perspectiva 2010-2025. Cfm. vol. 

Sinteza, parte a Documentatiei de Atribuire, pentru perioada de perspectiva 2020-2035 

rezulta un trafic de perspectiva de 11.38 mos, care va conduce la redimensionarea 

structurii rutiere. Va rugam clarificati. 

Raspuns 17 Breviarul de calcul al structurii rutiere se va face functie de traficul de calcul pus la 

dispozitie de Beneficiar conform celor specificate in Cerintele Beneficiarului cap.4.8.4. 

Intrebare 18 Lotul 1 

Va rugam sa confirmati faptul ca zona mediana va fi impermeabilizata, in conformitate 

cu prevederile AND598/2013 „Normativ privind proiectarea drumurilor expres” (in 

vigoare la Data de Baza). 

 Raspuns 18 A se vedea prevederile ANEXA nr. 6 LUCRARI DE DRUM SI INTERSECȚII, pct. 5  

Zona mediana se poate realiza in solutie cu impermeabilizare conform cerintelor 

beneficiarului (pastrare elemente geometrice si amplasament parapeti) 

Intrebare 19 Lotul 1 

Va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va realiza lucrarile de intretinere in 

conformitate cu prevederile AND554/2002 si prevederile Manualului de exploatare si 

intretinere. 

Raspuns 19 Beneficiarul va realiza lucrarile de intretinere in conformitate cu prevederile AND554/2002 

si a prevederilor Manualului de exploatare si intretinere abrobat de acesta. Lucrarile de 

intretinere nu se vor aplica pe acele parti din lucrare/ Contract asumate de Ofertant ca vor fi 

executate in perioada de garantie. 

Intrebare 20 Considerând prevederile Sub-Clauzei 16 punctul 9 din Cerințele Beneficiarului, care 

menționează că „Antreprenorul trebuie să fie autorizat să execute lucrări de asanare și 

deminare, deținând în acest sens toate acreditările profesionale și administrative impuse 

de normele în vigoare” și  

”…Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime și mijloace de 

transport pentru muniția descoperită și orice alte echipamente conform reglementarilor 

legale în vigoare pentru acest tip de activitate” 

vă rugăm să clarificați dacă această activitate, precum și echipamentele necesare pot fi 

asigurate de către o firmă de profil, autorizată și acreditată pentru astfel de activități și 
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subcontractată de Antreprenor în vederea îndeplinirii acestei obligații. 

Raspuns 20 A se vedea raspunsul la Intrebarea nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 21 In cadrul procedurii “Proiectare si execuție Drum Expres Craiova - Pitești, Tronsonul 1” 

s-au aplicat urmatoarele masuri de remediere privind subcontractorii declarati ai 

Ofertantului, astfel: 

"Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de 

subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominaliza/ 

nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si 

procentele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va 

fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica". 

"In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are 

obligatia de a completa DUAE, partea II "Informații referitoare la operatorul 

economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati 

operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C 

"Capacitatea tehnica si profesionala, cu indicarea explicita a procentului la care se 

ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat”. 

Va rugam sa aplicati aceleasi masuri de remediere si in cazul Tronsonului 2. 

Raspuns 21 Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire. 

Clarificare 

din oficiu 

Pentru asigurarea caracterului unitar al informatiilor cuprinse in Documentatia de atribuire: 

- In cuprinsul Sub-clauzei 8.6 [Ritmul Evolutiei Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale 

Contractului, in paragraful al treisprezecelea Autoritatea contractanta defineste termenul 

pentru realizarea punctului de referinta nr.2 pentru prima sectiune ca fiind 240 zile. 
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