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CLARIFICAREA NR. 12 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "Proiectare si 

executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 – 

km. 13+170” 

 

 

Intrebare 1 Facem referire la prevederile Anexei 5 la Caietul de Sarcini [Cerinte obligatorii pentru 

lucrari de drum si intersectii] unde se mentioneaza: “In dimensionarea structurii rutiere 

trebuie sa se tina cont de ultimele date de trafic, normele tehnice in vigoare si de 

rezultatele studiilor efectuate. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii rutiere 

trebuie sa indeplineasca cerintele normativului AND 605/2014.” 

Va rugam sa clarificati: 

i. Necesitatea actualizarii studiului de trafic in baza ultimelor date disponibile de la 

CESTRIN 

ii. daca urmare a actualizarii studiului de trafic in baza ultimelor date de trafic, 

modificarile ce vor fi aduse structurii rutiere vor fi tratate in conformitate cu Subclauza 

13.3 a Conditiilor Speciale de Contract. 

Raspuns 1 i. Antreprenorul va respecta prevederea din Anexa 5 din Cerintele Beneficiarului cu 

privire la dimensionarea structurii rutiere. De mentionat este faptul ca Modelul de trafic 

utilizat pentru Studiu de Trafic pus la dispozitie de Beneficiar a fost construit pornind de 

la modelul de trafic national, elaborat la nivelul anului 2010, detaliat si personalizat 

conform necesitatilor proiectului. Modelul de trafic a fost recalibrat la anul de baza 2015, 

pe baza rezultatelor investigatiilor de trafic desfasurate de Proiectant in anul 2015 si pe 

baza datelor de trafic recenzate in anul 2015 de catre CESTRIN. 

Atragem atentia ca Antreprenor va acorda o atentie deosebita asupra tuturor studiilor 

realizate la nivelul Studiului de Fezabilitate, iar dupa analizarea documentatiei, acesta o 

va completa sau actualiza, dupa caz, in vederea realizarii unui Proiect Tehnic bazat pe 

informatii cu grad de acuratete ridicat. Confirmarea exactitatii datelor se va realiza la faza 

de implementare a contractului. 

 

ii. In situatia in care, dupa analiza documentatiei, Antreprenorul constata ca studiul de 

trafic trebuie actualizat, iar rezultatele actualizarii conduc la o eventuala modificare a 

structurii rutiere, aceasta modificare va fi analizata si tratata prin prisma conditiilor 

contractuale, respectiv se vor aplica prevderile sub-clauzelor 5.3 [Obligatiile asumate de 

catre Antreprenor], 13.3 [Procedura de Modificare] din Conditiile Speciale ale 

Contractului, asa cum au fost acestea completate/ modificate prin prevederile Acordului 

Contractual, precum si prevederile  art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in 

Clarificarea nr. 1.  

De asemenea, a se vedea si Anexa la Graficul de Plati publicata in Clarificarea nr. 1, in 

care ofertantii au posibilitatea de a include sume ce urmeaza fi folosite in cadrul 

contractului conform Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare (Anexa 1 la 

Acordul Contractual). 
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Intrebare 2 Avand in vedere mentiunile din Formularul nr. 4 punctul I. Metodologia de lucru 

"Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor 

conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice. Vor fi prezentate in 

principal urmatoarele: 

 Umpluturi (conform optiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la 

terasamente)"  

Va solicitam sa precizati la ce se refera Autoritatea Contractanta prin precizarea "conform 

optiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la terasamente". 

Raspuns 2 Mentiunea "conform optiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la 

terasamente" se va citi in corelare cu cerinta privind includerea in Metodologia de lucru a 

calitatii materialelor pentru terasamente.  

Avand in vedere ca prin raspunsurile anterioare la clarificari Autoritatea Contractanta a 

specificat ca ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor utilizate 

pentru terasamente in conformitate cu exigentele STAS 2914-84, prevederile AND 530-

2012 si NP 126/2010, precum si a masurilor/ procedurilor/ tehnologiei ce vor fi 

implementate astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente, prin 

precizarea care face obiectul clarificarii Autoritatea Contractanta atentioneaza ofertantii sa 

asigure corelarea informatiilor intre calitatea materialelor pentru terasamente cuprinse in 

Propunerea Tehnica si umpluturile utilizate. 

Intrebare 3 Avand in vedere raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 10 in care v-am solicitat sa confirmati 

ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara prezentarea unui acord de 

subcontractare in ceea ce priveste lucrarile de Arheologie, sau pentru Relocarea de 

Utilitati (etc.), acestea urmand a fi reglementate in faza de executie a contractului,  

Autoritatea Contractanta nu a raspuns in mod clar la aceasta solicitare de clarificare 

marginindu-se sa mentioneze ca "activitatile legate de arheologie si cele de protejare 

si/sau relocare de utilitati vor fi efectuate de catre Antreprenor si/sau de catre 

subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in 

vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea 

acestor activitati. Atragem atentia ca prin Documentatia de Atribuire, Autoritatea 

Contractanta a solicitat ofertantilor sa declare in cadrul ofertei, respectiv in DUAE, 

partea/partile pe care intentioneaza sa le subcontracteze". 

Astfel, revenim la solicitarea de clarificare si va solicitam sa clarificati in mod clar si 

neechivoc daca Antreprenorul este obligat sa declare in faza de ofertare, prin mentionarea 

in DUAE, subantreprenorii pentru lucrarile de arheologie si relocare de utilitati sau poate 

sa solicite ulterior, dupa semnarea contractului de achizitie publica, introducerea acestor 

subantreprenori. 

Raspuns 3 Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 10 vizeaza prevederile sub-clauzei 8.4 si ale cap. 2.1.1 

din Cerintele Beneficiarului, nicidecum aspectele semnalate de dvs. 

In situatia in care intrebarea dvs. se refera la Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 10, va 

rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta a precizat in cadrul acestui raspuns si 

faptul ca "orice operator economic care executa anumite parti ori elemente ale 

lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul 

contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si 

derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului de 

achizitie publica, VA AVEA CALITATEA DE SUBCONTRACTANT, IN SENSUL 

PREVAZUT DE LEGEA 98/2016."  

Prin urmare, avand in vedere ca atat activitatile legate de arheologie, cat si cele privind 

protejarea si/sau relocarea de utilitati reprezinta activitati care fac parte din obiectul 

contractului de achizitie publica, ofertantii vor declara in cadrul ofertei subcontractantii 

care vor desfasura aceste parti ale contractului si vor include in oferta toate informatiile si 



3 

documentele solicitate pentru acesti subcontractanti, in conformitate cu prevederile Fisei 

de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala si sectiunea 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - pct. 5 Informatii privind subcontractantii, asa cum 

au fost acestea revizuite prin Masurile de remediere publicate in SEAP in data de 

05.09.2017. 

Intrebare 4 Facem referire la intrebarea nr. 10 si raspunsul aferent din Clarificarea nr. 6, prin care 

autoritatea contractanta a refuzat sa dea curs solicitarii de a clarifica modalitatea de 

aplicare a factorului de evaluare aratand ca Decizia CNSC mentionata a fost atacata de 

Autoritatea Contractanta la Curtea de Apel Bucuresti, in prezent, dosarul aflandu-se in 

litigiu. 

Avand in vedere ca este posibil sa fie mentinuta decizia CNSC si de catre Curtea de Apel 

Bucuresti si ca este extrem de importanta tratarea unitara a acestor proceduri, solicitam sa 

amanati termenul de depunere a ofertelor pana la momentul la care va exista o solutie a 

Curtii de Apel si in cazul in care va fi mentinuta Decizia CNSC sa luati si in cadrul 

prezentei proceduri aceleasi masuri de remediere. 

Raspuns 4 Autoritatea Contractanta a precizat cu claritate modalitatea de aplicare a factorului de 

evaluare in cuprinsul Raspunsului nr. 10 din Clarificarea nr. 6, respectiv "Ofertantii care 

vor sa obtina punctaj pentru acest factor de evaluare, vor oferta in cadrul propunerii 

tehnice aceasta optiune prin aplicarea in cadrul Formularului nr. 5, la pct. II, a 

stampilei si semnaturii reprezentantului legal in casuta dedicata acestei optiuni.  

Suplimentar, asa cum este mentionat si in cadrul Algoritmului de calcul si in cadrul 

Formularului nr. 5, Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii tehnice tipul 

materialelor avute in considerare, precum si metodologia ce va fi utilizata la executia 

lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna".  

De asemenea, Ofertantii care aleg sa oferteze aceasta optiune in vederea obtinerii 

punctajului aferent, vor avea in vedere si Nota 3 mentionata in cadrul Algoritmului de 

calcul din Fisa de date a achizitiei, respectiv Nota 2 din cadrul Formularului nr. 5 - pct. 

II, respectiv: "Ofertantul isi asuma faptul ca emiterea Certificatului de Receptie Finala 

este conditionata de obtinerea calificativului "buna" pentru parametrii mentionati mai sus 

si asumati de Ofertant.", precum si nota introdusa prin prezentul raspuns. " 

 

Reiteram faptul ca intr-o speta similara, prin Decizia nr. 2362/C5/2956/12.09.2017, 

ulterioara Deciziei CNSC invocata de dvs., Consiliul a mentinut factorul de evaluare sus 

precizat, sub rezerva completarii acestuia astfel cum s-a operat si in cadrul prezentei 

proceduri, prin Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 6. Prin urmare, Autoritatea 

Contractanta a asigurat tratarea unitara a procedurilor de atribuire aflate in derulare. 

 

Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita de primire a ofertelor, respectiv 

26.10.2017.  

Intrebare 5 Avand in vedere Raspunsul 55 din cadrul Clarificarii 6, conform caruia "stratul de uzura 

se va inlocui si pe zona mediana", va solicitam sa reveniti asupra acestui raspuns avand in 

vedere urmatoarele: 

Inlocuirea stratului de uzura pe zona mediana pe perioada de exploatare a investitiei ar 

presupune un risc mare din punct de vedere al managementului de trafic, avand in vedere 

vitezele mari de deplasare pe autostrada. 

De asemenea, pentru frezarea si inlocuirea stratului de uzura este necesara demontarea 

integrala a parapetelui pe zona mediana ceea ce presupune, pe langa inlaturarea fasiei 

parapetelui, inclusiv scoaterea stalpilor de sustinere, activitati in urma carora in corpul 

terasamentului ar rezulta goluri cu adancimi de aproximativ 1 m cu dimensiuni de 

15cmX8cm, la fiecare 1,5m de o parte si de alta a zonei mediane. Aceste goluri ramase in 
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corpul autostrazii conduc la fisuri al caror risc de aparitie nu poate fi controlat sau 

cuantificat de catre Antreprenor, risc care trebuie asumat de catre Antreprenor intre anul 5 

de garantie si anul 10. Fata de beneficiile inlocurii uzurii pe zona mediana necirculabila, 

dezavantajele acesteia conduc la riscuri si costuri neechilibrate. 

Raspuns 5 Autoritatea Contractanta rectifica Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 6. Stratul de 

uzura NU se va inlocui pe zona mediana. 

Intrebare 6 Avand in vedere Raspunsul 57 din cadrul Clarificarii 6, conform caruia "termenul de 

verificare si avizare a documentatiilor in comisiile C.NA.I.R S.A este de 15 zile 

lucratoare, in conditiile in care proiectul prezentat la avizare este intocmit conform 

reglementarilor in vigoare si Cerintelor Beneficiarului", va solicitam sa confirmati in mod 

expres ca cele 15 zile lucratoare alocat verificarii si avizarii in cadrul comisiilor CNAIR 

(total 60 de zile) nu este inclus in perioada de 100 de zile ce a fost indicata initial in cadrul 

documentatiei de atribuire ca fiind la dispozitia Antreprenorului pentru realizarea si 

predarea Declaratiei de proiectare. 

In cazul in care raspunsul dumneavoastra ar fi negativ, ar insemna ca Autoritatea 

Contractanta modifica prin acest raspuns termenul de predare al Declaratiei de Proiectare, 

Antreprenorul nemaiavand aceesi perioada la dispozitie cu cea stabilita initial prin 

Documentatia de Atribuire. 

Raspuns 6 Termenul de de verificare si aprobare a documentatiilor in comisiile C.N.A.I.R. S.A. nu 

este inclus in perioada de 100 de zile aferente realizarii si predarii Declaratiei de 

Proiectare.  

Intrebare 7 Facem referire la experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect, respectiv in cadrul 

unor contracte de supervizare si/ sau executie lucrari de constructie noua si sau 

modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si sau drumuri expres si/ sau autostrazi in 

care managementul de contract/ proiect s-a realizat conform conditiilor de contract FIDIC 

Cartea Rosie/ Galbena sau similar. 

Avand in vedere ca, spre deosebire de cerinta privind experienta similara, unde este 

solicitata prezentarea unor contracte "duse la bun sfarsit", in aceasta situatie, a dovedirii 

experientei expertilor utilizati ca factori de evaluare nu exista o astfel de cerinta, 

Va solicitam sa confirmati ca vor fi acceptate si contracte aflate inca in derulare in cadrul 

carora expertul indeplineste functia de Manager Proiect/Coordonator Proiect. 

Raspuns 7 In conformitate cu descrierea si algoritmul de calcul pentru acest factor de evaluare, 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca expertul sa prezinte contracte duse la bun sfarsit 

sau finalizate in vederea acordarii punctajului. Astfel, vor fi acceptate si contractele aflate 

in derulare, cu conditia ca din documentele justificative solicitate prin Fisa de date a 

achizitiei sa rezulte toate elementele necesare indeplinirii criteriului si calcularii 

punctajului. 

Intrebare 8 Referitor la Cerinta nr. 1 "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in 

ultimii 5 ani**servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** 

pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau 

drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 5.000.000 lei fara 

TVA". 

Va solicitam sa confirmati ca cerinta se considera indeplinita si daca ofertantul prezinta 

dovada elaborarii de Studii de Fezabilitate, fara a fi necesara prezentarea unei dovezi si 

pentru elaborare Proiecte Tehnice. Facem aceasta solicitare avand in vedere ca cerinta este 

si/sau ceea ce implica ca oricare dintre cele doua conduc la indeplinirea cerintei. 

Raspuns 8 Sintagma “si/sau” nu obliga ofertantul sa prezinte atat Studii de Fezabilitate, cat si 

Proiecte Tehnice sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** in vederea indeplinirii 

cerintei.  
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Sintagma “si/sau” permite ofertantilor sa cumuleze, spre exemplu: 

-  valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire 

de Proiecte Tehnice  

- valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de 

Fezabilitate cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire 

[Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]***  

 - valoarea unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Proiecte 

Tehnice cu cea aferenta unor servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire 

[Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** 

pentru a obtine valoarea minima solicitata prin Fisa de date a achizitiei. 

Intrebare 9 Avand in vedere ca ofertantii pot oferta schimbarea stratului de uzura in perioada de 

garantie suplimentara, va solicitam sa clarificati daca pentru aceasta categorie de lucrari 

este necesar sa existe un proiect separat sau aceste lucrari vor fi incluse in proiectul tehnic 

aprobat initial. 

Raspuns 9 Lucrarile de schimbare a stratului de uzura vor fi incluse in Proiectul tehnic aprobat 

initial. 

Intrebare 10 Avand in vedere ca in Fisa de date se mentioneaza ca ofertantii vor prezenta in cadrul 

Propunerii Tehnice programul de executie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate 

termenele impuse prin factorul de evaluare, va solicitam sa clarificati daca este necesar ca 

Antreprenorul sa prezinte un program de executie separat sau aceasta va fi inclusa in 

Programul de executie pentru intregul contract. 

Raspuns 10 Daca va referiti la lucrarile de schimbare a stratului de uzura, aceste activitati vor fi 

incluse in Programul de Executie pentru intregul Contract.  

Intrebare 11 Pentru prezentarea in cadrul ofertelor a unui Plan de situatie corespunzător Cerinţelor 

Beneficiarului va rugam sa puneţi la dispoziţia ofertanţilor a Studiului topografic 

(ridicările topografice) in varianta dwg pentru modelarea suprafeţei terenului 

existent, precum si limitele culoarului de expropriere in varianta dwg. 

Raspuns 11 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor, in cadrul documentatiei tehnice 

deja publicata, planurile de situatie cu elevatia topografica in format software editabil, in 

care se regaseste si limitele culoarului de expropriere. Aceasta informatie se regazeste in 

fisierul 4.3 Studii Topografice detaliate – Studii Topografice - T1_Autostrada_Sibiu-

Pitesti_2017_04_06.dwg. 

Intrebare 12 Va rugam respectuos sa puneţi la dispoziţia ofertanţilor: 

 Profilul longitudinal al lotului in fişier dwg; 

 Dispoziţiile generale ale structurilor in fişiere dwg. 

Raspuns 12 Mentionam ca profilul longitudinal si dispozitiile generale ale structurilor se regasesc in 

documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in fisierul “Activitati de 

Proiectare”. 

Intrebare 13 Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare": 

La punctul II al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: 

"II. Proiectare pentru lucrarea propusa 

Ofertantul va prezenta urmatoarele: 

a) Programul activitatilor de proiectare 

b) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente traseului in plan, profil 

longitudinal si profil transversal, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea 

in totalitate a cerinţelor beneficiarului 

c) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente structurilor, inclusiv 

activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerinţelor beneficiarului" 

Sa înţelegem ca se va prezenta doar o parte scrisa cu descrierea metodologiilor mai sus 
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mentionate, nefiind necesara prezentarea partii desenate ? 

Raspuns 13 La elaborarea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta o parte scrisa in care vor 

prezenta/ detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica, cu 

respectarea structurii indicate in Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", iar pentru 

sustinerea informatiilor, ofertantii pot insera si parti desenate, acolo unde considera ca 

este cazul. 

 


