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PREAMBUL

1. INFORMATII GENERALE

Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea totald a
listelor in centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in Centralizatoarele lucrarilor si in
Centralizatorul General.

Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va lua in
considerare si se va familiariza in intregime cu descrierea detaliatd a lucrarilor ce urmeaza a fi executate si cu
modul in care acestea urmeaza a fi executate.

2. CANTITATI

Cantitatile prevazute pentru articole in fiecare Lista de cantitdti sunt o estimare a cantitatii pe tipuri de
lucrari ce urmeaza a fi executate in baza Contractului si sunt date pentru facilitarea obtinerii unei baze comune
pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa execute
cantitatile de lucrari indicate pentru oricare din articolele din Lista de cantitati sau cd acestea nu vor diferi de
cele declarate in Listele de Cantitati.

La introducerea preturilor pe articole, trebuie s se tind seama de Conditiile de Contract, Specificatiile
Tehnice si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor i materialelor.

Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise spre
aprobare beneficiarului. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si au fost date pentru
stabilirea unei baze comune pentru Ofertd. Ofertantii trebuie sd ia in considerare cu mare atentie toate
Documentele Ofertei.

Daca existd comentarii referitoare la cantitdtile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de anexa,
urmdrind prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca in documentele de fata,
incluzéand pret unitar si valori.

Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, dacd nu se mentioneazd, in mod expres, altfel in
Specificatiile Tehnice sau in Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile aratate in
Desenele de executie sau comandate de catre Inginer, cu exceptia celor descrise sau prescrise in mod expres in
Contract.

In ordinul de ajustare sau de variatie in cadrul Contractului, lucririle vor fi masurate in aceleasi unitati
de masurd in care au fost pregitite cantitdtile prezentate in ofertd iar lucrarile vor fi evaluate in preturile
diferitelor articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel.

Acolo unde pe baza opiniei Inginerului, lucrdrile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate in mod
corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Inginerului, va executa lucrdrile la preturile de lucrdri in regie,
preturi care vor fi cele din “Programul lucrarilor in regie”.

Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de citre Inginer la sfarsitul sdu inainte
de sfarsitul saptamanii In care au fost executate lucrarile.

Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul transportului sau
din timpul compactarii.

3. UNITATI DE MASURA

Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si care au
fost folosite iIn Documentatia Tehnicd prezenta. Nu se vor folosi alte unitdti de masurd decat cele folosite 1n
Documentatia Tehnica in masuratori, evaludri, desene de detalii de executie etc. Orice unitati de masura care nu
au fost folosite Tn Documentatia Tehnica vor fi de asemenea exprimate in termenii Sistemul International.

Prescurtarile folosite in Lista de Cantitdti vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

buc. va Tnsemna bucata

ha va fnsemna hectar

kg va ihsemna kilogram

km va Tnsemna kilometru

km ech va insemna kilometru echivalent
SF va fnsemna Suma Forfetara

m va Thsemna metru

m? va fnsemna metru patrat

m® va insemna metru cub

no. va Thsemna numar

no. set va insemna numir de seturi

SP va insemna Suma Provizionata
t va insemna tona (1000 kg)



4. CONDITII iN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR

Masurarea lucrdrilor executate in vederea efectuarii platilor va fi in concordantd cu Clauza 12.2 din
Conditii Generale (Metode de Masurare) numai dacd nu este specificat altfel in Volumul 2, ,LISTE DE
CANTITATI SI DESCRIERE DE PRETURI”.

Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor
Clauzei 13.5 din Conditii Generale.

Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Forfetara si pentru care
nu este inclus In cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce lucrérile executate, cuprinse in
Suma Forfetara au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor Inginerului.

5. EVALUARI

Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totald a lucrarilor
descrise sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi necesare pentru executia
lucrarilor descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care pot fi necesare, precum si toate riscurile,
datoriile si obligatiile generale, stabilite in documentele pe care se bazeaza Oferta.

Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in toate
preturile unitare.

Preturile unitare trebuie, de asemenea, sa includd comisionul bancar datorat de catre Contractant precum
si acela datorat de catre Beneficiar pentru plata Contractorului.

6. TAXE
Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Conditii Particulare.

7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI
Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate preturile
unitare §i valorile vor fi cotate in LEL
Acolo unde nu existd pret pentru un articol in Lista de Cantitdti aceasta este considerat a fi inclus in
celelalte preturi unitare ale Contractului.
Fiecare articol din listele de cantitati va fi completat cu tarife si preturi. Toate costurile si tarifele si
preturile vor fi specificate in LEI si cu doud decimale.
Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau insumare dupa
cum urmeaza:
e acolo unde exista discrepante intre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in considerare valorile
n litere;
e acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totald obtinuta prin inmultirea pretului
unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.



ARTICOLE GENERALE

Gl1.01 ALOCARE PENTRU MONTAREA, UTILIZAREA SI DEMONTAREA TUTUROR
INSTALATIILOR PROVIZORII ALE ANTREPRENORULUI, INCLUSIV  BIROURILE,
LABORATORUL DE SANTIER, SPATIILE DE CAZARE, ATELIERELE, CARIERELE,
BALASTIERELE, GROPILE DE IMPRUMUT, STATIILE DE PREPARARE SI ADUCEREA
TERENURILOR DIN GROPILE DE iMPRUMUT SI CARIERE LA CONDITIILE INITIALE ETC.

GI.01.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

G1.01.02 DESCRIEREA LUCRARILOR

Pretul include: depozit general (materiale, echipamente,...), imprejmuire (siguranta circulatiei pietonale
si a traficului pe drumul principal), echipamente (asamblare si dezafectare), baraci muncitori, birouri, laborator,
ateliere (asamblare si dezafectare).

G1.01.3 MASURARE SIPLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Plata se va face in felul urmator:

e 60 % dupd ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Inginerului.

Apoi lunar 30 % din suma fixa In rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea Inginerului.

e Restul 10 % dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea
terenurilor pentru gropile de Tmprumut, cariere, etc. cu aprobarea Inginerului.

G1.02 PREVEDERI PENTRU ASIGURAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE
MANAGEMENT AL TRAFICULUI

G1.02.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru furnizarea si implementarea de citre Antreprenor a Planului de
Management al Traficului.

G1.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Pretul include: Pregatirea Planului de Management al Traficului de catre Antreprenor in vederea
executdrii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului. Planul va descrie de
asemenea cum intentioneaza Antreprenorul sd minimizeze impactul activitdtilor de constructiec asupra
circulatiei pe drumuri publice si la punctele de acces catre organizarea de santier.

G1.02.3 MASURARE SIPLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Plata se va face in felul urmator:

o 30 % (treizeci procente) din suma va fi certificata la plata atunci cand Antreprenorul va inainta
Inginerului Planul de Management al Traficului (PMT);

e 70 % (saptezeci procente) din suma, in rate egale lunare ulterioare bazate pe rapoarte doveditoare
ca acest plan este implementat si e deplin aplicat.



G.1.03 PREVEDERI PENTRU FURNIZARE SI FUNCTIONARE A PLANULUI DE
MANAGEMENT AL MEDIULUI

G1.03.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru furnizarea planului de management al mediului care contine
masuratori in poluare si de raportare a rezultatelor Inginerului.

G1.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Pretul include: Toate lucrarile si masurile pentru protectia mediului si reducerea impactului asupra
mediului Tn conformitate cu legile in vigoare din Romania i pentru securitatea muncii. Antreprenorul va
obtine toate informatiile actualizate referitoare la organizarea sistemului de protectie a mediului in Roménia
toate autorizatiile necesare si va duce la bun sfarsit orice studii complementare dacad este cazul. El va obtine
acordurile de mediu pentru toate lucrarile temporare precum §i pentru organizarea de santier.

G1.03.3 MASURARE SIPLATA

e 30 % (treizeci procente) din suma va fi certificatd la platd atunci cdnd Antreprenorul va inainta

Inginerului Planul de Management al Mediului (PMM);

e 70 % (saptezeci procente) din suma, in rate egale lunare ulterioare bazate pe rapoarte doveditoare

ca acest plan este implementat si pe deplin aplicat.

G.1.04 ASIGURAREA SI iNTRETIN}EREA ECHIPAMENTULUI DE MONITORIZARE A
POLUARII PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR

G1.04.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea si intretinerea echipamentului de monitorizare a poluarii si
raportarea acestora catre Inginer pe durata desfasurarii lucrarilor.

G1.04.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Articolul acopera costurile de monitorizare a poludrii pentru toate tipurile de poluare: gaz, vapori, praf,
lichide, zgomot, etc.

G1.04.3 MASURARE SIPLATA

e 50 % (cincizeci procente) din suma, odata cu aprobarea planului de monitorizare a mediului de
catre Inginer, dupa ce echipamentul prevazut a fost instalat si testat pentru operare;

e 50 % (cincizeci procente) din suma, in rate lunare egale ulteriore, pana la Certificatul la terminarea
lucrarilor.

G.1.05 PREVEDERI PENTRU ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI DE MONITORIZARE A
POLUARII PE DURATA PERIOADEI DE NOTIFICARE A DEFECTELOR
G1.05.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru asigurarea echipamentului privind monitorizarea poluarii si
raportarea acestora catre Inginer pe durata perioadei de notificare a defectelor.

G1.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de méasura: Suma Forfetara (SF)

Articolul acopera costurile de monitorizare a poludrii pentru toate tipurile de poluare: gaz, vapori, praf,
lichide, zgomot, etc. pe perioada de notificare a defectelor pe baza Rapoartelor de monitorizare furnizate
Inginerului si aprobate de catre acesta.

G1.05.3 MASURARE SIPLATA
Se va plati 100 % dupa perioada de notificare a defectelor in Certificatul Final.



G.1.06 PREVEDERI PENTRU INVESTIGARE / PROTECTIA DE SERVICII / UTILITATI

G1.06.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru asigurarea platilor pentru revizuirea studiilor de identificare a
utilitatilor si pentru proiectarea relocarii / protectiei acestora.

G1.06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi toate costurile pentru revizuirea studiilor de identificare a utilitatilor,
proiectarea si asistenta tehnica in concordanta cu Legea 10/1995, pentru mutarea si/sau protejarea serviciilor de

G1.06.3 MASURARE SIPLATA
Plata va fi facutd ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile de revizuire,
proiectare, obtinere avize si asistenta tehnicd, cu aprobarea Inginerului pe baza procesului verbal de receptie cu

eqt gt

G.1.07 PREVEDERI PENTRU IDENTIFICAREA SI CURATAREA ZONELOR DE ORICE
MUNITII NEEXPLODATE SAU ALTELE

G1.07.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru costurile necesare executiei lucrarilor si asistentei tehnice pentru
identificarea si asanarea santierului si a gropilor de imprumut de orice munitii (neexplodate sau altele).

G1.07.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi costuri pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si se aplica pentru identificarea si
curatarea santierului si zonele de cariere de la orice munitii, in conformitate cu Legea romana cu privire la
protectie civila.

G1.07.3 MASURARE SI PLATA
Plata de 100 % din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce santierul si
gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Inginerului.

G.1.08 PREVEDERI PENTRU INVESTIGATII ARHEOLOGICE SI ASISTENTA TEHNICA

G1.08.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru costurile necesare executiei lucrdrilor si asistentei tehnice pentru
investigatii arheologice, pe durata de executie a lucrarilor.

G1.08.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi costuri pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si se aplicd pentru identificarea
siturilor arheologice si eliberarea amplasamentului de sarcina arheologica.

G1.08.3 MASURARE SI PLATA
Plata va fi aprobata de Inginer pe baza procesului verbal de receptie si a facturilor aferente.
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G.1.09 PREVEDERI PENTRU ASIGURAREA PLANSELOR ,,AS BUILT”.

G1.09.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea si furnizarea de cétre Antreprenor a detaliilor de executie
cat si intocmirea Cartii Constructiei.

G1.09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind elaborarea documentatiei conform executarii lucrarilor si
corelarea cu lucrdrile de proiectare si relocare a utilitatilor.

G1.09.3 MASURARE SIPLATA

Plata va fi efectuata in rate lunare sub forma de procent din valoarea totala in raport cu procentul de
intocmire a desenelor de citre Antreprenor respectiv de aprobare a acestora la momentul emiterii fiecarui
Certificat Interimar de Plata, cu aprobarea Inginerului.

G.1.10 PREVEDERI PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR EXISTENTE - PE
PERIOADA DE VARA

GI1.10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intretinerea drumurilor existente date in posesie pe durata de executie
— perioada de vara.

G1.10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind costurile intretinerii drumurilor pe durata executiei lucrarilor
n lunile de vard in sectiunea de drum DN 76 de contract precum si toate sectiunile altor drumuri ca parte a
lucrarilor de baza.

G1.10.3 MASURARE SI PLATA

Se va plati in rate lunare egale, pe baza documentelor acceptate (Proces Verbal de Receptie) si semnate
intre Antreprenor si reprezentantul local al Beneficiarului cu confirmarea ca toate cerintele pentru intretinere in
perioada de vard au fost indeplinite.

G.1.11 PREVEDERI PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR EXISTENTE - PERIOADA
DE IARNA

Gl.11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru Intretinerea drumurilor existente date in posesie pe durata executiei —
perioada de iarna.

G1.11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind costurile intretinerii drumurilor pe durata executiei lucrarilor
in lunile de iarnd in sectiunea de drum DN 76 de contract precum si toate sectiunile altor drumuri ca parte a
lucrarilor de baza.

G1.11.3 MASURARE SI PLATA

Se va plati in rate lunare egale, pe baza documentelor acceptate (Proces Verbal de Receptie) si semnate
intre Antreprenor si reprezentantul local al Beneficiarului cu confirmarea ca toate cerintele pentru intretinere in
perioada de iarna au fost indeplinite.
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G.1.12 PREVEDERI PENTRU APROVIZIONAREA, MONTAREA, INTRETINEREA SI
INDEPARTAREA PANOURILOR DE IDENTIFICARE

G1.12.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si Indepartarea Panourilor de
Identificare a Proiectului in concordanta cu instructiile Inginerului si cu Specificatiile Beneficiarului.

G1.12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind costurile proiectarea, montarea, mentinerea si demontarea
panourilor pana la sfarsitul perioadei de executie a lucrarilor, cu aprobarea Inginerului si a Beneficiarului.

G1.12.3 MASURARE SI PLATA

Se va plati:

e 70 % (saptezeci procente) din costul corespunzétor in Primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce
panourile au fost instalate in santier si au aprobarea Inginerului;

e 30 % (treizeci procente) din costul corespunzitor va fi platit in Certificatul la Terminarea
Lucriérilor, in conditiile in care au fost intretinute corespunzator pe toata perioada executiei, cu
aprobarea Inginerului.

G.1.13 PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA SI INSTALAREA PLACILOR
COMEMORATIVE PERMANENTE

GI1.13.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si instalarea panourilor comemorative permanente potrivit
Deciziei Guvernamentala nr. 571/1997.

G1.13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind costurile proiectarea, montarea panourilor la sfarsitul perioadei
de executie a lucrarilor, cu aprobarea Inginerului si a Beneficiarului.

G1.13.3 MASURARE SI PLATA
Se va plati 100 % (o suta procente) din cost in Certificatul la Terminarea Lucrarilor, dupa ce panourile
au fost instalate in santier si au aprobarea Inginerului.

G.1.14 PREVEDERI PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR DE MUTARI SI RELOCARI
DE PANOURI PUBLICITARE EXISTENTE

G1.14.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru lucridrile de mutéri si relociri de panouri publicitare existente in
amplasamentul drumului.

Gl.14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind demontarea si remontarea panourilor publicitare existente
definitiv, inclusiv costurile necesare obtinerii de autorizatii de montare in noul amplasament al drumului din
partea autoritarilor competente.

G1.14.3 MASURARE SI PLATA

Plata de 100 % (o suta procente) din cost va fi facuta dupa ce au fost reinstalate in santier, cu aprobarea
Inginerului.
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G.1.15 FILME AUDIO-VIDEO INREGISTRATE PE CASETE

G1.15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executarea de filme audio-video Tnregistrate pe casete.

Gl1.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind executarea de filme audio-video Tnregistrate pe casete, cu
durata de 30 minute si cu rezumat de 3 minute, acceptate de Inginer.

G1.15.3 MASURARE SI PLATA
Se va plati in rate lunare egale.

G.1.16 EXECUTAREA DE FOTOGRAFII PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR

G1.16.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executarea de fotografii pe parcursul executiei lucrarilor.

G1.16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind executarea de fotografii pe parcursul executiei lucrarilor,
conform cerintelor Inginerului, si transmiterea acestora impreuna cu negativele respective sau pe CD,
Inginerului spre aprobare.

G1.16.3 MASURARE SI PLATA
Se va pléti in rate lunare egale.

G.1.17 ASIGURAREA PRELEVARII SI iINCERCARILOR DE LABORATOR PENTRU
TOATE MATERIALELE

G1.17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea prelevarii si incercarilor de laborator.

Gl1.17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Acest articol va acoperi costurile privind cheltuielile facute de catre Antreprenor pentru toate
materialele, inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unuia autorizat si a utilajelor necesare precum
si prelevarea de probe solicitate de Inginer.

G1.17.3 MASURARE SI PLATA
Se va plati in rate lunare egale incepand cu luna din care Inginerul primeste rezultatele testelor.
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G.1.18 PUNEREA LA DISPOZITIE SI INTRETINEREA ECHIPAMENTULUI TOPO

G1.18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea unui set de echipament topo.

G1.18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: luna

Acest articol va acoperi costurile privind cheltuielile facute de catre Antreprenor pentru procurarea si
intretinerea unui set de echipament topo pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

G1.18.3 MASURARE SIPLATA
Plata va fi facuta in rate lunare egale pe toata perioada contractului, pentru indeplinirea corespunzatoare
a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

G.1.19 LUCRARI AFERENTE PENTRU PROTEJARE / RELOCARE RETELE ELECTRICE

GI1.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru executia lucrarilor de protectie/relocari de retele electrice si
asigurarea bransamentului la retelele electrice pentru parcarea de scurtd duratd urmarind planul de investigatii
conf. Art. GI. 06 si conform proiectului avizat de proprietarul de utilitati.

G1.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi costurile facute de catre Antreprenor pentru serviciile si lucrarile executate, cu
aprobarea Inginerului.

G1.19.3 MASURARE SI PLATA

G.1.20 LUCRARI AFERENTE PENTRU PROTEJARE / RELOCARE RETELE DE
TELECOMUNICATII

G1.20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru executia lucrarilor de protectie/relocari de retele de telecomunicatii
urmarind planul de investigatii conf. Art. Gl. 06 si conform proiectului avizat de proprietarul de utilitati.

G1.20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi costurile facute de catre Antreprenor pentru serviciile si lucrarile executate, cu
aprobarea Inginerului.

G1.20.3 MASURARE SI PLATA
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G.1.21 LUCRARI AFERENTE PENTRU PROTEJARE / RELOCARE RETELE DE APA/
CANALIZARE

G1.21.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia lucrarilor de protectie/ relocari de retele de apa/canalizare si
asigurarea bransamentului la retelele de apa pentru parcarea de scurtd duratd urmarind planul de investigatii
conf. Art. GI.06 si conform proiectului avizat de proprietarul de utilitati.

G1.21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Unitatea de masura: Suma Provizionata (SP)

Acest articol va acoperi costurile facute de catre Antreprenor pentru serviciile si lucrarile executate, cu
aprobarea Inginerului.

G1.21.3 MASURARE SIPLATA

g wy
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LUCRARI DE DRUMURI SI LUCRARI AUXILIARE

P1 CURATAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI

P1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru curatarea amplasamentului de tufiguri si arbusti inainte de inceperea
lucrarilor, in conformitate cu cerintele Inginerului.

P1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

curatarea terenului de frunze, crengi, iarba etc.;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar

depozitului;

o redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosintd initiald dupa terminarea
lucrarilor;

P1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curitarea amplasamentului de frunze si crengi se va face pentru m? de suprafatd curitata.

P2 CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI

P2.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru curdtarea amplasamentului de tufisuri si arbusti Tnainte de inceperea
lucrérilor, in conformitate cu cerintele Inginerului.

P2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

taierea tufisurilor si arbustilor;

taierea crengilor;

depozitarea in gramezi;

scoaterea radacinilor;

curatarea terenului de frunze, crengi, iarba etc.;

indepartarea vegetatiei de suprafata pe o adancime medie de 5 cm;

indepartarea radacinilor cu adancime mai mare de 5 cm;

evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de

Antreprenor si aprobat de Inginer;

umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;

e  construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

e obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

e redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosintd initiald dupad terminarea
lucrérilor.

P2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curitarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m” de suprafati curitata.
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P3a TAIEREA ARBORILOR CU DIAMETRUL < 40 cm

P3b TAIEREA ARBORILOR CU DIAMETRUL > 40 cm

P3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru tdierea arborilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

P3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

taierea arborilor;

taierea crengilor si a varfurilor;

transportul si depozitarea in gramezi;

sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar

depozitului provizoriu;

e redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosintd initiald dupa terminarea
lucrarilor;

e indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor in
locurile indicate de Inginer;

e  curatirea zonei de lucru.

P3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru tiierea arborilor se va face la bucata (buc.) arbore scos si inlaturat.

P4a  SCOATEREA RADACINILOR ARBORILOR, DIAMETRUL < 40 cm

P4b  SCOATEREA RADACINILOR ARBORILOR, DIAMETRUL > 40 cm

P4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru scoaterea radacinilor arborilor si umplerea golurilor, in conformitate
cu cerintele Inginerului.

P4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile necesare;

o identificarea instalatiilor subterane existente si asigurarea asistentei tehnice din partea detinatorilor
de utilitati;

e scoaterea radacinilor prin metode mecanice, manuale sau alte metode aprobate de Inginer {inand
cont de existenta instalatiilor subterane;

e umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor, cu pamant corespunzator si compactarea acestuia;

e depozitarea in gramezi in depozit provizoriu;

e Inldturarea materialului lemnos din amplasament, Incircarea §i transportul acestuia in locurile
indicate de Inginer;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

e obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului provizoriu;

e redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosintd initiald dupa terminarea
lucrarilor,;

e  curatirea zonei de lucru.

P4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scoaterea radacinilor se va face pe bucata (buc.) de radicina evacuata.
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P8a SPARGEREA BETONULUI SIMPLU SAU A ZIDARIEI DIN PIATRA
P8b SPARGEREA BETONULUI ARMAT

P8.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru spargerea fundatiilor sau a altor elemente existente din beton simplu,
beton armat sau din zidarie de piatra care trebuiesc inlaturate pentru eliberarea amplasamentului, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

P8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

identificarea elementelor din beton care trebuiesc sparte si prezentarea propunerii catre Inginer;

marcarea limitelor de spargere a betonului;

efectuarea sapaturilor necesare, daca este cazul, pentru a putea realiza spargerea betonului;

spargerea betonului sau dardmarea zidariei;

umplerea golurilor ramase dupa evacuarea materialului demolat, inclusiv

compactarea, daca e cazul;

incarcarea betonului spart, transportul deseurilor in depozit;

constructia si dezafectarea drumurilor temporare pentru accesul in depozit;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar

depozitului;

e finisarea suprafetei depozitului dupa terminarea lucrarilor, in conformitate cu conditiile cerute de
detinatorul depozitului si cu cerintele prevazute in avize;

e  curatirea zonei de lucru.

P8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru spargerea betonului sau dardmarea zidariilor si indepartarea deseurilor din amplasament se
va face la m® misurat in amplasament pe elementele de beton sau de zidirie, inainte de spargerea acestora.

El DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

E1.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele unde se
realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

E1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile i manipularile necesare;

e decaparea pamantului vegetal la grosimea prezentatd in proiect si/sau conform indicatiilor
Inginerului

e incdrcarea In camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de Antreprenor
si aprobat de Inginer;

e depozitarea provizorie sau finald, presupune aprobarea de catre Inginer a proiectului de amenajare a
depozitului;

e obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar

depozitului;

achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

depozitarea pamantului;

refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in concordantd cu cerintele

proprietarului si Inginerului si cu conditiile din acordurile obtinute;

e  curatirea zonei de lucru.
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Lucrarile vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata n registrul de
santier.

E1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea piméntului vegetal se va face pe metru cub (m®) de pamant
excavat, masurat ca volum geometric in profilurile transversale.

E2  SAPAREA PAMANTULUI iIN GROAPA DE IMPRUMUT

E2.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru sapaturile de paméant in gropa de imprumut §i transportul pentru
umpluturi pe santier, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

E2.2 DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile necesare;

e achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru groapa de imprumut si pentru drumurile de
acces;

e obtinerea tuturor aprobdrilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului gropii de
Tmprumut;

e testele pentru verificarea calitatii pamantului;

e proiectarea si executarea drumurilor de acces la groapa de imprumut si dezafectarea acestora dupa
terminarea lucrarilor;

e amenajarea suprafetei gropii de imprumut dupa terminarea lucrarilor, in concordanta cu cerintele
proprietarului si Inginerului si cu conditiile din acordurile obtinute;

e toate lucrdrile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor in conditii de siguranta
(evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica, imprejmuiri etc.);

e  sapaturile in groapa de imprumut §i transportul pamantului la lucrare;

e  curatirea zonei de lucru.

Lucrérile vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

E2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru sapaturile de pamant in groapa de imprumut se va face pe metru cub (m®) de umplutura de
pamant realizatd cu material din groapa de imprumut. Volumul va fi calculat in sectiuni transversale ca
umplutura dupa compactare.

E4  SAPATURI iIN DEBLEURI, TEREN NECORESPUNZATOR PENTRU UMPLUTURI
SAU TN VOLUM EXCEDENTAR

E4.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru sapaturile de pamant in debleuri determinate de configuratia
profilului longitudinal si transportul pamantului in depozit, terenul fiind necorespunzator pentru umpluturi, in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului. Se aplica de asemenea pentru
sapaturile 1n lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul este excedentar.

E4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile necesare;

marcarea suprafetei de sapatura;

executarea sapaturii;

sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor;

incarcarea si transportul pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
compactarea patului drumului inaintea asternerii structurii rutiere;
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verificarea topograficé a profilului proiectat;

nivelarea §i finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea

lucrérilor, in conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate
in aprobarile obtinute;

e  curitirea zonei de lucru.

E4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru siparea terenului necorespunzitor sau excedentar se va face pe metru cub (m®) de teren
sdpat, volumul fiind calculat geometric pe profilurile transversale si longitudinale.

ESb STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE (BALAST)

E5b.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de formd), in conformitate cu
prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

E5b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

scarificarea platformei;

procurarea si asternerea geotextilului

procurarea §i transportul agregatelor;

imprastierea agregatelor;

verificarea topografica a terenului si nivelarea;

verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea dacad este necesara
compactarea;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

executarea corectiilor suprafetei;

verificarea gradului de compactare si a cotelor profilurilor proiectate;

protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;

curdtarea zonei de lucru.

Tn cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si cheltuielile
pentru prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie si transportul amestecului de la
statie la locul de punere in opera, plus toate operatiile descrise mai sus cu exceptia operatiilor de amestecare si
omogenizare a amestecului la locurile de punere in opera.

E5b.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m®) de strat pus in opera gata compactat,
realizat conform celor de mai sus i masurat pe plansele din proiect.

E6a PAMANT VEGETAL PE TALUZURI

E6b PAMANT VEGETAL PE SUPRAFETE ORIZONTALE

E6.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat de
pamant vegetal. Grosimea stratului de pamént vegetal va fi in conformitate cu proiectul. Imbricarea cu sol
vegetal se va face In conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

E6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

e  saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru;
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Tn cazul variantei a): realizarea treptelor de-a lungul taluzului;

asternerea, maruntirea si compactarea usoara,

plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetare;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de Imprumut daca este cazul, si a
drumurilor de acces aferente acesteia;

proiectarea amenajarii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;

amenajarea gropii de Tmprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele proprietarului
si ale Inginerului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

E6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbricarea cu sol vegetal se face pe metru cub (m®) de strat pus Tn lucrare gata compactat,
volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

E7a

UMPLUTURI CU PAMANT DIN DEBLEE SAU GROAPA DE iMPRUMUT

E7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la debleuri
sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
cerintele Inginerului.

E7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

identificarea instalatiilor subterane existente;

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

marcarea ariei de umplere;

asternerea pamantului n straturi succesive i compactarea;
executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare;
compactarea patului drumului si a terenului de fundare;
finisarea platformei si a taluzurilor;

verificarea topografica a profilurilor proiectate;

luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

curdtirea zonei de lucru.

E7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m®) de umpluturd de pimant gata compactata, pus
n lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din proiect.

E8a

COMPACTAREA SI NIVELAREA TERENULUI DE FUNDARE

E8.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea terenului de fundare Tnaintea Tnceperii
umpluturilor sau a patului drumului inaintea asternerii primului strat rutier, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

E8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile necesare;

nivelarea terenului de fundare sau a patului drumului;

udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;

compactarea;

luarea probelor si efectuarea testelor.
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E8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru compactarea si nivelarea terenului de fundare sau a patului drumului se va face pe metru
patrat (m?) de suprafati calculatd geometric pe proiect.

L1 PLANTARE IARBA

L1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul drumului
sau 1n zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

L1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

insdmantarea cu iarba;

udarea cu apa pana la intrarea in vegetatie;

curdtirea zonei de lucru.

L1.3 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru plantarea ierbii se vor face pe metru patrat (m?) de suprafata.

L2a PLANTARE POMI

L2b PLANTARE ARBUSTI

L2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a lucrarilor de
consolidare (daca este cazul), sau la partea superioard a taluzului cand drumul este in debleu, sau in alte
amplasamente indicate de Inginer, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

L2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

excavatia, saparea gropilor si depunerea pamantului langa gropi;

plantarea pomilor;

umplerea gropii cu pamant si nivelarea terenului;

stropirea cu apd pana la intrarea in vegetatie;

curdtirea zonei de lucru.

L2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea pomilor si a arbustilor se va face pe bucata de pom sau arbust plantat.

Rla FUNDATIE DIN BALAST

R1.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru aprovizionarea si punerea in operd a stratului de balast pentru
fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

R1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier i accesului la
sursa;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

e  punerea in opera:
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asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini;
umezirea i compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

nivelarea §i verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R1.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi ficutd pe metru cub (m®) de balast pus in operd gata
compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R2a  STRAT DE PIATRA SPARTA MARE

R2b  STRAT DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

R2.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea 1n opera a materialelor necesare executarii
fundatiei de piatra spartd mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizdrii drumurilor de santier §i accesului la
sursa;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

e asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;
executarea stratului de piatrd in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini (Impanare,
Tnnoroire etc.);

e compactarea stratului de piatrd spartd conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosimea;

e verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (m®) de piatra spartd pus in
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R3 STRAT DIN NISIP

R3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, In conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la
sursa;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;
punerea in opera:

e  asternerea nisipului;
umezirea i compactarea;
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curatarea suprafetei,

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;
nivelarea §i verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R3.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m®) de nisip pus in operi. Volumul se
va calcula geometric pe sectiunile transversale.

BP1

BLOCAJ DIN PIATRA

BP1.1 DEFINITIE
Acestd descriere se aplica pentru realizarea blocajului din piatra, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

BP1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobdrilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la
sursa;

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

asternerea pietrei naturale Tn amplasament dupa ce in prealabil a fost executat un substrat de nisip;
compactarea stratului de piatra naturald;

repetarea procesului de asternere, compactare pana la obtinerea valorilor de deformatie specificate
Tn caietul de sarcini;

executarea unui sector de proba;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

BP1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea blocajului din piatrd se va face pe metru cub (m®) de piatrd pusi in opera.
Volumul se va calcula geometric pe sectiunile transversale.

Go1

GEOGRILA

GO1.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geosinteticului cu rol de armare,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

G01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile $i manipularile pentru procurare si punere in opera;

propunerea tipului de geosintetic si obtinerea aprobarii din partea Inginerului;

efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul;

asternerea geosinteticului;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

G01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geosinteticului se face la metru patrat (m®) de suprafatd acoperita
cu geosintetic, zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m?.
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R4 AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

R4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea §i punerea in opera a stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

R4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator acceptat de

Inginer;

curdtarea si umezirea stratului suport;

montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul;

asternerea la cota proiectatd a agregatelor stabilizate;

compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;

verificarea topografica a cotelor;

rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru grosimea

stratului;

protejarea suprafetei;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R4.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi ficutd pe metru cub (m°)
de amestec pus 1n operad gata compactat, cantitatea fiind calculatd geometric pe sectiunile transversale.

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB31,5

R6.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in operd la cald a stratului de baza din
anrobat bituminos, Tnh conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de cétre Inginer;
punerea in opera;

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii, daca e cazul;
asternerea mixturii §i compactarea;

verificarea grosimii §i compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea
tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curdtarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei adiacente);

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datoritd tdierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbindarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din anrobat bituminos va fi facutd pe tond de mixtura pusa in
opera gata compactata, cantitatea fiind calculatd geometric din proiect.
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R7  BETON ASFALTIC DESCHIS - STRAT DE LEGATURA BAD20

R7.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legatura din
beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producidtor aprobat de catre

Inginer;

punerea in opera:

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii, daca e cazul;

asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea

tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

e umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei adiacente);

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbindrilor Intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facutd pe tona de betonului asfaltic
deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R8c STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA - MAS 16 CU
GROSIMEA DE 4 cm

R8d STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC RUGOS - BAR 16 CU GROSIMEA DE
4cm

R8.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase stabilizate
pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de

catre Inginer;

punerea In opera;

asternerea mixturii;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea

tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

e umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei adiacente);

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
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NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantitdtile de mixtura suplimentard datorita tdierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea acestora.

R8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de mixtura asfaltica pentru stratul de uzura, va fi facuta pe metru patrat
(m?) de mixtura asfaltic pusa in opera gata compactati, cantitatea fiind determinati geometric din proiect.

RC  RECICLARE iN SITU CU LIANTI HIDRAULICI SI BITUMINOSI CU APORT DE
AGREGATE

RC.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru reciclarea la rece, IN SITU, cu lianti hidraulici si bituminosi cu aport
de agregate, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

RC.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

curdtarea suprafetei stratului ce urmeaza a fi reciclat (cu peria mecanica sau jet de aer);

frezarea stratului rutier care urmeaza a fi reciclat;

asternerea materialului granular de aport;

introducerea Tn malaxor a materialului frezat si a celui de aport;

malaxarea materialului frezat si a celui de aport impreuna cu liantul bituminos si cu suspensia de
ciment 1n apa;

repartizarea uniforma si agternerea materialului rezultat;

compactarea stratului rutier reciclat rezultat;

verificarea grosimii §i compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea
tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

umplerea golurilor dupa extragerea carotelor;

e  curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

RC.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului rutier reciclat va fi ficutd pe metru patrat (m?) de suprafati realizata,
cantitatea fiind determinatd geometric din proiect.

R10b IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT RUTIER DE TIP BcR4 CU GROSIMEA
DE 20 cm

R10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea §i asternerea betonului de ciment de tip C si a betonului
rutier de tip BcR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la
proprietati etc. in conformitate cu proiectul si cu cerintele Inginerului.

R10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producétor acceptat;

aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, dacé e cazul;

punerea in opera;

verificarea si curdtarea fundatiei;

montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport in
cazul realizarii cu cofraje glisante;

e montarea penelor de fixare;
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pregatirea $i umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hartiei Kraft sau a
foliei din polietilend precum si a stratului de nisip);

asternerea betonului si compactarea;

verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele;
realizarea de rosturi transversale si longitudinale;

protejarea si tratarea betonului proaspat turnat;

demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;

curdtirea longrinelor de beton sau mortar si Indepartarea materialului din santier;
extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie;

luarea probelor si efectuarea testelor;

nivelarea §i verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru patrat (m?) de beton pus in operi
gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

R1la AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,6 kg/mp

R1lb AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,9 kg/mp

R11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationicd cu rupere rapida a
straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

R11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Inginer;

curdtarea, spalarea si uscarea stratului suport;

evacuarea materialelor rezultate;

asternerea peliculei de amorsare;

asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

R11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amorsare, va fi ficutd pe metru patrat (m?) de peliculd de emulsie realizati, cantitatea fiind
determinata geometric din proiect.

R13a FREZAREA iMBRACAMINTII BITUMINOASE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA,
PENTRU ELIMINARE FAGASE

R13b FREZAREA IMBRACAMINTII BITUMINOASE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA,
PE ADANCIME <6 CM

R13.1 DEFINITIE

Lucrarea consta in frezarea mixturii bituminoase existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform
prevederilor proiectului si cu cerintele Inginerului.

R13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile necesare;

marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Inginerului;

frezarea pe adancimea indicata;
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e Indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit
propus de antreprenor si aprobat de Inginer;

e taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier §i ocuparii

depozitului, daca e cazul

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau Inginer;

curdtarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

nivelarea §i verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: Nu cuprinde frezirile pentru asigurarea grosimii minime a stratului de reprofilare.

R13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru frezarea imbricamintii bituminoase se va efectua pe metru patrat (m?), calculat geometric
in proiect sau masurat Tn amplasament.

R15 REPARAREA GROPILOR DIN iMBRACAMINTILE BITUMINOASE

R15.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru repararea suprafetei Imbracamintii bituminoase, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca

L] necesare;

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcajul cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la Inginer a
suprafetelor care

e urmeaza a fi reparate;

e taierea verticald pe adancimea indicata de Inginer;

executarea decaparii in structura rutierd la adancimea indicata de Inginer si incarcarea in mijlocul

de transport;

depunerea materialelor rezultate Tntr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

curatarea suprafetei dupa sapare;

procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea

asternerii;

compactarea mixturii asfaltice;

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curdtarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R15.3 MASURATORI SI PLATI
Plata reparirii gropilor va fi ficutd pe metru patrat (m?) de gropi reparate masurat in amplasament.

R16 REPARAREA SUPRAFETELOR CU BURDUSIRI

R16.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decaparea si refacerea intregii structuri rutiere, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucriérile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
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toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

identificarea si marcarea cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la
Inginer a suprafetelor care urmeaza a fi reparate;

tdierea verticala pe adancimea indicata de Inginer;

executarea decaparii la adancimea indicata de Inginer si incarcarea in mijlocul de transport;
depunerea materialelor rezultate Tntr-un depozit propus de Anteprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

inlocuirea pamantului geliv din patul drumului cu material granular si asigurarea evacuarii apelor;
procurarea, transportul si asternerea straturilor rutiere;

compactarea straturilor rutiere;

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: nu cuprinde realizarea straturilor bituminoase.

R16.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru decaparea si refacerea structurii rutiere existente va fi ficuti pe metru patrat (m?) de
suprafete burdusite reparate masurat in amplasament.

R17a INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE LA MARGINEA PARTII CAROSABILE
EXISTENTE

R17b INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE DE PE INTREAGA SUPRAFA'IA A
PARTII CAROSABILE

R17.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru sadparea structurii rutiere existente pand la adancimea necesara
realizarii straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectivd se prezintd Inginerului pentru
aprobare inaintea Tnceperii sdpaturii;

taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de tdiat sau utilizdind un echipament alternativ
aprobat de Inginer; sapatura trebuie realizata vertical;

excavarea §i evacuarea straturilor rutiere;

demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul,

incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul ntr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Inginer;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate In aprobarile
obtinute;

sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: Tn pret nu se include realizarea straturilor noi;

In pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e cazul.

R17.3 MASURATORI SI PLATI
Plata sapaturii in structura rutierd existent va fi ficutd pe metru cub (m®) de sapatura, cantitatea fiind
calculata geometric in proiect.
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R18a GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA

R18.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in operd a geosinteticului cu rol de a
preveni transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

R18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

propunerea tipului de geosintetic si obtinerea aprobarii din partea Inginerului;

curatarea suprafetei,

efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul;

asternerea, dacd e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geosintetic in functie de tehnologia
impusa de furnizor;

aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului;

asternerea geosinteticului;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geosinteticului se face la metru patrat (m?) de suprafati acoperiti
cu geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m%

R19a BORDURI PREFABRICATE 10 x 15 cm

R19b BORDURI PREFABRICATE 10 x 15 cm CU FETE VAZUTE FINISATE

R19¢ BORDURI PREFABRICATE 20 x 25 cm

R19d BORDURI PREFABRICATE 20 x 25 cm CU FETE VAZUTE FINISATE

R19e BORDURI PREFABRICATE TIP ,,P’> CONFORM STAS 1139

R19f BORDURI PREFABRICATE TIP ,,I’’ CONFORM STAS 1139

R19.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, in
conformitate cu prevederile proiectului si cerintele Inginerului.

R19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul;

incércarea si transportul pamantului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

trasarea lucrarilor;

punerea in opera:

verificarea cotei proiectate la sapétura;

turnarea betonului in fundatie;

turnarea mortarului de poza,

montarea bordurilor la cota proiectata;

rostuirea cu mortar de ciment;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

verificarea topografica a cotelor;

curdtarea terenului adiacent afectat de lucrari.
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R19.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru (m) de bordura pusa in opera pentru
variantele a, b, ¢ si d. Lungimea va fi calculata geometric din proiect.

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate in variantele e si f se va face la bucata.

R20a STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE LA TROTUARE

R20b STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE PE SUPRAFETE
CAROSABILE

R20c STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE ASEZATE PE UN
STRAT DE NISIP LA SENSUL GIRATORIU

R20d STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE ASEZATE PE UN
STRAT DE MORTAR LA SENSUL GIRATORIU

R20.1 DEFINITIE

Aceastad descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea straturilor din elemente prefabricate la
trotuare sau pe suprafete carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instructiunile fabricantului si
cu cerintele Inginerului.

R20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

punerea In opera;

asternerea stratului de poza din nisip sau mortar functie de prevederile proiectului;
montarea elementelor prefabricate autoblocante sau a dalelor de beton;

tratarea rosturilor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

verificarea topografica a cotelor;

curatarea zonei de lucru.

Antreprenorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a stratului
din elemente prefabricate.

R20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face pe metru patrat (m?) de strat pus
in opera. Suprafatd va fi calculatd geometric din proiect.

R22a STRAT DIN BETON DE CIMENT LA FUNDATII DE DRUMURI, STRAZI,
TROTUARE C 16/20

R22.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment la fundatiile de drumuri,
strzi, trotuare, in conformitate cu proiectul si cu cerintele Inginerului.

R22.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;

punerea In opera;

verificarea si curatarea fundatiei;

pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, hartie Kraft, strat de nisip etc.);
montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul;

asternerea betonului i compactarea;

verificarea gi corectarea suprafetei si a deniveldrilor ce depasesc tolerantele;
realizarea rosturilor;

protejarea si tratarea betonului proaspét turnat;

luarea probelor si efectuarea testelor;
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verificarea topografica a cotelor;
curdtarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R22.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m®) de beton pus in opera.

R26

DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE

R26.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd pentru dezafectarea trotuarelor existente, In conformitate cu prevederile
proiectului si cerintele Inginerului.

R26.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

desfacerea structurii trotuarului existent;

depozitarea provizorie a materialelor refolosibile;

incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R26.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (m?) de trotuar. Suprafati va fi
calculata prin masurare in amplasament.

R30a MOBILARE LOCURI DE PARCARE OPRIRE SI STATIONARE (CONFORM
ORDINULUI MTCT NR. 2264/2004 MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 1506/2005)

R30.1a DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor prevazute ntr-o parcare
auto, inclusiv Tntocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de scurta duratd si obtinerea
tuturor avizelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R30.2a DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de scurta durata si obtinerea
tuturor avizelor inclusiv documentatia pentru bransamentul la retelele electrice si de apa;

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare i montare;

aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (container ecologic
pentru toalete echipat complet, surse de energie electrica si apa potabila, statie pompare, sistem de
canalizare menajera si pluviala, inclusiv statie de epurare, sistem de iluminare interioara si
exterioard, spatii de agrement, mese, banci, scaune, cosuri gunoi, imprejmuire, etc.), sau la cererea
Inginerului;

curdtarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R30.3a MASURATORI SI PLATI

Plata pentru mobilarea parcarii (intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate aferente parcarii de
scurtd duratd si obtinerea tuturor avizelor, inclusiv aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor) se va face la
bucata de parcare mobilata.
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R30b MOBILARE PARCARI AUTO

R30.1b DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea i montarea tuturor obiectelor prevazute ntr-o parcare
auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R30.2b DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si montare;

aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci,
scaune, cosuri gunoi, WC ecologic, utilitati etc.) sau la cererea Inginerului;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R30.3b MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata de parcare

mobilata.

D1

REPROFILARE SANTURI SAU RIGOLE DE PAMANT EXISTENTE

D1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru lucrari de reprofilare a santurilor sau rigolelor de pamant existente, n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

marcarea zonei de sapatura;

executarea sapaturii pentru reprofilare, conform proiect;

incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Inginer daca terenul este necorespunzdtor pentru umpluturi sau transportul in
umplutura daca terenul este corespunzator;

verificarea calitatii materialului excavat in vederea utilizarii la terasamente;

obtinerea aprobadrilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrérilor;
finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

toate lucrdrile suplimentare necesare in depozit pentru inceperea depozitarii (decapare pamant
vegetal, mutare garduri etc.) si pentru realizarea umpluturii in depozit in conditii de siguranta
(evacuarea apei din precipitatii etc.);

curdtarea zonei de lucru.

D1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea reprofilarii santurilor sau rigolelor de pamant existente se va face pe metru cub
(m®). Volumul de pamant se va calcula geometric pe profilurile transversale.

D2a
D2b

SANTURI NOI NEPROTEJATE
RIGOLE NOI NEPROTEJATE

D2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru sdparea pamantului la realizarea de santuri sau rigole noi, In
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
toate transporturile $i manipularile necesare;
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trasarea lucrarilor;

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

executarea sapaturilor pentru realizarea sectiunii sanfului sau rigolei pana la nivelul banchetei;

incércarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si

aprobat de catre Inginer daca terenul este necorespunzator pentru umpluturi sau transportul in
umplutura daca terenul este corespunzator;

e  obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

e amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;

e toate lucrdrile suplimentare necesare in depozit pentru inceperea depozitarii (decapare pamant
vegetal, mutare garduri etc.) si pentru realizarea umpluturii in depozit in conditii de siguranta
(evacuarea apei din precipitatii etc.);

e amenajarea suprafetei depozitelor definitive, dupd terminarea lucrarilor, in conformitate cu
cerintele proprietarului terenului precum si ale Inginerului;

o finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

e luarea probelor si efectuarea testelor necesare in vederea reutilizarii la terasamente

e  curatarea zonei de lucru.

D2.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor sau rigolelor noi se va face pe metru de sant/rigola realizat/a.

D3a SANTURI NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE BETON PROASPAT SAU MORTAR

D3b  SANTURI NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE NISIP

D3c RIGOLE NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE BETON PROASPAT SAU MORTAR

D3d RIGOLE NOI PAVATE CU ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PE
SUBSTRAT DE NISIP

D3.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru realizarea de santuri noi cu elemente prefabricate din beton pe
substrat din beton sau din nisip, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor (elementele prefabricate pe sectiunea santului, inclusiv banchetd),

utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca

necesare

toate transporturile i manipularile necesare;

trasarea lucrarilor

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;

incércarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si

aprobat de cdtre Inginer daca terenul este necorespunzitor pentru umpluturi sau transportul in
umplutura dacd terenul este corespunzator;

e  obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive
si pentru drumurile de acces;

e amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;
toate lucrarile auxiliare necesare executdrii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal, mutare
garduri etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de sigurantd (evacuarea apei din precipitatii
etc.);
finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

e  prepararea §i asternerea substratului din beton proaspat sau din nisip si pilonarea lui;
agezarea elementelor prefabricate inclusiv pe banchete si rostuirea lor cu mortar (inclusiv
prepararea mortarului);

e luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
curitarea zonei de lucru.
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D3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea sanfurilor sau rigolelor noi pavate cu elemente prefabricate din beton se va face
pe metru (m) sant/rigola finalizat/a.

D5a

TALUZ PEREAT CU ELEMENTE PREFABRICATE

D5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru protejarea taluzurilor cu elemente prefabricate sau cu pereu de beton

turnat pe loc

, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarilor;

verificarea cotelor indicate in proiect si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
realizarea stratului suport;

executia pereului din beton sau din elemente prefabricate, inclusiv turnarea mortarului in rosturi
(inclusiv prepararea mortarului);

efectuarea testelor necesare;

curatirea zonei de lucru.

D5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea taluzurilor pereate se face la metru patrat (m?) de taluz executat.

D6

RIGOLE PREFABRICATE

D6.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd la construirea rigolelor din elemente prefabricate, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, inclusiv a elementelor prefabricate, utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarilor;

executarea sapaturilor pentru realizarea sectiunii rigolei pana la nivelul banchetei;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Inginer;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;

finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola si alte operatii necesare;

montarea elementelor prefabricate si rostuirea cu mortar (inclusiv prepararea si transportul
mortarului);

verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curdtarea zonei de lucru.

D6.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor prefabricate se va face pe metru de rigola realizata.

D7a
PREFABRI
D7b
PREFABRI

RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON SIMPLU, ACOPERITA CU PLACUTE
CATE

RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON ARMAT, ACOPERITA CU PLACUTE
CATE
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D7c RIGOLA RANFORSATA DIN BETON ARMAT LA MARGINEA PARTII
CAROSABILE

D7.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton simplu sau
armat, sau prefabricate, iIn conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea

mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de cétre Antreprenor si

aprobat de catre Inginer;

e  obtinerea aprobadrilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

e amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea

depozitului;

finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul;

confectionarea si montarea armaturilor la varianta b), c)

prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte

operatii necesare;

montarea placutelor metalice pentru prinderea parapetului, in varianta c)

executia rosturilor;

montarea placutelor prefabricate;

verificarea topografici a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

D7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton se va face pe metru (m) de rigola.

D7A1 PLACUTE PREFABRICATE

D7Al1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea si montarea placutelor prefabricate la rigolele
dreptunghiulare din beton simplu sau armat existente, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului.

D7A1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
marcarea zonei de lucru;
montarea placutelor prefabricate;
toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

e  curatirea zonei de lucru.

D7A1.3MASURATORI SI PLATI

Plata pentru placutele prefabricate se va face pe bucatd de placutd montata, dupa aprobarea lucrarii de
catre Inginer.

D10 ALOCAREA SANTURILOR SI RIGOLELOR PROTEJATE (DIN BETON SAU
PIATRA DE RAU)

D 10.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru rigolele si santurile existente din beton spart si eliminarea resturilor in
vederea curatirii zonei in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.
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D 10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

identificarea zonei ce urmeaza a fi eliminatd §i inaintatd propunerea catre Inginer pentru a fi
aprobata;

marcarea zonei unde betonul va fi spart;

spargerea betonului;

incarcarea, transportul si Tmprastierea betonului in depozite propuse de catre Constructor si
aprobate de Inginer;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

amenajarea drumurilor de acces i dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

constructia drumurilor si acceselor si apoi re-alocarea dupa finalizarea lucrarilor;

redarea terenului ocupat pentru lucrérile in santier si a depozitului, in circuitul agricol;

curatirea zonei de lucru.

D 10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea spargerii rigolelor si santurilor se face la metru (m) executat.

Dlla BAZIN DECANTOR DESCOPERIT-TIP 1

Dille BAZIN DE DISPERSIE

D11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazinului decantor pentru epurarea apei, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor

evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor i aprobat de
Inginer;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru folosirea depozitului §i a drumurilor de acces, construirea
drumurilor de acces necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
verificarea terenului de fundare si corectarea oricérei zone ce nu respecta cotele proiectate;
realizarea elementului de constructie in conformitate cu proiectul si realizarea racordului acestuia
cu santul longitudinal, daca este cazul;

nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curdtarea zonei de lucru.

D11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat.

SH

SEPARATOR DE HIDROCARBURI

SH.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru realizarea separatorului de hidrocarburi, in vederea epurarii apei, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

SH.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
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toate transporturile $i manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

executia sapaturilor;

evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer;

verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
asternerea si compactarea stratului din balast;

turnarea betonului de egalizare;

procurarea si montarea separatoarelor de hidrocarburi, in conformitate cu normativele n vigoare;
executia si compactarea umpluturii din pamant in jurul si deasupra separatorului (recipientului);
montarea tubulaturii pentru racordarea cu santurile sau rigolele existente;

nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

SH.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea separatorului de hidrocarburi se va face pe bucata de separator finisat.

D12a DREN LONGITUDINAL SUB SANT SAU ACOSTAMENT CU TUB

D12.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea drenurilor longitudinale sub sant sau acostament, 1n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat etc.), manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

e  trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate Tn amplasamentul

lucrarii;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri;

n depozitul agreat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

montarea tubului riflat si a geotextilului;

executia umpluturii drenului;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curdtarea zonei de lucru;

D12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren longitudinal se face la metru (m) de dren executat.

D16 ADUCEREA LA COTA A CAPACELOR EXISTENTE

D16.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru indltarea capacelor caminelor de vizitare ale retelelor de canalizare
cand acestea sunt in partea carosabild, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

D16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
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procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile necesare;

obtinerea tuturor informatiilor tehnice necesare de la beneficiarul instalatiei Tnaintea inceperii
lucrarilor;

e intocmirea proiectului;

e  obtinerea tuturor aprobdrilor pentru executie;

e  executarea lucrarilor si asigurarea cu asistenta unui specialist pe perioada executiei,
e  curatirea zonei de lucru.

D16.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru inaltarea capacelor se va face pe bucata de capac inaltat si finisat.

COla STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT

COlb STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON SIMPLU

CO1.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru realizarea structurilor de sprijin din beton (ziduri de rambleu, de
debleu, rigole ranforsate, fundatii continue de parapete etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

CO1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

debitarea, fasonarea si montarea armaturilor (pentru structurile din beton simplu doar ancore la
rostul elevatie — fundatie);

confectionarea si montarea tuburilor pentru barbacane;

montarea cofrajului si decofrarea;

realizarea arhitecturald a fetei vazute prin tratarea cofrajului sau ulterior, dupd betonare si
decofrare;

turnarea betonului in fundatie si elevatie;

compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intéririi;

realizarea hidroizolatiei verticale prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum;

realizarea drenului (zidarie uscatd invelita In geotextil, umplutura cu pietris invelitd in geotextil,
geocompozit cu tub colector);

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curitarea zonei de lucru.

CO1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structurile de sprijin din beton se face la metru cub (m®) de beton pus in opera.
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CO2 FUNDATII ADANCITE DE PARAPET

C02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru fundatiile adancite de parapet, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

C02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

devierea locala a apelor de suprafata pe durata executiei lucrarilor, daca este necesar;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Inginer;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru depozitarea materialelor;

trasarea lucrarii;

excavatii la fundatie;

cofrarea si decofrarea betonului;

turnarea betonului in fundatii;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatarea zonei de lucru.

C02.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru fundatii adancite pentru parapete se face la m®.

CO4a DRENURI IN SAPATURA DESCHISA-DRENURI LONGITUDINALE

CO4b DRENURI iN SAPATURA DESCHISA-DRENURI TRANSVERSALE ARMATE

CO4.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea drenurilor in sapaturd deschisd (drenuri longitudinale,
ranfort, transversale, spic etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

CO4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat etc.), manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrérilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul
lucrarii;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul,

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri Tn depozitul agreat de
Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

montarea tubului riflat, a geotextilului si a tubului lis la putul de aerisire;

executia umpluturii drenului;

executia capacului drenului cu pamant local in varianta ,,b”;

protectia capului drenului si a puturilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

41



o toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e curatarea zonei de lucru;
e prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale.

C04.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren in sapatura deschisi se face la metru cub (m®) de dren executat.

CO6 CAMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI

CO06.1 DEFINITIE

Aceastd descriere de pret se aplica pentru realizarea caminelor de vizitare aplicate in conformitate cu
detaliile din proiect si cu cele stabilite de Inginer.

C06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scari metalice, mortar),
manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

marcarea pozitiilor unde se vor executa caminele de vizitare;

semnalizarea rutiera a zonei,;

trasarea lucrarii,

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate n amplasamentul
lucrarii,

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri in depozitul agreat de
Inginer;

turnarea betonului monolit (fundatia caiminului de vizitare);

montarea tuburilor prefabricate;

executia si finisarea cunetei;

verificarea topografica a cotelor fundului cunetei;

perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu
mortar M100 in jurul acestora;

executia si montarea scarilor de acces;

montarea ramei §i a capacului din beton prefabricat;

umplutura de pamant in jurul cdminului de vizitare;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.

C06.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se efectueaza la bucata de camin de vizitare terminat.

CO9 SALTEA DIN BALAST ARMAT CU MATERIALE GEOSINTETICE

C09.1 DEFINITIE

Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea saltelei de balast armata cu materiale geosintetice in
conformitate cu detaliile din proiect si cu cele stabilite de Inginer.

C09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea tuturor materialelor de umpluturd inclusiv geotextil, manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate Tn amplasamentul
lucrarii;

e realizarea sprijinirilor si a epuismentelor dacd este cazul;
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incarcarea, transportul si depozitarea materialelor intr-un depozitul agreat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
executarea unui sector experimental;

montarea geotextilului;

urmarirea calitatii umpluturii in geotextil si in corpul drumului;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

C09.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru salteaua de balast armat cu geosintetic se va face pe metru cub (m?), dupa aprobarea lucririi
de catre Inginer.

CO10 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON CU PARAMENT DIN ZIDARIE DE PIATRA

BRUTA

C010.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru realizarea zidurilor de sprijin din beton cu parament din zidarie de
piatra bruta, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C010.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate Tn amplasamentul
lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

debitarea, fasonarea si montarea armaturilor;

confectionarea si montarea tuburilor pentru barbacane;

montarea cofrajului si decofrarea;

turnarea betonului in fundatie si elevatie;

compactarea betonului prin vibrare;

protectia betonului pe perioada intéririi;

demolarea zidariei degradate;

curatarea pietrei brute rezultate din demolare;

realizarea zidariei din piatrd naturala si mortar de ciment la fata vazuta a zidului;

rostuirea zidariei cu mortar de ciment;

realizarea hidroizolatiei verticale prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum;

realizarea drenului (zidarie uscatd invelita In geotextil, umplutura cu pietris invelitd in geotextil,
geocompozit cu tub colector);

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curitarea zonei de lucru.

C010.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru structurile de sprijin din beton se face la metru cub (m®) de beton pus in opera.
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CO10a DREN zZID DE SPRIJIN DE DEBLEU

CO10a.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea drenurilor la zidurile de sprijin din beton cu parament din
zidarie de piatra bruta executate, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

CO10a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a materialului din
dren, a geotextilului etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutiera a zonei,;

trasarea lucrarii,

executia sapaturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate Tn amplasamentul
lucrarii,

incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

realizarea hidroizolatiei verticale prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum;

realizarea drenului (zidarie uscata invelita in geotextil, umplutura cu pietris invelita in geotextil);
realizarea capacului drenului din argila compactata;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatarea zonei de lucru.

CO10a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dren se face la metru cub (m?).

CO11 REPARATII CU PIATRA BRUTA

CO11.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru reparatii a lucrarilor din piatra brutd la zidurile de sprijin, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

CO11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucririle consta din:

procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a armaturilor,
betoanelor, tuburilor din barbacane si a materialului din dren, a cofrajelor, asigurarea fortei de
muncd necesara etc.;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

semnalizarea rutierd a zonei,

trasarea lucrarii;

incarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat din demolare in depozitul propus de
Antreprenor si aprobat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

curatarea rosturilor de constructie prin suflarea cu aer comprimat si jet de apa;

restaurarea rosturilor de constructie cu mortar de ciment;
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luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;
toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
curatarea zonei de lucru.

CO11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii lucrdri din piatra brutd la zidurile de sprijin se face la metru patrat (m?) de fata
vazuta a peretelui.

CO12 PEREERE TALUZ CU PIATRA BRUTA

CO12.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru protejarea taluzului cu pereu din piatra brutd, In conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C012.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

trasarea lucrarii,

executia si finisarea sapaturii;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
executia stratului de nisip pilonat si asternerea geotextilului;

executia pereului din piatra bruta;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea pietrei brute;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.

C012.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea taluzului pereat se va face pe metru patrat (m?) de pereu finisat, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.

C1

PODETE DALATEL =0,5M LA DRUMURI LATERALE

C1.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicad pentru realizarea podetelor dalate la drumurile laterale, avand lumina
L = 0,5 m, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

cofrarea pentru elevatii;

turnarea betonului in fundatii si elevatii;

procurarea si montarea dalelor prefabricate;

executarea hidroizolatiei;

toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele existente;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
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elevatii.

e  curatirea zonei de lucru.

C1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru podetele dalate la drumurile laterale se va face la metru (m) de podet terminat.

C3 COFRAJE PENTRU FUNDATII SI ELEVATII

C3.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru aprovizionarea cu materiale si executia de cofraje pentru fundatii si

C3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare i punere in opera;

montarea si demontarea cofrajelor si schelelor;

verificarea dimensiunilor cofrajelor;

strangerea si depozitarea materialelor recuperate de pe amplasament.

Toate operatiunile se vor executa conform desenelor sau cerintelor Inginerului.

C3.3 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru realizarea cofrajelor se vor face pentru metru patrat (m?) de cofraj realizat.

C4a ARMATURI OB37

C4b  ARMATURI PC52

C4.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea armaturilor in elevatii.

C4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

fasonarea barelor sau a carcaselor de armare;

montarea barelor, carcaselor, sau plaselor;

Tmbinarea barelor de armare;

sprijinirea barelor in pozitie, in vederea imbinarii sau montarii acestora;

verificarea pozitiei armaturilor conform detaliilor din desene.

Toate operatiunile se vor executa in concordantad cu desenele sau cerintele Inginerului.

C4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea armaturilor in elevatie se face pentru tona (t) armatura montata pe pozitie.

C5 REPARATII LA PODETE EXISTENTE
C5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea podetelor existente, in conformitate cu cerintele Inginerului.

C5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor (beton, cofraje, hidroizolatie, balast, piatra brutd, mortar etc.), utilajelor,
echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

identificarea defectiunilor si prezentarea propunerilor de reparatii Inginerului pentru aprobare;
decolmatarea podetelor;

repararea hidroizolatiei, daca este cazul;

executarea drenului din piatra brutd, daca este cazul;
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e repararea cu beton sau mortar special a aripilor, timpanelor si a suprafetelor unde este armatura
Vizibila, daca este cazul;

e  executarea pereurilor si a saltelei din piatra bruta;
toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

e  curitirea zonei de lucru.

C5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii la podetele existente se va face pe bucatd de podet terminat cu lucrarile aprobate
de Inginer.

C6  BETON iN FUNDATII SI iN ELEVATII
b) IN FUNDATII C25/30
¢) IN ELEVATII C30/37
¢) IN ELEVATII C35/45

C6.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale, prepararea §i punerea in opera a
betonului pentru fundatii sau elevatii.

C6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

excavarea pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt necesare;
evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

obtinerea tuturor aprobdrilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de Inginer;

turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire;

executia cofrajelor si decofrarea;

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu desenele sau cerintele Inginerului.

C6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea betonului in fundatii si elevatii se va face pentru un metru cub (m®) de beton pus
in opera.

C7  CADRE PREFABRICATE
a) TIP C2

b) TIP C2’

¢) TIP C2”

d) TIP P2

e) TIP CP2

C7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea Intregii sectiuni transversale a unui podet pe lungimea unui
element prefabricat (procurarea si montarea cadrelor prefabricate de diverse tipuri), in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

e  toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere n opera;
marcarea zonei de lucru;

¢ montarea cadrelor prefabricate pe un strat de mortar;
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e realizarea hidroizolatiei (inclusiv protectia si betonul de pantd), folosind produse si tehnologie
aprobata de Inginer; pe suprafetele verticale se va aplica emulsie bituminoasa in trei straturi,
colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre cadre;

executia drenului 1n jurul podetului, inclusiv geotextilul;

compactarea pamantului in spatele elevatiilor;

executia radierului si a pereului pe zona elementului prefabricat;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

C7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cadrele prefabricate se va face pe bucatd de cadru montat si finisat, dupa aprobarea lucrarii
de catre Inginerului.

Cs8 DALE PREFABRICATE PENTRU PODETE DRUMURI
a) TIP D3C — dala curenta

b) TIP D3M — dala marginala

c) TIP DAC — dala curenta

d) TIP D4M — dala marginala

e) TIP D5C — dala curenta

f) TIP D5M — dala marginala

C8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea dalelor prefabricate de diverse tipuri, n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

montarea dalelor prefabricate;

procurarea si realizarea hidroizolatiei, (inclusiv protectia si betonul de pantd) folosind produse si
tehnologie aprobata de Inginer pentru suprafetele orizontale;

verificarea topografici a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

e  curiatirea zonei de lucru.

C8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dalele prefabricate se va face pe bucata de dala montata si finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Inginer.

C9 TIMPANE PREFABRICATE TIP T2

C9.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru procurarea §i montarea timpanelor prefabricate de tip T2, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

montarea timpanelor prefabricate conform planselor de detaliu;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.
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C9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru timpanele prefabricate se va face pe bucata de timpan montat si finisat, dupa aprobarea
lucrarii de cétre Inginer.

C10 ARIPA PREFABRICATA PENTRU PODETE
a) TIP AO
b) TIP AL
c) TIP A2
d) TIP A3

C10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea si montarea aripilor prefabricate de diverse tipuri, Tn
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si a epuismentelor, daca sunt necesare;
evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobdrilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului in fundatii;

montarea aripilor prefabricate pe un strat de mortar;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
executia drenului in spatele aripilor, inclusiv geotextilul;

realizarea umpluturilor in spatele aripilor;

colmatarea rostului Tntre elevatii si aripi;

executia pereului dintre aripi;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

C10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru aripile prefabricate se va face pe bucata de aripd montata si finisatd, dupa aprobarea lucrarii
de catre Inginer.

Cll ELEVATIE PREFABRICATA PENTRU PODETE
a) TIP LO
b) TIP L2
¢) TIP L3

C11.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru realizarea si montarea elevatiilor prefabricate de diverse tipuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

e C11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii, sprijiniri si epuismente, daca este cazul;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
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obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului in fundatii;

montarea elevatiilor prefabricate pe un strat de mortar;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
executia drenului in spatele elevatiilor, inclusiv geotextilul;

executia umpluturilor, inclusiv compactarea pamantului in spatele drenurilor, daca este cazul;
executia radierului si a pereului;

colmatarea rostului intre elevatii;

verificarea topografica a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

C11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru elevatii prefabricate se va face pe bucatd montata, dupa aprobarea lucrarii de catre Inginer.

C12 CAMERE DE CADERE

C12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea camerelor de cadere din beton monolit, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

executia sapaturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
cofrarea, decofrarea si armarea peretilor camerei, daca este cazul;

turnarea betonului in radier si pereti;

realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea paméantului in spatele peretilor;

verificarea topografici a cotelor;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.

C12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru camere de cadere se va face pe bucatd de camera de cadere finisata, dupa aprobarea lucrarii
de catre Inginer.

C13 TIMPANE MONOLITE

C13.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea timpanelor monolite, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

C13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
toate transporturile i manipularile pentru procurare i punere in opera;

e marcarea zonei de lucru;
cofrarea, decofrarea si montarea armaturii;
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e turnarea betonului;
o toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e  curatirea zonei de lucru.

C13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru timpane monolite se va face pe metru cub (m®) de timpan, dupi aprobarea lucrarii de citre
Inginer.

C15 SALTEA DIN PIATRA BRUTA

C15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea saltelei din piatra brutd la capetele aripilor podetelor, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea lucrarii;

excavarea,

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobdrilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
executia saltelei din piatra bruti;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

C15.3 MASURATORI S| PLATI
Plata pentru saltea din piatrd bruti se va face pe metru cub (m®) de saltea finisatd, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.

Cl7a PEREU DIN PIATRA BRUTA PE BETON g= 20 cm

C17.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pereului din piatra bruta pe beton, pe suprafete orizontale
sau la sferturile de con, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

C17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere n opera;

marcarea lucrarii;

excavarea (sau sapatura si nivelarea fundului sapaturii);

evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului si fixarea pietrei brute in pereu;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.

C17.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pereu din piatra brutd se va face pe metru patrat (m?) de pereu finisat, dupa aprobarea
lucrarii de catre Inginer.
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EQ1 PARAPET METALIC ZINCAT AMPLASAT PE RAMBLEURI
EQla-tip H1

EQ1b - tip H2

EQ1c - tip H3

EQ1d - tip H4b

EQL.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea i montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, in conformitate cu prevederile proiectului, cu detaliile constructive conform
»Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi” si/sau specificatiile
furnizorului si cu cerintele Inginerului.

Antreprenorul va propune un parapete care sd aibad atat agrement tehnic cat si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

e NOTA: Tipul de parapet metalic zincat amplasat pe rambleuri va respecta prevederile SR EN

1317/1, 2,3, 4, 5.

EQ1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

trasarea pe teren a lucrarilor;

saparea gropilor de fundatie pentru stalpii de parapet;

evacuarea si transportul pamantului in depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre Inginer;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

umplerea gropilor pentru fundarea stélpilor cu piatra sparta si compactarea acesteia in varianta a) si
cu beton in cazul variantelor b) si c);

cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete;

montarea liselor si a stalpilor;

montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

verificarea topografici a cotelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT AMPLASAT PE ZIDURI DE SPRIJIN SAU PODURI
EQ2a - tip H1

EQ2b - tip H2

EQ2c - tip H3

EQ2d - tip H4b

EQ2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea i montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin sau pe poduri, in conformitate cu prevederile proiectului
si/sau specificatiile furnizorului si cu cerintele Inginerului.

Antreprenorul va propune un parapete care sd aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

NOTA: Tipul de parapet metalic zincat amplasat pe ziduri de sprijin sau poduri va respecta prevederile
SREN 1317/1,2, 3,4, 5.

EQ2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;
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toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
trasarea pe teren a lucrarilor;

montarea liselor si a stalpilor;

montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

verificarea topografica a cotelor;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.

EQ3 PARAPET DINBETON

EQ3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea $i montarea unui parapet din beton, la marginea platformei
drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile proiectului si/sau specificatiile furnizorului si cu
cerintele Inginerului.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind testele
efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele Normelor in vigoare.

NOTA: Tipul de parapet din beton amplasat pe ziduri de sprijin va respecta prevederile
SREN 1317/1, 2, 3,4, 5.

EQ3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului;
toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
trasarea pe teren a lucrarilor;
asternerea stratului suport;
montarea elementelor prefabricate;
montarea elementelor reflectorizante;
verificarea topografici a cotelor;
efectuarea testelor;
curdtirea zonei de lucru.

EQ3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru (m) de parapet montat.

EQ4a DEMOLARE PARAPETE METALICE

EQ4b DEMOLARE PARAPETE DE BETON

EQ4.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor sau a
gardurilor (imprejmuirilor), In conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

EQ4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret;

incarcarea intr-un mijloc de transport;

transportul Tntr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

EQ4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare (demontare) se va face pe metru (m) de element desfiintat.
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EQ5 TMPREJMUIRE
H=140m

EQ5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea si montarea la marginea amprizei drumului a imprejmuirii

cu plasa de sarma, fixata pe stalpi de beton sau metal. Imprejmuirea se aplicd in zonele unde drumul traverseaza
zone Tmpadurite, cu scopul de a impiedica accesul animalelor pe drum. Lucrarea se executa In conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

EQ5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prezentarea pentru aprobare la Inginer a tipului de Tmprejmuire;

marcarea traseului Tmprejmuirii;

saparea gropilor de fundatie;

transportul pamantului la depozitul aprobat de Inginer,

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului in fundatiile stalpilor;

montarea stalpilor;

procurarea si fixarea panourilor din plasa de sarma pe stalpi;

vopsirea pieselor metalice, daca este necesar;

verificarea topografici a cotelor;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imprejmuirea se va face pe metru (m) de imprejmuire finisata.

EQ7 STALPI DE GHIDARE
EQ7.1 DEFINITIE
Aceastad descriere se aplicd pentru procurarea si montarea stalpilor de ghidare la marginea platformei

drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu cerintele Inginerului.

proiect.

EQ7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

marcarea lucrarii;

montarea stalpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;

curatirea zonei de lucru.

EQ7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucata de stilp montat cantitatea fiind masurata pe
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EQ8 BORNE KILOMETRICE

EQ8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice, Tn conformitate cu
prevederile SR 1848/1, 2, 3 si cu cerintele Inginerului.

EQ8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din;

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

prezentarea unei mostre pentru aprobarea Inginerului si Beneficiarului;

sdpatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si
aprobat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;

montarea bornelor kilometrice;

vopsirea §i inscriptionarea bornelor;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ8.3 MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor kilometrice se va face pe bucatd de bornd finisata, fixatd in
amplasament.

EQ9 BORNE HECTOMETRICE

EQ9.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice, in conformitate cu
prevederile SR 1848/1, 2, 3 si cu cerintele Inginerului.

EQ9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

sdpatura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamantului intr-un depozit;

montarea bornelor hectometrice;

vopsirea §i inscriptionarea bornelor;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face pe bucata de borna finisata, fixata in
amplasament.

EQ10 MARCAJE LONGITUDINALE CU MATERIALE CONSTITUITE DIN
2 COMPONENTI

a). Marcaj rezonator pentru separarea partii carosabile

b). Marcaj longitudinal pentru separarea sensurilor de circulatie

EQ10.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

EQ10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
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toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
executarea premarcajului $i a marcajului longitudinal final;
semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru dupa marcaj.

EQ10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe m® de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata pe

proiect.

EQlla MARCAJE TRANSVERSALE SI DIVERSE

EQ11lb MARCAJ DIVERS ANTIDERAPANT

EQ11.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru realizarea marcajului transversal si divers al drumului §i in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

EQ11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

executarea premarcajului si a marcajului transversal sau divers final,

semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru dupa marcaj.

EQ11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal sau divers se va face pe metru patrat (m®) de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

EQ12 SEMNALIZARE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA  CIRCULATIEI
AUTOVEHICULELOR PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR

EQ12.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul drumului pe perioada
executiei lucrarilor, In conformitate cu reglementarile legale de trafic din Romania si cu cerintele Inginerului.

EQ12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

realizarea semnalizarii verticale, marcajului, semnalelor luminoase, barierelor etc.;

aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea sigurantei traficului in conformitate cu normele
legale;

toate masurile de sigurantd si control a traficului, aplicate ziua si noaptea si in orice conditii de
vreme, pentru a permite desfasurarea traficului in siguranta in zona santierului, pe perioada in care
Antreprenorul detine posesia santierului;

emiterea de instiintari scrise prin mijloace de publicitate, mass-media etc. in legatura cu lucrarile la
drum si eventual in legatura cu intarzierea in redarea drumului pentru conditii normale de trafic;
prevederea semnalizarii, marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor utilizate ca
masuri temporare pentru protectia populatiei;

asigurarea unor remorci de rezerva si a instalatiilor pentru comunicarea cu politia localad si alte
autoritati interesate;

procurarea si montarea panourilor cu date in legaturd cu lucrarea, la cele doud capete ale
santierului.
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EQ12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru semnalizarea si marcajul drumului pe timpul executiei se va face pe luna de functionare a
sistemului respectiv.

EQ18 MUTAREA GARDURILOR
a) din beton

b) din plasa de sarma

¢) din lemn

EQ18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru mutarea imprejmuirilor existente pentru eliberarea amprizei
proiectate pentru a permite executia lucrdrilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele

Inginerului.

EQ18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

trasarea noului amplasament al imprejmuirii, conform proiectului sau indicatiilor Inginerului;
demontarea sau demolarea imprejmuirii existente;

montarea sau constructia imprejmuirii in noua pozitie;

procurarea (dacd este necesar) noilor piese sau materiale pentru a monta sau construi imprejmuirea
in noua pozitie;

curatirea zonei de lucru.

EQ18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mutarea Tmprejmuirii existente se va face pe metru (m) de imprejmuire finisata in noul
amplasament.

EQ19 CONSOLE

EQ19.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru procurarea i montarea consolelor pentru semnalizarea verticald, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

EQ19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;

toate transporturile i manipularile pentru procurare si punere in opera;

executarea excavatiei si a fundatiei din beton conform instructiunilor Inginerului;

procurarea $i montarea consolei;

vopsirea, daca este cazul;

procurarea $i montarea panourilor de semnalizare pe consold;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia consolei se va face pe bucata de consola finisata, fixata in amplasament.

EQ20 - EQ279 INDICATOARE RUTIERE

Nota: Lista articolelor pentru fiecare indicator de circulatie este anexati la prezenta descriere de pret.
EQ20 - Curba la stanga — Fig. Al

EQ21 - Curba la dreapta — Fig. A2

EQ22 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stinga — Fig. A3

EQ23 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta — Fig. A4

EQ24 - Curba deosebit de periculoasa — Fig. ASb

EQ25 - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase — Fig. A6b
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EQ26 - Coborare periculoasa — Fig. A7

EQ27 - Urcare cu inclinare mare — Fig. A8

EQ28 - Denivelare pentru limitarea vitezei — Fig. A18

EQA41 - Presemnalizare trecere pietoni — Fig. A22

EQ42 - Copii — Fig. A23

EQ55 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A36

EQ56 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A37

EQ59 - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu — Fig. A40

EQG66 - Baliza directionala dreapta — Fig. A47

EQ67 - Balize bidirectionale — Fig. A48

EQ72 - Cedeaza trecerea — Fig. B1

EQ73 - Oprire — Fig. B2

EQ74 - Drum cu prioritate — Fig. B3

EQ78 - Acces interzis — Fig. C1

EQ79 - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de... t pe osie — Fig. C19

EQ84 - Interzis a vira la stinga — Fig. C24

EQ104 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa — Fig. C27

EQ106 - Limitare de viteza — Fig. C29

EQ112 — Sfarsitul tuturor restrictiilor — Fig. C35

EQ113 - Sfarsitul limitarii de viteza — Fig. C36

EQ114 - Sfarsitul interzicerii de a depasi — Fig. C37

EQ128 - La dreapta — Fig. D3

EQ130 - Ocolire — Fig. D5

EQ131 - Ocolire — Fig. D6

EQ132 - Intersectie cu sens giratoriu — Fig. D7

EQ145 - Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor — Fig. F1

EQ147 - Presemnalizarea directiilor indicate — Fig. F3

EQ149 - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu — Fig. F5

EQ152 - Presemnalizare parcare pe drumurile nationale — Fig. F8a

EQ154 - Confirmarea directiei de mers spre o localitate — Fig. F10

EQ161 - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule — Fig. F17

EQ155 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F19

EQ156 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F20

EQL166 - Banda destinata circulatiei vehiculelor lente — Fig. F22

EQ167 - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile — Fig. F23

EQL75 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F31

EQL76 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F32

EQ178 - Directia spre obiectivul turistic — Fig. F34

EQ179 - Directia spre obiective locale — Fig. F35

EQ183 - Drum national — Fig. F39

EQ186 - Drum deschis traficulului international — Fig. F42

EQ191 - Intrare Tn localitate — Fig. F47

EQ192 - Iesire din localitate — Fig. F48

EQ193 - Iesire din localitate — Fig. F49

EQ194 - Limita de judet — Fig. F50

EQ195 - Curs de apa, tunel sau viaduct — Fig. F51

EQ196 - Confirmarea directtiei de mers spre localititi mai importante si distantele pana la acestea —
Fig. F52

EQ200 - Sens unic — Fig. G4

EQ205 - Spital — Fig. G9

EQ207 - Politia — Fig. G11

EQ210 - Statie de autobuz— Fig. G14

EQ217 - Statie de benzina — Fig. G21

EQ230 - Parcare — Fig. G34

EQ258 — Panou curbi dubld sau o succesiune de mai mult de doud curbe, prima la stdnga + aditional —
Fig. L5 (stanga)

EQ259 — Panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doud curbe, prima la dreapta + aditional —
Fig. L5 (dreapta)

EQ267 - Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare — Fig. P1
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EQ270 - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos — Fig. P4
EQ274 - Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul — Fig. P8
EQ279 - Handicapati — Fig. P13

EQ20-EQ279.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate cu
prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele Inginerului.

EQ20-EQ279.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere) conform
normelor;

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Inginerului;

executarea excavatiei si a fundatiei din beton;

fixarea stélpilor in teren;

montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere etc.;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ20-EQ279.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

EQ402 CONSOLA PENTRU INDICATOR ,,TRECERE PENTRU PIETONI” CU LUMINA
GALBENA INTERMITENTA ALIMENTATA CU CELULE FOTOVOLTAICE

EQ402.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console Tmpreund cu 2 indicatoare fig.
G2, toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-2011, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului.

EQ402.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

toate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

realizarea unei fundatii pentru consola conform proiectului de specialitate;

procurarea $i montarea consolei;

protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea epoxidrica pe
baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Inginerului;

ridicarea consolei pe fundatie;

procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de catre
Inginer;

e procurarea si montarea panourilor fotovoltaice conform instructiunilor Inginerului si tehnologiei
fabricantului;

asigurarea tuturor masurilor de protectia muncii;

respectarea si Indeplinirea cerintelor stipulate In avizele emise de beneficiarii instalatiilor;
efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

operatiile necesare amplasarii $i montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ402.3 MASURATORI SI PLATI
Plata unei console pentru indicator ,,Trecere pentru pietoni” se face la bucatd (buc.) de consola
procurata si montata, Impreuna cu echipamentele aferente in stare de functionare.
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EQ905 BUTONI REFLECTORIZANTI

EQ905.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la nivelul
partii carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

EQ905.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

e trasarea lucrarilor pe teren;

e toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lucru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor;

suflarea cu aer a gaurilor;

prepararea si aplicarea adezivului;

introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuald sau mecanica;

verificarea cotelor si aspectului butonilor;

evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de
Antreprenor si aprobat de Inginer;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru;

e  operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ905.3 MASURATORI SI PLATI
e  Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bucata de buton procurat si montat.

EQ906 MARCAJ TRANSVERSAL REZONATOR

EQ906.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea si aplicarea benzilor rezonatoare pe suprafata carosabild, n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

EQ906.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

e trasarea lucrérilor pe teren;

e toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lucru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

curdtarea si pregatirea suprafetei carosabile pe zona aplicarii benzilor rezonatoare;

cofrarea si turnarea mortarului, in cazul realizarii benzilor rezonatoare din mortar;

pregatirea si aplicarea benzii termoplastice in cazul realizarii din benzi de marcaj aplicate la cald;
verificarea cotelor si a aspectului benzilor rezonatoare;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru;

operatiile necesare amplasarii $i montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ906.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru benzile rezonatoare se va face pe metru pitrat (m?) de bandi rezonatoare realizatd si
aplicata.

EQ908 PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI

EQ908.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru pietoni in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

e EQ908.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet pietonal sau
procurarea unui parapet de protectie pentru pietoni similar, de la un subcontractor acceptat de
Inginer;
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e trasarea pe teren a lucrarilor;

e  procurarea betonului pentru fundatie;

e saparea gropilor de fundatie pentru stalpii de parapet inclusiv evacuarea si transportul materialului
rezultat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

e montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori 1anga bordura trotuarului pentru
ai impiedica pe acestia sd mearga pe partea carosabila sau pe o altd zona potential periculoasa sau
ntre bordurile separatorului de trafic;

e aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusuri Tnainte de
montaj;
vopsirea cu doud straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa montaj;

e  curatirea zonei de lucru;
operatiile necesare amplasarii $i montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

EQ908.3 MASURATORI SI PLATI
e  Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru (m) de parapet montat.
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LUCRARI DE ARTA

S.I.— INFRASTRUCTURA PODURI

S.1.01 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4,00 m

S.1.01.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru sdpatura pentru fundatii cu adidncimea mai micd de 4,00 m, Tn
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului. Cantitatile de lucrari sunt date luand in
considerare volumul rezultat din saparea verticala pe conturul fundatiei.

S.1.01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  trasarea si marcarea gropii de fundatie;

sdpatura in groapa de fundatie;

evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;

epuismentul apei din groapa de fundatie;

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

executia sprijinirilor;

recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor;
executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;
redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea zonei.

S.1.01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sapitura pentru fundatii cu adancimea mai mici de 4.00 m se va face la metru cub (m°).

S.1.02 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MARE DE 4.00 m

S.1.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mare de 4.00 m, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului. Aceastd descriere se aplicd luand in
considerare volumul rezultat din saparea verticala pe conturul fundatiei.

S.1.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e trasarea i marcarea gropii de fundatie;

sapatura in groapa de fundatie;

evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;

epuismentul apei din groapa de fundatie;

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

executia sprijinirilor;

recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor;
executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;
redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea zonei.

S.1.02.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sipatura pentru fundatii cu adincimea mai mare de 4.00 m se va face la metru cub (m°).

S.1.04 ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 LA INFRASTRUCTURI
e D) in elevatii, pereti, stalpi

S.1.04.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton OB 37 la infrastructuri, in fundatii, radiere
etc., si in elevatii, pereti, stalpi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.1.04.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
e fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

e  curitarea barelor ce vor fi montate in structur;
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montarea barelor sau carcaselor;

executia imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;

e procurarea Ssi montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

o verificarea pozitiei barelor conform proiect.

S.1.04.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton OB 37 la infrastructuri se va face la tona (t).

S.1.05 ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA INFRASTRUCTURI
b) in elevatii, pereti, stalpi

S.1.05.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton PC 52 la infrastructuri, in fundatii, radiere etc.
si in elevatii, pereti, stilpi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.1.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate 1n structura,

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;

e procurarea §i montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e preleviri de probe si determinari de laborator.

S.1.05.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton PC 52 la infrastructuri se va face la tona (t).

S.1.07 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI
b) pentru fata vazuta

S.1.07.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru cofraje plane la infrastructuri, obisnuite si pentru fata vazuta, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.1.07.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

procurarea $i montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

epuizarea apei in timpul realizérii i utilizarii cofrajelor;

verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e recuperarea materialelor, transportul, curdtarea si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.
S.1.07.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din cofraje plane la infrastructuri se va face la metru patrat (m®).
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S.1.09 BETON LA INFRASTRUCTURA
b) in elevatii, pereti, stalpi
- 06 clasa C30/37

S.1.09.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru beton la infrastructurd in fundatii, elevatii, pereti si stalpi, In
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.1.09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri etc.;
prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si In santier;

epuizarea apei imediat Tnaintea turnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada Intaririi.

S.1.09.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton la infrastructura se va face la metru cub (m®).

S.1.14 HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON iN CONTACT CU PAMANTUL

S.1.14.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.1.14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

e  curatarea suprafetei;

e  executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;

e  protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, daca este cazul.

S.1.14.3 MASURATORI ST PLATI
Plata pentru hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pimantul se va face la metru patrat (m?).

S.1.15 UMPLUTURI LA FUNDATII

S.1.15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru umplutura la fundatii, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.1.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e  sapatura in groapa de Tmprumut sau n depozitul intermediar;

transportul si Tmprastierea pamantului;

asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;

finisarea si verificarea suprafetelor;

prelevari de probe si verificari de laborator;

redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

S.1.15.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturd la fundatii, se va face la metru cub (m®) de pamant pus in opera, dupi
compactare.
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S.D. — SUPRASTRUCTURA PODURI

S.D.09 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA
a) obignuite

b) pentru fata vazuta

S.D.09.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplicd pentru cofraje plane la suprastructura, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;

e  procurarea i montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuareca eventualelor
corecturi;

e  curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

NOTA: Cantititile de lucriri sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.

S.D.09.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cofraje plane la suprastructuta se va face la metru patrat (m®).

S.D.11 ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 LA SUPRASTRUCTURA

S.D.11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton OB 37 la suprastructurd, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
montarea barelor sau carcaselor;
executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;
e procurarea §i montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;
o verificarea pozitiei barelor conform proiect;
e preleviri de probe si determinari de laborator.

S.D.11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton OB 37 la suprastructura se va face la tona (t).

S.D.12 ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA SUPRASTRUCTURA

S.D.12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru armaturi din otel beton PC 52 la suprastructurd, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
curitarea barelor ce vor fi montate in structura;
montarea barelor sau carcaselor;
executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
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e procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;

e procurarea §i montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

o verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturi din otel beton PC 52 la suprastructura se va face la tona (t).

S.D.13 BETON iN SUPRASTRUCTURA
f) clasa C 30/37

S.D.13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru beton in suprastructura, in conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Inginerului.

S.D.13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri etc.;
prepararea si transportul betonului;
verificarea calitatii betonului la statie i in santier;
punerea in opera a betonului;
protectia betonului pe timpul Intaririi;
prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru beton in suprastructuri se va face la metru cub (m?).

S.D.18 BARBACANE

S.D.18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru barbacane din PVC cu diametrul de 110 mm montate la poduri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor;
o debitarea tubului PVC la dimensiunile din proiect;
e montarea barbacanelor conform proiectului.

S.D.18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru barbacane se va face la metru (m).

S.D.19 STRAT SUPORT PENTRU HIDROIZOLATIE

S.D.19.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru strat suport pentru hidroizolatie, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare stratului suport pentru hidroizolatie;
e pregatirea stratului suport;
e executia sapei din mortar de ciment conform proiectului;
e protejarea sapei pe durata Intaririi.

S.D.19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru strat suport pentru hidroizolatie se va face la metru patrat (m®).
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S.D.20 HIDROIZOLATIE

S.D.20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru hidroizolatie, in conformitate cu prevederile proiectului i cu cerintele
Inginerului.

S.D.20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
e pregitirea stratului suport;
e executia hidroizolatiei din membrane performante conform instructiunilor specifice de punere in
opera;

S.D.20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru hidroizolatie se va face la metru patrat (m®).

S.D.21 iMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD

e) strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre sau granule celulozice — MASF 16 (4 cm)
f) beton asfaltic tip BAP16 (4 cm)

g) protectie hidroizolatie din beton asfaltic — BA8 (3 cm)

S.D.21.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru imbracaminte bituminoasad pentru calea pe pod, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
pregatirea stratului suport;
prepararea si transportul mixturii asfaltice;
punerea in operd a mixturii asfaltice;
realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (1anga borduri);
prelevari de probe si determinari de laborator.

S.D.21.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbricaminte bituminoasa pentru calea pe pod se va face la metru patrat (m?) de suprafata
ntre borduri.

S.D.22 GURI DE SCURGERE
a) T1G1

S.D.22.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru guri de scurgere, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.D.22.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
e montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
e racordarea hidroizolatiei si a cdii la gura de scurgere.

S.D.22.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru guri de scurgere se va face la bucata (buc.).
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S.D.23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE
a) A|max = 20 mm

S.D.23.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.23.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;
fasonarea i montarea armaturilor pentru ancore;
pregitirea locasului pentru rost;
curatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;
reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 cm;
verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;
prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;
verificarea calitatii betonului la statie si In santier;
protectia betonului pe timpul Intaririi;
montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
preleviri de probe si determinari de laborator.

S.D.23.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie se va face la metru (m).

S.D.24 BORDURI DIN BETON
a) 20x25cm
b) 25x50cm

S.D.24.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru borduri din beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.D.24.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;
e prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
e montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;
e rostuirea bordurilor.

S.D.24.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru borduri din beton se va face la metru (m).

S.D.25 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT

S.D.25.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicad pentru borduri inalte din beton armat, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.25.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;
e prepararea, transportul, manipularea §i asternerea mortarului de pozare;
e montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;
e rostuirea bordurilor.

S.D.25.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru borduri Thalte din beton armat se va face la metru (m).
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S.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL

S.D.26.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru parapet metalic pietonal, in conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Inginerului.

S.D.26.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;
curatarea parapetului;
montarea parapetului;
aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului;
prelevari de probe si determindri de laborator;
verificarea executiei conform proiect.

S.D.26.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapet metalic pietonal se va face la metru (m).

S.D.30 TROTUARE
a) 1,00 m latime
b) 1,50 m latime

S.D.30.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru trotuare, In conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Inginerului.

S.D.30.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizdrii trotuarelor, inclusiv a
tuburilor din PVC pentru goluri;
montarea tuburilor pentru goluri;
prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;
prepararea, transportul si asternerea asfaltului;
realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;
preleviri de probe si determinari de laborator.

S.D.30.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru trotuare se va face la metru (m) de trotuar.
NOTA: Articolul S.D.30 nu se pliteste impreuni cu articolul S.D.21.

S.D.31 ETANSAREA ROSTURILOR LA TROTUARE CU DOP DIN MASTIC BITUMINOS

S.D.31.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru etansarea rosturilor la trotuare cu dop din mastic bituminos, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.D.31.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii dopului din mastic
bituminos;
o realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului.

S.D.31.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru etansarea rosturilor la trotuare cu dop din mastic bituminos se va face la metru (m).
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S.T.— RACORDAREA CU TERASAMENTELE

S.T.01 UMPLUTURI DE PAMANT IN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, iN
SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE INTOARSE ETC.)

S.T.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru umpluturi de pamant in zona de racordare (sferturi de con, in spatele
aripilor, intre zidurile Tntoarse etc.), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.T.01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e sapatura in groapa de Tmprumut sau Tn depozitul intermediar;
transportul si imprastierea pamantului;
asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;
finisarea si verificarea suprafetelor;
prelevari de probe si verificari de laborator;
redarea terenului din groapa de Tmprumut in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

S.T.01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umpluturi de pimant in zona de racordare se va face la metru cub (m®).

S.T.02 SCARI PE TALUZE

S.T.02.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru scari pe taluz, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.T.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
executia si finisarea sapaturii;
executia stratului de nisip pilonat;
prepararea, transportul si punerea in opera a betonului;
executia fundatiei treptelor;
montarea elementelor prefabricate;
prepararea, transportul si manipularea mortarului;
rostuirea prefabricatelor;
executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva).

S.T.02.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scari pe taluz se va face la metru (m).

S.T.03 CASIURI PE TALUZE

S.T.03.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru casiuri pe taluze, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.T.03.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
executia si finisarea sapaturii;
executia stratului de nisip pilonat;
prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;
montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;
prepararea, transportul $i manipularea mortarului;
rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;
racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

S.T.03.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru casiuri pe taluze se va face la metru (m).
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S.T.04 PEREU LA SFERTURILE DE CON
b) din piatra bruta

S.T.04.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pereu la sferturile de con din prefabricate de beton, din piatra bruta si
din beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.T.04.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);
procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;
executia stratului de nisip pilonat;
executarea fundatiei de beton;
montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;
prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire;
rostuirea pereului;
finisarea si verificarea suprafetelor.

S.T.04.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pereu la sferturile de con se va face la metru pétrat (m?).

S.T.05 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
a) 3,00x1,05x0,20m

S.T.05.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru placi de racordare cu terasamente, Tn conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.T.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;
procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
executia fundatiei si a grinzii de rezemare;
montajul placilor prefabricate;
executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;
hidroizolarea suprafetelor;
prelevari de probe si determinari de laborator.

S.T.05.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru placi de racordare cu terasamente se va face la bucata (buc.).

S.T.06 ARIPI
a) din beton simplu

S.T.06.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru aripi din beton simplu, in conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Inginerului.

S.T.06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e trasarea §i marcarea amplasamentului;
e sapaturi pentru fundatii si elevatii, inclusiv epuismente;
e transportul pamantului rezultat din sapatura intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;
procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;
transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;
manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;
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executarea tuturor sprijinirilor necesare;

cofrarea elevatiilor si montarea barbacanelor;

turnarea betonului in fundatii si elevatii;

decofrarea elevatiilor;

executarea drenului Tn spatele aripii;

testdri cerute de Inginer pentru a corespunde cerintelor inspectiei de calitate;
hidroizolarea suprafetelor in contact cu drenul sau umplutura de pamant.

S.T.06.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru aripi se va face la metru cub (m®) de aripa.

S.T.07 ROSTUIREA ZIDARIEI DE PIATRA LA ARIPI SI ZID DE SPRIJIN

S.T.07.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru rostuirea zidariei de piatra la aripi si zid de sprijin, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.T.07.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa etc.) si utilajelor;
curdtirea rosturilor;

prepararea mortarului de ciment;

rostuirea zidariei de piatra cu mortar de ciment;

finisarea fetei vazute.

S.T.07.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru rostuirea zidariei de piatra la aripi si zid de sprijin se va face la metru patrat (m®).

S.T.08 RAMPA DIN BETON PENTRU REALIZAREA RACORDULUI TROTUARULUI CU
TERASAMENTUL

S.T.08.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru rampd din beton pentru realizarea racordului trotuarului cu
terasamentul, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.T.08.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul §i manipularea materialelor (agregate, ciment, apa etc.) si utilajelor;
procurarea si transportul betonului;

sdparea si finisarea terenului;

realizarea stratului de piatra sparta;

realizarea cofrajelor pentru turnarea betonului;

turnarea placii de beton;

finisarea partii vazute a betonului;

protejarea betonului pe durata intaririi;

decofrarea betonului.

S.T.08.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru rampa din beton pentru realizarea racordului trotuarului cu terasamentul se va face la metru

patrat (m?).
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S.R.— REPQRAIII, PROTECTII
S.R.01 CURATAREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM
a) aparate metalice

S.R.01.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru curdtarea si ungerea aparatelor de reazem, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din;

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

verificarea pozitiondrii corecte a acestora i eventual rectificarea acesteia;
curatarea aparatelor de reazem;

ungerea aparatelor de reazem metalice;

procurarea, transportul, montarea i demontarea schelelor de acces necesare.

S.R.01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curatarea si ungerea aparatelor de reazem se va face la bucata (buc.).

S.R.02 DEMOLAREA PARTIALA A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDA SI ZIDURILE

INTOARSE

S.R.02.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru demolarea partiald a betonului din zidul de garda si zidurile intoarse,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.02.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

taierea armaturilor necesare si/sau refasonarea acestora;

curdtarea si indreptarea armaturilor ce se pastreaza si pozitionarea lor conform proiect;
curdtarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare;

strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul;

descarcarea si imprastierea in depozit;

redarea terenului afectat in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia.

S.R.02.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolarea partiald a betonului din zidul de garda si zidurile intoarse se va face la metru cub

(m?).

S.R.03 CURATAREA BANCHETELOR

S.R.03.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru curdtarea banchetelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.R.03.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

curatarea si spalarea banchetelor, Inlaturarea eventualelor cofraje sau esafodaje raimase in lucrare;
procurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;

indepértarea gunoiului, transportul, descarcarea si imprastierea in depozit.

S.R.03.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curatarea banchetelor se va face la metru patrat (m®).
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S.R.04 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA

S.R.04.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru demolarea betonului armat din suprastructura, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.04.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din;

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

taierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;

curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.R.04.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolarea betonului armat din suprastructura se va face la metru cub (m®).

S.R.05 PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR EXISTENTE

S.R.05.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru protectia anticoroziva a armaturilor existente, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
curdtarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

curdtarea prin suflare cu jet de aer;

protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie.

S.R.05.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia anticoroziva a armaturilor existente se va face la tona (t).

S.R.06 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU ARMATURI DE
REZISTENTA (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm)

S.R.06.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru reparatii cu betoane speciale a structurilor cu armaturi de rezistenta,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.06.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

inléturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase 1n lucrare;

diagnosticarea si marcarea zonelor degradate;

spituirea betonului existent degradat pana la betonul sdnitos cu unelte de méana, conform
precizarilor din proiect;

incarcarea, transportul si impréstierea in depozit a materialului rezultat din demolare;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;

curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

curdtarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune;

aprovizionarea armaturii care se adauga daca reducerea sectiunii armaturii existente este mai mare
de 5%;

fasonarea i montarea armaturii suplimentare;

protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie;

procurarea si prepararea betonului special conform instructiunilor producatorului;

aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile
initiale;
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o finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;
e transportul in depozit, curatarea si depozitarea schelelor de lucru dupd demontare.

S.R.06.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii cu betoane speciale a structurilor cu armaturi cu rezistenta se va face la metru
patrat (m?).

S.R.07 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane
b) suprafete curbe

S.R.07.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru corectarea suprafetelor de beton cu mortare speciale pentru suprafete
plane si suprafete curbe, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.07.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e pregitirea suprafetei de beton existentd;
e procurarea §i prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
e aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafetei elementului
din beton;
o folosirea schelelor de lucru.

S.R.07.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru corectarea suprafetelor de beton cu mortare speciale se va face la metru patrat (m?) de
suprafata corectatd cu grosimea de 0,5 cm.

S.R.08 FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane
b) suprafete curbe

S.R.08.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplicd pentru finisarea suprafetelor de beton cu mortare speciale pentru suprafete
plane si suprafete curbe, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.08.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e pregatirea suprafetei de beton existentd;
e procurarea §i prepararea mortarului special conform instructiunilor producitorului;
e aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
o folosirea schelelor de lucru.

S.R.08.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru finisarea suprafetelor de beton cu mortare speciale se va face la metru patrat (m?) de
suprafata.

S.R.10 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI
a) infrastructura
b) suprastructura

S.R.10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru protectia anticoroziva a betonului la infrastructura i suprastructura,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;
e procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;
e curdtarea si pregatirea suprafetei conform instructiunilor producatorului;
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e prepararea vopselei anticorozive;
e aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

S.R.10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia anticoroziva a betonului se va face la metru patrat (m?).

S.R.11 PERFORARI iN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE CU RASINI
EPOXIDICE

a) Pgoyrs = 14 mm

) Pgpurs = 18 mm

S.R.11.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru perforari in beton clasa minima C 16/20 pentru ancore cu ragini
epoxidice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;
aducerea utilajului de perforare pe pozitie;
executarea perforarii i curdtarea cu aer comprimat;
umplerea gaurilor cu material special de ancorare;
introducerea si fixarea ancorelor Tn gauri, inclusiv mentinerea acestora in pozitia prevazuta in
proiect;
e preleviri de probe si verificari de laborator.

NOTA:

Prin proiect se dau diametrul si lungimea ancorelor si a gaurilor cat si compozitia materialului de
matare.

Procurarea otelului beton pentru ancore si confectionarea acestora este cuprinsa in pretul de armatura.

S.R.11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru perforari in beton clasa minima C 16/20 pentru ancore cu rasini epoxidice se va face la
metru (m).

S.R.12 CURATIREA ROSTURILOR DE DILATATIE

S.R.12.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru curdtirea rosturilor de dilatatie, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea, materialelor necesare;
e curdtarea de rugina si impuritati a barelor de rost;
e curdtarea de pamant si alte impuritati a betonului din rost;
e incédrcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit.

S.R.12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curatirea rosturilor de dilatatie se va face la metru (m) de rost.

S.R.19 DESFACEREA TENCUIELII BOLTEI SI TIMPANELOR

S.R.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicd pentru desfacerea tencuielii boltei si timpanelor, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.R.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea manoperei, utilajelor si echipamentelor necesare desfacerii tencuielii boltei si
timpanelor
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e desfacerea tencuielii;
e incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit.

S.R.19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru desfacerea tencuielii boltei si timpanelor se va face la metru patrat (m?).

S.0. — LUCRARI DIVERSE

S.0.05 DESFACERE CALE

S.0.05.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplicad pentru desfacere cale, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Inginerului.

S.0.05.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul §i manipularea sculelor necesare;
desfacerea straturilor de asfalt;
demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;
desfacerea hidroizolatiei;
strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul, descércarea in
depozit si imprastierea in depozit;
e redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.0.05.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru desfacere cale se va face la metru cub (m?).

S.0.09 DEMOLARE BETON SIMPLU
S.0.09.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru demolare beton simplu, in conformitate cu prevederile proiectului si
cu cerintele Inginerului.

S.0.09.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;
curdtarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
incércarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

S.0.09.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare beton simplu se va face la metru cub (m®).

S.0.15 PERFORARI iN SUPRASTRUCTURA PENTRU EVACUAREA APEI SI AERISIRE
S.0.15.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru perforari in suprastructura pentru evacuarea apei §i aerisire, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.0.15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul in amplasament si manipularea tuturor utilajelor si a dispozitivelor
necesare;
e montarea si demontarea schelelor si a platformelor de lucru necesare;
e executarea perforarii i curdtarea prin suflare cu aer comprimat.
S.0.15.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru incinta pentru perforari in suprastructura pentru evacuarea apei si aerisire se va face la
numar (buc.) de gauri forate (g 20 mm, L = 0,08 m).
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S.0.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE

S.0.16.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate etc., in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.0.16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;
e Iincarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat Tn depozit.

S.0.16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate etc. se va face la metru patrat (m”) pentru
0 grosime de 20-40 cm.

S.0.19 PROTECTIE CONDUCTA SI SUSPENDAREA EI LA INTRADOSUL PODULUI

S.0.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru protectie conducta si suspendarea ei la intradosul podului, n
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

S.0.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operatiunilor de
protectie conducta si suspendarea ei la intradosul podului;
e protejarea conductei cu materiale termoizolante;
o fixarea conductei pe pod.

S.0.19.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru protectie conducta si suspendarea ei la intradosul podului se va face la metru (m) de
conducta.
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LUCRARI DE AMENAJARI ALBII

H1

GRINDA DIN BETON CA FUNDATIE PENTRU PEREU

H1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea fundatiei tip grinda din beton in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

executia sapaturilor, a sprijinirilor i a epuismentelor daca este cazul;

incarcarea, transportul pamantului rezultat in urma executiei sapaturilor si imprastierea acestuia
ntr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor daca este cazul,

curatarea si depozitarea cofrajelor recuperate;

turnarea betonului in cofraj, sau in sapatura;

compactarea betonului prin vibrare;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

H1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru fundatii tip grinda se face la metru cub (m®) de beton turnat.

H2

GEOTEXTIL CA STRAT SUPORT FILTRANT

H2.1 DEFINITIE
Aceastd descriere de pret se aplicd pentru stratul suport filtrant din geotextil, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

finisarea taluzului, incarcarea, transportul pamantului rezultat in urma finisdrii si Tmpréastierea
acestuia ntr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea 1n circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

asternerea si fixarea materialului geotextil ca strat suport filtrant;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

curdtirea zonei de lucru.

H2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru stratul suport filtrant se face la metru patrat (m?) de material geotextil ca strat suport
filtrant. In metrul patrat de lucrare trebuie tinut cont si de suprapunerile fagiilor.
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H3 PIATRA SPARTA CA STRAT DRENANT

H3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea stratului drenant din piatra spartd in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
asezarea stratului de piatra sparta peste geotextil;
finisarea suprafetei stratului;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
curdtirea zonei de lucru.

H3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru prismul de anrocamente se face pe metru cub (m®) de piatra bruta.

H4 PROTECTIE CU DALE DIN BETON TURNATE MONOLIT
- Grosimea 15 cm

H4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru protectia cu dale din beton turnat monolit in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrérile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
turnarea betonului pe stratul drenant din piatra sparta;
realizarea rosturilor intre dalele din beton, in conformitate cu detaliile de executie;
realizarea de barbacane in conformitate cu detaliile de executie;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
curdtirea zonei de lucru.

H4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia taluzului cu dale din beton turnat monolit se face la metru patrat (m”) de protectie.

H5a SALTEA DIN GABIOANE de 0.30m grosime

H5b SALTEA DIN GABIOANE de 0.50m grosime

H5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere de pret se aplicd pentru realizarea saltelelelor din gabioane in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
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si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrdrilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

executia sapaturilor, inclusive eventuale demoldri sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii;

impréastierea pamantului sapat in spatele lucrarii sau incércarea, transportul si depozitarea
pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

confectionarea sau achizitionarea cutiilor din plasa de sarma;

asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;

realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

Tnchiderea saltelelor;

turnarea betonului de protectie;

compactarea prin vibrare a betonului;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

H5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protectia cu saltele din gabioane se face la metru cub (m®) de saltea din gabioane.

H6

STRUCTURI DIN GABIOANE

H6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere de pret se aplica pentru realizarea structurilor din gabioane in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:

procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata;

toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

asigurarea semnalizarii drumului in zona;

trasarea lucrarii;

executia sapaturilor, inclusive eventuale demoldri sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii;

imprastierea pamantului sapat in spatele lucrarii sau incarcarea, transportul si depozitarea
pamantului 1n depozitul propus de Antreprenor si agreat de Inginer;

amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

agezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;

realizarea zidariei de piatrd in cutiile de plasa de sarma;

inchiderea saltelelor;

asternerea mateterialului din geotextil Tn spatele gabioanelor;

turnarea betonului de protectie;

compactarea prin vibrare a betonului;

realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;

luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;

curatirea zonei de lucru.

H6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se face la metru cub (m®) de structura din gabioane.
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H7 DEMOLARE BETOANE

H7.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplica pentru demolare structuri din beton simplu, beton armat sau céptusiri cu
piatra in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
trasarea lucrarii;
demolarea structurilor din beton simplu, beton armat sau a pietrei pentru captusire la cotele si
dimensiunile din proiect;
curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
incarcarea, transportul si Imprastierea molozului in depozit;
obtinerea tuturor aprobdrilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor in concordanta cu cerintele
proprietarului si a Inginerului, In conditiile in care urmeaza sa obtina aprobarile.

H7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata se va face la metru cub (m® de material demolat rezultat din masuritori dupd aprobarea
Inginerului.

H8 REPARATII CU BETOANE

H8.1 DEFINITIE

Aceastd descriere se aplicd pentru reparatii cu beton la lucrédrile hidrotehnice, in conformitate cu
cerintele Inginerului.

e H8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
identificarea defectiunilor si prezentarea propunerilor de reparatii Inginerului pentru aprobare;
confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor;
montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;
repararea cu beton;
toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e curdtirea zonei de lucru.

H8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reparatii la podetele existente se va face pe metru cub (m°) de beton pus in opera, dupi
aprobarea Inginerului.

H9 REPROFILARE ALBIE
H9.1 DEFINITIE
Aceastd descriere se aplica pentru realizarea reprofilarii albiilor raurilor.

H9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile consta din:
e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru gabioane
si a pietrei pentru zidaria uscata,
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrérilor;
e curdtirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;
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e devierea cursului albiei;

e realizarea sapaturilor la profilul din proiect;

e incarcarea si transportul materialului excavat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer;
proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Inginerului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

e verificarea topografica a cotelor.

H9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru reprofilarea albiei se face la metru cub (m?) de material excavat.

H10 FILTRU INVERS DIN BALAST LA STRUCTURILE DIN GABIOANE

H10.1 DEFINITIE

Aceastd descriere de pret se aplica pentru realizarea filtrului invers din balast la structurile din gabioane,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

H10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrérile consta din:
e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;
trasarea lucrarii;
executia sapaturilor;
imprastierea pamantului sdpat In spatele lucrdrii sau incdrcarea, transportul si depozitarea
pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Inginer;
asternerea si fixarea materialului geotextil ca strat suport filtrant;
executarea filtrului invers din balast;
luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;
curdtirea zonei de lucru.

H 10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea filtrului invers din balast se face pe metru cub (m®).

H11 TALUZ PROTEJAT CU GEOGRILA

H11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru protectia taluzurilor cu geogrila, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Inginerului.

H11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrérile consta din:
e procurarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;
e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrérilor;
e devierea locald a apelor de suprafata pe durata executiei lucrarilor, daca este necesar;
incarcarea, transportul si depozitarea pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de
Inginer;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru depozitarea materialelor;
asezarea materialului de geogrila pe taluz;
pregatirea straturilor de pamant peste geogrila si insamantarea cu iarba;
udarea suprafetelor pana la infiltrarea vegetatiei;
luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;
o toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer.
H11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru protejarea taluzului cu geogrila se face la metru patrat (m?) de suprafata protejata.
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