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Directia Achizitii Publice 
 
 

Clarificarea nr. 3 la documentatia de atribuire 
 

“Proiectare si executie Drum National 28B Targu Frumos – Botosani” 
Numar de referinta: 16054368/ 2019/2247/S/7 

 
Intrebare 1 
 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor cantitatile estimative si documentatia tehnica 
pentru urmatoarele categorii de lucrari din cadrul Formularului E: 
5. ILUMINAT 
5.1. Iluminat giratorii/noduri/intersectii 
5.2. Iluminat parcari 
5.3. Iluminat poduri/pasaje 
6. AMENAJARE TEREN 
6.1. Devizeri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii 
6.2. Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica 
6.3. Identificarea terenului de munitii neexplodate 
6.4. Orice alte activitati necesare amenajarii terenului 
7. LUCRARI/AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA 
STAREA INITIALA 
7.1. Amenajare peisagistica 
7.2. Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, fitoepuratoare, etc. 
7.3. Orice alte activitati aferente protectiei mediului 
8. ORGANIZARE DE SANTIER 
9. ACTIVITATI NECESARE IMPLEMENTARII PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU 
PROMOVAREA CONTRACTULUI (PANOURI TEMPORARE, PLACI PERMANENTE, 
ELABORARE SI PUBLICITATE ARTICOLE DE PRESA, ETC). 

Raspuns 1 A se vedea Raspunsul nr. 9, din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 2 
 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Formularul E revizuit avand in vedere ca in 
formularul atasat in SICAP nu se regasesc la punctul 1 – LUCRARI DE DRUMURI si 
urmatoarele obiecte: 
- Obiect 3 – Amenajare sistem rutier proiectat 
- Obiect 4 – Amenajare trotuare 
- Obiect 5 – Amenajare preluare ape pluviale 
- Obiect 6 – Amenajare podete 
- Obiect 7 – Amenajare parcari si refugii. 
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Raspuns 2 Autoritatea contractanta ataseaza prezentei Clarificari Anexa nr. 1 care contine: 
Formularul E – „MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A 
PLATILOR” revizuit precum si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „Preturile 
activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii ”, revizuita. 
 

Intrebare 3 
 

Va rugam sa clarificati daca in pretul categoriei de lucrari R.1. – Frezare sistem rutier 
existent se va cota si taxa de depozitare la groapa de gunoi, sau daca se accepta ca materialul 
frezat sa fie transportat de catre executant in depozitele proprii, in vederea refolosirii. 

Raspuns 3 Materialele rezultate din aceasta categorie de lucrari vor fi transportate si predate,pe baza de 
Proces verbal de predare-primire,de viitorul Antreprenor la Sectiile de Drumuri Nationale din 
zona (aflate in subordinea C.N.A.I.R. S.A.) ce vor fi indicate de Beneficiar, pe parcursul 
derularii contractului. 

Intrebare 4 
 

Va rugam sa clarificati daca in pretul categoriei de lucrari R.2. – Taiere parte carosabila se 
va cota si taxa de depozitare la groapa de gunoi, sau daca se accepta ca materialul frezat sa 
fie transportat de catre executant in depozitele proprii, in vederea refolosirii. 

Raspuns 4 A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 
Intrebare 5 
 

Va rugam sa precizati procentul de var aplicat masei de pamant stabilizat aferent categoriei 
de lucrari B.2. – Pamant stabilizat cu var. 

Raspuns 5 Executia stratului din pamant stabilizat cu var va respecta conditiile din STAS 12 253-84 - Strat 
de forma. 
 
A se vedea Raspunsul nr. 7 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 6 
 

Va rugam sa ne comunicati daca in perioada de 24 de luni corespunzatoare executiei 
lucrarilor este inclusa si perioada de iarna, perioada in care nu se pot executa lucrari. 

Raspuns 6 A se vedea Raspunsul nr. 6 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 7 
 

Va rugam sa ne comunicati daca organizarea de santier poate fi ofertata ca si procent din 
valoarea lucrarilor si nu este obligatorie intocmirea unor liste de cantitati lucrari. 

Raspuns 7 A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 8 
 

Va rugam sa confirmati ca nu vor fi ofertate cheltuieli diverse si neprevazute. 

Raspuns 8 La stabilirea valorii estimate a contractului supus procedurii de atribuire pentru „Proiectare si 
executie DN28B Tg. Frumos – Botosani” nu s-au avut in vedere cheltuieli diverse si 
neprevazute, drept urmare acestea nu vor fi bugetate in cadrul propunerii financiare de catre 
ofertanti. 

Intrebare 9 
 

Va rugam sa puneti la dispozitie cantitatile si tipurile de parapet in conformitate cu 
normativele in vigoare. 

Raspuns 9 Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarea propriu-
zisa realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
 
Va rugam sa aveti in vedere ca Ofertantii isi vor structura propunerea financiara 
EXCLUSIV in baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 „ Preturile activitatilor/categoriilor 
de lucrari sau servicii ”si nu in baza listelor de cantitati publicate impreuna cu 
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Documentatia de atribuire. 
 
Astfel, in cadrul Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date), punctul IV.4.1. “Modul de 
prezentare al propunerii tehnice” Autoritatea contractanta a mentionat urmatoarele: «Nota 6: 
Ofertantii vor avea in vedere faptul ca estimarile cuprinse in Listele de cantitati aferente 
Studiului de Fezabilitate publicat in SEAP sub denumirea „Documentatie tehnica” AU ROL 
ORIENTATIV». 
De asemenea, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3. STUDIUL 
DE FEZABILITATE: 
„Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica parte integranta din Documentaţia 
de atribuire. In cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite liste de cantitati de lucrari, dar 
acestea au un caracter strict orientativ, la stabilirea ofertei fiecare ofertant avand obligatia 
de a tine cont de prevederile cerintelor beneficiarului.” 
 
Pentru intocmirea ofertelor se va avea in vedere si « Lista standardelor si normativelor in 
vigoare si prevederile legale » din Cerinele Beneficiarului (Anexa 1), lista care nu are un 
caracter exhuativ. 
 
Totodata, conform prevederilor capitolului 2.1.13 Parapete de siguranta, din cerintele 
beneficiarului: 
Subcapitolul 2.1.13.1 prevede ca „La achizitia si amplasarea parapetului se vor avea in vedere 
prevederile Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, 
poduri si autostrazi - AND 593” 
Subcapitolul 2.1.13.7 prevede ca ”Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul 
de parapete in conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate 
cu aceasta solutie”. 

Intrebare 10 
 

In listele de cantitati de lucrari F – Amenajare zone de parcare si refugii, categoria de lucrari 
– Parcaje zona sistem rutier S3 – 1125 mp pentru articolul D.2. – Strat din BAD20 = 156 
tone. Conform calculului real rezulta o cantitate de 162 tone. Va rugam sa clarificati 
cantitatea ce se va oferta. 

Raspuns 10 A se vedea Raspunsul nr. 9 si Raspunsul nr. 12 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 11 
 

Referitor la materialul rezultat din sapatura/dezafectare/demolare/spargeri va rugam sa 
clarificati la ce distanta se va transporta materialul provenit din aceste tipuri de lucrari, 
avand in vedere ca zonele de depozitare vor fi stabilite de beneficiar. 

Raspuns 11 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, la capitolul 9.16 Structura santierului – 
subcapitolul 9.16.6 se prevede ca „Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zonele 
de depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor şi materialelor nedorite, în conformitate cu 
prevederile legislatiei in vigoare si cu procedurile de transport si eliminare.” 
Prin urmare, zonele de depozitare pentru materialul rezultat din sapatura/dezafectare/ demolare/ 
spargeri nu sunt stabilite de catre Beneficiar ci de catre Antreprenor. 

Intrebare 12 
 

Va rugam sa confirmati ca se va oferta betonul de clasa C30/37 pentru executia pereului de 
beton pentru protejarea santurilor si rigolelor. 
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Raspuns 12 In conformitate cu cerintele beneficiarului, la capitolul IV. Scurgerea apelor se prevede ca 
„șanțurile și rigolele se vor proteja cu un pereu din beton de clasă minim C35/45 în grosime 
minim de 10 cm”. 

Intrebare 13 
 

Va rugam sa clarificati daca proiectantul SC RUTIER CONEX XXI SRL si expertii tehnici 
Chiroiu Mihai si Teodor Brosteanu pot participa la prezenta procedura de achizitie in 
calitate de asociati/subcontractanti/terti sustinatori atat timp cat in cadrul Anexei 1, Cap. 
III.1 – III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, punctul V – situatii 
potential generatoare de conflict de interese sunt mentionate urmatoarele „Persoanele 
juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico-economice incluse in 
Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L.; 
Persoane care au intocmit expertize tehnice: Chiroiu Mihai; Teodor Brosteanu”. 

Raspuns 13 
 

Vor fi avute in vedere urmatoarele prevederi legislative:  
In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/ 2016, „Orice operator economic are 
dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual 
ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în 
scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”  
In conformitate cu prevederile Art. 167, alin. (1), lit. f) din legea nr. 98/ 2016: "(1) Autoritatea 
Contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/ acordului-
cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: [...] f) 
participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire A 
CONDUS LA O DISTORSIONARE A CONCURENTEI, iar aceasta situatie nu poate fi 
remediata prin alte masuri mai putin severe."  
In conformitate cu prevederile art. 170, alin. (1) din Legea nr. 98/2016: "Autoritatea 
Contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 
164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi".  
Astfel, raportat la prevederile art. 167, alin (1) lit. f) din Legea 98/2016, participarea la 
procedura de atribuire este permisa numai in masura in care nu apar indicii rezonabile/ 
informatii concrete privind distorsionarea concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi 
remediata prin alte masuri mai putin severe decat excluderea din procedura.  
Totodata, in conformitate cu prevederile Art. 171 din Legea nr. 98/2016 precizam faptul ca  
"(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 care 
atrag excluderea din procedura de atribuire POATE FURNIZA DOVEZI care să arate că 
măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin 
raportare la motivele de excludere. (2) In cazul in care autoritatea contractanta considera 
dovezile prezentate de operatorul economic in conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind 
suficiente pentru demonstrarea in concret a credibilitatii, autoritatea contractanta nu exclude 
operatorul economic din procedura de atribuire.", acest aspect urmand a fi analizat in 
perioada de evaluare a ofertelor. 

Intrebare 14 
 

In cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica se solicita la punctul III depunerea in 
cadrul propunerii tehnice a SCHITEI DE PROIECT, care trebuie sa contina urmatoarele: 

- Traseul in plan 
- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive 
pentru infrastructura si suprastructura 
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- Descriere Structura rutiera 
- Planse generale Lucrari de consolidare 
- Descrierea umpluturilor din Terasamente. 

Avand in vedere ca Proiectul tehnic se va realiza dupa atribuirea contractului de lucrari in 
urma incheierii procedurii de achizitie, va rugam sa confirmati ca este suficienta prezentarea 
de planse in copie dupa cele regasite in SICAP in documentatia de atribuire, la care se vor 
anexa tabelele si descrierea lucrarilor solicitate. 

Raspuns 14 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, la anexa 4 se prevede ca ” Schita de proiect va fi 
prezentata de Ofertanti in cadrul Propunerii Tehnice si va contine minim urmatoarele:  

- Traseul in plan 
- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive 
pentru infrastructura si suprastructura 
- Descriere structura rutiera 
- Descriere si planse lucrari de consolidare 
- Planse cu masurile de reducere a impactului asupra mediului 
- Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente” 

Cerintele beneficiarului sunt obligatorii si trebuie respectate de catre operatorii economici care 
vor depune oferta la procedura de atribuire a contractului de “Proiectare si executie DN28B Tg 
Frumos – Botosani”. 

Intrebare 15 
 
 

Va rugam sa clarificati daca cerintele 1 si 2 referitoare la demonstrarea experientei similare 
Cap. III.1.3.a) din Fisa de date a achizitiei solicitate, sunt indeplinite prin prezentarea 
separata de contracte de proiectare pentru indeplinirea Cerintei 1 in valoare cumulata de 
7.000.000 lei si prin prezentarea separata de contracte de executie pentru indeplinirea 
Cerintei 2 in valoare de minim 250.000.000 lei, sau este obligatoriu sa se prezinte maxim 3 
contracte avand ca obiect servicii de proiectre + executie in ultimii 5 ani, in valoare cumulata 
de 7.000.000 lei + 250.000.000 lei pentru elaborare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte 
tehnice si/sau [Proiecte tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua 
si/sau largire si/sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale 
si/sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 7.000.000 lei si lucrari de constructie 
noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri 
nationale si/sau drumuri expres. 

Raspuns 15 A se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 16 
 

In urma republicarii anuntului de invitatie, si a reluarii procedurii de atribuire a 
contractului, autoritatea contractanta a pastrat aceeasi valoarea estimata pentru realizarea 
proiectarii si executiei la obiectivul de investitii “Proiectare si executie drum national 28B 
Targu Frumos - Botosani”,in conditiile in care legislatia cu privire la salariul minim brut 
garantat a fost modificata.Avand in vedere prevederile OUG114/18 in vigoare de la o data 
anterioara republicarii anuntului, clarificati de ce acestea nu se reflecta in valoarea 
estimata, cu toate ca au un impact semnificativ asupra cheltuielilor cu manopera suportate 
de executanti. 

Raspuns 16 Valoarea estimata intocmita de Autoritatea contractanta pentru prezenta procedura de achizitie 
publica a avut la baza valoarea indicatorilor tehnico-economicicare au fost aprobati prin 
Hotararea nr. 890 din 14 decembrie 2017. 
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De asemenea, o eventuala actualizare a indicatorilor tehnico-economici se va face in 
conformitate cu prevederile art.10 din Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice :  
“(4)Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în 
cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/ 
investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 
a)la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b)la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c)după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţii; 
d)la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
(5)Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/ 
subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din 
devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.”; 
 
Mai mult decat atat, in situatia in care in implementarea contractului va fi necesara ajustarea 
preturilor, se va aplica in mod corespunzator Clauza 48 Ajustarea prețurilor din Contract 
(Conditiile generale de contract amendate prin Acordul Contractual publicat in cadrul 
Documentatiei de atribuire). 
In conformitate cu prevederile contractuale mai sus mentionate «Sumele ce derivă din aplicarea 
formulei de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale ale 
Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui Act Adițional».  
De asemenea, in conformitate cu prevederile sub-clauzei 48.8 «Valoarea Contractului poate fi 
revizuita ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca 
urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/impozite locale al caror efect se 
reflecta in cresterea/diminuarea costurilor, modificarea valorii contractului facandu-se in baza 
prevederilor articolului 221 alin. (1) litera a), respectiv in baza prevederilor articolului 221 
alin. (1) litera e) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare». 
 
In baza prevederilor H.G. nr. 1/2018 Autoritatea contractanta a prevazut in Documentatia de 
atribuire o formula de ajustare a preturilor. 
 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul Instructiunilor catre ofertanti, la 
punctul II.2.4, Autoritatea contractanta a precizat ca, in conformitate cu prevederile 
contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/2018,  
“eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la 
urmatoarele, fara a se limita la acestea:[….]modificari legislative sau de norme tehnice/ 
stasuri/ normative/standarde;[….]” 
 
Referitor la O.U.G. nr. 114/2018, mentionam ca Autoritatea Contractanta va tine cont in 
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implementarea contractului si de Instructiunea ANAP nr. 2/2018, modificata prin Instructiunea 
nr. 1/2019 precum si de toate prevederile legale in materia achizitiilor publice. 
 
In consecinta, valoarea estimata a contractului de achizitie publica „Proiectare si executie 
DN28B Tg Frumos – Botosani” a fost stabilita in conformitate cu toate prevederile legale in 
vigoare la data publicarii Documentatiei de atribuire. 
 

Intrebare 17 
 

Va rugam sa clarificati ce tipuri de mixturi se vor utiliza la proiectarea si executia lucrarilor 
de constructie avand in vedere normativul in vigoare, impreuna cu actualizarile acestuia. 

Raspuns 17 A se vedea Raspunsul nr.4 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 18 

 

In urma intocmirii ofertei financiare, am constatat ca depasim valoarea estimata postata pe 
SICAP. Va rugam sa ne comunicati daca la stabilirea valorii estimate s-a tinut cont de 
dinamica cresterii pretului la materiale si de prevederile OUG 114/2018, privind salariul 
minim pe economie din domeniul constructii. 

Raspuns 18 A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 19 

 

Valoarea estimata a contractului a fost calculata pe baza preturilor la luna ianuarie 2017.  

Tinand cont de ultimile modificari legislative in special cele prevazute in OUG 114/2018 
privind majorarea salariului minim in ramura activitatilor de constructii si de faptul ca 
preturile de productie, preturile materiilor prime (bitum, agregate etc.) cat si cresterea 
preturilor la carburanti au crescut foarte mult in ultima vreme solicitam sa clarificati in mod 
clar si fara echivoc daca Autoritatea Contractanta a tinut cont de aceste aspecte avand in 
vedere ca valoarea estimata a contractului, dupa anularea procedurii a ramas aceeasi.   

Raportat la cele de mai sus consideram ca valoarea estimata a contractului trebuia 
actualizata tinandu-se cont de modificarile legislative aparute in ultima perioada cat si de 
preturile de productie, preturile serviciiilor, preturile materialelor etc. de pe piata la luna 
ianuarie 2019. 

Raspuns 19 A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 20 

 

Valoarea estimata a contractului a fost calculata pe baza preturilor la luna ianuarie 2017. 

Tinand cont de ultimile modificari legislative in special cele prevazute in OUG 114/2018 
privind majorarea salariului minim in ramura activitatilor de constructii si de faptul ca 
preturile de productie, preturile materiilor prime (bitum, agregate, etc.) cat si cresterea 
preturilor la carburanti au crescut foarte mult in ultima vreme solicitam sa clarificati in mod 
clar si fara echivoc daca Autoritatea Contractanta a tinut cont de aceste aspecte avand in 
vedere ca valoarea estimata a contractului, dupa anularea procedurii a ramas aceeasi. 
Raportat la cele de mai sus consideram ca valoarea estimata a contractului trebuia 
actualizata tinandu-se cont de modificarile legislative aparute in ultima perioada cat si de 
preturile de productie, preturile serviciiior, preturile materialelor etc. de pe piata la luna 
ianuarie 2019. 
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Raspuns 20 A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare. 
 

Intrebare 21 
 

La Pod km. 21+965 (21+319) in planse solutia tehnica a fundatiilor este cu coloane forate de 
1080 mm dar aceasta categorie de lucrari nu se regaseste in listele de cantitati. Va rugam 
clarificati. 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 2. 

Intrebare 22 
 

Referitor la  lista de cantitati de lucrari intitulata - Lucrari conexe, pretul C1 - Relocare 
retele zona drum are cantitatea de 1 bc, fara a fi detaliate natura lucrarilor, cantitatile 
aferente , amplasarea acestora.  
Avand in vedere ca natura lucrarilor este de proiectare cu executie, iar datele antementionate 
de noi pot fi puse la acest moment la dispozitia ofertantilor doar de catre Autoritatea 
contracatanta, va rugam sa ni le puneti la dispozitie prin intermediul SEAP.  
Daca aceste date nu ni le puteti furniza si avand in vedere ca la procedura anterioara pentru 
acest pret a fost prevazuta o suma fixa care a fost obligatorie de respectat de catre toti 
ofertantii, va solicitamsa porcedati similar si la aceasta procedura. 
Facem aceasta solicitare intrucat prin prevederea unei sume fixe, ofertele pot fi unitar 
analizate iar beneficiarul are certitudinea ca in executie suma impusa in aceasta etapa 
pentru pretul C1 va fi cheltuita corect, strict pentru acest scop. Astfel riscul unei subestimari 
la acest capitol este diminuat. 

Raspuns 22 A se vedea modificarile din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „ Preturile activitatilor/categoriilor 
de lucrari sau servicii ”. 

Intrebare 23 
 

Referitor la Lista de cantitati de lucrari intitulata  Lucrari siguranta circulatiei, pretul G.6 – 
Amenajare sens giratoriu, are cantitatea 1 bc. fara a putea identifica in cadrul documentatiei 
de licitatie indicii care sa permita o estimare a cantitatilor de lucrari, asa cum sunt acestea 
mentionate in descrierea de pret. Nu am regasit in piesele desenate plansa cu profilul 
transversal tip pentru zona de giratie. 

Raspuns 23 Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarea propriu-
zisa realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
 
Va rugam sa aveti in vedereca Ofertantii isi vor structura propunerea financiara 
EXCLUSIV in baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 „ Preturile activitatilor/categoriilor 
de lucrari sau servicii ”si nu in baza listelor de cantitati publicate impreuna cu 
Documentatia de atribuire. 
 
Astfel, in cadrul Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date), punctul IV.4.1. “Modul de 
prezentare al propunerii tehnice”  
Autoritatea contractanta a mentionat urmatoarele: «Nota 6: Ofertantii vor avea in vedere faptul 
ca estimarile cuprinse in Listele de cantitati aferente Studiului de Fezabilitate publicat inSEAP 
sub denumirea „Documentatie tehnica” AU ROL ORIENTATIV». 
De asemenea, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3. STUDIUL 
DE FEZABILITATE: 
„Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica parte integranta din Documentaţia 
de atribuire. In cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite liste de cantitati de lucrari, dar 
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acestea au un caracter strict orientativ, la stabilirea ofertei fiecare ofertant avand obligatia 
de a tine cont de prevederile cerintelor beneficiarului.” 
Pentru intocmirea ofertelor se va avea in vedere si « Lista standardelor si normativelor in 
vigoare si prevederile legale » din Cerinele Beneficiarului (Anexa 1), lista care nu are un 
caracter exhuativ. 
 
In cadrul Cerintelor Beneficiarului cap. X. Amenajarea intersectiilor este prevazut: 
„Intersecția cu DN28 de la km 0+000, amplasată în orașul Tg. Frumos se va sistematiza în 
soluția de sens giratoriu. Girația se va încadra la nivelul de serviciu recomandat "D" la 
orizontul de perspectiva, dacă se îndeplinesc următoarele condiții: 
- 2 benzi la intrarea în girație de pe DN28; 
- 2 benzi de circulație pe calea inelară de min.5,5 m, rezultând o lățime a căii inelare de 11,0 
m; 
- raza insulei centrale va fi de min. 10,0 m, înscriindu-se în spațiul disponibil, fără a afecta 
construcții sau instalații edilitare. 
La giratia de la km 0+000, latimea benzilor pentru iesirea in giratie trebuie sa fie de 4,50 m si 
pentru intrarea in giratie de 4,00 m; 
Se va prevedea un sens giratoriu pe DN 28B la intersectia de la km 48+830 unde converg patru 
drumuri clasificate in drumul national si anume DC48,DJ 282B, DC 48B,DC 47A”. 

Intrebare 24 
 

In Cerintele Beneficiarului - PE DN 28B Targu Frumos – Botosani, la cap. XIII Mutari si 
protejari de utilitati se mentioneaza: 
„Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica pozitia 
exacta a utilitatilor care vor fi afectate de Lucrari. Toate aceste Utilitati vor fi incluse in 
schitele de proiectare ce vor fi incluse in Documetele Antreprenorului. 
Antreprenorul va asigura protectia si/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilitati 
afectate de constructia drumurilor stipulate in Contract. Antreprenorul va fi responsabil 
pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, 
lucrari care vor fi executate de catre Subantreprenor specializat si atestat. Aceasta cerinta se 
aplica atat in cazul Utilitatilor cunoscute, cat si a celorlalte Utilitati identificate sau 
descoperite pe durata Contractului.” 
Aceste cerinte se refera la obligatiile Antreprenorului in cadrul Contractului. 
Cunoastem ca „prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul 
caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarea propriuzisa realizandu-se in 
baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.” 
Cu toate acestea, in faza de ofertare avem nevoie de informatii pentru a putea cuantifica 
valoarea lucrarilor de protejare/relocare utilitati. La aceasta data nu se poate face inspectia 
detaliata a santierului pentru a identifica pozitia exacta a utilitatilor care vor fi afectate de 
Lucrari. Aceasta reprezinta o obligatia contractuala, nu o cerinta a modului de intocmire a 
ofertei. Pentru lucrarile de drumuri exista liste de cantitati, chiar daca acestea au caracter 
informativ. Pentru utilitati, nu exista informatii. 

1. Va solicitam sa indicati cu claritate modul in care se vor estima de ofertanti valorile 
lucrarilor de protejare/relocare utilitati. 

2. Va solicitam sa indicati cu claritate modul in care se vor deconta lucrarilor de 
protejare/relocare utilitati care nu sunt cunoscute la data depunerii ofertelor. 
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3. Avand in vedere ca la data depunerii ofertelor, nu sunt cunoscute toate lucrarile de 
protejare/relocare utilitati, va solicitam sa confirmati ca ofertantii nu au obligatia de 
a declara subcontractantii de specialitate care vor executa respectivele lucrari. 
Declararea acestor subcontractanti se va face, cu respectarea prevederilor legale si a 
documentatie de atribuire, in faza de derulare a contractului, atunci cand vor fi 
cunoscute natura si amploarea lucrarilor de protejare/relocare utilitati. 

Va rugam sa nu raspundeti evaziv, asa cum este raspunsul nr. 7 din Clarificarea nr. 2, 
repetat la mai multe intrebari. 

Raspuns 24 Referitor la punctul 1, a se vedea modificarile din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „ Preturile 

activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii”revizuita, in care, la activitatea 6.1 “Devieri/ 

mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati si instalatii” a fost prevazuta suma provizionata de 

5.000.000 lei fara TVA, suma ce a fost luata in considerare la momentul stabilirii valorii 

estimate a contractului. 

 
Referitor la punctul 2, in conformitate cu Formularul E – „MODALITATEA DE PLATA - 
GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR” revizuit, plata se va realiza in functie de 
progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor pentru fiecare categorie de lucrari/servicii sau 
subcategorie de lucrari/servicii. Astfel plata se va realiza la atingerea unui progres fizic de 
100% a respectivei sub-categorii de activitate/ lucrare/ serviciu. 
 
Astfel, lucrarile de relocare utilitati se vor deconta la momentul realizarii receptiei la 
terminarea lucrarilor de relocare (in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la 
momentul efectuarii receptiei) in baza procesului verbal de receptie aprobat de catre 
detinatorul retelei si in cuantumul valorii inscrise in cadrul acestuia. Cheltuielile 
suportate de ofertant in relatie cu acestea in executia contractului vor fi decontate pe baza 
preturilor de pe piata sau pe baza preturilor aferente unor activitati/articole similare 
existente in contractul rezultat in urma derularii prezentei proceduri. Mentionam de 
asemenea ca valoarea lucrarilor de relocare nu poate depasi cuantumul sumei 
provizionate de 5.000.000 lei (fara TVA). 
 
Referitor la punctul 3, va comunicam ca, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 51. 
yy) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, "Subcontractant - orice 
operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau 
furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc 
activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata 
contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop".  
 
Precizam ca in Cerintele Beneficiarului, cap. 2.1.26 UTILITATI, se precizeaza urmatoarele: 
"2.1.26.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de 
utilităţi afectate de constructia lucrarilor stipulate prin Contract si prin avizele obtinute.  
2.1.26.1.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor lucrărilor de utilităţi 
necesare pentru îndeplinirea contractului. Aceasta cerinta se aplica atat in cazul utilitatilor 
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cunoscute, cat si a celorlalte utilitati identificate sau descoperite pe durata contractului. In 
cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si 
pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea 
documentaiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare 
achizitiei terenurilor. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente." 
 
Precizam de asemenea ca in cerintele beneficiarului, la cap. XIII. Mutari şi protejari de 
instalatii, se precizeaza: 
„De-a lungul DN28B se regasesc urmatoarele tipuri de utilitati, care necesita protejare/ 
relocare (si ridicare la cota a caminelor de vizitare): 

- TELECOMUNICATII;  
- CONDUCTE GAZE, APĂ ŞI CANALIZARE; 
- LINII ELECTRICE;” 

 

Totodata, avand in vedere ca lucrarile proiectate pot sa nu se incadreze in culoarul identificat 
(asa cum s-a precizat mai sus) la nivelul studiului de fezabilitate sau ca, pe parcursul lucrarilor, 
pot fi identificate noi retele de utilitati, in cerintele beneficiarului, la cap. XIII. Mutari şi 
protejari de instalatii, se precizeaza de asemenea: 
„Antreprenorul va asigura protecţia şi/ sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi 
afectate de construcţia drumurilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil 
pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, 
lucrări care vor fi executate de către Subantreprenor specializat şi autorizat. Această cerinţă 
se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau 
descoperite pe durata Contractului.” 
 
Avand in vedere obligatia ofertantilor de a elabora o Propunere Tehnica in care sa prezinte/ 
detalieze modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica, precum si 
obligatia de a prezenta o metodologie de lucru pentru realizarea executiei lucrarilor conform 
Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice, toti ofertantii trebuie sa includa in 
Propunerile tehnice si metodologiile de realizare a activitatilor de relocare utilitati.  
 
De asemenea, pentru aceste activitati de relocare utilitati descrise in Propunerea Tehnica 
potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire, toti ofertantii au obligatia sa bugeteze 
categoria de lucrari « 6.1 Devieri/ mutari/ relocari/protejari retele de utilitati si instalatii », in 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 „ Preturile activitatilor/ 
categoriilor de lucrari sau servicii” revizuita, introducand suma provizionata de 5.000.000 lei.  
 
Astfel, avand in vedere faptul ca necesitatea realizarii activitatilor de devieri/ mutari/ relocari/ 
protejari retele de utilitati si instalatii sunt cunoscute inca de la momentul ofertarii (a se vedea 
cap. XIII. Mutari şi protejari de instalatii din cerintele beneficiarului, mentionat mai sus), ca 
ofertantii au obligatia de a le include atat in Propunerea Tehnica, cat si in Propunerea 
Financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile de relocare 
utilitati se realizeaza cu operatori specializati si autorizati, ofertantii vor declara in mod 
obligatoriu in DUAE subcontractantii desemnati pentru relocarea/ protejarea de utilitati 
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numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizatiile necesare pentru a realiza el 
insusi aceste activitati. 
 
De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din 
H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind inlocuirea/ implicarea 
subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc 
conditionalitatile specifice prevazute la art. 152-161 din acelasi act normativ. 

Intrebare 25 
 

Avand in vedere ca Documentatia Tehnica aferenta prezentei proceduri de atribuire a fost 
intocmita in anul 2015, iar pana la 04.03.2019, data publicarii anuntului de participare, s-au 
scurs aproximativ 4 ani,  

Si tinand cont de Art. 9 din legea 98/2016 actualizata “(1) Autoritatea contractantă 
calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără 
TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de 
opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției”,  

Si de modificarile legislative din anul 2018, in vigoare si obligatorii la acest moment, ce au 
un impact financiar major asupra bugetului initial considerat de catre Autoritatea 
Contractanta, 
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Si avand in vedere faptul ca prezenta procedura a fost publicata si la data de 22.05.2018, 
dupa care a fost anulata si reluata la data de 04.03.2019 cu aceiasi valoare estimata si 
aceleasi cantitati de lucrari ca in 2018, reiese clar ca valoarea estimata nu a fost actualizata 
in conformitate cu OUG nr. 114/2018, 
Va solicitam sa ne comunicati daca la intocmirea ofertei, in urma aplicarii actualizarii 
manoperei conform OUG nr. 114/2018, putem depasi valoarea estimata a procedurii fara ca 
oferta sa fie declarata neconforma. 

Raspuns 25 A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare. 

Totodata va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) si f) din HG nr 
395/2016 [in condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în 
următoarele situaţii: ... e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea 
estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; f)preţul, 
fără TVA,inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul 
de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de 
oferte ar conduce la modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 
alin. (1) lit. f) pct. ii) din Lege; 

Intrebare 26 
 

Avand in vedere, declaratia D112-regim special pentru constructii, -publicata de catre ANAF 
pe data de 16.04.2019, acestia constata ca art. 66 din OUG 114/2019 nu se poate aplica fara 
respectarea legii ajutorului de stat si drept urmare : 

 A refacut D112, astfel incat sa nu permita calcularea CAM in procent de 0.3375%, ci 
cu procentul normal de 2,25% 
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In data de 18 martie 2019, intra in vigoare legea bugetului de stat – legea 50/2019, prin care 
se modifica procentele ce se distribuie din CAM conform art. 220^6 din codul fiscal. 
Procentul ce se va distribui din CAM la fondul de garantare a creantelor bugetare va fi de 
12% din CAM. Ori, conform art. 220^3 alin.2, pentru cei care aplica regim special pentru 
constructii cota redusa a CAM este, pentru perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2028 
inclusiv, stabilita la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale, constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizare 
Fondului de garantare pentru plata  creantelor salariale.  
Adica, de la 18 martie 2019 va fi 12% din 2.25%.  
Ca urmare, de la 18 martie 2019, in mod normal, cota CAM ar fi de 0.27% pentru cei care 
aplica regimul special pentru constructii, dar numai daca intre timp se aplica o schema de 
ajutor de stat.  
Se pare insa ca, strict in ceea ce priveste CAM, cata vreme nu exista acea schema de ajutor 
de stat, desi legea prevede o cota redusa, se va aplica in continuare cota normala de CAM 
pana in prima luna in care se va aplica noua schema. 

Raspuns 26 A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 27 
 

Avand in vedere complexitatea lucrarii si a modului de elaborare a ofertei, si perioada 
nelucratoare a sarbatorilor pascale si zilele de 30 Aprilie si 1 Mai , precum si faptul ca nu s-a 
raspuns la solicitarile de clarificare, va solicitam decalarea termenului de depunere a 
ofertelor cu 30 zile. 

Raspuns 27 A se vedea Anuntul de tip erata prin care Autoritatea Contractanta a decalat termenul limita de 
depunere a ofertelor. 

Intrebare 28 
 

Aplicatia Comisiei Europene disponibilă la adresa 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, poate fi accesata doar până la data de 
18.04.2019. Daca ofertantii intocmesc DUAE in format .xml, entitatea contractanta nu va 
putea deschide aceste formulare incepand cu 19.04.2019. De asemenea, incepand cu 
19.04.2019 nici operatorii economici nu vor mai putea accesa site-ul Comisiei Europene 
pentru a eventuale modificari ale DUAE la solicitarea entitatii contractante. 
Avand in vedere cele de mai sus, pentru a nu intervenii, in procesul de evaluare a ofertelor, 
situatii care pot conduce la anularea procedurii de atribuire, va solicitam sa clarificati 
modalitatea de prezentare a DUAE de catre ofertanti. 

Raspuns 28 Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire, respectiv vor utiliza DUAE-ul, 
atasat la Anuntul de participare nr. CN1009561, in format word, acesta/acestea urmand a fi 
completate in conformitate cu instructiunile din cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al 
oferteisi cu celelalte prevederi din Instructiunile catre ofertanti. 

Intrebare 29 
 

Avand in vedere faptul ca S.F. cuprinde si urmatoarele categorii de lucrari : amenajare 
sistem rutier proiectat, amenajare trotuare, amenajare santuri si rigole, amenajare podete, 
amenajare parcari si refugii, iar in anexa la Form. E si in anexa 1 la form. 7 nu sunt 
cuprinse, va rugam sa precizati daca acestea se oferteaza. 
 Avand in vedere complexitatea lucrarilor, dificultatea ridicata a solutiilor tehnice din caietul 
de sarcini, va solicitam sa prelungiti data depunerii ofertei cu 30 de zile . 
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Raspuns 29 Referitor la categoriile de lucrari enuntate a se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 

Referitor la prelungirea datei de depunere oferte a se vedea Anuntul de tip erata prin care 
Autoritatea Contractanta a decalat termenul limita de depunere a ofertelor. 

Intrebare 30 
 

Avand in vedere faptul ca STUDIUL DE FEZABILITATE contine descrieri si reprezentari 
atat in piesele scrise cat si in cele desenate ale unor categorii de lucrari ce nu sunt cuprinse 
in Formularul E – “Modalitatea de plata – Graficul de esalonare a platilor din cadrul 
contractului”, si nici in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – “Preturile activitatilor/categoriilor 
de lucrari sau servicii aferente contractului [...]”, va rugam clarificati urmatoarele: 

a. Lipsa urmatoarelor categorii de lucrari din formulare: 
i. Lucrari de drumuri 
1. Ob. 3 – Amenajare sistem rutier proiectat 
2. Ob. 4 – Amenajare trotuare 
3. Ob. 5 – Amenajare santuri si rigole 
4. Ob. 6 – Amenajare podete 
5. Ob. 7 – Amenajare parcari si refugii 
Totodata, in cazul in care autoritatea va completa/modifica capitolele ce urmeaza a fi 
ofertate, va invederam asupra situatiei de neclaritate in care au fost pusi potentialii ofertanti, 
si solicitam amanarea datei limita de depunere cu minim 2 saptamani de zile de la prezentul 
termen. 

Raspuns 30 Referitor la Formularul E – “Modalitatea de plata – Graficul de esalonare a platilor din 
cadrul contractului”, a se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 
Referitor la prelungirea datei de depunere oferte a se vedea Anuntul de tip erata prin care 
Autoritatea Contractanta a decalat termenul limita de depunere a ofertelor. 

Intrebare 31 
 

Avand in vedere prevederile Studiului de fezabilitate cu privire la costurile estimative va 
rugam sa indicati care sunt valorile defalcate pe capitolele cuprinse in DEVIZUL 
GENERAL in conformitate cu NOUA VALOARE publicata, respectiv 268.610.000,00 lei. 
Totodata, va rugam sa precizati daca se pot depasi aceste valori pe capitole, cu incadrarea in 
valoarea totala estimata a investitiei fara TVA. 

Raspuns 31 Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul Memoriului tehnic publicat in SEAP sub 
denumirea“Documentatie tehnica 2,3 si 4”, cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza, 
sunt mentionate urmatoarele categorii de cheltuieli: Lucrari de drumuri, Lucrari de poduri si 
Lucrari de consolidare.  
Pentru fiecare dintre aceste categorii de cheltuieli au fost prevazute valori exprimate in mii 
RON si mii Euro, cu si fara TVA.  
Va rugam sa aveti in vedere ca aceste valori au un caracter informativ, in conditiile in care 
tipul contractului este de PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si 
calitatea de Proiectant, lucrarea propriu zisa realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de 
Executie realizat de acesta.  
 
Prin urmare, elaborarea ofertei nu este conditionata de incadrarea in valorile mentionate in 
Memoriul tehnic pentru fiecare categorie, ci in valoarea estimata totala a contractului. 
 
Evaluarea ofertelor se va realiza prin raportare la total valoare ofertata si total valoare 
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estimata si nu prin raportare la valori ale capitolelor din deviz, exceptie facand suma 
provizionata care trebuie bugetata ca atare, fara a fi modificata de Ofertanti. 

De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 25 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 32 
 
 

Va rugam sa raspundeti la solicitarea de clarificari [CN1009561/00027] incarcata pe sicap in 
data de 27.03.2019, la solicitarea de clarificari [CN1009561/00034] incarcata pe sicap in data 
de 17.04.2019 si la solicitarea de clarificari [CN1009561/00035] incarcata pe sicap in data de 
18.04.2019. 

Raspuns 32 Raspunsurile se regasesc in prezenta Clarificare. 

Intrebare 33 
 
 

In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „Preturile activitatiilor/categoriilor de lucrari sau servicii 
aferente contractului”, lipsesc urmatoarele obiecte impreuna cu categoriile de lucrari 
aferente acestora: 

-OB.3. –Amenajare sistem rutier proiectat  
-OB.4. –Amenajare trotuare  
-OB.5. –Amenajare santuri si rigole  
-OB.6. –Amenajare podete 
-OB.7. –Amenajare parcari si refugii 

Va rugam sa retrasmiteti Formularul nr. 7 corectat. 
Raspuns 33 A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 34 
 
 

Avand in vedere ca pana la acesta data nu am primit raspuns la solicitarile noastre de 
clarificari si avand in vedere complexitatea, natura ofertei pentru proiectare si executie, data 
de depunere este  02.05.2019, aceasta data fiind in imediata apropriere a Sarbatorilor 
Pascale 26.04.2019 si 01.05.2019 acestea fiind zile libere, iar furnizorii si producatorii de 
materiale nu vor lucra in aceasta perioada, va solicitam extinderea datei de depunere a 
ofertei cu min 10 zile lucratoare. 

Raspuns 34 Raspunsurile la solicitarile dvs. se regasesc in prezenta Clarificare. 

Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 
din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 35 
 

Avand in vedere volumul foarte mare al cerintelor specifice ce nescesita a fi prezentate 
conform cu cerintelor din Documentatia de Atribuire si complexitatea contractului ce 
urmeaza a se atribui , si tinand cont de prevederile Art. 2 lit a si b , Art. 49 , Art. 71 , Art. 152 
si Art. 153 din legea 98/2016, va rugam sa prelungiti termenul de depunere cu minim 20 de 
zile. 

Raspuns 35 Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 
din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 36 
 

Va aducem la cunostinta ca prin netransmiterea la timp a solicitarilor cerute cu privire la 
documentatia de atribuire, si prin formularea de raspunsuri selective doar pentru o parte din 
potentialii ofertanti, autoritatea contractanta incalca principiul nediscriminarii si al 
tratamentului egal, cf. art. 2 din legea 98/16. 
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Astfel va solicitam sa reveniti asupra intrebarilor transmise in data de 27.03.2019, respectiv, 
22.04.2019. 

Raspuns 36 Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 
din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 37 
 

Intrucat raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari nu au fost 
transmise in termenele prevazute la art. 161 din legea 98/2016, si documentele achizitiei se 
modifica semnificativ, va solicitam prelungirea perioadei pentru depunerea ofertelor in 
conformitate cu alin. 2 si alin 3 al art. 153 din legea 98/16 cu minim 30 de zile. Totodata va 
rugam sa tineti cont si de zilele nelucratoare ocazionate de sarbatorile pascale din 
proximitatea termenului de depunere ce limiteaza timpul de lucru efectiv pentru intocmirea 
propunerilor de catre ofertanti.  

Raspuns 37 Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 38 
 

Avand in vedere volumul foarte mare si complex de informatii pe care societatea noastra 

trebuie sa le traduca , din limba romana si invers, pentru a putea intelege si totodata intocmi 

o oferta conforma cu cerintele specifice din Documentatia de Atribuire , si tinand cont de 

prevederile Art. 2 lit a si b , Art. 49 , Art. 53 , Art 152 si Art 153 din legea 98/2016, va rugam 

sa prelungiti termenul de depunere cu minim 25 de zile. 

Raspuns 38 Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 39 
 

Conform fisei de date puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta in documentatia de 

atribuire, la Sectiunea II – Obiectul Contractului -  II.1.4. – Descrierea succinta a 

contractului sau a achiztiei/achizitiilor, se purced urmatoarele: 

 



18 

 Tinand cont ca de raspunsul dumneavoastra la solicitarile de clarificari adresate 

depinde modul de intocmire a ofertei astfel incat aceasta sa fie una cat mai corecta raportata 

la obiectul contractului, va rugam sa raspundeti de indata la solicitarile de clarificari.  

Avand in vedere cerinta mentionata mai sus si faptul ca sunt foarte multe clarificari ce nu au 

nici un raspuns, va rugam sa decalati termenul de depunere al achizitiei cu minim 20 de zile 

lucratoare, de la data transmiterii tuturor raspunsurilor la solicitarile de clarificari. Totodata 

mentionam faptul ca, in situatia in care prin raspunsurile la solicitari apar modificari 

substantiale fata de documentatia initiala, aveti obligatia de a anula procedura si reluarea 

acesteia dupa remedierea tuturor neconcordantelor. 

Raspuns 39 Pentru noul termen limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 
din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 40 
 

Va rugam sa raspundeti la solicitarea de clarificari [CN1009561/00027] incarcata pe SICAP 

in data de 27.03.2019, la solicitarea de clarificari [CN1009561/00034] incarcata pe SICAP in 

data de 17.04.2019 , la solicitarea de clarificari [CN1009561/00035] incarcata pe SICAP in 

data de 18.04.2019, la solicitarea de clarificari [CN1009561/00038] incarcata pe SICAP in 

data de 22.04.2019 si la solicitarea de clarificari [CN1009561/00040] incarcata pe SICAP in 

data de 24.04.2019. 

Raspuns 40 Raspunsurile se regasesc in prezenta Clarificare. 

Intrebare 41 
 

Atat in formularul E cat si in Anexa nr. 1 la formularul nr. 7, lipsesc obiectele 3, 4, 5, 6, 7. 

Totodata la OB.4. CONSOLIDARE ZONA 4 ultimile 3 pozitii Z.7, Z.8, Z.13, nu corespund 

cu descrierile si activitatiile din listele de cantitati, va rugam sa le corectati. 

Raspuns 41 A se vedea Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 2 precum si Raspunsul nr. 2 din prezenta 
Clarificare. 

Intrebare 42 
 

Va rugam sa ne spuneti care din solutiile tehnice pentru sistemul rutier se vor respecta cele 

din Cerintele beneficiarului sau cele din caietul de sarcini de la pag. 51? 

Raspuns 42 Se vor respecta in integralitate prevederile Cerintelor beneficiarului. 

Totodata, se va respecta Sub – Clauza 2.2.10.2 din Cerintele Beneficiarului: „Mixtura asfaltica 
aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala 
a normativului AND 605”. 

Astfel, in vederea indreptarii erorii materiale, peste tot in cadrul capitolului 2.2.22 Caracteristici 
imperative privind lucrarile de drum si intersectii din Cerintele Beneficiarului unde se 
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mentioneaza stratul de legatura BAD20, se va citi BAD 22,4. 

Intrebare 43 
 

Intrucat aceasta procedura a mai fost scoasa la licitatie in anul 2018, iar la una din 
clarificari sa raspuns: „ 

 

     Va rugam sa ne confirmati ca pentru acesta intrebare avem acelasi raspuns. 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru acesta intrebare avem acelasi raspuns. 

Intrebare 22: In caietul de sarcini, la pct. 5.9.3, este specificat faptul ca trebuie iluminate toate 
podurile si pasajele. Conform „Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile nationale si 
autostrazi”, din anul 2012, trebuie iluminate doar podurile si pasajele cu o lungime mai mare de 
100 m. Va rugam sa clarificati acest aspect. 
Raspuns 22: Pe traseul studiat nu sunt poduri cu lungime mai mare de 100.00 m 
 
Va rugam sa ne confirmati ca pentru acesta intrebare avem acelasi raspuns. 

Raspuns 43 Referitor la intrebarea/raspunsul 28 invocate de dvs. cu privire la activitatile arheologice, a se 
vedea prevederile cerintelor beneficiarului: 
1. capitolul 9.34.1 Prezentare generală: 

„Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări de 
execuție, necesită investigații arheologice. Acestea trebuie să se conformeze 
legislației române de patrimoniu în vigoare. 
Se va efectua diagnosticul arheologic intruziv pe întreg traseul obiectivului de 
transport rutier, se vor cerceta siturile arheologice delimitate corespunzător în teren 
în urma diagnosticului și se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe 
toate zonele afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în sol (inclusiv 
organizări de șantier, gropi de împrumut etc.) [...]” 

2. capitolul 9.35 Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate, subcap. 9.35.1: 
„Cercetarea terenului, ca activitate preliminară obligatorie pentru stabilirea tipului 
de intervenţie în funcţie de factorul de risc, constă în depistarea, marcarea şi 
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identificarea muniţiilor în amplasamentul traseului de proiect, delimitarea 
perimetrului cu risc şi izolarea acestuia. 
Activitatea se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind 
Protecţia Civilă cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 126/1995 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Aceasta activitate preliminară obligatorie este condusă nemijlocit de şeful lucrărilor 
de asanare şi constă în: 

• Depistarea muniţiilor descoperite; 
• Marcarea muniţiilor descoperite; 
• Identificarea muniţiilor descoperite; 
• Delimitarea perimetrului cu risc şi izolarea acestuia; 

Prin operaţiunile de cercetare se urmăreşte: 
• Determinarea locurilor de cădere, numărul muniţiilor neexplodate, poziţia şi 

marcarea acestora cu jaloane sau cu steguleţe roşii; 
• Delimitarea zonei de teren în care au fost depistate muniţii neexplodate; 

Interzicerea accesului în zonele de teren care nu permit executarea cercetării şi detectării prin 
mijloace adecvate.” 

De asemenea, a se vedea si punctele 6.2 si 6.3 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „Preturile 
activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii ”, revizuita. 

Referitor la intrebarea/raspunsul 33 invocate de dvs., va rugam sa aveti in vedere ca in Anexa 
nr. 1 la Formularul nr. 7 „Preturile activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii ” revizuita a 
fost prevazuta o suma de 5.000.000 lei fara TVA pentru activitatea « 6.1 Devieri/ mutari/ 
relocari/protejari retele de utilitati si instalatii ». De asemenea, a se vedea si raspunsul nr. 24 
din prezenta clarificare. 

Referitor la intrebarea/raspunsul 22 invocate de dvs., va rugam sa aveti in vedere ca prezentul 
contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si 
calitatea de Proiectant, lucrarea propriu-zisa realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de 
Executie realizat de acesta. 
In cazul in care, prin solutiile propuse la faza Proiect Tehnic de Executie, vor exista poduri/ 
pasaje cu lungimi mai mari de 100.00, atunci vor trebui respectate prevederile „Ghidului 
privind conditiile de iluminat la drumurile nationale si autostrazi”, din anul 2012. 

In Cerintele Beneficiarului nu sunt prevazute poduri/pasaje de peste 100 m, prin urmare aceste 
poduri nu vor fi iluminate 

Intrebare 44 
 

Va rugam sa ne precizati ce activitati trebuie cotate la pct. 6.4 Orice alte activitati necesare 
amenajarii terenului si 7.3 Orice alte activitati aferente protectiei mediului 

Raspuns 44 In cadrul pct 6.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului si 7.3 Orice alte activitati 
aferente protectiei mediului vor fi cotate toate activitatile necesare executiei diferite de cele de 
6.1 – 6.3 , respectiv 7.1 -7.2. 

Intrebare 45 
 

In sectiunea Formulare se regaseste „VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie 
conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei 
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 de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi 
si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 
55/2016” in format tabelar.Va rugam sa confirmati ca aceasta lista a furnizorilor va fi 
pentru principalele materiale, excluzand materialele marunte/cu pondere nesemnificativa. 

Raspuns 45 In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv pct. VIII din Formularul nr. 4 
- Propunerea tehnica, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de 
constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si 
cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului.  
Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 
constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie 
ofertate. 

Intrebare 46 
 

La OB9 Lucrari conexe, gruparea C1 Relocari retele zona drum, va rugam sa ne detaliati ce 
tipuri de relocari trebuie facute si cantitatile aferente acestor tipuri de relocari. 

Raspuns 46 A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 2 si Raspunsul nr. 24 din prezenta clarificare. 

 


