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ACORD CONTRACTUAL 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE PENTRU CONSTRUCTIA "CENTRULUI DE INTRETINERE 

SI COORDONARE AUTOSTRADA A3 - KM 30+600 SI A PUNCTULUI DE SPRIJIN 

AUTOSTRADA A3 - KM 66+500" 

 

 

Prezentul Acord Contractual se încheie între: 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
(C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, 

Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic 

de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 

deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, număr cont TVA RO16054368, legal 

reprezentată prin ing. Florin Sorin SCARLAT - Director General, (denumită în continuare 

"Beneficiar"), pe de o parte, 

 

si 

 

……………………….., persoană juridică ……… cu sediul în ………………………………, 

înregistrată la …………………. sub nr. ……………., atribut fiscal …………., cont bancar nr. 

………………………… deschis la …………………………….. - Sucursala …………………., număr 

cont TVA ……………………………, legal reprezentată prin ……………………., (denumită în 

continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte, 

 

(denumite în continuare "Părţile"). 

 

Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului 

de achiziţie publică inregistrat cu nr. ......................., ca Lucrările cunoscute sub numele de: Proiectare 

şi Execuţie pentru constructia "Centrului de Intretinere si Coordonare Autostrada A3 - km 30+600 

si a Punctului de sprijin Autostrada A3 - km 66+500" (denumite în continuare "Lucrările") să fie 

proiectate şi executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, 

executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor, 

 

Părţile convin după cum urmează: 

 

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de 

Contract la care se face referire în continuare. 

 

2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual 

împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 

i. Formularul de Oferta completat şi după caz corectat, 

ii. Condiţiile Specifice, 

iii. Condiţiile Generale (Anexa nr. 2 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018), 

iv. Cerinţele Beneficiarului, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere 

aduse, până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare, 

v. Graficul de Eşalonare a Plăţilor, 

vi. Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract:  

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice) (inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare a ofertelor - daca este cazul), 

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor - 

daca este cazul), 
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- Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul), 

- Acordul de asociere legalizat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un 

consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane), 

- Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul), 

- Orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica]: 

 Garanția de Buna Execuție, 

 Garanțiile pentru Returnarea Avansului, 

 Formularele și alte documente relevante. 

 

Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 

 

Toate clarificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum si 

clarificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau 

completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire. 

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Cerintele Beneficiarului, 

prevalează prevederile Cerintele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedenţă în 

succesiunea enunţată mai sus. 

În caz de ambiguitate, erori sau discrepanţe ale documentelor, Supervizorul are autoritatea de a 

emite dispoziţiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau 

discrepantelor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă 

pretenţie atunci când Supervizorul emite o clarificare.  

 

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este 

menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, sa execute şi să 

finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de Proiectare şi execuţie pentru constructia "Centrului de 

Intretinere si Coordonare Autostrada A3 - km 30+600 si a Punctului de sprijin Autostrada A3 - km 

66+500" şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în 

conformitate cu prevederile Contractului. 

 

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea 

Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: 

…………………………. Lei fara TVA (în litere: ……………………………..), reprezentând Preţul 

Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va 

adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale. 

 

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în 

Acordul Contractual sunt următoarele: 

 

5.1. 

Referinţă Element Date contractuale 

Clauza 1 - Definiţii 

b) Numele şi adresa 

Antreprenorului 
(se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) 

c) Numele şi adresa 

Beneficiarului, 

numele 

reprezentantului 

Beneficiarului 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, 

Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1, România 

reprezentata prin dl Florin Sorin SCARLAT in calitate de Director 

General - C.N.A.I.R. S.A. 
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q) Durata de Execuţie maxim 18 luni*  

 

*Nota: Clauza se va particulariza dupa atribuire, in functie de oferta 

Antreprenorului, intrucat durata de executie reprezinta factor de 

evaluare. 

vv) Sector Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari.  

bbb) Numele şi adresa 

Supervizorului 

Se vor aplica prevederile Subclauzei 5.6 din Conditiile Generale 

 

 

Clauza 2 - Limba Contractului 

2.1 Limba Contractului limba română 

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 

8.4 perioada de studiere 

a Cerinţelor 

Beneficiarului 

3 zile lucratoare de la Data de incepere 

Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie 

15.1 valoarea Garanţiei 

de Bună Execuţie 

10% din Preţul Contractului, fără TVA 

15.6 a) valoarea Garanţiei 

de Bună Execuţie 

restituită după 

aprobarea Recepţiei 

la Terminarea 

Lucrărilor 

70% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi restituita in 

termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarii, daca Beneficiarul nu a 

ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim;  

 

Restul de 30% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi 

restituita la expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor executate 

conditionat de aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de 

catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar pana 

la aceea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor. 

Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări 

16.2 b) 1. 

limite de acoperire a 

asigurării pentru 

daune aduse terţilor 

limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila 

auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene 

Clauza 17 - Programul de Execuţie 

17.6 

sumă reţinută pentru 

întârzierea 

transmiterii 

Programului de 

Execuţie 

0,01% lei din valoarea contractului ramasa de decontat/zi, pentru 

nerespectarea programului de executie 

Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor 

19.3 

 

termenul de 

elaborare a 

proiectului tehnic şi 

transmitere către 

Supervizor 

5 luni - perioada de proiectare, care include: 

- 10 zile - Intocmirea documentatiei pentru obtinere Certificat de 

urbanism; 

- 20 zile - Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor conform Certificatului de urbanism; 

- 1 luna - Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea 

autorizatiei de construire (D.T.A.C.) 

- 3 luni - Intocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie. 

19.4. termenul de  
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obţinere a 

autorizaţiei de 

construire 

1 luna 

  

 

Clauza 36 - întârzieri   

36.3 

valoare reţinută din 

Certificat de Plată 

dacă Antreprenorul 

nu reuşeşte să 

atingă un punct de 

referinţă la termenul 

stabilit 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 

50.1. [Situatia de Lucrari] 

 

Punctele de referinta vor fi stabilite de comun acord de catre 

Beneficiar si Antreprenor dupa Data de incepere. 

36.4 valoarea 

penalităţilor de 

întârziere pentru 

fiecare zi de 

întârziere 

0,1% pe zi din valoarea contractului ramasa de decontat (pana la 

limita a 5% din valoarea contractului) 

Clauza 46 - Plata în avans   

46.1 
efectuarea unei/unor 

plăţi în avans 

DA 

Avansul se va acorda în procent de 10% din valoarea de executie 

contractuala dupa emiterea ordinului de incepere a etapei de executie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.6 

valoarea fiecărei 

tranşe din plăţile în 

avans 

 

1 (una) transa de avans:  

Transa de avans se acorda pentru faza de executie a lucrarilor si 

reprezinta maxim 10% din valoarea de executie la care se adauga 

TVA.  

Plata transei va fi efectuata de catre Beneficiar numai dupa obtinerea 

Autorizatiei de Construire pentru Lucrarile Permanente si sub 

conditia existentei garantiei de returnare a avansului constituita de 

Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din 

Conditiile Generale. 

Recuperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de 

Plata, emis dupa acordarea avansului. Recuperarea avansului se va 

realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui 

Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat, 

cu respectarea conditiilor legale. 

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile 

H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 

nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. 

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate, 

avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit 

plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea 

si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - Executia bugetara, 

sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin 

bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul 

anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de 

Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. 

Acordarea avansului catre Antreprenor se realizeaza doar in baza 

prezentarii de catre acesta a unei Scrisori de garantie bancara pentru 

plata avansului. 

46.6 numărul de tranşe 1 transa 
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46.6 data tranşelor primul Certificat de Plată a fiecărui an calendaristic 

46.7 sumele 

reprezentând plăţi în 

avans pot fi 

justificate prin 

lucrări executate 

până la termenul 

stabilit în cadrul 

Contractului 

nu, avand in vedere sursa de finantare, respectiv bugetul de stat 

46.7 

valoarea fiecărei 

tranşe din plăţile în 

avans 

N/A 

46.7 numărul de tranşe 

N/A 

 

46.7 data tranşelor N/A 

46.7 valoarea deducerilor 

procentuale din 

Certificatele de 

Plată 

N/A 

 

 

Clauza 47 - Sume Reţinute 

47.1 

valoarea 

procentuală a 

Sumelor Reţinute 

din Certificate de 

Plată 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 

50.1 [Situaţia de Lucrări] 

47.1 
limita Sumelor 

Reţinute 
5% din Preţul Contractului la semnarea Contractului 

Clauza 48 - Ajustarea preţurilor 

48.1 aplicarea unei 

formule de ajustare 

a preţurilor, atunci 

când Durata de 

Execuţie la 

semnarea 

Contractului este 

mai mică sau egală 

cu 365 de zile 

*Nota: Clauza se va particulariza dupa atribuire, in functie de oferta 

Antreprenorului, intrucat durata de executie reprezinta factor de 

evaluare. 

48.1 

Ajustarea si 

actualizarea Valorii 

Contractului ca 

urmare a 

modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari 

legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin. 

(4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului III al 

Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificata prin Instructiunea 

nr. 1/2019, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor 

Art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

48.3 

Data de Referinta 

Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen limita de depunere 

a Ofertelor 
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48.3 aplicarea unei 

formule de ajustare 

a preţurilor, atunci 

când Durata de 

Execuţie la 

semnarea 

Contractului este 

mai mare de 365 de 

zile 

DA 

 

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor prevazuta la 

Sub-clauza 48.5. din Conditiile Generale, respectiv: 

An = av + (1-av)*In/Io, 

formula in care: 

- An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de 

contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente 

punctului (a) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv 

lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);  

- av = valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul 

Contractului; 

- In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, 

aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"; 

- Io = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de 

Referinta; 

48.4 

tabelul datelor de 

ajustare 

nu este cazul 

48.6 

Ajustarea preturilor 

lucrarilor executate 

dupa aprobarea 

Receptiei la 

Terminarea 

Lucrarilor 

DA 

 

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la 

Sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale, dar indicele curent de cost 

(In) va avea valorile din luna aprobarii de catre Beneficiar a 

Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

48.7 

Ajustarea preturilor 

lucrarilor executate 

dupa finalul Duratei 

de Executie dupa 

cum poate fi 

prelungita in 

conformitate cu 

prevederile clauzei 

35 [Prelungirea 

Duratei de 

Executie] 

DA 

 

 

Beneficiarul va utiliza coeficientul de actualizare (Pn) prevazut in 

Sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale, la literele (a) sau (b), in 

functie de situatia care este cea mai favorabila pentru Beneficiar, la 

momentul respectiv. 

48.8 

Ajustarea Valorii 

Contractului pentru 

a tine seama de 

orice crestere sau 

diminuare a 

Costului rezultat din 

modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea 

unor Legi noi si 

abrogarea sau 

modificarea Legilor 

existente), publicate 

ulterior Datei de 

Referinta 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari 

legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin. 

(4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului III al 

Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificata prin Instructiunea 

nr. 1/2019, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor 

Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate 
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49.3 sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit N/A 

Clauza 50 - Plăţi 

50.2 a) lista Echipamentelor şi Materialelor 

pentru plată la aducerea lor pe Şantier sau 

în alt loc aprobat de Supervizor 

- 

50.3 valori pentru obligatii neindeplinite sau 

nerespectate de catre Antreprenor 

a) In cazul in care Antreprenorul nu 

remite rapoartele privind stadiul 

lucrarilor, nu le remite in forma 

indicata sau acestea nu sunt complete 

si corespunzatoare, Beneficiarul va 

percepe Antreprenorului o penalitate 

de 0,1% pe zi din valoarea 

contractului; 

b) Pentru nerespectarea de catre 

Antreprenor a obligatiei de mobilizare 

a categoriilor de personal mentionate 

in Ordinul de mobilizare, in termen 

de maxim 5 zile de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare 

de catre Supervizor, Antreprenorul va 

fi penalizat cu 0.01% lei din 

valoarea contractului /zi de 

intarziere incepand cu a 6-a zi de la 

data transmiterii ordinului de 

mobilizare pana la data mobilizarii 

categoriilor de Personal mentionate in 

Ordinul de mobilizare; 

c) Pentru nerespectarea programului 

de executie, Antreprenorul va fi 

penalizat de catre Beneficar cu 0.01% 

lei din valoarea contractului 

ramasa de decontat /zi; 

d) Pentru nerespectarea termenelor de 

executie, Antreprenorul va plati 

Beneficiarului penalitati de intarziere 

de 0,1% pe zi din valoarea 

contractului ramasa de decontat 

(pana la limita a 5% din valoarea 

contractului); 

e) In cazul in care termenul asumat 

pentru activitatea de proiectare nu 

este indeplinit de Antreprenor 

exclusiv din culpa sa, Beneficiarul va 

aplica Antreprenorului o penalitate de 

intarziere de 0.005% lei pe zi de 

intarziere din valoarea 

contractului; 

f) Pentru nerespectarea obligatiilor 

referitoare la terminarea lucrarilor 

neexecutate si remedierea 

defectiunilor, in conformitate cu 

legislatia romana in vigoare, 
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Beneficiarul va aplica 

Antreprenorului o penalitate de 

intarziere de 0.008% lei pe zi de 

intarziere din valoarea 

contractului; 

g) In cazul aparitiei de intarzieri in 

plata subcontractantilor, 

Antreprenorul va fi penalizat cu 

0.008% lei din valoarea 

contractului; 

h) Pentru nerespecterea conditiilor de 

confidentialitate a contractului, pe 

perioada derularii acestuia 

Antreprenorul va suporta plata unei 

sume in procent de 0.1% lei din 

valoarea contractuala, iar timp de 

10 ani dupa realizarea platii finale, 

daca aceasta situatie de 

neconfidentialitate apare, 

Antreprenorul va suporta o plata in 

acelasi procent din valoarea 

contractuala, actualizat cu indicii de 

referinta de actualizare, conform 

legislatiei in vigoare la momentul 

respectiv; 

i) Pentru nerespecterarea cerintelor 

actelor de reglementate prin lege, in 

domeniul mediului (avize, acorduri, 

modificari legislative, etc.), 

Antreprenorul va fi penalizat cu 0.1% 

lei pe zi din valoarea contractuala; 

j)  Pentru depozitarea, instrainarea 

sau comercializarea materialelor 

dezafectate din demolari, 

dezmembrari, fara acordul 

Supervizorului, Antreprenorul va fi 

penalizat cu 0.1% pe zi din valoarea 

contractuala pana la recuperarea 

prejudiciului sau pana la stingerea 

actiunilor mentionate, prin 

recuperarea materialelor. 

k) Pentru intarzierile cu mai mult de 

10 zile in asigurarea suficienta si la 

timp de catre Antreprenor a 

materialelor/echipamentelor 

/utilajelor/fortei de munca necesare  

lucrarilor, Antreprenorul va fi 

penalizat cu 0.05% lei pe zi din 

valoarea contractuala. 

 

Aplicarea acestor sanctiuni se va 

realiza exclusiv in cazurile in care 
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Antreprenorul nu isi indeplineste 

atributiile contractuale. 

Clauza 61 - Perioada de Garanţie   

61.6 durata Perioadei de Garanţie 60 luni 

Clauza 70 - Dispute şi arbitraj   

70.4 Numărul de arbitri 3 

70.5 Locul in care se va desfasura arbitrajul Bucureşti 

70.5 Limba in care se va desfasura arbitrajului Limba română 

Clauza 71 - Legea 

71.1 Legea care guvernează Contractul legea română 

 

5.2. (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodoogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Antreprenorul are obligatia de a furniza Beneficiarului, in original, in termen 

de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, Garantia de Buna Executie si de a transmite o 

copie a acesteia si Supervizorului. 

(2) Antreprenorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, prevazuta la 5.2 

alin. (1), pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constiturii si mentinerii 

acesteia, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv 

la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei Beneficiarului cu privire la culpa Antreprenorului. 

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor, in scopul asigurarii Beneficiarului de 

indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.  Garantia astfel constituita 

este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea contractului, 

rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor 

contractuale din culpa Antreprenorului. 

(4) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din pretul contractului fara 

TVA si va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 

institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii 

speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea Beneficiarului. Aceasta 

va deveni anexa la contract. 

(5) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, 

formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie pus la dispozitie de Beneficiar dupa 

semnarea contractului. 

(6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de 

asigurari, aceasta: 

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila 

Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de 

Asigurare, Clauza de garantare etc.; 

b) va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari 

prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de 

prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi 

exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. 

Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de 

garantie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractul si 

poate proceda la executarea garantiei de participare la licitatie. 

Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia de participare numai dupa ce Antreprenorul a facut 

dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar. 
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 (7) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta 

majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 

zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului. 

In cazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie,  

Beneficiarul are dreptul: 

 - sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, 

instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat 

anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante 

judecatoresti, arbitrale sau de alta natura; 

 - sa execute integral valoarea garantiei de buna executie. 

(8) În cazul în care, pe parcursul derularii prezentului contract de achiziţie publică, Antreprenorul isi 

modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa 

transmita Beneficiarului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii 

denumiri a Antreprenorului. 

(9) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la 5.2 alin. (8), Beneficiarul 

are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna 

executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a 

Antreprenorului.   

(10) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici, 

garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului. 

(11) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

Antreprenorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 

Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, 

partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de 

executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar, Beneficiarul are 

dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea prealabila a 

Antreprenorului si de a se adresa instantelor de judecata competente, in vederea recuperarii intregii 

sume datorata de Antreprenor Beneficiarului. 

(12) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se suplimenteaza 

valoarea acestuia, Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu 

noua valoare a contractului de achizitie publica in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea 

Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul are 

dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in 

cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului. 

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.3. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 

84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationalei de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania 

S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" 

modificata si completata prin O.U.G. nr. 55/2016, Beneficiarul si Antreprenorul au obligatia 

respectarii, in mod corespunzator, a urmatoarelor prevederi contractuale: 

(1) Conform art. 121 alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative contractul va include si datele 

de identificare ale furnizorilor implicati in contractul de lucrari, precum si valoarea prestatiilor 
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fiecaruia dintre acestia, conform celor descrise pe larg in Anexele la oferta financiara a 

Antreprenorului. 

(2) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute in Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), precum 

şi in situaţia în care raporturile juridice se nasc între Antreprenor şi subantreprenor, ulterior 

momentului semnării prezentului Acord Contractual, Antreprenorul are obligaţia să comunice de 

îndată C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute in Anexele invocate la 

punctul 5.3 alin. (1), în vederea încheierii in acest sens a unui act adiţional la prezentul Acord 

Contractual, în termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor. 

(3) Neîndeplinirea de către Antreprenor a obligaţiei de comunicare prevăzute la punctul 5.3 alin. (2), 

precum şi refuzul încheierii de către Antreprenor a actului adiţional corespunzător, în condiţiile 

prevazute la punctul 5.3 alin. (1) si punctul 5.3 alin. (2), se sancţionează cu plata unor penalităţi în 

cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de 

materiale. Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-interese. 

(4) Antreprenorul general constituie în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de 

construcţie şi a oricăror altor subcontractanti ai Antreprenorului prevăzuţi Anexele invocate la punctul 

5.3 alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. 

S.A. Antreprenorului în baza prezentului Acord Contractual, în scopul garantării plăţii de către 

Antreprenor a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanti reprezentând contravaloarea 

prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord 

Contractual. 

(5) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice 

terţ beneficiar al prezentului Acord Contractual prevăzut la punctul 5.3 alin. (4), în calitate de persoană 

interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei 

copii certificate a Acordului Contractual şi a actelor adiţionale relevante. 

(6) Clauzele Acordului Contractual prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute la 

punctul 5.3 alin. (4), reprezintă pentru terţul beneficiar contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ce 

priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de 

către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord 

Contractual. 

(7) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/subcontractanti în mod 

nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza Acordului Contractual, 

proporţional cu gradul de furnizare/prestare/execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subcontractant 

care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul Acordului Contractual încheiat cu 

C.N.A.I.R. S.A. 

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.4. (1) In conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile Art. 221 alin. 

(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului, eventualele modificari 

care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la: 

 A) Partile contractante: 

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag 

crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;  

2) atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile 

şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, 

ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa de către un alt operator 

economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 
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această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie 

publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute 

de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului: 

1) modificari generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati; 

2) modificari ale duratei de executie, ca urmare a aparitiei unor elemente independente de   

vointa Beneficiarului sau Antreprenorului: 

1) condiții meteo nefavorabile; 

2) lucrări suplimentare ce susțin prevederile contractuale din cauze excepționale (cauze ce 

nu implică Beneficiarul sau Antreprenorul); 

3) întârzieri în obținerea de avize/ autorizații altele solicitate de autorități locale/ centrale; 

4) modificări legislative sau de norme tehnice/ normative/ standarde ce duc la stagnarea 

progresului fizic al lucrării și întârzieri de punere în operă. 

3) modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde; 

4) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 

5) modificari generate de autoritati locale/centrale, solicitate prin diverse 

avize/acorduri/autorizatii; 

6) modificari generate de acorduri, conventii, protocoale ale statului/autoritatilor locale cu alte 

state; 

7) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor 

initiali; 

8) modificari generate de schimbarea personalului cheie; 

9) modificari care rezulta din rectificarea cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor articole  

de lucrari din contract ca urmare a remasuratorilor acestora; 

10) modificari care rezulta din implementarea unor schimbari legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/Standarde pe parcursul derularii contractului; 

 

Limitele eventualelor modificari: 

- modificari de lucrari care nu sunt substantiale, determinate de solutiile tehnice, care rezulta 

din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren; 

- modificari ale cantitatilor, din listele de cantitati, datorate unor evaluari ale solutiilor tehnice 

care rezulta din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren; 

- eventuale prelungiri ale duratei contractului: 2 luni. 

 

Natura eventualelor modificari: 

- independența pe stadiile fizice ale lucrării: fenomene meteorologice nefavorabile, acțiuni 

independente de Beneficiar și Antreprenor, cerințe și solicitări ale autorităților locale/ centrale; 

- legislativă datorită schimbărilor legislative; 

- contractuală - modificări intervenite în structura contractuală privind personalul cheie, non-

cheie, subcontractanți, etc.;  

- modificari generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati; 

- modificări ale cantităților, din listele de cantități, datorate unor evaluări ale soluțiilor tehnice 

care rezultă din nevoia de adaptare a proiectului tehnic la realitatea din teren. 

(2) Modificarile prevazute la punctele A) si B) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu 

prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care 

acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si nu vor afecta caracterul general al contractului.  

(3) Modificarea contractului de achizitie publica realizata conform Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 

prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost desemnat 

castigator, in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
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(4) Modificarile substantiale, asa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 

se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi, 

Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial. 

(5) Orice modificare a contractului de lucrari se va realiza in conformitate cu legislatia aplicabila. In 

situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor Art. 221 lit. f) din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu 

va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrare in 

indicatorii tehnico-economici aprobati, care pot fi actualizati pe parcursul derularii contractului, daca 

va fi cazul. 

(6) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul 

contract, prin aplicarea prevederilor  Art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

(7) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul 

contract, prin aplicarea prevederilor  Art. 221 lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice incidente asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.5. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre 

Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditiile Generale se 

vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile 

Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a 

unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile 

contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr. 

72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente. 

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare 

fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii 

facturii, daca Certificatul de Plata aferent facturilor respective a fost deja aprobat sau in termen de 60 

de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in 

situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu prevederile Legii 

nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie, termenul contractual de plata este 

prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile 

necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar a fi 

verificate si aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura 

rutiera de interes major. 

(3) Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile 

contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii 

legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale 

enuntate. 

(4) In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea 

contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre 

acesta, cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului 

Contract de lucrari de proiectare si executie. 

(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 

imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul 

Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct 
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catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre 

Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare. 

(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 

imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul 

Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in 

virtutea contractului/contractelor de subcontractare, se vor aplica prevederile prezentului punct, insa 

Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor/i, in 

conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale. 

(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost achitate Antreprenorului sume 

declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul 

are obligatia de a include in cadrul Certificatului Final de Plata diferenta datorata Beneficiarului de 

catre Antreprenor, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate 

sumele la care Beneficiarul este indreptatit. 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.6. (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului de servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 

sustinator ............... acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la 

data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati 

sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a 

stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.  

(3) Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 

contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat sa 

duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. 

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator .........., tertul 

sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin 

implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din 

partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul/Beneficiarul, tertul sustinator ........ si/sau 

Antreprenorul, vor incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisa prin care 

acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

 - tertul sustinator .......... va duce la indeplinire contractul de servicii sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

 - prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului 

sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/i au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru 

executarea obiectului contractului de lucrari. 

(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa o aiba impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. 

Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii 

obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de 

actiune directa impotriva tertului sustinator. 
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 In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul 

solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul 

sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 

sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie. 

(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/i nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in angajamentul de 

sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri 

reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul in cazul 

in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste 

obligatii in mod defectuos. 

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.7. In cazul in care Antreprenorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/i vor 

indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si 

demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditii optime a contractului de lucrari.  

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.8. (1) Avand in vedere prevederile Art. 53 alin. (1) coroborate cu prevederile Art. 57 din Legea nr. 

101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, 

a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunde de lucrari si concesiune de servicii, precum 

si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru 

repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau 

nulitatea contractelor se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de 

contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Achizitorului, 

prin completuri specializate in achizitii publice. 

 Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in 

prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre instanta civila de drept comun in circumscriptia 

careia se afla sediul Beneficiarului. 

  

(2) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu a fost 

reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile 

contractuale pana la finalizarea litigiului. 

 

      Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti. 

 

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii nr. 101/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale. 
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5.9. In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completraile ulterioare, 

inclusiv Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si 

completraile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile 

ulterioare. 

 

5.10. In ceea ce priveste relocarea de utilitati prevazuta la Clauza 25 - Utilitati, cabluri si conducte, in 

Conditiile Generale de Contract, care ar putea interveni in derularea contractului de lucrari, avand in 

vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si eventuala incidenta a acestora, caz in care detinatorii de utilitati care au retele amplasate 

in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere procedeaza la eliberarea amplasamentului prin 

devierea/protejarea retelelor pe care le detin. Contravaloarea executiei lucrarilor aferente eliberarii 

amplasamentelor va fi suportata de catre expropriator, conform prevederilor Legii nr. 255/2010.  

 

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima 

parte. 

 

 

Redactat în limba [româna] în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale 

pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 

 

 

BENEFICIAR ANTREPRENOR 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A 

 

 

 


