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Clarificare nr. 1 (Raspuns consolidat)
Ia documentatia de atribuire avand ca obiect:

wlmplementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A3 Targu Mures - Nadaselu”

Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari

Intrebare 1

Va rugam sa ne transmiteti documentatia tehnica si caietul de sarcini in format editabil,
in masura in care acestea sunt disponibile.

Raspuns 1

Autoritatea Contractantd a pus la dispozitia ofertantilor informatiile detinute in prezent,
in formatele in care acestea au fost disponibile. Formatul in care sunt puse la dispozitie
documentatiile nu constituie un impediment in consultarea acestora, fiind un format
consacrat pentru vizualizarea documentelor.

Autoritatea Contractanta considera ci documentele si informatiile puse la dispozitie
sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care si
corespunda cerintelor §i necesitatii Autorititii Contractante.

Intrebare 2

In caietul de sarcini la paginile 17-22 este descris profilul expertilor principali si
secundari care trebuie s3 faca parte din echipa ofertantului.

Solicitdm a fi clarificate urmatoarele puncte:

I. Va rugdm sa confirmafi ca la rubrica “Experienfa profesionali specificd” a
expertilor prin Contracte de lucriri de instalare/ implementare de sisteme de
transport inteligente/ITS se injelege Contracte care au activitafi de proiectare
tehnicd, detalii de execufie, selectia furnizorului de echipamente/subsisteme
ITS si aplicatiile asociate, instalare, testare, supervizare, training pentru sisteme
de transport inteligente (ITS).

2. Pentru Expertul ITS la rubrica "Responsabilititi in cadrul proiectului” s se
adauge responsabilitatea: Proiectare sistem ITS.

Motivare: Expertul coordonator echipa proiectare poate avea conform cerintelor
specializarea de: Inginerie civila, inginerie electricd, inginerie electronica,
telecomunicafii si tehnologii informationale, ingineria transporturilor, calculatoare gi
tehnologia informatiei.

Astfel:

* dacd coordonatorul echipa proiectare are specializarea inginerie civila,
inginerie electricd, ingineria transporturilor, nu poate realiza proiectare 1TS
(expertul care o poate face este numai Expertul ITS);

e chiar dacd coordonatorul echipa proiectare are specializarea inginerie
electronicd, telecomunicatii si tehnologii informationale i poate face proiectare
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ITS, aceasta fiind activitatea principald de proiectare si de volumul cel mai
mare, ea va {1 partajati cu Expertul ITS.

3. Pentru Expertul ITS, la rubrica "Experienta profesionala specifica” cerinta de:

Experienta definuta in activitatile de montare si/sau instalare si/sau testare a sistemelor
de transport inteligente, prin participarea in cadrul a cel putin 2 proiecte/ contracte de
instalare $i/ sau implementare sisteme de transport inteligente.

Sa se inlocuiasca cu:

Experienfa definutd in activitdfile de proiectare si/sau coordonare instalare sifsau
testare a sistemelor de transport inteligente, prin participarea in cadrul a cel putin 2
proiecte/ contracte de instalare i/ sau implementare sisteme de transport inteligente.

e Motivare: Activitatea de montare sau instalare se face la nivel de tehnician.
Aceasta este in contradictie cu cerinta de “Experienta profesionala generala” de

studii superioare cu licentd §i cu cerinja de “Responsabilitiji in cadrul
proiectului” de coordoneazi instalarea.

Raspuns 2

1. Autoritatea Contractanta subliniazi faptul ci formularea ,.contracte de lucriri
de instalare/ implementare de sisteme de transport inteligente/ sisteme
inteligente de transport/ sisteme ITS” se referd la contracte ce contin activitatea
de execufie lucriri de instalare/implementare de sisteme de transport
inteligente/sisteme inteligente de transport/sisteme ITS. Cele ce confin si
activitdfi de proiectare tehnica, detalii de executie, etc., sunt specifice
Coordonatorului echipa proiectare.

I~

Autoritatea Contractanti mentine prevederile Caietului de sarcini. Expertul 1TS
va trebui si aibd experienfd in urmdirirea executirii corecte a instaldrii
sistemelor ITS.

Chiar dac& “coordonatorul echipa proiectare are specializarea Inginerie civila;
Inginerie electricd, inginerie electronica, telecomunicatii §i tehnologii
informationale; Ingineria transporturilor; Calculatoare si tehnologia
informatiei”, experienta specifica este dovedita prin participarea in cadrul a cel
pufin 2 proiecte/ contracte de elaborare si/ sau revizuire si/ sau actualizare gi/
sau completare Studii de Fezabilitate §i/ sau Proiecte Tehnice pentru {ucriri de
instalare i/ sau implementare sisteme de transport inteligente.

3. Se mentin cerintele din Caietul de sarcini, in baza motivirii de la punctul
anterior.

Intrebare 3

Conform Fisei de date a achizifiei algoritmul de calcul pentru factorul de evaluare
“Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in
corelare cu specificul si complexitatea activitafilor” include “facilitagile/ dotarile
tehnice specifice executiei Lucririlor”.

Deoarece aceste elemente trebuie sa se regiiseasca in planificarea resurselor tehnice va
rugam sa clarificafi daca prin “facilitatile/dotdrile tehnice” va referiti la echipamentele

si utilajele care vor fi utilizate de Ofertant pentru realizarea fiecirei activititi/sub-
activitati.

Raspuns 3

Autoritatea Contractanta confirma ca prin “facilitatile/dotarile tehnice” ne referim la
echipamentele si utilajele care vor fi utilizate de Ofertant pentru realizarea fiecirei
activitai/ sub-activititi.

Intrebare 4

In conformitate cu Caietul de sarcini si Contract “Este de asteptat ca actualele
caracteristici din teren (intersectii, numir de senzori, drumuri, etc.) si creasci in
volum, astfel cd sistemul va fi dimensionat si proiectat astfel incit s permitd
extinderea sistemului”. Deoarece ne solicitati sa facem o dimensionare a unor
echipamente care sa accepte sarcini peste valorile stabilite din caietul de sarcini va
rugam sa eliminafi accasta cerinfa sau, in scopul elaboririi unei oferte conforme cu
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Caietul de Sarcini sa precizati pe fiecare categorie (intersectii, numar de senzori,
drumuri, etc.) cu cat estimati ca va creste volumul.

Raspuns 4

Ca o estimare a cantitatilor suplimentare estimative, ce urmeaza a se conecta la CMI
Gilau, pe sectorul de autostrada cuprins intre Gilau si Tunelul Meses menfionim
urmitoarele:

0 Puncte de concentrare, echipate cu sisteme INFRA: 45 buc.;

0 Subsisteme bucle inductive pe autostrada (4 buc/cale x 2 cii rulare): 6 sist.;
0 Bucle inductive pe bretele: 4 buc.;

o PTZ: 13 buc.;

0 CCTV monitorizare parcare: 8 buc.;

VEH: 11 bug;

AID: 84 buc.;

VMS ruti: 13 buc.; -

VMS bretea: 10 buc.;

Statie meteo completi (include si cate 2 senzori de polei): 6 buc.;

=

Senzori polei independenti: 40 buc.;
Acces Point: 2 buc.;

Subsistem WIM: 4 subsisteme;
Subsistem SPEED: 8 subsisteme;
Sistem ROVIGNETA: 6 sisteme;
VMS tip III (din 3 bucifi): 1 set

Sistem SOS (master & slave): 5 sisteme.

o © o o © o o O o © o

Intrebare 5

In conformitate cu Caietul de sarcini echipamentele vor fi amplasate pe structurile
existente sau noi "ofertantul va realiza studiile de structura necesare". Ofertantul poate
realiza studiile de structura necesare daca exista documentaia structurilor {proiect
avizat / calcule ). In scopul elaboririi unei oferte conforme cu Caietul de Sarcini va
rugam sa ne puneti la dispozitie proiectele/calculele respective pentru a analiza.

Raspuns 5

Autoritatea Contractanta solicita realizarea de structuri noi pentru instalarea
echipamentelor. In cazul in care in etapa de PT se identifica structuri existente ce pot fi
utilizate, viitorul Contractant va realiza studiile de structura solicitate in CS.

Intrebare 6

In conformitate cu Caietul de Sarcini autorizatia de construire este in sarcina
contractantului. In scopul elaboriirii unei oferte conforme cu Caietul de Sarcini va
rugam sa ne punefi la dispozitie Planul de situatie cu culoarul de expropriere editabil si
studiu topo avizat OCPI,

Raspuns 6

Autoritatea Contractantd va pune la dispozijia Ofertantului castigitor/ viitor
Contractant, planurile si studiile Topo si Geo, in masura in care le define.

Intrebare 7

Va rugam sa precizati daca intocmirea documentatiei pentru restrictiile de trafic
necesare realizarii lucririlor sunt in sarcina ofertantul si daca da, unde vor fi prevazute
aceste cheltuieli in Anexa 1 la Formularul nr. 7?

Raspuns 7

Lucrarile se vor desfagura sub trafic, cu respectarea de citre Contractant a Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulaiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/ sau pentru
protejarea drumului, aprobate prin Ordinului M.I. - M.T. nr. 1112/ 411/ 2000.
Valoarea estimatd a cheltuielilor cu aceste restrictii va fi continutd in Anexa 1 la
Formularul nr. 7, subpunctul ., Lucriri”, pentru fiecare din sectiunile de autostrada la
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care face referire.

Intrebare 8

Va rugam pentru articolele 2.3.8 si 2.3.10 din contract sa mentionati valoarea politelor
de asigurare minima.

Raspuns 8

Contractantul va emite polije de asigurare, asa cum sunt descrise in art.19 din Contract,
pentru intreaga valoare a contractului.

Intrebare 9

Referitor ,,Realizarea conexiunii intre reteaua de comunicatii a autostrizii si refeaua de
comunicafii de mare viteza a Serviciului de Telecomunicatii Speciale” va rugam sa
detaliati ce presupune aceasta conexiune: lucriri in afara coridorului Autostrizii de
infrastructura de comunicatii sau doar existenta de spoturi de comunicatie ce vor fi
definite (de ex. Echipamente de tip router/firewall/protocoale, etc) iar lucririle de
conectare vor fi executate de catre specialistii STS?

Raspuns 9

Prin Prezenta Autoritatea Contractantd confirma ci se va asigura doar dotarea cu
spoturi de comunicafie (echipamente de tip router/ firewall/ protocoale, etc) iar
lucrérile de conectare vor fi executate de citre specialistii STS.

Intrebare 10

Referitor la stocarea datelor: Deoarece sunt detaliate timpul si caracteristicile de
stocare pentru inregistrarile video, dar nu sunt furnizate aceleasi detalii si pentru restul
de date de trafic, alarme, rapoarte, etc; coroborat cu informatiile din Anexa Al 2.7.1.
nu se poate dimensiona in mod corect sistemul de stocare, va rugam sa specificati
durata de stocare dorita pe categorii de date/imagini/video.

Raspuns 10

In conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini, pentru categoria
imagini/video: ,Capacitatea sistemului unic de stocare va fi suficientd pentru
inregistrarea tuturor camerelor video de securitate la o rata de 2 Mbps timp de 30 zile
§i pentru inregistrarea tuturor camerelor CCTV la o rati de 6 Mbps timp de 30 de zile.”
[Anexa 1, pag. 3-4], iar in ceea ce priveste datele de la senzori: Capacitatea de stocare
a datelor de la senzori trebuie si asigure o perioada de stocare de minim 10 ani.
Aceasta va fi necesard pentru crearea de rapoarte referitoare la diferite elemente de
trafic pentru intervale multi-anuale™ [Anexa 1, pag. 45].

Intrebare 11

Referitor la subsistemul ROVIGNETA este prezentat un sistem cu declansare a
inregistririi numarului de inmatriculare bazat pe bucle inductive, Se accepta si alte
modalité}i de declansare/lucru (freerun, senzori laser, etc)?

Raspuns 11

Cerintele tehnice ale echipamentelor detaliate in Caietul de sarcini sunt cerinte minime
obligatorii, ceea ce inseamnd cd ofertantii pot include in propunerea tehnica
echipamente cu specificatii superioare, aliniate la tehnologiile actuale, cu condifia
demonstrarii superioritatii specificaiilor ofertate fata de cerinfele minime din Caietul
de sarcini.

Intrebare 12

Referitor la bransamente, va rugam sa detaliati ce solutii de brangament exista si sa ne
punefi la dispozitie documentele existente ATR, Proiect avizat .
Daca sunt necesare bransamente suplimentare acestea intra in scopul Contractantului?

Raspuns 12

Autoritatea Contractanti nu define avize pentru bransamente electrice necesare
tunctiondrii sistemului.

Procedura pentru obfinerea avizelor este reglementati de autorititile competente in
domeniu si obtinerea lor este in sarcina Contractantului.

Conform paragrafului 1.5.6 Puncte de concentrare — CONC/ 1.5.6.1 Anexa 1 Cerinte
tehnice sistem, “Necesitatea punctelor de transformare / bransamentelor electrice
suplimentare se va stabili de catre viitorul Contractantul, in functie de solutia care se
va propune pentru racordarea echipamentelor la refeava de energie electrica. Distanta
de la racordurile de energie electricii suplimentare la refeaua de energie electrica va fi
propusd de cétre viitorul contractant in cadrul proiectului tehnic. Se va lua in
considerare pentru calcul o distanfi medie de 4 Km. Necesitatea punctelor de
transformare suplimentare se va stabili dc caire viitorul contractant, in funcfie de
solufia care se va propune pentru racordarea la reteaua de energie electrici. Solutia
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tehnica propusd va fi implementati doar dupi aprobarea ei de catre Autoritatea
Contractanta.

Intrebare 13

Referitor la sistemul de panouri VMS, la zona alfanumerica este definit ambiguu
"matricea fiecirei linii 240x16 pixeli". Va rugam sa confirmati ca va referifi la o zona
de afigare FULL MATRIX de cu o lungime minima de 240 si indl{ime de 64 pixeli
(pentru a fi in concordanta cu zona de afisare grafica de 64 x 64 pixeli).

Raspuns 13

Confirmam ci panoul cu mesaje variabile VMS de ruta trebuie sa aiba zona de afisare
FULL MATRIX cu lungimea minimi a fiecarei matrici de 240 x 64 pixeli (pentru a fi
in concordanta cu zona de afisare grafica de 64 x 64 pixeli).

Intrebare 14

Referitor la specificatiile statiilor de lucru: "Procesor: minim Intel Core il 1", va rugam
precizati daca va referifi la modele de Generatie 11 deoarece procesorul i1l nu este
inca disponibil pe piata. Daca da, va rugam sa precizafi daca va referiti la procesoare
i7 sau 19,

Raspuns 14

Autoritatea contractanta modifica specificatiile statiilor de lucru, dupa cum urmeaza:
CAIETUL DE SARCINI
Pct. 2.7.2 Subsistem de informare — pct.B)
Anexa 1 Cerinte tehnice de sistem, pagina 48
[...]
Statiile de lucru PC vor trebui sa satisfaca urmitoarele cerinte minimale de sistem:
¢ Procesor: minim Intel Core il 1 sau echivalent

[.]

se modifica dupa cum urmeaza:

Pet. 2.7.2 Subsistem de informare - pct.B)

Anexa 1 Cerinte tehnice de sistem, pagina 48

L]

Statiile de lucru PC vor trebui si satisfaca urmitoarele cerinte minimale de sistem:
* Procesor: minim Intel Core [9 de Generatie 11 sau echivalent

[.]

Intrebare 15

Referitor la staiile de lucru la distanta, intelegem ca trebuie furnizata 1 Statie de lucru
la Comandamentul de larna de la CNAIR-Central, restul statiilor de lucru de la
Centrele de Intrefinere, Sectii si Districte CNAIR NU fac scopul prezentului contract?
Daca fac scopul va rugam sa ne transmiteti numirul statiilor?

Raspuns 15

Autoritatea Contractantd confirmi ci la Comandamentul de Iarna de la CNAIR-Central
se va furniza 1 Stafie de lucru. Restul statiilor de lucru de la Centrele de Intretinere,
Sectii si Districtele CNAIR nu fac scopul prezentului contract.

Intrebare 16

Referitor la modul de intocmire a ofertei financiare Anexa 1 la formularul 7,
Deoarece:

a.  sumele din capitolele principale sunt de tip Lump Sum;

b. anumite lucrari vor fi executate de citre subcontractori iar valorile
ofertate de acestia vor fi tot de tip Lump Sum (fara detaliere pe
elemente de deviz, respectiv ,,Lucrari” si »Echipamente™);

¢. anumite echipamente vor fi instalate obligatoriu de citre furnizori

pentru a nu pierde garantia acestora, pretul lucrdrilor fiind inclus in
pretul echipamentelor
devine imposibila ofertarea corecta impartit pe capitolele , lucrari” si ,,echipamente” va
solicitam sa eliminati subpunctele ,,lucrari”+ echipamente” si sa acceptati completarea
valorilor totale la punctele 2.1-2.5, Va rugam sa ne transmiteti noul formular.

Raspuns 16

Autoritatea Contractantd mentine formatul Anexei ! la Formularul 7.

Intrebare 17

Referitor la Anexa 2 la Formularul 7. Deoarece alineatul (1) din Articolul 12”1 a fost
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modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA ar. 50 din 26 martie 2021, publicati in
MONITORUL OFICIAL nr, 315 din 29 martie 2021 are un nou continut ,,Potrivit
prevederilor legislatiei in domeniul achizifiilor publice, contractul de achizitie publicd
avdnd ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de
interes nafional, incheiat intre C.N.A.LR. §i antreprenorul general de lucrdri, poate si
includd si datele de identificare ale furnizorilor implicafi in respectivul contract de
achizifii publice de lucrari sau servicii, precum gi valoarea prestatiilor fiecaruia dintre
acestia” iar in noua varianta este foarte clar ca prevederea se aplica unui contract in
vigoare si nu unui viitor contract, va rugam sa eliminafi in intregime acest Formular.
Asa cum putefi observa solicitarea ,,Listei furnizorilor de materiale de constructie
conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014...” excede prevederilor legii la care faceti
referire.

Raspuns 17

Autoritatea contractanta mentine cerinta din documentatia de atribuire privind
prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7,

Precizam ca, Articolul 1271 din Ordonanfa de urgenid nr, 84,2003 pentru infiinfarea
Companiei Nationale de de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nafionald a Drumurilor din Romdnia,
prevede posibilitatea autoritatii contractante de a include datele de identificare ale
furnizorilor implicati intr-un contract de achizitie publica.

Intrebare 18

Referitor la cerinta de integrare a tuturor echipamentelelor existente, va rugam sa ne
confirmati ca Autoritatea va pune la dispozitia ofertantului castigator protocoalele de
comunicatii/API/SDK/documentatie de integrare. In caz contrar, va rugam sa detaliati
modalitatea de integrare.

Raspuns 18

Autoritatea Contractantd confirma ca va pune la dispozitia ofertantului castigator
protocoalele de comunicatii/API/SDK/documentatie de integrare, acolo unde acestea
exista.

Contractantul se va asigura ci va fine cont de respectarea legislaiei in vigoare,
referitoare inclusiv la protejarea datelor cu caracter personal.

Intrebare 19

Va rugam sa ne puneti la dispozitie lista licentelor/ aplicatiilor software pe care
Autoritatea le detine pentru loturile din contract si pericada de valabilitate a acestora.

Raspuns 19 | Autoritatea Contractanti confirma ca va pune la dispozitia ofertantului castigator lista
licengelor/ aplicatiilor software, acolo unde acestea exista.

Intrebare 20 | Va rugam sa ne precizati daca echipamentele existente mai sunt in garantie la
Beneficiar. Daca da, va rugam detaliati.

Raspuns 20 | Singurul sector de pe traseul autostrizii A3 Targu Mures - Nadaselu care se afli in

prezent in garantie este sectorul:

. Lot 2 lernut — Chetani (17,90 km), cu o garantie ce expira in cursul lunii
septembrie 2025 (in funcfie de momentul efectudrii Receptiei Finale)

Lotul 3 Chefani — Campia Turzii (15,7 km), este in curs de implementare, neconectat la
centru de monitorizare (va fi in garanfie).

Toate celelalte echipamente §i lucrari aferente sistemelor ITS de pe tronsonul de
autostradd A3 Targu Mures - Nadaselu nu fac obiectul niciunei garanti,

Intrebare 21

Va rugam sa ne detaliati care/daca toate echipamentele existente in teren sunt
functionale.

Raspuns 21 |{In conformitate cu cerinfele din Anexa 1 a CS, verificarea functionalitagii
echipamentelor existente in teren cade in sarcina viitorului contractant (asa cum este
mentionat i in cerinfele beneficiarului).

Intrebare 22 | Va rugam sa ne detaliati care/daca toate echipamentele existente in Centrul de

[nformare si Monitorizare sunt functionale si pot fi utilizate in scopul prezentului
proiect.
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Aceasta intrebare vine in contextul in care in Caietul de Sarcini sunt mentionate si
cerinte pentru statii de lucru, servere, wall display etc. si nu este clara modalitatea de
intocmire a ofertei ( se solicita ofertarea de echipamente noi? Se solicita utilizarea
echipamentelor existente? Etc)

Raspuns 22

In conformitate cu cerintele din Anexa 1 a CS, in cadrul acestui contract se va realiza
un Centru de Monitorizare si Informare Gilau (CMI Gildu), in vederea integrarii in
acest centru a tuturor echipamentelor 1TS de pe sectoarele de autostradi de la Tg.
Mures la Nédagelu (ce va putea integra echipamentele pana la Tunelul Meses).

Intrebare 23

Va rugam sa precizati configuratiile serverelor existente ( processor, RAM, stocare,
sistem operare, sistem baza de date etc).

Va rugam sa ne precizati configuratia statiilor de lucru existente (processor, RAM,
stocare, placa grafica, sistem operare etc) si a switch-urilor din CIC (nr porturi FO/nr
porturi fibra).

Raspuns 23

Pe acest tronson nu exista echipamentele la care facefi referire. In conformitate cu
cerinfele din Anexa 1 a CS, in cadrul acestui contract se va realiza un Centru de
Monitorizare si Informare Gildu (CMI Gilau), in vederea integririi in acest centru a
tuturor echipamentelor ITS de pe sectoarele de autostrada de la Tg. Mures la Nadaselu
(ce va putea integra echipamentele pana la Tunelul Meses)

Intrebare 24

Avand in vedere ca specificatiile din documentatie sunt specifice unor tipuri de
echipamente de generatie mai veche, care nu mai sunt disponibile comercial ( ex:
sistem ANPR- se solicita camera video si unitate de calcul,iar tehnologia actuala
utilizeaza camere cu procesare integrate), va rugam sa ne confirmati ca cerintele
tehnice sunt cu titlu consulativ iar parametrii finali ai tuturor echipamentelor vor fi
definiti si aprobati la Proiectul tehnic, aliniati tehnologiilor actuale disponibile
comercial.

Raspuns 24

Cerintele tehnice ale echipamentelor detaliate in CS sunt cerinfe minime obligatorii,
ceea ce inseamnd cd ofertantii pot include in propunerea tehnica echipamente cu
specificafii superioare, aliniate la tehnologiile actuale, cu conditia demonstririi
superioritdii specificatiilor ofertate fati de cerintele minime din Caietul de Sarcini.

Intrebare 25

Va rugam sa ne confirmati ca Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantului castigator
studiile topo, studiile Geo si planuri in format editabil dwg pentru toate tronsoanele
care fac obiectul prezentului proiect. In caz contrar, va rugam sa clarificati.

Raspuns 25

Autoritatea Contractanti va pune la dispozifia Ofertantului castigdtor/ viitor
Contractant, planurile si studiile Topo si Geo, in masura in care le detine.

Intrebare 26

Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentatia “ as build” a solutiilor ITS existente.

Raspuns 26

Documentatia aferenta solutiilor tehnice existente a fost pusa la dispozitia posibililor
ofertanii o datd cu publicarea Anuntului de participare CN1052119, Ia sectiunea “Lista
de figiere care compun documentatia de atribuire”, respectiv figierele “Documentatie
tehnica.partl.rar”, “Documentatie tehnica.part2.rar” si “"Documentatic tehnica.
Part3.rar”.

Intrebare 27

Va rugam sa ne precizati daca lucrarile se vor desfasura sub trafic si daca da, in ce
conditii? Ni se va permite inchiderea pe sectoare a unei benzi de circulatie pe timp de
zi, indifferent de sezon/perioada a saptamanii si care va fi respectiva lungimea unui
asemenea sector ? Este permis lucrul de noapte ? In caz contrar, va rugam detaliati.

Raspuns 27

Accesul pentru executarea lucrarilor se poate realiza numai cu respectarea Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, aprobate prin Ordinul M.I. - M.T. nr. 1112/ 411/ 2000.

Intrebare 28

Avand in vedere intinderea in timp a lucrarilor, va rugam sa ne confirmati ca ni se va
asigura accesul pentru executia lucarilor pe toata aceasta perioada, fara intreruperi
sezoniere din motive externe
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Raspuns 28

Accesul pentru executarea lucririlor se poate realiza numai cu respectarea Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, aprobate prin Ordinul M.I ~ M.T. nr. 1112/ 411/ 2000.

Intrebare 29

Va rugam sa ne precizati daca obtinerea avizelor de lucru/inchidere circulatie se
realizeaza pentru fiecare punct/nod in care se lucreaza sau se poate obtine/sector de
drum /tronson de autostrada ?

Raspuns 29

Accesul pentru executarea lucririlor se poate realiza numai cu respectarea Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executarii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, aprobate prin Ordinul M.I. - M.T. nr. 1112/ 411/ 2000.

Intrebare 30

Referitor la subsistemul céntarire dinamica si masurare dimensiuni — WIM, precizam
ca in conformitate cu standardul European COST 323, precizia pentru incdrcarea pe
axa , grup de axe, axa simpla, axa din grup este de minim 11% si nu 10% cum este
solicitat. Va rugam sa permiteti ofertarea unor solutii conforme cu standardele
europene si deci cu o precizie de 11% pentru acesti parametrii.

Raspuns 30

Se va inlocui Tabel 5 — Cerinfele subsistemului de céntérire, editat la punctul 1.5.8
Subsistemul de cintirire dinamicd si masurare dimensiuni - WIM y Anexa 1 la
Caietul de sarcini, cu urmdtorul:

L 3 . | Clasa de precizie (in %)
Caracteristica masuratd . .
la un nivel de incredere de 95%

Greutatea vehiculului > | 7% la viteze de pana la 80Knv/h
3.5t 10% la viteze intre 80 si 120Kny/k
15% la viteze peste 120Knvh

Incarcarea pe axa > 11¢

- grup de axe 10%

- axa simpla 11%

- axa din grup 14%

intre 10 s5i 150 Km/h cu rezolutie de

Viteza 1Km/h

Intrebare 31

Referitor la subsisternul cantirire dinamica si masurare dimensiuni — WIM, va rugam
sa ne confirmati ca asigurarea planeitatii si conformitatii suprafetei in care se vor
monta senzorii WIM conform standardului COST 323 va fi exclusiv in sarcina
Beneficiarului.

Raspuns 31

Asigurarea planeitatii si conformitatii suprafetei in care se vor monta senzorii WIM
conform standardului COST 323 va fi exclusiv in sarcina Contractantului.

Intrebare 32

Referitor la cerinta
“Aplicatiile GIS trebuie sa ofere functii avansate de generare a topologiei:

¢ simplificare a liniilor;

* climinarea traseelor prea scurte sau prea lungi;

¢ crearea de intersectii;

¢ stergerea elementelor duplicate;

* concatenarea traseelor aflate unul in continuarea celuilalt”
Va rugam sa precizati daca aceste functii de modificare se refera la harta de fundal sau
la straturile vectoriale definite de catre un administrator de sistem. Facem precizarea ca
harta de fundal sc poate actualiza la un interval regulat nefiind necesar ca un
administrator sa pestioneze manual aparitia unor noi elemente de geografie,
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Raspuns 32

Functiile enumerate se referd la modificarea straturilor vectoriale afisate pe harta de
fundal.

Intrebare 33

Va rugam sa ne confirmati ca serviciile de mentenanta nu fac obiectul prezentei
proceduri. In caz contrar, va rugam sa clarificari tipul de mentenanta avuta in vedere
(preventive, corectiva etc), activitatile, periodicitate si timpii de interventie solicitate.

Raspuns 33

Viitorul contractant va trebui sa asigure servicii de intrefinere (mentenanti) in perioada
de garantie asa cum sunt ele descrise la cap. 4.6 din Caietul de sarcini §i la punctul 7.1,
din Anexa 1 a Caietului de sarcini.

Intrebare 34

Pentru asigurarea tratamentului egal intre ofertanti, va rugam sa ne puneti la dispozitie
lista de cantitati de lucrari si echipamente ce trebuie ofertate. In caz contrar, in situatia
in care fiecare ofertant trebuie sa isi estimeze singur aceste cantitati, avand in vedere
complexitatea proiectului, va rugam sa decalati termenul de depunere cu cel putin 20
zile lucratoare pentru a permite tuturor operatorilor economici interesati sa
intocmeasca o oferta corecta si completa.

Raspuns 34

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1052119/17.02.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 35

Referitor la cerinta de la pag. 57 din Anexa 1 la Caietul de Sarcini: "Oferta trebuie si
cuprinda lista licentelor ofertate, specificind in clar numele licentei de la producitor,
editia, versiunea, producitorul, cantitatea §i unititile de licentiere specifice
producitorului precum "User" sau "Processor Core” precum si corelarea acestora cu
cerinele Caietului de Sarcini.” va solicitam eliminarea acesteia.

La nivelul ofertei se poate confirma ca produsele vor fi insotite la livrare/instalare de
lista licentelor, detaliata cu numele licentei de la producitor, edifia, versiunea,
producdtorul, cantitatea §i unitifile de licentiere specifice producatorului precum
"User" sau "Processor Core", De asemenea, la nivelul ofertei se poate confirma ca
licentele vor corespunde cerintelor minimale ale Caietului de Sarcini. O lista atat de
detaliata nu poate fi inclusa in oferta intrucat toate aceste detalii vor fi disponibile doar
la momentul achizitionarii produselor. Dupa cum cunoasteti piata este in continua
evolutie si dinamica, iar definirea unor caracteristici fixe la nivel de oferta poate limita
sau pune in pericol derularea contractului.

Raspuns 35

Confirmam ca se renunfa la cerinta de la pag. 47 din
Anexa 1 la Caietul de Sarcini "Oferta trebuie si cuprinda lista licentelor ofertate,
specificind in clar numele licentei de la producitor, editia, versiunea, producitorul,
cantitatea §i unitdtile de licentiere specifice producitorului precum "User" sau
“Processor Core" precum si corelarea acestora cu cerintele Caietului de Sarcini.” in
cadrul ofertei se va confirma ca produsele vor fi insotite la livrare/ instalare de lista
licentelor, detaliata cu numele licentei de la producator, editia, versiunea, producatorul,
cantitatea si unitatile de licentiere specifice prodicatorului precum “User” sau
"Processor Core”.

Intrebare 36

Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul
necesar pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere
foarte scurt, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu
cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura
complexitatii proiectului. Multumim.

Raspuns 36

A se vedea Raspunsul 34 din prezenta clarificare.

Intrebare 37

Avand in vedere complexitatea procedurii, necesitatea analizei situatiei existente din
teren precum si termenele de raspuns de la furnizorii de tehnologie, va rugam sa
acceptati prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu minim 2 saptamani,
respectiv pana cel putin la data de 14.04.2023.

Raspuns 37

A se vedea Raspunsul 34 din prezenta clarificare.
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CLARIFICARE DIN OFICIU
Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele clarificari:

CAIETUL DE SARCINI

Pet. 2.3 Functii '

Anexa 1, pagina 37

[...]

Sistemul de afisare va fi compus dintr-o matrice de 2x4 cu elemente de afisare de minim 67 inch cu
tehnologie LED, acestea fiind interconectate si plasate foarte apropiat, astfel incét sa rezulte un sistem
integrat multi-configurabil.

[.])

se modifica dupa cum urmeaza:
Pet. 2.3 Functii

Anexa I, pagina 37
[...]
Sistemul de afisare va fi compus dintr-o matrice de 2x4 cu elemente de afisare de minim 55 inch cu

tehnologie LED, acestea fiind interconectate si plasate foarte apropiat, astfel incét sa rezulte un sistem
integrat multi-configurabil.

Pet. 2.7.2 Subsistem de informare

A) Sistemul de afisare a informatiilor pe Ecranul de vizualizare tip ,,video wall” din Camera de
Monitorizare

Anexa 1, pagina 46

[...]

Video wall-ul vs fi format dintr-o matrice de 2 x 4 ecrane de 67 inch cu urmaitoarele caracteristici:

[...]

se modifica dupa cum urmeaza;

Pct. 2.7.2 Subsistem de informare

A) Sistemul de afisare a informatiilor pe Ecranul de vizualizare tip ,,video wall” din Camera de
Monitorizare

Anexa 1, pagina 46

-]

Video wall-ul vs fi format dintr-o matrice de 2 x 4 ecrane de 55 inch cu urmitoarele caracteristici:

[..]

Paze 10




CONTRACT DE LUCRARI

1. Parti contractante

sy sone seusediul In ..ooeeecevvverenennnnnn, , telefon ....oceveerinnene.. , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ...eeeunneenn, , cod unic de inregistrare ............cou....... , cont bancar ..........eeun...... ,
deschis 1a .......c.ocevervveirnnnnnn, , Teprezentata prin , in functia de ,

in calitate d¢ CONTRACTANT, pe de alta parte.”

se modifica dupa cum urmeaza:

" cessesrsssarsrresasons seusediul in ....ovovvevvvereennn, , telefon ....oveevennnneeen, , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ...................., cod unic de INregistrare ..........oveevunen.. , cont bancar ..........ccouennnnn. ,
deschis 12 ...ccoeoeeeevvereereennn, , reprezentata prin , in functia de R

in calitate d¢e CONTRACTANT/ANTREPRENOR, pe de alta parte.”

CONTRACT DE LUCRARI
2. Definitii

»l) durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul executa lucrarile, furnizeaza produsele
si presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute
in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile,
cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand de la data predarii amplasamentelor;”

se modifica dupa cum urmeaza:

»l) durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul executa lucrarile, furnizeaza produsele
si presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute
in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile,
cu exceptia cazurilor de forta majora, si care include si perioada de garantie;”

CONTRACT DE LUCRARI

4, Obiectul contractului

4.3. ,,In vederea indeplinirii obiectului contractului Contractantul are obligatia de a realiza urmatoarele
activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

e [.I7

se completeaza dupa cum urmeaza;

4.3. ,In vederea indeplinirii obiectuluj contractului Contractantul are obligatia de a realiza urmatoarele
activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

o [..]

* implementarea/executia lucrarilor de exccutat si/sau de remediat.”

CONTRACT DE LUCRARI

4. Obiectul contractului
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4.4. ., Antreprenorul are obligatia de a se asigura ci atat lucrdrile rimase rest de executat cat si lucrarile
de remediere, vor fi executate, astfel incat, la finalizarea lucririlor [TS, intregul sistem sa fie functional
pe Autostrada A3 Targu Mures - Nadaselu, iar transferul de informatie de pe sectoarele de autostrada
vor fi operationale in CIM Gilau. Antreprenorul se va asigura ci toate comunicatiile/conectorii vor fi
functionale intre echipamentele deja existente/Centrul de Monitorizare si Informare Gilau si
echipamentele de achizitie, unititile locale de procesare montate/executate ulterior.”

se modifica dupa cum urmeaza:

4.4. ,,Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca atét lucririle rimase rest de executat cat si lucririle
de remediere, vor fi executate, astfel incat, la finalizarea lucririlor ITS, intregul sistem sa fie functional
pe Autostrada Al Sibiu-Holdea, iar transterul de informatic de pe sectoarele de autostrada vor fi
operationale in CMI Gilau. Antreprenorul se va asigura ci toate comunicatiile/conectorii vor fi
functionale intre echipamentele deja existente/Centrul de Monitorizare si Informare Gilau si
echipamentele de achizitie, unitiile locale de procesare montate/executate ulterior.”

CONTRACT DE LUCRARI

6. Rapoarte. Modalitati de plata si recuperare a creantelor de Ia Contractant. Plata in avans si
returnarea/recuperarea avansului

6.7. ,, (2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului,
Autoritatea contractanta, dupa notificarea prealabila a Contractantului, este indreptatit:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari in baza unui raport justificativ, sau

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Contractant, fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

¢} sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Contractantului, daca se convine de comun acord in acest sens.”

se modifica dupa cum urmeaza:

6.7. ,, (2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 50% din Pretul contractului,
Autoritatea contractanta, dupa notificarea prealabila a Contractantului, este indreptatit:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari in baza unui raport justificativ, sau

b} sa finalizeze serviciile cu acelasi Contractant, fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Contractantului, daca se convine de comun acord in acest sens,”

CONTRACT DE LUCRARI

7. Durata contractului: A

7.1. = ,,(1) Durata contractului este 24 de luni de la data primirii Ordinului de Incepere, emis de citre
Autoritatea Contractanti.”

se modifica dupa cum urmeaza:

7.1. = (1) Durata contractului este 84 de luni de la data primirii Ordinului de incepere, emis de catre
Autoritatea Contractanta,”

CONTRACT DE LUCRARI

20. Perioada de garantie

20.2. — (1) in perioada de garanfie Antreprenorul va repara sau inlocui pe cheltuiala proprie toate
echipamentele care prezinta defectiuni.”
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se modifica dupa cum urmeaza:

20.2. — ,,(1) in pericada de garanie Antreprenorul va repara sau inlocui pe cheltuiala proprie toate
produsele (echipamente, softuri) care prezinta defectiuni si lucrarile care prezinta defectiuni.”

CONTRACT DE LUCRARI

25. Modificari contractuale si Clauze de revizuire
25.6. - [...]

»(2) Modificarile de la art. 25.5 punctele 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12) si 14) se fac prin ordin de
modificare.

(3) Modificarile de la art. 25.5 punctele 1), 2), 6 (cu exceptia personalului care nu e factor de evaluare)
si 13) se fac prin act aditional.”

[..]

se modifica dupa cum urmeaza:

25.6.—[...]

»(2) Modificarile de la art. 25.5 punctele 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), si 12) se fac prin ordin de
modificare. Prelungirea termenelor intermediare care nu conduc la modificarea duratei contractului vor
fi efectuate prin ordin de modificare.

(3) Modificarile de la art. 25.5 punctele 1), 2), 6 (cu exceptia personalului la care nu s-au aplicat factori
de evaluare), 13) si 14) se fac prin act aditional.”

[...]

CONTRACT DE LUCRARI

26. Inlocuirea personalului

26.2. — ,Antreprenorul trebuie si se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a
contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru
angajarea personalului si a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia
in conformitate cu Dreptul la Acces pe santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel,
in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe
sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai personalul aferent executiei lucrarilor pentru
sectorul/sectoarele respectiv/respective.”

se modifica dupa cum urmeaza:

26.2. — ,Antreprenorul trebuie si se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a
contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru
angajarea personalului si a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul
acestuia,”

CONTRACT DE LUCRARI

36. Mobilizarea personalului

36.1. (1) Beneficiarul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea personalului
inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Porgramul de executie).
(2) Prin ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Beneficiar Antreprenorului in care sunt
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mentionate categoriile de personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de
lucrari/executie. In ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate
categoriile de personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare
rezulta din Programul de lucrari/executie.

(-]

se modifica dupa cum urmeaza:

36.1. (1) In conditiile in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in executia lucrarilor sau prestarea
serviciilor sau furnizarea produselor, Beneficiarul poate dispune Antreprenorului, prin Ordin de
Mobilizare, mobilizarea personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in
Porgramul de executie/Planul de mobilizare).

(2) Prin ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Beneficiar Antreprenorului in care sunt
mentionate categoriile de personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de
lucrari/Planul de mobilizare. In ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane
mobilizate categoriile de personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de
mobilizare rezulta din Programul de lucrari/Planul de mobilizare.

(-]

CONTRACT DE LUCRARI

Articolul 39. Utilaje, echipamente, materiale

39.1. ,,(8) Beneficiarul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor
Antreprenorului incluse in programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in programul de executie) in
conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar, in cazul
in care constata ca Antreprenorul nu este mobilizat conform programului de executie. Astfel, in
conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe
sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai acele utilaje aferente executiei lucrarilor
pentru sectorul/sectoarele respectiv/respective.”

se modifica dupa cum urmeaza:

39.1. ..(8) In conditiile in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in executia lucrarilor sau prestarea
serviciilor sau furnizarea produselor, Beneficiarul poate dispune Antreprenorulut, prin Ordin de
Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse in programul de lucrari (care ulterior sunt
incluse in programul de executie/Planul de mobilizare) in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier
si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat
Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe sectoare, Antreprenorul are obligatia de a
mobiliza numai acele utilaje aferente executiei lucrarilor pentru  sectorul/sectoarele
respectiv/respective.”

CONTRACT DE LUCRARI

Articolul 39. Utilaje, echipamente, materiale

39.1. .,(9) Prin Ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Benenficiar Antreprenorului in care
sunt mentionare categoriile de utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in
Programul de lucrari/programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot sfecifica si perioadele in
care vor ramane mobilizate categoriile de utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de utilaje ce
poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din programul de executie.”

se modifica dupa cum urmeaza:
39.1. ,,(9) Prin Ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Benenficiar Antreprenorului in care

sunt mentionate categoriile de utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in
Programul de lucrari/Programul de executie/Planul de mobilizare. In Ordinul de mobilizare se pot
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specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de utilaje ale Antreprenorului. Numarul
maxim de utilaje ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din programul de executie/planul
de mobilizare.”

CONTRACT DE LUCRARI

¢ Autorizatii si Asistenta privind Legea
40.7. [...]
» (4) Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de
construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele e
elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finanjate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre
autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor).
Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s3 obtind si, dupi caz, sa
prelungeascd Autorizatia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de citre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrdri,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobirile si avizele conexe necesare pentru a
inifia §i executa aceasta parte de Lucrari.
(5) Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesara
pentru Lucririle Permanente proiectate de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.
(6) Antreprenorul va transmite toate ingtiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregiti toatd
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licenfele §i aprobirile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia st terminarea Lucrdrilor si remedierea
oricdror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucririlor Provizorii.

[]”

se modifica dupa cum urmeaza:

* Autorizatii si Asistenta privind Legea
40.7. |...]
» (4) Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de
construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finanfate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre
autoritatea emitenta (Ministeru! Transporturilor).
Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul si obtina si, dupi caz, sa
prelungeascd Autorizatia de construire necesarii pentru lucririle proiectate de cdtre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste lucrdri, Antreprenorul va obine,
in numele Beneficiarului, toate aprobirile si avizele conexe necesare pentru a inifia i executa aceasti
parte de lucrari,
(5) Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesari
pentru lucrarile proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului, odata ce
aceasta a fost obtinuta.
(6) Antreprenorul va transmite toate instiin{arile, va plati toate taxele, cote §i tarife, va pregiti toata
documentatia necesara $i va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobrile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, execufia $i terminarea lucrarilor si remedierea
oricdror defectiuni.
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CONTRACT DE LUCRARI

42. Dispozitii finale

Autoritatea contractanta introduce in cadrul Articolului 42 Dispozitii finale art. 42.8 dupa eum
urmeaza:

»Clauzele prezentului contract, inclusiv clauzele standard sunt cunoscute si intelese de partile
contractante si sunt acceptate in mod expres.”
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