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CLARIFICAREA NR. 10 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - 

Pascani” 

 

 

 

 

 

Intrebare 1 

 

In Fisa de Data la pct. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, 

Capacitatea Tehnica, Cerinta 1, Nota ***) este mentionat: 

„Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice si/sau (Proiecte Tehnice si Detalii de Executie) aferente reabilitarii pe 

existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor si/sau 

drumurilor judetene si/sau strazilor in localitati urbane NU VOR FI LUATE IN 

CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate 

si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor in localitati 

urbane." 

 

Va rugam sa precizati daca proiectele de largire de la 1(una) banda pe sens la 

2(doua) benzi pe sens sau de la 2(doua) benzi pe sens la 3(trei) benzi pe sens vor fi 

considerate ca satisfacand Cerinta 1 mentionata mai sus. 

Raspuns 1 A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere ca 

lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul mai 

sus mentionat au un caracter exemplificativ.  

Intrebare 2 In Fisa de Data la pct. IV.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.4 « Experienta detinuta 

de COORDONATORUL DE PROIECT, se mentioneaza: 

„Descriere: Experienta detinuta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizarea* de drumuri expres si/sau drumuri 

nationale si/sau autostrazi. 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in cadrul unor contracte care 

au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte 

tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi se va puncta astfel: 

intre 1-2 contracte: 1 punct;  

intre 3-4 contracte: 2 puncte;  
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mai mult de 4 contracte: 3 puncte",  

iar Nota * precizeaza: 

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor NU VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii 

de elaborate si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 

 

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un 

contract erau cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 

variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la 

experienta COORDONATORULUI DE PROIECT, face referire la contracte sau 

proiecte. 

 

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) 

banda pe sens la 2(doua) benzi pe sens sau de la 2(doua) benzi pe sens la 3(trei) 

benzi pe sens VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea 

drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Raspuns 2 1. A se vedea Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 3. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere 

ca lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul 

mai sus mentionat au un caracter exemplificativ. 

Intrebare 3 In Fisa de Data la pct. IV.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.5 "Experienta detinuta 

de COORDONATORUL DE PROIECT", se mentioneaza: 

„Descriere: Experienta expertului propus detinuta in pozitia de Coordonator 

Proiect si/sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director 

Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare 

si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi. 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator 

Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director 

Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborate 

si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie 

noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau 

autostrazi se va puncta astfel: 

intre 1-2 contracte: 1,25 puncte; 

intre 3-4 contracte: 2,5 puncte; 

intre 5-6 contracte: 3,75 puncte; 

mai mult de 6 contracte: 5 puncte." 

iar Nota * precizeaza: 

"Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii 

de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 
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Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un 

contract erau cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 

variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la 

experienta COORDONATORULUI DE PROIECT, face referire la contracte sau 

proiecte. 

 

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) 

banda pe sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) 

benzi pe sens VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea 

drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Raspuns 3 1. A se vedea Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 3. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere 

ca lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul 

mai sus mentionat au un caracter exemplificativ. 

Intrebare 4 In Fisa de Data la pct. IV.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.6 "Experienta detinuta 

de INGINERUL PROIFCTANT DE DRUMURI", se mentioneaza: 

„Descriere: Experienta expertului propus detinuta in pozitia de INGINER 

PROIECTANT de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de Studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi. 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de INGINER 

PROIECTANT de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi se va puncta astfel. 

intre 1-2 contracte: 2 puncte; 

intre 3-4 contracte: 4 puncte; 

intre 5-6 contracte: 6 puncte 

mai mult de 6 contracte: 8 puncte" 

iar Nota * precizeaza: 

"Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor NU VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii 

de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 

 

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un 

contract erau cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 

variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la 

experienta INGINERULUI PROIECTANT DE DRUMURI, face referire la 

contracte sau proiecte. 

 

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1(una) 

banda pe sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) 

benzi pe sens VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea 
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drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Raspuns 4 1. A se vedea Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 3. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere 

ca lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul 

mai sus mentionat au un caracter exemplificativ. 

Intrebare 5 In Fisa de Data la pct. IV.2.1 - Criterii de atribuire, la pct.7 "Experienta detinuta 

de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI", se mentioneaza: 

„Descriere: Experienta expertului propus in pozitia de INGINER PROIECTANT 

de PODURI sau INGINER STRUCTURI in cadrul unor contracte care au avut ca 

obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri 

nationale si/sau autostrazi 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de INGINER 

PROIECTANT de DRUMURI in cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale 

si/sau autostrazi se va puncta astfel: 

intre 1-2 contracte: 2 puncte; 

intre 3-4 contracte: 4 puncte; 

intre 5-6 contracte: 6 puncte 

mai mult de 6 contracte: 8 puncte" 

iar Nota * precizeaza: 

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor NU VOR Fl LUATE IN CONSIDERARE ca servicii 

de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 

 

Intrabare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un 

contract erau cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde 2-3 

variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca cerinta referitoare la 

experienta INGINERULUI PROIECTANT DE PODURI, face referire la contracte 

sau proiecte. 

 

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la 1 (una) 

banda pe sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) 

benzi pe sens VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea 

drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Raspuns 5 1. A se vedea Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 3. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere 

ca lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul 

mai sus mentionat au un caracter exemplificativ. 

Intrebare 6 In Fisa de Date la pct. IV.2.1 - Criterii de atribuire, la pct. 9 "Experienta detinuta 

de SPECIALISTUL ANALIZA COST", se mentioneaza: 

"Descriere: Experienta detinuta de SPECIALISTUL ANALIZA COST 

BENEFICIU si MODELARE FINANCIARA in cadrul unor contracte care au 

avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte 
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tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau 

drumuri nationale si/sau autostrazi 

Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in contracte in cadrul carora 

persoana propusa pentru pozitia de SPECIALIST ANALIZA COST BENEFICIU 

si MODELARE FINANCIARA a elaborat / revizuit / actualizat analize cost 

beneficiu eferente unor studii de fezabilitate pentru constructie noua si/sau 

modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi se va 

puncta astfel: 

intre 1-3 contracte: 2 puncte; 

peste 3 contracte: 4 puncte" 

iar Nota * precizeaza: 

*Serviciile de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor 

nationale si/sau autostrazilor NU VOR FI LUATE IN CONSlDERARE ca servicii 

de elaborare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

modernizarea drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor." 

 

Intrebare 1: Avand in vedere ca in contracte atribuite de CNADNR, intr-un 

contract erau cuprinse mai multe proiecte (ex: un contract putea cuprinde studiile 

de fezabilitate pentru 2- 3 variante ocolitoare), va rugam sa ne specificati daca 

cerinta referitoare la experienta SPECIALISTULUI ANALIZA COST face 

referire la contracte sau proiecte. 

 

Intrebare 2: Va rugam sa ne specificati daca proiectele de largire de la l (una) 

banda pe sens la 2 (doua) benzi pe sens sau de la 2 (doua) benzi pe sens la 3 (trei) 

benzi pe sens VOR FI LUATE IN CONSIDERARE ca servicii de elaborare si/sau 

revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru modernizarea 

drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor. 

Raspuns 6 1. A se vedea Raspunsul nr. 55 din Clarificarea nr. 3. 

2. A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 2. Va rugam sa aveti in vedere 

ca lucrarile de modernizare enumerate de Autoritatea Contractanta in raspunsul 

mai sus mentionat au un caracter exemplificativ. 

Intrebare 7 Potrivit art. 18.3 „ln cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 

17.6, pentru fiecare expert inlocuit (...) acesta va fi obligat la plata catre 

Autoritatea contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare 

caz in parte (...). Situatiile mentionate la art. 18.1 alin. (2) lit. d), lit. e) si lit. f) (...) 

nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei." 

 

Intrebare: Va rugam sa ne precizati cum ar trebui sa se asigure Prestatorul fata de 

demisia angajatului, avand in vedere inclusiv prevederile in materia legislatiei 

muncii. 

Raspuns 7 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 

se poate realiza numai în conditiile prevazute de legiuitor la art. 162 din H.G. nr. 

395/2016.  

Autoritatea contractanta a stabilit la art. 18.3 din Contractul de servicii, o clauza 

penalizatoare pentru fiecare expert înlocuit, cu exceptia situatiilor indicate la art. 

18.1 alin. (2) lit. a), lit. b) si lit. c), pe care le-a considerat mai presus de controlul 

Prestatorului. În ceea ce priveste demisia, chiar daca este un act unilateral de 
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vointa al salariatului, acesta este sub controlul Prestatorului, care poate lua masuri 

pentru a previne încetarea contractului de munca cu expertul respectiv.  

Prin introducerea clauzei 18.3, se doreste evitarea unor situatii de inlocuire 

frecventa a personalului de specialitate sub pretextul demisiei, prin inexistenta 

unei sanctiuni aplicate Prestatorului, fluctuație de personal care, din experiența 

Autoritații Contractante, poate afecta continuitatea și buna desfașurare a 

contractului. 

Politicile de personal ale fiecarui operator economic raman la latitudinea acestora. 

Intrebare 8 Potrivit art. 20.1 (8) „Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta 

trebuie sa inregistreze solicitarea la Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 zile 

inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional." 

 

Va rugam sa ne precizati daca termenul de 15 zile mentionat in cadrul paragrafului 

de mai sus este inteles ca un termen obligatoriu in interiorul caruia se definitiveaza 

forma actului aditional, inclusiv semnarea sa de catre toate partite implicate. 

Raspuns 8 Termenul de 15 zile se refera la termenul în care Prestatorul trebuie sa transmita 

propunerea de act aditional, si nu la perioada în care Autoritatea Contractanta va 

elabora, finaliza si semna actul aditional.  

Intrebare 9 Potrivit art. 22.1 « Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si 

inregistrari cu privire la Servicii, intr-o forma suficienta pentru a stabili cu 

acuratete ca numarul de zile lucratoare, identificate in factura (facturile) 

Prestatorului, au fost in mod corect utilizate pentru prestarea Serviciilor.» 

In conformitate cu prevederile art. 25 - Plati din Contractul de servicii, plata 

serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator.  

Va rugam sa ne precizati cum va fi organizata arhiva in conditiile in care 

factura/ile emisa/e va/vor avea precizata valoarea mentionata in oferta financiara 

pentru livrabilul facturat. 

Raspuns 9 Va reamintim ca finantarea acestui contract se va face din fonduri comunitare prin 

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM, si oricand este posibila o 

eventuala verificare a documentelor Prestatorului de catre un organ de control. 

Prestatorul are obligatia de a respecta atat prevederile Codului Muncii privind 

angajarea personalului cat si prevederile Codului Fiscal privind plata contributiilor 

obligatorii aferente angajatiilor si angajatorului precum si prevederile incidente 

cheltuielilor pe care le efectueaza orice angajator în virtutea actelor normative în 

vigoare din Romania. Întrucat toate aceste cheltuieli se reflecta în bilantul contabil 

al Prestatorului, este necesar ca acesta sa pastreze orice document din care rezulta 

numarul de zile lucratoare efectuate de expertul respectiv. 

De asemenea, va rugam sa aveti în vedere prevederile Caietului de Sarcini 

referitoare la Rapoartele financiare si la documentele justificative incluse. 

Intrebare 10 Potrivit art. 25.2 (2) pct. 2.2 - Plata Studiului Geotehnic "Platile 

intermediare/partiale se vor face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

contractanta a documentelor mai sus mentionate, precum si a Raportului Financiar 

intermediar aferent platii intermediare respective". 

 

Va rugam sa ne precizati ce elemente trebuie sa contina Raportul financiar 

intermediar aferent platii intermediare respective. 

Raspuns 10 Continutul Raportului financiar intermediar aferent platii intermediare respective 

este prevazut la punctul 8.1. Cerinte de raportare, punctul 5 din Caietul de Sarcini 
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si  in Anexa 3 - Livrabile - Cap A - Punctul III Rapoarte financiare din Caietul de 

Sarcini. 

"5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu / 

Studiului geotehnic/Studiului Arheologic /Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate 

Final / Proiect Tehnic Final. 

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a 

Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare 

intermediare se vor emite dupa aprobarea Variantei de Traseu / Studiului 

geotehnic/Studiului Arheologic /Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final / 

Proiect Tehnic Final. 

Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent." 

III. Rapoarte financiare 

Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele 

efectiv contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza 

Propunerii financiare a Prestatorului si se vor emite dupa aprobarea studiilor, 

rapoartelor, etc de catre Beneficiar" 

A se vedea Capitolul 8 Rapoarte din cadrul Caietului de Sarcini. 

Intrebare 11 In cadrul art. 25.2 (2) platile sunt conditionate de aprobarea de catre Autoritatea 

contractanta a studiilor/ Proiectului tehnic, etc. fara sa fie mentionat un termen in 

care aceste aprobari vor fi transmise. 

In vederea stabilirii momentelor de realizare a studiilor / proiectului tehnic, va 

rugam sa ne precizati termenul in care fiecare dintre studiile realizate vor fi 

analizate si discutate in vederea aprobarii de catre Autoritatea contractanta. 

Raspuns 11 Decizia Autoritatii contractante privind notificarea Prestatorului cu privire la 

Rapoartele sau documentele mentionate în Anexa I - Caietul de Sarcini, transmise 

de catre Prestator, este precizata la art. 24 "Aprobarea rapoartelor si 

documentelor" din Contractul de servicii. 

Intrebare 12 In cadrul art. 25.3 (1) „Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data 

primirii facturii sau in termen de 60 de zite de la data aprobarii Analizei 

Multicriteriale si a Variantei de Traseu/Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ 

Studiulul de Evaluare a Impactului asupra Mediului/ Studiului de Fezabilitate/ 

Proiectului Tehnic/ Raporului finaciar aferent Publicitatii, in conditiile art 25 (2), 

in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii documentelor 

antementionate. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata 

este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor, volumul 

mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum 

si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de 

infrastructura rutiera de interes major." 

 

Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua momente are prioritate in stabilirea 

termenului limita de plata. 

Raspuns 12 A se vedea Raspunsul nr. 74 din Clarificarea nr. 3. 

Intrebare 13 Potrivit art. 25.3 (3) "In cazul in care informatiile si valorile din factura sunt 

eronate sau incomplete, Autoritatea Contractanta va solicita corectarea facturii in 

sensul prevederilor Codului Fiscal si retransmiterea acesteia in termen de 15 zile 

de la primirea de catre Prestator a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului 

de plata se va incheia la data la care Autoritatea contractanta va primi factura 

corectata. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Autoritatea 
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contractanta a facturii corectate. Incetarea suspendarii termenului de plata va 

surveni in momentul incheierii tuturor verificarilor necesare aprobarii Raportului." 

 

Va rugam sa ne clarificati daca in situatia descrisa in art. 25.3 (3), in conditiile in 

care se vorbeste despre «suspendarea termenului de plata» perioada scursa anterior 

intervenirii momentului suspendarii este luata in calculul intregului termen de 

plata sau nu. 

Raspuns 13 Perioada scursa anterior intervenirii momentului suspendarii nu va fi luata în 

calculul întregului termen de plata întrucat suspendarea termenului de plata a 

aparut ca urmare a culpei Prestatorului prin transmiterea unei facturi 

cuprinzand informatii eronate sau incomplete. 

Intrebare 14 Potrivit art. 25.5 "In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in 

executarea Contractului de Servicii, Autoritatea contractanta poate suspenda, total 

sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin 

intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului." 

 

Va rugam sa ne specificati care sunt criteriile in functie de care Autoritatea 

contractanta va decide suspendarea totala sau numai partiala a platilor datorate 

contractual. 

Raspuns 14 Reamintim că Autoritatea Contractantă achiziţionează servicii pentru 

ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A PROIECTULUI 

TEHNIC PENTRU DRUM DE MARE VITEZA BACAU - PASCANI, pregătirea 

documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor, precum și asigurarea 

asistenței pentru susținerea aplicației de finanțare și asigurarea asistenței tehnice 

pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, în 

conformitate cu Caietul de Sarcini și cu respectarea legislației în vigoare, pentru a 

atinge obiectivele definite prin Master Planul General de Transport. Pentru aceste 

servicii, Autoritatea Contractantă plăteşte preţul aferent acestora.  

Întrucât acest contract este prevăzut a fi finanţat din fonduri comunitare prin 

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM, iar scopul final este 

construcţia DRUMULUI DE MARE VITEZA BACAU - PASCANI, neexecutarea 

la termen a serviciilor/ obligaţiilor de către Prestator va conduce indirect la o 

întârziere a obţinerii fondurilor pentru finanţarea acestui contract, precum şi la o 

întârziere a obţinerii fondurilor pentru finanţarea construcţiei DRUMULUI DE 

MARE VITEZA BACAU - PASCANI sau, în cea mai nefericită situaţie, chiar la 

pierderea finanţării nerambursabile.  

Mai mult decat atat, legiuitorul a stabilit la art. 187 din Legea nr. 98/2016 ca 

Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica/acordul-cadru, 

ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 

pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti în documentele 

achizitiei.  

Autoritatea Contractanta a stabilit criteriul de atribuire pentru aceasta procedura 

"Cel mai bun raport calitate-pret", tocmai pentru a obtine îndeplinirea serviciilor 

la un nivel calitativ cat mai ridicat, dar si în termenele stabilite în prezentul 

Contract de Servicii, de catre parteneri profesionisti care le pot îndeplini, astfel 

cum au fost asumate de acestia prin semnarea contractului. 

Principiul care guverneaza orice contract este buna credinta a partilor în cadrul 

executarii contractului. 
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Avand în vedere varietatea situatiilor care pot aparea ulterior semnarii 

contractului, Autoritatea contractanta va decide suspendarea totala sau partiala a 

platilor datorate Prestatorului, in conditiile in care acesta nu-si indeplineste 

obligatiile contractuale.  

Intrebare 15 Potrivit art. 27.7 "Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra 

Garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita 

prejudiciului creat Autoritatii contractante, in cazul in care Prestatorul nu isi 

indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea contractanta are obligatia 

de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentul instrumentului de 

garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de 

calcul al prejudiciului." 

 

Va rugam sa ne specificati care este mecanismul contractual de determinare a 

prejudiciului suferit de Autoritatea contractanta in cazul descris in acest articol.  

 

Va rugam sa ne clarificati ce se intampla in situatia in care se constata ca 

Autoritatea contractanta nu a fost indreptatita sa emita pretentii, in tot sau in parte, 

asupra scrisorii de garantie? 

Raspuns 15 Va reamintim ca prevederile art. 27.7 din Contractul de servicii reprezinta în 

integralitate continutul primei si celei de-a doua teze a art. 41 din H.G. nr. 

395/2016, care includ norme imperative de la care Autoritatea Contractanta nu se 

poate abate. Aceste dispozitii au fost introduse de catre legiuitor în actul normativ 

sus mentionat. 

Avand în vedere varietatea situatiilor care pot aparea in derularea contractului, 

intinderea si valoarea prejudiciul cauzat Beneficiarului vor fi stabilite in functie de 

obligatiile contrcatuale neindeplinite sau indeplinite in mod necorespunzator de 

catre Prestator.  

Se va avea in vedere si Raspunsul nr. 14 din prezenta clarificare.  

Intrebare 16 Potrivit art. 27.9 «Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui 

cuantumul garantiei de buna executie aferenta Studiului de Fezabilitate (10% din 

valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) in termen de 14 zile de la data predarii 

si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective sau de la data 

finalizarii tuturor obligatiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de servicii, 

daca Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. » 

 

Va rugam sa ne clarificati care este data exacta la care va fi eliberat / restituit 

cuantumul garantiei. Este aplicabil principiul primului eveniment intervenit? 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul nr. 21 din Clarificarea nr. 4 

Intrebare 17 Apreciem ca termenul de 5 zile lucratoare mentionat in cadrul art. 27.11 - 27.13 

este insuficient, avand in vedere ca finalizarea obligatiei nu este sub controlul 

Prestatorului. 

 

Va rugam sa ne clarificati daca, in situatia in care Prestatorul dovedeste ca, inca 

din prima zi a termenului, a facut diligentele in vederea indeplinirii obligatiei 

aceasta nu s-a putut finaliza in interiorul termenului de 5 zile lucratoare 

Autoritatea contractanta apreciaza ca Prestatorul este totusi culpabil in 

neindeplinirea obligatiei. 
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Raspuns 17 Avand în vedere ca prevederile art. 27.11 alin. (1) din Contractul de servicii se 

refera doar la prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie consideram 

ca termenul de 5 zile lucratoare stabilit de Autoritatea contractanta  este suficient.  

În ceea ce priveste termenul de 5 zile lucratoare stabilit de catre Autoritatea 

contractanta la art. 27.12 si art. 27.13 din Contractul de servicii, precizam ca 

aceasta a avut în vedere prevederile art. 39 alin. (2) din Normele Metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016. Deoarece legiuitorul a considerat mai mult decat 

suficient termenul de 5 zile lucratoare pentru constituirea garantiei de buna 

executie, per a contrario, Autoritatea contractanta a stabilit acelasi termen atat 

pentru completarea valorii Garantiei de buna executie în corelatie cu noua valoare 

a contactului de achizitie publica, în cazul suplimentarii valorii contractului, cat si 

pentru reîntregirea Garantiei de buna executie în situatia executarii acesteia, 

raportat la restul ramas de executat. 

Prin urmare, Autoritatea contractanta îsi mentine prevederile art. 27.11 - 27.13 din 

Contractul de servicii. 

Intrebare 18 Potrivit art. 28.3 « Autoritatea contractanta are dreptul in mod unilateral de a 

suspenda executarea Contractului de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a 

solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 

deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. In cazul in care Autoritatea contractanta 

suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada in 

care a fost suspendat. » 

 

Va rugam sa ne clarificati daca dreptul Autoritatii contractante de suspendare a 

executarii Contractului de Servicii se va interpreta prin prisma art. 28.1 si 28.2 din 

Contractul de Servicii, sau acest drept este aplicabil in orice situatie. 

Raspuns 18 Dreptul Autoritatii contractante de suspendare a executarii Contractului de servicii 

este aplicabil în orice situatie. 

Intrebare 19  Aceeasi situatie ca la intrebarea de mai sus si in situatia art. 28.4. 

Raspuns 19 Dreptul Autoritatii contractante de a modifica perioada de suspendare a executarii 

Contractului de servicii este aplicabil în orice situatie. 

Intrebare 20 Potrivit art. 28.5 «Pentru perioada suspendarii Contractului de furnizare, 

Autoritatea contractanta nu are obligatia de a efectua nicio plata catre Prestator.» 

Va rugam sa ne clarificati la ce Contract de furnizare se face referire. 

Raspuns 20 A se vedea Raspunsul nr. 14 Clarificarea nr. 4. 

Intrebare 21 In Anexa 4 la propunerea financiara, pentru studiul geotehnic sunt indicate mai 

multe tipuri de investigatii geotehnice in timp ce alte tipuri de investigatii 

geotehnice nu sunt mentionate.  

 

Va rugam sa precizati daca tipurile de investigatii mentionate in Anexa 4 la 

propunerea financiara pentru studiul geotehnic sunt obligatorii sau daca ofertanti 

au libertatea de a corela metodologia de elaborare a studiilor geotehnice, care 

include toate tipurile de investigatii pe care urmeaza sa le utilizeze, cu oferta 

financiara pentru studiul geotehnic. 

Raspuns 21 Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul 

forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de 

laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi 

file:///C:\Users\User\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp134968\00178257.htm
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coezive si necoezive si probe r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in 

vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", iar Prestatorul, la intocmirea ofertei 

financiare, va respecta continutul Anexei 4 la Propunerea Financiara fara a se 

modifica structura acesteia. 

Clarificare din 

oficiu 

Referitor la Raspunsul nr. 78 din Clarificarea nr. 3 unde, dintr-o eroare de 

redactare, a fost publicat textul Intrebarii nr. 78, acesta se modifica si va avea 

urmatorul continut: 

"Sintagma "incapacitate legala" se refera la starea unei persoane care nu are 

capacitatea legala de a-si asuma sau a  exercita (fara incuviintare) anumite drepturi 

sau obligatii. Avand in vedere imposibilitatea de a prevede cu certitudine toate 

situatiile in care pot aparea asemenea situatii, Autoritatea Contractanta, in virtutea 

prerogativei de putere publica, isi mentine neschimbate prevederile art. 32.3 litera 

k) din Contractul de servicii." 
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